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1. Orientering 

1.1 Generelt 

Molio B2.221, Basisbeskrivelse – betonelementer, leverance/2017-12-04 er sam-

men med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 

 

Herudover er følgende basisbeskrivelser specifikt gældende for dele af arbejdet: 

Molio B2.010, Basisbeskrivelse − Byggesag/2021-06-30 

Molio B2.011, Basisbeskrivelse – Arbejdsmiljø, herunder grundlag for plan for sik-

kerhed og sundhed/2022-12-14 

Molio B2.100, Basisbeskrivelse – Byggeplads/2021-11-05 

 

Ad stk. 10. 

a) Molio B2.220, Basisbeskrivelse – betonkonstruktioner, pladsstøbt/2017-12-04 

b) Molio B2.250, Basisbeskrivelse – Stål generelt/2021-08-26 

c) Molio B2.320, Basisbeskrivelse – Fuger/2021-10-15. 

 

Bygningsdelsbeskrivelser (kapitel 4) og tegninger gælder frem for kapitel 3. 

1.2 Definitioner 

Ved ”bygherre” forstås Avista Green ApS (AG). 

Ved ”entreprenør” forstås den bydende entreprenør, som varetager nævnte arbej-

der og leverancer i nærværende arbejdsbeskrivelse. 

Ved ”rådgiver” forstås Tolderlund Rådgivende Ingeniører ApS (TRI). 

Ved ”tilsyn” forstås bygherrens tilsyn på pladsen. 

Ved ”byggeledelse” forstås bygherrens byggeledelse på pladsen. 

Ved ”udstyrsleverandør” forstås anden entreprenør tilknyttet udstyrsentreprisen.  
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2. Omfang 

2.1 Generelt 

Ad stk. 3. 

Projektkoordinator: TRI 

Projekteringskoordinator: TRI 

Bygværksprojekterende: TRI 

Rådgiver-MI: * 

Rådgiver-EL: * 

Arkitekt: TRI 

Montageentreprenør: * 

*Kendes ikke på nuværende tidspunkt 

 

Ad stk. 4. 

Leverandørens forslag til elementopdeling skal fremsendes til bygherrens tilsyn og 

gennemsyn senest: 10 arbejdsdage inden produktionsstart. 

 

Leverandørens forslag til elementopdeling vil blive kommenteret inden for 5 ar-

bejdsdage fra modtagelsen. 

2.2 Bygningsdele 

Arbejdet omfatter følgende konstruktionsafsnit/konstruktionsdele: 

• Konstruktionsafsnit/konstruktionsdele: Vægge til tankgård 1400 og 1500 

• Model 4LE iht. Molio A113 

 

Følgende dele, der indgår i bygningsdelene, leveres under dette arbejde, men 

monteres af Montageentreprenør: 

• Vægge til tankgård 1400 og 1500 

2.3 Projektering 

Arbejdet omfatter projektering af følgende konstruktionsafsnit og/eller bygnings-

dele: 

• Vægge til tankgård 1400 og 1500 

 

Følgende dokumentation skal leveres: 

• Erklæring om risikobehæftede forhold i projektet, jævnfør bilag 1 til KS-be-

kendtgørelsen, skal afleveres sammen med det færdige projekt. 

• Totaløkonomiske beregninger. 

• Dokumentation af, at projekteringsydelser er kontraktmæssigt udført. 

• Dokumentation af bærende konstruktioner iht. retningslinjerne i SBi-anvisning 

271. 

 

Projektmateriale skal leveres til bygherrens tilsyn digitalt via Sharepoint og senest 

15 arbejdsdage, før arbejdet planlægges udført på pladsen.  

Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen. 

2.4 Byggeplads 

2.5 Sikkerhed og sundhed 

2.5.1 Generelt 

Følgende ydelser relateret til sikkerhed og sundhed er en del af arbejdet: 
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• Der henvises til ”Plan for sikkerhed og sundhed” 

2.5.2 Særligt farligt arbejde og særlige risici 

2.5.2.1 Generelt 

Følgende bygningsdele indeholder sundhedsskadelige stoffer: 

• Ingen 

 

Der gøres opmærksom på følgende særlige farlige arbejder/særlige risici: 

• Der henvises til ”Plan for sikkerhed og sundhed” 

 

Ad stk. 5. Leverandørbrugsanvisningen skal foreligge senest 10 arbejdsdage før 

montagens start. 

2.5.2.2 Elementer 

Der gøres opmærksom på følgende særlige risici for elementer: 

• Der henvises til bygningsdelsbeskrivelserne. 

2.5.2.3 Montage 

Der gøres opmærksom på følgende særlige risici for montage, som der skal tages 

højde for: 

• Løft af tunge elementer 

 

Risikospecifikation-montage skal leveres senest: sammen med leverandørbrugsan-

visningen. 

2.6 Omgivende miljø 

2.7 Kvalitetsledelse 

2.7.1 Generelt 

2.7.2 CE-mærkning mv. 

2.7.3 Garantierklæringer 

Garantierklæringer for udførelse skal afleveres senest 15 arbejdsdage efter, at ar-

bejdet er udført. 

2.7.4 Kontroldokumentation 

2.7.5 D&V-dokumentation 

D&V-dokumentation skal leveres digitalt via Sharepoint. 

 

Ad stk. 2. 

Her ud over omfatter D&V-dokumentation følgende: 

• Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser 

2.7.6 Autorisation og uddannelse 

2.7.6.1 Generelt 

2.8 Arbejdets planlægning 

Der skal påregnes deltagelse i én eller flere projektgennemgangsmøder. 

 

Følgende dokumenter skal leveres til bygherrens tilsyn til godkendelse digitalt via 

Sharepoint: 
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• Montage/håndteringsanvisning 

• Statisk dokumentation 

• Dokumentation for spændsystemer, spændarmering, foringsrør, injektionsmør-

tel, forankringsanordninger, koblinger og øvrige tilknyttede dele 

• Dokumentation for prøvning af injektionsmørtel iht DS/EN 447 

• Dokumentation på arbejdsmetode ved fremstilling af specialfremstillede ind-

støbningsdele af stål 

 

Ad stk. 1. 

Følgende arbejdsdokumenter skal leveres til bygherrens tilsyn og gennemsyn se-

nest 10 arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes digitalt via Sharepoint: 

• Produktionstegninger 

• Arbejdstegninger 

 

Arbejdsdokumenter vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagel-

sen.  

2.9 Undersøgelser 

2.10 Prøver 

Følgende prøver på materialer og produkter skal forelægges bygherrens tilsyn til 

godkendelse: 

• Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser 

 

Følgende prøver for fastlæggelse af udfaldskrav skal udføres: 

• Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser 

 

Prøver vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelse/meddelelse 

om, at prøven er udført. 

2.11 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer 

Tegninger/bygningsmodeller for tekniske installationer vil blive fremsendt særskilt 

af andre aktører. Tegninger/bygningsmodeller fra andre aktører omfatter: 

• Hulplaner for mekaniske installationer 

• Oversigtstegninger for el-installationer 

2.12 Rengøring  
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3. Generelle specifikationer 

3.1 Generelt 

3.1.1 CE-mærkning mv. 

3.1.2 Byggeplads 

3.1.2.1 Generelt 

3.1.2.2 Beskyttende foranstaltninger 

3.1.2.3 Transport og oplagring 

3.1.2.3.1 Generelt 

3.1.2.3.2 Tilkørselsforhold 

Tilkørselsforhold og aflæsningssted på byggepladsen vil være dimensioneret for et 

maksimalt akseltryk på 11,5 tons. 

3.1.2.3.3 Lagring af elementer 

Ad stk. 5. 

Følgende flader på følgende elementer skal fremstå med synlige ubehandlede 

overflader: Ikke relevant 

3.1.2.3.4 Leverance af elementer 

Endeligt leveranceprogram vil foreligge senest 10 arbejdsdage før montagens 

start. 

 

Leveranceprogram skal være kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagel-

sen. 

3.1.2.3.5 Transport af elementer 

3.1.2.4 Stillads 

3.1.3 Arbejdets planlægning 

3.2 Referencer 

3.2.1 Generelt 

3.2.2 Referencer der er generelt gældende for arbejdet 

3.2.2.1 Generelt 

Geoteknisk undersøgelsesrapport Der henvises til A1.1 

Geoteknisk projekteringsrapport Der henvises til A1.1 

3.2.2.2 Sikkerhed og last 

Ad stk. 1. 

DS/EN 1990:2007 

DS/EN 1990/A1:2006 

DS/EN 1990/A1/AC:2010. 

 

Ad stk. 2. 

DS/EN 1990 DK NA:2013. 

 

Ad stk. 3. 
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a) DS/EN 1991-1-1:2007 

DS/EN 1991-1-1/AC:2009 

b) DS/EN 1991-1-2:2007 

DS/EN 1991-1-2/AC:2009 

DS/EN 1991-1-2/AC:2013 

c) DS/EN 1991-1-3:2007 

DS/EN 1991-1-3/AC:2009 

DS/EN 1991-1-3/A1:2015 

d) DS/EN 1991-1-4:2007 

DS/EN 1991-1-4/A1:2010 

DS/EN 1991-1-4/AC:2010 

e) DS/EN 1991-1-5:2007 

DS/EN 1991-1-5/AC:2009 

f) DS/EN 1991-1-6:2007 

DS/EN 1991-1-6:2005/A:C2013 

g) DS/EN 1991-1-7:2007 

DS/EN 1991-1-7/AC:2010 

DS/EN 1991-1-7/A1:2014. 

 

Ad stk. 4: 

a) DS/EN 1991-1-1 DK NA:2013 

b) DS/EN 1991-1-2 DK NA:2014 

c) DS/EN 1991-1-3 DK NA:2015 Version 2 

d) DS/EN 1991-1-4 DK NA:2015 

e) DS/EN 1991-1-5 DK NA:2012 

f) DS/EN 1991-1-6 DK NA:2007 

g) DS/EN 1991-1-7 DK NA:2013. 

 

3.2.2.3 Betonkonstruktioner generelt 

Ad stk. 1. 

a) DS/EN 1992-1-1+AC:2008 

DS/EN 1992-1-1/AC:2010 

DS/EN 1992-1-1:2004/A1:2015 

b) DS/EN 1992-1-2+AC:2013 

c) DS/EN 1992-3:2009. 

 

Ad stk. 2. 

a) DS/EN 1992-1-1 DK NA:2017 

b) DS/EN 1992-1-2 DK NA:2011 

c) DS/EN 1992-3 DK NA:2010. 

3.2.2.4 Beton, materialer 

Ad stk. 1. 

DS/EN 206-1:2002. 

DS/EN206-1/A1:2009 

DS/EN206-1/A2:2009. 

 

Ad stk. 2. 

DS 2426 - EN 206-1:2011 
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DS 2426 - EN 206-1/Ret 1:2013. 

3.2.2.5 Armering med tilknyttede dele, materialer 

Ad stk. 1. 

DS/INF 165:2011. 

 

Ad stk. 2. 

DS/EN 10080:2006. 

 

Ad stk. 3. 

Standarden foreligger alene i en foreløbig udgave, der skal anvendes.  

a) DSF/FprEN 10138-1, Offentliggørelsesdato 2009-06-01 

b) DSF/FprEN 10138-2, Offentliggørelsesdato 2009-06-01 

c) DSF/FprEN  10138-3, Offentliggørelsesdato 2009-06-01 

d) DSF/FprEN  10138-4, Offentliggørelsesdato 2009-06-01. 

 

Ad stk. 4. 

DS/EN 523:2004. 

3.2.2.6 Præfabrikerede betonprodukter, generelt 

Ad stk. 1. 

DS/EN 13369 + A1/AC:2007 

 

Ad stk. 2. 

DS/EN 1520:2011 

 

Ad stk. 3. 

DS/EN 1520 DK NA:2013 

 

Ad stk. 4. 

DS/CEN/TR 14862:2004. 

 

Ad stk. 5. 

DS/CEN/TR 15728:2016. 

3.2.2.7 Præfabrikerede betonprodukter, dæk og plader 

Ad stk. 1. 

DS/EN 1168 + A3:2011. 

 

Ad stk. 2. 

DS/EN 12737 + A1:2007. 

 

Ad stk. 3. 

DS/EN 13224:2012. 

 

Ad stk. 4. 

DS/EN 13693 + A1:2009. 

 

Ad stk. 5. 

DS/EN 13747 + A2:2010. 
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Ad stk. 6. 

a) DS/EN 15037-1:2008 

b) DS/EN 15037-2 + A1:2011 

c) DS/EN 15037-3 + A1:2011. 

3.2.2.8 Præfabrikerede betonprodukter, pæle og master 

Ad stk. 1. 

DS/EN 12839:2012. 

 

Ad stk. 2. 

DS/EN 12843:2004. 

3.2.2.9 Præfabrikerede betonelementer, bjælker og søjler 

Ad stk. 1. 

DS/EN 13225:2013. 

3.2.2.10 Præfabrikerede betonprodukter, vægge 

Ad stk. 1. 

DS/EN 14992 + A1:2012. 

3.2.2.11 Præfabrikerede betonprodukter, fundering mv. 

Ad stk. 1. 

DS/EN 12794 + A1:2007 

DS/EN 12794 + A1/AC:2008. 

 

Ad stk. 2. 

DS/EN 14991:2007. 

 

Ad stk. 3. 

DS/EN 15258:2008 

DS/EN 15258/ZA:2008. 

3.2.2.12 Præfabrikerede betonprodukter, trapper 

Ad stk. 1. 

DS/EN 14843:2007. 

3.2.2.13 Præfabrikerede betonprodukter, broer 

Ad stk. 1. 

DS/EN 15050 + A1:2012. 

3.2.2.14 Præfabrikerede betonprodukter, bokse for vandløb 

Ad stk. 1. 

DS/EN 14844 + A2:2012. 

3.2.2.15 Præfabrikerede betonprodukter, gade- og parkudstyr 

Ad stk. 1. 

DS/EN 13198:2003. 

3.2.2.16 Præfabrikerede betonprodukter, garager 

Ad stk. 1. 

a) DS/EN 13978-1:2005. 
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3.2.3 Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet 

3.2.3.1 Generelt 

3.2.3.2 Projektering 

Ad stk. 1. 

SBi-anvisning 223,  

2. udgave, 2016. 

 

Ad stk. 2. 

Ydelsesbeskrivelse for "som udført" 

Februar 2000. 

 

Ad stk. 3. 

C213, Tegningsstandarder: 

a) Del 1, Generelt, 2012-12-19 

b) Del 3, Betonkonstruktioner og -pæle, december 2012. 

3.2.3.3 Overflader 

Ad stk. 1. 

A24 

Juni 2007. 

3.2.3.4 Indstøbningsdele 

Ad stk. 1. 

DS/EN 845-1:2013 +A1:2016. 

 

Ad stk. 2. 

DS/EN 12166:2016. 

 

Ad stk. 3. 

BPS-publikation 36, 1985. 

 

Ad stk. 4.  

Branchevejledning, El-indstøbninger i elementer af beton og letklinkerbeton 

April 2006. 

3.2.3.5 Geoteknik 

Ad stk. 1. 

DS/EN 1997-1:2007 

DS/EN 1997-1/AC:2010 

DS/EN 1997-1/A1:2014. 

 

Ad stk. 2. 

a) DS/EN 1997-1 DK NA:2015. 

3.2.3.6 Betonelementer 

Ad stk. 1. 

bips publikation A113, januar 2005 

Rettelsesblad 2005-02-16. 

 

Ad stk. 2  
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At-vejledning A.2.3 

Maj 2010. 

 

Ad stk. 3. 

Branchevejledning om montage af betonelementer og letbetonelementer 

Juli 2012. 

 

Ad stk. 4. 

DS/EN 13670:2010 

DS/EN 13670:2010/Ret.1:2015. 

 

Ad stk. 5. 

DS 2427 - EN 13670:2011. 

3.3 Projektering 

3.3.1 Generelt 

Ad stk. 2. 

C213, Tegningsstandarder: 

 

a) Del 1, Generelt, 2012-12-19 

b) Del 3, Betonkonstruktioner og -pæle, december 2012 

3.3.1.1 Grundlag 

Konstruktionsklasse: Se A1.1 

Konsekvensklasse: Se A1.1 

Kontrolklasse: Se A1.1 

Miljøklasse: Se A1.1 

Levetid (år): Se A1.1 

3.3.1.2 Konstruktionsbeskrivelse 

3.3.1.3 Statisk virkemåde 

3.3.1.4 Laster 

3.3.1.5 Funktionskrav 

3.3.1.6 Montage og montagesamlinger 

3.3.2 Dokumentation 

3.4 Undersøgelser 

3.4.1 Generelt 

3.4.2 Dokumentation 

3.5 Materialer og produkter 

3.5.1 Generelt 

 



Avista Green ApS RotP 

 Dato : 19-08-2024 

Arbejdsbeskrivelse – Betonelementer, leverance Rev.dato :  

3. Generelle specifikationer Side : 15/21 

 

 

 

 

3.5.2 Indstøbningsdele 

3.5.2.1 Generelt 

3.5.2.2 Specialfremstillede indstøbningsdele af stål 

3.5.2.3 Bindere 

3.5.2.4 Korrugerede rør 

3.5.3 Slap armering 

Der henvises til Generel note. 

3.5.4 Spændarmering og tilhørende dele 

3.5.4.1 Generelt 

3.5.4.2 Spændarmering 

Der henvises til Generel note. 

3.5.4.3 Spændarmeringssystem inkl. forankringer, koblinger, foringsrør mv. 

3.5.4.4 Injektionsmørtel 

3.5.5 Beton 

Der henvises til Generel note. 

3.5.6 Fugebånd 

Der henvises til tegninger. 

3.5.7 Fugtmembran 

3.5.8 Isoleringsmaterialer 

3.5.9 Fuger 

Der henvises til tegninger. 

3.5.10 Slipmidler (formolie) 

3.5.11 Forseglingsmidler 

3.5.12 Støvbinder 

3.6 Udførelse 

3.6.1 Generelt 

Udførelsesklassen fremgår af tegninger. 

 

Senest 10 arbejdsdage før start af produktion af elementer, skal leverandøren 

meddele dette til bygherrens tilsyn. 

3.6.2 Mål og tolerancer 
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3.6.3 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer 

3.6.4 Demontering 

3.6.5 Opretning 

3.6.6 Overflader 

Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser. 

3.6.7 Form 

3.6.7.1 Generelt 

3.6.7.2 Styrke og stivhed 

3.6.7.3 Formsystemer mv. 

3.6.7.4 Pilhøjder 

3.6.7.5 Udsparinger, huller mv. 

3.6.7.6 Affasninger 

Der henvises til Generel note. 

3.6.7.7 Slipmidler (formolie) 

3.6.7.8 Færdiggørelse 

3.6.7.9 Afformning 

3.6.8 Indstøbningsdele 

3.6.8.1 Generelt 

3.6.8.2 Specialfremstillede indstøbningsdele af stål 

3.6.8.3 Bindere 

3.6.8.4 Løfte- og montageanordninger 

3.6.8.5 El-indstøbninger 

3.6.9 Slap armering 

3.6.9.1 Generelt 

3.6.9.2 Bukkelister 

3.6.9.3 Dæklag og armeringsafstande 

Der henvises til generel note. 
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3.6.9.4 Forankring og stød 

3.6.9.5 Svejsning, varmbukning mv. 

3.6.9.6 Støbeskel 

3.6.9.7 Udsparinger og huller 

3.6.9.8 Færdiggørelse 

3.6.10 Spændarmering og tilhørende dele 

3.6.10.1 Generelt 

3.6.10.2 Dæklag og armeringsafstande 

Der henvises til generel note. 

3.6.10.3 Forbukning 

3.6.10.4 Svejsning, varmepåvirkning mv. 

3.6.10.5 Foringsrør 

3.6.10.6 Færdiggørelse 

3.6.10.7 Opspænding 

3.6.10.8 Injektion 

3.6.10.9 Indstøbning af forankringsanordninger 

3.6.11 Støbning 

3.6.11.1 Generelt 

3.6.11.2 Hærdning, efterbehandling og beskyttelse 

3.6.11.3 Støbeskel 

3.6.11.4 Indstøbningsdele 

3.6.12 Fugebånd 

3.6.13 Fugtmembran 

3.6.14 Isolering 

3.6.15 Fugning 

Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser. 

3.6.16 Støvbinding 

3.7 Relationer til andre arbejder 

3.7.1 Generelt 

3.7.2 Forudgående arbejder 

3.7.3 Koordinering 

Der skal koordineres med følgende arbejder: 

• Betonelementer, montage 
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3.7.4 Overdragelse 

3.8 Sikkerhed og sundhed 

3.8.1 Generelt 

3.8.2 Særlig farligt arbejde og særlige risici 

3.9 Kontrol 

3.9.1 Generelt 

Der henvises til B2.2.1 

3.9.2 Projekteringskontrol 

Der gælder følgende kontrolniveauer: Der henvises til B2.1.1 

Konstruktionsklasse: Der henvises til A1.1 

3.9.3 Kontrol af undersøgelser 

3.9.4 Materiale- og produktkontrol 

3.9.5 Modtagekontrol 

3.9.6 Udførelseskontrol 

3.9.6.1 Generelt 

3.9.6.2 Overflader 

3.9.6.3 Stillads, afstivning, form mv. 

3.9.6.4 Indstøbningsdele 

3.9.6.5 Slap armering 

3.9.6.6 Spændarmering og tilhørende dele 

3.9.6.6.1 Generelt 

3.9.6.6.2 Injektion 

3.9.6.7 Støbning 

3.9.6.7.1 Hærdning og efterbehandling 

3.9.6.7.2 Støbeskel 

3.9.6.8 Fugebånd 

3.9.6.9 Fugtmembran 

3.9.6.10 Isolering 

3.9.6.11 Mål og tolerancer 

3.9.7 Slutkontrol  
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4. Bygningsdelsbeskrivelser 

4.1  Vægge til tankgård 1400 og 1500 

4.1.1 Orientering 

Projektering, fremstilling og levering af betonelementer til ovennævnte bygnings-

del. 

4.1.2 Omfang 

Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstæn-

dige fremstilling og levering af elementerne og den efterfølgende montage. 

 

Der henvises generelt til tegninger. 

4.1.3 Lokalisering 

Der henvises til tegninger. 

4.1.4 Tegningshenvisning 

Der henvises til gældende dokumentfortegnelse. 

4.1.5 Koordinering 

Der henvises generelt til udbudstidsplan 

4.1.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

Der henvises generelt til udbudstidsplan 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

Der henvises generelt til udbudstidsplan 

4.1.7 Projektering 

 Grundlag 

Konstruktionsklasse: Se A1.1 

Konsekvensklasse: Se A1.1 

Udførelsesklasse: Se Generel note 

Miljøpåvirkning: Se Generel note 

Levetid (år): Se A1.1 

 Konstruktionsbeskrivelse 

 Statisk virkemåde 

Der henvises til A1.1 

 Laster 

Konstruktionerne dimensioneres for laster iht. A1.1 samt tegninger. 

 Funktionskrav 

Der henvises til A1.1. 

 Montage og montagesamlinger 

Der henvises til tegninger. 

4.1.8 Undersøgelser 

4.1.9 Materialer og produkter 

Indstøbningsdele 
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Identifikation:   Der henvises til tegninger 

 

Slap armering 

Identifikation:   Der henvises til generel note 

 

Spændarmering og tilhørende dele 

Identifikation:   Der henvises til generel note 

Foringsrør, kategori:  Der henvises til tegninger 

 

Beton 

Identifikation:   Der henvises til generel note 

 

Fugebånd 

Identifikation:   Der henvises til tegninger 

 

Fugtmembran 

Identifikation:   Der henvises til tegninger 

 

Isoleringsmaterialer 

Identifikation:   Der henvises til tegninger 

 

Fuger 

Identifikation:   Der henvises til tegninger 

 

 

4.1.10 Udførelse 

Form 

Affasninger:  Der henvises til generel note 

Pilhøjder:   Der henvises til generel note 

Afformning:  Der henvises til tegninger 

 

Indstøbningsdele 

 

Slap armering 

Dæklag:    Der henvises til generel note 

Forankring/stød:  Der henvises til generel note 

Støbeskel:  Der henvises til tegninger 

Udsparinger og huller:  Der henvises til tegninger 

 

Spændarmering og tilhørende dele 

Dæklag:  Der henvises til generel note 

Opspænding:  Der henvises til tegninger 

 

Støbning 

Støbeskel:  Der henvises til tegninger 

Efterbehandling:  Der henvises til tegninger 

 

Overflader 

Identifikation:   Der henvises til tegninger 
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Efterfølgende behandling (Under andet arbejde):  Der henvises til tegninger. 

 

Fugebånd 

 

Fugtmembran 

 

Isolering 

 

Fugning 

 

4.1.11 Mål og tolerancer 

Der henvises til generel note 

4.1.12 Prøver 

4.1.13 Arbejdsmiljø 

4.1.14 Kontrol 

Udførelsesklasse:  Der henvises til generel note 

4.1.15 D&V-dokumentation 

4.1.16 Planlægning 

 


