
 

 

Tolderlund Rådgivende Ingeniører ApS 
Kornerup Landevej 11 │ 4000 Roskilde  

T: +45 5189 0983 │ E: mt@tolderlund.nu │ www.tolderlund.nu 

 

TOLDERLUND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avista Green 

Rise of the Phoenix (RotP) 

 

Betonelementer, montage 

Arbejdsbeskrivelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument-nr. : ROTP_K09_C08_ARB_B222 

Sags-nr. : 220214 

Udarbejdet af : PR 

Kontrolleret af : MT 

Godkendt af : MT 

Dato : 19-08-2024 

Revision : 00 

Revisionsdato :  

Projektadresse : Juelsmindevej 6/18, 4400 Kalundborg 

Bygherre : Avista Green ApS 

  



Avista Green ApS RotP 

 Dato : 19-08-2024 

Arbejdsbeskrivelse – Betonelementer, montage Rev.dato :  

Indholdsfortegnelse Side : 1/22 

 

 

Molio dokument id: 4.222 Molio revision: 3.00 Molio revisionsdato: 2017-12-04 

Udarbejdet: PR Kontrolleret: MT Godkendt: MT 

Indholdsfortegnelse 

Indholdsfortegnelse ................................................................................... 1 

1. Orientering ............................................................................................ 5 
1.1 Generelt ........................................................................................... 5 
1.2 Definitioner ...................................................................................... 5 

2. Omfang .................................................................................................. 6 
2.1 Generelt ........................................................................................... 6 
2.2 Bygningsdele .................................................................................... 6 
2.3 Projektering ...................................................................................... 6 
2.4 Byggeplads ....................................................................................... 6 
2.5 Sikkerhed og sundhed ....................................................................... 6 

2.5.1 Generelt ................................................................................ 6 
2.5.2 Særligt farligt arbejde og særlige risici ...................................... 7 

2.5.2.1 Generelt .................................................................. 7 
2.5.2.2 Betonelementer ........................................................ 7 
2.5.2.3 Montage .................................................................. 7 

2.6 Omgivende miljø ............................................................................... 7 
2.7 Kvalitetsledelse ................................................................................. 7 

2.7.1 Generelt ................................................................................ 7 
2.7.2 CE-mærkning mv. ................................................................... 7 
2.7.3 Garantierklæringer .................................................................. 7 
2.7.4 Kontroldokumentation ............................................................. 7 
2.7.5 D&V-dokumentation ................................................................ 7 
2.7.6 Autorisation og uddannelse ...................................................... 7 

2.7.6.1 Generelt .................................................................. 7 
2.7.6.2 Varmt arbejde .......................................................... 8 

2.8 Arbejdets planlægning ....................................................................... 8 
2.9 Undersøgelser ................................................................................... 8 
2.10 Prøver .............................................................................................. 8 
2.11 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer .................................. 8 
2.12 Rengøring ........................................................................................ 9 

3. Generelle specifikationer ..................................................................... 10 
3.1 Generelt ......................................................................................... 10 

3.1.1 CE-mærkning mv. ................................................................. 10 
3.1.2 Byggeplads .......................................................................... 10 

3.1.2.1 Generelt ................................................................ 10 
3.1.2.2 Beskyttende foranstaltninger .................................... 10 
3.1.2.3 Transport, oplagring og montage .............................. 10 

3.1.2.3.1 Generelt ................................................ 10 
3.1.2.3.2 Tilkørselsforhold ..................................... 10 
3.1.2.3.3 Lagring og montering af betonelementer ... 10 

3.1.2.4 Stillads .................................................................. 10 



Avista Green ApS RotP 

 Dato : 19-08-2024 

Arbejdsbeskrivelse – Betonelementer, montage Rev.dato :  

Indholdsfortegnelse Side : 2/22 

 

 

3.1.3 Arbejdets planlægning ........................................................... 11 
3.1.3.1 Generelt ................................................................ 11 
3.1.3.2 Plan for montage .................................................... 11 
3.1.3.3 Montage-/håndteringsanvisning ................................ 11 

3.2  Referencer..................................................................................... 11 
3.2.1 Generelt .............................................................................. 11 
3.2.2 Referencer der er generelt gældende for arbejdet ..................... 11 

3.2.2.1 Generelt ................................................................ 11 
3.2.2.2 Sikkerhed og last .................................................... 11 
3.2.2.3 Betonkonstruktioner generelt ................................... 12 
3.2.2.4 Beton, materialer .................................................... 12 
3.2.2.5 Armering med tilknyttede dele, materialer.................. 12 
3.2.2.6 Betonkonstruktioner, udførelse ................................. 13 

3.2.3 Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet ........ 13 
3.2.3.1 Generelt ................................................................ 13 
3.2.3.2 Projektering ........................................................... 13 
3.2.3.3 Stilladser, afstivninger mv. ....................................... 13 
3.2.3.4 Overflader .............................................................. 13 
3.2.3.5 Geoteknik .............................................................. 13 
3.2.3.6 Betonelementer ...................................................... 14 
3.2.3.7 Varmt arbejde ........................................................ 14 
3.2.3.8 Brand .................................................................... 14 

3.3 Projektering .................................................................................... 14 
3.3.1 Generelt .............................................................................. 14 
3.3.2 Dokumentation ..................................................................... 15 

3.4 Undersøgelser ................................................................................. 15 
3.4.1 Generelt .............................................................................. 15 
3.4.2 Dokumentation ..................................................................... 15 

3.5 Materialer og produkter .................................................................... 15 
3.5.1 Generelt .............................................................................. 15 
3.5.2 Indstøbningsdele .................................................................. 15 

3.5.2.1 Generelt ................................................................ 15 
3.5.2.2 Specialfremstillede indstøbningsdele af stål ................ 15 
3.5.2.3 Bindere .................................................................. 15 

3.5.3 Slap armering ...................................................................... 15 
3.5.4 Spændarmering og tilhørende dele ......................................... 16 

3.5.4.1 Generelt ................................................................ 16 
3.5.4.2 Spændarmering ...................................................... 16 
3.5.4.3 Spændarmeringssystem inkl. forankringer, koblinger, fo-

ringsrør mv. ......................................................................... 16 
3.5.4.4 Injektionsmørtel ..................................................... 16 

3.5.5 Beton .................................................................................. 16 
3.5.6 Fugebånd ............................................................................ 16 
3.5.7 Fugtmembran ...................................................................... 16 
3.5.8 Isoleringsmaterialer .............................................................. 16 
3.5.9 Fuger .................................................................................. 16 
3.5.10 Slipmidler (formolie) ............................................................. 16 
3.5.11 Forseglingsmidler ................................................................. 16 
3.5.12 Støvbinder ........................................................................... 16 
3.5.13 Kapillarbrydende lag ............................................................. 16 



Avista Green ApS RotP 

 Dato : 19-08-2024 

Arbejdsbeskrivelse – Betonelementer, montage Rev.dato :  

Indholdsfortegnelse Side : 3/22 

 

 

3.5.14 Støbeunderlag ...................................................................... 16 
3.5.15 Afstandsholdere .................................................................... 16 

3.6 Udførelse ....................................................................................... 16 
3.6.1 Generelt .............................................................................. 16 
3.6.2 Mål og tolerancer .................................................................. 16 
3.6.3 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer ..................... 16 
3.6.4 Demontering ........................................................................ 16 
3.6.5 Opretning ............................................................................ 16 
3.6.6 Overflader ........................................................................... 16 
3.6.7 Form ................................................................................... 17 

3.6.7.1 Generelt ................................................................ 17 
3.6.7.2 Styrke og stivhed .................................................... 17 
3.6.7.3 Formsystemer mv. .................................................. 17 
3.6.7.4 Pilhøjder ................................................................ 17 
3.6.7.5 Udsparinger, huller mv. ........................................... 17 
3.6.7.6 Affasninger ............................................................. 17 
3.6.7.7 Slipmidler (formolie) ................................................ 17 
3.6.7.8 Færdiggørelse ......................................................... 17 
3.6.7.9 Afformning ............................................................. 17 

3.6.8 Indstøbningsdele .................................................................. 17 
3.6.8.1 Generelt ................................................................ 17 
3.6.8.2 Specialfremstillede indstøbningsdele af stål ................ 17 
3.6.8.3 Bindere .................................................................. 17 
3.6.8.4 Løfte- og montageanordninger .................................. 17 
3.6.8.5 El-rørsamling ved etagekryds ................................... 17 

3.6.9 Slap armering ...................................................................... 17 
3.6.9.1 Generelt ................................................................ 17 
3.6.9.2 Bukkelister ............................................................. 17 
3.6.9.3 Dæklag og armeringsafstande .................................. 17 
3.6.9.4 Forankring og stød .................................................. 17 
3.6.9.5 Svejsning, varmbukning mv. .................................... 17 
3.6.9.6 Støbeskel ............................................................... 17 
3.6.9.7 Udsparinger og huller .............................................. 17 
3.6.9.8 Montering af armering i eksisterende beton ................ 17 
3.6.9.9 Færdiggørelse ......................................................... 17 

3.6.10 Spændarmering og tilhørende dele ......................................... 18 
3.6.10.1 Generelt ................................................................ 18 
3.6.10.2 Dæklag og armeringsafstande .................................. 18 
3.6.10.3 Forbukning ............................................................. 18 
3.6.10.4 Svejsning, varmepåvirkning mv. ............................... 18 
3.6.10.5 Foringsrør .............................................................. 18 
3.6.10.6 Færdiggørelse ......................................................... 18 
3.6.10.7 Opspænding ........................................................... 18 
3.6.10.8 Injektion ................................................................ 18 
3.6.10.9 Indstøbning af forankringsanordninger ...................... 18 

3.6.11 Støbning .............................................................................. 18 
3.6.11.1 Generelt ................................................................ 18 
3.6.11.2 Hærdning, efterbehandling og beskyttelse .................. 18 
3.6.11.3 Støbeskel ............................................................... 18 
3.6.11.4 Indstøbningsdele..................................................... 18 



Avista Green ApS RotP 

 Dato : 19-08-2024 

Arbejdsbeskrivelse – Betonelementer, montage Rev.dato :  

Indholdsfortegnelse Side : 4/22 

 

 

3.6.11.5 Tilstøbning af huller mv. .......................................... 18 
3.6.11.6 Udstøbning af konstruktive fuger .............................. 18 

3.6.12 Fugebånd ............................................................................ 18 
3.6.13 Fugtmembran ...................................................................... 18 
3.6.14 Isolering .............................................................................. 18 
3.6.15 Fugning ............................................................................... 18 
3.6.16 Støvbinding ......................................................................... 18 
3.6.17 Finudgravning ...................................................................... 18 
3.6.18 Udlægning af kapillarbrydende lag .......................................... 18 
3.6.19 Udlægning af støbeunderlag ................................................... 18 

3.7 Relationer til andre arbejder ............................................................. 18 
3.7.1 Generelt .............................................................................. 18 
3.7.2 Forudgående arbejder ........................................................... 18 
3.7.3 Koordinering ........................................................................ 18 
3.7.4 Overdragelse af betonelementer ............................................. 19 

3.8 Sikkerhed og sundhed ..................................................................... 19 
3.8.1 Generelt .............................................................................. 19 
3.8.2 Særlig farligt arbejde og særlige risici ..................................... 19 

3.9 Kontrol .......................................................................................... 19 
3.9.1 Generelt .............................................................................. 19 
3.9.2 Projekteringskontrol .............................................................. 20 
3.9.3 Kontrol af undersøgelser ........................................................ 20 
3.9.4 Materiale- og produktkontrol .................................................. 20 
3.9.5 Modtagekontrol .................................................................... 20 
3.9.6 Udførelseskontrol .................................................................. 20 

3.9.6.1 Generelt ................................................................ 20 
3.9.6.2 Overflader .............................................................. 20 
3.9.6.3 Stillads, afstivning, form mv. .................................... 20 
3.9.6.4 Indstøbningsdele..................................................... 20 
3.9.6.5 Slap armering ......................................................... 20 
3.9.6.6 Spændarmering og tilhørende dele ............................ 20 

3.9.6.6.1 Generelt ................................................ 20 
3.9.6.6.2 Injektion ............................................... 20 

3.9.6.7 Støbning ................................................................ 20 
3.9.6.7.1 Hærdning og efterbehandling ................... 20 
3.9.6.7.2 Støbeskel .............................................. 20 
3.9.6.7.3 Konstruktive fuger og recesser ................. 20 

3.9.6.8 Fugebånd ............................................................... 20 
3.9.6.9 Fugtmembran ......................................................... 20 
3.9.6.10 Isolering ................................................................ 20 
3.9.6.11 Mål og tolerancer .................................................... 20 

3.9.7 Slutkontrol ........................................................................... 20 

4. Bygningsdelsbeskrivelser .................................................................... 21 
  



Avista Green ApS RotP 

 Dato : 19-08-2024 

Arbejdsbeskrivelse – Betonelementer, montage Rev.dato :  

1. Orientering Side : 5/22 

 

 

1. Orientering 

1.1 Generelt 

Molio B2.222, Basisbeskrivelse – betonelementer, montage/2017-12-04 er sam-

men med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 

 

Herudover er følgende basisbeskrivelser specifikt gældende for dele af arbejdet: 

Molio B2.010, Basisbeskrivelse − Byggesag/2021-06-30 

Molio B2.011, Basisbeskrivelse – Arbejdsmiljø, herunder grundlag for plan for sik-

kerhed og sundhed/2022-12-14 

Molio B2.100, Basisbeskrivelse – Byggeplads/2021-11-05 

 

Ad stk. 10 

a) Molio B2.250, Basisbeskrivelse – stål generelt/2021-08-26 

b) Molio B2.240, Basisbeskrivelse - murværk/2021-08-19 

c) Molio B2.320, Basisbeskrivelse – fuger/2021-10-15. 

 

Bygningsdelsbeskrivelser (kapitel 4) og tegninger gælder frem for kapitel 3. 

1.2 Definitioner 

Ved ”bygherre” forstås Avista Green ApS (AG). 

Ved ”entreprenør” forstås den bydende entreprenør, som varetager nævnte arbej-

der og leverancer i nærværende arbejdsbeskrivelse. 

Ved ”rådgiver” forstås Tolderlund Rådgivende Ingeniører ApS (TRI). 

Ved ”tilsyn” forstås bygherrens tilsyn på pladsen. 

Ved ”byggeledelse” forstås bygherrens byggeledelse på pladsen. 

Ved ”udstyrsleverandør” forstås anden entreprenør tilknyttet udstyrsentreprisen.  
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2. Omfang 

2.1 Generelt 

Følgende grænsefladeskemaer er gældende for projektet: 

• Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser (kapitel 4) i nærværende ar-

bejdsbeskrivelse omhandlende koordinering med andre arbejder.  

 

Ad stk. 3. 

Projektkoordinator: AG 

Projekteringskoordinator: AG 

Rådgiver-konstruktion: TRI 

Rådgiver-vvs: TRI 

Rådgiver-el: * 

Leverandør: * 

Stedfortrædende aktører: * 

 

* Kendes ikke på nuværende tidspunkt 

2.2 Bygningsdele 

Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: 

• Montage af betonelementer til Tankgård 1400 og 1500 

Model 4LE iht. Molio A113  

2.3 Projektering 

Arbejdet omfatter projektering af følgende konstruktionsafsnit og/eller bygnings-

dele: 

• Midlertidige afstivninger 

• Støbeforme 

 

Følgende dokumentation skal leveres: 

• Erklæring om risikobehæftede forhold i projektet, jævnfør bilag 1 til KS-be-

kendtgørelsen, skal afleveres sammen med det færdige projekt. 

• Totaløkonomiske beregninger. 

• Dokumentation af, at projekteringsydelser er kontraktmæssigt udført. 

• Dokumentation af bærende konstruktioner iht. retningslinjerne i SBi-anvisning 

271. 

 

Projektmateriale skal leveres til bygherrens tilsyn digitalt via Sharepoint og senest 

15 arbejdsdage, før arbejdet planlægges udført på pladsen.  

Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen. 

2.4 Byggeplads 

Ad stk. 2. 

Plan for beskyttende foranstaltninger skal fremsendes til gennemsyn til bygherrens 

tilsyn digitalt via Sharepoint senest 10 arbejdsdage inden arbejdet påbegyndes. 

 

Planen vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen. 

2.5 Sikkerhed og sundhed 

2.5.1 Generelt 

Følgende ydelser relateret til sikkerhed og sundhed er en del af arbejdet: 
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• Der henvises til ”Plan for sikkerhed og sundhed” 

 

2.5.2 Særligt farligt arbejde og særlige risici 

2.5.2.1 Generelt 

Følgende bygningsdele indeholder sundhedsskadelige stoffer: 

• Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser. 

 

Der gøres opmærksom på følgende særlig farlige arbejder/særlige risici: 

• Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser. 

 

Ad stk. 1.  

Leverandørbrugsanvisning foreligger senest 10 arbejdsdage før montagens start. 

2.5.2.2 Betonelementer 

Der gøres opmærksom på følgende særlig farlige arbejder/særlige risici for de en-

kelte betonelementer, som der skal tages højde for: 

• Der henvises til arbejdsbeskrivelse, betonelementer, leverance 

2.5.2.3 Montage 

Der gøres opmærksom på følgende særlig farlige arbejder/særlige risici for mon-

tage og sammenbygningen af betonelementerne, som der skal tages højde for: 

• Løft af tunge emner 

• Arbejder i højden 

2.6 Omgivende miljø 

2.7 Kvalitetsledelse 

2.7.1 Generelt 

2.7.2 CE-mærkning mv. 

2.7.3 Garantierklæringer 

Garantierklæringer for udførelse skal afleveres senest 15 arbejdsdage efter, at ar-

bejdet er udført. 

2.7.4 Kontroldokumentation 

2.7.5 D&V-dokumentation 

D&V-dokumentation skal leveres i digitalt via Sharepoint. 

 

Ad stk. 3. 

Her ud over omfatter D&V-dokumentation følgende: 

• Der henvises til bygningsdelsbeskrivelserne. 

2.7.6 Autorisation og uddannelse 

2.7.6.1 Generelt 

Autorisationsdokumentation skal afleveres til bygherrens tilsyn 10 arbejdsdage in-

den det autorisationskrævende arbejde påbegyndes. 
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2.7.6.2 Varmt arbejde 

2.8 Arbejdets planlægning 

Der skal påregnes deltagelse i én eller flere projektgennemgangsmøder. 

 

Projektet er baseret på følgende montagerækkefølge, jf. i øvrigt tidsplanen: 

• Der henvises til tegninger. 

 

Plan for montage skal fremsendes til bygherrens tilsyn for gennemsyn senest 10 

arbejdsdage før arbejdet påbegyndes. 

 

Plan for montage vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen. 

 

Følgende dokumenter skal leveres til bygherrens tilsyn og gennemsyn:  

• Statisk dokumentation for stillads 

• Specifikationer for udførelsen af stillads 

• Dokumentation på arbejdsmetode ved fremstilling af specialfremstillede ind-

støbningsdele af stål 

• Arbejdsplan, der viser planlagte stød i armeringen 

• Program for arbejdet med spændarmering og tilhørende dele 

• Injektionsprogram for spændarmering 

• Plan over planlagte støbeskel 

• Dokumentation af ledelsespersonens kvalifikationer ved udførelse af spændar-

mering. 

 

Ad stk. 1. 

Følgende arbejdsdokumenter skal leveres til bygherrens tilsyn og gennemsyn se-

nest 10 arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes digitalt via Sharepoint: 

• Montagevejledninger 

• Montageplaner 

 

Arbejdsdokumenter vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagel-

sen. 

2.9 Undersøgelser 

2.10 Prøver 

Følgende prøver på materialer og produkter skal forelægges bygherrens tilsyn til 

godkendelse: 

• Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser 

 

Følgende prøver for fastlæggelse af udfaldskrav skal udføres: 

• Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser 

 

Prøver vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelse/meddelelse 

om, at prøven er udført. 

2.11 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer 

Følgende gennemføringer, påmonteringer og retableringer skal være indeholdt i ar-

bejdet: 

• Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser 
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Følgende udføres under andet arbejde: 

• Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser 

2.12 Rengøring 

Det påhviler entreprenøren at holde rent og ryddeligt samt fjerne overskudsmate-

rialer i de berørte områder i og omkring nærværende bygningsafsnit efter eget ar-

bejde.  

Ved arbejdsprocesser, hvor der frembringes affald og støv, skal dette fjernes 

umiddelbart efter processen er afsluttet.  

Alle synlige bygningsdele skal ved aflevering af arbejdet være rengjorte for det ef-

terfølgende arbejde. 

 

Overholdes pligten for oprydning og rengøring ikke, berettiger byggeledelsen sig til 

at lade oprydningen og rengøringen blive foretaget, og omkostningen afholdes af 

entreprenøren.   
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3. Generelle specifikationer 

3.1 Generelt 

3.1.1 CE-mærkning mv. 

3.1.2 Byggeplads 

3.1.2.1 Generelt 

3.1.2.2 Beskyttende foranstaltninger 

Ved renoveringsarbejder skal, ud over beskyttende foranstaltninger for eget ar-

bejde, desuden etableres beskyttende foranstaltninger i følgende lokaliteter: 

• Se bygningsdelsbeskrivelser 

 

Der skal etableres beskyttende foranstaltninger mod: 

• Se bygningsdelsbeskrivelser 

 

Type overflade, den beskyttende foranstaltning skal etableres mod: 

• Se bygningsdelsbeskrivelser 

3.1.2.3 Transport, oplagring og montage 

3.1.2.3.1 Generelt 

3.1.2.3.2 Tilkørselsforhold 

Tilkørselsforhold og aflæsningssted på byggepladsen skal være dimensionerede til 

et maksimalt akseltryk på 11,5 tons. 

3.1.2.3.3 Lagring og montering af betonelementer 

Ad stk. 6. 

Følgende flader på følgende elementer skal fremstå med synlige ubehandlede 

overflader: ingen 

3.1.2.4 Stillads 

For grunden gælder de geotekniske parametre angivet i geoteknisk undersøgelses-

rapport og geoteknisk projekteringsrapport. 

 

Ved projekteringen af det permanente bygværk er der for vindlasten anvendt føl-

gende: 

• Terrænkategori:     se A1.1 

     se A1.1 

• Basisvindhastighedens grundværdi vb,0:  se A1.1 

• Bygningshøjde over terræn:   se A1.1 

 

Ved fastlæggelse af formfaktorer skal der tages hensyn til følgende: 

• Se A1.1 

 

Dækkonstruktioner er i den permanente situation beregnet for de karakteristiske 

fladelaster: 10,0 kN/m² 
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3.1.3 Arbejdets planlægning 

3.1.3.1 Generelt 

3.1.3.2 Plan for montage 

Plan for montage skal foreligge senest 10 arbejdsdage før montagens start og vil 

blive kommenteret af bygherrens tilsyn og leverandøren senest 5 arbejdsdage fra 

modtagelsen. 

3.1.3.3 Montage-/håndteringsanvisning 

Ad stk. 1.  

Montage-/håndteringsanvisning vil foreligge senest 10 arbejdsdage før montagens 

start. 

3.2 Referencer 

3.2.1 Generelt 

3.2.2 Referencer der er generelt gældende for arbejdet 

3.2.2.1 Generelt 

Geoteknisk undersøgelsesrapport: se A1.1 

 

Geoteknisk projekteringsrapport: se A1.1 

3.2.2.2 Sikkerhed og last 

Ad stk. 1. 

DS/EN 1990:2007 

DS/EN 1990/A1:2006 

DS/EN 1990/A1/AC:2010. 

 

Ad stk. 2. 

DS/EN 1990 DK NA:2013. 

 

Ad stk. 3. 

a) DS/EN 1991-1-1:2007 

DS/EN 1991-1-1/AC:2009 

b) DS/EN 1991-1-2:2007 

DS/EN 1991-1-2/AC:2009 

DS/EN 1991-1-2/AC:2013 

c) DS/EN 1991-1-3:2007 

DS/EN 1991-1-3/AC:2009 

DS/EN 1991-1-3/A1:2015 

d) DS/EN 1991-1-4:2007 

DS/EN 1991-1-4/A1:2010 

DS/EN 1991-1-4/AC:2010 

e) DS/EN 1991-1-5:2007 

DS/EN 1991-1-5/AC:2009 

f) DS/EN 1991-1-6:2007 

DS/EN 1991-1-6:2005/A:C2013 

g) DS/EN 1991-1-7:2007 

DS/EN 1991-1-7/AC:2010 

DS/EN 1991-1-7/A1:2014. 
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Ad stk. 4: 

a) DS/EN 1991-1-1 DK NA:2013 

b) DS/EN 1991-1-2 DK NA:2014 

c) DS/EN 1991-1-3 DK NA:2015 Version 2 

d) DS/EN 1991-1-4 DK NA:2015 

e) DS/EN 1991-1-5 DK NA:2012 

f) DS/EN 1991-1-6 DK NA:2007 

DS/EN 1991-1-7 DK NA:2013. 

 

3.2.2.3 Betonkonstruktioner generelt 

Ad stk. 1. 

a) DS/EN 1992-1-1+AC:2008 

DS/EN 1992-1-1/AC:2010 

DS/EN 1992-1-1:2004/A1:2015 

b) DS/EN 1992-1-2+AC:2013 

c) DS/EN 1992-3:2009. 

 

Ad stk. 2. 

a) DS/EN 1992-1-1 DK NA:2017 

b) DS/EN 1992-1-2 DK NA:2011 

c) DS/EN 1992-3 DK NA:2010. 

 

3.2.2.4 Beton, materialer 

Ad stk. 1. 

DS/EN 206-1:2002 

DS/EN 206-1/A1:2009 

DS/EN 206-1/A2:2009 

 

Ad stk. 2. 

DS 2426 - EN 206-1:2011 

DS 2426 - EN 206-1/Ret 1:2013. 

 

Ad stk. 3. 

a) DS/EN 196-1:2016. 

 

Ad stk. 4. 

DS/EN 197-1:2012. 

3.2.2.5 Armering med tilknyttede dele, materialer 

Ad stk. 1. 

DS/INF 165:2011. 

 

Ad stk. 2. 

DS/EN 10080:2006. 

 

Ad stk. 3. 

Standarden foreligger alene i en foreløbig udgave som DSF/prEN 10138, der skal 

anvendes. 
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a) DS/EN 10138-1, Offentliggørelsesdato 2009-06-01 

b) DS/EN 10138-2, Offentliggørelsesdato 2009-06-01 

c) DS/EN 10138-3, Offentliggørelsesdato 2009-06-01 

d) DS/EN 10138-4, Offentliggørelsesdato 2009-06-01. 

 

Ad stk. 4. 

DS/EN 523:2004. 

 

Ad stk. 5. 

DS/EN 447:2007. 

3.2.2.6 Betonkonstruktioner, udførelse 

Ad stk. 1. 

DS/EN 13670:2010 

DS/EN 13670:2010/Ret 1:2015. 

 

Ad stk. 2. 

DS 2427 - EN 13670:2011. 

 

Ad stk. 3. 

DS/EN 446:2007. 

3.2.3 Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet 

3.2.3.1 Generelt 

3.2.3.2 Projektering 

Ad stk. 1. 

SBi-anvisning 223, 2016, 2. udgave. 

• <x> 

 

Ad stk. 2. 

C213, Tegningsstandarder: 

a) Del 1, Generelt, 2012-12-19 

b) Del 3, Betonkonstruktioner og -pæle, december 2012. 

 

3.2.3.3 Stilladser, afstivninger mv. 

Ad stk. 1. 

DS/EN 12812:2008. 

 

Ad stk. 2. 

DS/EN 12813:2004. 

 

Ad stk. 3.  

Juni 2015. 

3.2.3.4 Overflader 

Ad stk. 1. 

A24: Juni 2007. 

3.2.3.5 Geoteknik 

Ad stk. 1. 
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DS/EN 1997-1:2007 

DS/EN 1997-1/AC:2010 

DS/EN 1997-1/A1:2014. 

 

Ad stk. 2. 

a) DS/EN 1997-1 DK NA:2015. 

3.2.3.6 Betonelementer 

Ad stk. 1. 

Branchevejledning om montage af betonelementer og letbeton elementer 

Juli 2012. 

 

Ad stk. 2. 

bips publikation A113, januar 2005 

Rettelsesblad 2005-02-16. 

 

Ad stk. 3. 

Leverandørbrugsanvisning for præfabrikerede byggeelementer og bygningsdele 

At-vejledning A.2.3 

Maj 2010. 

 

Ad stk. 4 

Oktober 2011. 

 

Ad stk. 5. 

Oktober 2011. 

3.2.3.7 Varmt arbejde 

Ad stk. 1. 

Svejsning, skæring mv. i metal 

At-vejledning D.2.16-2 

April 2005 

Opdateret juni 2014. 

 

Ad stk. 2. 

DBI vejledning 10 

a) 2. udgave, november 2008 

b) 2. udgave, november 2008 

c) 1. udgave, november 2008. 

3.2.3.8 Brand 

Ad stk. 1. 

Brandteknisk vejledning nr. 31 

2. udgave, april 2005. 

3.3 Projektering 

3.3.1 Generelt 

Ad stk. 2. 

C213, Tegningsstandarder: 

a) Del 1, Generelt, 2012-12-19 

b) Del 3, Betonkonstruktioner og -pæle, december 2012. 
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3.3.2 Dokumentation 

3.4 Undersøgelser 

3.4.1 Generelt 

3.4.2 Dokumentation 

3.5 Materialer og produkter 

3.5.1 Generelt 

Ad stk. 1. 

Følgende materialer og produkter må ikke anvendes, før bygherretilsynets be-

mærkninger til dokumentationen foreligger: 

• Beton 

• Slap armering 

• Strittekasser 

• Muffer og lignende for direkte samling af slap armering 

• Spændarmering og tilhørende dele 

• Slipmidler 

• Indstøbningsdele 

• Fugebånd 

• Fugtmembran 

• Isoleringsmateriale 

• Fuger 

• Støvbinder 

• Forseglingsmidler 

 

Dokumentationen skal foreligge senest 10 arbejdsdage, inden materialer indbyg-

ges. 

 

Dokumentationen vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen. 

3.5.2 Indstøbningsdele 

3.5.2.1 Generelt 

3.5.2.2 Specialfremstillede indstøbningsdele af stål 

Der henvises til tegninger. 

3.5.2.3 Bindere 

3.5.3 Slap armering 

Der henvises til generel note. 



Avista Green ApS RotP 

 Dato : 19-08-2024 

Arbejdsbeskrivelse – Betonelementer, montage Rev.dato :  

3. Generelle specifikationer Side : 16/22 

 

 

3.5.4 Spændarmering og tilhørende dele 

3.5.4.1 Generelt 

3.5.4.2 Spændarmering 

3.5.4.3 Spændarmeringssystem inkl. forankringer, koblinger, foringsrør mv. 

3.5.4.4 Injektionsmørtel 

3.5.5 Beton 

Der henvises til generel note. 

3.5.6 Fugebånd 

Der henvises til generel note. 

3.5.7 Fugtmembran 

Der henvises til generel note. 

3.5.8 Isoleringsmaterialer 

3.5.9 Fuger 

Der henvises til generel note. 

3.5.10 Slipmidler (formolie) 

3.5.11 Forseglingsmidler 

3.5.12 Støvbinder 

3.5.13 Kapillarbrydende lag 

3.5.14 Støbeunderlag 

3.5.15 Afstandsholdere 

3.6 Udførelse 

3.6.1 Generelt 

Udførelsesklasse: Se generel note 

3.6.2 Mål og tolerancer 

3.6.3 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer 

3.6.4 Demontering 

3.6.5 Opretning 

3.6.6 Overflader 

Der henvises til tegninger 
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3.6.7 Form 

3.6.7.1 Generelt 

3.6.7.2 Styrke og stivhed 

3.6.7.3 Formsystemer mv. 

3.6.7.4 Pilhøjder 

3.6.7.5 Udsparinger, huller mv. 

3.6.7.6 Affasninger 

Der henvises til generel note. 

3.6.7.7 Slipmidler (formolie) 

3.6.7.8 Færdiggørelse 

3.6.7.9 Afformning 

3.6.8 Indstøbningsdele 

3.6.8.1 Generelt 

Følgende indstøbningsdeles placering skal efter støbning/afforskalling dokumente-

res ved måling udført ved nivellement: 

• Ikke relevant 

3.6.8.2 Specialfremstillede indstøbningsdele af stål 

3.6.8.3 Bindere 

3.6.8.4 Løfte- og montageanordninger 

3.6.8.5 El-rørsamling ved etagekryds 

3.6.9 Slap armering 

3.6.9.1 Generelt 

3.6.9.2 Bukkelister 

3.6.9.3 Dæklag og armeringsafstande 

Der henvises til generel note. 

3.6.9.4 Forankring og stød 

Generelle regler for placering af stød: 

• Der henvises til generel note. 

3.6.9.5 Svejsning, varmbukning mv. 

3.6.9.6 Støbeskel 

3.6.9.7 Udsparinger og huller 

3.6.9.8 Montering af armering i eksisterende beton 

3.6.9.9 Færdiggørelse 

Bygherrens tilsyn skal varsles 10 arbejdsdage før montage af potentialudligning 

skal finde sted. 
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3.6.10 Spændarmering og tilhørende dele 

3.6.10.1 Generelt 

3.6.10.2 Dæklag og armeringsafstande 

3.6.10.3 Forbukning 

3.6.10.4 Svejsning, varmepåvirkning mv. 

3.6.10.5 Foringsrør 

3.6.10.6 Færdiggørelse 

3.6.10.7 Opspænding 

3.6.10.8 Injektion 

3.6.10.9 Indstøbning af forankringsanordninger 

3.6.11 Støbning 

3.6.11.1 Generelt 

3.6.11.2 Hærdning, efterbehandling og beskyttelse 

3.6.11.3 Støbeskel 

3.6.11.4 Indstøbningsdele 

3.6.11.5 Tilstøbning af huller mv. 

3.6.11.6 Udstøbning af konstruktive fuger 

3.6.12 Fugebånd 

3.6.13 Fugtmembran 

3.6.14 Isolering 

3.6.15 Fugning 

3.6.16 Støvbinding 

3.6.17 Finudgravning 

3.6.18 Udlægning af kapillarbrydende lag 

3.6.19 Udlægning af støbeunderlag 

3.7 Relationer til andre arbejder 

3.7.1 Generelt 

Der skal koordineres med følgende arbejder: 

• Betonelementer, leverance 

• Betonkonstruktioner, pladsstøbt 

3.7.2 Forudgående arbejder 

3.7.3 Koordinering 

Der skal koordineres med følgende arbejder: 

• Betonelementer, leverance 

• Betonkonstruktioner, pladsstøbt 
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3.7.4 Overdragelse af betonelementer 

Foreløbigt leveranceprogram skal foreligge senest 15 arbejdsdage før montagens 

start. 

 

Leveranceprogrammet vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modta-

gelsen. 

 

Endeligt leveranceprogram skal foreligge senest 5 arbejdsdage før montagens 

start. 

3.8 Sikkerhed og sundhed 

3.8.1 Generelt 

3.8.2 Særlig farligt arbejde og særlige risici 

Der er risiko for nedstyrtning ved montering og afstivning af betonelementer. 

3.9 Kontrol 

3.9.1 Generelt 

Montageentreprenøren skal udarbejde forslag til opdeling i kontrolafsnit efter føl-

gende retningslinier: 

• Entreprenøren fastlægger antal og omfang af kontrolafsnit 

 

Forslag til opdeling i kontrolafsnit skal forelægges for bygherrens tilsyn senest 10 

arbejdsdage inden opstart på byggepladsen.  

 

Kontroldokumentationen skal afleveres i et særskilt dokument B2.2.2.X til bygher-

rens tilsyn, så det kan indgå i den statiske dokumentation, jf. SBi-anvisning 271. 
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3.9.2 Projekteringskontrol 

3.9.3 Kontrol af undersøgelser 

3.9.4 Materiale- og produktkontrol 

3.9.5 Modtagekontrol 

3.9.6 Udførelseskontrol 

3.9.6.1 Generelt 

3.9.6.2 Overflader 

3.9.6.3 Stillads, afstivning, form mv. 

3.9.6.4 Indstøbningsdele 

3.9.6.5 Slap armering 

3.9.6.6 Spændarmering og tilhørende dele 

3.9.6.6.1 Generelt 

3.9.6.6.2 Injektion 

3.9.6.7 Støbning 

3.9.6.7.1 Hærdning og efterbehandling 

3.9.6.7.2 Støbeskel 

3.9.6.7.3 Konstruktive fuger og recesser 

3.9.6.8 Fugebånd 

3.9.6.9 Fugtmembran 

3.9.6.10 Isolering 

3.9.6.11 Mål og tolerancer 

3.9.7 Slutkontrol  
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4. Bygningsdelsbeskrivelser 

4.1 Vægge til tankgård 1400 og 1500 

4.1.1 Orientering 

Montage af betonelementer for ovennævnte bygningsdel samt projektering af mid-

lertidige afstivninger og understøtninger. 

4.1.2 Omfang 

Arbejdet omfatter montage af elementerne inkl. midlertidige afstivning og under-

støtning samt sammenstøbning af elementerne til arbejdets fulde færdiggørelse. 

 

Der henvises generelt til tegninger. 

4.1.3 Lokalisering 

Der henvises til tegninger. 

4.1.4 Tegningshenvisning 

Der henvises til gældende dokumentfortegnelse. 

4.1.5 Koordinering 

Der henvises generelt til udbudstidsplan. 

 

Det påhviler entreprenøren inden arbejdets påbegyndelse at sikre sig, at forudsæt-

ningerne for sit eget arbejdes konditionsmæssige udførelse er til stede. I modsat 

fald, skal entreprenøren straks rette henvendelse til byggeledelsen. 

4.1.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

Der henvises generelt til udbudstidsplan. 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

Der henvises generelt til udbudstidsplan. 

4.1.7 Projektering 

Arbejdet omfatter projektering af alle for arbejdet nødvendige midlertidige under-

støtninger og afstivninger, der sikrer en sikker og arbejdsmæssig forsvarlig mon-

tage og udførelse. 

 

Der henvises til A1.1. 

4.1.8 Undersøgelser 

Vejvinduer for vind, vejrforhold i øvrigt skal undersøges og nødvendige tiltag gøres 

i forbindelse med fx frost. 

4.1.9 Materialer og produkter 

Indstøbningsdele 

Der henvises til tegninger. 

 

Slap armering 

Der henvises til generel note. 

 

Spændarmering og tilhørende dele 

Der henvises til generel note. 
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Beton 

Der henvises til generel note. 

 

Fugebånd 

Der henvises til generel note. 

 

Fugtmembran 

Der henvises til generel note. 

4.1.10 Udførelse 

Form 

Der henvises til generel note. 

 

Indstøbningsdele 

Der henvises til generel note. 

 

Slap armering 

Der henvises til generel note. 

 

Spændarmering og tilhørende dele 

Der henvises til generel note. 

 

Støbning 

Der henvises til generel note. 

 

Overflader 

Der henvises til tegninger. 

 

Fugebånd 

 

Fugtmembran 

 

Isolering 

 

Fugning  

 

Støvbinding 

4.1.11 Mål og tolerancer 

Der henvises til generel note. 

4.1.12 Prøver 

4.1.13 Arbejdsmiljø 

4.1.14 Kontrol 

Udførelsesklasse: Se generel note. 

4.1.15 D&V-dokumentation 

4.1.16 Planlægning 

 

 


