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B1.1 STATISK PROJEKTREDEGWJRELSE - BYGV/AERK

Revisioner af dokumentet:

VER. | DATO EMNE UDARB./KONTR. GODK.

01 19.08.2024 Afsnit 1.3 og 2.2 revideret. PR/MT MT

00 02.05.2023 Farste version efter fgrste PR/MT MT
kontrolgennemgang

Projektudfgrende Godkender og uafhaengig kontrollant

Patrik Rizvan (PR) Mads Tolderlund (MT)
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Rev.:
Side:

1. BYGVARK

1.1 Bygveerkets art

Der henvises til rapport Al1.1 Konstruktionsgrundlag for oplysninger om bygningens art, pla-

cering og anvendelse.

1.2 Bygveerkets opbygning

Der henvises til rapport A1.1 Konstruktionsgrundlag for beskrivelser af bygveerkets opbyg-

ning.

1.3 Byggeprojektets forlgb
Entrepriseform: Hovedentreprise (forventeligt)

Byggeprojektets forventede overordnede forlgb:
Cooling Plant Building

Projektering af myndighedsprojekt:
Starterkleering ved certificeret statiker:

Projektering af udfgrelsesprojekt:
Byggeperiode:
Sluterkleering ved certificeret statiker:

ogakrwnpE

Tankgérd 1400 og 1500 samt gvrige bygveerker

1. Projektering af myndighedsprojekt:
2. Myndighedsbehandling ved Kalundborg kommune:
3. Projektering af udfgrelsesprojekt:
4. Byggeperiode:
5. Aflevering:
¢
’E TOLDERLUND

Myndighedsbehandling ved Kalundborg kommune:

02-03.23
03.23
03.23-05.23
06.24-08.24
12.24-12.25
12.25

07-08.24
09-11.24
09-11.24
12.24-12.25
12.25
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2. ORGANISATION

2.1 Organisationsstruktur

Projektorganisation for projektering af de baerende konstruktioner:

Bygherre: Avista Green A/S (AVISTA)
Bygveerksprojekterende: Tolderlund Radgivende Ingenigrer ApS (TRI)
Entreprengr: * (ENT)
Leverandgr, X: * (ELM-X)
Geotekniker: * (GEO)
Certificeret statiker: Patrik Rizvan (TRI) (CS)

*Kendes ikke pa nuveerende tidspunkt.

2.2 Fordeling af projektering
TRI varetager rollen som bygvaerksprojekterende (BP).
TRI varetager projekterer egne konstruktionsafsnit.
Leverandgren(e) projekterer egne konstruktionsafsnit.

Fordelingen af projekteringsansvar:

N. | Konstruktionsafsnit | Ansvarlig | Afgraensning
Tankgard 1300

A2.1 Bygveerk TRI
A2.2.X | Samtlige konstruktionsafsnit TRI
Cooling Plant Building

A2.1 Bygveerk TRI
A2.2.X | Samtlige konstruktionsafsnit TRI
Process Area

A2.1 Bygveerk TRI
A2.2.X | Samtlige konstruktionsafsnit TRI
Tankgard 1400 og 1500

A2.1 Bygveerk TRI
A2.2.X | Samtlige konstruktionsafsnit TRI

2.3 Fordeling af udfgrelse

Fastleegges af entreprengren.
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3. PROJEKTERING
3.1 Opbygning af dokumentation
Omfang, bestanddele og indhold af den statiske dokumentation fremgar af nedenstadende
oversigt. Retningslinjer jf. SBi-271 falges.
Aktgr Statisk dokumentation
Bygveerks- | Al.1 Konstruktionsgrundlag, bygvaerk
projekte- A2.1 Statiske beregninger, bygvaerk
rende A3.1 Konstruktionstegninger og modeller, bygveerk
Ad.1l Konstruktionsaendringer, bygveerk
Bl.1 Statisk projektredeggrelse, bygveaerk
B2.1.1 Statisk kontrolplan, Projektering, bygveerk
B2.2.1 Statisk kontrolplan, Udfarelse, bygveerk
B3.1.1 Statisk kontrolrapport, Projektering, bygvaerk
Afsnits- Al.2.X Konstruktionsgrundlag, konstruktionsafsnit
projekte- A2.2.X Statiske beregninger, konstruktionsafsnit
rende A3.2.X Konstruktionstegninger og modeller, konstruktionsafsnit
A4.2.X Konstruktionsaendringer, konstruktionsafsnit
B1.2.X Statisk projektredeggrelse, konstruktionsafsnit
B2.1.2.X | Statisk kontrolplan, Projektering, konstruktionsafsnit
B3.1.2.X | Statisk kontrolrapport, Projektering, konstruktionsafsnit
Udfgrende | A5.X Konstruktion som udfart arbejde
B2.2.2.X | Statisk kontrolplan, Udfarelse
B3.2.2.X | Statisk kontrolrapport, Udfgrelse
"X” henviser til underafsnit i de enkelte rapporter.
3.2 Dokumentation af konstruktionsafsnit
Omfang, bestanddele og indhold af dokumentation af konstruktionsafsnit fremgar af neden-
stdende oversigt. Retningslinjer jf. SBi-271 falges.
ID Statisk dokumentation
Al.2.X Konstruktionsgrundlag
A2.2.X | Statiske beregninger
A3.2.X | Konstruktionstegninger og modeller
A4.2.X Konstruktionseendringer
B1.2.X | Statisk projektredeggrelse
B2.1.2.X | Statisk kontrolplan projektering
B3.1.2.X | Statisk kontrolrapport projektering
"X” henviser til underafsnit i de enkelte rapporter. Afsnit 1-10 er reserveret til TRI.
3.3 Koordinering af projektering

VA
AVAVA.

‘

TRI varetager den overordnede koordinering og samling af statisk dokumentation fra gvrige
projekterende.
TRI varetager kontakten til bygningsmyndigheden.

TOLDERLUND
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Sammenhaeng mellem dokumentation af konstruktionsafsnit og den gvrige statiske doku-
mentation sikres ved at tildele fgrstnaevnte et unikt nummer, sa der opnas en entydig spor-
barhed. Nummeret oplyses af BP. Som udgangspunkt fglges den tildelte nummerering af
konstruktionsafsnit jf. A1.1.

Konstruktionsprojekt udfgrt af BP angiver konstruktive principper for greenseflader imellem
konstruktionsafsnit. Safremt de(n) afsnitsprojekterende gnsker anden udformning af green-

seflader, skal dette meddeles BP, som efterfglgende traeffer beslutning herom. Safremt
endringen godkendes, opdateres BP’s konstruktionsprojekt.

‘
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4. UDFZRELSE

4.1 Dokumentation af udfgrelse

4.2

VA
AVAVA.

‘

Entreprengrer og dennes underentreprengrer varetager dokumentation af udfarelse af
egne arbejder jf. geeldende krav og konstruktionsklasser.

Folgende dele af den udfgrendes dokumentation indgar i A5. Konstruktion som udfart:
e Dokumentation for alle produkter og materialer, der indgar i de beerende konstrukti-
oner:
Materialeblanketter
Produktblade
Registreringer
Journaler
Pravningsrapporter
Fotodokumentation
Ydeevnedeklarationer i en CE-maerkning

O O O O O O O

Der henvises generelt til arbejdsbeskrivelser for yderligere krav om dokumentation for pro-
dukter og materialer.

A5. Konstruktion som udfgrt fremsendes BP inden byggeriets afslutning, som samles med
den gvrige statiske dokumentation. Dokumentationen skal arkiveres hos entreprengren i
min. 5 ar efter byggesagens afslutning.

Hzendelser under udfgrelse, som kan have indvirkning pa kvaliteten af konstruktionerne,

skal meddeles BP, som skal vurdere konsekvenserne heraf. Meddelelsen bgr suppleres
med fotodokumentation.

Koordinering af udfarelse

Entreprengren varetager den overordnede koordinering og planlaegning herunder graense-
flader mellem de forskellige arbejder.

Entreprengren skal sikre, at udfagrelsesgrundlaget er korrekt og fyldestgarende.

TOLDERLUND
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5. KONSTRUKTIONSANDRINGER
Evt. konstruktionsaendringer, som ma forekomme undervejs i projekteringen, handteres,
registreres og dokumenteres i A4.1 og A2.2.X, hvori sikkerheden af alle konstruktionsgen-
dringer udfart efter feerdigggrelse af den egentlige statiske dokumentation eftervises.

Tolderlund varetager koordination og registrering samt godkendelse af konstruktionsaen-
dringer.

5.1 Liste over konstruktionseendringer

Evt. konstruktionseendringer oplistes her.

‘
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6. FORTEGNELSE

6.1 Fortegnelse over den statiske dokumentation

Der henvises til geeldende dokumentfortegnelse.

‘

TOLDERLUND



