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1. Orientering 

1.1 Generelt 

Molio B2.010 (AB18), Basisbeskrivelse – Byggesag/R4 2021-06-30 er sammen 

med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 

1.2 Definitioner 

Ved ”bygherre” forstås Avista Green ApS (AG). 

Ved ”entreprenør” forstås den bydende entreprenør. 

Ved ”rådgiver” forstås Tolderlund Rådgivende Ingeniører ApS (TRI). 

Ved ”tilsyn” forstås bygherrens tilsyn på pladsen. 

Ved ”byggeledelse” forstås bygherrens byggeledelse på pladsen. 

Ved ”udstyrsleverandør” forstås anden entreprenør tilknyttet udstyrsentreprisen. 

1.3 Byggesagen 

1.3.1 Generelt 

Der henvises til udbudsmaterialet. 

1.3.2 Entrepriser/arbejder 

Der henvises til udbudsmaterialet. 

1.3.3 Bygherreleverancer 

Ad stk. 2. 

Entreprenørens påtale af fejl og/eller mangler skal ske inden anvendelse og senest 

5 arbejdsdage efter modtagelsen.  

1.4 Projektorganisation 

Bygherre:   Avista Green ApS 

Bruger:    Avista Green ApS 

Bygherrerådgiver:   Prisma GmbH 

Projekteringsleder:   Peter Jonsson 

IKT-leder:   Max Schaefers 

Projekterende:   Tolderlund Rådgivende Ingeniører ApS 

Arbejdsmiljøkoordinator (P):  TRI ApS 

Byggeleder:   TRI ApS 

Arbejdsmiljøkoordinator (B):  Avista Green ApS 

1.5 Projektmaterialet 

1.5.1 Generelt 

Projektmaterialet består af tegninger, beskrivelser og statisk dokumentation. 

Der henvises til gældende dokumentfortegnelse for udbudsmaterialet. 

1.5.2 Beskrivelser 

Beskrivelser omfatter nærværende byggesagsbeskrivelse samt gældende arbejds-

beskrivelser. Der henvises til gældende dokumentfortegnelse for udbudsmaterialet. 

1.5.3 Tegninger/bygningsmodeller 

Tegninger omfatter arkitekttegninger og ingeniørtegninger. Der henvises til gæl-

dende dokumentfortegnelse. 

1.6 Fælles værktøjer 

1.6.1 Bygherreformularer 

Der skal anvendes følgende formularer: 
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• Teknisk forespørgsel (TF) 

• Afvigerapport (AVR) 

• Advisering af ekstrakrav (ADVIS) 

• Aftalesedler (AFS) 

• Tilsynsnotater (TN) 

1.6.2 Klassifikation og identifikation 

Der navngives efter Avista Project Manual for alle dokumenter herunder tegninger, 

beregninger og dokumentation. 

 

Som dokumentstyringssystem ved projektering og opførelse af nærværende byg-

geri anvendes Sharepoint (SP). 

 

Ved alle e-mail-korrespondancer relateret til nærværende byggeprojekt skal der 

forrest i emnefeltet angives “RotP,”. 

1.7 Pålæg 

1.7.1 Arbejdsklausul 

1.8 Udenlandsk arbejdskraft 
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2. Referencer 

2.1 Generelt 

Udover, de i referencelisten for basisbeskrivelsen angivne referencer, er følgende 

referencer gældende: 

• Der henvises til gældende arbejdsbeskrivelser. 

2.2 Bekendtgørelser 

Følgende referencer i referencelisten for basis-beskrivelsen, er ikke gældende:  

• Ingen  
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3. AB18 

 A. Aftalegrundlaget 

 Anvendelse 

§ 1. 

 Definitioner 

§ 2. 

 Lovvalg 

§ 3. 

 Bygherrens udbud 

§ 4. 

 Entreprenørens tilbud 

§ 5. 

 Entrepriseaftalen 

§ 6. 

 Overdragelse 

§ 7. 

 Underentreprise 

§ 8. 

 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring 

 Entreprenørens sikkerhedsstillelse 

§ 9. 

 Bygherrens sikkerhedsstillelse 

§ 10. 

 Forsikring 

§ 11. 

 C. Udførelse af entreprisen 

 Entreprenørens ydelse 

§ 12. 

 Arbejds- og detailtidsplan 

§ 13. 

 Opdatering af arbejds- og tidsplaner 

§ 14. 

 Afsætning og byggeplads 

§ 15. 

 Digitale bygningsmodeller mv. 

§ 16. 

 Entreprenørprojektering 

§ 17. 

 Projektmangler 
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§ 18. 

 Projektgennemgang 

§ 19. 

 Forhold til myndigheder 

§ 20. 

 Kvalitetssikring, tilsyn og kassation 

§ 21. 

 Bygherrens anvisninger om arbejdets udførelse 

§ 22. 

 Ændringer i arbejdet 

§ 23. 

 Merbetaling og besparelse 

§ 24. 

 Pris, tid og sikkerhed efter en ændring 

§ 25. 

 Hindringer 

§ 26. 

 Risikoens overgang 

§ 27. 

 Bygherrens tilsyn 

§ 28. 

 Entreprenørens repræsentant 

 Projekteringsmøder 

§ 30. 

 Byggemøder 

§ 31.  

 Fælles regler om projekterings- og byggemøder 

§ 32. 

 Samarbejds- og loyalitetspligt 

§ 33. 

 D. Betaling 

 Pris og indeksregulering 

§ 34. 

 Ekstraordinære reguleringer 

§ 35.  

 Betaling og tilbagehold 

§ 36. 

 Forfaldstid, betalingsfrist og forretning 

§ 37. 
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 Entreprenørens ret til at standse arbejdet 

§ 38. 

 E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse 

 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse 

§ 39. 

 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse 

§ 40. 

 Forcering 

 Bygherrens ret til tidsfristforlængelse 

§ 42. 

 Bygherrens hæftelse ved forsinkelse 

§ 43. 

 F. Aflevering 

 Førgennemgang 

§ 44. 

 Afleveringsforretning 

§ 45. 

 Afleveringsprotokol 

§ 46. 

 G. Mangler 

 Mangelbegreb 

§ 47. 

 Mangler påvist ved afleveringen 

§ 48. 

 Mangler påvist efter afleveringen 

§ 49. 

 Bortfald af entreprenørens afhjælpningsret 

§ 50. 

 Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt 

§ 51. 

 Afslag i entreprisesummen 

§ 52. 

 Entreprenørens ansvar for følgeskader og indirekte tab 

§ 53. 

 Entreprenørens produktansvar 

§ 54. 

 Mangelansvarets ophør 

§ 55. 

 H. 1- og 5-års eftersyn 
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 1-års eftersyn 

§ 56. 

 5-års eftersyn 

§ 57. 

 Fælles regler for eftersyn 

§ 58. 

 I. Ophævelse 

 Bygherrens hæveret 

§ 59. 

 Entreprenørens hæveret 

§ 60. 

 Konkurs og rekonstruktion mv. 

§ 61. 

 En parts død 

§ 62. 

 Fælles regler om ophævelse 

§ 63. 

 J. Tvister 

 

 Løsningstrappe 

§ 64. 

 Mediation og mægling 

§ 65. 

 Syn og skøn 

§ 66. 

 Beslutning om stillet sikkerhed 

§ 67.  

 Hurtig afgørelse 

§ 68. 

 Voldgift 

§ 69. 

 Tillægsbetingelser for projektudvikling i bygge- og anlægsvirksomhed 
(APP Projektudvikling) 

 Anvendelse 

§ 1. 

 Definition 

§ 2. 

 Bygherrens udbud 

§ 3. 
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 Entreprenørens tilbud 

§ 4. 

 Faser 

§ 5. 

 Entreprenørens ydelse 

§ 6. 

 Projekteringsledelse 

§ 7. 

 Entreprenørprojektering 

§ 8.  

 Vederlag for projektudviklingen 

§ 9.  

 Afbestilling 

§ 10. 

 Tillægsbetingelser for projektoptimering i bygge- og anlægsvirksomhed 
(APP Projektoptimering) 

 Anvendelse 

§ 1. 

 Definition 

§ 2. 

 Bygherrens udbud 

§ 3. 

 Entreprenørens tilbud 

§ 4. 

§ 5. 

 Entreprenørens ydelse 

§ 5.  

 Bonus 

§ 6. 

 Tillægsbetingelser for driftskrav i bygge- og anlægsvirksomhed (APP 
Driftskrav) 

 Anvendelse 

§ 1. 

 Definitioner 

§ 2. 

 Bygherrens udbud 

§ 3. 

 Måling af driftskrav 

§ 4.  

 Hurtig afgørelse 
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§ 5. 

 Katalog over tilvalgsbestemmeler for incitamenter i bygge- og anlægsvirk-
somhed (APP Incitamenter) 

 Bonus ved ubrugt afsætning til uforudseelige udgifter 

§ 1. 

 Bonus ved besparelser 

§ 2. 

 Bonus ved mangelfri aflevering til aftalt tid 

§ 3. 

 Bonus ved mangelfri aflevering tidligere end aftalt 

§ 4. 

 Bonus ved fastholdelse af nøglemedarbejder 

§ 5. 

 Bonus ved ingen arbejdsskader 

§ 6. 
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4. Projektering 

4.1 Generelt 

Der henvises til gældende projektmateriale. Der henvises til gældende dokument-

fortegnelse. 

4.2 Grænseflader 

4.2.1 Generelt 

4.2.2 Ansvarsforhold og koordinering 

4.2.3 Forsikring 

4.2.4 Kvalitetssikring 

4.2.5 Aflevering 

4.2.6 Projektmangler 

4.3 Ny byggesagsbehandling  
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5. Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) 

5.1 Generelt 

Der stilles krav til håndtering af følgende IKT-specifikationer: 

· Digital kommunikation 

· Etablering af kommunikationsplatform 

· Digitale forhold i projekteringen 

· Digitalt udbud og tilbud 

· Mængder 

· Digital aflevering 

 

Yderligere specificering kan ses i de aktuelle afsnit under punkt 5.4 IKT-specifikati-

oner. 

5.2 IKT-ledelse og organisering 

IKT-ledelsen varetages af Max Schaefers under projektering, udførelse og ved afle-

vering. 

 

IKT-ledelsen varetager følgende opgaver: 

• <samler fællesmodel> 

• <samler dokumentation for gennemført konsistens- og kollisionskontrol> 

5.3 Andet gældende projektmateriale 

Følgende IKT-relaterede dokumenter er gældende: 

• Der henvises til Avista Project Manual 

5.4 IKT -Specifikationer 

5.4.1 Klassifikation og identifikation 

5.4.2 Digital kommunikation 

Filnavngivning skal overholde følgende regler: 

• Der henvises til Avista Project Manual 

 

Mappestrukturen på projektweb skal følge Molio, A104 Dokumenthåndtering – 

R1.Juni2015, jf. eksemplet i kapitel 10.7. 

 

Filer som uploades på projektets kommunikationsplatform skal som minimum have 

tilknyttet følgende metadata 

• Der henvises til Avista Project Manual 

 

Versionsstyring af filer sker efter følgende regler: 

• Der henvises til Avista Project Manual 

 

For bygningsmodeller og tegninger anvendes følgende filformater i filudvekslingen: 

• Bygningsmodeller udveksles i IFC-format 

• Tegninger udveksles i PDF-format 

 

Bygningsmodeller og tegninger skal også udveksles i originalformatet. Arbejdsteg-

ninger er ikke omfattet af ovenstående krav. 
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5.4.3 Etablering af kommunikationsplatforme 

Følgende kommunikationsplatforme til fælles kommunikation stilles til rådighed af 

bygherre for entreprenøren: 

• Sharepoint 

 

System Sharepoint stilles til rådighed af Avista 

Administrator er: Max Schaefers 

Entreprenøren vil få tildelt 3 brugere og tilstrækkelig lagringsplads til egne doku-

menter. 

 

Følgende kommunikationsplatforme til fælles kommunikation stilles til rådighed af 

entreprenøren for bygherre: 

Entreprenøren skal etablere kommunikationsplatform til: 

• Sharepoint efter anvisninger fra Avista 

5.4.4 Digitale forhold i projektering 

Der anvendes følgende fag- og fællesmodeller på projektet: 

• Avista RotP Fællesmodel 

 

Følgende software er anvendt til at skabe de enkelte digitale bygningsmodeller: 

• Aftales med Avista  

 

Digitale bygningsmodeller skal kunne anvendes til følgende: 

• Grundlag for tegningsproduktion for hoved- og oversigtstegninger 

• Grundlag for konsistens- og kollisionskontrol 

• Grundlag for areal og rumudtræk, såfremt bygningsmodellerne indeholder area-

ler og rum 

• Samling i fællesmodel. 

 

Detaljering af bygningsdele i bygningsmodellerne, samt påkrævede egenskaber 

skal ske jf. anvisninger fra Avista. 

 

Frekvensen for udveksling af fagmodeller aftales med projekteringsledelsen, men 

er som udgangspunkt: aftales med Avista. 

 

De leverandørprojekterende skal fremsende dokumentation for gennemført konsi-

stens- og kollisionskontrol til projekteringsledelsen inden produktionsopstart. 

5.4.5 Digitalt udbud og tilbud 

5.4.6 Mængder 

5.4.7 Digital aflevering 

Al materiale, som indgår i den digitale aflevering, skal lægges i de dertil oprettede 

mapper på projektets kommunikationsplatform. 

 

Koordineringen af den digitale aflevering varetages af Avista. 

5.4.10 Andre digitale forhold  
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6. Byggeplads 

6.1 Generelt 

6.2 Bestemmelser 

6.2.1 Generelt 

6.2.2 Myndighedsforskrifter og -vejledninger 

6.2.3 Myndighedstilladelser og -anmeldelser 

6.3 Overdragelse og aflevering af byggepladsen 

Entreprenørens faste pris er baseret på byggepladsen, som den henligger ved be-

sigtigelsesmøde jf. udbudsmaterialet. 

 

Lokaliteterne overtages ryddede for alt løst inventar. Fast inventar mv. fjernes af 

de respektive entreprenører, i det omfang dette fremgår af arbejdsbeskrivelserne. 

6.4 Eksisterende forhold 

De eksisterende forhold på byggepladsen fremgår af tegning: Site Layout plan, se 

dokumentfortegnelse. 

6.5 Bygherrens afsætninger 

Bygherren har i forvejen afsæt hovedlinjer og kote-fikspunkter, som skal danne 

grundlag for afsætning af byggeri og montagearbejder. Entreprenøren foretager 

alle øvrige opmålinger og afsætninger for egen regning. 

 

Entreprenøren har ansvaret for vedligeholdelsen af afsætningerne. 

 

Entreprenøren afsætter, vedligeholder og fjerner kote-fikspunkter til brug for alle 

entreprenører efter aftale med byggeledelsen. 

6.6 Byggepladsforhold 

6.6.1 Generelt 

6.6.2 Aflåsning 

Avista forestår den daglige åbning kl. 6:00 og aflukning kl. 18:00 af byggepladsen. 

Aflukning omfatter lukning af vinduer og aflåsning af døre og porte. 

6.6.3 Vagtordning 

Vagtordningen varetages af Avista 

6.6.4 Tyverisikring 

Tyverisikringen varetages af den enkelte entreprenør. 

6.6.5 Skiltning 

Entreprenøren leverer, opsætter, vedligeholder og bortskaffer glasskab eller lig-

nende til brug for skiltning af firmaoplysninger herunder cvr-nummer, SE-nummer 

og RUT-nummer. Glasskabets placering skal aftales med byggeledelsen. 



Avista Green ApS RotP 

 Dato : 19-08-2024 

Arbejdsbeskrivelse – Byggesag Rev.dato :  

6. Byggeplads Side : 17/21 

 

 

6.6.6 Materialeopbevaring 

6.7 Forsyning til byggeplads 

6.7.1 Generelt 

6.7.2 Vand og afløb 

Avista etablerer, vedligeholder og fjerner vandforsyningen inkl. måler til byggebrug 

og skurby for alle entreprenører. 

 

Avista etablerer, vedligeholder og fjerner afløb til skurby for alle entreprenører. 

 

Avista tilslutter, vedligeholder og fjerner interimsvand og afløb til fælles skurvogne 

og møde- og kontorskur. 

 

Forsyningerne frem til byggeplads og skurby etableres i frostsikker udførelse af 

Avista. 

 

Avista sørger for orienteringslys til brug for kun fælles adgangsveje. 

Entreprenørens sørger for arbejdslys på egne arbejdsområder. 

6.7.3 El 

Avista etablerer, vedligeholder og fjerner fælles el-forsyningen. 

Entreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner el-forsyning til eget byggebrug. 

 

Avista etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyning til fælles skurvogne, møde- 

og kontorskure. 

 

Avista leverer, opsætter, vedligeholder og fjerner en elmåler, der indbygges i byg-

gepladsens hovedtavle. 

 

El-forbruget til egne skure og materialecontainere betales af entreprenøren. 

 

Øvrigt elforbrug på byggepladsen betales af Avista. 

6.8 Særlige forhold ved bygninger i brug 

6.8.1 Generelt 

Arbejde må tidligst påbegyndes kl. 6:00, og det skal afsluttes senest kl. 18:00. 

 

Ud over de officielle helligdage medregnes følgende dage som dage, hvor der ikke 

kan arbejdes:  

• Ingen 

 

Værktøj skal vælges således, at dette giver færrest mulige gener for eventuelle be-

boere/ansatte med hensyn til støj, vibrationer, støv og emissioner. 

 

Der må ikke benyttes radio og lignende på lokaliteten. 

 

Adgang til lokaliteter i brug skal ske efter følgende regler: 

• Alle entreprenørens ansatte, der ønsker adgang til lokaliteter indenfor produkti-

onsområdet, skal have udstedt et identitetskort. Entreprenøren har pligt til om-

gående at anmelde et eventuelt mistet ID-kort. 
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• Avista forestår administrationen af nøgler. 

6.8.2 Information til tredjemand 

Entreprenøren forestår koordinering af henvendelser fra tredjemand herunder in-

formationer til tredjemand. 

 

Entreprenøren skal sørge for den daglige varsling af tredjemand vedrørende ad-

gang til lokaliteten ifm. de forestående arbejder. 

 

Varslingen skal ske skriftligt, senest kl. 12:00 dagen før. Kopi af varslingerne afle-

veres samtidigt til byggeledelsen. 

6.8.3 Midlertidig drift 

Entreprenøren skal i planlægning og drift af byggepladsens udendørs arealer tage 

hensyn til: 

• Eksisterende installationer og konstruktioner 

 

Entreprenøren skal i planlægning og drift af byggepladsens fælles arealer i bygnin-

gerne tage hensyn til: 

• Eksisterende installationer og konstruktioner 

6.9 Vejrligsforanstaltninger 

6.9.1 Generelt 

De vejrligsbestemte foranstaltninger afregnes iht. AB18. 

6.9.2 Vintermøder 

Ad stk. 1. 

Dagsordenen for vintermødet er: 

• Gennemgang af planlagte aktiviteter 

• Vurdering af behov for justeringer 

• Aftale omfanget af beredskabet 

• Aftale eventuelle procedurer for aktiviteternes udførelse 

• Eventuelt. 

6.9.3 Udtørring af bygning 

Entreprenøren sørger for udtørring af bygningen.  
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7. Omgivende miljø 

7.1 Generelt 

7.2 Støj 

Kalundborg kommunens forskrift vedrørende støj hentes fra kommunes hjemme-

side. 

7.3 Vibrationer 

Kalundborg kommunens forskrift vedrørende vibrationer hentes fra kommunes 

hjemmeside. 

7.4 Støv 

7.5 Emissioner til atmosfæren 

Kalundborg kommunens regulativ vedrørende tomgang hentes fra kommunes 

hjemmeside.  
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8. Kvalitetsledelse 

8.1 Generelt 

8.2 Byggeledelsen 

8.3 Byggemøder 

8.4 Kvalitetsplan 

Ad stk. 1. 

Iht. udbudsmaterialet. 

8.5 Projektgennemgangsmøde 

Ad stk. 2. 

Iht. udbudsmaterialet. 

 

Ad stk. 7. 

Såfremt sådanne møder skal afholdes, indkalder byggelederen til disse. 

8.6 Entreprenørens kontrol og dokumentation 

8.6.1 Generelt 

8.6.2 Styring af udførelsesdokumenter 

8.6.3 Arkivering af dokumentation 

8.6.4 Kontroldokumentation 

Iht. udbudsmaterialet. 

8.6.5 D&V-dokumentation 

Iht. udbudsmaterialet. 

8.7 Aflevering 

Førgennemgang udføres 10 arbejdsdage inden den Tekniske mangelgennemgang. 

 

Den Tekniske mangelgennemgang udføres 10 arbejdsdage inden afleveringsforret-

ningen. 

8.8 Kvalitetssikring efter aflevering  
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9. Tidsstyring 

9.1 Generelt 

9.2 Tidsplan 

Ad stk. 1.: 

De sanktionsbærende terminer jf. AB18 §40 er som flg.: 

Udbudstidsplanen indeholder oplysninger om start-, mellem og slutterminer for en-

treprisen, hvilket vil blive indarbejdet i kontrakttidsplanen. 

 

Ad stk. 4. 

Entreprenøren skal senest 10 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse frem-

sende en arbejdsplan til byggeledelsen. 

9.3 Vejrligsdage 

Vejrligs- og spilddage skal af entreprenøren anmeldes skriftligt til byggeledelsen 

samme dag, som de registreres. Anmeldelsen skal indeholde beskrivelse af årsa-

gen til vejrligs-/spildagen samt hvilke aktiviteter, der har været påvirket, og om 

disse ligger på kritisk vej i forhold til entreprenørens egen arbejdsplan og bygher-

rens hovedtidsplan.  

 

Det påregnelige antal spilddage eksklusive lørdage, søndage og søgnehelligdage er 

som følger: 

 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

5 5 5 2 2 2 2 2 2 5 5 5 

 

Entreprenøren skal indregne det samme antal dage i sin arbejdsplan. Der gives 

kun tidsfristforlængelse for godkendte vejrligsdage udover ovennævnte for arbej-

der, der ligger på den kritiske vej i arbejdsplanen. 

 

Vejrligsdagene opgøres hver måned. 

 

Nedenstående kriterier for vejrligsdage er kun gældende for arbejder, hvor vind, 

nedbør og temperatur medfører, at planlagte aktiviteter ikke kan gennemføres i 

forskreven kvalitet eller sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 

 

Følgende er retningsgivende for godkendelse af vejrligsdage, når én eller flere af 

følgende grænseværdier er overskredet. 

 

Vind:  10 minutters middelhastighed i 30 meters højde ≥ 15 m/s, 

  målt i perioden kl. 08:00-16:00 i mere end én time. 

 

Nedbør:  Regn (sne) ≥ 6 mm, målt fra kl. 08:00-16:00 

Temperatur: ≤ -5 °C, målt kl. 08:00 


