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0 Udbudskontrolplan 

Entreprenøren skal udarbejde kontrolplaner på grundlag af nærværende udbuds-

kontrolplan. Udbudskontrolplanen udgør en systematisk oversigt over bygher-

rens minimumskrav til indhold og omfang af den kvalitetsdokumentation, som 

entreprenøren skal aflevere til byggeledelsen. 

Teksten i udbudskontrolplanen erstatter ikke kravene i GAB, AAB og SAB. 

Udbudskontrolplanen er et redskab som bygherren stiller til rådighed for entre-

prenøren. 

Såfremt entreprenøren vælger at disponere sin kontrolplan anderledes, accepte-

res dette, såfremt alle kontrol- og dokumentationskrav nævnt i GAB, AAB, SAB 

og udbudskontrolplanen indgår i kontrolplanen. 

Hvor der under "Krav til dokumentation" ikke er henvist til specifikke ske-

maer/formularer, aftales dokumentationens udformning nærmere med byggele-

delsen.  

Alle indmålinger skal foretages i Kp2000 og DVR90.  
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1 UKP-0 Styring & Samarbejde 

Entreprise: Arbejde: 

NFBR0467: Oslo Plads Syd trappe til perron og spor 12 SAB 0 Styring & Samarbejde 

 

Løbe-
nr.: 

Reference: Emne: 

(Hvad skal kontrolleres 
Hvor skal kontrolleres) 

Kontrolmetode: 

(Hvordan kontrolleres) 

Prøvningsfrekvens, 
tidspunkt og omfang: 

Acceptkriterium: Krav til dokumentation: Bemærkninger: Ansvarlig: 

(Init.) 

Udført: 

(Dato) 

  0.4 Arbejdsplanlægning      

1  AAB 4 

SAB 0.4 
 

Arbejdsplaner Kontrol af dokumenta-

tion 

Deltidsfrist jf. Kontrak-

ten 

AAB 4 

SAB 0.4 

Arbejdsplan Byggeledelsens 

godkendelse 

  

  0.5 Kvalitetsledelse      

2  AAB 5 
SAB 0.5 

Kvalitetsplan med tilhø-
rende procedurer mv.* 

Kontrol af dokumenta-
tion 

Deltidsfrist jf. Kontrak-
ten 

AAB 5 
SAB 0.5 

Kvalitetsplan med tilhø-
rende procedurer mv.* 

Byggeledelsens 
godkendelse 

* Ekskl. arbejdspro-
cedurer, kontrolpla-

ner og kontrolske-
maer 

  

3  GAB 

 

Information om støjende 

aktiviteter, iht. aftale 
med byggeledelsen 

Granskning af informa-

tion om støjende aktivi-
teter 

Informationer vedr. 

støjende aktiviteter 
fremlægges senest 4 

uger før opstart af 
disse 

Information er 

afleveret til ti-
den og doku-

mentationskrav 
er opfyldt. 

Fremgår af GAB Miljø, af-

snit 4, samt evt. støj-
grænser fastsat af myn-

digheder  
 

Entreprenøren skal levere 
oplysninger om støjende 

aktiviteter til udsendelse 
af naboinformation se-

nest 4 uger før opstart af 
aktiviteterne og som mi-

nimum indeholder: start- 
og slutdato, tidspunkt 

(dag/nat), beskrivelse af: 
maskiner, materiel, type 

af arbejde, lokation samt 
type af støj mm 

 
Entreprenøren skal levere 

redegørelse for at over-

skridelsen af 

Entreprenøren skal 

beskrive aftalen 
med byggeledelsen 

vedr. levering af in-
formationer om stø-

jende aktiviteter i 
miljøhandlingspla-

nen. Der er søgt og 
opnået dispensati-

ons for Københavns 
Kommunes bygge- 

og anlægsforskrift, 
som angiver hvor-

når der kan arbej-
des udenfor normal 

arbejdstid og støjes 
over 70 dB indenfor 

normal arbejdstid. 
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Løbe-

nr.: 

Reference: Emne: 

(Hvad skal kontrolleres 

Hvor skal kontrolleres) 

Kontrolmetode: 

(Hvordan kontrolleres) 

Prøvningsfrekvens, 

tidspunkt og omfang: 

Acceptkriterium: Krav til dokumentation: Bemærkninger: Ansvarlig: 

(Init.) 

Udført: 

(Dato) 

grænseværdier er nød-
vendige/uundgåelige se-

nest 4 uger før opstart af 
aktiviteterne. 

4  GAB Informationer for anmel-

delse af støvende aktivi-
teter (fremgår som en del 

af miljøhandlingsplan) 

Granskning af informa-

tioner for anmeldelse 
samt myndighedsgod-

kendelse 

Senest 4 uger inden 

aktivitetens opstart 

 Fremgår af GAB Miljø, af-

snit 4.4.  
 

Entreprenøren skal levere 
informationer, som er 

nødvendig til at anmelde 
støvende aktiviteter se-

nest 4 uger før opstart af 
aktiviteterne og som mi-

nimum indeholder: start- 
og slutdato, beskrivelse 

af:  maskiner, materiel, 
type af arbejde, lokation 

mm 
 

Entreprenøren fremlæg-
ger dokumentation for af-

værgeforanstaltninger. 

   

5  GAB Dokumentation for bort-

skaffelse af restprodukter 

Granskning af doku-

mentation for bortskaf-
felse af restprodukter 

samt relevant myndig-
hedsgodkendelse 

Senest 5 arbejdsdage 

før entreprisens opstart 
eller som beskrevet un-

der krav til dokumenta-
tion 

 Fremgår af GAB Miljø, af-

snit 4.6. 
 

Entreprenøren skal levere 
oplysninger til Banedan-

mark om:  
1) Oversigt over restpro-

dukter 
2) Hvilke godkendte 

modtagere, som vil blive 
anvendt,  

3) Hvorledes materialet 
vil blive anvendt,  

4) På forlangende udle-
vere de for modtageran-

læggene gældende miljø-
godkendelser 

   



 

 

     

UDBUDSKONTROLPLAN   11  

https://cowi.sharepoint.com/sites/A267276-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/06_Projektering/01_Udbudsmateriale/A267276-204_UKP.DOCX  

Løbe-

nr.: 

Reference: Emne: 

(Hvad skal kontrolleres 

Hvor skal kontrolleres) 

Kontrolmetode: 

(Hvordan kontrolleres) 

Prøvningsfrekvens, 

tidspunkt og omfang: 

Acceptkriterium: Krav til dokumentation: Bemærkninger: Ansvarlig: 

(Init.) 

Udført: 

(Dato) 

5) Dokumentation for an-
meldelse af bortskaffelse 

af restprodukter samt 
evt. myndighedsgodken-

delse inden opstart af ak-
tiviteter 

6) Dokumentation for 
bortskaffelse af restpro-

dukter, som køresedler, 
prøveresultater, doku-

menterede mængder 

mm. løbende på forlan-
gende og senest 5 ar-

bejdsdage efter entrepri-
sens afslutning. 

 
Eksport af affald til udlan-

det skal ske i henhold til 
EU's transportforordning 

259/93, dokumentation 
herfor skal fremlægges til 

Banedanmark løbende på 
forlangende og senest 5 

arbejdsdage efter entre-
prisens afslutning. 

 
Entreprenøren skal ud-

fylde grønt regnskab ved 
entrepriseafslutning og 

ved årsskifte jf. GAB Miljø 
4.6.4 

6  GAB Uforudset forurening Visuelt samt gennem-
gang af relevant doku-

mentation 

Senest 5 dage efter 
hændelsen 

 GAB Miljø 4.7., 4.6.4  
 

Entreprenøren fremlæg-
ger dokumentation for at 

håndtering foregik efter 
Banedanmarks miljøtil-

syns anvisninger. Entre-
prenøren fremlægger do-

kumentation som eksem-
pelvis:  

køre- og vejesedler,  
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Løbe-

nr.: 

Reference: Emne: 

(Hvad skal kontrolleres 

Hvor skal kontrolleres) 

Kontrolmetode: 

(Hvordan kontrolleres) 

Prøvningsfrekvens, 

tidspunkt og omfang: 

Acceptkriterium: Krav til dokumentation: Bemærkninger: Ansvarlig: 

(Init.) 

Udført: 

(Dato) 

analyseresultater og 
billeddokumentation. 

 
Entreprenøren skal ud-

fylde grønt regnskab ved 
entrepriseafslutning og 

ved årsskifte jf. GAB Miljø 
4.6.4 

 

7  AAB 5 

SAB 0.5 

Arbejdsprocedurer, kon-

trolplaner og kontrolske-
maer 

Kontrol af dokumenta-

tion 

5 arbejdsdage før 

igangsættelse af aktivi-
teter, hvortil de skal 

anvendes 

AAB 5 

SAB 0.5 

Arbejdsprocedurer, kon-

trolplaner, kontrolske-
maer 

Byggeledelsens 

godkendelse 
 

  

  0.6 Miljøledelse      

8  AAB 6 

SAB 0.6 
GAB 

 

Miljøhandlingsplan Granskning af miljø-

handlingsplan 

Deltidsfrist jf. Kontrak-

ten 

AAB 6 

SAB 0.6 
GAB 

Fremgår af GAB Miljø, af-

snit 3. 
 

Entreprenøren skal levere 
en miljøhandlingsplan, 

som udover det der er 
beskrevet i GAB Miljø, af-

snit 3.1, indeholder:  
1) oversigt over miljødo-

kumentation, som skal 

leveres til byggeledelsen 

iht. UKP, GAB, SAB samt 
myndighedsgodkendelser  

2) Beskrivelse af aftalen 
med byggeledelsen vedr. 

levering af informationer 
om støjende aktiviteter. 

   

9  GAB 
 

Beredskabsplan for miljø 
(fremgår som en del af 

miljøhandlingsplan) 

Granskning af bered-
skabsplan for miljø  

Deltidsfrist jf. Kontrak-
ten. 

Efterfølgende løbende, 
som minimum hver uge 

 
Beredskabsplan 

er afleveret til 
tiden og doku-

mentationskrav 

er opfyldt. 

Entreprenøren skal le-
vere en beredskabsplan 

som beskriver hvad en-
treprenøren vil foretage 

sig ved f.eks. spild af 

brændstof og/eller 

Entreprenøren skal 
levere en bered-

skabsplan (det er i 
orden, at der fore-

ligger en samlet be-

redskabsplan for 
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Løbe-

nr.: 

Reference: Emne: 

(Hvad skal kontrolleres 

Hvor skal kontrolleres) 

Kontrolmetode: 

(Hvordan kontrolleres) 

Prøvningsfrekvens, 

tidspunkt og omfang: 

Acceptkriterium: Krav til dokumentation: Bemærkninger: Ansvarlig: 

(Init.) 

Udført: 

(Dato) 

farlige stoffer, uforud-
sete jordforureninger, 

uforudsete grundvands-
forureninger mv. 

Derudover skal som mi-

nimum beskrives: 

› Beredskabsorganisa-

tion, opgaver og befø-
jelser 

› Indsatsprocedure, 

herunder grej og ma-
terialer der altid skal 

være tilgængelige / til 
rådighed på stedet 

› Procedure for nødsitu-
ationer 

› Brug af eventuelt 

nødudstyr 

› Varslings- og melde-

system til byggeledel-
sen og relevante 

myndigheder. 

› Kontaktoplysninger til 

kommunens miljøbe-
redskab skal bl.a. 

fremgå. 

› Ved uheld, dvs. 
akutte spild skal Be-

redskabsplanen også 
henvise til Banedan-

marks instruktion 
”Håndtering af uheld 

med olier og kemika-
lier, herunder farligt 

gods”, (udleveres af 
byggeledelsen ved 

opstart) 

miljø og arbejds-
miljø). 

  0.7 Styring af sikkerhed og sundhed      

10  AAB 7 

SAB 0.7 

Plan for sikkerhed og 

sundhed - input 

Kontrol af dokumenta-

tion 

Deltidsfrist jf. Kontrak-

ten 

AAB 7 

SAB 0.7 
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Løbe-

nr.: 

Reference: Emne: 

(Hvad skal kontrolleres 

Hvor skal kontrolleres) 

Kontrolmetode: 

(Hvordan kontrolleres) 

Prøvningsfrekvens, 

tidspunkt og omfang: 

Acceptkriterium: Krav til dokumentation: Bemærkninger: Ansvarlig: 

(Init.) 

Udført: 

(Dato) 

11  AAB 7 
SAB 0.7 

Beredskabsplaner Kontrol af dokumenta-
tion 

10 arbejdsdage før 
igangsætning 

AAB 7 
SAB 0.7 

    

  0.8 Forhold til myndigheder og interesser      

12  SAB 0.8 Jernbanesikkerhedsplaner 

mv.  

 Deltidsfrist jf. Kontrak-

ten 

SAB 0.8 Godkendt af Banedan-

mark 
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2 UKP-1 Arbejdsplads 

Entreprise: Arbejde: 

NFBR0467: Oslo Plads Syd trappe til perron og spor 12 SAB 1 Arbejdsplads 

 

Løbe-
nr.: 

Reference: Emne: 

(Hvad skal kontrolleres 
Hvor skal kontrolleres) 

Kontrolmetode: 

(Hvordan kontrolleres) 

Prøvningsfrekvens, 
tidspunkt og omfang: 

Acceptkriterium: Krav til dokumentation: Bemærkninger: Ansvarlig: 

(Init.) 

Udført: 

(Dato) 

  1.2 Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udførelse      

1  AAB 2 

SAB 1.2 
 

Registrering af området Fotoregistrering Inden arbejdet igang-

sættes 

 Fotos skal leveres digitalt 

i jpg-format til byggele-
delsen  

Byggeledelsens 

godkendelse 

  

  1.3 Afsætning      

2  AAB 3 
SAB 1.3  

Afsætning / indmåling Nivellement, indmå-
lingsfiler 

Løbende ifm. arbejdets 
udførelse 

SAB 1.3 Afsætning- og indmå-
lingsdata 

Byggeledelsens 
godkendelse 

  

  1.4 Arbejdsområder, anstillingsplads og adgangsveje      

3  GAB Oversigt over arbejds-

pladser (oplagspladser) 
som Banedanmark har 

stillet til rådighed 

Granskning af oversigt 

over arbejdspladser 
samt relevante myn-

digheds-godkendelser 

Senest 5 arbejdsdage 

inden aktiviteterne på 
pladserne påbegyndes 

eller som beskrevet un-
der krav til dokumenta-

tion 
 

 Fremgår af GAB Miljø, 

samt SAB.  
 

Vedr. arbejdspladser som 
Banedanmark har stillet 

til rådighed fremlægger 
entreprenøren følgende 

dokumentation: 
1) Oversigt over adresser 

på arbejdspladser som 
entreprenøren anvender 

samt anvendelsesbeskri-
velse 

2) Oversigt over tidsrum 
for pladsernes anven-

delse 
3) Nødvendige tilladelser 

til opstilling og tilslutning 
af eventuelle skurbyer / 

vogne inden aktiviteter 
på pladsen påbegyndes 

4) Dokumentation for 
indhentning af tilladelser 

til midlertidig afledning af 
spildevand inden 
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Løbe-

nr.: 

Reference: Emne: 

(Hvad skal kontrolleres 

Hvor skal kontrolleres) 

Kontrolmetode: 

(Hvordan kontrolleres) 

Prøvningsfrekvens, 

tidspunkt og omfang: 

Acceptkriterium: Krav til dokumentation: Bemærkninger: Ansvarlig: 

(Init.) 

Udført: 

(Dato) 

aktiviteter på byggeplads 
påbegyndes samt doku-

mentation for at evt. op-
samlingstanke bliver tømt 

af godkendt transportør / 
modtager 

5) Dokumentation for 
slutrapportering og at 

pladsen er afleveret i af-
talte tilstand (overhol-

delse af myndighedsvilkår 

og kontraktkrav). En 
samlet rapport kan udar-

bejdes 
 

4  AAB 4 

 

Orden og renhold, hånd-

tering af affald 

Visuel Dagligt AAB 4 Registrering ved afvigel-

ser 

   

5  SAB 1.4 

AAB 4 

Afmærkning og indheg-

ning af arbejdsområde 

Visuel Dagligt SAB 1.4 Registrering ved afvigel-

ser 

   

6  AAB 4 Indretning af arbejds-

plads, indhegning, opryd-
ning, affaldshåndtering 

mv. 

Visuel Dagligt AAB 4 Registrering ved afvigel-

ser 

   

7  SAB 1.4 Plan for indretning af ar-

bejdsplads 

 Straks efter entrepri-

sens overdragelse 

AAB 4 

AAB 4 

Plan    

8  AAB 4 Orden og renholdelse af 

adgangsveje 

Visuel Dagligt AAB 4 Registrering ved afvigel-

ser 

   

9  AAB 4 Hegn, porte og låger Visuel inspektion Minimum 2 gange dag-
ligt 

Accepteres af 
byggeledelsen 

Protokol over daglige til-
syn 

   

  1.5 Ledninger      

10  AAB 5 
SAB 1.5 

Indhentning af oplysnin-
ger om beliggenhed af 

ledninger  

Visuel 
Prøvegravning 

Oplysninger fra led-
ningsejere 

Ledningsejerregisteret 

Inden arbejdet påbe-
gyndes 

AAB 5 
SAB 1.5 

Registrering    

  1.6 Miljøforhold      
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Løbe-

nr.: 

Reference: Emne: 

(Hvad skal kontrolleres 

Hvor skal kontrolleres) 

Kontrolmetode: 

(Hvordan kontrolleres) 

Prøvningsfrekvens, 

tidspunkt og omfang: 

Acceptkriterium: Krav til dokumentation: Bemærkninger: Ansvarlig: 

(Init.) 

Udført: 

(Dato) 

11  AAB 6 
SAB 1.6 

Foranstaltninger til fore-
byggelse og imødegåelse 

af støjgener 

Visuel 
 

Inden arbejdet påbe-
gyndes 

Løbende 
I henhold til entrepre-

nørens arbejdsproce-
dure 

AAB 6 
SAB 1.6 

Registrering ved afvigel-
ser 

   

12  AAB 6 
SAB 1.6 

Foranstaltninger til fore-
byggelse og imødegåelse 

af støvgener 

Visuel Inden arbejdet påbe-
gyndes 

Løbende 

I henhold til entrepre-

nørens arbejdsproce-
dure 

AAB 6 
SAB 1.6 

Registrering ved afvigel-
ser 

   

13  AAB 6 
SAB 1.6 

Bortskaffelse af affald Vejesedler mv.  Løbende AAB 6 
SAB 1.6 

Vejesedler, kvittering for 
aflevering af affald mv. 
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3 UKP-5 Stillads og form 

Entreprise: Arbejde: 

NFBR0467: Oslo Plads Syd trappe til perron og spor 12 SAB 5 Stillads og form 

 

Løbe-
nr.: 

Reference: Emne: 

(Hvad skal kontrolleres 
Hvor skal kontrolleres) 

Kontrolmetode: 

(Hvordan kontrolleres) 

Prøvningsfrekvens, 
tidspunkt og omfang: 

Acceptkriterium: Krav til dokumentation: Bemærkninger: Ansvarlig: 

(Init.) 

Udført: 

(Dato) 

       Der henvises til ”Til-
synshåndbog for 

betonbroer” 
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4 UKP-6 Slap armering 

Entreprise: Arbejde: 

NFBR0467: Oslo Plads Syd trappe til perron og spor 12 SAB 6 Slap armering 

 

Løbe-
nr.: 

Reference: Emne: 

(Hvad skal kontrolleres 
Hvor skal kontrolleres) 

Kontrolmetode: 

(Hvordan kontrolleres) 

Prøvningsfrekvens, 
tidspunkt og omfang: 

Acceptkriterium: Krav til dokumentation: Bemærkninger: Ansvarlig: 

(Init.) 

Udført: 

(Dato) 

       Der henvises til ”Til-
synshåndbog for 

betonbroer” 
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5 UKP-8 Beton og betonreparation 

Entreprise: Arbejde: 

NFBR0467: Oslo Plads Syd trappe til perron og spor 12 SAB 8 Beton og SAB 8B Betonreparation 

 

Løbe-
nr.: 

Reference: Emne: 

(Hvad skal kontrolleres 
Hvor skal kontrolleres) 

Kontrolmetode: 

(Hvordan kontrolleres) 

Prøvningsfrekvens, 
tidspunkt og omfang: 

Acceptkriterium: Krav til dokumentation: Bemærkninger: Ansvarlig: 

(Init.) 

Udført: 

(Dato) 

       Der henvises til ”Til-
synshåndbog for 

betonbroer” 
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6 UKP-9 Stål 

Entreprise: Arbejde: 

NFBR0467: Oslo Plads Syd trappe til perron og spor 12 SAB 9 Stål 

 

Løbe-
nr.: 

Reference: Emne: 

(Hvad skal kontrolleres 

Hvor skal kontrolleres) 

Kontrolmetode: 

(Hvordan kontrolleres) 

Prøvningsfrekvens, 
tidspunkt og omfang: 

Acceptkriterium: Krav til dokumentation: Bemærkninger: Ansvarlig: 

(Init.) 

Udført: 

(Dato) 

  9.1 Alment        

1  SAB 9.1 Kontrolopmåling af eksi-

sterende forhold 

Granskning Skal fremsendes senest 

fire uger før værksteds-

arbejdet påbegyndes 

 Opmåling    

2  SAB 9.1.2 CE-mærkning Granskning Skal fremsendes senest 

fire uger før værksteds-
arbejdet påbegyndes 

Gyldige certifi-

kater 

Certifikat på fabrikkens 

produktionskontrol (FPC) 

   

3  

SAB 

9.1.3.1 

Endelige 

værkstedstegninger 
Granskning 

Skal fremsendes senest 
10 arbejdsdage før 

værkstedsarbejdet på-
begyndes. Fremsendes 

til kontrolvirksomhe-
den, når dokumenterne 

er kommenteret af til-
synet 

At værksteds-
tegninger er i 

overensstem-
melse med pro-

jektmaterialet 
Værkstedstegninger 

   

4  
SAB 
9.1.4.2 

Kvalitetsplan Granskning 

Skal fremsendes senest 

4 uger før værkstedsar-
bejdet påbegyndes 

Overholder: 

SAB 9.1.4.2 og 
AAB 1.4.2 

Kvalitetsplan iht. AAB 

1.4.2 og DS/EN 1090-2 
pkt. 4.2.2 

   

  9.2 Materialer        

5  SAB 
9.2.3.1 

Stålkvaliteter Granskning af 
dokumentation 

Ved levering At kvaliteten af 
stål er som spe-

cificeret i SAB 
og på tegninger 

Inspektionscertifikater og 
inspektionsdokumenter 

Akkrediterede produkt-
certifikat iht. DS/EN 

10210, DS/EN 10025 og 
DS/EN 10164 

Stålkvaliteter   

6  SAB 
9.2.3.3 

Kontrol af overfladefejl Visuel 100 % 
Før værkstedsarbejder 

indledes 

Stålet skal være 
uden overflade-

fejl og kun med 
uvæsentlige 

rustangreb, der 

maksimalt må 

Anføres i KS-dokumenter Dokumentation for 
kontrol af overfla-

defejl 
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svare til rust-

grad B iht. ISO 

8501-1. 

7  SAB 9.2.6 Boltevarer Kontrol af dokumenta-

tion 

100 % 

Før udførelse 

Overholder krav 

i SAB 6.5 

Anføres i KS-dokumenter Boltevarer   

  9.3 Udførelse        

8  SAB 
9.3.2.1 

Tildannelse af emner til 

samling 

Visuel/måling 100 % 
Før svejsning 

Korrekt indbyr-
des placering 

uden tvang, jf. 
SAB 9.3.2.1 

Anføres i KS-dokumenter    

  Svejsninger        

9  SAB 
9.3.3.4 

Svejsekvalifikationer Kontrol af dokumenta-
tion 

100 % 
Før værkstedsarbejder 

indledes 

Svejsescertifika-
ter 

Anføres i KS-dokumenter    

10  SAB 

9.3.3.2 
Svejseplan Granskning af svejse-

plan 

100 % 

Før værkstedsarbejder 
indledes 

Svejseplan iht. 

DS/EN 1090-2 
pkt. 7.2.2 

Anføres i KS-dokumenter    

11  SAB 

9.3.3.2 og 
SAB 9.4.4 

Kontrol før og under 

svejsning 

Svejseplan Svejseplan 

Før og under svejsning 

Kontrol af svejs-

ninger iht. krab i 
SAB 9.4.4 

Anføres i KS-dokumenter    

12  SAB 
9.3.3.2 og 

SAB 9.4.4 

Kontrol efter svejsning Svejseplan / NDT Svejseplan 
Efter svejsning 

Kontrol af svejs-
ninger iht. krab i 

SAB 9.4.4 

Anføres i KS-dokumenter    

  Mekaniske samlinger        

13  SAB 9.3 Boltesamlinger, ikke for-

spændte 

Visuel/kontrolmåling 100 % 

Efter udførelse 

Tilspændings-

moment 

Anføres i KS-dokumenter    

  9.4 Kontrol        

14  SAB 9.4 Geometri af færdigmon-

teret elementer 

Visuel og kontrolmåling Hele konstruktionen 

Efter montage 

I overensstem-

melse med pro-
jekttegninger 

Anføres i KS-dokumenter    
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7 UKP-9B Stål, overfladebehandling 

Entreprise: Arbejde: 

NFBR0467: Oslo Plads Syd trappe til perron og spor 12 SAB 9B Stål, overfladebehandling 

 

Løbe-
nr.: 

Reference: Emne: 

(Hvad skal kontrolleres 

Hvor skal kontrolleres) 

Kontrolmetode: 

(Hvordan kontrolleres) 

Prøvningsfrekvens, 
tidspunkt og omfang: 

Acceptkriterium: Krav til dokumentation: Bemærkninger: Ansvarlig: 

(Init.) 

Udført: 

(Dato) 

  9.1 Alment        

1  SAB 9B.1 Arbejdsprocedure Granskning Før påbegyndelse af ar-

bejdet 

 Arbejdsprocedure    

  9.2 Materialer        

2  SAB 9B.2 Malingssystem Materialespec. og data-
blade, produkter kon-

trolleres ved modta-
gelse 

Før påbegyndelse af ar-
bejdet 

SAB 9B.2 Datablade    

  9.3 Udførelse        

3  SAB 9B.3 Stål, afrensning og ruhed Visuelt og med ruheds-

komparator 

Efter afrensning SAB 9B.3 Målerapport    

4  SAB 9B.3 Støv på overfladen Visuelt og eventuel iht. 

ISO 8502-3 

Efter afrensning SAB 9B.3 Målerapport    

5  SAB 9B.3 Overfladebehandling, lag-

tykkelser 

Med lagtykkelsesmåler Stikprøvevis på alle 
overflader 

SAB 9B.3 Rapport    

6  SAB 9B.3 Overfladebehandling, kli-

makontrol 

Med klimamåler (relativ 

fugtighed, atmosfærisk 
temperatur, dugpunkt, 

overfladetemperatur-
måler) 

Før, under og efter alle 

malerarbejder 

SAB 9B.3 Rapport    
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8 UKP-10 Fugtisolering 

Entreprise: Arbejde: 

NFBR0467: Oslo Plads Syd trappe til perron og spor 12 SAB 10 Fugtisolering 

 

Løbe-
nr.: 

Reference: Emne: 

(Hvad skal kontrolleres 
Hvor skal kontrolleres) 

Kontrolmetode: 

(Hvordan kontrolleres) 

Prøvningsfrekvens, 
tidspunkt og omfang: 

Acceptkriterium: Krav til dokumentation: Bemærkninger: Ansvarlig: 

(Init.) 

Udført: 

(Dato) 

       Der henvises til "Til-
synshåndbog for 

Fugtisolering og 

Brobelægning" 
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9 UKP-12 Varmblandet asfalt 

Entreprise: Arbejde: 

NFBR0467: Oslo Plads Syd trappe til perron og spor 12 SAB 12 Varmblandet asfalt 

 

Løbe-
nr.: 

Reference: Emne: 

(Hvad skal kontrolleres 
Hvor skal kontrolleres) 

Kontrolmetode: 

(Hvordan kontrolleres) 

Prøvningsfrekvens, 
tidspunkt og omfang: 

Acceptkriterium: Krav til dokumentation: Bemærkninger: Ansvarlig: 

(Init.) 

Udført: 

(Dato) 

       Der henvises til "Til-
synshåndbog for 

Fugtisolering og 

Brobelægning" 
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10 UKP-13 Fuger 

Entreprise: Arbejde: 

NFBR0467: Oslo Plads Syd trappe til perron og spor 12 SAB 13 Fuger 

 

Løbe-
nr.: 

Reference: Emne: 

(Hvad skal kontrolleres 
Hvor skal kontrolleres) 

Kontrolmetode: 

(Hvordan kontrolleres) 

Prøvningsfrekvens, 
tidspunkt og omfang: 

Acceptkriterium: Krav til dokumentation: Bemærkninger: Ansvarlig: 

(Init.) 

Udført: 

(Dato) 

       Der henvises til "Til-
synshåndbog for 

Fugtisolering og 

Brobelægning" 
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11 UKP-15 Autoværn og rækværker 

Entreprise: Arbejde: 

NFBR0467: Oslo Plads Syd trappe til perron og spor 12 SAB 15 Autoværn og rækværker og SAB 9 Stål 

 

Løbe-
nr.: 

Reference: Emne: 

(Hvad skal kontrolleres 
Hvor skal kontrolleres) 

Kontrolmetode: 

(Hvordan kontrolleres) 

Prøvningsfrekvens, 
tidspunkt og omfang: 

Acceptkriterium: Krav til dokumentation: Bemærkninger: Ansvarlig: 

(Init.) 

Udført: 

(Dato) 

  15.1  Alment        

7  SAB 15.1 

og 12.1 

Produktionstegninger Granskning Inden produktion Byggeledelsens 

godkendelse 

Tegninger    

  15.2  Materialer        

8  SAB 15.2 
og 12.2 

Stål, bolte, skruer, mø-
trikker, klæbeanker 

Materialespecifikationer  Inden produktion SAB 12 og 15 
AAB Fælles for 

vejudstyr  

Certifikater, CE-
mærkning, datablad mv.  

   

  15.3  Udførelse        

9  SAB 15.3 
og 15.3 

AAB Fælles 
for vejud-

styr 

Rustgrad 
Varmforzinkning 

Svejseprocedurer 
Svejsecertifikater 

Visuel og måling Inden varmforzinkning 
påbegyndes 

Efter varmforzinknin-
gens afslutning 

AAB Fælles for 
vejudstyr 

SAB 12 og 15 
 

Kontrolskema 
Målerapport 

Svejseprocedurespecifi-
kationer (WPS) 

Svejsecertifikater 
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12 UKP-16 El- og belysningsarbejder 

Entreprise: Arbejde: 

NFBR0467: Oslo Plads Syd trappe til perron og spor 12 SAB 16 El- og belysningsarbejder 

 

Løbe-
nr.: 

Reference: Emne: 

(Hvad skal kontrolleres 
Hvor skal kontrolleres) 

Kontrolmetode: 

(Hvordan kontrolleres) 

Prøvningsfrekvens, 
tidspunkt og omfang: 

Acceptkriterium: Krav til dokumentation: Bemærkninger: Ansvarlig: 

(Init.) 

Udført: 

(Dato) 

  16.1  Alment        

1  SAB 16.1 

og 16.3  

Produktionstegninger Granskning Inden produktion Byggeledelsens 

godkendelse 

Tegninger    

  16.2  Materialer        

2  SAB 16.2 Armaturer, kabler mm. Materialespecifikatio-
ner.  

Leverandøroplysninger  

Før levering.  SAB 16.2. 
 

Certifikater, CE-
mærkning, datablad, lys-

beregingsrapport mv.  

   

  16.3  Udførelse        

3  SAB 16.3 
 

Prøver Granskning Før levering SAB 16.3 
 

.Belysningsarmatur ind-
bygget i håndlisteprofl 

Fuldt funktionsdyg-
tig 

  

  16.3  Kontrol        

4  SAB 16.4 
 

Afprøvning Efter indbygning SAB 16.3 SAB 16.3 
 

Styring og målerapport.    
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13 UKP-17 Baneteknik 

Entreprise: Arbejde: 

NFBR0467: Oslo Plads Syd trappe til perron og spor 12 SAB 17 Baneteknik 

 

Løbe-
nr.: 

Reference: Emne: 

(Hvad skal kontrolleres 
Hvor skal kontrolleres) 

Kontrolmetode: 

(Hvordan kontrolleres) 

Prøvningsfrekvens, 
tidspunkt og omfang: 

Acceptkriterium: Krav til dokumentation: Bemærkninger: Ansvarlig: 

(Init.) 

Udført: 

(Dato) 

  17.1 Potentialudligning      

  17.1.2 Materialer      

1  SAB 17.1.2 Materialer: 
Kabel, kabelsko, pres-

klemme 

Leverandøroplysninger 
 

Før arbejdet påbegyn-
des 

BN2-83-2 Materialespecifikation Byggeledelsens 
godkendelse 

  

  17.1.3 Udførelse      

2  SAB 17.1.3 Tilslutning af potentialud-
ligning 

Visuel Løbende 100%  Foto    

  17.1.4 Kontrol      

3  SAB 17.1.4 Kabelmærkning Slutkontrol Efter udførelse Alle kabler skal 
være opmærket 

i begge ender af 
alle kabler 

Foto    

4  SAB 17.1.4 Modstand mellem apte-
ring og baneplint. 

Kontinuitetsmåling 

Slutkontrol Efter udførelse. 100% Impedans må 
ikke overstige 

det forventede 
jf. UPR Type 0 

tegning 

Målerapport Ref: DS/HD60364-6  
Verifikation før  

idriftsættelse 

  

  17.3 Additionstage      

  17.3.2 Materialer        

5  SAB 17.3.2 Materialer Levendøroplysninger Før arbejdet påbegyn-
des 

BDKs standard-
tegning 

Materialespecifikation    
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14 UKP-18 Andre arbejder 

Entreprise: Arbejde: 

NFBR0467: Oslo Plads Syd trappe til perron og spor 12 SAB 18 Andre arbejder 

 

Løbe-
nr.: 

Reference: Emne: 

(Hvad skal kontrolleres 
Hvor skal kontrolleres) 

Kontrolmetode: 

(Hvordan kontrolleres) 

Prøvningsfrekvens, 
tidspunkt og omfang: 

Acceptkriterium: Krav til dokumentation: Bemærkninger: Ansvarlig: 

(Init.) 

Udført: 

(Dato) 

  18.4 Opbrydningsarbejder      

1  SAB 18.4 Opbrydning og optagning 

af belægninger 

Dokumentation for lov-

lig bortskaffelse 
Opmåling (areal / tyk-

kelse) 

Før og efter udførelse Nivellement 

Opmåling 

Fotoregistrering 
Godkendt mod-

tageplads 

Kontrolskema 

Vejesedler 
Lossepladskvitteringer 

o.l. 

   

2  SAB 18.4 Bortskaffelse af materia-

ler 
Visuelt 

Anmeldelsesskema 

Køre- og vejesedler 

Modtagelseskvittering 

Efter udførelse, hvert 

læs eller genstand 

SAB 18.4 Dokumentation for lovlig 

bortskaffelse, til god-
kendt modtagerplads 

   

  18.5 Nedbrydnings-, behugnings- og afrensningsarbejder      

3  SAB 18.5 Arbejdsprocedure Granskning Inden arbejdet påbe-
gyndes 

SAB 18.5 Arbejdsprocedure Byggeledelsens 
godkendelse 

  

4  SAB 18.5 Nedbrydning Visuelt Løbende SAB 18.5  Byggeledelsens 

godkendelse 

  

5  SAB 18.5 Bortskaffelse af materia-

ler 
Visuelt 

Anmeldelsesskema 

Køre- og vejesedler 

Modtagelseskvittering 

Efter udførelse, hvert 

læs eller genstand 

SAB 18.5 Dokumentation for lovlig 

bortskaffelse, til god-
kendt modtagerplads 

   

  18.8 Overfladebehand-
ling 

       

6  SAB 18.8 Materialer Leverandøroplysninger 

 

Før arbejdet påbegyn-

des 

SAB 13.5 Materialespecifikation Byggeledelsens 

godkendelse 
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15 UKP-19 Færdselsregulerende foranstaltninger 

Entreprise: Arbejde: 

NFBR0467: Oslo Plads Syd trappe til perron og spor 12 SAB 19 Færdselsregulerende foranstaltninger 

 

Løbe-
nr.: 

Reference: Emne: 

(Hvad skal kontrolleres 
Hvor skal kontrolleres) 

Kontrolmetode: 

(Hvordan kontrolleres) 

Prøvningsfrekvens, 
tidspunkt og omfang: 

Acceptkriterium: Krav til dokumentation: Bemærkninger: Ansvarlig: 

(Init.) 

Udført: 

(Dato) 

  19.1 Alment      

1  SAB 19 Trafikplaner   Ingen opsætning SAB 19 Godkendte trafikplaner 

og ROV fra vejmyndighed 

   

2 2 SAB 19 Kontrol af afspærring  2 gange dagligt i hver-
dage og 1 gang i week-

enden 

SAB 19 Logbog    
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