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Hovedentreprisekontrakt 

 

1 Parterne 

Mellem 

 

Banedanmark 

Carsten Niebuhrs Gade 43 

DK-1577 København V 

CVR-nummer: 18 63 22 76 

 

og 

 

Entreprenørens navn 

Adresse 

Postnummer og by 

CVR-nummer: xx xx x 

(i det følgende kaldet Entreprenøren) 

 

er indgået følgende kontrakt om hovedentreprise (i det følgende kaldet Kontrakten): 

• NFBR0467 - Oslo Plads Syd trappe til perron og spor 12 

 

1.1 Organisation 

 

Banedanmarks projektleder er: 

• Attila Daniel Kováts (ADKV@bane.dk, +45 91 93 97 28)   

Banedanmarks projektleder kan træffe bindende aftaler indenfor nærværende Kontrakts rammer. 

 

Banedanmarks byggeledelse foretages af: 

• Kim Ejvind Westh (KWTH@bane.dk, +45 61 80 49 26) 

 

Banedanmarks ledelsesrepræsentant, jf. SB § 64, stk. 3, er: 

•  Peter Vangsgaard (PVSG@bane.dk, +45 25 18 32 95) 

 

Følgende projektleder hos Entreprenøren jf. SB § 29, stk. 1 varetager ansvaret for løsningen af opgaven, og 

kan for Entreprenøren træffe bindende aftaler indenfor nærværende Kontrakts rammer: 

• [indsæt navn] 

 

Entreprenørens ledelsesrepræsentant, jf. SB § 64, stk. 3, er: 

• [indsæt navn] 

 

Entreprenørens arbejdsmiljøkoordinator, jf. Bilag 7, Arbejdsmiljøkrav ved Hovedentrepriser, er: 

• [indsæt navn, mailadresse og telefonnummer] 

 

mailto:ADKV@bane.dk
mailto:KWTH@bane.dk
mailto:PVSG@bane.dk
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1.2 Nøglepersoner tilknyttet projektet  

Følgende personer er angivet som nøglepersoner i Entreprenørens tilbud: 

• Entreprenørens arbejdsmiljøkoordinator: [indsæt navn] 
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2 Opgaven 

Kontrakten omfatter i hovedtræk fornyelse og reducering af trappen på den sydlige side af bro 11228 Oslo 

plads, ned til perronen ved spor 12. Trappekonstruktionen består af to trapper, med en mellemliggende re-

pos, samt en øvre repos mellem bro og trappe.  

Øverste repos og øverste trappe skal fjernes. Mellemliggende repos og nederste trappe skal repareres.  

Overordordnet omfatter projektet følgende hovedaktiviteter: 

• Etablering, drift og rømning af arbejdsplads  

• Trafikale foranstaltninger ifm. arbejders udførelse  

• Fjernelse og bortskaffelse af eksisterende øvre repos og øvre trappeløb inkl. aptering (rækværk, 

skærmtage, belysning mv.)  

• Fjernelse af opmærksomhedsfelter samt efterfølgende belægningsarbejder på Oslo Plads  

• Støbning af kantbjælke på Oslo Plads efter fjernelse af øvre repos  

• Opsætning af nyt rækværk på Oslo Plads 

• Forlængelse af additionstage (skærmtage) over spor 2 og 3   

• Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende rækværk og trappetrin på nedre trappeløb  

• Ommaling af nedre trappeløb inkl. understøtninger  

• Nye trappetrin på nedre trappeløb 

• Betonreparationer på mellemste repos  

• Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende rækværk på mellemste repos  

• Fjernelse af eksisterende asfaltbelægning og ny kunststofbelægning – inkl. opretning – på mellemste 

repos 

• Nye rækværk på nedre trappeløb og mellemste repos  

• Ny belysning  

• Arbejdsmiljøkoordinering (AMK-B)   

2.1 Sprog 

 

Arbejdssproget er dansk. 

 

Anvender Entreprenøren arbejdskraft, der efter Banedanmarks vurdering ikke behersker det valgte arbejds-

sprog i tilstrækkelig grad til at håndtere arbejdsmiljøkoordinering/arbejdstilsyn på byggepladserne, er Entre-

prenøren forpligtet til at sørge for tilstedeværelse af tolk. 

 

Kommunikation med de danske myndigheder og offentligheden og alt arbejde med jernbanesikkerhed skal 

altid foregå på dansk.  

 

Vurderer Banedanmark, at tolkebistand er nødvendigt i forbindelse med kommunikation med danske myn-

digheder og/eller i forbindelse med arbejdet med jernbanesikkerheden, er Entreprenøren ligeledes forpligtet 

til at sørge for tilstedeværelse af tolk.  

 

Udgifter forbundet med tolkebistand vil altid være Banedanmark uvedkommende. 
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3 Optioner 

Nærværende Kontrakt indeholder ingen optioner. 

 

 

4 Entreprisesum 

Banedanmark overdrager til Entreprenøren og denne påtager sig at udføre hovedentreprisen på det, i punkt 

5 Kontraktgrundlag, nævnte kontraktgrundlag for en samlet fast pris på: 

 

[…] kroner eksklusiv moms 

 

Prisen udgøres af tilbudslistens ’’kontraktarbejder’’, og regningsarbejder er derfor ikke inkluderet i den faste 

pris. 

4.1 Indeksregulering 

Prisen er fast i 12 måneder fra tilbudsdagen og skal herefter indeksreguleres i henhold til SB §§ 34 og 35. 

 

Reguleringen kan foretages månedsvist på grundlag af det af Danmarks Statistik opgjorte omkostningsin-

deks for Anlæg (2015=100) for jernkonstruktioner Basisindeks er Q2 2025. 

 

Indeksregulering finder ikke sted på forsinkede arbejder efter fastprisperioden, der udføres forsinket i forhold 

til den oprindelige tidsplan, og hvor Entreprenøren er skyld i forsinkelsen. 

 

5 Kontraktgrundlag 

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem nedenstående dokumenter er disse opstillet i prioriteret rækkefølge: 

1) Følgende dokumenter i prioriteret rækkefølge:  

1. Kontrakt 

2. SB   

3. SAB/TAG 

4. Nedenstående bilag, idet disse indbyrdes har samme prioritet i rangordenen:  

Bilag 1.1: Hovedtidsplan 

Bilag 1.2: Stadieplan - UDGÅR 

Bilag 1.3: Sporspærring, arbejdstid og transport 

Bilag 1.4: Mobiliseringsdrejebog 

Bilag 2: Bygherreleverancer 

Bilag 2.1: Bygherreleveranceliste 

Bilag 3: Planer og opfølgning på tid, økonomi, kvalitet og sikkerhed  

Bilag 4: Jernbanesikkerhed  

Bilag 4.1:     Generelle Betingelser for leverandør af ydelser med jernbanesikkerhedsmæssigt indhold 

Bilag 5: Banedanmarks CSR-dokument 

Bilag 6: IKT-specifikation, kvalitetssikring og dokumentation  

Bilag 7: Arbejdsmiljøkrav ved Hovedentrepriser 

Bilag 7.1: Arbejdsmiljøkoordinering under udførelsen  
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Bilag 7.2:  Guide til indrapportering  

Bilag 8: Procedure for behandling af ekstrakrav 

Bilag 9: Overlevering af anlæg til drift 

Bilag 9.1: Ibrugtagning af spor 

Bilag 9.2: Ibrugtagningsprotokol  

Bilag 10.1: Afleveringsprotokol 

Bilag 10.2: Afhjælpningsprotokol 

Bilag 11: Entreprenørens sikkerhedsstillelse 

Bilag 12: Transporterklæring 

Bilag 13: Garanti for forudbetaling af leverancer 

2) Banedanmarks udbudsmateriale bestående af nedenstående, idet alle bilag til dette punkt har samme 

prioritet i rangordenen:   

Dokumenter som er oplistet i Dokumentfortegnelse med undtagelse af: 

• Udbudsbetingelser med uudfyldte skabeloner 

• Skabelon Tilbudsliste 

• Kontraktudkast med kontraktbilag 

 

3) Entreprenørens tilbud dateret [dd. mm.åååå] inklusiv udfyldt tilbudsliste 

• Herunder Entreprenørens samlede oplistning af ikke-grundlæggende forbehold og/eller fravigelser 

fra udbudsmaterialet. 

 

6 Hovedtidsplan og arbejdsplan 

Hovedentreprisen skal udføres i henhold til Bilag 1.1 Hovedtidsplan. I hovedtidsplanen er der taget hensyn til 

de i SB § 39, stk. 1 oplistede sædvanlige spilddage på grund af vejrlig. 

 

Entreprenøren skal udarbejde en arbejdsplan i henhold til SB § 13 og krav angivet i NFBR0467 – SAB, afsnit 

0.4.  

 

Arbejdsplanen skal indeholde en detaljeret tidsplan for arbejdernes udførelse i overensstemmelse med de i 

hovedtidsplanen fastsatte terminer og eventuelle sporspærringer samt tydeligt angive, hvilke arbejder, der 

ligger på kritisk vej.  

 

Arbejdsplanen skal derudover angive, hvornår Entreprenøren eller dennes underentreprenører, leverandører 

eller underleverandører har arbejdsopgaver på byggepladsen, og hvor meget tid der er afsat til de enkelte 

arbejder eller arbejdsfaser, og i hvilke perioder der skal foregå arbejde, som er omfattet af Bilag 7, Arbejds-

miljøkrav ved Hovedentrepriser, punkt. 1.3 Særligt Farligt Arbejde. Entreprenøren skal i arbejdsplanen sikre, at 

arbejdsmiljøet til enhver tid kan tilgodeses. 

 

Arbejdsplanen skal sendes til Byggeledelsen og Arbejdsmiljøkoordinatoren samt uploades til Sharepoint. 

 

Igangsætningsdokumentation: 

Følgende dokumentation skal afleveres i henhold til nedenstående skema: 

Leverance Frist 

 Kvalitets- og miljøplan jf. SAB afsnit 0.5 og 0.6,   29-11-2024 

Opdateret Plan for Sikkerhed og Sundhed (inkl. CV 

samt kursusbevis for AMK), 
10-12-2024 

Arbejdsplan jf. SAB afsnit 0.4 29-11-2024 
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6.1 Forcering 

Entreprenøren er forpligtet til at forcere arbejdet, såfremt det bliver Entreprenøren klart, at en termin, ophæ-

velse af sporspærring eller overholdelse af milepæl ikke kan overholdes uden forcering.  

 

Ved forcering grundet Entreprenørens forhold er der ikke ret til tidsfristforlængelse eller anden økonomisk 

kompensation. 

 

Skyldes forcering Banedanmarks forhold har Entreprenøren ret til økonomisk kompensation for rimelige, 

nødvendige og dokumenterede ekstraomkostninger. Dette gælder dog kun når forcering enten er aftalt med 

Banedanmark, eller forcering iværksættes for at begrænse Banedanmarks tab i forbindelse med ophævelse af 

spærring. 

 

Før iværksættelse af forcering grundet Banedanmarks forhold skal Banedanmark underrettes, og en opgø-

relse over forceringens omkostninger skal godkendes af Banedanmark.  

 

Iværksættes forcering for at iagttage tabsbegrænsningspligten og begrænse Banedanmarks tab, har Entre-

prenøren ligeledes ret til økonomisk kompensation for rimelige, nødvendige og dokumenterede ekstraom-

kostninger. 

 

Entreprenøren har bevisbyrden for, at forcering uden aftale har fundet sted, for at begrænse en reel og over-

hængende risiko for tab. 

 

7 Projektgennemgang 

Banedanmarks byggeledelse indkalder til Projektgennemgangsmøde med en varighed på 2-3 timer.  

 

Gennemgang af projektet:  

- En gennemgang af projektet herunder specifikt med fokus på udførelsesfaser, 

opmærksomhedspunkter og grænsefladebindinger til andre entreprenører  

- En gennemgang af den overordnede tidsplan for projektet samt den i forbindelse med 

projekteringen forventede hovedtidsplan. Herunder også en gennemgang af sporspærringsmønstret 

- Spørgsmål fra entreprenøren til projektet samt besvarelse af disse  

- Dialog omkring nødvendige teknikmøder for specifikke arbejder  

 

Byggeledelse:  

- Gennemgang af igangsætningsdokumentationen  

- Fastlæggelse af byggemøder  

- Gennemgang af fokuspunkter for arbejdsmiljø  

- Gennemgang af fokuspunkter for jernbanesikkerhed  

 

Sharepoint Online (SPO):  

- Brugere af Sharepoint Online  

- Fastlæggelse af opstartsmøde for Sharepoint Online, håndtering af KS-dokumentation, håndtering af 

tekniske forespørgsler mv.  
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Til projektgennemgangsmødet skal entreprenøren deltage med en projektleder, en repræsentant for jernba-

nesikkerhed, en repræsentant for arbejdsmiljø samt relevante fagpersoner. 

 

Projektet gennemgås med entreprenør for at skabe en fælles forståelse af projektet, såsom 

- Præge byggeprocessen 

- Afdække risici 

- Håndtere og afdække uklarheder i projektet 

- Arbejdsmiljømæssige forhold, bl.a. Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) og arbejdsmiljøscreening.  

 

BDK AMK Tilsyn og AMK-B inddrages, og der udarbejdes en redegørelse for projektgennemgangen. 

- AMK Tilsyn (BDK) 

- AMK-B (Entreprenør repræsentant) 

 

Entreprenøren supplerer ovenstående dagsorden med alle de forhold, som efter Entreprenørens vurdering 

bør gennemgås på projektgennemgangsmødet. Af hensyn til mødets planlægning og endelig fastsættese af 

dets tidsmæssige udstrækning, opfordres Entreprenøren til at meddele punkter til dagsorden senest kl. 12 

sidst kommende arbejdsdag inden mødet.  

 

Entreprenøren skal levere en Risikovurdering for eget arbejde til AMK-B, senest syv arbejdsdage før projekt-

gennemgangen, jf. Bilag 7 Arbejdsmiljøkrav ved Hovedentrepriser og 7.1 Arbejdsmiljøkoordinering under udfø-

relsen. 

 

Vederlag for deltagelse i projektgennemgang er indeholdt i entreprisesummen. 

 

 

8 Vinterforanstaltninger 

Alle udgifter til gennemførelse af årstidsbestemte samt vejrligsbestemte vinterforanstaltninger skal være in-

deholdt i entreprisesummen, jf. Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse nr. 447 af 18/05/2011, herun-

der årstidsbestemte vinterforanstaltninger for alle anlægsarbejder eksempelvis jord-, grus-, kloak-, blød-

bunds-, afvandings- og belægningsarbejder. 

 

9 Aflevering 

Aflevering skal finde sted i henhold til Bilag 1.1 Hovedtidsplan.   

 

Et arbejde kan ikke betragtes som færdigt, hvis der er behov for LA-spærringer (dvs. spærringer, der skal 

indgå i LA-brev) eller andre begrænsninger i trafikken. 

 

For at godkendelse af dokumentation kan finde sted inden afleveringsforretningen, skal dokumentationen 

senest være Banedanmark i hænde ved færdigmelding af arbejderne. 

 

Aflevering af alt dokumentationsmateriale, herunder teknisk dokumentation, drifts- og vedligeholdelsesma-

teriale samt kvalitetssikringsmateriale skal finde sted senest 10 arbejdsdage efter afleveringsforretningen. 

 

De arbejdspladser, som Entreprenøren selv har anskaffet, skal reetableres efter arbejdets afslutning, men in-

den aflevering. Det er op til at Entreprenøren at dokumentere pladsens stand forud for arbejdets igangsæt-

telse. Efter arbejdets afslutning skal Entreprenøren indhente erklæring fra lodsejer om, at lodsejerne ikke har 

noget krav mod Entreprenøren eller Banedanmark i anledning af entreprisen.  
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For de arbejdspladser, som stilles til rådighed af Banedanmark, gælder at Banedanmark dokumenterer plad-

sens stand inden igangsætning af arbejderne. Entreprenøren skal reetablere arealerne efter arbejdets afslut-

ning, men inden aflevering, med mindre Banedanmark har givet anden anvisning. 

9.1 Førgennemgang 

Der afholdes ikke førgennemgang. SB § 44 er således fraveget. 

9.2 Ibrugtagning 

Selvom aflevering ikke har fundet sted, kan Banedanmark ibrugtage arbejdet helt eller delvist, jf. SB § 27, stk. 

5.  

 

Før hel eller delvis ibrugtagning skal omfanget af arbejdet som skal ibrugtages, fastlægges og gennemgås 

for mangler. Ibrugtagninger dokumenteres i en registreringsprotokol ved en registreringsforretning, jf. SB 63, 

stk. 2-4 og Bilag 9 Overlevering af anlæg til drift.  

 

Registreringsprotokollen og Bilag 9 Overlevering af anlæg til drift skal underskrives af Banedanmark og Entre-

prenøren.  

 

10  Bod og bonus  

10.1 Opgørelse af bodskrav  

Alle bodsbestemmelser er kumulative. Entreprenøren kan således ifalde mere end én bod ad gangen. 

 

Bodskrav forfalder til betaling, når det udløses, jf. SB § 40, stk. 4, uanset om Entreprenøren overholder afleve-

ringsterminen. 

 

Bodskrav opgøres løbende på månedsbasis hver per den 1. i måneden med fradrag af eventuelle tidsfristfor-

længelser, som Entreprenøren vurderes at være berettiget til. Opgørelsen sendes umiddelbart herefter til ori-

entering til Entreprenøren. 

 

Banedanmark har ret til at modregne ethvert forfaldent bodskrav i næstkommende fakturabetaling eller fore-

tage tilbagehold i sikkerhedsstillelse. 

 

Alle bodskrav er eksklusive moms. 

10.2 Dagbod ved forsinkelse    

Ved ansvarspådragende forsinkelse, jf. SB § 40, stk. 1, vil Banedanmark kræve dagbod. 

 

Alle dagbodskrav beregnes per påbegyndt arbejdsdag.  

 



Rapport -  Side 13/78 

 

Den maksimale bod for forsinkelse, jf. punkt 10.2 udgør 10 % af den samlede entreprisesum inklusive æn-

dringer og optioner.  

 

10.2.1 Aflevering 

Afleveringsterminen i punkt 9 - Aflevering er behæftet med bod. Dagboden beregnes som 10.000 kroner per 

arbejdsdag. 

 

10.2.2 Dokumentation 

Hver af de nedenstående dokumentleverancer er behæftet med bod.  

Dagboden beregnes pr. påbegyndt arbejdsdag og løber frem til og med den dag, Entreprenøren har leveret 

dokumentationen uden væsentlige mangler. 

 

Leverance Bodskrav Frist 

Arbejdsplan jf. SAB afsnit 0.4, 

Kvalitets- og miljøplan jf. SAB 

afsnit 0.5 og 0.6 

 

 5.000 kroner pr kalenderdag 29-11-2024 

Opdateret Plan for Sikkerhed 

og Sundhed 
5.000 kroner pr kalenderdag 10-12-2024 

 KS-dokumentation 5.000 kroner pr. arbejdsdag 16-06-2025 

As-Built dokumentation 5.000 kroner pr. arbejdsdag 16-06-2025 

10.2.3 Frist efter påkrav eller hændelse    

Hver af de nedenstående kontraktkrav er behæftet med bod. 

Dagboden beregnes per påbegyndt arbejdsdag og løber frem til og med den dag, Entreprenøren har bragt 

forholdene i overensstemmelse med kontrakten.  

Forhold Bodskrav Frist 

Anvendelse af en underentreprenør, der 

ville have været udelukket fra at afgive til-

bud, jf. Kontraktens punkt 14  Anvendelse 

af underentreprenører. 

5.000 kroner pr. kalenderdag 

Som specificeret i Banedanmarks påkrav, 

dog maksimalt 10 arbejdsdage efter på-

krav fra Banedanmark 

Manglende overholdelse af arbejdsklausu-

len, jf. Bilag 5 Banedanmarks CSR-doku-

ment (CSR-bilaget), punkt 1 – ILO Konven-

tion nr. 94 og Ligebehandling 

5.000 kroner pr. kalenderdag 

Boden beregnes fra det tidspunkt Ba-

nedanmark konstaterer, at Entreprenøren 

ikke overholder bestemmelsen og dette 

meddeles Entreprenøren.  

Manglende levering af den af Banedan-

mark påkrævede CSR-dokumentation, jf. 

Bilag 5 Banedanmarks CSR-dokument 

(CSR-bilaget), punkt 11 – Dokumentation 

 5.000 kroner pr. kalenderdag 
5 arbejdsdage efter påkrav fra Banedan-

mark 

10.3 Supplerende bodsbestemmelser 

Manglende opfyldelse og/eller iagttagelse af nedenstående forpligtelser er bodsbelagte: 
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10.3.1 Overskridelse af frist for ophævelse af sporspærringer  

Entreprenørens fremdrift og overholdelse af frister for ophævelse af sporspærringer er af afgørende betyd-

ning for Banedanmark af hensyn til at sikre overholdelse af de planlagte sporspærringer, for at undgå forsin-

ket ibrugtagning af den enkelte strækning samt afvikling af trafikken i henhold til Banedanmarks aftaler med 

togoperatørerne. 

  

Medmindre andet er aftalt med Banedanmark, skal Entreprenøren sikre, at arbejder udført i sporspærring er 

afsluttet, og at Entreprenøren er kørt ud af spærringen, senest samtidig med den aftalte tidsfrist for ophæ-

velse af spærringen, således at trafikken kan genoptages uden forsinkelse. 

  

Såfremt det må stå Banedanmark klart, at Entreprenøren ikke kan nå at færdiggøre arbejdet, inden sporspær-

ringen er planlagt til at skulle ophæves, kan Banedanmark standse arbejdet. En sådan standsning vil ikke ud-

løse tidsfristforlængelse eller anden kompensation. 

  

Ved overskridelse af en tidsfrist for ophævelse af sporspærring, skal Entreprenøren i enhver henseende følge 

Banedanmarks anvisninger. Eventuelle meromkostninger i forbindelse med færdiggørelsen af arbejdet i ny(e) 

spærring(er) er Banedanmark uvedkommende. 

  

Entreprenøren ifalder bod, såfremt Entreprenøren ikke har færdiggjort arbejdet indenfor sporspærringen og 

den manglende færdiggørelse skyldes Entreprenørens forhold. 

  

Entreprenøren ifalder en bod på 100.000 kr., såfremt alle nedenstående betingelser er opfyldt: 

1. Forsinkelsen bevirker, at sporspærringen ikke kan ophæves til normal afvikling af trafikken til den af-

talte tidsfrist i henhold til Sporspærringscirkulæret for den givne spærring 

2. Sporet kan ikke åbnes uden restriktioner eller LA-forhold, og 

3. Entreprenørens færdiggørelse kræver en eller flere nye sporspærringer 

  

10.3.2 Beskadigelse af kabler 

Entreprenøren ifalder bod, såfremt denne beskadiger Banedanmarks kabler, der er påvist og/eller oplyst om 

af Banedanmark. 

 

Bodstørrelserne pr. skade. pr. kabel, er som følger: 

 

• Beskadigelse af lyslederkabel   100.000,00 kroner 

 

• Beskadigelse af strækningskabel   50.000,00 kroner 

 

• Beskadigelse af øvrige kabler   10.000,00 kroner 

 

Entreprenøren ifalder ikke bod, hvis det beskadigede kabel ikke skal retableres. 

 

10.3.3 Manglende overholdelse af krav til beskæftigelse af elever 

Punktet benyttes ikke. 
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10.3.4 Arbejdsmiljø og jernbanesikkerhed 

For forhold vedrørende arbejdsmiljø og jernbanesikkerhed er følgende bodsbelagt: 

 

Forhold Beløb 

Manglende leverancer fra Entreprenøren til Banedanmark 

Levering af alle bidrag til Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) 5.000 kroner pr. arbejdsdag 

Manglende leverance fra Entreprenøren til opdatering af Plan for Sik-

kerhed og Sundhed (PSS) ved betydende ændringer fx ændringer i rela-

tionen mellem entreprisens tidsplan og udførelsen af Særligt Farligt Ar-

bejde: 

• Manglende opdateringer sanktioneres med dagbod fra fastlagt 

deadline.  

 

5.000 kroner pr. arbejdsdag  

Manglende rapportering 

Arbejdsmiljødata og -analyse:  

• Data om arbejdsulykker som beskrevet i kontraktbilag 

(arbejdsmiljø) 

• Analyse af de enkelte arbejdsulykker  

 

5.000 kroner pr. arbejdsdag 

Jernbanesikkerhedsmæssige hændelser:  

• Manglende indberetning af en jernbanesikkerhedsmæssig 

hændelse 

• Manglende besvarelse af en jernbanesikkerhedsmæssig 

hændelse indenfor fastlagt deadline 

 

5.000 kroner pr. arbejdsdag 

Manglende dokumentation eller manglende overholdelse af krav i kontrakt 

Manglende overholdelse af krav eller manglende dokumentation fra en-

treprenøren vedrørende håndtering af arbejdsmiljø ved gennemførelse 

af kontrakten iht. Arbejdsmiljølovgivningen: 

• Anvendelse af personlige værnemidler, synlighedstøj og 

sikkerhedsfodtøj (sanktioneres ved konstatering) 

• APV/API (arbejdspladsvurdering/arbejdsprocesinstruktion) for 

det arbejde, der skal udføres (sanktioneres hvis arbejdet er 

igangsat uden, at der er afleveret APV/API) 

• Deltagelse i byggepladsens møder gældende for arbejdsledere 

og medarbejderrepræsentanter i de perioder 

entreprenør/underentreprenør udfører arbejde på pladsen *) 

• Resultatet af entreprenørens egen-runderinger (egne 

sikkerhedsrunderinger) (leveres senest fem arbejdsdage efter 

anmodning) 

• Udenlandske medarbejdere der ikke forstår dansk: 

Kommunikation/instruktion på eget sprog herunder oversættelse 

af PSS (sanktioneres ved konstatering) 

• Oplysning om underentreprenører og bemanding på pladsen 

angivet som højeste forventede antal medarbejdere i den 

nærmest kommende 14-dages periode (sanktioneres ved 

konstatering af, at der er en underentreprenør, der udfører 

arbejde på pladsen uden, at Banedanmark er orienteret om 

dette) 

5.000 kroner pr. arbejdsdag 

 

 

 

 

 

*) sanktioneres ved konstatering, bod per møde 

Kompetencer/uddannelse: 

• Manglende lovpligtige eller kontraktligt krævede uddannelser til 

det pågældende arbejde, konstateret ifm. tilsyn eller analyser af 

hændelser: 

o Kompetencen er ikke opnået 

o Kompetencen er udløbet 

• Legitimationskort kan ikke fremvises på arbejdsstedet  

• Uddannelse for AMR/AMK 

(arbejdsmiljørepræsentant/arbejdsmiljøkoordinator), førstehjælp 

og øvrige ift. arbejdsopgave 

5.000 kroner pr. arbejdsdag 
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• Manglende administrativ styring af og oversigt over personalets 

kompetencer (instruktion og oplæring) 

 

Alvorlige administrative handlinger i forbindelse med udførsel af hand-

linger i sporet 

• Jernbanesikkerhedsplan/-instruktion er ikke udarbejdet 

• Manglende ajourføring af jernbanesikkerhedsplan/-instruktion 

• Manglende dispensationer og tilladelser af følgende: 

Dispensationer ift. respektafstand for kørestrøm, dispensationer 

for indskrænkelse af opholds- og sikkerhedszone på perron, 

gravetilladelser, dispensationer ift. fritrumsprofil, tilladelse til 

omstilling af ikke centralsikrede/teknisksikret sporskifter og 

tilladelse til UT (usædvanlig transport) 

 

5.000 kroner pr. arbejdsdag 

Manglende overholdelse af ledelsesstandard for jernbanesikkerhed (DS 

21001) 

• Kravene i DS 21001 efterleves ikke, herunder manglende DS 

21001-certifikat  

 

5.000 kroner pr. arbejdsdag 

Manglende eget sikkerhedscertifikat 

• Krav om eget sikkerhedscertifikat efterleves ikke 

 

5.000 kroner pr. arbejdsdag 

Audit indenfor jernbanesikkerhed på den konkrete kontrakt 

Auditvarsel 

• Der svares ikke skriftligt på auditvarsel inden for den fastsatte 

tidsfrist  

 

5.000 kroner pr. arbejdsdag 

Manglende fremmøde 

• Manglende fremmøde af nøglemedarbejdere på auditdagen 

uden godkendt fravær (de personer som fremgår af auditvarslet) 

 

5.000 kroner pr. arbejdsdag 

Manglende svar 

• Manglende besvarelse af auditobservationer indenfor fastlagt 

deadline 

 

5.000 kroner pr. arbejdsdag 

Sikkerhedsobservationer 

Meget alvorlige sikkerhedsmæssige hændelser 

• Manglende krøjestop eller sikring af maskiner ift. fritrumsprofil 

• Ikke-vedligeholdt materiel benyttes 

• Overskridelse af fritrumsprofil til trafikeret spor 

• Igangsætning af arbejde uden sporspærring, hvor dette er 

påkrævet 

• Forbikørsler af grænse ved sporspærring 

• Manglende lydgiver ved arbejder i trafikeret spor, hvor det er 

nødvendigt/påkrævet, utilstrækkelig udsigtslængde, hvor 

målbart og manglende rømningsmulighed 

• Arbejde uden arbejdstilladelse i forbindelse med 

kørestrømsarbejder, herunder mangelfuld udfyldelse, 

arbejdsgrænseskilte ikke opsat og manglende jording, 

overskridelse af respektafstand til kørestrøm 

• Manglende stedlig dækning i og ved spor ifm. sporspærringer 

 

5.000 kroner pr. arbejdsdag  

Opfølgning på runderinger og sikkerhedsobservationer indenfor ar-

bejdsmiljø 

Ved særligt farlige forhold, hvor arbejdet ikke vurderes at kunne fort-

sætte forsvarligt, pålægges leverandøren uden yderligere varsel en 

bod. 

 

5.000 kroner pr. arbejdsdag 
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Manglende opfølgning på runderinger og sikkerhedsobservationer in-

denfor arbejdsmiljø 

Ved arbejdsmiljøforhold, hvor der aftales en frist for afhjælpning, føl-

ges følgende fremgangsmåde: 

5.000 kroner pr. arbejdsdag 

 

Sanktioneres i tre trin: 

1. Advarsel ved overskridelse af fastsat frist med en 

arbejdsdag 

2. Bod ved overskridelse af to arbejdsdage 

3. Udbedrende tiltag udføres af anden entreprenør på 

entreprenørens regning ved overskridelse med fire 

arbejdsdage. 

 

Manglende overholdelse af krav til sikkerhed og sundhed, hvor den enkelte arbejdstagers adfærd bringer egen eller andres 

sikkerhed og sundhed i fare 

Manglende overholdelse af krav til sikkerhed og sundhed på byggeplads 

 

Anvendes på længerevarende byggepladser*, hvor Arbejdsmiljøkoor-

dinator (AMK) har et tættere opsyn med pladsen og medarbejderne 

 

* Arbejde over 30 arbejdsdage 

 

Trinvis sanktionering 

 

Sanktioneres i tre trin pr. hændelse: 

1. Påtale til medarbejderen i tale og skrift 

2. Skriftligt påkrav til entreprenøren 

3. Bortvise medarbejderen fra bygge-/anlægspladsen 

 

Manglende overholdelse af krav til sikkerhed og sundhed i spor/indenfor 

sikkerhedsafstand 

• Manglende efterlevelse af krav før eller under arbejde i spor 

jævnfør jernbanesikkerhedsplan, jernbanesikkerhedsinstruktion 

mv. 

• Mangelfuld markering af sikkerhedsafstand for personer 

 

5.000 kroner pr. arbejdsdag  

Manglende overholdelse af jernbanesikkerhedsmæssige krav til sikkerhed og sundhed, hvor virksomhedens adfærd bringer 

sikkerhed og sundhed i fare 

Manglende kontroller forud for overlevering af spor 

• Aflevering af arbejde i infrastrukturen uden gennemførelse af de 

nødvendige kontroller for at sikre, at sporet er i 

sikkerhedsmæssig forsvarlig stand 

 

10.000 kroner pr. arbejdsdag 

Manglende instruktion 

• Manglende instruktion forud for igangsætning af arbejde, fx  

 

o Medarbejderne kan ikke fremvise jernbanesikkerhedsplan 

 

10.000 kroner pr. arbejdsdag 

 

10.4 Bonus 

Punktet benyttes ikke. 

 

 

 

11  Sikkerhedsstillelse 

Entreprenøren skal stille sikkerhed på 15 % af den samlede entreprisesum senest ved indgåelse af nærvæ-

rende Kontrakt, jf. SB § 9. 

 

Sikkerheden skal stilles af et anerkendt pengeinstitut. Ordlyden af sikkerhedsstillelsen skal være som anført i 

Bilag 11 Entreprenørens sikkerhedsstillelse.  
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Sikkerheden skal reguleres således, at sikkerheden til enhver tid inden aflevering af arbejdet udgør 15 % af 

den samlede entreprisesum inklusive ekstraarbejder. Dog skal sikkerheden først reguleres ved ændringer, der 

udgør 10 % eller mere af den oprindelige entreprisesum. 

 

Hvis garantien efter nedskrivning er mindre end 50.000,00 kroner, frigives garantien, når eventuelle mangler 

er udbedret. 

 

12  Ændringer 

12.1 Ændringer i arbejdet 

Ved uforudsete hændelser, som eksempelvis forsinkelse af eller ændringer i øvrige entrepriser med bindinger 

til arbejder under denne Kontrakt, kan Banedanmark kræve ændringer i hovedtidsplanen.  

 

Banedanmark kan eksempelvis kræve: 

• ændring af de fastsatte tidsfrister og terminer i punkt 9 – Aflevering og punkt 10 Bod og bonus  

• ændring i rækkefølgen for udførsel af arbejderne i arbejdsplanen  

• at arbejder i medfør af Kontrakten fremrykkes i tid helt eller delvist med op til 30 arbejdsdage med et 

varsel på 30 arbejdsdage  

• at arbejder i medfør af Kontrakten udskydes helt eller delvist med op til 30 arbejdsdage med et 

varsel på 30 arbejdsdage 

 

Banedanmarks ændring i hovedtidsplanen skal fremsættes og behandles efter reglerne i SB § 25. 

 

Hvis Banedanmark kræver ændringer i hovedtidsplanen, er Entreprenøren berettiget til at kræve forholds-

mæssig ændring af relaterede tidsfrister i det omfang det er nødvendigt. Entreprenøren skal orientere Ba-

nedanmark om behov for ændring af relaterede tidsfrister i medfør af SB § 25, stk. 2. 

 

Såfremt Entreprenøren vil fremsætte krav om forholdsmæssige ændringer i hovedtidsplanen som følge af 

Banedanmarks ændring, skal kravet fremsættes og behandles i overensstemmelse med SB § 25. Fremsættes 

kravet på et byggemøde, kan Banedanmarks skriftlige svar angives i byggemødereferatet. 

 

Entreprenøren er berettiget til at få dækket eventuelle rimelige, dokumenterbare og nødvendige omkostnin-

ger som følge af ændring i hovedtidsplanen. Entreprenøren er forpligtet til at godskrive Banedanmark even-

tuel besparelse som følge af ændring i hovedtidsplanen. 

12.2 Bemanding 

Banedanmark skal underrettes om behov for ændringer i Entreprenørens bemanding, så snart det er Entre-

prenøren bekendt, at en ændring vil være nødvendig. Ændringer i bemandingen skal godkendes af Banedan-

mark, der ikke uden saglig grund kan afvise ændringen. 

 

Såfremt samarbejdet mellem Banedanmark og Entreprenørens medarbejdere, efter Banedanmarks vurdering 

ikke fungerer, skal Banedanmark skriftligt underrette Entreprenøren herom. Såfremt samarbejdet efter Ba-

nedanmarks vurdering fortsat ikke fungerer, er Banedanmark berettiget til at kræve medarbejderen udskiftet. 

Såfremt Entreprenørens medarbejdere ikke besidder relevante ledelsesmæssige, faglige eller personlige kom-

petencer, er Banedanmark berettiget til at kræve medarbejderne udskiftet.  
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Udskiftning i bemanding forudsætter, at den tiltrædende medarbejder har tilsvarende kvalifikationer som 

den udskiftede, samt at Banedanmarks projektleder skriftlig har godkendt udskiftningen.  

12.3 Sporspærringer 

Medfører Banedanmarks forhold, at en sporspærring annulleres, er Banedanmark forpligtet til at tildele En-

treprenøren en ny sporspærring, alternativt flere korte spærringer. 

 

Entreprenøren er forpligtet til at begrænse eventuelle omkostninger som følge af ændringen. 

12.4 Ændringsarbejde i regning 

Banedanmark er til enhver tid berettiget til at kræve dokumentation for regningsbeløb. 

 

Under udførelsen af regningsarbejder skal Entreprenøren føre daglig log med angivelse af forbrug af mate-

riel, materialer og mandskab. 

 

Afregning og overslag af regningsarbejder skal ske i henhold til følgende retningslinjer:  

12.4.1 Arbejdsløn 

Såfremt en medarbejder udelukkende er beskæftiget med det pågældende arbejde, medregnes vedkom-

mendes timer ved ovennævnte beregning. Er vedkommende kun delvis, men dog i væsentligt omfang be-

skæftiget ved arbejdet, vil vedkommendes timer efter aftale med Banedanmark forholdsmæssigt kunne med-

regnes ved beregningen. 

12.4.2 Materialer 

Entreprenøren skal medregne beløb, som vedkommende har betalt for materialer, der indgår blivende i kon-

struktioner/anlæg, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det om-

fang, det forbruges ved arbejdet.  

 

Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder Banedanmark, mens kontantrabatter, årsbonus og cementbonus 

tilfalder Entreprenøren. Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra ar-

bejdsstedet skal være inkluderet i Entreprenørens pris. Til de således beregnede udgifter til materialer, for-

brugsgods, transport med videre. lægges et honorar på 5 %. 

12.4.3 Materiel 

Størrelsen af lejen af Entreprenørens materiel, skal aftales mellem Banedanmark og Entreprenøren forud for 

anvendelsen. Til sådan lejebetaling lægges intet yderligere honorar. 

12.4.4 Underentreprenører 

Til rene regningsbeløb fra underentreprenører er Entreprenøren berettiget til at pålægge et dækningsbidrag 

andragende 7 %. 
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13  Betaling 

Betaling for arbejder og levering af materialer sker som a conto-betalinger i henhold til bestemmelserne i SB 

§ 36 og nærværende kontraktpunkt. Hvor betaling af poster sker i rater, faktureres den pågældende rate 

sammen med efterfølgende acontofakturering, når kravene til den pågældende rateudbetaling er opfyldt. 

 

13.1 Fakturering 

Efter kontraktunderskrift opretter Banedanmark indkøbsordre(r)/tilbudsliste svarende til de i Kontrakten om-

handlede ydelser. Fakturering af udførte arbejder skal ske på baggrund af de oprettede indkøbsordre(r)/til-

budsliste i Banedanmarks Leverandørportal.  

 

Ved registrering af udførte arbejder skal Entreprenøren oprette serviceregistreringer samt afmelde periodens 

fremdrift på udførte arbejder på baggrund af Kontrakten, indkøbsordre/position på indkøbsordre og poster 

på tilbudslisten.  

Serviceregistreringer/fakturaer skal omfatte samtlige udgifter for den pågældende aconto-periode/rate. 

 

Entreprenøren indsender serviceregistreringer til godkendelse hos Banedanmark via Leverandørportalen. En-

treprenøren skal vedhæfte den aftalte dokumentation for afmeldingen sammen med serviceregistreringen. 

Eventuelle mængdeændringer (prognoseændringer), udover entreprisesummen, skal ligeledes registreres 

som en del af serviceregistreringen. 

 

Banedanmark gennemgår registreringen og såfremt alle krav til registreringen er opfyldt, godkender Ba-

nedanmark registreringen elektronisk. Banedanmarks godkendelse af registreringen på det aktuelle service-

registreringsnummer er en accept af beløbet til fakturering og betaling. 

 

Når Banedanmark har godkendt registreringen i Leverandørportalen, fremsender Entreprenøren en elektro-

nisk faktura. Fakturering skal ske i henhold til Bekendtgørelse nr. 206 af 11. marts 2011 om elektronisk afreg-

ning med offentlige myndigheder. 

 

Betaling af arbejder er betinget af, at alle arbejder omfattet af den pågældende faktura, der kræves betalt, er 

udført og at den aftalte dokumentation er tilgået Banedanmark. Når Entreprenøren har begæret en faktura 

betalt, er Entreprenøren afskåret fra efterfølgende at kræve yderligere betaling for arbejder, eller andre for-

hold, herunder tidsmæssige konsekvenser afledt heraf, der allerede er krævet betaling for, medmindre det er 

aftalt med Banedanmark. 

 

Betalingen anses for rettidig, når beløbet er trukket på Banedanmarks konto og uafhængigt af, hvornår mod-

tagerens konto krediteres betalingen. 

 

Faktura sendes i format OIOUBL til: 

 

Banedanmark  

Bogholderiet  

Carsten Niebuhrs Gade 43 

DK-1577 København V 

 

Banedanmarks EAN-nummer er: 5798000893207.  
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Fakturaen mærkes med projektlederens navn, kontraktnummer, og serviceregistreringsnummer. Kontrakt-

nummer samt Banedanmarks projektleder er angivet under punkt 1 Parterne. 

 

Banedanmark forbeholder sig ret til at lade sin revisor gennemgå grundlaget for en fakturering hos Entrepre-

nøren eller forlange attestation fra Entreprenørens revisor. 

  

 

Banedanmark vil i december måned meddele Entreprenøren slutdato for modtagelse af fakturaer for udført 

arbejde og udlæg for finansåret. 

13.2 Banedanmarks Leverandørportal og ”self-billing” 

I forbindelse med registrering i Banedanmarks Leverandørportal, vil det være muligt at overgå til ”self-bil-

ling”, hvor betaling af udført arbejde afregnes direkte til Entreprenørens bank uden fremsendelse af faktura.  

• Læs mere på: https://www.bane.dk/Leverandoer/Indkoeb-og-udbud/Leverandoerportal/Automatisk-

afregning-_-selfbilling 

 

Ved ”self-billing” beregnes betalingsbetingelser fra indsendelsesdato af afmeldt ydelse. 

 

En aftale om benyttelse af ”self-billing” vil være et tillæg til punkt 13,  Betaling. 

13.3 Forudbetaling for materialer 

Materialer er Banedanmarks ejendom fra tidspunktet for Entreprenørens modtagelse af betaling. Materia-

lerne skal være afmærket med Banedanmarks navn og skal opbevares hos Entreprenøren på et afmærket 

område, således at materialerne er individualiseret og der dermed ikke er risiko for sammenblanding. 

 

14  Anvendelse af underentreprenører 

”Underentreprenør” omfatter alle underentreprenører og -leverandører, der udfører arbejde på pladsen, 

og/eller -rådgivere, betegnelserne benyttes synonymt. Entreprenøren hæfter overfor Banedanmark for en 

Underentreprenørs medarbejdere og arbejde på samme måde som for egne medarbejdere og eget arbejde.  

 

I det omfang Entreprenøren ved ansøgning om prækvalifikation eller optagelse på kvalifikationsordning har 

baseret sig på andre enheders erfaring vedrørende udførelse af konkrete dele af bygge- og anlægsarbejder, 

er Entreprenøren forpligtet til at lade disse konkrete dele af arbejderne udføre af den pågældende enhed. 

Såfremt en underentreprenør skal erstatte en eksisterende underentreprenør eller tilbudt nøgleperson, hvis 

referencer eller CV blev anvendt ved tilbudsgivningen, skal der fremsendes tilsvarende referencer og/eller CV 

for underentreprenøren jf. proceduren i Kontraktens punkt 12,  Ændringer. 

 

Entreprenøren skal oplyse Banedanmark, når der anvendes underentreprenører, og de nødvendige oplysnin-

ger for nøjagtig identifikation af underleverandøren. 

 

Entreprenøren skal af egen drift oplyse projektlederen og arbejdsmiljøkoordinatoren om eventuelle ændrin-

ger i brugen af underentreprenører, leverandører og underleverandører. 

 

https://www.bane.dk/Leverandoer/Indkoeb-og-udbud/Leverandoerportal/Automatisk-afregning-_-selfbilling
https://www.bane.dk/Leverandoer/Indkoeb-og-udbud/Leverandoerportal/Automatisk-afregning-_-selfbilling
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Entreprenøren må ikke indgå aftale med underentreprenører, der ville have været udelukket fra at afgive til-

bud på nærværende entreprise, for eksempel fordi den pågældende underentreprenør har deltaget i konkur-

rencebegrænsende adfærd inden for de seneste to år. 

 

Såfremt Banedanmark konstaterer, at Entreprenøren har indgået aftale med en underentreprenør, der ville 

have været udelukket fra at afgive tilbud, kan Banedanmark kræve, at underentreprenøren udskiftes, såfremt 

Entreprenøren vidste eller burde vide, at den pågældende underentreprenør ville have været afskåret fra at 

afgive tilbud. Banedanmark sender i så tilfælde påkrav til Entreprenøren herom med en frist på 10 arbejds-

dage til at berigtige forholdet. Entreprenøren bærer selv samtlige omkostninger i forbindelse hermed tillige 

med de tidsmæssige konsekvenser heraf. 

 

Entreprenøren er berettiget til skriftligt at anmode Banedanmark om stillingtagen vedrørende konkrete un-

derentreprenører.  

 

15  Krav til ressourcer 

15.1 Mindstekrav til ressourcer 

Der stilles følgende mindstekrav til følgende ressourcer: 

• Entreprenørens arbejdsmiljøkoordinator skal som minimum have 

arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen. 

15.2 Nøglepersoner 

Udskiftning af de i punkt 1.2 Nøglepersoner tilknyttet projektet angivne nøglepersoner skal godkendes af 

Banedanmark.  

 

En ny nøgleperson skal have minimum det samme erfarings- og kompetenceniveau som den udskiftede nøg-

leperson. Entreprenøren skal kunne dokumentere dette efter anmodning fra Banedanmark. 

 

Nøglepersoner kan kun udskiftes efter aftale med Banedanmark, såfremt vedkommende skifter job, ved læn-

gerevarende sygemelding, eller på anden vis bliver ude af stand til at varetage funktionen. 

 

 

15.3 Ressourcers tilstedeværelse  

Ressourcer skal være til stede på byggepladsen i henhold til arbejdsplanen, når det eller de fag, som  res-

sourcen har ansvar for, udføres samt i alle sporspærringsperioder, medmindre andet specifikt og skriftligt af-

tales med Banedanmark. 

 

Uden for sporspærringsperioder kan der forekomme større fleksibilitet i Banedanmarks vurdering af omfan-

get af nødvendig tilstedeværelse for de enkelte ressourcer på byggepladsen. Vurderingen er dog alene Ba-

nedanmarks. Ressourcers fravær, ferie eller lignende skal således henlægges til tidsrummene uden for spor-

spærringerne og aftales skriftligt med Banedanmark. 
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16  Tavshedspligt 

Begge parter og deres ansatte er forpligtede til at hemmeligholde enhver viden og oplysning, som måtte 

komme til deres kundskab om den anden parts kommercielle og tekniske forhold. Denne forpligtelse påhvi-

ler også parterne efter Kontraktens ophør uanset årsagen hertil. 

 

Det er alene Banedanmark, som må udtale sig til offentligheden, herunder nyhedsmedierne, om arbejderne 

eller forhold med relation til arbejderne. Banedanmarks omtale af Entreprenøren eller dennes forhold skal 

være loyal. 

 

Entreprenøren kan - medmindre andet er aftalt - anvende Banedanmarks logo og navn samt angive, hvilket 

projekt/opgave som Entreprenøren har løst, på egen referenceliste, herunder referenceliste på leverandørens 

hjemmeside. Yderligere omtale af opgaven skal altid aftales forud med Banedanmark.  

 

Entreprenøren er ikke berettiget til at benytte opgaver som løst for Banedanmark i Entreprenørens egen mar-

kedsføring. 

16.1 Aktindsigt 

Entreprenørens opmærksomhed henledes på, at arbejder, der udføres for Banedanmark kan være omfattet af 

regler om offentlighed i forvaltningen, herunder aktindsigt.  

 

Entreprenøren er således i henhold til offentlighedslovens § 6 forpligtet til løbende at give oplysninger om og 

fremsende dokumentation for udførelsen af kontraktens opgaver til Banedanmark. Omfang af oplysninger og 

dokumentation samt frekvens for levering aftales skriftligt med Banedanmarks projektleder.  

 

Ligeledes skal Entreprenøren i fem (5) år efter opgavens færdiggørelse på forlangende udlevere alt relevant 

materiale udarbejdet i forbindelse med opgavens løsning til Banedanmark, dette mod godtgørelse af udgif-

ter til fotokopier og andre kopier samt medgået tid hertil.  

 

Såfremt materiale, der skal fremsendes i henhold til nærværende bestemmelse, ikke er inkluderet i leveran-

cer, der følger af punkt 2 Opgaven, eller hvis materialet skal afleveres før end en aftalt frist i henhold til Kon-

trakten, vil udarbejdelse af materialet eller fremskyndelsen blive honoreret som en ændringsydelse, jf. punkt 

12  Ændringer. 

 

17  Immaterielle rettigheder 

I det omfang Entreprenørens ydelser resulterer i immaterialretligt beskyttet materiale, erhverver Banedan-

mark en brugsret til dette materiale.  

 

Hvis tredjemand har rettigheder til det immaterialretligt beskyttede materiale eller dele heraf, garanterer En-

treprenøren, at Banedanmark får de samme rettigheder, som reguleret i forholdet mellem Banedanmark og 

Entreprenøren, der er oplistet i nærværende punkt. 

 

Medmindre parterne har truffet anden aftale, erhverves brugsretten på det tidspunkt, hvor Entreprenøren har 

leveret materialet til Banedanmark.  

 

Vederlaget for brugsretten til det immaterialretligt beskyttede materiale er indeholdt i entreprisesummen. 
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Banedanmarks brugsret er uden nogen form for begrænsning af tidsmæssig, geografisk eller kvantitativ art. 

Kvalitativt omfatter Banedanmarks brugsret enhver brug af materialet internt og eksternt i forbindelse med 

Banedanmarks virksomhed. For eksempel kan Banedanmark offentliggøre materialet, herunder i forbindelse 

med gennemførelsen af udbud.  

 

Banedanmark har også ret til frit at bearbejde, herunder vedligeholde og videreudvikle materialet, samt ret til 

at benytte resultatet heraf på samme måde som det oprindelige materiale.  

 

Banedanmark kan overdrage sin brugsret helt eller delvist. Herudover kan Banedanmark, uanset punkt 16,  

Tavshedspligt, overdrage sin brugsret til tredjemand, i det omfang tredjemand bistår Banedanmark i relation 

til Banedanmarks virksomhed. Tredjemand skal i givet fald også overholde bestemmelserne i punkt 16,  Tavs-

hedspligt.   

 

Alt materiale, der stilles til rådighed for Entreprenøren af Banedanmark, tilhører Banedanmark.  

 

Entreprenøren er berettiget samt forpligtet til at opbevare materialet i fem år efter opgavens færdiggørelse, 

jf. 16.1, Aktindsigt. Materialet samt eventuelle kopier heraf bedes herefter tilbageleveret eller slettet. 

 

18  Forsikring 

Banedanmark er selvforsikret. Entreprenøren hæfter dog ubegrænset for enhver forsætlig forvoldt skade. 

18.1 Brand- og stormskade 

Entreprenøren skal overholde enhver forskrift til sikring mod brand- og stormskade samt etablere sædvanlige 

foranstaltninger for afværgelse af skader, herunder skriftligt instruere Banedanmark, hvis Banedanmark skal 

iværksætte foranstaltninger i samarbejde med Entreprenøren.  

 

Entreprenøren skal ligeledes overholde bygge- og anlægsbranchens til enhver tid gældende betingelser ved-

rørende udførelse af ”varmt arbejde”, herunder Dansk Brandteknisk Instituts vejledning nr. 10, 10A og 10B. 

 

19  Lov- og myndighedskrav 

Entreprenøren indestår for, at Entreprenørens ydelser opfylder alle relevante love og myndighedskrav, herun-

der persondataloven, således som disse foreligger på tidspunktet for udførelsen af opgaven. 

 

Entreprenøren er underlagt de pålæg og bestemmelser, som offentlige og andre myndigheder giver om ar-

bejdet, og i påkrævet omfang om de enkelte delarbejder, anmeldelser, rekvirering af syn, af- og tilmeldinger, 

attester, arbejdsmiljømæssige og trafikale forhold. Fornødne attester skal foreligge senest ved afleveringen.  

 

Entreprenøren skal forud for eventuelle ansøgninger om dispensationer indhente Banedanmarks skriftlige 

tilladelse. 

 

Hindringer eller ulemper, som Entreprenørens arbejde medfører for den offentlige færdsel, skal begrænses til 

det i udbudsmaterialet fastlagte. Yderligere indgreb som af Entreprenøren anses for påkrævede, må kun ske 

med Banedanmarks udtrykkelige tilladelse. 
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Sker der ændringer i relevante love eller myndighedskrav, som medfører en forøgelse af omkostningerne for-

bundet med Entreprenørens udførelse af arbejderne samt forpligtelser efter denne Kontrakt, reguleres Entre-

prenørens vederlag med den økonomiske nettokonsekvens heraf, således, at Entreprenøren stilles uændret.  

 

Kun nødvendige, rimelige og dokumenterede økonomiske konsekvenser kan godtgøres. 

19.1 Oplysningspligt vedrørende persondata 

I det omfang Entreprenøren efter kontraktindgåelse fremsender persondata (CV’er, navne på lærlinge, navne 

på tilskadekomne ved arbejdsulykker, lønsedler og lignende) til Banedanmark, forpligter Entreprenøren sig til 

at opfylde sin og Banedanmarks oplysningspligt overfor den registrerede, jf. Databeskyttelses-forordningen, 

EU 2016/679 af 27. april 2016, henholdsvis artikel 13 og artikel 14. 

 

Banedanmarks oplysningspligt i henhold til artikel 14 omfatter nedenstående oplysninger. 

 

Persondata  

Ad 1a)-1b) Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager. Læs mere om Banedan-

marks persondatapolitik på www.bane.dk/privatliv. 

Ad 1c) Formålet med behandlingen af: 

• CV’er, Certifikater, lægeerklæringer, anmeldelser til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, 

Medarbejderlisten jf. punkt 20.6 er at sikre gennemførelse af opgaven i henhold til kontraktgrundlaget 

• Oplysninger om lærlinge er opfølgning på, at lærlingeklausulen opfyldes 

• Oplysninger om tilskadekomne ved arbejdsulykker er registrering af arbejdsulykker 

• Lønsedler og lignende er opfølgning på, at arbejdsklausulen om løn- og ansættelsesvilkår opfyldes. 

 

Retsgrundlaget for behandlingen er: 

• Databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 1, litra e. 

• Udbudsloven, herunder § 155, stk. 1, pkt. 3, og § 162, stk. 3. 

• Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens instruks i henhold til Finanslov 2013, Vejledning om sociale 

klausuler. 

• Arbejdstilsynets bekendtgørelse om bygherrens pligter. 

Cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter, CIR1H nr. 9471 af 30/06/2014. 

Ad 1d)  Kategorier af personoplysninger: Almindelige personoplysninger, som fremgår af CV’er, mødereferater samt 

lønsedler og lignende. 

Ad 1e) Modtagere af personoplysninger: 

• Banedanmark 

• Rådgivere, der er tilknyttet projektet for Banedanmark, og som skal sikre, at opgaven udføres i henhold 

til Kontrakten. 

 

Banedanmark videregiver i øvrigt kun de modtagne persondata som følge af Banedanmarks forpligtelser iht. 

lovgivningen. Modtagere kan være retsinstanser, herunder Klagenævnet for udbud, og andre involverede par-

ter i forbindelse med aktindsigtsbegæringer, klagesager mv. 

Ad 1f) Banedanmark benytter NNIT som IT-leverandør.  

Ad 2a) Persondata opbevares og slettes i overensstemmelse med Statens arkiveringsregler. 

Ad 2b) Ikke relevant. 

Ad 2f) Banedanmarks kilde til personoplysningerne er Entreprenøren. 

Ad 2g) Der vil ikke forekomme automatiske afgørelser, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker 

den registrerede. 

 

Entreprenøren skal informere den registrerede om dennes rettigheder efter art. 14, 2c) -2e).  

http://www.bane.dk/privatliv
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Entreprenøren skal opfylde oplysningspligten indenfor de angivne frister angivet i art. 14, 3a) -3c). 

19.2 EU’s Forordning 2022/576 

Leverandøren er forpligtet til at sikre, at Kontraktens gennemførelse til enhver tid ikke indebærer en overtræ-

delse af sanktioner, eksportkontrolregler, embargoer og lignende.  

Leverandøren er i hele kontraktperioden forpligtet til straks at give Banedanmark skriftlig meddelelse, så-

fremt der sker ændringer i Leverandørens eller eventuelle Underleverandørers ejerforhold, kontrollen med 

Leverandøren/Underleverandøren og ethvert andet forhold af relevans for overholdelse sanktioner, eksport-

kontrolregler, embargoer og lignende. 

 

20  Sikkerhedsbestemmelser 

20.1 Jernbanesikkerhed  

Entreprenøren skal under udførelsen af kontrakten overholde de bestemmelser og forpligtelser, der gælder i 

henhold til reglerne om jernbanesikkerhed, jf. Bilag 4 Jernbanesikkerhed. 

 

Entreprenøren skal, inden arbejdet påbegyndes, udarbejde forslag til sin samlede byggepladsorganisation til 

Banedanmarks godkendelse. Byggepladsorganisationen skal indeholde information om arbejdsmiljøorgani-

sation og indgå i bygge- og anlægsarbejdets Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS), uanset om arbejdsmiljø-

koordinering leveres af Banedanmark, tredjemand eller Entreprenøren. 

 

Ved arbejde i/ved spor er Entreprenøren og dennes personale forpligtet til at gøre sig bekendt med reglerne 

for ophold og færdsel i sporet. Banedanmarks pjecer ”Pas på, på banen” og ”Arbejde i spor” samt ” Sikker-

hedsreglement (SR)”1 skal efterleves. Reglerne kan rekvireres hos kontaktpersonen i Banedanmark, jf. punkt 1. 

 

Entreprenøren og dennes personale må ikke færdes på Banedanmarks arealer uden fornøden instruktion og 

uden forskriftsmæssig sikkerhedspåklædning. 

 

Entreprenørens personale skal møde behørigt udhvilet og upåvirket af alkohol og andre rusmidler, og indta-

gelse af sådanne under enhver form er forbudt i arbejdstiden.  

 

Ved overtrædelse af punkt 20.1, Jernbanesikkerhed kan Banedanmark kræve pågældende medarbejder(e) 

bortvist fra pladsen og om nødvendigt arbejdet standset.  

 

Entreprenøren har ikke krav på tidsfristforlængelse eller anden kompensation som følge af en sådan bortvis-

ning eller standsning. 

 
1 https://www.bane.dk/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR  

https://www.bane.dk/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR
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20.2 Generelle betingelser for leverandører af ydelser med jern-

banesikkerhedsmæssigt indhold og efterlevelse af DS21001 

Entreprenøren skal til enhver tid efter kontraktindgåelse overholde bestemmelserne i Bilag 4 ”Jernbanesikker-

hed leveret af entreprenør” og Bilag 4.1 ”Generelle betingelser for leverandører af ydelser med jernbanesikker-

hedsmæssigt indhold”.  

 

I overensstemmelse med Afsnit 3.1 i ”Generelle betingelser for leverandører af ydelser med jernbanesikker-

hedsmæssigt indhold” gælder kravet som minimum for den del af organisationen og de underleverandører, 

der står for ydelsen/leverancen eller er berørt heraf. 

 

Afsnit 3.1 i ”Generelle betingelser for leverandører af ydelser med jernbanesikkerhedsmæssigt indhold” om 

efterlevelse af DS 21001, træder dog først i kraft den 10-12-2024, idet Entreprenøren på denne dato skal frem-

sende dokumentationen for efterlevelse af DS 21001 til kogs-entrepr@bane.dk. 

 

Følgende ydelseskategorier, jf. Bilag 4.1 ”Generelle betingelser for leverandører af ydelser med jernbanesikker-

hedsmæssigt indhold” (Bilag A) er indeholdt i nærværende kontrakt: 

• Ydelseskategori 1: Jernbanesikkerhedsmæssige ydelser (JBS-ydelser), 

• Ydelseskategori 4: Konstruktioner, 

• Ydelseskategori 5: Fritrumsprofil, 

• Ydelseskategori 6: Kørestrøm og stærkstrøm (Strøm), 

• Ydelseskategori 9: Skinnebårne køretøjer 

20.3 Inspektioner/audits 

Banedanmark har uindskrænket ret til at foretage inspektion/audit/opfølgning på inspektion eller audit af 

Entreprenøren samt Entreprenørens leverandører eller underentreprenører. 

 

Banedanmark har ret til at stoppe arbejdet, hvis de specifikke miljø- og arbejdsmiljømæssige, CSR eller jern-

banesikkerhedsmæssige krav til arbejdets udførelse, for eksempel vedrørende SR-regler, støj, støv og vibra-

tion, ikke overholdes. 

20.4 Entreprenørliste 

Entreprenøren skal ved afgivelse af alle nødvendige oplysninger loyalt medvirke til, at Banedanmark eller 

dennes rådgiver kan udarbejde en entreprenørliste. En entreprenørliste omfatter alle entreprenører på byg-

gepladsen, herunder også eventuelle underentreprenører. Navn og CVR-nr. skal fremgå af entreprenørlisten.  

 

Den krævede organisationsplan i Plan for Sikkerhed og Sundhed, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse 117 af 5. 

februar 2013 om bygherrens pligter, (herefter benævnt Bekendtgørelse 117) § 10, nr. 2, og Bilag 7 Arbejdsmil-

jøkrav ved Hovedentrepriser, punkt 2.5.1 Opdatering af plan for Sikkerhed og Sundhed udgøres af Entreprenør-

listen.  

20.5 ID-kort  

Alle medarbejdere på byggepladsen skal bære ID-kort (ID-kort benyttes i denne sammenhæng som en sam-

let betegnelse for legitimationskort, E-CARD etc.). ID-kortet skal være forsynet med medarbejderens billede 

mailto:kogs-entrepr@bane.dk
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og en entydig identifikation af medarbejderen (navn, medarbejdernummer eller lignende, samt oplysning om 

ansættelsesvirksomhed).  

 

Banedanmark eller dennes rådgiver har uden varsel ret til at rette henvendelse til Entreprenørens ansatte for 

at få oplyst en medarbejders identitet (ID-kort) med henblik på at sikre, at bestemmelserne i Kontrakten er 

overholdt, eksempelvis at vedkommende har ret til at være på arbejdspladsen eller er behørigt arbejdsmiljø-

uddannet. 

 

Konstateres det, at en medarbejder ikke bærer ID-kort, kan Banedanmark bortvise medarbejderen, indtil kor-

rekt ID kan fremvises.  

 

Entreprenøren har ikke krav på tidsfristforlængelse eller anden kompensation som følge af en sådan bortvis-

ning.  

20.6 Medarbejderliste 

Banedanmark eller dennes rådgiver kan anmode Entreprenøren om, inden for en rimelig frist, at udarbejde 

en medarbejderliste med samtlige medarbejdere knyttet til entreprisens fysiske udførelse her i landet, herun-

der eventuelle underentreprenørers medarbejdere.  

 

De nærmere krav til medarbejderlistens indhold fastlægges af Banedanmark og kan eksempelvis indbefatte 

krav om, at Entreprenøren skal tage kopi af pas eller anden form for dokumenteret billed-ID fra udenlandske 

medarbejdere, eller kopi af arbejds- og opholdstilladelse på medarbejdere fra lande uden for EU. 

 

21  Kommunikation og IKT 

21.1 Kommunikation 

Det er alene Banedanmark, som må udtale sig til offentligheden, herunder nyhedsmedierne, om arbejderne 

eller forhold med relation til arbejderne, jf. Kontraktens punkt 16 Tavshedspligt. 

 

Branding og anden skiltning end sikkerhedsskiltning aftales med Banedanmarks kommunikationsafdeling. 

21.2 IKT 

Entreprenøren forpligter sig til at følge de krav, der følger af Bilag 6 IKT-specifikation, kvalitetssikring og doku-

mentation. 

 

22  Ansvar 

Entreprenøren er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab, der er en 

følge af manglende opfyldelse af Kontrakten, hvis manglerne skyldes fejl eller forsømmelse fra Entreprenø-

rens side, eller hvis manglerne angår egenskaber, som ifølge aftalen må anses for tilsikret.  

 

Entreprenørens manglende overholdelse af de krav og forpligtelser som følger af Bilag 7 – Arbejdsmiljøkrav 

ved Hovedentrepriser er ansvarspådragende.  
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Entreprenørens eventuelle ansvar overfor tredjemand er Banedanmark uvedkommende. 

 

Såfremt Banedanmark bliver idømt bøde eller andre sanktioner fra Arbejdstilsynet for manglende opfyldelse 

af Bygherrens arbejdsmiljøforpligtelser, jf. Bekendtgørelse117, og dette skyldes Arbejdsmiljøkoordinatorens 

manglende opfyldelse af Arbejdsmiljøkoordinators ydelser, jf. bilag 7.1, Arbejdsmiljøkoordinering under udfø-

relsen eller Entreprenørens manglende medvirken til, at Banedanmark kan overholde sine bygherreforpligtel-

ser, som fastlagt i Bekendtgørelse 117, jf. Bilag 7 Arbejdsmiljøkrav ved Hovedentrepriser, punkt 2.4 Samar-

bejds- og oplysningspligt, skal Entreprenøren holde Banedanmark skadesløs. 

 

23  Ophør af kontrakten 

23.1 Ophævelse 

I tilfælde af Entreprenørens væsentlige misligholdelse af Kontrakten er Banedanmark berettiget til at ophæve 

Kontrakten. 

 

Udover SB § 59, anses følgende punkter - men ikke begrænset til disse - som væsentlig misligholdelse af 

kontrakten: 

 

a) En ydelse, der ikke leveres inden den – for den konkrete ydelse – aftalte leveringsfrist, og 

Entreprenøren ikke leverer den aftalte ydelse, inden den konkrete frist angivet i Banedanmarks 

påbud om rettidig levering; 

b) Entreprenøren efterlever ikke kravene i Kontraktens punkt:  

o 22, Ansvar 

o 24, Tvister 

c) Entreprenøren ophører med den virksomhed, som aftalen vedrører, eller Entreprenørens 

formueforhold i øvrigt viser sig at være sådan, at Entreprenøren må antages ikke at kunne opfylde 

aftalen, eller der indtræder andre omstændigheder, der bringer aftalens rette opfyldelse i væsentlig 

fare. 

d) Hvis Kontraktens gennemførelse vil indebære en overtrædelse af sanktioner, eksportkontrolregler, 

embargoer og lignende. Dette gælder også i tilfælde af (men er ikke begrænset til) ændringer i 

Leverandørens ejerforhold, kontrollen med Leverandøren mv., som medfører, at Kontraktens 

gennemførelse vil indebære en sådan overtrædelse, samt tilsvarende ændringer i 

Underleverandørers ejerforhold, kontrollen med Underleverandøren m.v. 

e) Såfremt der er konkret begrundet mistanke om overtrædelse af Entreprenørens forpligtelser i forhold 

til principperne om social ansvarlighed – Menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og 

anti-korruption i henhold til bilag 5, Banedanmarks CSR-dokument], og Entreprenøren ikke inden en 

for en fastsat tidsfrist har fremsendt skriftlig dokumentation, der eliminerer mistanken. 

f) Såfremt Entreprenøren ikke overholder sikkerhedsbestemmelserne i Kontraktens punkt 20.1 om 

jernbanesikkerhed i en sådan grad, at det anses som væsentlig misligholdelse af bestemmelserne. 

 

For alle årsager oplistet ovenfor og i SB § 59 gælder, at Banedanmark er berettiget til at ophæve kontrakten 

uden yderligere varsel, når fristen i et fremsendt varsel eller påkrav er udløbet, og Entreprenøren ikke har ef-

terkommet det pågældende varsel eller påkrav fuldt ud. 

 

Såfremt Entreprenøren på tidspunktet for kontraktindgåelse havde eller burde have haft kendskab til de fak-

tiske og/eller retlige omstændigheder, som bevirker, at Kontrakten ophæves, uanset årsag hertil, kan Entre-

prenøren ikke rejse krav om erstatning eller krav om anden form for godtgørelse, herunder eksempelvis for 
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omkostninger ved at efterkomme yderligere betingelser eller krav, som Banedanmark har videreført i opsi-

gelsen. 

23.2 Ophør på baggrund af udbudsretlige regler 

Kontrakten kan eller skal bringes til ophør på baggrund af de udbuds- og/eller EU-retlige regler: 

o I tilfælde af overtrædelse af Udbudsloven 

o Hvis Kontrakten har været genstand for en væsentlig ændring, som ville have krævet en ny 

udbudsprocedure jf. Udbudsloven 

o Hvis Entreprenøren på tidspunktet for kontrakttildelingen var omfattet af eller i løbet af Kontraktens 

løbetid bliver omfattet af en udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens 

1) §§ 134a, 135-137 angående udelukkelsesgrunde, 

2) § 138 angående dokumentation for pålidelighed finder anvendelse, og 

3) § 177, stk. 5 om udelukkelse af underleverandører.  

og derfor skulle have været udelukket fra udbudsproceduren; 

eller 

o Hvis Den Europæiske Unions Domstol, i forbindelse med et traktatbrudssøgsmål i henhold til artikel 

258 i TEUF, finder, at kontrakten ikke skulle have været tildelt Entreprenøren. 

Herefter har Banedanmark adgang til at opsige kontrakten med tre måneders varsel medmindre andet varsel 

følger af Klagenævnet for Udbuds eller domstolenes påbud. Var Entreprenøren omfattet af en af de nævnte 

udelukkelsesgrunde, er Banedanmark dog berettiget til at ophæve uden varsel. 

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud mv. kan Klagenævnet for Udbud i særlige tilfælde af overtræ-

delse af udbudsreglerne erklære en indgået kontrakt for uden virkning og/eller påbyde Banedanmark at 

bringe Kontrakten til ophør.  
 

Banedanmark kan på denne baggrund opsige Kontrakten helt eller delvist med et varsel i overensstemmelse 

med Klagenævnet for Udbuds eller domstolenes påbud. Kontrakten ophører ved opsigelse således helt eller 

delvist som fastsat i påbuddet med virkning fra påbuddets virkningstidspunkt. 

 

Er der i det påbud, som udstedes af Klagenævnet for Udbud eller en domstol, indeholdt yderligere betingel-

ser eller krav, er Banedanmark berettiget til at videreføre disse betingelser eller krav i opsigelsen over for En-

treprenøren under forudsætning af, at disse er sagligt begrundede. Entreprenøren skal i så fald efterleve 

disse.  

 

I tilfælde af, at Klagenævnet for Udbud eller en domstol annullerer eller erklærer kontrakten for uden virk-

ning, har Banedanmark ret til at udtræde af sine forpligtelser, mod betaling for de sædvanlige ydelser, der er 

leveret i kontraktforholdet forud for, at Entreprenøren havde kendskab til denne afgørelse. 

23.3 Forpligtelser ved ophør 

Ved opsigelse af Kontrakten skal Banedanmark betale Entreprenøren for erlagt arbejde frem til ophøret af 

Kontrakten. Betalingen opgøres efter dokumenteret forbrug. 

 

Ved Kontraktens ophør er Banedanmark berettiget til at beslutte helt eller delvist at overtage det indtil da 

udførte arbejde i form af blandt andet skriftligt materiale, data mv. med henblik på opgavens færdiggørelse, 

eventuelt med bistand fra tredjemand. 

 



Rapport -  Side 31/78 

 

Kontraktens ophør berører ikke gyldigheden af kontraktbestemmelser, som har til formål at være gældende 

også efter Kontraktens ophør, såsom bestemmelserne om ansvar, tavshedspligt mv. 

 

Entreprenøren er i forbindelse med Kontraktens ophør forpligtet til at bistå Banedanmark i et rimeligt om-

fang i relation til tilvejebringelse af det fornødne grundlag for eventuel gennemførelse af genudbud af de 

ydelser, som Kontrakten omfatter. 

 

Endvidere er Entreprenøren forpligtet til at samarbejde i fornødent omfang med en eventuel ny Entreprenør 

med hensyn til opgavens overgang til den nye entreprenør.  

 

I det omfang Kontrakten ophører på grund af Banedanmarks forhold, har Entreprenøren ret til dækning af 

nødvendige, rimelige og dokumenterede udgifter i forbindelse med tilvejebringelse af grundlag for genud-

bud, samt opgavens overgang til den nye entreprenør. 

 

24  Tvister 

Eventuelle uoverensstemmelser mellem Banedanmark og Entreprenøren om Kontraktens forståelse eller om 

ydelser udført i henhold til Kontrakten skal afklares i henhold til bestemmelserne i dette punkt og i SB, afsnit 

J. Tvister. 

 

Entreprenøren er forpligtet til at inkorporere nærværende punkts bestemmelse i sine aftaler med underentre-

prenører og underleverandører. 

 

Entreprenøren skal dokumentere dette over for Banedanmark senest 30 kalenderdage efter underskrivelsen 

af den pågældende aftale. 

 

 

25  Underskrifter 

 

Dato:  Dato: 

 

 

  

For Banedanmark:  For Entreprenøren: 

 

 

 

 

  

 

 

 

Underskrift  Underskrift  

Attila Daniel Kováts  [Indsæt navn og titel] 
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Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- 

og anlægsvirksomhed (SB) - AB 18 med Banedanmarks 

tilføjelser og fravigelser 

A.  Aftalegrundlaget 

Anvendelse 

§ 1. Almindelige betingelser er udarbejdet med 

henblik på aftaler om arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed, hvor bygherren 

ikke er forbruger. Betingelserne finder anven-

delse, når de er vedtaget af aftalens parter. 

 

Stk. 2. Fravigelse af betingelserne gælder kun, 

når det tydeligt og udtrykkeligt angives i aftalen, 

på hvilke punkter fravigelse skal ske. 

Tilføjelse til § 1, stk. 2:  

Fravigelser fra og tilføjelser til AB 18 er anført i 

højre kolonne. 
 

Definitioner 

§ 2. Ved leverancer forstås ”bygherren” som kø-

beren og ”entreprenøren” som sælgeren. Ved 

underentrepriseforhold forstås ”bygherren” som 

entreprenøren og ”entreprenøren” som under-

entreprenøren. 

 

Stk. 2. Ved ”arbejde” forstås også entreprenø-

rens levering af materialer mv., uanset om entre-

prenøren som led i arbejdet skal indbygge dem 

eller alene gennemføre en leverance. 

 

Stk. 3. Ved ”arbejde” forstås også projektering, 

som entreprenøren skal udføre, og ved ”under-

entreprise” og ”underentreprenører” også tek-

nisk rådgivning og rådgivere antaget af entre-

prenøren til at bistå med denne projektering. 

 

Stk. 4. Ved ”grænseflade” mellem arbejder for-

stås den del af et arbejde, der grænser op til et 

andet arbejde og er afhængig af eller har betyd-

ning for dettes udformning, således at der er be-

hov for indbyrdes koordinering. Forholdet til ek-

sisterende bygninger eller anlæg kan også ud-

gøre en grænseflade. 

 

Stk. 5. Ved ”bygherrens tilsyn” forstås dennes 

byggeledelse, fagtilsyn eller andre tilsynsfø-

rende, som er særligt udpeget af bygherren. I 

bestemmelser, hvorefter ”bygherren” kan eller 

skal foretage en handling eller modtage en 
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meddelelse, kan bygherren overlade dette til til-

synet eller anden repræsentant 

for bygherren. 

Stk. 6. Ved ”kvalitetssikring” forstås aktiviteter, 

som har til formål at forebygge mangler i et 

byggeri og sikre, at en valgt kvalitet fastholdes 

under projektering og udførelse. 

 

Stk. 7. Ved ”granskning af et projekt” forstås en 

sammenhængende og systematisk gennemgang 

af et projekt som led i kvalitetssikring med hen-

blik på at vurdere projektets evne til at opfylde 

kravene til projektet samt at identificere rele-

vante problemer. 

 

Stk. 8. Beløbsangivelser er uden moms, medmin-

dre andet er angivet. 

 

Stk. 9. Ved ”arbejdsdage” forstås alle mandage 

til og med fredage, der ikke falder på en hellig-

dag, 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag eller 

nytårsaftensdag. 

Fravigelse af § 2, stk. 9 

§ 2, stk. 9 er fraveget således, at alle kalenderdage 

er arbejdsdage. Ved arbejdsdage forstås dermed 

alle dage – hele døgnet – fra mandag til søndag 

inklusive helligdage. Fravigelsen gælder ikke ka-

pitel J Tvister. 

 

Lovvalg 

§ 3. Retsforholdet skal i det hele behandles efter 

dansk rets regler. 

 

Bygherrens udbud 

§ 4. Ved udbud forstås bygherrens opfordring til 

at afgive tilbud. 

 

Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysninger, 

som er indeholdt i udbudsmaterialet. Materialet 

skal være entydigt formuleret. Afhængigt af ma-

terialets detaljeringsgrad og kravene til entre-

prenørprojektering skal det være udformet såle-

des, at der er klarhed over ydelser og vilkår. 

 

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplys-

ning om, hvorvidt entreprenøren skal udføre 

projektering, og i givet fald i hvilket omfang. 

 

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde en ho-

vedtidsplan, der skal angive 

a) start- og sluttidspunkt for arbejdet, 

b) eventuelle afgørende tidsfrister for tidligere 

færdiggørelse af enkelte dele af entreprenørens 

arbejde (mellemfrister), 

c) antallet af sædvanlige spilddage, som er ind-

regnet i hovedtidsplanen på grund af vejrlig, 

Præcisering af § 4, stk. 4 litra f) 

”Sikkerhedskoordinering” skal i stedet læses som 

”arbejdsmiljøkoordinering”. 
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d) eventuelle væsentlige rådighedsindskrænk-

ninger på byggepladsen, som entreprenøren 

skal tåle, herunder koordinering med andre en-

trepriser, bygherreleverancer og ibrugtagning 

inden aflevering, 

e) sluttidspunkt for kontraktindgåelse, entrepre-

nørens udarbejdelse af arbejdsplan og bygher-

rens udarbejdelse af detailtidsplan, 

f) start- og sluttidspunkt for projektgennem-

gang, mobilisering, sikkerhedskoordinering og 

førgennemgang, samt 

g) start- og sluttidspunkt for mængdeverifice-

ring, færdiggørelse af projektering, entreprenør-

projektering og projektoptimering, hvis disse ak-

tiviteter er aftalt. 

Stk. 5. Hvis entreprenøren foruden en samlet til-

budssum skal give tilbud på enhedspriser, skal 

udbudsmaterialet angive, om enhedsprisen skal 

gives for en anslået mængde, og tilbudslisten 

skal i så fald for hver post angive enhed og 

mængde, således at entreprenøren i sit tilbud til-

føjer pris pr. enhed og den samlede sum for po-

sten. 

 

Stk. 6. Udbudsmaterialet skal endvidere inde-

holde oplysning om andre forhold, der må anses 

for at være af betydning for entreprenørens til-

bud. 

 

Stk. 7. Udbudsmaterialet kan indeholde oplys-

ning om særlige forhold, der har væsentlig be-

tydning for, at bygherren kan tage byggeriet el-

ler anlægget i brug. 

 

Entreprenørens tilbud 

§ 5. Hvis entreprenørens tilbud foruden en sam-

let tilbudssum indeholder tilbud på enhedspri-

ser, er begge dele bindende for tilbudsgiveren. 

 

Stk. 2. Tilbuddet omfatter kun ydelser, der er an-

givet som hørende til entreprisen på tegninger 

og modeller, herunder digitale modeller, der er 

udleveret til entreprenøren som grundlag for til-

budsafgivelsen, eller som er nævnt i de afsnit af 

arbejdsbeskrivelsen, der gælder for den pågæl-

dende entreprise. 

Tilbuddet indeholder også alle nødvendige fag-

mæssige biydelser til arbejdets færdiggørelse, 

jf. § 12, stk. 2. 

 

Stk. 3. Entreprenørens forbehold eller fravigelser 

fra udbudsbetingelserne skal fremgå klart og 

samlet af tilbuddet. 

 



Rapport -  Side 35/78 

 

Stk. 4. I det omfang entreprenøren skal udføre 

vinterforanstaltninger i vinterperioden (1/11 – 

31/3), skal årstidsbestemte vinterforanstaltninger 

anses for indeholdt i tilbuddet, medmindre disse 

er fælles for flere entrepriser. Vejrligsbestemte 

vinterforanstaltninger betales derimod som eks-

traarbejder. 

Fravigelse til § 5, stk. 4 

Der henvises til Kontraktens punkt 8 - Vinterfor-

anstaltninger 

Stk. 5. Vedståelsesfristen for tilbud er 20 arbejds-

dage fra tilbuddets datering. Hvis bygherrens 

udbud er sendt til flere tilbudsgivere med frist 

for afgivelse af tilbud, regnes de 20 arbejdsdage 

fra den tilbudsfrist, der er fastsat i udbuddet. 

Fravigelse af § 5, stk. 5 

Vedståelsesfristen fremgår af udbudsbetingel-

serne. 

Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt give med-

delelse til de tilbudsgivere, hvis tilbud ikke anta-

ges. 

 

Entrepriseaftalen 

§ 6. Entrepriseaftale indgås ved skriftlig accept af 

det afgivne tilbud eller ved underskrivelse af en 

entreprisekontrakt. 

 

Stk. 2. Hovedtidsplanen med eventuelle aftalte 

ændringer benævnes den aftalte hovedtidsplan. 

 

Stk. 3. Følgende rangorden skal være gældende 

ved indbyrdes modstrid mellem aftaledokumen-

ternes bestemmelser, medmindre andet følger af 

almindelige fortolkningsprincipper: 

 

a) Entrepriseaftalen. 

b) Brevveksling, mødereferater og andet skriftligt 

materiale, der indeholder vedtagne ændringer, 

tilføjelser eller præciseringer af udbuds- eller til-

budsmaterialet, og som er senere end tilbuddet. 

c) Entreprenørens tilbud. 

d) Brevveksling, mødereferater og andet skriftligt 

materiale, der indeholder ændringer, tilføjelser 

eller præciseringer af udbudsmaterialet, og som 

er senere end udbuddet og tidligere end tilbud-

det. 

e) Bygherrens udbudsmateriale. 

f) AB 18. 

Fravigelse af § 6, stk. 3 

Der henvises til Kontraktens punkt 5 - Kontrakt-

grundlag. 

Overdragelse 

§ 7. Parterne kan overdrage deres rettigheder i 

henhold til aftalen. 

Fravigelse til § 7 

Transport kan kun ske til et anerkendt pengein-

stitut. 

Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne krav 

i henhold til aftalen, går transporter, der står i 
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forbindelse med arbejdets udførelse, forud for 

andre transporter. 

Stk. 3. En part kan ikke overføre sine forpligtelser 

til andre uden den anden parts samtykke. 

Fravigelse af § 7, stk. 3 

Entreprenøren kan ikke pådrage Banedanmark 

nogen forpligtelse over for tredjemand, som ikke 

på forhånd er godkendt af Banedanmark ved en 

særskilt, skriftlig aftale. 

 

Banedanmark er berettiget til helt eller delvist at 

overdrage sine forpligtelser i henhold til denne 

aftale til en anden offentlig myndighed eller sel-

skab, der ejes af det offentlige eller i det væsent-

lige drives for offentlige midler. 

Underentreprise 

§ 8. I det omfang, det er sædvanligt eller natur-

ligt, at arbejdet udføres i underentreprise, kan 

entreprenøren overlade arbejdets udførelse, her-

under projektering, til andre. Det kan dog afta-

les, at hele eller bestemte dele af arbejdet skal 

udføres af entreprenøren selv eller en bestemt 

underentreprenør, således at det kræver bygher-

rens godkendelse, hvis entreprenøren ønsker at 

overlade udførelsen til 

andre. 

Tilføjelse til § 8, stk. 1 

Se Kontraktens punkt 14,  Anvendelse af under-

entreprenører. 

Stk. 2. Bygherrens godkendelse efter stk. 1, 2. 

pkt., kan kun nægtes, hvis det er rimeligt be-

grundet i den udpegede underentreprenørs for-

hold, herunder kvalifikationer, økonomiske for-

hold eller manglende dokumentation efter stk. 3, 

3. pkt. På bygherrens anmodning skal entrepre-

nøren snarest muligt sende bygherren oplysning 

om disse forhold. Bygherren skal give skriftlig 

meddelelse om godkendelse eller afslag med 

begrundelse snarest muligt efter, at entreprenø-

ren har givet oplysning om udpegning af en un-

derentreprenør og om underentreprenørens for-

hold. 

 

Stk. 3. Hvis entreprenøren inden arbejdets påbe-

gyndelse har antaget en underentreprenør til at 

udføre arbejde, skal entreprenøren oplyse byg-

herren om det, inden entreprenøren påbegynder 

arbejdet. Hvis entreprenøren senere antager el-

ler udskifter en underentreprenør, skal entrepre-

nøren oplyse bygherren om det, inden underen-

treprenøren påbegynder sit arbejde. På bygher-

rens anmodning skal entreprenøren snarest mu-

ligt fremsende dokumentation for, at der er ind-

gået en aftale med en underentreprenør, og for 

at underentreprenøren har anerkendt, at 

Fravigelse af § 8, stk. 3  

Entreprenøren skal oplyse Banedanmark, når der 

anvendes underentreprenører, og de nødven-

dige oplysninger for nøjagtig identifikation af 

underleverandøren. 
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bestemmelserne i § 8 tillige gælder, når en un-

derentreprenør overlader arbejdet til andre, og 

at bygherren kan gøre direkte mangelkrav gæl-

dende mod underentreprenøren i overensstem-

melse med stk. 4 og 5. 

Stk. 4. Hvis det må anses for godtgjort, at byg-

herren ikke eller kun med stor vanskelighed kan 

gennemføre et krav vedrørende mangler mod 

entreprenøren, er bygherren berettiget til at 

gøre kravet gældende direkte mod entreprenø-

rens underentreprenører og leverandører, hvis 

deres ydelse har samme mangel. 

 

Stk. 5. Et direkte mangelkrav er undergivet de 

begrænsninger, der følger af kontraktforholdene 

både mellem bygherren og entreprenøren og 

mellem entreprenøren og underentreprenøren 

og leverandøren, herunder ansvarsfraskrivelser 

og -begrænsninger i begge kontraktforhold. Det 

er endvidere undergivet bestemmelserne i kapi-

tel J om tvisteløsning. Bygherren giver afkald på 

krav mod underentreprenører 

og leverandører på erstatning uden for kontrakt 

i anledning af forhold, der er omfattet af et di-

rekte mangelkrav. Hvis det direkte mangelkrav 

skyldes et forsætligt eller groft uagtsomt forhold 

hos underentreprenøren eller leverandøren, fin-

der 1. og 3. pkt. ikke anvendelse. 

Fravigelse af § 8, stk. 5 

Entreprenørens aftale med underentreprenø-

rer/underleverandører skal indgås på samme vil-

kår som nærværende Kontrakt og SB.  

 

Der henvises til Kontraktens punkt Fejl! Henvis-

ningskilde ikke fundet.14  Anvendelse af un-

derentreprenører. 

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 gælder tillige, 

når en underentreprenør eller en leverandør 

overlader arbejdets udførelse til andre. 

 

B.  Sikkerhedsstillelse og forsikring 

Entreprenørens sikkerhedsstillelse 

§ 9. Entreprenøren skal stille sikkerhed for opfyl-

delse af sine forpligtelser over for bygherren se-

nest 8 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er 

indgået, medmindre andet fremgår af udbuds-

materialet. Hvis entreprisesummen er mindre 

end 1 mio. kr., skal entreprenøren kun stille sik-

kerhed, hvis bygherren har stillet krav om det i 

udbudsmaterialet. Sikkerheden skal stilles i form 

af betryggende pengeinstitutgaranti, kautions-

forsikring eller på anden betryggende måde. 

Fravigelse af § 9, stk. 1 

Entreprenøren skal stille sikkerhed senest ved 

indgåelse af nærværende Kontrakt. 

 

 

Fravigelse af § 9, stk. 1, 3. pkt.:  

Sikkerhedsstillelsen kan udelukkende ydes i form 

af betryggende pengeinstitutgaranti eller kauti-

onsforsikring. 

 

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle 

krav, som bygherren har i anledning af aftalefor-

holdet, herunder krav vedrørende eventuelle 

 



Rapport -  Side 38/78 

 

ekstraarbejder og tilbagebetaling af for meget 

udbetalt entreprisesum. 

Stk. 3. Indtil aflevering har fundet sted, skal den 

stillede sikkerhed svare til 15 % af entreprise-

summen uden moms. Herefter skal sikkerheden 

nedskrives til 10 %. Entreprisesummen efter 2. 

pkt. skal opgøres med tillæg eller fradrag af alle 

mer- og mindrearbejder, i det omfang bygher-

ren anmoder om det i afleveringsprotokollen. 

 

Stk. 4. For leverancer, som præsteres fuldt fær-

dige i rater, skal sikkerheden svare til 10 % af kø-

besummen uden moms. 

 

Stk. 5. Sikkerheden nedskrives fra 10 % til 2 % 1 

år efter afleveringstidspunktet, medmindre byg-

herren forinden skriftligt har fremsat reklamation 

over mangler. I så fald nedskrives sikkerheden, 

når manglerne er afhjulpet. 

Tilføjelse til § 9, stk. 5:  

Hvis garantien efter nedskrivning er mindre end 

50.000,00 kroner, frigives garantien, når eventu-

elle mangler er udbedret. 

 

Stk. 6. Sikkerheden ophører 5 år efter afleve-

ringstidspunktet, medmindre bygherren forin-

den skriftligt har fremsat reklamation over 

mangler. I så fald ophører sikkerheden, når 

manglerne er afhjulpet. 

 

Stk. 7. Det skal angives i udbudsmaterialet, hvis 

sikkerhedsstillelsen skal ophøre ved aflevering af 

selvstændige entrepriser, hvor der ikke kan fore-

komme mangler efter afleveringen. 

 

Stk. 8. Hvis entreprenøren hæver entrepriseafta-

len, ophører entreprenørens sikkerhedsstillelse 3 

måneder efter, at aftalen er ophævet, medmin-

dre der forinden er indledt tvisteløsning efter ka-

pitel J om ophævelsens berettigelse. 

 

Stk. 9. Hvis arbejder er udskudt til senere afleve-

ring, jf. § 45, stk. 1, sker nedskrivningen efter stk. 

3, 5 og 6, for så vidt angår de udskudte arbejder, 

efter at de er afleveret. 

 

Stk. 10. Hvis aflevering sker i etaper, jf. § 45, stk. 

4, sker nedskrivningen efter stk. 3 og 5-7 for-

holdsmæssigt efter omfanget af den afleverede 

etape. 

 

Stk. 11. Hvis bygherren ønsker udbetaling af den 

stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt 

meddeles til entreprenøren og garanten med 

nøje angivelse af arten og omfanget af den på-

ståede misligholdelse og størrelsen af det kræ-

vede beløb. Det krævede beløb skal udbetales til 

bygherren inden 10 arbejdsdage, fra meddelel-

sen er kommet frem, medmindre entreprenøren 
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forinden over for Voldgiftsnævnet har anmodet 

om beslutning om stillet sikkerhed specielt med 

henblik på, om udbetalingskravet er berettiget, 

jf. § 67. Hvis entreprenøren er erklæret konkurs, 

kan anmodning om beslutning vedrørende sik-

kerhed tillige fremsættes af garanten, der da bli-

ver part i sagen. 

Stk. 12. Hvis parterne er uenige om nedskrivning 

eller ophør af sikkerheden, kan hver part – og i 

tilfælde af entreprenørens konkurs tillige garan-

ten – anmode om beslutning om stillet sikker-

hed, jf. § 67. 

 

Stk. 13. Hvis det forhold, der begrunder et krav 

efter stk. 11 eller 12, allerede er genstand for 

tvist mellem parterne under en verserende sag 

efter § 68 eller § 69, træder indbringelse af kra-

vet under den verserende sag i stedet for an-

modning om beslutning om stillet sikkerhed. 

 

Stk. 14. Entreprenøren skal sikre, at garanten har 

accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen 

afgøres efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 64. 

 

Bygherrens sikkerhedsstillelse 

§ 10. Bygherren skal stille sikkerhed for opfyl-

delse af sine forpligtelser over for entreprenøren 

senest 8 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen 

er indgået, medmindre bygherren er en offentlig 

bygherre eller en almen boligorganisation. Sik-

kerheden skal stilles i form af betryggende pen-

geinstitutgaranti, kautionsforsikring eller på an-

den betryggende måde. 

 

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle 

krav, som entreprenøren har i anledning af afta-

leforholdet, herunder krav vedrørende eventu-

elle ekstraarbejder. 

 

Stk. 3. Sikkerheden skal svare til 3 måneders 

gennemsnitsbetaling – dog mindst 10 % – af en-

treprisesummen uden moms. Hvis aftalen udvi-

des med ekstraarbejder i henhold til § 23, kan 

entreprenøren kræve sikkerheden forøget, hvis 

vederlaget for samtlige ubetalte ekstraarbejder 

overstiger en halv måneds gennemsnitsbetaling 

af entreprisesummen. Bygherren kan kræve sik-

kerheden nedsat, hvis sikkerheden overstiger 

den ubetalte del af entreprisesummen og ekstra-

arbejderne. 
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Stk. 4. Sikkerheden ophører, når entreprenøren 

har sendt slutopgørelsen og ikke har nogen ufyl-

destgjorte krav. 

 

Stk. 5. Hvis entreprenøren ønsker udbetaling af 

den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og sam-

tidigt meddeles til bygherren og garanten med 

angivelse af størrelsen af det krævede beløb. Det 

krævede beløb skal udbetales til entreprenøren 

inden 10 arbejdsdage, fra meddelelsen er kom-

met frem, medmindre bygherren forinden over 

for Voldgiftsnævnet har anmodet om beslutning 

om stillet sikkerhed specielt med henblik på, om 

udbetalingskravet er berettiget, jf. § 67. Hvis 

bygherren er erklæret konkurs, kan anmodning 

om beslutning vedrørende sikkerhed tillige 

fremsættes af garanten, der da bliver part i sa-

gen. 

 

Stk. 6. Hvis parterne er uenige om ophør af sik-

kerheden, kan hver part – og i tilfælde af byg-

herrens konkurs tillige garanten – anmode om 

beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 67. 

 

Stk. 7. Hvis det forhold, der begrunder et krav 

efter stk. 5 eller 6, allerede er genstand for tvist 

mellem parterne under en verserende sag efter § 

68 eller § 69, træder indbringelse af kravet under 

den verserende sag i stedet for anmodning om 

beslutning om stillet sikkerhed. 

 

Stk. 8. Bygherren skal sikre, at garanten har ac-

cepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen 

afgøres efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 64. 

 

Forsikring 

§ 11. Bygherren skal tegne og betale sædvanlig 

brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets på-

begyndelse, indtil mangler, der er påvist ved af-

leveringen, er afhjulpet. Entreprenøren og even-

tuelle underentreprenører skal medtages som 

sikrede på forsikringspolicen. Forsikringen skal 

omfatte samtlige entreprenørers arbejder på den 

bygning eller det anlæg, entrepriseaftalen ved-

rører. Ved om- eller tilbygning skal forsikringen 

dække skade på dette arbejde og på den byg-

ning eller det anlæg, der er genstand for om- el-

ler tilbygning. Selvrisiko påhviler bygherren. 

Tilføjelse til § 11, stk. 1: 

Entreprenøren skal have produkt- og erhvervs-

ansvarsforsikring med to millioner kroner dæk-

ning for tingsskade pr. indtrådt skade og fem 

millioner kroner dækning for personskade pr. 

indtrådt skade. 

Stk. 2. En offentlig bygherre kan kræve sig stillet 

som selvforsikrer. 
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Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle underentre-

prenører skal have sædvanlig erhvervs- og pro-

duktansvarsforsikring. 

Tilføjelse til § 11, stk. 3 

Anvender Entreprenøren underentreprenører 

skal disse medtages som forsikrede under Entre-

prenørens produkt- og erhvervsansvarsforsik-

ring. 

Stk. 4. Parterne skal på anmodning dokumen-

tere, at forsikringerne er i kraft. 

Tilføjelse til § 11, stk. 4 

Entreprenøren skal senest ved Kontraktens un-

derskrivelse dokumentere, at produkt- og er-

hvervsansvarsforsikring er i kraft, samt at policen 

er betalt. 

 

Entreprenøren skal snarest muligt efter indtræ-

den give Banedanmark skriftlig meddelelse om 

anmeldelse af krav fra tredjemand mod Entre-

prenørens ansvarsforsikringer. 

C.  Udførelse af entreprisen 

Entreprenørens ydelse 

§ 12. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse 

med aftalen, fagmæssigt korrekt og i overens-

stemmelse med bygherrens anvisninger. Materi-

aler skal – for så vidt disses beskaffenhed ikke er 

anført – være af sædvanlig god kvalitet. Entre-

prenøren skal kvalitetssikre sine ydelser. 

 

Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materialer 

og præstere alle nødvendige biydelser til fær-

diggørelse af arbejdet. 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal skriftligt oplyse byg-

herren om anvendelse af metoder og materialer, 

der ikke er gennemprøvede, herunder om even-

tuelle risici derved, medmindre anvendelsen er 

foreskrevet af bygherren. 

 

Stk. 4. Materialer og andre leverancer, som er 

bestemt til indføjelse i arbejdet, skal leveres af 

entreprenøren uden ejendomsforbehold. Når de 

pågældende genstande er leveret på bygge-

pladsen, tilhører de bygherren. 

 

Stk. 5. Materialer og andre leverancer til arbejdet 

skal være leveret med 5 års leverandøransvar for 

mangler ved leverancen. Ansvarsperioden reg-

nes fra afleveringen af arbejdet og begrænses 

således, at leverandørens ansvar ophører senest 

6 år efter levering til lager eller videresalg. Leve-

randøren skal endvidere have anerkendt, at byg-

herren kan gøre mangelkrav gældende direkte 

mod leverandøren efter § 8, stk. 4 og 5. 
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Stk. 6. Entreprenøren kan undlade at opfylde be-

stemmelsen i stk. 5, hvis dette vil medføre bety-

delig merudgift for denne eller væsentlig forsin-

kelse af arbejdet, eller det ved mindre omfat-

tende leverancer vil være besværligt at kontrol-

lere overholdelsen af bestemmelsen. Bygherren 

skal ved væsentlige leverancer have meddelelse 

om undladelsen snarest muligt efter, at tilbud fra 

leverandøren er indhentet. 

 

Stk. 7. Entreprenøren skal løbende foretage op-

rydning og rømning og omgående fjerne kasse-

rede materialer fra byggepladsen. 

 

Arbejds- og detailtidsplan 

§ 13. Entreprenøren skal inden for den frist, der 

er angivet i den aftalte hovedtidsplan, udarbejde 

en arbejdsplan, der overholder fristerne i den af-

talte hovedtidsplan. Arbejdsplanen skal angive 

rækkefølgen for de enkelte dele af entreprenø-

rens arbejde og tage højde for parternes forplig-

telser efter arbejdsmiljøreglerne. 

Tilføjelse til § 13, stk. 1 

Se Kontraktens punkt 6, Hovedtidsplan og ar-

bejdsplan 

Stk. 2. Hvis bygherren har antaget flere entrepre-

nører, skal bygherren i samarbejde med disse 

udarbejde en samlet arbejdsplan (detailtidsplan), 

inden arbejderne påbegyndes. Detailtidsplanen 

skal angive rækkefølgen for de enkelte dele af 

arbejderne. 

 

Stk. 3. Indsigelse mod detailtidsplanen skal 

skriftligt meddeles bygherren inden 5 arbejds-

dage efter modtagelsen. 

 

Stk. 4. Medvirker en entreprenør ikke i fornødent 

omfang efter stk. 1-2, kan bygherren fastlægge 

den pågældendes arbejdsplan i nødvendigt om-

fang og lade den indgå i detailtidsplanen. 
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Opdatering af arbejds- og tidsplaner 

§ 14. Overholdelsen af arbejds- og tidsplaner 

skal løbende vurderes. Hvis det forventes, at pla-

nerne ikke vil blive overholdt, skal de opdateres 

med angivelse af, i hvilket omfang der kræves el-

ler accepteres fristforlængelse, og om forsinkel-

sen angår en dagbodsbelagt frist. 

 

Stk. 2. Medvirker en entreprenør ikke i fornødent 

omfang ved opdatering af planerne, kan bygher-

ren opdatere den pågældendes arbejdsplan i 

nødvendigt omfang og lade den indgå i detail-

tidsplanen. 

 

Afsætning og byggeplads 

§ 15. Bygherren afsætter de bestemmende ho-

vedlinjer og højder (koter), mens al øvrig afsæt-

ning foretages af entreprenøren. 

 

Stk. 2. Ved byggearbejder sørger bygherren i 

nødvendigt omfang for etablering af stiklednin-

ger for afløb, el, gas, vand og varme frem til 

byggepladsen. 

Tilføjelse til § 15, stk. 2 

§ 15, stk. 2 gælder kun de byggepladser som Ba-

nedanmark stiller til rådighed. 

 

For anlægsarbejder, samt projekter hvor hoved-

parten af projektet er anlægsarbejder, ligger an-

svaret for etableringen hos Entreprenøren, jf. 

SAB 

Stk. 3. Bygherren betaler nødvendige tilslut-

ningsbidrag og afholder eventuelle afgifter og 

gebyrer som følge af, at skure, containere, stil-

lads mv. efter aftale ikke skal placeres på bygge-

pladsen. 

 

Digitale bygningsmodeller mv. 

§ 16. Hvis der skal bruges digitale bygningsmo-

deller ved et bygge- og anlægsarbejde, skal det i 

udbudsmaterialet fastsættes, til hvad og i hvilket 

omfang modeller skal bruges, herunder om de 

skal bruges til planlægning og projektering samt 

under udførelsen, og om der ved byggeriets af-

slutning skal leveres en digital som udført-model 

til brug for senere drift og ombygning. Der skal 

endvidere træffes bestemmelse om, hvilket pro-

jektmateriale der skal tillægges forrang i tilfælde 

af uoverensstemmelse med andet projektmateri-

ale. 

Tilføjelse til § 16 

Der henvises til Kontraktens punkt 21, Kommuni-

kation og IKT. 

Stk. 2. Den, der stiller en digital bygningsmodel 

til rådighed for andre, skal samtidig anvise, til 

hvad og i hvilket omfang modellen må bruges, 

herunder til projektering, mængdeberegning, 
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kollisionstest og udførelse. Den pågældende skal 

samtidig oplyse, om der på det pågældende 

stade gælder en fravigelse af den generelle be-

stemmelse om forrang, jf. stk. 1, sidste pkt. 

Stk. 3. I det omfang andre i samarbejdet om en 

digital bygningsmodel, herunder en samlet digi-

tal bygningsmodel, skal levere input til den, skal 

den, der stiller en model til rådighed, anvise, 

hvilket input der skal leveres, i hvilken form og 

dataformat samt hvornår. Bygherren skal ved af-

tale med de pågældende sikre, at de er forplig-

tet til at følge disse anvisninger. Dette gælder 

også, hvis entreprenøren ved byggeriets afslut-

ning skal levere input til en digital som udført-

model. 

 

Stk. 4. Data skal leveres og indlæses i åbne data-

formater. Den, der leverer eller indlæser data, 

skal oplyse, hvilket software dataformaterne er 

fremstillet med. 

 

Stk. 5. Den, der stiller en digital bygningsmodel 

til rådighed, bærer risikoen for fejl i den digitale 

model, eget input og grænseflader til andres 

projektering i modellen, men ikke for fejl ved an-

dres brug af modellen, i andres input eller i den 

standard software, som bruges til udarbejdelse 

af modellen. 

 

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 om digitale 

bygningsmodeller finder tilsvarende anvendelse 

på andre digitale data med de fravigelser, der 

følger af forholdets natur. 

 

Entreprenørprojektering 

§ 17. Entreprenøren skal kun projektere, hvis 

dette er aftalt (delt rådgivning). I det omfang en-

treprenørens arbejde i aftalen er beskrevet ved 

angivelse af funktionskrav, skal entreprenøren 

udføre den nødvendige projektering herfor. En-

treprenørens fremsættelse af forslag, som byg-

herren implementerer, indebærer ikke, at entre-

prenøren påtager sig projekteringen eller har ri-

siko eller ansvar for forslaget. 

 

Stk. 2. Hvis entreprenøren skal projektere, skal 

bygherren udpege en projekteringsleder. Projek-

teringslederen repræsenterer bygherren over for 

entreprenøren med hensyn til projekteringens 

tilrettelæggelse og udførelse. Projekteringslede-

ren kan give og modtage meddelelser vedrø-

rende projekteringen samt give anvisninger med 

hensyn til tilrettelæggelsen af de forskellige 
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entreprenørers projektering i deres indbyrdes 

forhold.  

Stk. 3. Entreprenøren skal projektere i overens-

stemmelse med aftalen, god projekteringsskik 

og bygherrens anvisninger. Entreprenørens pro-

jekt skal indeholde oplysninger om projektets 

forbindelse med det øvrige projekt i de i aftalen 

fastlagte grænseflader. Koordinering af det sam-

lede projekt, herunder fastlæggelse af grænse-

flader, påhviler bygherren, jf. stk. 2. Entreprenø-

ren skal deltage i tværfaglig granskning af det 

samlede projekt, idet hver part gransker eget 

projekt og dettes grænseflader til andres pro-

jekt. 

 

Stk. 4. Hvis entreprenørens projekt indebærer 

anvendelse af metoder og materialer, der ikke er 

gennemprøvede, skal entreprenøren skriftligt 

oplyse bygherren om det og om eventuelle risici 

derved. 

 

Stk. 5. Hvis parterne aftaler, at projekteringen 

skal opdeles i faser, skal de sætte frist for leve-

ring af de enkelte faser, og bestemmelserne i stk. 

6-8 gælder da tillige hver fase. 

 

Stk. 6. Entreprenøren skal foretage kvalitetssik-

ring, herunder eventuelt granskning af sit pro-

jekt, jf. § 21, stk. 1. 

 

Stk. 7. Entreprenøren skal give bygherren skrift-

lig meddelelse om færdiggørelse af projektet 

(færdigmelding) med henblik på bygherrens 

godkendelse. Resultatet af entreprenørens kvali-

tetssikring skal vedlægges meddelelsen. 

 

Stk. 8. Bygherren skal snarest muligt efter fær-

digmeldingen skriftligt meddele entreprenøren, 

om bygherren er enig i, at projektet er leveret, 

og om bygherren kan godkende det som grund-

lag for entreprenørens videre arbejde. I medde-

lelsen skal bygherren angive eventuelle mangler 

ved det leverede eller forbehold for godkendel-

sen. 
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Projektmangler 

§ 18. Entreprenøren har pligt og ret til at af-

hjælpe mangler ved sin projektering, der påvises 

ved leveringen af de enkelte faser efter § 17 eller 

senere. 

 

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist 

til afhjælpning af påviste mangler. Fristens 

længde fastsættes under hensyntagen til mang-

lernes art og omfang samt forholdene i øvrigt. 

Entreprenøren skal give bygherren skriftlig med-

delelse, når manglerne er afhjulpet. 

 

Stk. 3. Hvis bygherren efter udløbet af fristen i 

stk. 2 – eller efter at entreprenøren har meddelt, 

at afhjælpning har fundet sted – finder, at mang-

lerne ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10 

arbejdsdage skriftligt meddele entreprenøren, 

hvilke mangler der stadig påberåbes. 

 

Stk. 4. Bygherren har herefter ret til at lade de 

påberåbte mangler udbedre for entreprenørens 

regning (udbedringsgodtgørelse) eller til afslag i 

entreprisesummen, jf. § 52. 

 

Projektgennemgang 

§ 19. Inden udførelsen af bygge- og anlægsar-

bejdet påbegyndes, skal bygherren sammen 

med rådgiver og entreprenør gennemgå det af-

talte projekt og eventuelle projektbidrag og for-

slag til materialevalg fra entreprenører og leve-

randører. Der skal endvidere gennemføres pro-

jektgennemgang ved senere ændringer i projek-

tet, hvis bygherren eller entreprenøren vurderer, 

at der er behov for det. 

 

Stk. 2. Projektgennemgangen sker med henblik 

på at opnå en fælles forståelse af projektet, her-

under af grænseflader og tidsfølge mellem de 

enkelte dele af projektet, og på at give entrepre-

nøren mulighed for at præge byggeprocessen 

ved at påpege uhensigtsmæssigheder i projek-

tet. Den sker endvidere med henblik på at af-

dække risici og forberede håndtering heraf samt 

på at afdække uklarheder og 

utilstrækkeligheder i projektet. Ved projektgen-

nemgangen skal parterne udpege nærmere be-

stemte arbejder eller materialer, der skal føres 

tilsyn med efter § 21, stk. 4. 

 

Stk. 3. Bygherren skal forestå projektgennem-

gangen. Alle parter skal medvirke loyalt ved pro-

jektgennemgangen. 
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Stk. 4. Bygherren skal inddrage bygherrerådgi-

ver, projekteringsleder, byggeleder, sikkerheds-

koordinator og andre rådgivere, der deltager i 

projekterings- og udførelsesfasen. Bygherren 

skal sikre, at rådgiveren inddrager underrådgi-

vere, der har bidraget til projekteringen. Entre-

prenøren skal inddrage valgte underentreprenø-

rer og leverandører, der skal udføre entreprisen, 

eller som har bidraget eller skal bidrage til pro-

jekteringen. 

Præcisering af § 19, stk. 4 

”Sikkerhedskoordinator” skal i stedet læses som 

”arbejdsmiljøkoordinator”. 

Stk. 5. Bygherren, rådgiveren og entreprenøren 

skal snarest muligt give meddelelse til hinanden 

om uhensigtsmæssigheder, uklarheder og util-

strækkeligheder, som de afdækker. Det samme 

gælder fejl ved projektet, som de bliver op-

mærksomme på. 

 

Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt udarbejde 

en redegørelse for projektgennemgangen med 

en beskrivelse af, hvad der har været behandlet, 

og hvor megen tid, der er brugt på de enkelte 

dele af projektet. Redegørelsen skal endvidere 

indeholde en beskrivelse af forhold omfattet af 

stk. 5 med angivelse af de foranstaltninger, der 

skal træffes til at afbøde dem. Bemærkninger til 

redegørelsen skal snarest muligt sendes til byg-

herren. 

 

Stk. 7. De projekterende skal snarest muligt ud-

føre nødvendig opretning af deres projekt i 

overensstemmelse med redegørelsen. 

 

Stk. 8. Entreprenøren og bygherren skal snarest 

muligt give den anden part skriftlig meddelelse 

om sine eventuelle krav om forandring i aftalen 

med hensyn til pris, tid og sikkerhed som følge 

af de foranstaltninger til afbødning, der fremgår 

af redegørelsen. Bestemmelserne i § 25, stk. 3-5, 

finder tilsvarende anvendelse. 

 

Forhold til myndigheder 

§ 20. Bygherren sørger for nødvendig godken-

delse af projektet og afholder udgifterne herved. 

Dette gælder tillige den del af projekteringen, 

der udføres af entreprenøren. 

 

Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldelser, an-

søger om tilladelser, rekvirerer syn og fremskaf-

fer attester, der vedrører selve arbejdets udfø-

relse, og afholder udgiften herved. Dispensatio-

ner kan kun søges efter aftale med bygherren. 

 

Kvalitetssikring, tilsyn og kassation 
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§ 21. Bygherren kan i udbudsmaterialet fast-

sætte bestemmelser om entreprenørens kvali-

tetssikring af arbejdet, herunder eventuel projek-

tering, samt om arten og omfanget af prøver, og 

om den dokumentation for arbejdets udførelse, 

for anvendte materialers oprindelse og egenska-

ber og for udførte prøver, som entreprenøren 

skal afgive. Bestemmelser herom kan indgå i en 

udbudskontrolplan. 

Tilføjelse til § 21, stk. 1 

Banedanmark skal endvidere indvarsles til at 

overvære al prøveudtagning og materialeprøv-

ning på entreprenørens arbejdsplads, laborato-

rium eller andet sted. 

 

For så vidt angår Entreprenørens kvalitetssikring 

henvises endvidere til Kontraktens punkt 21.2, 

IKT. 

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udførelse 

og ved afleveringen forlange yderligere prøver. 

Også i sådanne tilfælde skal entreprenøren stille 

fornødent mandskab til disposition ved prøver-

nes udtagning og undersøgelse. Hvis de yderli-

gere prøver viser kontraktmæssig ydelse, skal 

bygherren betale herfor som ekstraarbejde. I 

modsat fald skal entreprenøren betale bygher-

rens udgifter. 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren ad-

gang til de arbejdspladser og produktionssteder, 

hvor arbejdet udføres. Bygherren kan endvidere 

kræve de oplysninger, der er nødvendige for at 

bedømme ydelsen. 

 

Stk. 4. Entreprenøren og bygherren indkalder til 

tilsynsgennemgang af nærmere bestemte arbej-

der eller materialer, der er udpeget efter aftale 

ved projektgennemgangen, med henblik på en 

vurdering af, om de pågældende ydelser i hen-

seende til nærmere angivne egenskaber er kon-

traktmæssige eller må kasseres som ikke kon-

traktmæssige. Entreprenøren og bygherren kan 

herudover ved behov anmode om tilsynsgen-

nemgang efter 1. pkt. 

 

Stk. 5. Entreprenøren skal inden tilsynsgennem-

gangen efter stk. 4 have foretaget og på anmod-

ning dokumenteret aftalt kvalitetssikring. Ved til-

synsgennemgangen udfærdiges en tilsynsproto-

kol, hvori de gennemgåede egenskaber ved ar-

bejderne eller materialerne anføres med oplys-

ning om godkendelse eller kassation. 

 

Stk. 6. Bygherren fører tilsyn under arbejdets 

gang og kan kassere ikke kontraktmæssige ar-

bejder eller materialer. Denne kassation skal ske 

så hurtigt som muligt. 

 

Stk. 7. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke en-

treprenøren for selv at føre kontrol. 

 

Bygherrens anvisninger om arbejdets udførelse 
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§ 22. Bygherren kan give anvisninger om udfø-

relse af arbejdet. 

 

Stk. 2. Entreprenøren skal indhente bygherrens 

afgørelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke 

yder tilstrækkelig vejledning til udførelse af ar-

bejdet. 

 

Stk. 3. Finder entreprenøren, at bygherrens an-

visninger om arbejdets udførelse efter stk. 1 og 

2 indebærer en ændring af arbejdet efter § 23, 

skal entreprenøren snarest muligt meddele byg-

herren dette. 

 

Ændringer i arbejdet 

§ 23. Bygherren kan forlange ændring i arbejdet, 

når ændringen har naturlig sammenhæng med 

de aftalte ydelser. En ændring kan gå ud på, at 

entreprenøren skal yde noget i tillæg til eller i 

stedet for det oprindelig aftalte, at ydelsens ka-

rakter, kvalitet, art eller udførelse skal ændres, 

eller at aftalte ydelser skal udgå. 

 

Stk. 2. Entreprenøren har ret til at udføre en for-

langt ændring, medmindre bygherren påviser 

særlige grunde til at lade andre udføre arbejdet, 

herunder at entreprenørens økonomiske krav for 

udførelsen ikke er rimeligt. 

Fravigelse til § 23, stk. 2: 

Ændringer af et sådant omfang, at disse i sig selv 

er udbudspligtige, enten ifølge de danske ud-

budsregler eller Banedanmarks interne retnings-

linjer, medfører, at Banedanmark har ret til at 

udbyde disse og indgå kontrakten med udbuds-

vinderen, uden at Entreprenøren har krav på 

yderligere vederlag eller anden kompensation. 

Stk. 3. Bygherrens krav om en ændring skal 

fremsættes skriftligt eller på et byggemøde og 

skal beskrive ændringen nærmere. 

Tilføjelse til § 23, stk. 3: 

Ændringer skal håndteres i den fælles ændring-

slog jf. SB § 25, stk. 5. 

Merbetaling og besparelse 

§ 24. Hvis en ændring angår et arbejde, der gæl-

der enhedspris for, skal entreprisesummen regu-

leres op eller ned i overensstemmelse hermed, 

medmindre der træffes anden aftale, jf. § 25, stk. 

4. Regulering efter enhedspris skal kun ske inden 

for +/-100 % af den enkelte post i tilbudslisten. 

Endvidere skal regulering efter enhedspris for 

merarbejde kun ske med indtil +20 % af entre-

prisesummen, beregnet ved at tælle alle merar-

bejder sammen, og for mindrearbejder med ind-

til -10 % af entreprisesummen, beregnet ved at 

tælle alle mindrearbejder sammen. Hvis et ar-

bejde samtidig udskiftes med et andet arbejde, 

indgår kun forskellen mellem de to arbejders 

pris i beregningen af summen af enten mer- el-

ler mindrearbejder. 
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Stk. 2. Ved enhedsprissat merarbejde, som over-

stiger variationsgrænserne i stk. 1, sker regule-

ring også efter enhedspris, medmindre det 

godtgøres, at forudsætningerne for enhedspri-

sen ikke er til stede. 

 

Stk. 3. Bortset fra tilfælde, hvor der efter stk. 1 

og 2 sker regulering efter enhedspris, udføres 

ændringsarbejde som regningsarbejde, med-

mindre der træffes anden aftale efter § 25, stk. 4. 

Tilføjelse til § 24, stk. 3: 

Hvis ændringer til arbejdet efter SB § 23 giver 

anledning til arbejde, som ikke er dækket af en-

hedspriser, kan Banedanmark bede Entreprenø-

ren om at give et tilbud på arbejderne med en 

fast pris. 

Stk. 4. Ved udførelse af et ændringsarbejde i 

regning skal regningen opgøres med nærmere 

specifikation af arbejdstimer, materialer og ma-

teriel. 

Fravigelse af § 24, stk. 4 

Inden arbejdet påbegyndes, skal Entreprenøren 

fremsende et honoraroverslag med specifikation 

af arbejdstimer, materialer og materiel. 

Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang 

skal entreprenøren godskrive bygherren de ud-

gifter, som spares eller burde have været sparet, 

dog højst det beløb, arbejdet er opgjort til i en-

trepriseaftalen. Vedrører formindskelsen et ar-

bejde, der gælder enhedspris for, jf. stk. 1, skal 

dette kun ske i det omfang, mindrearbejdet 

medfører, at entreprisesummen formindskes 

med mere end 10 %. 

 

Pris, tid og sikkerhed efter en ændring 

§ 25. Parternes eventuelle krav om forandring i 

aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som 

følge af en ændring i arbejdet eller i forudsæt-

ninger for dets udførelse skal snarest muligt 

fremsættes skriftligt eller på et byggemøde. Det 

samme gælder en parts krav om forandringer i 

aftalen som følge af et godkendt forslag fra en-

treprenøren eller en anvisning fra bygherren ef-

ter § 22 eller § 26, som parten anser for en æn-

dring i arbejdet, selv om forslaget eller anvisnin-

gen ikke angiver at indebære en ændring. 

Tilføjelse til § 25, stk. 1: 

Vedrørende forandring i sikkerhed som følge af 

en ændring henvises til Kontraktens punkt 11, 

Sikkerhedsstillelse. 

 

 

Stk. 2. Efter forespørgsel fra en part skal den an-

den part snarest muligt skriftligt meddele, om 

denne anser et nærmere bestemt arbejde for en 

ændring, der medfører krav om forandringer i 

aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed. En-

treprenøren er ikke forpligtet til at igangsætte 

arbejdet, før bygherren har svaret. 

 

Stk. 3. Hvis en part har fremsat krav efter stk. 1 

om forandring i aftalen med hensyn til pris, tid 

eller sikkerhed, skal den anden part snarest mu-

ligt skriftligt meddele, om kravet accepteres, og 

hvis ikke, skal denne begrunde dette. 
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Stk. 4. Parterne skal snarest indgå skriftlig til-

lægsaftale om en ændring efter § 23 og om 

deraf følgende forandringer i aftalen med hen-

syn til pris, tid og sikkerhed. Forhandlinger 

herom må ikke forsinke arbejdets udførelse. 

 

Stk. 5. Bygherren skal løbende registrere for-

langte ændringer efter § 23, krav efter stk. 1, an-

modninger og meddelelser efter stk. 2, § 22, stk. 

3, og § 26, stk. 1 og 2. Finder entreprenøren, at 

der er fejl i bygherrens registrering, skal entre-

prenøren snarest muligt meddele bygherren 

dette. 

Fravigelse af § 25, stk. 5 

Alle anmodninger om ændringer i henhold til 

nærværende Kontrakt skal til enhver tid indmel-

des, håndteres, aftales og afsluttes i den fælles 

ændringslog på den aftalte kommunikations-

platform.  

Den part, der anmoder om en ændring, har pligt 

til at indmelde ændringsanmodningen i æn-

dringsloggen. 

Fyldestgørende dokumentation for ændringer 

og ekstrakrav skal ligeledes uploades til æn-

dringsloggen, og al kommunikation vedrørende 

ændringer og ekstrakrav skal udveksles og/eller 

registreres i ændringsloggen 

Hindringer 

§ 26. Hvis entreprenøren finder, at arbejdet ikke 

kan udføres i overensstemmelse med den indgå-

ede aftale, skal entreprenøren snarest muligt 

meddele bygherren dette og følge dennes anvis-

ninger. 

 

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder tillige, hvis 

entreprenøren finder, at der opstår forhold, som 

hindrer eller vanskeliggør arbejdet eller gør det 

nærliggende, at bygherren påføres ulempe eller 

tab, herunder pådrager sig ansvar over for tred-

jemand. Hvis der ikke er tid til at indhente byg-

herrens anvisninger, skal entreprenøren – mod 

betaling og fornøden forlængelse af tidsfrister – 

bedst muligt træffe foranstaltninger for at 

undgå, at bygherren lider tab, og snarest muligt 

meddele bygherren 

dette. 

 

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplys-

ninger om foretagne undersøgelser vedrørende 

grundvands- og jordbundsforhold, forurening, 

ledninger, kabler, farlige stoffer og materialer 

samt andre hindringer. I det omfang udbudsma-

terialet ikke indeholder fyldestgørende oplysnin-

ger om hindringerne, skal foranstaltningerne 

herimod og ulemperne herved betales som eks-

traarbejder. 

 

Stk. 4. Hvis der trods gennemførelse af forunder-

søgelser som nævnt i stk. 3, der er rimelige eller 
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sædvanlige under hensyntagen til grundens ka-

rakter, beliggenhed og tidligere anvendelse, vi-

ser sig uforudsete forhold, som medfører offent-

lige påbud eller forbud, der medfører, at arbej-

dets videreførelse hindres eller bliver urimelig 

byrdefuld for bygherren, kan denne afbestille 

entreprisen. Ved afbestilling skal bygherren be-

tale entreprenøren erstatning for det tab, entre-

prenøren lider ved afbestillingen, bortset fra den 

fortjeneste, entreprenøren mister ved ikke at 

fuldføre arbejdet. 

Risikoens overgang 

§ 27. Entreprenøren bærer indtil afleveringen ri-

sikoen for skade på eller bortkomst af arbejde 

og materialer. Det samme gælder materialer, 

som bygherren har leveret, når disse er kommet 

i entreprenørens besiddelse. 

 

Stk. 2. Entreprenøren bærer dog ikke risikoen for 

skade eller bortkomst som følge af bygherrens 

forhold. Det samme gælder for følger af udefra 

kommende ekstraordinære begivenheder, som 

entreprenøren ikke har indflydelse på (force ma-

jeure), herunder krig, oprør, terrorhandlinger og 

usædvanlige naturbegivenheder. 

 

Stk. 3. Skader, som entreprenører forvolder på 

hinandens arbejde, materialer og materiel, er 

bygherren uvedkommende. 

 

Stk. 4. Entreprenøren skal vedligeholde det ud-

førte arbejde indtil afleveringen. 

 

Stk. 5. For arbejder eller dele af disse, der tages i 

brug før afleveringen, gælder reglerne i stk. 1-4 

indtil ibrugtagningen. Ved ibrugtagning kan 

bygherren gennemføre en registrering efter reg-

lerne i § 63, stk. 2-4. 

  

Stk. 6. For byggearbejder og anlægsarbejder i 

tilslutning hertil, der udføres i lokaliteter, der er i 

brug under udførelsen, gælder reglerne i stk. 1-4 

om entreprenørens risiko for skade kun skade 

forårsaget af anden entreprenør, uden at det er 

en følge af bygherrens forhold. Når arbejderne 

er færdiggjort, og entreprenøren har forladt lo-

kaliteten, anses arbejderne for taget i brug, jf. 

stk. 5. 

 

Stk. 7. For materialer og andet løsøre, der leveres 

til bygherren eller entreprenøren af en leveran-

dør, der ikke skal udføre nogen form for mon-

tage, forarbejdning, tilvirkning eller anden 
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arbejdsydelse på byggepladsen, gælder reglerne 

i stk. 1-4, indtil materialerne og løsøret er kom-

met i bygherrens henholdsvis entreprenørens 

besiddelse. 

Bygherrens tilsyn 

§ 28. Bygherren skal udpege et tilsyn, der repræ-

senterer bygherren over for entreprenøren med 

hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udfø-

relse. Tilsynet kan give og modtage meddelelser 

vedrørende arbejdet, godkende eller kassere 

materialer eller arbejder, samt give anvisninger 

med hensyn til tilrettelæggelsen af de forskellige 

entreprenørers arbejde i deres indbyrdes for-

hold. 

Tilføjelse til § 28, stk. 1 

Tilsynet kan også omfatte løbende kontrol med 

arbejdsmiljø og sikkerhed, som beskrevet i Ar-

bejdstilsynets bekendtgørelse 117 om bygher-

rens pligter og Bilag 7 Arbejdsmiljøkrav ved Ho-

vedentrepriser. 

Stk. 2. Byggeledelsen er legitimeret til på byg-

herrens vegne at forlange eller indgå aftale om 

ændring i arbejdet samt om forandring i aftalen 

med hensyn til pris, tid og sikkerhed som følge 

deraf med en merbetaling på højst 50.000 kr. for 

hver ændring og en fristforlængelse på højst 5 

arbejdsdage for hver ændring. Hvis bygherren 

ikke har udpeget en byggeledelse, er fagtilsynet 

legitimeret i samme omfang. 

 

Stk. 3. Tilsynet skal være til stede på byggeplad-

sen eller skal kunne tilkaldes. 

 

Entreprenørens repræsentant 

§ 29. Entreprenøren skal udpege en person, der 

repræsenterer entreprenøren over for bygherren 

og tilsynet med hensyn til arbejdets tilrettelæg-

gelse og udførelse, og som kan give og mod-

tage meddelelser herom. 

 

Stk. 2. Entreprenørens repræsentant skal være til 

stede på byggepladsen eller skal kunne tilkaldes. 

 

Projekteringsmøder 

§ 30. Bygherren skal indkalde til projekterings-

møder med entreprenøren, hvis entreprenøren 

skal udføre projektering. 

 

Byggemøder 

§ 31. Bygherren skal indkalde til byggemøder 

med entreprenøren. 

Tilføjelse til § 31, stk. 1 

Arbejdsmiljøkoordinator kan fremlægge resulta-

ter og påkrævede handlinger ved byggemø-

derne enten ved tilstedeværelse, eller skriftligt 

på baggrund af sikkerhedsmøder og arbejdsmil-

jørunderinger, som beskrevet i Arbejdstilsynets 
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bekendtgørelse 117 om bygherrens pligter og 

Bilag 7 Arbejdsmiljøkrav ved Hovedentrepriser. 

Stk. 2. På hvert byggemøde skal parterne 

 

a) gennemgå og opdatere forhold omfattet af § 

25, stk. 5, 

b) gennemgå opdateringer af arbejds- og tids-

planer, jf. § 14, og 

c) registrere antallet af dage, hvor arbejdet helt 

eller delvist har ligget stille (spilddage), samt de-

res årsag, og om de er indeholdt i spilddage ind-

regnet i tidsplanerne. Spilddage, der er indreg-

net for en periode, men som ikke modsvarer fak-

tiske spilddage i perioden (ubrugte spilddage), 

overføres ikke til senere perioder. 

Tilføjelse til § 31, stk. 2 

Såfremt der ikke afholdes koordinerende sikker-

hedsmøder, er arbejdsmiljø et fast punkt på 

dagsordenen til byggemøder.  

 

Stk. 3. Ændringer i byggeledelsens eller fagtilsy-

nets fuldmagt, jf. § 28, skal meddeles på det 

førstkommende byggemøde. Det samme gælder 

eventuel fuldmagt for entreprenørens repræsen-

tant. 

 

Fælles regler om projekterings- og byggemøder 

§ 32. Parterne skal selv eller ved en repræsen-

tant deltage i møderne. 

 

Stk. 2. Bygherren leder møderne og udarbejder 

mødereferater, der snarest muligt sendes til en-

treprenøren. Entreprenøren har ret til at få ind-

ført indsigelser og krav i referatet. Bemærknin-

ger til referatet skal snarest muligt sendes til 

bygherren og skal gengives i referatet for det 

følgende møde. 

 

Stk. 3. Parterne kan på møderne med bindende 

virkning give og modtage meddelelser. Medde-

lelser skal gengives i referatet. 

 

Samarbejds- og loyalitetspligt 

§ 33. Parterne skal i øvrigt samarbejde loyalt, så-

ledes at fejl, forsinkelser og fordyrelser undgås. 

Det samme gælder for entreprenøren i forhold 

til andre entreprenører og tilsynet. 
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D.  Betaling 

Pris og indeksregulering 

§ 34. Entreprisesummen er fast pris for den del 

af arbejdet, der udføres inden 12 måneder fra til-

budsdagen (fastprisperioden). 

 

Stk. 2. For den del af arbejdet, der udføres efter 

12 måneder fra tilbudsdagen, reguleres prisen 

efter det bygge- eller anlægsomkostningsindeks, 

der er aftalt, eller som – i mangel af aftale – må 

anses for relevant for arbejdet. Indeksregulerin-

gen opgøres efter ændringen i indekset fra 6 

måneder efter tilbudsdagen til udførelsestids-

punktet, der anses for at være midten af den pe-

riode, hvori de berørte arbejder er udført, idet 

indekset på de nævnte tidspunkter om nødven-

digt beregnes ved lineær 

interpolation. 

Tilføjelse til § 34, stk. 2 

Der henvises til Kontraktens punkt 4.1 – Indeks-

regulering. 

Stk. 3. Reguleringen skal ske i forbindelse med 

betalingen for den del af arbejdet, der berøres af 

reguleringen, og på grundlag af en dokumente-

ret opgørelse fra entreprenøren. 

 

Ekstraordinære reguleringer 

§ 35. Prisen reguleres, hvis et statsligt indgreb, 

der er gennemført efter tilbuddets afgivelse, har 

ført til væsentlig mer- eller mindreudgift og ikke 

er dækket af anden regulering. Reguleringen 

sker i henhold til meddelelse fra en statslig sty-

relse. 

 

Stk. 2. Der ydes endvidere entreprenøren godt-

gørelse for ekstraordinær prisstigning på materi-

ale, som i færdig form eller på sædvanlig måde 

indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte 

benyttes til arbejdet, medmindre den godtgøres 

efter stk. 1. 

 

Stk. 3. Prisstigningen efter stk. 2 skal 

 

a) være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden af-

talt indeksregulering er trådt i kraft, 

b) være generelt forekommende, og 

c) fremgå af officielt prismateriale eller kunne 

dokumenteres på anden måde. 

 

Stk. 4. Godtgørelse efter stk. 2 omfatter den pris-

stigning, der overstiger 10 % af prisen på det på-

gældende materiale eller brændstof på tilbuds-

dagen. Til denne procentsats lægges 0,5 pro-

centpoint for hver hele måned, der er forløbet 
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mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. 

Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, 

hvor materialet eller brændstoffet er indkøbt, 

kan ikke medregnes. 

Stk. 5. Det er en betingelse for at kunne opnå 

godtgørelse efter stk. 2, at summen af de bereg-

nede reguleringsbeløb udgør mindst 0,5 % af 

entreprisesummen. 

 

Stk. 6. Hvis entreprenøren skal yde sin underen-

treprenør godtgørelse efter reglerne i stk. 2-5, 

skal tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren 

af bygherren, uanset reglen i stk. 5. 

 

Stk. 7. Reguleringen efter stk. 2-6 sker i forbin-

delse med betalingen for den del af arbejdet, 

der berøres af reguleringen, og på grundlag af 

en dokumenteret opgørelse fra entreprenøren. 

 

Betaling og tilbagehold 

§ 36. Efter skriftlig anmodning til bygherren har 

entreprenøren to gange hver måned ret til beta-

ling for kontraktmæssige arbejder og materialer, 

der er henholdsvis ydet og leveret på bygge-

pladsen. 

Fravigelse af § 36, stk. 1 

Entreprenøren har alene ret til betaling en gang 

om måneden, medmindre der betales efter en 

betalingsplan, jf. punkt 13 Betaling. 

 

 

Stk. 2. Entreprenøren kan – efter samme regler 

som anført i stk. 1 – tillige kræve betaling for 

materialer mv., som er købt af entreprenøren og 

ikke er leveret på byggepladsen. Hvis bygherren 

kræver det, skal entreprenøren stille sikkerhed 

for kontraktmæssig levering, jf. § 9. Sikkerheds-

stillelsens størrelse skal svare til den krævede 

betaling – med moms – for de ikke-leverede ma-

terialer. 

Tilføjelse til § 36, stk. 2 

For materialer eller delleverancer, som er købt af 

Entreprenøren og ikke er leveret på arbejdsplad-

sen, kan acontobetaling ydes mod sikkerheds-

stillelse på 100 %. 

 

Sikkerhedsstillelsen skal stilles af et anerkendt 

pengeinstitut. Ordlyden af sikkerhedsstillelsen 

skal være som anført i Bilag 13 Garanti for forud-

betaling af leverancer. 

Stk. 3. Det kan aftales, at betaling skal ske efter 

en betalingsplan i stedet for betaling efter stk. 1. 

Betalingsplanen skal følge den aftalte hovedtids-

plan og fastsætte, til hvilke tidspunkter eller ved 

hvilke stadier entreprisesummen eller bestemte 

dele deraf skal betales. Entreprenøren har efter 

anmodning ret til betaling til de aftalte tidspunk-

ter mv., forudsat at det arbejde, betalingen an-

går, er præsteret. 

 

Stk. 4. Hvis betalingstidspunktet for et ekstraar-

bejde ikke er aftalt, kan entreprenøren kræve 

betaling efter reglen i stk. 1. Betaling skal kræves 

inden rimelig tid efter, at ekstraarbejderne er 
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udført, medmindre særlige forhold gør, at det 

ikke er muligt at afregne dem. 

Stk. 5. Efter afleveringen sender entreprenøren 

en endelig og fuldstændig slutopgørelse til byg-

herren, herunder over tilgodehavender for alle 

ekstraarbejder. Efter at bygherren har modtaget 

slutopgørelsen, kan entreprenøren ikke frem-

komme med yderligere krav – bortset fra så-

danne, der er taget konkret forbehold om i slut-

opgørelsen. 

 

Stk. 6. Slutopgørelsen skal sendes til bygherren 

senest 25 arbejdsdage efter afleveringen. Ved 

hovedentrepriser er fristen dog 35 arbejdsdage, 

og ved anlægsarbejder, der ikke udføres i tilslut-

ning til byggearbejder, er fristen 60 arbejdsdage. 

Fravigelse af § 36, stk. 6 

Slutopgørelsen skal ved alle arbejder være Ba-

nedanmark i hænde senest 60 kalenderdage ef-

ter aflevering.  

Stk. 7. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem 

til bygherren inden fristen i stk. 6, kan denne 

skriftligt kræve opgørelsen sendt inden 10 ar-

bejdsdage. Sendes opgørelsen herefter ikke til 

bygherren inden denne frist, fortaber entrepre-

nøren krav på vederlag for ekstraarbejder, der 

udføres som regningsarbejder, samt for løn- og 

prisstigninger. 

 

Stk. 8. Finder bygherren, at et krævet beløb ikke 

er forfaldent, skal bygherren straks skriftligt give 

entreprenøren begrundet meddelelse herom. 

 

Stk. 9. Hvis parterne er uenige om en opgørelse, 

skal bygherren betale den del af beløbet, som 

bygherren ikke bestrider at skylde. 

 

Stk. 10. Bygherren kan tilbageholde et rimeligt 

beløb til sikkerhed for afhjælpning af mangler, 

der er påtalt ved afleveringen, jf. § 48. Beløbet 

skal betales til entreprenøren snarest muligt, når 

manglerne er afhjulpet. 

 

Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning 

§ 37. Entreprenørens krav efter § 36 forfalder til 

betaling ved bygherrens modtagelse af anmod-

ning om betaling og skal betales senest 15 ar-

bejdsdage efter modtagelsen. 

Fravigelse af § 37, stk. 1 

Entreprenørens krav efter § 36 forfalder til beta-

ling senest 30 kalenderdage efter modtagelsen 

af korrekt faktura. 

Stk. 2. Entreprenørens tilgodehavende forrentes 

fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fri-

sten i stk. 1 er løbedage. 

 

Entreprenørens ret til at standse arbejdet 

§ 38. Hvis bygherren ikke har betalt et forfaldent 

beløb ved betalingsfristens udløb, kan entrepre-

nøren standse arbejdet efter skriftligt varsel på 3 
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arbejdsdage, dog er varslet 5 arbejdsdage, hvis 

bygherren er en offentlig bygherre eller en al-

men boligorganisation. 

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks 

standse arbejdet, hvis bygherren erklæres kon-

kurs eller tages under rekonstruktionsbehand-

ling, eller hvis bygherrens økonomiske forhold i 

øvrigt viser sig at være sådanne, at denne må 

antages at være ude af stand til at opfylde entre-

priseaftalen. Det er en betingelse, at bygherren 

ikke har stillet betryggende sikkerhed for opfyl-

delsen af den resterende 

del af aftalen. Hvis bygherren straks stiller sådan 

sikkerhed, skal entreprenøren genoptage arbej-

det. 

 

Stk. 3. Hvis entreprenøren kan standse arbejdet 

efter stk. 2, kan entreprenøren forlange, at byg-

herren straks stiller betryggende sikkerhed for 

opfyldelsen af den resterende del af aftalen. 

 

E.  Tidsfristforlængelse og forsinkelse 

Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse 

§ 39. Entreprenøren har ret til forlængelse af 

tidsfrister, når arbejdets udførelse forsinkes som 

følge af: 

 

a) ændringer i arbejdet, som kræves af bygher-

ren, jf. § 23, 

b) bygherrens forhold eller anden entreprenørs 

forsinkelse, 

c) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, 

strejke, lockout, blokade, hærværk eller tilsva-

rende forhold, der opstår uden entreprenørens 

skyld, og som entreprenøren ikke er herre over, 

d) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet 

vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, 

når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større 

omfang, end det er sædvanligt for den pågæl-

dende årstid og egn, eller 

e) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyl-

des entreprenørens forhold. 

Tilføjelse til § 39, stk. 1 

De nævnte forhold kan kun berettige til tidsfrist-

forlængelse i det omfang, Entreprenøren kan 

dokumentere, at de har indflydelse på den kriti-

ske vej i den til enhver tid, af Entreprenøren op-

daterede og af Banedanmark godkendte ar-

bejdstidsplan, og dermed forsinker arbejdet. 

 
Antal vejrligsdage pr. måned der er 

indregnet i hovedtidsplanen 

Januar 6 Juli 2 

Februar 6 August 4 

Marts 5 September 4 

April 3 Oktober 4 

Maj 2 November 5 

Juni 1 December 5 

 

Entreprenøren opnår først tidsfristforlængelse, 

såfremt forsinkelsen overstiger de vejrligsdage, 

der på forhånd er indregnet i hovedtidsplanen. 
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Udgangspunkt for vurderingen af forhold omfat-

tet af litra d) er vejrdata fra nærmeste DMI-måle-

station. 

 

Entreprenøren har ikke ret til fristforlængelse for 

forsinkelser, der kan henføres til et eller flere af 

nedenstående forhold: 

 

1) Hvis der ikke kan opnås 

sikkerhedscertifikat jf. bekendtgørelse nr. 

147 af 30. januar 2017, 

2) Hvis der ikke kan opnås dispensation eller 

3) Hvis der ikke kan indgås aftale med en 

leverandør til at levere den nødvendige 

trækkraft, eller den nødvendige trækkraft 

ikke kan leveres rettidigt. 

 

Som en undtagelse gælder, at entreprenøren har 

ret til fristforlængelse som følge af forsinkelser, 

såfremt forsinkelsen skyldes omstændigheder på 

infrastrukturen (banen) som ikke er omfattet af 

punkterne 1) – 3) ovenfor. 

 

Stk. 2. Entreprenøren skal søge forsinkelsen und-

gået eller begrænset ved sådanne dispositioner, 

som med rimelighed kan kræves. 

 

Stk. 3. Hvis entreprenøren indser, at der vil ind-

træde forsinkelse, skal entreprenøren snarest 

muligt give skriftlig meddelelse til bygherren om 

det. 

 

Stk. 4. Anser entreprenøren sig berettiget til for-

længelse af en frist, skal entreprenøren snarest 

muligt give bygherren skriftlig meddelelse om 

den krævede tidsfristforlængelse og årsagen 

dertil. Bygherren skal svare i overensstemmelse 

med § 25, stk. 3. 

 

Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse 

§ 40. Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren 

ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende. 

 

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre 

særlige sanktionsbestemmelser, kan erstatnings-

krav for forsinkelse ikke rejses herudover. 

Supplement til § 40, stk. 2 

Der henvises til Kontraktens punkt 10, Bod og 

bonus. 

 

Stk. 3. Skal dagbod beregnes som en brøkdel af 

entreprisesummen pr. dag, entreprenøren er for-

sinket, beregnes den af entreprisesummen uden 

moms pr. påbegyndt arbejdsdag. Dagbod 

Fravigelse af § 40, stk. 3, 2. pkt. 

Der henvises til Kontraktens punkt 10, Bod og 

bonus. 
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beregnes for tiden, indtil entreprenøren har fær-

diggjort arbejdet og har færdigmeldt det, og 

forfalder til betaling på færdiggørelsestidspunk-

tet ifølge entreprenørens færdigmelding. 

Stk. 4. Overskridelse af en frist udløser alene krav 

på dagbod, 

 

a) hvis fristen og dagboden klart fremgår af afta-

len, 

b) hvis der løbende er foretaget notering af 

overskridelsen af fristen, således som den måtte 

være ændret ved en fristforlængelse, og 

c) hvis bygherren i rimelig tid efter, at bygherren 

er blevet bekendt med, at fristen vil blive over-

skredet, har meddelt, at bygherren vil kræve 

dagbod og fra hvilket tidspunkt. 

 

Stk. 5. Dagbod for overskridelse af en anden frist 

end afleveringsfristen (mellemfrist) kan kun kræ-

ves, hvis fristen er fastsat for at sikre færdiggø-

relse af en aktivitet, der er afgørende for bygge-

processen eller andre væsentlige forhold. 

 

Stk. 6. Er der ikke fastsat dagbod eller andre 

særlige sanktionsbestemmelser, opgøres byg-

herrens tab efter dansk rets almindelige regler. 

 

Forcering 

§ 41. Entreprenøren kan kræve betaling for for-

cering, 

 

a) hvis entreprenøren har udført forceringen i 

henhold til en aftale med bygherren, eller 

b) hvis bygherren med urette gør gældende, at 

entreprenøren er i ansvarspådragende forsin-

kelse, og entreprenøren udfører forceringen for 

at sikre sig imod dette. 

 

Stk. 2. Anser entreprenøren sig for berettiget til 

betaling for forcering efter stk. 1, litra b, skal en-

treprenøren – inden denne begynder forcerin-

gen – skriftligt meddele bygherren dette. Entre-

prenørens krav på betaling som følge af force-

ringen skal nedsættes, hvis det må anses for uri-

meligt. 

 

Bygherrens ret til tidsfristforlængelse 

§ 42. Bygherren har ret til forlængelse af tidsfri-

ster, når arbejdet forsinkes som følge af 

 

a) ændringer i arbejdet, som kræves af bygher-

ren, jf. § 23, 
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b) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, 

strejke, lockout, blokade, hærværk eller tilsva-

rende forhold, der opstår uden bygherrens eller 

anden entreprenørs skyld, og som bygherren el-

ler anden entreprenør ikke er herre over, 

c) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet 

vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, 

herunder anden entreprenørs arbejde, når så-

dant vejrlig forekommer i væsentligt større om-

fang, end det er sædvanligt for den pågældende 

årstid og egn, eller 

d) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyl-

des bygherrens eller anden entreprenørs egne 

forhold. 

Stk. 2. Bygherren skal søge forsinkelsen undgået 

eller begrænset ved sådanne dispositioner, som 

med rimelighed kan kræves. 

 

Stk. 3. Hvis bygherren indser, at der vil indtræde 

forsinkelse, skal bygherren snarest muligt give 

skriftlig meddelelse til entreprenøren om det. 

 

Stk. 4. Anser bygherren sig berettiget til forlæn-

gelse af en frist, skal bygherren snarest muligt 

give entreprenøren skriftlig meddelelse om den 

krævede tidsfristforlængelse og årsagen dertil. 

Entreprenøren skal svare i overensstemmelse 

med § 25, stk. 3. 

 

Bygherrens hæftelse ved forsinkelse 

§ 43. Hvis forsinkelsen skyldes 

 

a) bygherrens forhold, og bygherren har udvist 

fejl eller forsømmelse, eller 

b) anden entreprenørs ansvarspådragende for-

sinkelse, jf. § 40, stk. 1, eller anden aftaleparts 

ansvarspådragende forsinkelse, 

 

skal bygherren betale entreprenøren erstatning 

for det lidte tab. 

 

Stk. 2. Hvis forsinkelsen skyldes 

 

a) bygherrens forhold, uden at bygherren har 

udvist fejl eller forsømmelse, og uden at forhol-

det er omfattet af stk. 3, 

b) anden entreprenørs forsinkelse, uden at for-

holdet er omfattet af stk. 1 eller 3, 

c) ændringer i arbejdet, som kræves af bygher-

ren, jf. § 23, eller 
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d) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyl-

des bygherrens eller anden entreprenørs for-

hold, 

 

skal bygherren betale entreprenøren erstatning 

for det tab, entreprenøren lider ved forsinkelsen, 

bortset fra den fortjeneste, entreprenøren mister 

ved ikke at kunne udføre andre arbejder i forsin-

kelsesperioden, og lignende videregående tab. 

Stk. 3. Hvis forsinkelsen skyldes 

 

a) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, 

strejke, lockout, blokade, hærværk eller tilsva-

rende forhold, der opstår uden bygherrens eller 

anden entreprenørs skyld, og som bygherren el-

ler anden entreprenør ikke er herre over, eller 

b) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet 

vejrlig, som forhindrer eller forsinker entreprenø-

rens eller anden entreprenørs arbejde, når så-

dant vejrlig forekommer i væsentligt større om-

fang, end det er sædvanligt for den pågældende 

årstid og egn,  

 

har entreprenøren ikke ret til erstatning. 

 

 

F.  Aflevering 

Førgennemgang 

§ 44. Bygherren skal skriftligt og med rimeligt 

varsel indkalde til en gennemgang af arbejdet i 

rimelig tid inden den aftalte aflevering (førgen-

nemgang) samlet eller opdelt i sektioner eller 

entrepriser. Hvis bygherren ikke gør det, kan en-

treprenøren indkalde til førgennemgangen. 

Tilføjelse til § 44 

Der henvises til Kontraktens punkt 9.1, Førgen-

nemgang. 

 

 

Stk. 2. Ved førgennemgangen udfærdiger byg-

herren en protokol med angivelse af de påpe-

gede forhold og entreprenørens eventuelle be-

mærkninger. 

 

Stk. 3. Den omstændighed, at bygherren ikke har 

påpeget et forhold ved førgennemgangen, af-

skærer ikke bygherren fra senere at påtale det 

som en mangel. 

 

Stk. 4. Hvis entreprenøren ikke har givet møde 

ved førgennemgangen, kan den gennemføres 

uden entreprenørens medvirken. Bygherren skal 

da snarest muligt sende protokollen til entrepre-

nøren. 
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Afleveringsforretning 

§ 45. Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse 

skal entreprenøren give bygherren skriftlig med-

delelse om tidspunktet for færdiggørelsen (fær-

digmelding). Bygherren indkalder derefter entre-

prenøren til en afleveringsforretning, der skal 

finde sted senest 10 arbejdsdage efter det an-

givne tidspunkt, jf. dog stk. 5. Bestemmelserne i 

1. og 2. pkt. gælder tillige for arbejde, der efter 

aftale med bygherren er udskudt til senere afle-

vering. 

 

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, 

når afleveringsforretning har fundet sted, med-

mindre der ved denne er påvist væsentlige 

mangler, herunder forhold, der hindrer ibrugtag-

ning i væsentligt omfang. Er dette tilfældet, af-

holdes ny afleveringsforretning, når entreprenø-

ren har givet bygherren skriftlig meddelelse om, 

at manglerne er afhjulpet, jf. stk. 1. 

Fravigelse af § 45, stk. 2  

Aflevering kan først ske, når samtlige arbejder er 

udført, færdigmeldt og godkendt samt at al do-

kumentation herunder teknisk dokumentation, 

drifts- og vedligeholdelsesmateriale samt kvali-

tetssikringsmateriale, er godkendt af Banedan-

mark. Se hertil Kontraktens punkt 9, Aflevering 

Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anført i stk. 

1 til afleveringsforretning, anses arbejdet for af-

leveret 10 arbejdsdage efter det angivne tids-

punkt for færdiggørelse. Tilsvarende gælder for 

ny afleveringsforretning som nævnt i stk. 2, 2. 

pkt. 

 

Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal 

samtlige entrepriser være færdiggjort, før byg-

herren skal indkalde til afleveringsforretning. Det 

kan dog være aftalt eller fremgå af omstændig-

hederne, at entrepriser eller dele af disse skal af-

leveres på forskellige tidspunkter, eller at bygge-

afsnit afleveres hver for sig (etapevis aflevering). 

 

Stk. 5. Ved anlægsarbejder, der ikke udføres i til-

slutning til byggearbejder, afleveres de enkelte 

entrepriser særskilt, medmindre andet er aftalt 

eller fremgår af omstændighederne. 

 

Afleveringsprotokol 

§ 46. Ved afleveringsforretningen udfærdiger 

bygherren en afleveringsprotokol. I protokollen 

anføres de mangler og eventuelle andre forhold, 

bygherren har påpeget, samt entreprenørens 

bemærkninger. Aftaler om afhjælpning, herun-

der måde og frist samt tidspunkt for gennem-

gang af afhjælpning, jf. § 48, stk. 2, skal tilføres 

protokollen. Parternes stillingtagen til, om arbej-

det er afleveret, skal fremgå af protokollen. 

 



Rapport -  Side 64/78 

 

Protokollen skal underskrives af bygherren og 

entreprenøren. 

Stk. 2. Hvis en part ikke har givet møde ved afle-

veringsforretningen, kan den gennemføres uden 

dennes medvirken. Den mødende part skal da 

snarest muligt sende protokollen til den fravæ-

rende. 

 

 

G.  Mangler 

Mangelbegreb 

§ 47. Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse 

med § 12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel. 

 

Stk. 2. Hvis materialer ikke er i overensstem-

melse med kravene i § 12, stk. 1 og 2, foreligger 

der en mangel. Det gælder dog ikke, 

 

a) når entreprenøren i tilfælde af frit materiale-

valg godtgør, at kontraktmæssigt materiale ikke 

findes eller ikke kan skaffes på grund af krig, 

indførselsforbud eller lignende, eller 

b) når bygherren har krævet anvendelse af et 

bestemt eller tilsvarende materiale, og entrepre-

nøren godtgør, at muligheden for at fremskaffe 

dette i kontraktmæssig stand må anses for ude-

lukket ved forhold, som entreprenøren ikke 

burde have taget i betragtning ved aftalens ind-

gåelse. 

 

I disse tilfælde skal entreprenøren snarest muligt 

give meddelelse til bygherren om hindringerne, 

jf. § 26. 

 

Stk. 3. Hvis materialet ikke er egnet til det for-

mål, det er anvendt til, foreligger der dog ikke 

en mangel, 

 

a) når entreprenøren i tilfælde af frit materiale-

valg godtgør, at materialet efter byggetidens vi-

den blev anset som egnet, eller 

b) når bygherren har krævet anvendelse af et 

bestemt eller tilsvarende materiale, og entrepre-

nøren har anvendt det foreskrevne materiale. 

 

Stk. 4. Arbejdet skal i alle tilfælde have de egen-

skaber, som er tilsikret ifølge aftalen. 

 

Stk. 5. Hvis nogle materialer skal leveres med en 

garanti med forpligtelser, der rækker videre end 
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den almindelige mangelhæftelse efter disse al-

mindelige betingelser, er entreprenøren alene 

forpligtet deraf, i det omfang det er muligt for 

entreprenøren at købe materialerne med den 

krævede garanti, og leverandøren vedstår og 

opfylder garantien. Hvis entreprenøren konstate-

rer, at materialerne ved væsentlige leverancer 

ikke kan købes med garantien, skal entreprenø-

ren snarest muligt give 

bygherren meddelelse derom. 

Stk. 6. Afleveringstidspunktet er afgørende for, 

om arbejdet lider af mangler, hvad enten disse 

på dette tidspunkt er synlige eller skjulte. 

 

Mangler påvist ved afleveringen 

§ 48. Entreprenøren har pligt og ret til at af-

hjælpe mangler, der påvises ved afleveringen. 

 

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist 

for afhjælpning af påviste mangler under hensyn 

til manglernes art og omfang samt forholdene i 

øvrigt. Bygherren skal desuden fastsætte et tids-

punkt for gennemgang af afhjælpningen under 

hensyntagen til, hvornår hovedparten af mang-

lerne forventes at være afhjulpet. Hvis mang-

lerne først afhjælpes efter afhjælpningsgennem-

gangen, skal entreprenøren give skriftlig medde-

lelse, når manglerne er afhjulpet. 

Tilføjelse til § 48, stk. 2 

Når anlægget er i drift, skal afhjælpningen af 

mangler aftales med Banedanmark. Eventuelle 

meromkostninger i forbindelse med afhjælpnin-

gen skal afholdes af Entreprenøren. Uagtet at en 

spærring eller kørestrømsafbrydelse afkortes, af-

holdes stadig alle omkostninger i forbindelse 

med spærring/kørestrømsafbrydelsen af Entre-

prenøren. Entreprenøren skal dog ikke godtgøre 

Banedanmarks eventuelle driftstab, avancetab 

eller andet indirekte tab. 

 

Entreprenøren er selv ansvarlig for at bestille og 

etablere sporspærringer og kørestrømsafbrydel-

ser. 

Stk. 3. Ved afhjælpningsgennemgangen udfær-

diger bygherren en afhjælpningsprotokol, hvori 

bygherren anfører sin stillingtagen til, om mang-

lerne er afhjulpet, tillige med entreprenørens 

eventuelle bemærkninger. Hvis en part ikke giver 

møde ved afhjælpningsgennemgangen, kan den 

gennemføres uden dennes medvirken. Den mø-

dende part skal da snarest muligt sende proto-

kollen til den fraværende. 

 

Mangler påvist efter afleveringen 

§ 49. Entreprenøren har i 5 år efter afleveringen 

pligt og ret til at afhjælpe mangler, der påvises 

efter afleveringen. 

 

Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig sådanne 

mangler, hvis entreprenøren har fået skriftlig 

meddelelse herom inden rimelig tid efter, at 
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manglerne er eller burde være opdaget. Dette 

gælder dog ikke, hvis entreprenøren har gjort 

sig skyldig i et groft uforsvarligt forhold. 

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt meddele entre-

prenøren en frist til afhjælpning af påviste 

mangler. Fristens længde fastsættes under hen-

syntagen til manglernes art og omfang samt for-

holdene i øvrigt. Entreprenøren skal give byg-

herren skriftlig meddelelse, når manglerne er af-

hjulpet. Entreprenøren kan udskyde afhjælpning 

af en mangel til foretagelse sammen med af-

hjælpning af eventuelle mangler, konstateret 

ved 1-års eftersynet, forudsat at manglen ikke 

forværres ved det, og udskydelsen ikke medfører 

ulempe for bygherren. 

Tilføjelse til § 49, stk. 3 

Når anlægget er i drift, skal afhjælpningen af 

mangler aftales med Banedanmark. Eventuelle 

meromkostninger i forbindelse med afhjælpnin-

gen skal afholdes af Entreprenøren. Uagtet at en 

spærring eller kørestrømsafbrydelse afkortes, af-

holdes stadig alle omkostninger i forbindelse 

med spærring/kørestrømsafbrydelsen af Entre-

prenøren. Entreprenøren skal dog ikke godtgøre 

Banedanmarks eventuelle driftstab, avancetab 

eller andet indirekte tab. 

 

Entreprenøren er selv ansvarlig for at bestille og 

etablere sporspærringer og kørestrømsafbrydel-

ser. 

Bortfald af entreprenørens afhjælpningsret 

§ 50. Hvis bygherren ved afhjælpningsgennem-

gangen eller i øvrigt efter udløbet af en frist for 

afhjælpning, - eller efter at have modtaget en-

treprenørens meddelelse om, at afhjælpning har 

fundet sted – finder, at manglerne ikke er afhjul-

pet, skal bygherren inden 10 arbejdsdage skrift-

ligt meddele entreprenøren, hvilke mangler der 

stadig påberåbes. 

 

Stk. 2. Bygherren har herefter ret til at lade de 

påberåbte mangler udbedre for entreprenørens 

regning (udbedringsgodtgørelse) eller til afslag i 

entreprisesummen. Hvis entreprenøren har søgt 

at afhjælpe alle de tidligere påberåbte mangler, 

og de mangler, der fortsat påberåbes, kun udgør 

en mindre del deraf, er entreprenøren dog, uan-

set 1. pkt., berettiget til at afhjælpe disse, hvis af-

hjælpningen iværksættes straks efter bygherrens 

meddelelse efter stk. 1. 

 

Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt 

§ 51. Entreprenørens afhjælpningspligt og byg-

herrens adgang til at foretage udbedring for en-

treprenørens regning, jf. §§ 48-50, bortfalder, 

hvis afhjælpning er forbundet med uforholds-

mæssigt store udgifter. Ved bedømmelsen heraf 

skal der tages hensyn til bygherrens interesse i, 

at aftalen opfyldes. Bygherren bevarer i alle til-

fælde retten til afslag, jf. § 52. 

 

Afslag i entreprisesummen 
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§ 52. Afhjælper entreprenøren ikke mangler som 

anført i §§ 48-50, kan bygherren – i stedet for at 

lade manglerne udbedre for entreprenørens reg-

ning – kræve afslag i entreprisesummen. Bygher-

ren har endvidere ret til afslag i entreprisesum-

men, hvis afhjælpning er umulig eller vil medføre 

betydelig gene og i tilfældene nævnt i § 51. 

 

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt 

som det beløb, det ville have kostet at udbedre 

manglerne. 

 

Stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er umulig, og 

i tilfældene nævnt i § 51, fastsættes afslaget 

skønsmæssigt. 

 

Entreprenørens ansvar for følgeskader og indirekte tab 

§ 53. Entreprenøren er erstatningsansvarlig for 

tab, der er en følge af mangler ved arbejdet, hvis 

manglerne skyldes fejl eller forsømmelse fra en-

treprenørens side, eller hvis manglerne angår 

egenskaber, som ifølge aftalen må anses for til-

sikret. 

 

Stk. 2. Entreprenøren er ikke ansvarlig for drifts-

tab, avancetab eller andet indirekte tab. 

 

Entreprenørens produktansvar 

§ 54. Entreprenørens erstatningsansvar for ska-

der, der er forårsaget af en defekt ved et pro-

dukt, der indgår i bygge- og anlægsarbejdet 

(produktansvar), er begrænset til dækningen 

ifølge den tegnede produktansvarsforsikring, jf. § 

11, stk. 3. 

 

Stk. 2. Entreprenøren er ikke ansvarlig for drifts-

tab, avancetab eller andet indirekte tab, som 

følge af en skade forårsaget af en defekt ved et 

produkt, der indgår i bygge- og anlægsarbejdet. 
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Mangelansvarets ophør 

§ 55. Bygherrens krav mod entreprenøren som 

følge af mangler skal fremsættes senest 5 år ef-

ter arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt kan 

bygherren ikke rejse krav mod entreprenøren. 

 

Stk. 2. Hvis entreprenøren har afhjulpet mangler, 

som bygherren har reklameret over, løber der en 

ny frist efter stk. 1 for fremsættelse af krav som 

følge af manglerne, således at fristen løber fra 

afslutningen af afhjælpningen, men ikke længere 

end til 3 år efter udløbet af den oprindelige 5-

års frist. 

 

Stk. 3. Hvis bygherrens krav mod entreprenøren 

som følge af mangler angår løsøregenstande og 

inventar, som ikke er særligt tilpasset eller fast 

monteret, forkortes fristen i stk. 1 til 2 år. 

 

Stk. 4. Bygherrens krav efter stk. 1-3 bevares, 

uanset stk. 1-3, for mangler, hvor 

 

a) entreprenøren har påtaget sig at indestå i 

længere tid, 

b) det ved afleveringen konstateres, at aftalt kva-

litetssikring har svigtet væsentligt, eller 

c) der foreligger et groft uforsvarligt forhold fra 

entreprenørens side. 

 

 

H.  1- og 5-års eftersyn 

1-års eftersyn 

§ 56. Bygherren indkalder entreprenøren til et 

eftersyn af arbejdet, som skal finde sted senest 1 

år efter afleveringen. 

 

5-års eftersyn 

§ 57. Bygherren indkalder entreprenøren til et 

afsluttende eftersyn af arbejdet, som skal finde 

sted senest 30 arbejdsdage før 5 år efter afleve-

ringen. 

 

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som nævnt i 

stk. 1, kan entreprenøren skriftligt indkalde byg-

herren 

til eftersynet med et varsel på mindst 10 arbejds-

dage. 

 

Fælles regler for eftersyn 
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§ 58. Indkaldelse til eftersyn ifølge § 56 og § 57, 

stk. 1, skal være skriftlig og ske med et varsel på 

højst 60 og mindst 15 – ved hovedentreprise 

dog mindst 20 – arbejdsdage. 

 

Stk. 2. Ved eftersynet udfærdiger bygherren en 

eftersynsprotokol, hvori bygherren anfører de 

mangler ved arbejdet og eventuelle andre for-

hold, denne har påpeget, tillige med entrepre-

nørens eventuelle bemærkninger og eventuelle 

aftaler om afhjælpning, herunder måde og frist. 

 

Stk. 3. Hvis en part ikke har givet møde ved ef-

tersynet, kan den mødende part gennemføre det 

uden den fraværendes medvirken og skal da 

snarest muligt sende protokollen til den fravæ-

rende. 

 

 

I.  Ophævelse 

Bygherrens hæveret 

§ 59. Bygherren kan efter skriftligt påkrav hæve 

entrepriseaftalen helt eller delvist, 

 

a) hvis der foreligger en væsentlig ansvarspå-

dragende forsinkelse fra entreprenørens side 

med hensyn til arbejdets udførelse, og forsinkel-

sen medfører betydelige ulemper for bygherren, 

b) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig forsin-

kelse fra entreprenørens side med hensyn til for-

hold af afgørende betydning for bygherren, 

c) hvis det udførte arbejde er af en sådan kvali-

tet, at bygherren har grund til at antage, at en-

treprenøren ikke vil være i stand til at fuldføre 

arbejdet uden væsentlige mangler, eller 

d) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig mislig-

holdelse fra entreprenørens side med hensyn til 

forhold af afgørende betydning for bygherren. 

Tilføjelse til § 59, stk. 1 

Banedanmark har defineret eksempler på væ-

sentlig misligholdelse. Se hertil Hovedentreprise-

kontraktens punkt 23.1, Ophævelse. 

Banedanmark er som offentlig myndighed under-

lagt udbudsretlige regler, som er indarbejdet i 

Hovedentreprisekontraktens punkt Fejl! Henvis-

ningskilde ikke fundet., Ophør på baggrund af 

udbudsretlige regler. 

 

 

Stk. 2. Bygherren kan efter skriftligt påkrav for-

lange, at en underentreprenør eller en leveran-

dør fratages henholdsvis udførelse af arbejde og 

levering af materialer, såfremt denne væsentligt 

har tilsidesat gældende regler eller aftalte vilkår 

om samfundsansvar, herunder regler om sikker-

hed og arbejdsmiljø. Under samme betingelser 

kan bygherren bortvise enkeltpersoner fra byg-

gepladsen. 

 

Entreprenørens hæveret 
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§ 60. Entreprenøren kan efter skriftligt påkrav 

hæve entrepriseaftalen, 

 

a) hvis der foreligger en væsentlig forsinkelse 

som følge af bygherrens forhold eller anden en-

treprenørs forsinkelse, og bygherren ikke udfol-

der rimelige bestræbelser for at fremme arbejdet 

mest muligt, eller 

b) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig forsin-

kelse eller misligholdelse fra bygherrens side 

med hensyn til forhold af afgørende betydning 

for entreprenøren. 

 

Konkurs og rekonstruktion mv. 

§ 61. Hvis en part erklæres konkurs, kan den an-

den part straks hæve aftalen, i det omfang kon-

kurslovens regler ikke er til hinder derfor. 

 

Stk. 2. Hvis boet ønsker at indtræde i aftalen i 

medfør af konkurslovens regler, skal boet på fo-

respørgsel give meddelelse herom uden ugrun-

det ophold. 

 

Stk. 3. Reglen i stk. 1 gælder tillige, hvis en part 

tages under rekonstruktionsbehandling, eller 

hvis partens økonomiske forhold i øvrigt viser 

sig at være således, at parten må antages at 

være ude afstand til at opfylde entrepriseaftalen. 

Det er dog en betingelse, at parten ikke har stil-

let – eller på den anden parts opfordring ikke 

straks stiller – betryggende sikkerhed for aftalens 

opfyldelse, jf. § 9 og § 10. 

 

Stk. 4. Hvis parten ønsker at videreføre aftalen i 

medfør af konkurslovens regler om rekonstruk-

tion, skal parten på forespørgsel give medde-

lelse herom uden ugrundet ophold. 

 

Stk. 5. Er en part et kapitalselskab, der kræves 

opløst af Erhvervsstyrelsen, kan den anden part 

hæve entrepriseaftalen. Bestemmelsen finder 

ikke anvendelse, hvis selskabet inden 10 arbejds-

dage efter, at et påkrav fra den anden part er 

kommet frem, dokumenterer, at betingelserne 

for dets opløsning ikke er til stede, eller hvis sel-

skabet stiller betryggende sikkerhed for aftalens 

opfyldelse. 

 

En parts død 

§ 62. Hvis en part dør, og boet behandles som 

insolvent bo, finder bestemmelserne i § 61, stk. 1 

og 2, tilsvarende anvendelse. 
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Fælles regler om ophævelse 

§ 63. Ophævelse skal ske skriftligt.  

Stk. 2. Samtidig med ophævelsen skal den part, 

der hæver aftalen, skriftligt indkalde til en regi-

streringsforretning (stadeforretning) mellem par-

terne, der skal afholdes hurtigst muligt. Med-

mindre andet aftales, afholdes stadeforretning 

tidligst 1 arbejdsdag efter, at indkaldelsesskrivel-

sen er kommet frem. Ved uenighed om arbej-

dets stade kan stadeforretningen gennemføres 

ved syn og skøn udmeldt af Voldgiftsnævnet, jf. 

§ 66. 

Tilføjelse til § 63, stk. 2 

Stadeforretning skal afholdes senest 5 dage efter 

fremsendelsen af ophævelsen. 

 
 

Stk. 3. Ved stadeforretningen skal der udfærdi-

ges en registreringsprotokol, der beskriver om-

fang og kvalitet af det udførte arbejde. Doku-

mentet underskrives af parterne, medmindre re-

gistreringen foretages ved syn og skøn. 

 

Stk. 4. Hvis en part efter at være indvarslet ikke 

har givet møde ved stadeforretningen, kan den 

mødende part gennemføre den uden den fra-

værendes medvirken og skal da snarest muligt 

sende registreringsprotokollen til den fravæ-

rende. Indsigelser mod indholdet af protokollen 

skal fremsættes skriftligt senest 5 arbejdsdage 

efter, at den er modtaget. 

 

Stk. 5. Ved ophævelse fra bygherrens side er 

bygherren eller den, der færdiggør arbejdet på 

bygherrens vegne, berettiget til at benytte entre-

prenørens materialer og materiel, som befinder 

sig på byggepladsen, hvis fjernelse inden arbej-

dets færdiggørelse vil påføre bygherren tab. Der 

skal ydes sædvanligt vederlag for anvendelsen. 

Tilføjelse til § 63, stk. 5 

Ved Kontraktens ophør – uanset årsag hertil – er 

Banedanmark berettiget til at beslutte helt eller 

delvist at overtage det indtil da udførte arbejde i 

form af blandt andet skriftligt materiale, data 

mv. med henblik på opgavens færdiggørelse, 

eventuelt med bistand fra tredjemand. 

Stk. 6. Ved ophævelse fra den ene parts side er 

den anden part ansvarlig for det lidte tab efter 

dansk rets almindelige regler. 

 

 

J.  Tvister 

Løsningstrappe 

§ 64. En tvist mellem parterne skal søges afklaret 

og forligt ved forhandling mellem deres projekt-

ledere senest 5 arbejdsdage efter, at en part har 

anmodet om forhandling efter denne bestem-

melse. Efter afleveringen finder stk. 1 ikke 
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anvendelse, og tvisten skal i stedet søges afkla-

ret eller forligt efter stk. 2. 

Stk. 2. Hvis tvisten ikke bliver forligt efter stk. 1, 

skal den søges forligt ved forhandling mellem 

parternes ledelsesrepræsentanter senest 5 ar-

bejdsdage efter udløbet af fristen i stk. 1. Hvis 

tvisten ikke bliver forligt efter 1. pkt., skal ledel-

sesrepræsentanterne inden samme frist drøfte 

det næste skridt til løsning af tvisten. 

 

Stk. 3. Hver part skal udpege sin projektleder og 

ledelsesrepræsentant senest 5 arbejdsdage efter, 

at entrepriseaftalen er indgået. 

Fravigelse af § 64, stk. 3 

Projektleder og ledelsesrepræsentanter skal ud-

peges ved indgåelse af Kontrakten. 

Stk. 4. Mediation, mægling, hurtig afgørelse og 

voldgift kan ikke iværksættes, før forhandlings-

proceduren efter stk. 1 og 2 er gennemført. Det 

samme gælder syn og skøn, medmindre syn og 

skøn iværksættes for at sikre bevis. 

 

Mediation og mægling 

§ 65. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning 

fra en part en mediator med henblik på at løse 

en tvist ved forlig. Anmodning kan tillige indgi-

ves af en voldgiftsret, der behandler den pågæl-

dende tvist. 

 

 

Stk. 2. Mediation kan ikke iværksættes, hvis en 

part ønsker tvisten afgjort under en sag om hur-

tig afgørelse og indgiver anmodning herom se-

nest 10 arbejdsdage efter, at der er anmodet om 

mediation. 

 

Stk. 3. Voldgiftsnævnet udpeger mediatoren ef-

ter høring af parterne med en frist på 5 arbejds-

dage. 

 

Stk. 4. Mediatoren indkalder parterne til et medi-

ationsmøde, der skal afholdes senest 10 arbejds-

dage efter, at mediatoren er udpeget. 

 

Stk. 5. Parterne er forpligtet til at medvirke til at 

gennemføre mediationsproceduren, og voldgift 

kan ikke iværksættes eller fortsættes, før proce-

duren er afsluttet. 

 

Stk. 6. Mediationsproceduren afsluttes, når 

 

a) tvisten er forligt, eller 

b) mediator konstaterer, at der ikke er udsigt til 

at opnå forlig. 

 

Stk. 7. For sager om mediation gælder de regler, 

som er fastsat af Voldgiftsnævnet. 
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Stk. 8. Når mediation angår flere end 2 parter, 

gælder bestemmelserne i stk. 1-7 også i deres 

indbyrdes forhold. 

 

Stk. 9. Bestemmelserne i stk. 1-8 finder tilsva-

rende anvendelse på mægling. 

 

Syn og skøn 

§ 66. Voldgiftsnævnet udmelder efter anmod-

ning fra en part syn og skøn med henblik på at 

sikre bevis for eller bedømme faktiske forhold. 

Hvis en part har anmodet om beslutning om stil-

let sikkerhed eller hurtig afgørelse, kan der ikke 

udmeldes syn og skøn om samme forhold, før 

sagen om beslutning om stillet sikkerhed eller 

om hurtig afgørelse er afsluttet, medmindre for-

målet med syn og skøn er at sikre bevis. 

 

Stk. 2. Voldgiftsnævnet udmelder – normalt efter 

høring af parterne – en eller flere skønsmænd 

og træffer afgørelse om skønstemaets indhold. 

 

Stk. 3. Nyt syn og skøn ved anden skønsmand 

kan kun finde sted, hvis Voldgiftsnævnet finder, 

at der er anledning dertil. 

 

Stk. 4. Hvis der, mens et syn og skøn verserer, 

anlægges voldgiftssag om skønsforretningens 

emner, fortsætter skønsforretningen som syn og 

skøn under voldgiftssagen. Parter i skønsforret-

ningen, der ikke er parter i voldgiftssagen, fort-

sætter som skønsadciterede. 

 

Stk. 5. For syn og skøn gælder de regler, som er 

fastsat af Voldgiftsnævnet. 

 

Stk. 6. Når syn og skøn angår flere end 2 parter, 

gælder bestemmelserne i stk. 1-5 også i deres 

indbyrdes forhold. 

 

Beslutning om stillet sikkerhed 

§ 67. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning 

fra en part en sagkyndig til at træffe beslutning 

om udbetaling, nedskrivning og ophør af stillet 

sikkerhed, jf. § 9, stk. 11 og 12, og § 10, stk. 5 og 

6, medmindre der forinden er truffet afgørelse 

derom efter § 68 eller § 69, eller det forhold, der 

begrunder kravet, allerede er genstand for tvist 

mellem parterne under en verserende sag efter § 

68 eller § 69. 

 

Stk. 2. Voldgiftsnævnet udpeger én eller flere 

sagkyndige efter høring af parterne med en frist 

på 3 arbejdsdage. 
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Stk. 3. Modparten kan afgive et svar senest 10 

arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen 

om beslutning om stillet sikkerhed. Herefter kan 

hver part afgive et indlæg senest 5 arbejdsdage 

efter modtagelsen af modpartens indlæg. Hvis 

ganske særlige omstændigheder taler afgørende 

for det, kan Voldgiftsnævnet forlænge fristerne 

eller tillade afgivelse af ét yderligere indlæg fra 

hver side. 

 

Stk. 4. Den sagkyndige kan med en frist på nor-

malt 5 arbejdsdage anmode parterne om sup-

plerende oplysninger og materiale. 

 

Stk. 5. Den sagkyndige kan foretage besigtigelse 

efter indkaldelse af parterne med et varsel på 5 

arbejdsdage. Der kan ikke gennemføres syn og 

skøn som et led i sagen. 

 

Stk. 6. Senest 10 arbejdsdage efter, at den sag-

kyndige har modtaget det sidste indlæg og 

eventuelle supplerende oplysninger og materiale 

og har gennemført en eventuel besigtigelse, 

træffer den sagkyndige beslutning om, i hvilket 

omfang kravet skal imødekommes, og hvem der 

skal betale udgifterne ved sagens behandling. 

 

Stk. 7. Det kan i særlige tilfælde bestemmes, at 

udbetaling til entreprenører og til bygherrer, der 

ikke er en offentlig bygherre eller en almen bo-

ligorganisation, betinges af sikkerhedsstillelse. 

Den sagkyndige træffer i så fald bestemmelse 

om sikkerhedens art og omfang og om betingel-

serne for dens udbetaling eller ophør. 

 

Stk. 8. Den sagkyndige kan i særlige tilfælde i 

stedet for at træffe beslutning om stillet sikker-

hed henvise parterne til at anlægge voldgiftssag 

efter § 69. 

 

Stk. 9. Beløb, der omfattes af en beslutning om 

udbetaling af stillet sikkerhed, skal udbetales se-

nest 3 arbejdsdage efter, at parterne og garan-

ten har fået skriftlig meddelelse om beslutnin-

gen. 

 

Stk. 10. En beslutning om stillet sikkerhed har 

som en voldgiftskendelse bindende virkning for 

sagens parter. En beslutning om nedskrivning el-

ler ophør af stillet sikkerhed skal opfyldes senest 

8 uger efter, at den er truffet. Beslutningen kan 

indbringes for voldgift senest 8 uger efter, at 

den er truffet, og der træffes da ved voldgiften 

endelig afgørelse om tvisten. Hvis der ikke an-

lægges voldgiftssag inden fristens udløb, bliver 
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beslutningen herefter endelig. Indbringelse for 

voldgift har ikke opsættende virkning, medmin-

dre beslutningen angår nedskrivning eller ophør 

af stillet sikkerhed, og voldgiftsretten træffer an-

den bestemmelse. 

Stk. 11. For sager om beslutning om stillet sik-

kerhed gælder de regler, som er fastsat af Vold-

giftsnævnet. 

 

Hurtig afgørelse 

§ 68. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning 

fra en part en opmand til at træffe en hurtig af-

gørelse om 

 

a) bygherrens adgang til at holde betalinger til-

bage eller foretage modregning i entreprenø-

rens betalingskrav, 

b) bygherrens ret til at forlange ændringer og 

entreprenørens ret til at udføre sådanne ændrin-

ger, 

c) entreprenørens ret til ekstra betaling for æn-

dringer og bygherrens ret til godskrivning for 

besparelse ved ændringer, 

d) entreprenørens ret til regulering af entreprise-

summen, 

e) udformningen af detailtidsplan, 

f) entreprenørens og bygherrens ret til tidsfrist-

forlængelse, 

g) placering af risikoen for skade eller bortkomst 

af arbejde eller materialer, 

h) fastlæggelse af grænseflader for arbejde, 

i) afslag på godkendelse af en udpeget underen-

treprenør, 

j) tvister med en værdi under 200.000 kr., og 

k) andre tvister, hvis parterne er enige derom. 

 

Stk. 2. En sag om hurtig afgørelse kan ikke 

iværksættes, hvis der verserer en voldgiftssag 

om samme tvist. 

 

Stk. 3. Voldgiftsnævnet udpeger én eller flere 

opmænd efter høring af parterne med en frist på 

3 arbejdsdage. 

 

Stk. 4. Modparten(/erne) kan afgive et svar se-

nest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af an-

modningen om hurtig afgørelse, men kan ikke 

bringe andre tvister ind under sagen. Senest 

samtidig med afgivelse af svar, kan modpar-

ten(/erne) inddrage yderligere parter i sagen ved 

et adcitationsskrift, og den pågældende skal da 
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afgive svar senest 10 arbejdsdage efter modta-

gelsen af adcitationsskriftet. 

Herefter kan hver part afgive et indlæg senest 5 

arbejdsdage efter modtagelsen af modpartens 

indlæg. Hvis ganske særlige omstændigheder 

taler afgørende for det, kan Voldgiftsnævnet for-

længe fristerne eller tillade afgivelse af ét yderli-

gere indlæg fra hver side. 

Stk. 5. Opmanden kan med en frist på normalt 5 

arbejdsdage anmode parterne om supplerende 

oplysninger og materiale. 

 

Stk. 6. Opmanden kan foretage besigtigelse efter 

indkaldelse af parterne med et varsel på 5 ar-

bejdsdage. Der kan ikke gennemføres syn og 

skøn som et led i sagen. 

 

Stk. 7. Senest 10 arbejdsdage efter, at opmanden 

har modtaget det sidste indlæg og eventuelle 

supplerende oplysninger og materiale og har 

gennemført en eventuel besigtigelse, træffer op-

manden afgørelse med bestemmelse om, hvem 

der skal betale udgifterne ved sagens behand-

ling. 

 

Stk. 8. Opmanden kan henvise parterne til medi-

ation eller mægling efter § 65 eller til at anlægge 

voldgiftssag efter § 69, hvis opmanden vurderer, 

at sagen ikke er egnet til hurtig afgørelse. 

 

Stk. 9. En hurtig afgørelse har som en voldgifts-

kendelse bindende virkning for sagens parter. 

Afgørelsen skal opfyldes senest 8 uger efter, at 

den er truffet. Afgørelsen kan indbringes for 

voldgift efter § 69 senest 8 uger efter, at den er 

truffet, og der træffes da ved voldgiften endelig 

afgørelse om tvisten. Hvis der ikke anlægges 

voldgiftssag inden fristens udløb, bliver afgørel-

sen herefter endelig. Indbringelse for voldgift 

har ikke opsættende virkning, medmindre vold-

giftsretten træffer anden bestemmelse. 

 

Stk. 10. For sager om hurtig afgørelse gælder de 

regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet. 

 

Stk. 11. Når en sag om hurtig afgørelse angår 

flere end 2 parter, gælder bestemmelserne i stk. 

1-10 også i deres indbyrdes forhold. 

 

Voldgift 

§ 69. Tvister mellem parterne afgøres endeligt 

ved voldgift ved Voldgiftsnævnet. 

 

Stk. 2. En voldgiftssag kan ikke anlægges før 4 

uger efter, at et forhandlingsforløb om tvisten 
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efter § 64 er afsluttet. Voldgiftssag kan endvi-

dere ikke anlægges, hvis der verserer en sag om 

mediation, mægling, hurtig afgørelse eller be-

slutning om stillet sikkerhed angående samme 

tvist. 

Stk. 3. Voldgiftssagen behandles efter reglerne 

for almindelig voldgiftsbehandling, medmindre 

den efter stk. 4 skal behandles efter reglerne for 

forenklet voldgiftsbehandling. 

 

Stk. 4. Voldgiftssagen behandles efter reglerne 

for forenklet voldgiftsbehandling, hvis 

 

a) parterne er enige derom, eller 

b) en af parterne anmoder derom, og sagens 

værdi er højst 1 mio. kr. 

 

Stk. 5. Ved almindelig voldgiftsbehandling sæt-

tes voldgiftsretten med 3 voldgiftsdommere, 

medmindre parterne er enige om, at den skal 

indskrænkes til 1 dommer, eller en part anmoder 

om, at den udvides til 5 dommere. Ved forenklet 

voldgiftsbehandling sættes voldgiftsretten med 

1 dommer, medmindre parterne er enige om, at 

den skal udvides til 2 eller 3 dommere. Vold-

giftsdommerne kan være faglige dommere, der 

udpeges af Voldgiftsnævnet, eller juridiske dom-

mere, der udpeges af 

formanden for Voldgiftsnævnets præsidium. Ud-

pegning sker i alle tilfælde efter høring af par-

terne. 

 

Stk. 6. For voldgiftssager gælder de regler, som 

er fastsat af Voldgiftsnævnet. 

 

Stk. 7. Når en voldgiftssag omfatter flere end 2 

parter, gælder bestemmelserne i stk. 1-6 også i 

deres indbyrdes forhold. 

 

 



 

 

 


