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Hovedentreprisekontrakt

1 Parterne

Mellem

Banedanmark

Carsten Niebuhrs Gade 43
DK-1577 Kebenhavn V
CVR-nummer: 18 63 22 76

o9

Entreprengrens navn

Adresse

Postnummer og by

CVR-nummer: xx xx X

(i det fglgende kaldet Entreprengren)

er indgaet falgende kontrakt om hovedentreprise (i det fglgende kaldet Kontrakten):
e NFBRO0467 - Oslo Plads Syd trappe til perron og spor 12

1.1 Organisation

Banedanmarks projektleder er:
e Attila Daniel Kovats (ADKV@bane.dk, +45 91 93 97 28)

Banedanmarks projektleder kan treeffe bindende aftaler indenfor naerveerende Kontrakts rammer.

Banedanmarks byggeledelse foretages af:
e Kim Ejvind Westh (KWTH@bane.dk, +45 61 80 49 26)

Banedanmarks ledelsesrepraesentant, jf. SB § 64, stk. 3, er:
e  Peter Vangsgaard (PVSG@bane.dk, +45 25 18 32 95)

Folgende projektleder hos Entreprengren jf. SB § 29, stk. 1 varetager ansvaret for lgsningen af opgaven, og
kan for Entreprengren treeffe bindende aftaler indenfor naerveerende Kontrakts rammer:
e [indszet navn]

Entreprengrens ledelsesrepraesentant, jf. SB § 64, stk. 3, er:
e [indszet navn]

Entreprengrens arbejdsmiljgkoordinator, jf. Bilag 7, Arbejdsmiljekrav ved Hovedentrepriser, er:
e [indszet navn, mailadresse og telefonnummer]


mailto:ADKV@bane.dk
mailto:KWTH@bane.dk
mailto:PVSG@bane.dk
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1.2 Noaglepersoner tilknyttet projektet

Falgende personer er angivet som ngglepersoner i Entreprengrens tilbud:
e Entreprengrens arbejdsmiljgkoordinator: [indsaet navn]
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2 Opgaven

Kontrakten omfatter i hovedtraek fornyelse og reducering af trappen pa den sydlige side af bro 11228 Oslo
plads, ned til perronen ved spor 12. Trappekonstruktionen bestar af to trapper, med en mellemliggende re-
pos, samt en gvre repos mellem bro og trappe.

@verste repos og gverste trappe skal fiernes. Mellemliggende repos og nederste trappe skal repareres.

Overordordnet omfatter projektet falgende hovedaktiviteter:

e Etablering, drift og remning af arbejdsplads

e Trafikale foranstaltninger ifm. arbejders udfarelse

e Fjernelse og bortskaffelse af eksisterende gvre repos og gvre trappelgb inkl. aptering (raekvaerk,
skeermtage, belysning mv.)

¢ Fjernelse af opmaerksomhedsfelter samt efterfalgende beleegningsarbejder pd Oslo Plads

e Stgbning af kantbjzelke pa Oslo Plads efter fjernelse af gvre repos

e Opseetning af nyt reekveerk pa Oslo Plads

e Forleengelse af additionstage (skaermtage) over spor 2 og 3

e Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende raekvaerk og trappetrin pa nedre trappelgb

e Ommaling af nedre trappelgb inkl. understatninger

e Nye trappetrin pa nedre trappelgb

e Betonreparationer pad mellemste repos

¢ Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende raekveerk pad mellemste repos

e Fjernelse af eksisterende asfaltbelaegning og ny kunststofbelzegning — inkl. opretning — pa mellemste
repos

e Nye raekveerk pa nedre trappelgb og mellemste repos

e Ny belysning

e Arbejdsmiljgkoordinering (AMK-B)

2.1 Sprog

Arbejdssproget er dansk.

Anvender Entreprengren arbejdskraft, der efter Banedanmarks vurdering ikke behersker det valgte arbejds-
sprog i tilstreekkelig grad til at handtere arbejdsmiljgkoordinering/arbejdstilsyn pa byggepladserne, er Entre-
prengren forpligtet til at sarge for tilstedeveerelse af tolk.

Kommunikation med de danske myndigheder og offentligheden og alt arbejde med jernbanesikkerhed skal
altid forega pa dansk.

Vurderer Banedanmark, at tolkebistand er ngdvendigt i forbindelse med kommunikation med danske myn-
digheder og/eller i forbindelse med arbejdet med jernbanesikkerheden, er Entreprengren ligeledes forpligtet

til at sarge for tilstedevaerelse af tolk.

Udgifter forbundet med tolkebistand vil altid veere Banedanmark uvedkommende.
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3 Optioner

Neervaerende Kontrakt indeholder ingen optioner.

4 Entreprisesum

Banedanmark overdrager til Entreprengren og denne patager sig at udfere hovedentreprisen pa det, i punkt
5 Kontraktgrundlag, naevnte kontraktgrundlag for en samlet fast pris pa:

[...] kroner eksklusiv moms

Prisen udggares af tilbudslistens "kontraktarbejder”, og regningsarbejder er derfor ikke inkluderet i den faste
pris.

4.1 Indeksregulering

Prisen er fast i 12 méaneder fra tilbudsdagen og skal herefter indeksreguleres i henhold til SB §§ 34 og 35.

Reguleringen kan foretages manedsvist pa grundlag af det af Danmarks Statistik opgjorte omkostningsin-
deks for Anlaeg (2015=100) for jernkonstruktioner Basisindeks er Q2 2025.

Indeksregulering finder ikke sted pa forsinkede arbejder efter fastprisperioden, der udfares forsinket i forhold
til den oprindelige tidsplan, og hvor Entreprengren er skyld i forsinkelsen.

5 Kontraktgrundlag

| tilfeelde af uoverensstemmelse mellem nedenstdende dokumenter er disse opstillet i prioriteret raekkefglge:

1) Felgende dokumenter i prioriteret reekkefglge:

1. Kontrakt

2. SB

3. SAB/TAG

4. Nedenstdende bilag, idet disse indbyrdes har samme prioritet i rangordenen:

Bilag 1.1:  Hovedtidsplan
Bilag1.2-—Stadieplan—- UDGAR

Bilag 1.3:  Sporspeaerring, arbejdstid og transport
Bilag 1.4:  Mobiliseringsdrejebog

Bilag 2: Bygherreleverancer

Bilag 2.1:  Bygherreleveranceliste

Bilag 3: Planer og opfalgning pa tid, gkonomi, kvalitet og sikkerhed

Bilag 4: Jernbanesikkerhed

Bilag 4.1:  Generelle Betingelser for leverandgr af ydelser med jernbanesikkerhedsmaessigt indhold
Bilag 5: Banedanmarks CSR-dokument

Bilag 6: IKT-specifikation, kvalitetssikring og dokumentation

Bilag 7: Arbejdsmiljgkrav ved Hovedentrepriser

Bilag 7.1:  Arbejdsmiljgkoordinering under udfgrelsen



Rapport - Side 9/78

Bilag 7.2:  Guide til indrapportering

Bilag 8: Procedure for behandling af ekstrakrav
Bilag 9: Overlevering af anlaeg til drift

Bilag 9.1:  Ibrugtagning af spor

Bilag 9.2:  Ibrugtagningsprotokol

Bilag 10.1:  Afleveringsprotokol

Bilag 10.2:  Afhjeelpningsprotokol

Bilag 11: Entreprengrens sikkerhedsstillelse
Bilag 12: Transporterklaering
Bilag 13: Garanti for forudbetaling af leverancer

2) Banedanmarks udbudsmateriale bestaende af nedenstaende, idet alle bilag til dette punkt har samme
prioritet i rangordenen:
Dokumenter som er oplistet i Dokumentfortegnelse med undtagelse af:
e Udbudsbetingelser med uudfyldte skabeloner
e Skabelon Tilbudsliste
e Kontraktudkast med kontraktbilag

3) Entreprengrens tilbud dateret [dd. mm.aaaa] inklusiv udfyldt tilbudsliste

e Herunder Entreprengrens samlede oplistning af ikke-grundlaeggende forbehold og/eller fravigelser
fra udbudsmaterialet.

6 Hovedtidsplan og arbejdsplan

Hovedentreprisen skal udfgres i henhold til Bilag 1.1 Hovedtidsplan. | hovedtidsplanen er der taget hensyn til
de i SB § 39, stk. 1 oplistede saedvanlige spilddage pa grund af vejrlig.

Entreprengren skal udarbejde en arbejdsplan i henhold til SB § 13 og krav angivet i NFBR0467 — SAB, afsnit
04.

Arbejdsplanen skal indeholde en detaljeret tidsplan for arbejdernes udfgrelse i overensstemmelse med de i
hovedtidsplanen fastsatte terminer og eventuelle sporspaerringer samt tydeligt angive, hvilke arbejder, der
ligger pa kritisk ve;j.

Arbejdsplanen skal derudover angive, hvornar Entreprengren eller dennes underentreprengrer, leverandgrer
eller underleverandgrer har arbejdsopgaver pa byggepladsen, og hvor meget tid der er afsat til de enkelte
arbejder eller arbejdsfaser, og i hvilke perioder der skal forega arbejde, som er omfattet af Bilag 7, Arbejds-
miljekrav ved Hovedentrepriser, punkt. 1.3 Scerligt Farligt Arbejde. Entreprengren skal i arbejdsplanen sikre, at
arbejdsmiljget til enhver tid kan tilgodeses.

Arbejdsplanen skal sendes til Byggeledelsen og Arbejdsmiljgkoordinatoren samt uploades til Sharepoint.

Igangsaetningsdokumentation:
Falgende dokumentation skal afleveres i henhold til nedenstdende skema:
Kvalitets- og miljgplan jf. SAB afsnit 0.5 og 0.6, 29-11-2024
Opdateret Plan for Sikkerhed og Sundhed (inkl. CV
samt kursusbevis for AMK),
Arbejdsplan jf. SAB afsnit 0.4 ~ 29-11-2024

10-12-2024
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6.1 Forcering

Entreprengren er forpligtet til at forcere arbejdet, sdfremt det bliver Entreprengren klart, at en termin, ophae-
velse af sporspaerring eller overholdelse af milepzel ikke kan overholdes uden forcering.

Ved forcering grundet Entreprengrens forhold er der ikke ret til tidsfristforlaengelse eller anden gkonomisk
kompensation.

Skyldes forcering Banedanmarks forhold har Entreprengren ret til gkonomisk kompensation for rimelige,
ngdvendige og dokumenterede ekstraomkostninger. Dette gaelder dog kun nar forcering enten er aftalt med
Banedanmark, eller forcering ivaerksaettes for at begraense Banedanmarks tab i forbindelse med ophaevelse af
spaerring.

Far iveerkseettelse af forcering grundet Banedanmarks forhold skal Banedanmark underrettes, og en opge-
relse over forceringens omkostninger skal godkendes af Banedanmark.

Ivaerksaettes forcering for at iagttage tabsbegraensningspligten og begraense Banedanmarks tab, har Entre-
prengren ligeledes ret til gkonomisk kompensation for rimelige, ngdvendige og dokumenterede ekstraom-
kostninger.

Entreprengren har bevisbyrden for, at forcering uden aftale har fundet sted, for at begraense en reel og over-
haengende risiko for tab.

7 Projektgennemgang

Banedanmarks byggeledelse indkalder til Projektgennemgangsmgade med en varighed pé 2-3 timer.

Gennemgang af projektet:
- En gennemgang af projektet herunder specifikt med fokus pé udfarelsesfaser,
opmaerksomhedspunkter og greensefladebindinger til andre entreprengrer
- En gennemgang af den overordnede tidsplan for projektet samt den i forbindelse med
projekteringen forventede hovedtidsplan. Herunder ogsa en gennemgang af sporspaerringsmagnstret
- Spgrgsmal fra entreprengren til projektet samt besvarelse af disse
- Dialog omkring ngdvendige teknikmader for specifikke arbejder

Byggeledelse:
- Gennemgang af igangsaetningsdokumentationen
- Fastleeggelse af byggemgader
- Gennemgang af fokuspunkter for arbejdsmiljo
- Gennemgang af fokuspunkter for jernbanesikkerhed

Sharepoint Online (SPO):
- Brugere af Sharepoint Online
- Fastleeggelse af opstartsmade for Sharepoint Online, handtering af KS-dokumentation, handtering af
tekniske forespargsler mv.
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Til projektgennemgangsmgdet skal entreprengren deltage med en projektleder, en repraesentant for jernba-
nesikkerhed, en repraesentant for arbejdsmiljg samt relevante fagpersoner.

Projektet gennemgas med entreprengr for at skabe en fzlles forstaelse af projektet, sasom
- Praege byggeprocessen
- Afdaekke risici
- Handtere og afdaekke uklarheder i projektet
- Arbejdsmiljgmaessige forhold, bl.a. Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) og arbejdsmiljgscreening.

BDK AMK Tilsyn og AMK-B inddrages, og der udarbejdes en redeggrelse for projektgennemgangen.
- AMK Tilsyn (BDK)
- AMK-B (Entreprengr repraesentant)

Entreprengren supplerer ovenstaende dagsorden med alle de forhold, som efter Entreprengrens vurdering
bar gennemgés pa projektgennemgangsmadet. Af hensyn til mgdets planleegning og endelig fastseettese af
dets tidsmaessige udstraekning, opfordres Entreprengren til at meddele punkter til dagsorden senest kl. 12
sidst kommende arbejdsdag inden mgdet.

Entreprengren skal levere en Risikovurdering for eget arbejde til AMK-B, senest syv arbejdsdage far projekt-
gennemgangen, jf. Bilag 7 Arbejdsmiljekrav ved Hovedentrepriser og 7.1 Arbejdsmiljekoordinering under udfo-
relsen.

Vederlag for deltagelse i projektgennemgang er indeholdt i entreprisesummen.

8 Vinterforanstaltninger

Alle udgifter til gennemfarelse af arstidsbestemte samt vejrligsbestemte vinterforanstaltninger skal veere in-
deholdt i entreprisesummen, jf. Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgarelse nr. 447 af 18/05/2011, herun-
der arstidsbestemte vinterforanstaltninger for alle anleegsarbejder eksempelvis jord-, grus-, kloak-, blad-
bunds-, afvandings- og belaegningsarbejder.

9 Aflevering

Aflevering skal finde sted i henhold til Bilag 1.1 Hovedtidsplan.

Et arbejde kan ikke betragtes som faerdigt, hvis der er behov for LA-spaerringer (dvs. spaerringer, der skal
indga i LA-brev) eller andre begraensninger i trafikken.

For at godkendelse af dokumentation kan finde sted inden afleveringsforretningen, skal dokumentationen
senest vaere Banedanmark i haende ved feerdigmelding af arbejderne.

Aflevering af alt dokumentationsmateriale, herunder teknisk dokumentation, drifts- og vedligeholdelsesma-
teriale samt kvalitetssikringsmateriale skal finde sted senest 10 arbejdsdage efter afleveringsforretningen.

De arbejdspladser, som Entreprengren selv har anskaffet, skal reetableres efter arbejdets afslutning, men in-
den aflevering. Det er op til at Entreprengren at dokumentere pladsens stand forud for arbejdets igangseet-

telse. Efter arbejdets afslutning skal Entreprengren indhente erklaering fra lodsejer om, at lodsejerne ikke har
noget krav mod Entreprengren eller Banedanmark i anledning af entreprisen.



Rapport - Side 12/78

For de arbejdspladser, som stilles til radighed af Banedanmark, geelder at Banedanmark dokumenterer plad-
sens stand inden igangsaetning af arbejderne. Entreprengren skal reetablere arealerne efter arbejdets afslut-
ning, men inden aflevering, med mindre Banedanmark har givet anden anvisning.

9.1 Fergennemgang

Der afholdes ikke fargennemgang. SB § 44 er sdledes fraveget.

9.2 Ibrugtagning

Selvom aflevering ikke har fundet sted, kan Banedanmark ibrugtage arbejdet helt eller delvist, jf. SB § 27, stk.
5.

Fer hel eller delvis ibrugtagning skal omfanget af arbejdet som skal ibrugtages, fastlaegges og gennemgas
for mangler. Ibrugtagninger dokumenteres i en registreringsprotokol ved en registreringsforretning, jf. SB 63,

stk. 2-4 og Bilag 9 Overlevering af anleceg til drift.

Registreringsprotokollen og Bilag 9 Overlevering af anlceg til drift skal underskrives af Banedanmark og Entre-
prengren.

10 Bod og bonus

10.1 Opgoarelse af bodskrav

Alle bodsbestemmelser er kumulative. Entreprengren kan saledes ifalde mere end én bod ad gangen.

Bodskrav forfalder til betaling, nar det udlgses, jf. SB § 40, stk. 4, uanset om Entreprengren overholder afleve-
ringsterminen.

Bodskrav opggres lgbende pd manedsbasis hver per den 1. i mdneden med fradrag af eventuelle tidsfristfor-
leengelser, som Entreprengren vurderes at vaere berettiget til. Opggrelsen sendes umiddelbart herefter til ori-

entering til Entreprengren.

Banedanmark har ret til at modregne ethvert forfaldent bodskrav i naestkommende fakturabetaling eller fore-
tage tilbagehold i sikkerhedsstillelse.

Alle bodskrav er eksklusive momes.

10.2 Dagbod ved forsinkelse

Ved ansvarspadragende forsinkelse, jf. SB § 40, stk. 1, vil Banedanmark kraeve dagbod.

Alle dagbodskrav beregnes per pabegyndt arbejdsdag.
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Den maksimale bod for forsinkelse, jf. punkt 10.2 udger 10 % af den samlede entreprisesum inklusive an-

dringer og optioner.

10.2.1 Aflevering

Afleveringsterminen i punkt 9 - Aflevering er behaeftet med bod. Dagboden beregnes som 10.000 kroner per

arbejdsdag.

10.2.2 Dokumentation

Hver af de nedenstadende dokumentleverancer er behaeftet med bod.

Dagboden beregnes pr. pdbegyndt arbejdsdag og Igber frem til og med den dag, Entreprengren har leveret

dokumentationen uden veesentlige mangler.

Leverance Bodskrav Frist
Arbejdsplan jf. SAB afsnit 0.4,
Kvalitets- og miljgplan jf. SAB

. 5.000 kroner pr kalenderdag 29-11-2024
afsnit 0.5 og 0.6

Opdateret Plan for Sikkerhed

5.000 kroner pr kalenderdag 10-12-2024
og Sundhed
KS-dokumentation 5.000 kroner pr. arbejdsdag 16-06-2025
As-Built dokumentation ~5.000 kroner pr. arbejdsdag ~ 16-06-2025

10.2.3 Frist efter pakrav eller haendelse

Hver af de nedenstaende kontraktkrav er behaeftet med bod.

Dagboden beregnes per pdbegyndt arbejdsdag og lgber frem til og med den dag, Entreprengren har bragt

forholdene i overensstemmelse med kontrakten.
Forhold Bodskrav
Anvendelse af en underentreprengr, der
ville have veeret udelukket fra at afgive til-
. 5.000 kroner pr. kalenderdag
bud, jf. Kontraktens punkt 14 Anvendelse
af underentreprengrer.
Manglende overholdelse af arbejdsklausu-
len, jf. Bilag 5 Banedanmarks CSR-doku-
ment (CSR-bilaget), punkt 1 —ILO Konven-
tion nr. 94 og Ligebehandling

5.000 kroner pr. kalenderdag

Manglende levering af den af Banedan-
mark péakraevede CSR-dokumentation, jf.

. 5.000 kroner pr. kalenderdag
Bilag 5 Banedanmarks CSR-dokument

(CSR-bilaget), punkt 11 — Dokumentation

10.3 Supplerende bodsbestemmelser

Frist

Som specificeret i Banedanmarks pékrav,
dog maksimalt 10 arbejdsdage efter pa-

krav fra Banedanmark

Boden beregnes fra det tidspunkt Ba-
nedanmark konstaterer, at Entreprengren
ikke overholder bestemmelsen og dette

meddeles Entreprengren.

5 arbejdsdage efter pakrav fra Banedan-

mark

Manglende opfyldelse og/eller iagttagelse af nedenstdende forpligtelser er bodsbelagte:
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10.3.1 Overskridelse af frist for ophaevelse af sporspaerringer

Entreprengrens fremdrift og overholdelse af frister for opheevelse af sporspaerringer er af afggrende betyd-
ning for Banedanmark af hensyn til at sikre overholdelse af de planlagte sporspaerringer, for at undga forsin-
ket ibrugtagning af den enkelte streekning samt afvikling af trafikken i henhold til Banedanmarks aftaler med
togoperatarerne.

Medmindre andet er aftalt med Banedanmark, skal Entreprengren sikre, at arbejder udfgrt i sporspaerring er
afsluttet, og at Entreprengren er kart ud af spaerringen, senest samtidig med den aftalte tidsfrist for ophae-
velse af spaerringen, saledes at trafikken kan genoptages uden forsinkelse.

Safremt det ma std Banedanmark klart, at Entreprengren ikke kan na at feerdiggere arbejdet, inden sporspaer-
ringen er planlagt til at skulle ophaeves, kan Banedanmark standse arbejdet. En sadan standsning vil ikke ud-
lzse tidsfristforleengelse eller anden kompensation.

Ved overskridelse af en tidsfrist for ophaevelse af sporspeerring, skal Entreprengren i enhver henseende falge
Banedanmarks anvisninger. Eventuelle meromkostninger i forbindelse med feerdiggarelsen af arbejdet i ny(e)
speerring(er) er Banedanmark uvedkommende.

Entreprengren ifalder bod, safremt Entreprengren ikke har feerdiggjort arbejdet indenfor sporspaerringen og
den manglende faerdigggrelse skyldes Entreprengrens forhold.

Entreprengren ifalder en bod pa 100.000 kr., safremt alle nedenstaende betingelser er opfyldt:
1. Forsinkelsen bevirker, at sporspaerringen ikke kan ophaeves til normal afvikling af trafikken til den af-
talte tidsfrist i henhold til Sporspaerringscirkuleeret for den givne spaerring
2. Sporet kan ikke dbnes uden restriktioner eller LA-forhold, og
3. Entreprengrens faerdiggerelse kraever en eller flere nye sporspaerringer

10.3.2 Beskadigelse af kabler

Entreprengren ifalder bod, safremt denne beskadiger Banedanmarks kabler, der er pavist og/eller oplyst om
af Banedanmark.

Bodstarrelserne pr. skade. pr. kabel, er som fglger:

e Beskadigelse af lyslederkabel 100.000,00 kroner
e Beskadigelse af streekningskabel 50.000,00 kroner
e Beskadigelse af gvrige kabler 10.000,00 kroner

Entreprengren ifalder ikke bod, hvis det beskadigede kabel ikke skal retableres.

10.3.3 Manglende overholdelse af krav til beskzeftigelse af elever

Punktet benyttes ikke.



Rapport -

10.3.4 Arbejdsmiljg og jernbanesikkerhed

Side 15/78

For forhold vedrgrende arbejdsmiljg og jernbanesikkerhed er fglgende bodsbelagt:

Forhold Belab

Manglende leverancer fra Entreprengren til Banedanmark

Levering daf alle bidrag til Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)

Manglende leverance fra Entreprengren til opdatering af Plan for Sik-

kerhed og Sundhed (PSS) ved betydende endringer fx cendringer i rela-

tionen mellem entreprisens tidsplan og udferelsen af Scerligt Farligt Ar-

bejde:

e Manglende opdateringer sanktioneres med dagbod fra fastlagt
deadline.

Manglende rapportering

Arbejdsmiljedata og -analyse:

e  Data om arbejdsulykker som beskrevet i kontraktbilag
(arbejdsmiljg)

e Analyse af de enkelte arbejdsulykker

Jernbanesikkerhedsmeessige hcendelser:

e Manglende indberetning af en jernbanesikkerhedsmaessig
haendelse

e  Manglende besvarelse af en jernbanesikkerhedsmaessig
haendelse indenfor fastlagt deadline

5.000 kroner pr. arbejdsdag

5.000 kroner pr. arbejdsdag

5.000 kroner pr. arbejdsdag

5.000 kroner pr. arbejdsdag

Manglende dokumentation eller manglende overholdelse af krav i kontrakt

Manglende overholdelse af krav eller manglende dokumentation fra en-
treprenaren vedrarende hdndtering af arbejdsmiljo ved gennemfarelse

af kontrakten iht. Arbejdsmiljelovgivningen:

e  Anvendelse af personlige vaernemidler, synlighedstgj og
sikkerhedsfodtgj (sanktioneres ved konstatering)

e APV/API (arbejdspladsvurdering/arbejdsprocesinstruktion) for
det arbejde, der skal udfgres (sanktioneres hvis arbejdet er
igangsat uden, at der er afleveret APV/API)

e Deltagelse i byggepladsens mader gaeldende for arbejdsledere
og medarbejderrepraesentanter i de perioder
entreprengr/underentreprengr udfgrer arbejde pa pladsen ”

e  Resultatet af entreprengrens egen-runderinger (egne
sikkerhedsrunderinger) (leveres senest fem arbejdsdage efter
anmodning)

e Udenlandske medarbejdere der ikke forstar dansk:
Kommunikation/instruktion pa eget sprog herunder overszettelse
af PSS (sanktioneres ved konstatering)

e Oplysning om underentreprengrer og bemanding pa pladsen
angivet som hgjeste forventede antal medarbejdere i den
naermest kommende 14-dages periode (sanktioneres ved
konstatering af, at der er en underentreprengr, der udfarer
arbejde pa pladsen uden, at Banedanmark er orienteret om
dette)

5.000 kroner pr. arbejdsdag

*) sanktioneres ved konstatering, bod per mgde

Kompetencer/uddannelse:

»  Manglende lovpligtige eller kontraktligt kreevede uddannelser til
det pageeldende arbejde, konstateret ifm. tilsyn eller analyser af
haendelser:

o  Kompetencen er ikke opnaet
o  Kompetencen er udlgbet

e Legitimationskort kan ikke fremvises pa arbejdsstedet

. Uddannelse for AMR/AMK
(arbejdsmiljgrepraesentant/arbejdsmiljgkoordinator), farstehjeelp
og gvrige ift. arbejdsopgave

5.000 kroner pr. arbejdsdag
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e  Manglende administrativ styring af og oversigt over personalets
kompetencer (instruktion og opleering)

Alvorlige administrative handlinger i forbindelse med udfersel af hand-
linger i sporet
e Jernbanesikkerhedsplan/-instruktion er ikke udarbejdet
e  Manglende ajourfering af jernbanesikkerhedsplan/-instruktion
e Manglende dispensationer og tilladelser af falgende:
Dispensationer ift. respektafstand for karestrem, dispensationer 5.000 kroner pr.
for indskraenkelse af opholds- og sikkerhedszone pa perron,
gravetilladelser, dispensationer ift. fritrumsprofil, tilladelse til
omstilling af ikke centralsikrede/teknisksikret sporskifter og
tilladelse til UT (usaedvanlig transport)

Manglende overholdelse af ledelsesstandard for jernbanesikkerhed (DS

21001)
e  Kravene i DS 21001 efterleves ikke, herunder manglende DS 5.000 kroner pr.
21001-certifikat

Manglende eget sikkerhedscertifikat
. Krav om eget sikkerhedscertifikat efterleves ikke 5.000 kroner pr.

Audit indenfor jernbanesikkerhed pa den konkrete kontrakt

Auditvarsel 5.000 kroner pr.
e Der svares ikke skriftligt pd auditvarsel inden for den fastsatte

tidsfrist
Manglende fremmade 5.000 kroner pr.

e Manglende fremmgde af ngglemedarbejdere pa auditdagen
uden godkendt fraveer (de personer som fremgar af auditvarslet)

Manglende svar 5.000 kroner pr.
e  Manglende besvarelse af auditobservationer indenfor fastlagt
deadline

Sikkerhedsobservationer

Meget alvorlige sikkerhedsmeessige heendelser 5.000 kroner pr.

e Manglende krgjestop eller sikring af maskiner ift. fritrumsprofil

e lkke-vedligeholdt materiel benyttes

e Overskridelse af fritrumsprofil til trafikeret spor

e Igangsaetning af arbejde uden sporspaerring, hvor dette er
pakraevet

e Forbikarsler af greense ved sporspaerring

e  Manglende lydgiver ved arbejder i trafikeret spor, hvor det er
ngdvendigt/pakraevet, utilstraekkelig udsigtsleengde, hvor
malbart og manglende remningsmulighed

e Arbejde uden arbejdstilladelse i forbindelse med
karestrgmsarbejder, herunder mangelfuld udfyldelse,
arbejdsgraenseskilte ikke opsat og manglende jording,
overskridelse af respektafstand til karestram

. Manglende stedlig daekning i og ved spor ifm. sporspaerringer

Opfalgning pd runderinger og sikkerhedsobservationer indenfor ar- 5.000 kroner pr.
bejdsmiljo

Ved seerligt farlige forhold, hvor arbejdet ikke vurderes at kunne fort-

seette forsvarligt, paleegges leverandgren uden yderligere varsel en

bod.

arbejdsdag

arbejdsdag

arbejdsdag

arbejdsdag

arbejdsdag

arbejdsdag

arbejdsdag

arbejdsdag
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Manglende opfelgning pa runderinger og sikkerhedsobservationer in- 5.000 kroner pr. arbejdsdag
denfor arbejdsmiljo
Ved arbejdsmiljgforhold, hvor der aftales en frist for afhjeelpning, fal- Sanktioneres i tre trin:
1. Advarsel ved overskridelse af fastsat frist med en

ges fglgende fremgangsmade:
arbejdsdag

2. Bod ved overskridelse af to arbejdsdage

3. Udbedrende tiltag udfares af anden entreprengr pa
entreprengrens regning ved overskridelse med fire
arbejdsdage.

Manglende overholdelse af krav til sikkerhed og sundhed, hvor den enkelte arbejdstagers adfzerd bringer egen eller andres
sikkerhed og sundhed i fare
Manglende overholdelse af krav til sikkerhed og sundhed pd byggeplads  Trinvis sanktionering

Anvendes pa leengerevarende byggepladser*, hvor Arbejdsmiljgkoor- Sanktioneres i tre trin pr. haendelse:

dinator (AMK) har et taettere opsyn med pladsen og medarbejderne 1. Patale til medarbejderen i tale og skrift
2. Skriftligt pakrav til entreprengren

) ) 3. Bortvise medarbejderen fra bygge-/anlaegspladsen
* Arbejde over 30 arbejdsdage

Manglende overholdelse af krav til sikkerhed og sundhed i spor/indenfor  5.000 kroner pr. arbejdsdag

sikkerhedsafstand

e Manglende efterlevelse af krav far eller under arbejde i spor
jeevnfar jernbanesikkerhedsplan, jernbanesikkerhedsinstruktion
mv.

e Mangelfuld markering af sikkerhedsafstand for personer

Manglende overholdelse af jernbanesikkerhedsmaessige krav til sikkerhed og sundhed, hvor virksomhedens adfzerd bringer
sikkerhed og sundhed i fare

Manglende kontroller forud for overlevering af spor 10.000 kroner pr. arbejdsdag
e Aflevering af arbejde i infrastrukturen uden gennemfgrelse af de

nadvendige kontroller for at sikre, at sporet er i

sikkerhedsmaessig forsvarlig stand

Manglende instruktion 10.000 kroner pr. arbejdsdag
e  Manglende instruktion forud for igangsaetning af arbejde, fx

o  Medarbejderne kan ikke fremvise jernbanesikkerhedsplan

10.4 Bonus

Punktet benyttes ikke.

11 Sikkerhedsstillelse

Entreprengren skal stille sikkerhed pa 15 % af den samlede entreprisesum senest ved indgéelse af naervee-
rende Kontrakt, jf. SB § 9.

Sikkerheden skal stilles af et anerkendt pengeinstitut. Ordlyden af sikkerhedsstillelsen skal veere som anfart i
Bilag 11 Entreprenarens sikkerhedsstillelse.
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Sikkerheden skal reguleres saledes, at sikkerheden til enhver tid inden aflevering af arbejdet udger 15 % af
den samlede entreprisesum inklusive ekstraarbejder. Dog skal sikkerheden farst reguleres ved sendringer, der
udger 10 % eller mere af den oprindelige entreprisesum.

Hvis garantien efter nedskrivning er mindre end 50.000,00 kroner, frigives garantien, nar eventuelle mangler
er udbedret.

12 Andringer

12.1 Andringer i arbejdet

Ved uforudsete haendelser, som eksempelvis forsinkelse af eller andringer i gvrige entrepriser med bindinger
til arbejder under denne Kontrakt, kan Banedanmark kraeve sendringer i hovedtidsplanen.

Banedanmark kan eksempelvis kreeve:

e 2ndring af de fastsatte tidsfrister og terminer i punkt 9 — Aflevering og punkt 10 Bod og bonus

e andring i reekkefglgen for udfgrsel af arbejderne i arbejdsplanen

e at arbejder i medfar af Kontrakten fremrykkes i tid helt eller delvist med op til 30 arbejdsdage med et
varsel pa 30 arbejdsdage

e at arbejder i medfer af Kontrakten udskydes helt eller delvist med op til 30 arbejdsdage med et
varsel pa 30 arbejdsdage

Banedanmarks aendring i hovedtidsplanen skal fremsaettes og behandles efter reglerne i SB § 25.

Hvis Banedanmark kreever andringer i hovedtidsplanen, er Entreprengren berettiget til at kreeve forholds-
maessig a&ndring af relaterede tidsfrister i det omfang det er ngdvendigt. Entreprengren skal orientere Ba-
nedanmark om behov for andring af relaterede tidsfrister i medfer af SB § 25, stk. 2.

Safremt Entreprengren vil fremsaette krav om forholdsmaessige aendringer i hovedtidsplanen som fglge af
Banedanmarks aendring, skal kravet fremsaettes og behandles i overensstemmelse med SB § 25. Fremsaettes
kravet pa et byggemade, kan Banedanmarks skriftlige svar angives i byggemadereferatet.

Entreprengren er berettiget til at fa deekket eventuelle rimelige, dokumenterbare og ngdvendige omkostnin-
ger som fglge af eendring i hovedtidsplanen. Entreprengren er forpligtet til at godskrive Banedanmark even-
tuel besparelse som fglge af aendring i hovedtidsplanen.

12.2 Bemanding

Banedanmark skal underrettes om behov for aendringer i Entreprengrens bemanding, sa snart det er Entre-
prengren bekendt, at en aendring vil vaere ngdvendig. £ndringer i bemandingen skal godkendes af Banedan-
mark, der ikke uden saglig grund kan afvise sendringen.

Safremt samarbejdet mellem Banedanmark og Entreprengrens medarbejdere, efter Banedanmarks vurdering
ikke fungerer, skal Banedanmark skriftligt underrette Entreprengren herom. Sdfremt samarbejdet efter Ba-
nedanmarks vurdering fortsat ikke fungerer, er Banedanmark berettiget til at kreeve medarbejderen udskiftet.
Séfremt Entreprengrens medarbejdere ikke besidder relevante ledelsesmaessige, faglige eller personlige kom-
petencer, er Banedanmark berettiget til at kreeve medarbejderne udskiftet.
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Udskiftning i bemanding forudseetter, at den tiltreedende medarbejder har tilsvarende kvalifikationer som
den udskiftede, samt at Banedanmarks projektleder skriftlig har godkendt udskiftningen.

12.3 Sporspeerringer

Medfgrer Banedanmarks forhold, at en sporspaerring annulleres, er Banedanmark forpligtet til at tildele En-
treprengren en ny sporspaerring, alternativt flere korte spaerringer.

Entreprengren er forpligtet til at begreense eventuelle omkostninger som felge af sendringen.

12.4 Andringsarbejde i regning

Banedanmark er til enhver tid berettiget til at kreeve dokumentation for regningsbelgb.

Under udfgrelsen af regningsarbejder skal Entreprengren fare daglig log med angivelse af forbrug af mate-
riel, materialer og mandskab.

Afregning og overslag af regningsarbejder skal ske i henhold til falgende retningslinjer:

12.4.1 Arbejdslon

Safremt en medarbejder udelukkende er beskaeftiget med det pageeldende arbejde, medregnes vedkom-
mendes timer ved ovennaevnte beregning. Er vedkommende kun delvis, men dog i veesentligt omfang be-
skaeftiget ved arbejdet, vil vedkommendes timer efter aftale med Banedanmark forholdsmaessigt kunne med-
regnes ved beregningen.

12.4.2 Materialer

Entreprengren skal medregne belgb, som vedkommende har betalt for materialer, der indgér blivende i kon-
struktioner/anlaeg, eller som i gvrigt er ngdvendige for arbejdets udfarelse, herunder forbrugsgods i det om-
fang, det forbruges ved arbejdet.

Eventuelle rabatter pa prislistepriser tilfalder Banedanmark, mens kontantrabatter, arsbonus og cementbonus
tilfalder Entreprengren. Entreprengrens udgifter til karsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra ar-

bejdsstedet skal vaere inkluderet i Entreprengrens pris. Til de séledes beregnede udgifter til materialer, for-
brugsgods, transport med videre. laegges et honorar pa 5 %.

12.4.3 Materiel

Starrelsen af lejen af Entreprengrens materiel, skal aftales mellem Banedanmark og Entreprengren forud for
anvendelsen. Til sddan lejebetaling lzegges intet yderligere honorar.

12.4.4 Underentreprengrer

Til rene regningsbelgb fra underentreprengrer er Entreprengren berettiget til at paleegge et deekningsbidrag
andragende 7 %.
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13 Betaling

Betaling for arbejder og levering af materialer sker som a conto-betalinger i henhold til bestemmelserne i SB
§ 36 og naerveerende kontraktpunkt. Hvor betaling af poster sker i rater, faktureres den pageeldende rate
sammen med efterfglgende acontofakturering, nar kravene til den pageeldende rateudbetaling er opfyldt.

13.1 Fakturering

Efter kontraktunderskrift opretter Banedanmark indkgbsordre(r)/tilbudsliste svarende til de i Kontrakten om-
handlede ydelser. Fakturering af udfgrte arbejder skal ske pa baggrund af de oprettede indkabsordre(r)/til-
budsliste i Banedanmarks Leverandgrportal.

Ved registrering af udferte arbejder skal Entreprengren oprette serviceregistreringer samt afmelde periodens
fremdrift pa udferte arbejder pa baggrund af Kontrakten, indk@bsordre/position pa indkgbsordre og poster
pa tilbudslisten.

Serviceregistreringer/fakturaer skal omfatte samtlige udgifter for den pageeldende aconto-periode/rate.

Entreprengren indsender serviceregistreringer til godkendelse hos Banedanmark via Leverandgrportalen. En-
treprengren skal vedheefte den aftalte dokumentation for afmeldingen sammen med serviceregistreringen.
Eventuelle maengdeaendringer (prognoseaendringer), udover entreprisesummen, skal ligeledes registreres
som en del af serviceregistreringen.

Banedanmark gennemgar registreringen og safremt alle krav til registreringen er opfyldt, godkender Ba-
nedanmark registreringen elektronisk. Banedanmarks godkendelse af registreringen pa det aktuelle service-
registreringsnummer er en accept af belgbet til fakturering og betaling.

Nar Banedanmark har godkendst registreringen i Leverandgrportalen, fremsender Entreprengren en elektro-
nisk faktura. Fakturering skal ske i henhold til Bekendtgarelse nr. 206 af 11. marts 2011 om elektronisk afreg-
ning med offentlige myndigheder.

Betaling af arbejder er betinget af, at alle arbejder omfattet af den pdgeeldende faktura, der kraeves betalt, er
udfert og at den aftalte dokumentation er tilgdet Banedanmark. Nar Entreprengren har begeeret en faktura
betalt, er Entreprengren afskaret fra efterfalgende at kreeve yderligere betaling for arbejder, eller andre for-
hold, herunder tidsmaessige konsekvenser afledt heraf, der allerede er kraevet betaling for, medmindre det er
aftalt med Banedanmark.

Betalingen anses for rettidig, nér belgbet er trukket péd Banedanmarks konto og uafhaengigt af, hvorndr mod-
tagerens konto krediteres betalingen.

Faktura sendes i format OIOUBL til:
Banedanmark

Bogholderiet

Carsten Niebuhrs Gade 43
DK-1577 Kgbenhavn V

Banedanmarks EAN-nummer er: 5798000893207.
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Fakturaen maerkes med projektlederens navn, kontraktnummer, og serviceregistreringsnummer. Kontrakt-
nummer samt Banedanmarks projektleder er angivet under punkt 1 Parterne.

Banedanmark forbeholder sig ret til at lade sin revisor gennemga grundlaget for en fakturering hos Entrepre-
naren eller forlange attestation fra Entreprengrens revisor.

Banedanmark vil i december maned meddele Entreprengren slutdato for modtagelse af fakturaer for udfart
arbejde og udlaeg for finansaret.

13.2 Banedanmarks Leverandgrportal og “self-billing”

| forbindelse med registrering i Banedanmarks Leverandgrportal, vil det vaere muligt at overga til “self-bil-
ling”, hvor betaling af udfart arbejde afregnes direkte til Entreprengrens bank uden fremsendelse af faktura.
e Laes mere pd: https://www.bane.dk/Leverandoer/Indkoeb-og-udbud/Leverandoerportal/Automatisk-
afregning- -selfbilling

Ved "self-billing” beregnes betalingsbetingelser fra indsendelsesdato af afmeldt ydelse.

En aftale om benyttelse af "self-billing” vil vaere et tilleeg til punkt 13, Betaling.

13.3 Forudbetaling for materialer

Materialer er Banedanmarks ejendom fra tidspunktet for Entreprengrens modtagelse af betaling. Materia-
lerne skal veere afmaerket med Banedanmarks navn og skal opbevares hos Entreprengren pa et afmaerket
omrade, sdledes at materialerne er individualiseret og der dermed ikke er risiko for sammenblanding.

14 Anvendelse af underentreprengrer

"Underentreprengr” omfatter alle underentreprengrer og -leverandgrer, der udfgrer arbejde pa pladsen,
og/eller -raddgivere, betegnelserne benyttes synonymt. Entreprengren haefter overfor Banedanmark for en
Underentreprengrs medarbejdere og arbejde pd samme made som for egne medarbejdere og eget arbejde.

| det omfang Entreprengren ved ansggning om praekvalifikation eller optagelse pa kvalifikationsordning har
baseret sig pa andre enheders erfaring vedrgrende udfgrelse af konkrete dele af bygge- og anlaegsarbejder,
er Entreprengren forpligtet til at lade disse konkrete dele af arbejderne udfgre af den pdgeeldende enhed.
Safremt en underentreprengr skal erstatte en eksisterende underentreprengr eller tilbudt n@gleperson, hvis
referencer eller CV blev anvendt ved tilbudsgivningen, skal der fremsendes tilsvarende referencer og/eller CV
for underentreprengren jf. proceduren i Kontraktens punkt 12, ZAndringer.

Entreprengren skal oplyse Banedanmark, nér der anvendes underentreprengrer, og de ngdvendige oplysnin-
ger for ngjagtig identifikation af underleverandgren.

Entreprengren skal af egen drift oplyse projektlederen og arbejdsmiljgkoordinatoren om eventuelle endrin-
ger i brugen af underentreprengrer, leverandgrer og underleverandgrer.


https://www.bane.dk/Leverandoer/Indkoeb-og-udbud/Leverandoerportal/Automatisk-afregning-_-selfbilling
https://www.bane.dk/Leverandoer/Indkoeb-og-udbud/Leverandoerportal/Automatisk-afregning-_-selfbilling
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Entreprengren ma ikke indga aftale med underentreprengrer, der ville have vaeret udelukket fra at afgive til-
bud pa naerveerende entreprise, for eksempel fordi den pagaeldende underentreprengr har deltaget i konkur-
rencebegraensende adfeerd inden for de seneste to ar.

Safremt Banedanmark konstaterer, at Entreprengren har indgaet aftale med en underentreprengr, der ville
have veeret udelukket fra at afgive tilbud, kan Banedanmark kraeve, at underentreprengren udskiftes, safremt
Entreprengren vidste eller burde vide, at den pageeldende underentreprengr ville have veeret afskaret fra at
afgive tilbud. Banedanmark sender i sd tilfaelde péakrav til Entreprengren herom med en frist pa 10 arbejds-
dage til at berigtige forholdet. Entreprengren baerer selv samtlige omkostninger i forbindelse hermed tillige
med de tidsmaessige konsekvenser heraf.

Entreprengren er berettiget til skriftligt at anmode Banedanmark om stillingtagen vedrarende konkrete un-
derentreprengrer.

15 Krav til ressourcer

15.1 Mindstekrav til ressourcer

Der stilles falgende mindstekrav til falgende ressourcer:
e Entreprengrens arbejdsmiljgkoordinator skal som minimum have
arbejdsmiljgkoordinatoruddannelsen.

15.2 Naglepersoner

Udskiftning af de i punkt 1.2 N@glepersoner tilknyttet projektet angivne naglepersoner skal godkendes af
Banedanmark.

En ny nggleperson skal have minimum det samme erfarings- og kompetenceniveau som den udskiftede nag-
leperson. Entreprengren skal kunne dokumentere dette efter anmodning fra Banedanmark.

Ngglepersoner kan kun udskiftes efter aftale med Banedanmark, sadfremt vedkommende skifter job, ved laen-
gerevarende sygemelding, eller pa anden vis bliver ude af stand til at varetage funktionen.

15.3 Ressourcers tilstedevaerelse

Ressourcer skal veere til stede pa byggepladsen i henhold til arbejdsplanen, nar det eller de fag, som res-
sourcen har ansvar for, udfgres samt i alle sporspaerringsperioder, medmindre andet specifikt og skriftligt af-
tales med Banedanmark.

Uden for sporspaerringsperioder kan der forekomme starre fleksibilitet i Banedanmarks vurdering af omfan-
get af nadvendig tilstedeveerelse for de enkelte ressourcer pa byggepladsen. Vurderingen er dog alene Ba-
nedanmarks. Ressourcers fraveer, ferie eller lignende skal sdledes henlaegges til tidsrummene uden for spor-
speerringerne og aftales skriftligt med Banedanmark.
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16 Tavshedspligt

Begge parter og deres ansatte er forpligtede til at hemmeligholde enhver viden og oplysning, som matte
komme til deres kundskab om den anden parts kommercielle og tekniske forhold. Denne forpligtelse pahvi-
ler ogsa parterne efter Kontraktens ophgr uanset arsagen hertil.

Det er alene Banedanmark, som ma udtale sig til offentligheden, herunder nyhedsmedierne, om arbejderne
eller forhold med relation til arbejderne. Banedanmarks omtale af Entreprengren eller dennes forhold skal
veere loyal.

Entreprengren kan - medmindre andet er aftalt - anvende Banedanmarks logo og navn samt angive, hvilket
projekt/opgave som Entreprengren har lgst, pa egen referenceliste, herunder referenceliste pa leverandgrens
hjemmeside. Yderligere omtale af opgaven skal altid aftales forud med Banedanmark.

Entreprengren er ikke berettiget til at benytte opgaver som lgst for Banedanmark i Entreprengrens egen mar-
kedsfaring.

16.1 Aktindsigt

Entreprengrens opmaerksomhed henledes p3, at arbejder, der udfares for Banedanmark kan vaere omfattet af
regler om offentlighed i forvaltningen, herunder aktindsigt.

Entreprengren er sdledes i henhold til offentlighedslovens § 6 forpligtet til lgzbende at give oplysninger om og
fremsende dokumentation for udfgrelsen af kontraktens opgaver til Banedanmark. Omfang af oplysninger og
dokumentation samt frekvens for levering aftales skriftligt med Banedanmarks projektleder.

Ligeledes skal Entreprengren i fem (5) ar efter opgavens feerdiggerelse pa forlangende udlevere alt relevant
materiale udarbejdet i forbindelse med opgavens lgsning til Banedanmark, dette mod godtggrelse af udgif-
ter til fotokopier og andre kopier samt medgaet tid hertil.

Safremt materiale, der skal fremsendes i henhold til naervaerende bestemmelse, ikke er inkluderet i leveran-
cer, der falger af punkt 2 Opgaven, eller hvis materialet skal afleveres far end en aftalt frist i henhold til Kon-
trakten, vil udarbejdelse af materialet eller fremskyndelsen blive honoreret som en sendringsydelse, jf. punkt
12 Andringer.

17 Immaterielle rettigheder

| det omfang Entreprengrens ydelser resulterer i immaterialretligt beskyttet materiale, erhverver Banedan-
mark en brugsret til dette materiale.

Hvis tredjemand har rettigheder til det immaterialretligt beskyttede materiale eller dele heraf, garanterer En-
treprengren, at Banedanmark far de samme rettigheder, som reguleret i forholdet mellem Banedanmark og

Entreprengren, der er oplistet i naervaerende punkt.

Medmindre parterne har truffet anden aftale, erhverves brugsretten pa det tidspunkt, hvor Entreprengren har
leveret materialet til Banedanmark.

Vederlaget for brugsretten til det immaterialretligt beskyttede materiale er indeholdt i entreprisesummen.
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Banedanmarks brugsret er uden nogen form for begraensning af tidsmeaessig, geografisk eller kvantitativ art.
Kvalitativt omfatter Banedanmarks brugsret enhver brug af materialet internt og eksternt i forbindelse med
Banedanmarks virksomhed. For eksempel kan Banedanmark offentliggere materialet, herunder i forbindelse
med gennemfarelsen af udbud.

Banedanmark har ogsa ret til frit at bearbejde, herunder vedligeholde og videreudvikle materialet, samt ret til
at benytte resultatet heraf pd samme made som det oprindelige materiale.

Banedanmark kan overdrage sin brugsret helt eller delvist. Herudover kan Banedanmark, uanset punkt 16,
Tavshedspligt, overdrage sin brugsret til tredjemand, i det omfang tredjemand bistar Banedanmark i relation
til Banedanmarks virksomhed. Tredjemand skal i givet fald ogsa overholde bestemmelserne i punkt 16, Tavs-
hedspligt.

Alt materiale, der stilles til rddighed for Entreprengren af Banedanmark, tilhgrer Banedanmark.

Entreprengren er berettiget samt forpligtet til at opbevare materialet i fem ar efter opgavens feerdiggerelse,
jf. 16.1, Aktindsigt. Materialet samt eventuelle kopier heraf bedes herefter tilbageleveret eller slettet.

18 Forsikring

Banedanmark er selvforsikret. Entreprengren haefter dog ubegraenset for enhver forsaetlig forvoldt skade.

18.1 Brand- og stormskade

Entreprengren skal overholde enhver forskrift til sikring mod brand- og stormskade samt etablere seedvanlige
foranstaltninger for afvaergelse af skader, herunder skriftligt instruere Banedanmark, hvis Banedanmark skal
ivaerksaette foranstaltninger i samarbejde med Entreprengren.

Entreprengren skal ligeledes overholde bygge- og anlaegsbranchens til enhver tid geeldende betingelser ved-
ragrende udfgrelse af "varmt arbejde”, herunder Dansk Brandteknisk Instituts vejledning nr. 10, 10A og 108B.

19 Lov- og myndighedskrav

Entreprengren indestar for, at Entreprengrens ydelser opfylder alle relevante love og myndighedskrav, herun-
der persondataloven, saledes som disse foreligger pa tidspunktet for udfgrelsen af opgaven.

Entreprengren er underlagt de paleeg og bestemmelser, som offentlige og andre myndigheder giver om ar-
bejdet, og i pakreevet omfang om de enkelte delarbejder, anmeldelser, rekvirering af syn, af- og tilmeldinger,
attester, arbejdsmiljgmaessige og trafikale forhold. Forngdne attester skal foreligge senest ved afleveringen.

Entreprengren skal forud for eventuelle ansggninger om dispensationer indhente Banedanmarks skriftlige
tilladelse.

Hindringer eller ulemper, som Entreprengrens arbejde medfgrer for den offentlige feerdsel, skal begraenses til
det i udbudsmaterialet fastlagte. Yderligere indgreb som af Entreprengren anses for pakreevede, ma kun ske
med Banedanmarks udtrykkelige tilladelse.
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Sker der a&ndringer i relevante love eller myndighedskrav, som medfarer en foragelse af omkostningerne for-
bundet med Entreprengrens udferelse af arbejderne samt forpligtelser efter denne Kontrakt, reguleres Entre-
prengrens vederlag med den gkonomiske nettokonsekvens heraf, séledes, at Entreprengren stilles uaendret.

Kun ngdvendige, rimelige og dokumenterede gkonomiske konsekvenser kan godtgares.

19.1 Oplysningspligt vedrerende persondata

| det omfang Entreprengren efter kontraktindgaelse fremsender persondata (CV'er, navne pa leerlinge, navne
pa tilskadekomne ved arbejdsulykker, lgnsedler og lignende) til Banedanmark, forpligter Entreprengren sig til
at opfylde sin og Banedanmarks oplysningspligt overfor den registrerede, jf. Databeskyttelses-forordningen,
EU 2016/679 af 27. april 2016, henholdsvis artikel 13 og artikel 14.

Banedanmarks oplysningspligt i henhold til artikel 14 omfatter nedenstaende oplysninger.

Ad 1a)-1b) Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager. Lees mere om Banedan-
marks persondatapolitik pa www.bane.dk/privatliv.

Ad 1¢) Formalet med behandlingen af:
. CV'er, Certifikater, laegeerkleeringer, anmeldelser til  Arbejdsmarkedets  Erhvervssikring,
Medarbejderlisten jf. punkt 20.6 er at sikre gennemfarelse af opgaven i henhold til kontraktgrundlaget
e Oplysninger om leerlinge er opfelgning pa, at lzerlingeklausulen opfyldes
e  Oplysninger om tilskadekomne ved arbejdsulykker er registrering af arbejdsulykker

e Lonsedler og lignende er opfelgning pa, at arbejdsklausulen om lgn- og ansaettelsesvilkar opfyldes.

Retsgrundlaget for behandlingen er:
. Databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 1, litra e.
e  Udbudsloven, herunder § 155, stk. 1, pkt. 3, og § 162, stk. 3.
e  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens instruks i henhold til Finanslov 2013, Vejledning om sociale
klausuler.
e Arbejdstilsynets bekendtgerelse om bygherrens pligter.
Cirkulaere om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter, CIRTH nr. 9471 af 30/06/2014.
Ad 1d) Kategorier af personoplysninger: Aimindelige personoplysninger, som fremgar af CV'er, mgdereferater samt
l@nsedler og lignende.
Ad 1e) Modtagere af personoplysninger:
e  Banedanmark
e  Radgivere, der er tilknyttet projektet for Banedanmark, og som skal sikre, at opgaven udferes i henhold

til Kontrakten.

Banedanmark videregiver i gvrigt kun de modtagne persondata som fglge af Banedanmarks forpligtelser iht.
lovgivningen. Modtagere kan vaere retsinstanser, herunder Klagenaevnet for udbud, og andre involverede par-
ter i forbindelse med aktindsigtsbegaeringer, klagesager mv.

Ad 1f) Banedanmark benytter NNIT som IT-leverander.

Ad 2a) Persondata opbevares og slettes i overensstemmelse med Statens arkiveringsregler.

Ad 2b) Ikke relevant.

Ad 2f) Banedanmarks kilde til personoplysningerne er Entreprengren.

Ad 29) Der vil ikke forekomme automatiske afggrelser, som har retsvirkning eller pa tilsvarende vis betydeligt pavirker

den registrerede.

Entreprengren skal informere den registrerede om dennes rettigheder efter art. 14, 2c) -2e).
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Entreprengren skal opfylde oplysningspligten indenfor de angivne frister angivet i art. 14, 3a) -3c¢).

19.2 EU’s Forordning 2022/576

Leverandaren er forpligtet til at sikre, at Kontraktens gennemfarelse til enhver tid ikke indebaerer en overtrae-
delse af sanktioner, eksportkontrolregler, embargoer og lignende.

Leverandaren er i hele kontraktperioden forpligtet til straks at give Banedanmark skriftlig meddelelse, sa-
fremt der sker aendringer i Leverandgrens eller eventuelle Underleverandgrers ejerforhold, kontrollen med
Leverandaren/Underleverandgren og ethvert andet forhold af relevans for overholdelse sanktioner, eksport-
kontrolregler, embargoer og lignende.

20 Sikkerhedsbestemmelser

20.1 Jernbanesikkerhed

Entreprengren skal under udfgrelsen af kontrakten overholde de bestemmelser og forpligtelser, der geelder i
henhold til reglerne om jernbanesikkerhed, jf. Bilag 4 Jernbanesikkerhed.

Entreprengren skal, inden arbejdet pdbegyndes, udarbejde forslag til sin samlede byggepladsorganisation til
Banedanmarks godkendelse. Byggepladsorganisationen skal indeholde information om arbejdsmiljgorgani-
sation og indga i bygge- og anlaegsarbejdets Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS), uanset om arbejdsmiljz-
koordinering leveres af Banedanmark, tredjemand eller Entreprengren.

Ved arbejde i/ved spor er Entreprengren og dennes personale forpligtet til at gere sig bekendt med reglerne
for ophold og feerdsel i sporet. Banedanmarks pjecer “Pas pd, pd banen” og "Arbejde i spor” samt " Sikker-
hedsreglement (SR)"" skal efterleves. Reglerne kan rekvireres hos kontaktpersonen i Banedanmark, jf. punkt 1.

Entreprengren og dennes personale ma ikke feerdes pa Banedanmarks arealer uden forngden instruktion og
uden forskriftsmaessig sikkerhedspaklaedning.

Entreprengrens personale skal mgde behgrigt udhvilet og upavirket af alkohol og andre rusmidler, og indta-
gelse af sddanne under enhver form er forbudt i arbejdstiden.

Ved overtreedelse af punkt 20.1, Jernbanesikkerhed kan Banedanmark kraeve pageeldende medarbejder(e)
bortvist fra pladsen og om ngdvendigt arbejdet standset.

Entreprengren har ikke krav pa tidsfristforleengelse eller anden kompensation som fglge af en sddan bortvis-
ning eller standsning.

1 https://www.bane.dk/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR
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20.2 Generelle betingelser for leverandorer af ydelser med jern-
banesikkerhedsmaessigt indhold og efterlevelse af DS21001

Entreprengren skal til enhver tid efter kontraktindgaelse overholde bestemmelserne i Bilag 4 “Jernbanesikker-
hed leveret af entreprenar” og Bilag 4.1 "Generelle betingelser for leveranderer af ydelser med jernbanesikker-
hedsmeessigt indhold".

| overensstemmelse med Afsnit 3.1 i “Generelle betingelser for leverandgrer af ydelser med jernbanesikker-
hedsmaessigt indhold” gaelder kravet som minimum for den del af organisationen og de underleverandgrer,
der star for ydelsen/leverancen eller er berart heraf.

Afsnit 3.1 i “"Generelle betingelser for leverandgrer af ydelser med jernbanesikkerhedsmaessigt indhold” om
efterlevelse af DS 21001, treeder dog farst i kraft den 10-12-2024, idet Entreprengren pa denne dato skal frem-
sende dokumentationen for efterlevelse af DS 21001 til kogs-entrepr@bane.dk.

Faolgende ydelseskategorier, jf. Bilag 4.1 "Generelle betingelser for leveranderer af ydelser med jernbanesikker-
hedsmeessigt indhold” (Bilag A) er indeholdt i naervaerende kontrakt:

e Ydelseskategori 1: Jernbanesikkerhedsmaessige ydelser (JBS-ydelser),

e Ydelseskategori 4: Konstruktioner,

e Ydelseskategori 5: Fritrumsprofil,

e Ydelseskategori 6: Kgrestram og steerkstrgm (Strgm),

e Ydelseskategori 9: Skinnebdrne karetgjer

20.3 Inspektioner/audits

Banedanmark har uindskraenket ret til at foretage inspektion/audit/opfelgning pa inspektion eller audit af
Entreprengren samt Entreprengrens leverandgrer eller underentreprengrer.

Banedanmark har ret til at stoppe arbejdet, hvis de specifikke miljg- og arbejdsmiljgmaessige, CSR eller jern-
banesikkerhedsmaessige krav til arbejdets udfgrelse, for eksempel vedrarende SR-regler, stgj, stav og vibra-
tion, ikke overholdes.

204 Entreprengrliste

Entreprengren skal ved afgivelse af alle nadvendige oplysninger loyalt medvirke til, at Banedanmark eller
dennes radgiver kan udarbejde en entreprengarliste. En entreprengrliste omfatter alle entreprengrer pa byg-
gepladsen, herunder ogsa eventuelle underentreprengrer. Navn og CVR-nr. skal fremga af entreprengrlisten.

Den kreevede organisationsplan i Plan for Sikkerhed og Sundhed, jf. Arbejdstilsynets bekendtggrelse 117 af 5.
februar 2013 om bygherrens pligter, (herefter benaevnt Bekendtgerelse 117) § 10, nr. 2, og Bilag 7 Arbejdsmil-
Jjokrav ved Hovedentrepriser, punkt 2.5.1 Opdatering af plan for Sikkerhed og Sundhed udgeres af Entreprengr-
listen.

20.5 ID-kort

Alle medarbejdere pa byggepladsen skal baere ID-kort (ID-kort benyttes i denne sammenhang som en sam-
let betegnelse for legitimationskort, E-CARD etc.). ID-kortet skal vaere forsynet med medarbejderens billede
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og en entydig identifikation af medarbejderen (navn, medarbejdernummer eller lignende, samt oplysning om
ansaettelsesvirksomhed).

Banedanmark eller dennes radgiver har uden varsel ret til at rette henvendelse til Entreprengrens ansatte for
at fa oplyst en medarbejders identitet (ID-kort) med henblik pa at sikre, at bestemmelserne i Kontrakten er
overholdt, eksempelvis at vedkommende har ret til at vaere pa arbejdspladsen eller er behgrigt arbejdsmilja-

uddannet.

Konstateres det, at en medarbejder ikke baerer ID-kort, kan Banedanmark bortvise medarbejderen, indtil kor-
rekt ID kan fremvises.

Entreprengren har ikke krav pa tidsfristforlaengelse eller anden kompensation som fglge af en sddan bortvis-
ning.

20.6 Medarbejderliste

Banedanmark eller dennes rddgiver kan anmode Entreprengren om, inden for en rimelig frist, at udarbejde
en medarbejderliste med samtlige medarbejdere knyttet til entreprisens fysiske udfgrelse her i landet, herun-
der eventuelle underentreprengrers medarbejdere.

De naermere krav til medarbejderlistens indhold fastleegges af Banedanmark og kan eksempelvis indbefatte

krav om, at Entreprengren skal tage kopi af pas eller anden form for dokumenteret billed-ID fra udenlandske
medarbejdere, eller kopi af arbejds- og opholdstilladelse pa medarbejdere fra lande uden for EU.

21 Kommunikation og IKT

21.1 Kommunikation

Det er alene Banedanmark, som ma udtale sig til offentligheden, herunder nyhedsmedierne, om arbejderne
eller forhold med relation til arbejderne, jf. Kontraktens punkt 16 Tavshedspligt.

Branding og anden skiltning end sikkerhedsskiltning aftales med Banedanmarks kommunikationsafdeling.

21.2 IKT

Entreprengren forpligter sig til at fglge de krav, der falger af Bilag 6 IKT-specifikation, kvalitetssikring og doku-
mentation.

22 Ansvar

Entreprengren er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab, der er en
falge af manglende opfyldelse af Kontrakten, hvis manglerne skyldes fejl eller forssmmelse fra Entrepreng-
rens side, eller hvis manglerne angdr egenskaber, som ifglge aftalen ma anses for tilsikret.

Entreprengrens manglende overholdelse af de krav og forpligtelser som falger af Bilag 7 — Arbejdsmiljekrav
ved Hovedentrepriser er ansvarspadragende.
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Entreprengrens eventuelle ansvar overfor tredjemand er Banedanmark uvedkommende.

Safremt Banedanmark bliver idegmt bade eller andre sanktioner fra Arbejdstilsynet for manglende opfyldelse
af Bygherrens arbejdsmiljgforpligtelser, jf. Bekendtgerelse117, og dette skyldes Arbejdsmiljskoordinatorens
manglende opfyldelse af Arbejdsmiljgkoordinators ydelser, jf. bilag 7.1, Arbejdsmiljgkoordinering under udfo-
relsen eller Entreprengrens manglende medvirken til, at Banedanmark kan overholde sine bygherreforpligtel-
ser, som fastlagt i Bekendtggrelse 117, jf. Bilag 7 Arbejdsmiljekrav ved Hovedentrepriser, punkt 2.4 Samar-
bejds- og oplysningspligt, skal Entreprengren holde Banedanmark skadesl@s.

23 Ophor af kontrakten

23.1 Ophaevelse

| tilfeelde af Entreprengrens vaesentlige misligholdelse af Kontrakten er Banedanmark berettiget til at ophaeve
Kontrakten.

Udover SB § 59, anses falgende punkter - men ikke begraenset til disse - som vaesentlig misligholdelse af
kontrakten:

a) Enydelse, der ikke leveres inden den — for den konkrete ydelse — aftalte leveringsfrist, og
Entreprengren ikke leverer den aftalte ydelse, inden den konkrete frist angivet i Banedanmarks
pabud om rettidig levering;

b) Entreprengren efterlever ikke kravene i Kontraktens punkt:

o 22, Ansvar
o 24, Tvister

c) Entreprengren ophgrer med den virksomhed, som aftalen vedrgrer, eller Entreprengrens
formueforhold i gvrigt viser sig at vaere sadan, at Entreprengren ma antages ikke at kunne opfylde
aftalen, eller der indtreeder andre omsteendigheder, der bringer aftalens rette opfyldelse i veesentlig
fare.

d) Huvis Kontraktens gennemfgrelse vil indebzaere en overtraedelse af sanktioner, eksportkontrolregler,
embargoer og lignende. Dette gzelder ogsa i tilfeelde af (men er ikke begraenset til) eendringer i
Leverandgrens ejerforhold, kontrollen med Leverandgren mv., som medfarer, at Kontraktens
gennemfarelse vil indebaere en sddan overtreedelse, samt tilsvarende aendringer i
Underleverandgrers ejerforhold, kontrollen med Underleverandgren m.v.

e) Safremt der er konkret begrundet mistanke om overtraedelse af Entreprengrens forpligtelser i forhold
til principperne om social ansvarlighed — Menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljg og
anti-korruption i henhold til bilag 5, Banedanmarks CSR-dokument], og Entreprengren ikke inden en
for en fastsat tidsfrist har fremsendt skriftlig dokumentation, der eliminerer mistanken.

f) Safremt Entreprengren ikke overholder sikkerhedsbestemmelserne i Kontraktens punkt 20.1 om
jernbanesikkerhed i en sddan grad, at det anses som vaesentlig misligholdelse af bestemmelserne.

For alle arsager oplistet ovenfor og i SB § 59 gzelder, at Banedanmark er berettiget til at ophaeve kontrakten
uden yderligere varsel, nar fristen i et fremsendt varsel eller pakrav er udlgbet, og Entreprengren ikke har ef-
terkommet det pageeldende varsel eller pakrav fuldt ud.

Safremt Entreprengren pa tidspunktet for kontraktindgdelse havde eller burde have haft kendskab til de fak-
tiske og/eller retlige omsteendigheder, som bevirker, at Kontrakten ophaeves, uanset arsag hertil, kan Entre-
prengren ikke rejse krav om erstatning eller krav om anden form for godtggrelse, herunder eksempelvis for
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omkostninger ved at efterkomme yderligere betingelser eller krav, som Banedanmark har viderefert i opsi-
gelsen.

23.2 Ophor pa baggrund af udbudsretlige regler

Kontrakten kan eller skal bringes til ophgr pa baggrund af de udbuds- og/eller EU-retlige regler:
o |tilfeelde af overtraedelse af Udbudsloven
o Hvis Kontrakten har vaeret genstand for en vaesentlig aendring, som ville have kraevet en ny
udbudsprocedure jf. Udbudsloven
o Huvis Entreprengren pa tidspunktet for kontrakttildelingen var omfattet af eller i lgbet af Kontraktens
lzbetid bliver omfattet af en udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens
1) §§ 134a, 135-137 angdende udelukkelsesgrunde,
2) § 138 angdende dokumentation for palidelighed finder anvendelse, og
3) §177, stk. 5 om udelukkelse af underleverandgrer.
og derfor skulle have veeret udelukket fra udbudsproceduren;
eller
o Hvis Den Europaeiske Unions Domstol, i forbindelse med et traktatbrudssagsmal i henhold til artikel
258 i TEUF, finder, at kontrakten ikke skulle have vaeret tildelt Entreprengren.
Herefter har Banedanmark adgang til at opsige kontrakten med tre maneders varsel medmindre andet varsel
felger af Klagenaevnet for Udbuds eller domstolenes pabud. Var Entreprengren omfattet af en af de naevnte
udelukkelsesgrunde, er Banedanmark dog berettiget til at ophaeve uden varsel.

| henhold til lov om Klagenaevnet for Udbud mv. kan Klagenaevnet for Udbud i seerlige tilfeelde af overtree-
delse af udbudsreglerne erklaere en indgaet kontrakt for uden virkning og/eller pabyde Banedanmark at
bringe Kontrakten til ophgr.

Banedanmark kan pa denne baggrund opsige Kontrakten helt eller delvist med et varsel i overensstemmelse
med Klagenaevnet for Udbuds eller domstolenes pabud. Kontrakten ophgrer ved opsigelse sdledes helt eller
delvist som fastsat i pabuddet med virkning fra pabuddets virkningstidspunkt.

Er der i det pabud, som udstedes af Klagenaevnet for Udbud eller en domstol, indeholdt yderligere betingel-
ser eller krav, er Banedanmark berettiget til at viderefare disse betingelser eller krav i opsigelsen over for En-
treprengren under forudsaetning af, at disse er sagligt begrundede. Entreprengren skal i sa fald efterleve
disse.

| tilfeelde af, at Klagenaevnet for Udbud eller en domstol annullerer eller erklaerer kontrakten for uden virk-
ning, har Banedanmark ret til at udtraede af sine forpligtelser, mod betaling for de seedvanlige ydelser, der er
leveret i kontraktforholdet forud for, at Entreprengren havde kendskab til denne afggrelse.

23.3 Forpligtelser ved ophor

Ved opsigelse af Kontrakten skal Banedanmark betale Entreprengren for erlagt arbejde frem til ophgret af
Kontrakten. Betalingen opggares efter dokumenteret forbrug.

Ved Kontraktens ophgr er Banedanmark berettiget til at beslutte helt eller delvist at overtage det indtil da
udferte arbejde i form af blandt andet skriftligt materiale, data mv. med henblik pa opgavens faerdiggerelse,
eventuelt med bistand fra tredjemand.
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Kontraktens ophar bergrer ikke gyldigheden af kontraktbestemmelser, som har til formal at veere geeldende
ogsa efter Kontraktens ophar, sdsom bestemmelserne om ansvar, tavshedspligt mv.

Entreprengren er i forbindelse med Kontraktens ophar forpligtet til at bista Banedanmark i et rimeligt om-
fang i relation til tilvejebringelse af det fornadne grundlag for eventuel gennemfarelse af genudbud af de
ydelser, som Kontrakten omfatter.

Endvidere er Entreprengren forpligtet til at samarbejde i forngdent omfang med en eventuel ny Entreprengr
med hensyn til opgavens overgang til den nye entreprengar.

| det omfang Kontrakten ophgrer pa grund af Banedanmarks forhold, har Entreprengren ret til deekning af

ngdvendige, rimelige og dokumenterede udgifter i forbindelse med tilvejebringelse af grundlag for genud-
bud, samt opgavens overgang til den nye entreprengr.

24 Tvister

Eventuelle uoverensstemmelser mellem Banedanmark og Entreprengren om Kontraktens forstaelse eller om
ydelser udfgrt i henhold til Kontrakten skal afklares i henhold til bestemmelserne i dette punkt og i SB, afsnit
J. Tvister.

Entreprengren er forpligtet til at inkorporere naerveerende punkts bestemmelse i sine aftaler med underentre-
prengrer og underleverandarer.

Entreprengren skal dokumentere dette over for Banedanmark senest 30 kalenderdage efter underskrivelsen
af den pageeldende aftale.

25 Underskrifter

Dato: Dato:
For Banedanmark: For Entreprengren:
Underskrift Underskrift

Attila Daniel Kovats [Indseet navn og titel]
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Sarlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-
og anleegsvirksomhed (SB) - AB 18 med Banedanmarks
tilfgjelser og fravigelser

A. Aftalegrundlaget

Anvendelse

§ 1. Almindelige betingelser er udarbejdet med
henblik pa aftaler om arbejder og leverancer i
bygge- og anlaegsvirksomhed, hvor bygherren
ikke er forbruger. Betingelserne finder anven-
delse, ndr de er vedtaget af aftalens parter.

Stk. 2. Fravigelse af betingelserne gaelder kun, Tilfgjelse til § 1, stk. 2:
nar det tydeligt og udtrykkeligt angives i aftalen, | Fravigelser fra og tilfgjelser til AB 18 er anfart i
pa hvilke punkter fravigelse skal ske. hgjre kolonne.

Definitioner

§ 2. Ved leverancer forstas "bygherren” som kea-
beren og "entreprengren” som szelgeren. Ved
underentrepriseforhold forstas "bygherren” som
entreprengren og "entreprengren” som under-
entreprengren.

Stk. 2. Ved "arbejde” forstas ogsa entrepreng-
rens levering af materialer mv., uanset om entre-
prengren som led i arbejdet skal indbygge dem
eller alene gennemfgre en leverance.

Stk. 3. Ved "arbejde” forstads ogsa projektering,

som entreprengren skal udfgre, og ved "under-
entreprise” og "underentreprengrer’ ogsa tek-

nisk rddgivning og radgivere antaget af entre-

prengren til at bistd med denne projektering.

Stk. 4. Ved "graenseflade” mellem arbejder for-
stas den del af et arbejde, der graenser op til et
andet arbejde og er athaengig af eller har betyd-
ning for dettes udformning, saledes at der er be-
hov for indbyrdes koordinering. Forholdet til ek-
sisterende bygninger eller anlaeg kan ogsa ud-
gere en graenseflade.

Stk. 5. Ved "bygherrens tilsyn” forstds dennes
byggeledelse, fagtilsyn eller andre tilsynsfa-
rende, som er szerligt udpeget af bygherren. |
bestemmelser, hvorefter "bygherren” kan eller
skal foretage en handling eller modtage en
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meddelelse, kan bygherren overlade dette til til-
synet eller anden repraesentant
for bygherren.

Stk. 6. Ved "kvalitetssikring” forstas aktiviteter,
som har til formal at forebygge mangler i et
byggeri og sikre, at en valgt kvalitet fastholdes
under projektering og udfarelse.

Stk. 7. Ved "granskning af et projekt” forstas en
sammenhangende og systematisk gennemgang
af et projekt som led i kvalitetssikring med hen-
blik pa at vurdere projektets evne til at opfylde
kravene til projektet samt at identificere rele-
vante problemer.

Stk. 8. Belgbsangivelser er uden moms, medmin-
dre andet er angivet.

Stk. 9. Ved "arbejdsdage” forstas alle mandage
til og med fredage, der ikke falder pa en hellig-
dag, 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag eller
nytarsaftensdag.

Fravigelse af § 2, stk. 9

§ 2, stk. 9 er fraveget saledes, at alle kalenderdage
er arbejdsdage. Ved arbejdsdage forstads dermed
alle dage — hele dggnet — fra mandag til sendag
inklusive helligdage. Fravigelsen gaelder ikke ka-
pitel J Tvister.

Lovvalg

§ 3. Retsforholdet skal i det hele behandles efter
dansk rets regler.

Bygherrens udbud

§ 4. Ved udbud forstds bygherrens opfordring til
at afgive tilbud.

Stk. 2. Der bydes pa grundlag af de oplysninger,
som er indeholdt i udbudsmaterialet. Materialet
skal veere entydigt formuleret. Afhaengigt af ma-
terialets detaljeringsgrad og kravene til entre-
prengrprojektering skal det veaere udformet séle-
des, at der er klarhed over ydelser og vilkar.

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplys-
ning om, hvorvidt entreprengren skal udfare
projektering, og i givet fald i hvilket omfang.

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde en ho-
vedtidsplan, der skal angive

a) start- og sluttidspunkt for arbejdet,

b) eventuelle afggrende tidsfrister for tidligere
feerdiggarelse af enkelte dele af entreprengrens
arbejde (mellemfrister),

c) antallet af seedvanlige spilddage, som er ind-
regnet i hovedtidsplanen pa grund af vejrlig,

Praecisering af § 4, stk. 4 litra f)
"Sikkerhedskoordinering” skal i stedet laeses som
"arbejdsmiljgkoordinering”.
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d) eventuelle vaesentlige radighedsindskraenk-
ninger pa byggepladsen, som entreprengren
skal tale, herunder koordinering med andre en-
trepriser, bygherreleverancer og ibrugtagning
inden aflevering,

e) sluttidspunkt for kontraktindgaelse, entrepre-
ngrens udarbejdelse af arbejdsplan og bygher-
rens udarbejdelse af detailtidsplan,

f) start- og sluttidspunkt for projektgennem-
gang, mobilisering, sikkerhedskoordinering og
fargennemgang, samt

g) start- og sluttidspunkt for maengdeverifice-
ring, feerdiggerelse af projektering, entreprengr-
projektering og projektoptimering, hvis disse ak-
tiviteter er aftalt.

Stk. 5. Hvis entreprengren foruden en samlet til-
budssum skal give tilbud pa enhedspriser, skal
udbudsmaterialet angive, om enhedsprisen skal
gives for en anslaet maengde, og tilbudslisten
skal i sa fald for hver post angive enhed og
maengde, saledes at entreprengren i sit tilbud til-
fajer pris pr. enhed og den samlede sum for po-
sten.

Stk. 6. Udbudsmaterialet skal endvidere inde-
holde oplysning om andre forhold, der ma anses
for at veere af betydning for entreprengrens til-
bud.

Stk. 7. Udbudsmaterialet kan indeholde oplys-
ning om seerlige forhold, der har veesentlig be-
tydning for, at bygherren kan tage byggeriet el-
ler anleegget i brug.

Entreprengrens tilbud

§ 5. Hvis entreprengrens tilbud foruden en sam-
let tilbudssum indeholder tilbud péa enhedspri-
ser, er begge dele bindende for tilbudsgiveren.

Stk. 2. Tilbuddet omfatter kun ydelser, der er an-
givet som hgrende til entreprisen pa tegninger
og modeller, herunder digitale modeller, der er
udleveret til entreprengren som grundlag for til-
budsafgivelsen, eller som er naevnt i de afsnit af
arbejdsbeskrivelsen, der gaelder for den pageel-
dende entreprise.

Tilbuddet indeholder ogsa alle ngdvendige fag-
maessige biydelser til arbejdets feerdiggerelse,
jf. 8§12, stk. 2.

Stk. 3. Entreprengrens forbehold eller fravigelser
fra udbudsbetingelserne skal fremga klart og
samlet af tilbuddet.
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Stk. 4. | det omfang entreprengren skal udfere
vinterforanstaltninger i vinterperioden (1/11 -
31/3), skal arstidsbestemte vinterforanstaltninger
anses for indeholdt i tilbuddet, medmindre disse
er felles for flere entrepriser. Vejrligsbestemte
vinterforanstaltninger betales derimod som eks-
traarbejder.

Fravigelse til § 5, stk. 4
Der henvises til Kontraktens punkt 8 - Vinterfor-
anstaltninger

Stk. 5. Vedstaelsesfristen for tilbud er 20 arbejds-
dage fra tilbuddets datering. Hvis bygherrens
udbud er sendt til flere tilbudsgivere med frist
for afgivelse af tilbud, regnes de 20 arbejdsdage
fra den tilbudsfrist, der er fastsat i udbuddet.

Fravigelse af § 5, stk. 5
Vedstaelsesfristen fremgar af udbudsbetingel-
serne.

Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt give med-
delelse til de tilbudsgivere, hvis tilbud ikke anta-
ges.

Entrepriseaftalen

§ 6. Entrepriseaftale indgas ved skriftlig accept af
det afgivne tilbud eller ved underskrivelse af en
entreprisekontrakt.

Stk. 2. Hovedtidsplanen med eventuelle aftalte
andringer benaevnes den aftalte hovedtidsplan.

Stk. 3. Fglgende rangorden skal veere geeldende
ved indbyrdes modstrid mellem aftaledokumen-
ternes bestemmelser, medmindre andet falger af
almindelige fortolkningsprincipper:

a) Entrepriseaftalen.

b) Brevveksling, madereferater og andet skriftligt
materiale, der indeholder vedtagne eendringer,
tilfgjelser eller praeciseringer af udbuds- eller til-
budsmaterialet, og som er senere end tilbuddet.
) Entreprengrens tilbud.

d) Brevveksling, mgdereferater og andet skriftligt
materiale, der indeholder sendringer, tilfgjelser
eller preeciseringer af udbudsmaterialet, og som
er senere end udbuddet og tidligere end tilbud-
det.

e) Bygherrens udbudsmateriale.

f) AB 18.

Fravigelse af § 6, stk. 3
Der henvises til Kontraktens punkt 5 - Kontrakt-
grundlag.

Overdragelse

§ 7. Parterne kan overdrage deres rettigheder i
henhold til aftalen.

Fravigelse til § 7
Transport kan kun ske til et anerkendt pengein-

stitut.

Stk. 2. Overdrager entreprengren uforfaldne krav
i henhold til aftalen, gar transporter, der star i
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forbindelse med arbejdets udfarelse, forud for
andre transporter.

Stk. 3. En part kan ikke overfgre sine forpligtelser
til andre uden den anden parts samtykke.

Fravigelse af § 7, stk. 3

Entreprengren kan ikke pddrage Banedanmark
nogen forpligtelse over for tredjemand, som ikke
pa forhand er godkendt af Banedanmark ved en
saerskilt, skriftlig aftale.

Banedanmark er berettiget til helt eller delvist at
overdrage sine forpligtelser i henhold til denne
aftale til en anden offentlig myndighed eller sel-
skab, der ejes af det offentlige eller i det veesent-
lige drives for offentlige midler.

Underentreprise

§ 8. | det omfang, det er seedvanligt eller natur-
ligt, at arbejdet udfgres i underentreprise, kan
entreprengren overlade arbejdets udfarelse, her-
under projektering, til andre. Det kan dog afta-
les, at hele eller bestemte dele af arbejdet skal
udfgres af entreprengren selv eller en bestemt
underentreprengr, sdledes at det kraever bygher-
rens godkendelse, hvis entreprengren gnsker at
overlade udfarelsen til

andre.

Tilfgjelse til § 8, stk. 1
Se Kontraktens punkt 14, Anvendelse af under-
entreprengrer.

Stk. 2. Bygherrens godkendelse efter stk. 1, 2.
pkt., kan kun naegtes, hvis det er rimeligt be-
grundet i den udpegede underentreprengrs for-
hold, herunder kvalifikationer, gkonomiske for-
hold eller manglende dokumentation efter stk. 3,
3. pkt. Pa bygherrens anmodning skal entrepre-
ngren snarest muligt sende bygherren oplysning
om disse forhold. Bygherren skal give skriftlig
meddelelse om godkendelse eller afslag med
begrundelse snarest muligt efter, at entrepreng-
ren har givet oplysning om udpegning af en un-
derentreprengr og om underentreprengrens for-
hold.

Stk. 3. Hvis entreprengren inden arbejdets pabe-
gyndelse har antaget en underentreprengr til at
udfare arbejde, skal entreprengren oplyse byg-
herren om det, inden entreprengren pabegynder
arbejdet. Hvis entreprengren senere antager el-
ler udskifter en underentreprengr, skal entrepre-
ngren oplyse bygherren om det, inden underen-
treprengren pabegynder sit arbejde. P& bygher-
rens anmodning skal entreprengren snarest mu-
ligt fremsende dokumentation for, at der er ind-
gaet en aftale med en underentreprengr, og for
at underentreprengren har anerkendt, at

Fravigelse af § 8, stk. 3

Entreprengren skal oplyse Banedanmark, nar der
anvendes underentreprengrer, og de ngdven-
dige oplysninger for ngjagtig identifikation af
underleverandgren.
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bestemmelserne i § 8 tillige gaelder, nar en un-
derentreprengr overlader arbejdet til andre, og
at bygherren kan gare direkte mangelkrav gael-
dende mod underentreprengren i overensstem-
melse med stk. 4 og 5.

Stk. 4. Hvis det ma anses for godtgjort, at byg-
herren ikke eller kun med stor vanskelighed kan
gennemfare et krav vedrarende mangler mod
entreprengren, er bygherren berettiget til at
ggore kravet geeldende direkte mod entrepreng-
rens underentreprengrer og leverandgrer, hvis
deres ydelse har samme mangel.

Stk. 5. Et direkte mangelkrav er undergivet de
begraensninger, der fglger af kontraktforholdene
bade mellem bygherren og entreprengren og
mellem entreprengren og underentreprengren
og leverandgren, herunder ansvarsfraskrivelser
og -begraensninger i begge kontraktforhold. Det
er endvidere undergivet bestemmelserne i kapi-
tel J om tvistelgsning. Bygherren giver afkald pa
krav mod underentreprengrer

og leverandgrer pa erstatning uden for kontrakt
i anledning af forhold, der er omfattet af et di-
rekte mangelkrav. Hvis det direkte mangelkrav
skyldes et forszetligt eller groft uagtsomt forhold
hos underentreprengren eller leverandgren, fin-
der 1. og 3. pkt. ikke anvendelse.

Fravigelse af § 8, stk. 5

Entreprengrens aftale med underentrepreng-
rer/underleverandgrer skal indgas pa samme vil-
kar som naerveerende Kontrakt og SB.

Der henvises til Kontraktens punkt Fejl! Henvis-
ningskilde ikke fundet.14 Anvendelse af un-
derentreprengrer.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 geelder tillige,
nar en underentreprengr eller en leverandaer
overlader arbejdets udfarelse til andre.

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring

Entreprengrens sikkerhedsstillelse

§ 9. Entreprengren skal stille sikkerhed for opfyl-
delse af sine forpligtelser over for bygherren se-
nest 8 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er
indgdet, medmindre andet fremgar af udbuds-
materialet. Hvis entreprisesummen er mindre
end 1 mio. kr., skal entreprengren kun stille sik-
kerhed, hvis bygherren har stillet krav om det i
udbudsmaterialet. Sikkerheden skal stilles i form
af betryggende pengeinstitutgaranti, kautions-
forsikring eller pa anden betryggende made.

Fravigelse af § 9, stk. 1

Entreprengren skal stille sikkerhed senest ved
indgdelse af naerveerende Kontrakt.

Fravigelse af § 9, stk. 1, 3. pkt..
Sikkerhedsstillelsen kan udelukkende ydes i form
af betryggende pengeinstitutgaranti eller kauti-
onsforsikring.

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgarelse af alle
krav, som bygherren har i anledning af aftalefor-
holdet, herunder krav vedrgrende eventuelle
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ekstraarbejder og tilbagebetaling af for meget
udbetalt entreprisesum.

Stk. 3. Indtil aflevering har fundet sted, skal den
stillede sikkerhed svare til 15 % af entreprise-
summen uden moms. Herefter skal sikkerheden
nedskrives til 10 %. Entreprisesummen efter 2.
pkt. skal opgares med tilleeg eller fradrag af alle
mer- og mindrearbejder, i det omfang bygher-
ren anmoder om det i afleveringsprotokollen.

Stk. 4. For leverancer, som praesteres fuldt feer-
dige i rater, skal sikkerheden svare til 10 % af ka-
besummen uden moms.

Stk. 5. Sikkerheden nedskrives fra 10 % til 2 % 1
ar efter afleveringstidspunktet, medmindre byg-
herren forinden skriftligt har fremsat reklamation
over mangler. | sa fald nedskrives sikkerheden,
nar manglerne er afhjulpet.

Tilfgjelse til § 9, stk. 5:

Hvis garantien efter nedskrivning er mindre end
50.000,00 kroner, frigives garantien, nar eventu-
elle mangler er udbedret.

Stk. 6. Sikkerheden ophgrer 5 ar efter afleve-
ringstidspunktet, medmindre bygherren forin-
den skriftligt har fremsat reklamation over
mangler. | sa fald ophgarer sikkerheden, nar
manglerne er afhjulpet.

Stk. 7. Det skal angives i udbudsmaterialet, hvis
sikkerhedsstillelsen skal ophgre ved aflevering af
selvstaendige entrepriser, hvor der ikke kan fore-
komme mangler efter afleveringen.

Stk. 8. Hvis entreprengren haever entrepriseafta-
len, ophgrer entreprengrens sikkerhedsstillelse 3
maneder efter, at aftalen er ophaevet, medmin-
dre der forinden er indledt tvistelgsning efter ka-
pitel J om ophaevelsens berettigelse.

Stk. 9. Hvis arbejder er udskudt til senere afleve-
ring, jf. § 45, stk. 1, sker nedskrivningen efter stk.
3, 5 og 6, for sa vidt angar de udskudte arbejder,
efter at de er afleveret.

Stk. 10. Hvis aflevering sker i etaper, jf. § 45, stk.
4, sker nedskrivningen efter stk. 3 og 5-7 for-
holdsmaessigt efter omfanget af den afleverede
etape.

Stk. 11. Hvis bygherren gnsker udbetaling af den
stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt
meddeles til entreprengren og garanten med
ngje angivelse af arten og omfanget af den pa-
stdede misligholdelse og starrelsen af det krae-
vede belgb. Det kraevede belgb skal udbetales til
bygherren inden 10 arbejdsdage, fra meddelel-
sen er kommet frem, medmindre entreprengren
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forinden over for Voldgiftsneevnet har anmodet
om beslutning om stillet sikkerhed specielt med
henblik pa, om udbetalingskravet er berettiget,
jf. 8 67. Hvis entreprengren er erklaeret konkurs,
kan anmodning om beslutning vedrgrende sik-
kerhed tillige fremsaettes af garanten, der da bli-
ver part i sagen.

Stk. 12. Hvis parterne er uenige om nedskrivning
eller ophgr af sikkerheden, kan hver part — og i
tilfeelde af entreprengrens konkurs tillige garan-
ten — anmode om beslutning om stillet sikker-
hed, jf. § 67.

Stk. 13. Hvis det forhold, der begrunder et krav
efter stk. 11 eller 12, allerede er genstand for
tvist mellem parterne under en verserende sag
efter § 68 eller § 69, traeder indbringelse af kra-
vet under den verserende sag i stedet for an-
modning om beslutning om stillet sikkerhed.

Stk. 14. Entreprengren skal sikre, at garanten har
accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen
afgares efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 64.

Bygherrens sikkerhedsstillelse

§ 10. Bygherren skal stille sikkerhed for opfyl-
delse af sine forpligtelser over for entreprengren
senest 8 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen
er indgaet, medmindre bygherren er en offentlig
bygherre eller en almen boligorganisation. Sik-
kerheden skal stilles i form af betryggende pen-
geinstitutgaranti, kautionsforsikring eller pa an-
den betryggende made.

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgarelse af alle
krav, som entreprengren har i anledning af afta-
leforholdet, herunder krav vedrgrende eventu-
elle ekstraarbejder.

Stk. 3. Sikkerheden skal svare til 3 maneders
gennemsnitsbetaling — dog mindst 10 % — af en-
treprisesummen uden moms. Hvis aftalen udvi-
des med ekstraarbejder i henhold til § 23, kan
entreprengren kraeve sikkerheden forgget, hvis
vederlaget for samtlige ubetalte ekstraarbejder
overstiger en halv maneds gennemsnitsbetaling
af entreprisesummen. Bygherren kan kraeve sik-
kerheden nedsat, hvis sikkerheden overstiger
den ubetalte del af entreprisesummen og ekstra-
arbejderne.
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Stk. 4. Sikkerheden ophgrer, nar entreprengren
har sendt slutopggrelsen og ikke har nogen ufyl-
destgjorte krav.

Stk. 5. Hvis entreprengren gnsker udbetaling af
den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og sam-
tidigt meddeles til bygherren og garanten med
angivelse af stgrrelsen af det kraevede belgb. Det
kreevede belgb skal udbetales til entreprengren
inden 10 arbejdsdage, fra meddelelsen er kom-
met frem, medmindre bygherren forinden over
for Voldgiftsnaevnet har anmodet om beslutning
om stillet sikkerhed specielt med henblik pa, om
udbetalingskravet er berettiget, jf. § 67. Hvis
bygherren er erkleeret konkurs, kan anmodning
om beslutning vedrgrende sikkerhed tillige
fremseettes af garanten, der da bliver part i sa-
gen.

Stk. 6. Hvis parterne er uenige om ophgr af sik-
kerheden, kan hver part — og i tilfelde af byg-
herrens konkurs tillige garanten — anmode om
beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 67.

Stk. 7. Hvis det forhold, der begrunder et krav
efter stk. 5 eller 6, allerede er genstand for tvist
mellem parterne under en verserende sag efter §
68 eller § 69, traeder indbringelse af kravet under
den verserende sag i stedet for anmodning om
beslutning om stillet sikkerhed.

Stk. 8. Bygherren skal sikre, at garanten har ac-
cepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen
afgares efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 64.

Forsikring

§ 11. Bygherren skal tegne og betale saedvanlig
brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets pa-
begyndelse, indtil mangler, der er pavist ved af-
leveringen, er afhjulpet. Entreprengren og even-
tuelle underentreprengrer skal medtages som
sikrede pa forsikringspolicen. Forsikringen skal
omfatte samtlige entreprengrers arbejder pa den
bygning eller det anleeg, entrepriseaftalen ved-
rarer. Ved om- eller tilbygning skal forsikringen
daekke skade pa dette arbejde og pa den byg-
ning eller det anlaeg, der er genstand for om- el-
ler tilbygning. Selvrisiko pahviler bygherren.

Tilfgjelse til § 11, stk. 1:

Entreprengren skal have produkt- og erhvervs-
ansvarsforsikring med to millioner kroner daek-
ning for tingsskade pr. indtrddt skade og fem
millioner kroner daekning for personskade pr.
indtradt skade.

Stk. 2. En offentlig bygherre kan kraeve sig stillet
som selvforsikrer.
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Stk. 3. Entreprengren og eventuelle underentre-
prengrer skal have saedvanlig erhvervs- og pro-
duktansvarsforsikring.

Tilfgjelse til § 11, stk. 3

Anvender Entreprengren underentreprengrer
skal disse medtages som forsikrede under Entre-
prengrens produkt- og erhvervsansvarsforsik-
ring.

Stk. 4. Parterne skal pa anmodning dokumen-
tere, at forsikringerne er i kraft.

Tilfgjelse til § 11, stk. 4

Entreprengren skal senest ved Kontraktens un-
derskrivelse dokumentere, at produkt- og er-
hvervsansvarsforsikring er i kraft, samt at policen
er betalt.

Entreprengren skal snarest muligt efter indtree-
den give Banedanmark skriftlig meddelelse om
anmeldelse af krav fra tredjemand mod Entre-

prengrens ansvarsforsikringer.

C. Udforelse af entreprisen

Entreprengrens ydelse

§ 12. Arbejdet skal udfgres i overensstemmelse
med aftalen, fagmaessigt korrekt og i overens-
stemmelse med bygherrens anvisninger. Materi-
aler skal — for sa vidt disses beskaffenhed ikke er
anfart — veere af seedvanlig god kvalitet. Entre-
prengren skal kvalitetssikre sine ydelser.

Stk. 2. Entreprengren skal levere alle materialer
og praestere alle ngdvendige biydelser til faer-
diggerelse af arbejdet.

Stk. 3. Entreprengren skal skriftligt oplyse byg-
herren om anvendelse af metoder og materialer,
der ikke er gennemprgvede, herunder om even-
tuelle risici derved, medmindre anvendelsen er
foreskrevet af bygherren.

Stk. 4. Materialer og andre leverancer, som er
bestemt til indfgjelse i arbejdet, skal leveres af
entreprengren uden ejendomsforbehold. Nar de
pageeldende genstande er leveret pa bygge-
pladsen, tilhgrer de bygherren.

Stk. 5. Materialer og andre leverancer til arbejdet
skal veere leveret med 5 ars leverandgransvar for
mangler ved leverancen. Ansvarsperioden reg-
nes fra afleveringen af arbejdet og begraenses
saledes, at leverandgrens ansvar ophgrer senest
6 ar efter levering til lager eller videresalg. Leve-
randgren skal endvidere have anerkendt, at byg-
herren kan ggre mangelkrav geeldende direkte
mod leverandgren efter § 8, stk. 4 og 5.
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Stk. 6. Entreprengren kan undlade at opfylde be-
stemmelsen i stk. 5, hvis dette vil medfgre bety-
delig merudgift for denne eller vaesentlig forsin-
kelse af arbejdet, eller det ved mindre omfat-
tende leverancer vil veere besveerligt at kontrol-
lere overholdelsen af bestemmelsen. Bygherren
skal ved vaesentlige leverancer have meddelelse
om undladelsen snarest muligt efter, at tilbud fra
leverandgren er indhentet.

Stk. 7. Entreprengren skal lgbende foretage op-
rydning og reamning og omgaende fjerne kasse-
rede materialer fra byggepladsen.

Arbejds- og detailtidsplan

§ 13. Entreprengren skal inden for den frist, der | Tilfgjelse til § 13, stk. 1

er angivet i den aftalte hovedtidsplan, udarbejde | Se Kontraktens punkt 6, Hovedtidsplan og ar-
en arbejdsplan, der overholder fristerne i den af- | bejdsplan

talte hovedtidsplan. Arbejdsplanen skal angive
reekkefalgen for de enkelte dele af entrepreng-
rens arbejde og tage hgjde for parternes forplig-
telser efter arbejdsmiljgreglerne.

Stk. 2. Hvis bygherren har antaget flere entrepre-
ngrer, skal bygherren i samarbejde med disse
udarbejde en samlet arbejdsplan (detailtidsplan),
inden arbejderne pabegyndes. Detailtidsplanen
skal angive raekkefglgen for de enkelte dele af
arbejderne.

Stk. 3. Indsigelse mod detailtidsplanen skal
skriftligt meddeles bygherren inden 5 arbejds-
dage efter modtagelsen.

Stk. 4. Medvirker en entreprengr ikke i forngdent
omfang efter stk. 1-2, kan bygherren fastlaegge
den pageldendes arbejdsplan i ngdvendigt om-
fang og lade den indga i detailtidsplanen.
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Opdatering af arbejds- og tidsplaner

§ 14. Overholdelsen af arbejds- og tidsplaner
skal lgbende vurderes. Hvis det forventes, at pla-
nerne ikke vil blive overholdt, skal de opdateres
med angivelse af, i hvilket omfang der kraeves el-
ler accepteres fristforleengelse, og om forsinkel-
sen angar en dagbodsbelagt frist.

Stk. 2. Medvirker en entreprengr ikke i forngdent
omfang ved opdatering af planerne, kan bygher-
ren opdatere den pageeldendes arbejdsplan i
ngdvendigt omfang og lade den indga i detail-
tidsplanen.

Afsaetning og byggeplads

§ 15. Bygherren afsaetter de bestemmende ho-
vedlinjer og hgjder (koter), mens al gvrig afseet-
ning foretages af entreprengren.

Stk. 2. Ved byggearbejder sgrger bygherren i
ngdvendigt omfang for etablering af stiklednin-
ger for aflgb, el, gas, vand og varme frem til
byggepladsen.

Tilfgjelse til § 15, stk. 2
§ 15, stk. 2 geelder kun de byggepladser som Ba-
nedanmark stiller til radighed.

For anleegsarbejder, samt projekter hvor hoved-
parten af projektet er anlaegsarbejder, ligger an-
svaret for etableringen hos Entreprengren, jf.
SAB

Stk. 3. Bygherren betaler ngdvendige tilslut-
ningsbidrag og afholder eventuelle afgifter og
gebyrer som falge af, at skure, containere, stil-
lads mv. efter aftale ikke skal placeres pa bygge-
pladsen.

Digitale bygningsmodeller mv.

§ 16. Hvis der skal bruges digitale bygningsmo-
deller ved et bygge- og anlaegsarbejde, skal det i
udbudsmaterialet fastsaettes, til hvad og i hvilket
omfang modeller skal bruges, herunder om de
skal bruges til planlsegning og projektering samt
under udfgrelsen, og om der ved byggeriets af-
slutning skal leveres en digital som udfgrt-model
til brug for senere drift og ombygning. Der skal
endvidere treeffes bestemmelse om, hvilket pro-
jektmateriale der skal tilleegges forrang i tilfeelde
af uoverensstemmelse med andet projektmateri-
ale.

Tilfgjelse til § 16
Der henvises til Kontraktens punkt 21, Kommuni-

kation og IKT.

Stk. 2. Den, der stiller en digital bygningsmodel
til radighed for andre, skal samtidig anvise, til
hvad og i hvilket omfang modellen ma bruges,
herunder til projektering, maengdeberegning,
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kollisionstest og udfarelse. Den pagaeldende skal
samtidig oplyse, om der pa det pageeldende
stade geelder en fravigelse af den generelle be-
stemmelse om forrang, jf. stk. 1, sidste pkt.

Stk. 3. I det omfang andre i samarbejdet om en
digital bygningsmodel, herunder en samlet digi-
tal bygningsmodel, skal levere input til den, skal
den, der stiller en model til radighed, anvise,
hvilket input der skal leveres, i hvilken form og
dataformat samt hvornar. Bygherren skal ved af-
tale med de pageeldende sikre, at de er forplig-
tet til at fglge disse anvisninger. Dette gaelder
0gsa, hvis entreprengren ved byggeriets afslut-
ning skal levere input til en digital som udfert-
model.

Stk. 4. Data skal leveres og indleeses i dbne data-
formater. Den, der leverer eller indlaeser data,
skal oplyse, hvilket software dataformaterne er
fremstillet med.

Stk. 5. Den, der stiller en digital bygningsmodel
til radighed, beerer risikoen for fejl i den digitale
model, eget input og graenseflader til andres
projektering i modellen, men ikke for fejl ved an-
dres brug af modellen, i andres input eller i den
standard software, som bruges til udarbejdelse
af modellen.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 om digitale
bygningsmodeller finder tilsvarende anvendelse
pa andre digitale data med de fravigelser, der
folger af forholdets natur.

Entreprengrprojektering

§ 17. Entreprengren skal kun projektere, hvis
dette er aftalt (delt rddgivning). | det omfang en-
treprengrens arbejde i aftalen er beskrevet ved
angivelse af funktionskrav, skal entreprengren
udfgre den ngdvendige projektering herfor. En-
treprengrens fremsaettelse af forslag, som byg-
herren implementerer, indebaerer ikke, at entre-
prengren patager sig projekteringen eller har ri-
siko eller ansvar for forslaget.

Stk. 2. Hvis entreprengren skal projektere, skal
bygherren udpege en projekteringsleder. Projek-
teringslederen repreesenterer bygherren over for
entreprengren med hensyn til projekteringens
tilretteleeggelse og udfarelse. Projekteringslede-
ren kan give og modtage meddelelser vedrg-
rende projekteringen samt give anvisninger med
hensyn til tilretteleeggelsen af de forskellige
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entreprengrers projektering i deres indbyrdes
forhold.

Stk. 3. Entreprengren skal projektere i overens-
stemmelse med aftalen, god projekteringsskik
og bygherrens anvisninger. Entreprengrens pro-
jekt skal indeholde oplysninger om projektets
forbindelse med det gvrige projekt i de i aftalen
fastlagte graenseflader. Koordinering af det sam-
lede projekt, herunder fastlaeggelse af greense-
flader, pahviler bygherren, jf. stk. 2. Entrepreng-
ren skal deltage i tveerfaglig granskning af det
samlede projekt, idet hver part gransker eget
projekt og dettes greenseflader til andres pro-
jekt.

Stk. 4. Hvis entreprengrens projekt indebaerer
anvendelse af metoder og materialer, der ikke er
gennemprgvede, skal entreprengren skriftligt
oplyse bygherren om det og om eventuelle risici
derved.

Stk. 5. Hvis parterne aftaler, at projekteringen
skal opdeles i faser, skal de saette frist for leve-
ring af de enkelte faser, og bestemmelserne i stk.
6-8 geelder da tillige hver fase.

Stk. 6. Entreprengren skal foretage kvalitetssik-
ring, herunder eventuelt granskning af sit pro-
jekt, jf. § 21, stk. 1.

Stk. 7. Entreprengren skal give bygherren skrift-
lig meddelelse om feerdiggerelse af projektet
(feerdigmelding) med henblik pa bygherrens
godkendelse. Resultatet af entreprengrens kvali-
tetssikring skal vedlaegges meddelelsen.

Stk. 8. Bygherren skal snarest muligt efter faer-
digmeldingen skriftligt meddele entreprengren,
om bygherren er enig i, at projektet er leveret,
og om bygherren kan godkende det som grund-
lag for entreprengrens videre arbejde. | medde-
lelsen skal bygherren angive eventuelle mangler
ved det leverede eller forbehold for godkendel-
sen.
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Projektmangler

§ 18. Entreprengren har pligt og ret til at af-
hjaelpe mangler ved sin projektering, der pavises
ved leveringen af de enkelte faser efter § 17 eller
senere.

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastseette en frist
til afhjaelpning af paviste mangler. Fristens
leengde fastsaettes under hensyntagen til mang-
lernes art og omfang samt forholdene i gvrigt.
Entreprengren skal give bygherren skriftlig med-
delelse, nar manglerne er afhjulpet.

Stk. 3. Hvis bygherren efter udlgbet af fristen i
stk. 2 — eller efter at entreprengren har meddelt,
at afhjaelpning har fundet sted - finder, at mang-
lerne ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10
arbejdsdage skriftligt meddele entreprengren,
hvilke mangler der stadig paberabes.

Stk. 4. Bygherren har herefter ret til at lade de
paberdbte mangler udbedre for entreprengrens
regning (udbedringsgodtggrelse) eller til afslag i
entreprisesummen, jf. § 52.

Projektgennemgang

§ 19. Inden udfgrelsen af bygge- og anleegsar-
bejdet pabegyndes, skal bygherren sammen
med radgiver og entreprengr gennemga det af-
talte projekt og eventuelle projektbidrag og for-
slag til materialevalg fra entreprengrer og leve-
randgrer. Der skal endvidere gennemfgares pro-
jektgennemgang ved senere a&ndringer i projek-
tet, hvis bygherren eller entreprengren vurderer,
at der er behov for det.

Stk. 2. Projektgennemgangen sker med henblik
pa at opna en fzelles forstaelse af projektet, her-
under af graenseflader og tidsfalge mellem de
enkelte dele af projektet, og pa at give entrepre-
ngren mulighed for at preege byggeprocessen
ved at papege uhensigtsmaessigheder i projek-
tet. Den sker endvidere med henblik pa at af-
daekke risici og forberede handtering heraf samt
pa at afdaekke uklarheder og
utilstreekkeligheder i projektet. Ved projektgen-
nemgangen skal parterne udpege naermere be-
stemte arbejder eller materialer, der skal fgres
tilsyn med efter § 21, stk. 4.

Stk. 3. Bygherren skal foresté projektgennem-
gangen. Alle parter skal medvirke loyalt ved pro-
jektgennemgangen.
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Stk. 4. Bygherren skal inddrage bygherreradgi- Praecisering af § 19, stk. 4
ver, projekteringsleder, byggeleder, sikkerheds- | “Sikkerhedskoordinator” skal i stedet laeses som
koordinator og andre radgivere, der deltager i "arbejdsmiljgkoordinator”.

projekterings- og udfgrelsesfasen. Bygherren
skal sikre, at rddgiveren inddrager underradgi-
vere, der har bidraget til projekteringen. Entre-
prengren skal inddrage valgte underentrepreng-
rer og leverandgrer, der skal udfare entreprisen,
eller som har bidraget eller skal bidrage til pro-
jekteringen.

Stk. 5. Bygherren, rddgiveren og entreprengren
skal snarest muligt give meddelelse til hinanden
om uhensigtsmaessigheder, uklarheder og util-
streekkeligheder, som de afdaekker. Det samme
geelder fejl ved projektet, som de bliver op-
maerksomme pa.

Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt udarbejde
en redeggrelse for projektgennemgangen med
en beskrivelse af, hvad der har vaeret behandlet,
og hvor megen tid, der er brugt pa de enkelte
dele af projektet. Redegarelsen skal endvidere
indeholde en beskrivelse af forhold omfattet af
stk. 5 med angivelse af de foranstaltninger, der
skal treeffes til at afbegde dem. Bemaerkninger til
redeggrelsen skal snarest muligt sendes til byg-
herren.

Stk. 7. De projekterende skal snarest muligt ud-
fare ngdvendig opretning af deres projekt i
overensstemmelse med redeggrelsen.

Stk. 8. Entreprengren og bygherren skal snarest
muligt give den anden part skriftlig meddelelse
om sine eventuelle krav om forandring i aftalen
med hensyn til pris, tid og sikkerhed som falge

af de foranstaltninger til afb@dning, der fremgar
af redegarelsen. Bestemmelserne i § 25, stk. 3-5,
finder tilsvarende anvendelse.

Forhold til myndigheder

§ 20. Bygherren sgrger for ngdvendig godken-
delse af projektet og afholder udgifterne herved.
Dette geelder tillige den del af projekteringen,
der udfgres af entreprengren.

Stk. 2. Entreprengren sgrger for anmeldelser, an-
sgger om tilladelser, rekvirerer syn og fremskaf-
fer attester, der vedrarer selve arbejdets udfa-
relse, og afholder udgiften herved. Dispensatio-
ner kan kun sgges efter aftale med bygherren.

Kvalitetssikring, tilsyn og kassation
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§ 21. Bygherren kan i udbudsmaterialet fast- Tilfgjelse til § 21, stk. 1

seette bestemmelser om entreprengrens kvali- Banedanmark skal endvidere indvarsles til at
tetssikring af arbejdet, herunder eventuel projek- | overvaere al praveudtagning og materialeprav-
tering, samt om arten og omfanget af praver, og | ning pa entreprengrens arbejdsplads, laborato-
om den dokumentation for arbejdets udfarelse, | rium eller andet sted.

for anvendte materialers oprindelse og egenska-

ber og for udfarte praver, som entreprengren For sa vidt angar Entreprengrens kvalitetssikring
skal afgive. Bestemmelser herom kan indga i en henvises endvidere til Kontraktens punkt 21.2,
udbudskontrolplan. IKT.

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udfarelse
og ved afleveringen forlange yderligere praver.
Ogsa i sadanne tilfelde skal entreprengren stille
forngdent mandskab til disposition ved praver-
nes udtagning og undersggelse. Hvis de yderli-
gere prgver viser kontraktmaessig ydelse, skal
bygherren betale herfor som ekstraarbejde. |
modsat fald skal entreprengren betale bygher-
rens udgifter.

Stk. 3. Entreprengren skal give bygherren ad-
gang til de arbejdspladser og produktionssteder,
hvor arbejdet udfgres. Bygherren kan endvidere
kraeve de oplysninger, der er ngdvendige for at
bedgmme ydelsen.

Stk. 4. Entreprengren og bygherren indkalder til
tilsynsgennemgang af naermere bestemte arbej-
der eller materialer, der er udpeget efter aftale
ved projektgennemgangen, med henblik pa en
vurdering af, om de pageaeldende ydelser i hen-
seende til naermere angivne egenskaber er kon-
traktmaessige eller ma kasseres som ikke kon-
traktmaessige. Entreprengren og bygherren kan
herudover ved behov anmode om tilsynsgen-
nemgang efter 1. pkt.

Stk. 5. Entreprengren skal inden tilsynsgennem-
gangen efter stk. 4 have foretaget og pa anmod-
ning dokumenteret aftalt kvalitetssikring. Ved til-
synsgennemgangen udfaerdiges en tilsynsproto-
kol, hvori de gennemgéaede egenskaber ved ar-
bejderne eller materialerne anfgres med oplys-
ning om godkendelse eller kassation.

Stk. 6. Bygherren farer tilsyn under arbejdets
gang og kan kassere ikke kontraktmaessige ar-
bejder eller materialer. Denne kassation skal ske
sa hurtigt som muligt.

Stk. 7. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke en-
treprengren for selv at fare kontrol.

Bygherrens anvisninger om arbejdets udferelse
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§ 22. Bygherren kan give anvisninger om udfg-
relse af arbejdet.

Stk. 2. Entreprengren skal indhente bygherrens
afgarelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke
yder tilstreekkelig vejledning til udfarelse af ar-
bejdet.

Stk. 3. Finder entreprengren, at bygherrens an-
visninger om arbejdets udfarelse efter stk. 1 og
2 indebaerer en a&ndring af arbejdet efter § 23,
skal entreprengren snarest muligt meddele byg-
herren dette.

Andringer i arbejdet

§ 23. Bygherren kan forlange aendring i arbejdet,
nar eendringen har naturlig sammenhang med
de aftalte ydelser. En aendring kan ga ud p3, at
entreprengren skal yde noget i tilleg til eller i
stedet for det oprindelig aftalte, at ydelsens ka-
rakter, kvalitet, art eller udfgrelse skal aendres,
eller at aftalte ydelser skal udga.

Stk. 2. Entreprengren har ret til at udfere en for-
langt &endring, medmindre bygherren paviser
seerlige grunde til at lade andre udfare arbejdet,
herunder at entreprengrens gkonomiske krav for
udfgrelsen ikke er rimeligt.

Fravigelse til § 23, stk. 2:

/Zndringer af et sddant omfang, at disse i sig selv
er udbudspligtige, enten ifglge de danske ud-
budsregler eller Banedanmarks interne retnings-
linjer, medfarer, at Banedanmark har ret til at
udbyde disse og indga kontrakten med udbuds-
vinderen, uden at Entreprengren har krav pa
yderligere vederlag eller anden kompensation.

Stk. 3. Bygherrens krav om en aendring skal
fremsaettes skriftligt eller pa et byggemgde og
skal beskrive a&ndringen naermere.

Tilfgjelse til § 23, stk. 3:
/Zndringer skal handteres i den feelles eendring-
slog jf. SB § 25, stk. 5.

Merbetaling og besparelse

§ 24. Hvis en a&endring angar et arbejde, der gael-
der enhedspris for, skal entreprisesummen regu-
leres op eller ned i overensstemmelse hermed,
medmindre der treeffes anden aftale, jf. § 25, stk.
4. Regulering efter enhedspris skal kun ske inden
for +/-100 % af den enkelte post i tilbudslisten.
Endvidere skal regulering efter enhedspris for
merarbejde kun ske med indtil +20 % af entre-
prisesummen, beregnet ved at teelle alle merar-
bejder sammen, og for mindrearbejder med ind-
til -10 % af entreprisesummen, beregnet ved at
teelle alle mindrearbejder sammen. Huvis et ar-
bejde samtidig udskiftes med et andet arbejde,
indgar kun forskellen mellem de to arbejders
pris i beregningen af summen af enten mer- el-
ler mindrearbejder.
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Stk. 2. Ved enhedsprissat merarbejde, som over-
stiger variationsgraenserne i stk. 1, sker regule-
ring ogsa efter enhedspris, medmindre det
godtgares, at forudsaetningerne for enhedspri-
sen ikke er til stede.

Stk. 3. Bortset fra tilfeelde, hvor der efter stk. 1
og 2 sker regulering efter enhedspris, udfares
andringsarbejde som regningsarbejde, med-
mindre der traeffes anden aftale efter § 25, stk. 4.

Tilfgjelse til § 24, stk. 3:

Hvis eendringer til arbejdet efter SB § 23 giver
anledning til arbejde, som ikke er deekket af en-
hedspriser, kan Banedanmark bede Entrepreng-
ren om at give et tilbud pa arbejderne med en
fast pris.

Stk. 4. Ved udfarelse af et eendringsarbejde i
regning skal regningen opggres med naermere
specifikation af arbejdstimer, materialer og ma-
teriel.

Fravigelse af § 24, stk. 4

Inden arbejdet pabegyndes, skal Entreprengren
fremsende et honoraroverslag med specifikation
af arbejdstimer, materialer og materiel.

Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang
skal entreprengren godskrive bygherren de ud-
gifter, som spares eller burde have veeret sparet,
dog hgijst det belgb, arbejdet er opgjort til i en-
trepriseaftalen. Vedrgrer formindskelsen et ar-
bejde, der geelder enhedspris for, jf. stk. 1, skal
dette kun ske i det omfang, mindrearbejdet
medfgrer, at entreprisesummen formindskes
med mere end 10 %.

Pris, tid og sikkerhed efter en aendring

§ 25. Parternes eventuelle krav om forandring i
aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som
folge af en aendring i arbejdet eller i forudsaet-
ninger for dets udfgrelse skal snarest muligt
fremseettes skriftligt eller pa et byggemgade. Det
samme galder en parts krav om forandringer i
aftalen som falge af et godkendst forslag fra en-
treprengren eller en anvisning fra bygherren ef-
ter § 22 eller § 26, som parten anser for en &n-
dring i arbejdet, selv om forslaget eller anvisnin-
gen ikke angiver at indebaere en aendring.

Tilfgjelse til § 25, stk. 1:

Vedrgrende forandring i sikkerhed som falge af
en andring henvises til Kontraktens punkt 11,
Sikkerhedsstillelse.

Stk. 2. Efter forespgrgsel fra en part skal den an-
den part snarest muligt skriftligt meddele, om
denne anser et neermere bestemt arbejde for en
a&ndring, der medfarer krav om forandringer i
aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed. En-
treprengren er ikke forpligtet til at igangsaette
arbejdet, far bygherren har svaret.

Stk. 3. Hvis en part har fremsat krav efter stk. 1
om forandring i aftalen med hensyn til pris, tid
eller sikkerhed, skal den anden part snarest mu-
ligt skriftligt meddele, om kravet accepteres, og
hvis ikke, skal denne begrunde dette.
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Stk. 4. Parterne skal snarest indga skriftlig til-
leegsaftale om en aendring efter § 23 og om
deraf falgende forandringer i aftalen med hen-
syn til pris, tid og sikkerhed. Forhandlinger
herom ma ikke forsinke arbejdets udfgrelse.

Stk. 5. Bygherren skal lgbende registrere for-
langte aendringer efter § 23, krav efter stk. 1, an-
modninger og meddelelser efter stk. 2, § 22, stk.
3, 09 § 26, stk. 1 og 2. Finder entreprengren, at
der er fejl i bygherrens registrering, skal entre-
prengren snarest muligt meddele bygherren
dette.

Fravigelse af § 25, stk. 5

Alle anmodninger om andringer i henhold til
naerveerende Kontrakt skal til enhver tid indmel-
des, handteres, aftales og afsluttes i den fzelles
andringslog pa den aftalte kommunikations-
platform.

Den part, der anmoder om en andring, har pligt
til at indmelde aendringsanmodningen i aen-
dringsloggen.

Fyldestgerende dokumentation for aendringer
og ekstrakrav skal ligeledes uploades til aen-
dringsloggen, og al kommunikation vedrgrende
andringer og ekstrakrav skal udveksles og/eller
registreres i @&ndringsloggen

Hindringer

§ 26. Hvis entreprengren finder, at arbejdet ikke
kan udfgres i overensstemmelse med den indga-
ede aftale, skal entreprengren snarest muligt
meddele bygherren dette og falge dennes anvis-
ninger.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 geelder tillige, hvis
entreprengren finder, at der opstar forhold, som
hindrer eller vanskeligger arbejdet eller gor det
neerliggende, at bygherren pafares ulempe eller
tab, herunder padrager sig ansvar over for tred-
jemand. Hvis der ikke er tid til at indhente byg-
herrens anvisninger, skal entreprengren — mod
betaling og forngden forleengelse af tidsfrister —
bedst muligt treeffe foranstaltninger for at
undga, at bygherren lider tab, og snarest muligt
meddele bygherren

dette.

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplys-
ninger om foretagne undersggelser vedrgrende
grundvands- og jordbundsforhold, forurening,
ledninger, kabler, farlige stoffer og materialer
samt andre hindringer. | det omfang udbudsma-
terialet ikke indeholder fyldestgarende oplysnin-
ger om hindringerne, skal foranstaltningerne
herimod og ulemperne herved betales som eks-
traarbejder.

Stk. 4. Hvis der trods gennemfgrelse af forunder-
s@gelser som naevnt i stk. 3, der er rimelige eller
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saedvanlige under hensyntagen til grundens ka-
rakter, beliggenhed og tidligere anvendelse, vi-
ser sig uforudsete forhold, som medfgrer offent-
lige pabud eller forbud, der medfgrer, at arbej-
dets viderefarelse hindres eller bliver urimelig
byrdefuld for bygherren, kan denne afbestille
entreprisen. Ved afbestilling skal bygherren be-
tale entreprengren erstatning for det tab, entre-
prengren lider ved afbestillingen, bortset fra den
fortjeneste, entreprengren mister ved ikke at
fuldfgre arbejdet.

Risikoens overgang

§ 27. Entreprengren baerer indtil afleveringen ri-
sikoen for skade pa eller bortkomst af arbejde
og materialer. Det samme gaelder materialer,
som bygherren har leveret, nar disse er kommet
i entreprengrens besiddelse.

Stk. 2. Entreprengren beerer dog ikke risikoen for
skade eller bortkomst som falge af bygherrens
forhold. Det samme gaelder for fglger af udefra
kommende ekstraordineere begivenheder, som
entreprengren ikke har indflydelse pa (force ma-
jeure), herunder krig, oprar, terrorhandlinger og
usaedvanlige naturbegivenheder.

Stk. 3. Skader, som entreprengrer forvolder pa
hinandens arbejde, materialer og materiel, er
bygherren uvedkommende.

Stk. 4. Entreprengren skal vedligeholde det ud-
farte arbejde indtil afleveringen.

Stk. 5. For arbejder eller dele af disse, der tages i
brug for afleveringen, geelder reglerne i stk. 1-4
indtil ibrugtagningen. Ved ibrugtagning kan
bygherren gennemfare en registrering efter reg-
lerne i § 63, stk. 2-4.

Stk. 6. For byggearbejder og anlaegsarbejder i
tilslutning hertil, der udfares i lokaliteter, der er i
brug under udfgrelsen, geelder reglerne i stk. 1-4
om entreprengrens risiko for skade kun skade
forarsaget af anden entreprengr, uden at det er
en fglge af bygherrens forhold. Nar arbejderne
er feerdiggjort, og entreprengren har forladt lo-
kaliteten, anses arbejderne for taget i brug, jf.
stk. 5.

Stk. 7. For materialer og andet lgsgre, der leveres
til bygherren eller entreprengren af en leveran-
dgr, der ikke skal udfgre nogen form for mon-
tage, forarbejdning, tilvirkning eller anden
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arbejdsydelse pa byggepladsen, gaelder reglerne
i stk. 1-4, indtil materialerne og lgsaret er kom-
met i bygherrens henholdsvis entreprengrens
besiddelse.

Bygherrens tilsyn

§ 28. Bygherren skal udpege et tilsyn, der reprae-
senterer bygherren over for entreprengren med
hensyn til arbejdets tilretteleeggelse og udfe-
relse. Tilsynet kan give og modtage meddelelser
vedrgrende arbejdet, godkende eller kassere
materialer eller arbejder, samt give anvisninger
med hensyn til tilretteleeggelsen af de forskellige
entreprengrers arbejde i deres indbyrdes for-
hold.

Tilfgjelse til § 28, stk. 1

Tilsynet kan ogsé omfatte Igbende kontrol med
arbejdsmiljg og sikkerhed, som beskrevet i Ar-
bejdstilsynets bekendtggrelse 117 om bygher-
rens pligter og Bilag 7 Arbejdsmiljekrav ved Ho-
vedentrepriser.

Stk. 2. Byggeledelsen er legitimeret til pa byg-
herrens vegne at forlange eller indga aftale om
andring i arbejdet samt om forandring i aftalen
med hensyn til pris, tid og sikkerhed som falge
deraf med en merbetaling pa hgjst 50.000 kr. for
hver aendring og en fristforleengelse pa hgjst 5
arbejdsdage for hver andring. Hvis bygherren
ikke har udpeget en byggeledelse, er fagtilsynet
legitimeret i samme omfang.

Stk. 3. Tilsynet skal veere til stede pa byggeplad-
sen eller skal kunne tilkaldes.

Entreprengrens reprasentant

§ 29. Entreprengren skal udpege en person, der
repraesenterer entreprengren over for bygherren
og tilsynet med hensyn til arbejdets tilrettelaeg-
gelse og udfgrelse, og som kan give og mod-
tage meddelelser herom.

Stk. 2. Entreprengrens repraesentant skal veere til
stede pa byggepladsen eller skal kunne tilkaldes.

Projekteringsmgder

§ 30. Bygherren skal indkalde til projekterings-
mgder med entreprengren, hvis entreprengren
skal udfgre projektering.

Byggemgader

§ 31. Bygherren skal indkalde til byggemgader
med entreprengren.

Tilfgjelse til § 31, stk. 1

Arbejdsmiljgkoordinator kan fremlaegge resulta-
ter og pakraevede handlinger ved byggemga-
derne enten ved tilstedevzerelse, eller skriftligt
pa baggrund af sikkerhedsmgder og arbejdsmil-
jgrunderinger, som beskrevet i Arbejdstilsynets
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bekendtgarelse 117 om bygherrens pligter og
Bilag 7 Arbejdsmiljekrav ved Hovedentrepriser.

Stk. 2. P& hvert byggemgde skal parterne Tilfgjelse til § 31, stk. 2

Safremt der ikke afholdes koordinerende sikker-
a) gennemga og opdatere forhold omfattet af § | hedsmader, er arbejdsmilja et fast punkt pa

25, stk. 5, dagsordenen til byggemgader.

b) gennemga opdateringer af arbejds- og tids-
planer, jf. § 14, og

c) registrere antallet af dage, hvor arbejdet helt
eller delvist har ligget stille (spilddage), samt de-
res arsag, og om de er indeholdt i spilddage ind-
regnet i tidsplanerne. Spilddage, der er indreg-
net for en periode, men som ikke modsvarer fak-
tiske spilddage i perioden (ubrugte spilddage),
overfgres ikke til senere perioder.

Stk. 3. £ndringer i byggeledelsens eller fagtilsy-
nets fuldmagt, jf. § 28, skal meddeles pa det
farstkommende byggemgade. Det samme gaelder
eventuel fuldmagt for entreprengrens repraesen-
tant.

Feelles regler om projekterings- og byggemade

-

§ 32. Parterne skal selv eller ved en repraesen-
tant deltage i magderne.

Stk. 2. Bygherren leder mgderne og udarbejder
mgdereferater, der snarest muligt sendes til en-
treprengren. Entreprengren har ret til at fa ind-
fart indsigelser og krav i referatet. Bemaerknin-
ger til referatet skal snarest muligt sendes til
bygherren og skal gengives i referatet for det
felgende made.

Stk. 3. Parterne kan pa mgderne med bindende
virkning give og modtage meddelelser. Medde-
lelser skal gengives i referatet.

Samarbejds- og loyalitetspligt

§ 33. Parterne skal i gvrigt samarbejde loyalt, sa-
ledes at fejl, forsinkelser og fordyrelser undgas.
Det samme geelder for entreprengren i forhold
til andre entreprengrer og tilsynet.
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Pris og indeksregulering

§ 34. Entreprisesummen er fast pris for den del
af arbejdet, der udferes inden 12 maneder fra til-
budsdagen (fastprisperioden).

Stk. 2. For den del af arbejdet, der udferes efter
12 maneder fra tilbudsdagen, reguleres prisen
efter det bygge- eller anleegsomkostningsindeks,
der er aftalt, eller som — i mangel af aftale - ma
anses for relevant for arbejdet. Indeksregulerin-
gen opggares efter aendringen i indekset fra 6
méneder efter tilbudsdagen til udfgrelsestids-
punktet, der anses for at veere midten af den pe-
riode, hvori de bergrte arbejder er udfart, idet
indekset pa de naevnte tidspunkter om ngdven-
digt beregnes ved lineaer

interpolation.

Tilfgjelse til § 34, stk. 2
Der henvises til Kontraktens punkt 4.1 — Indeks-
regulering.

Stk. 3. Reguleringen skal ske i forbindelse med
betalingen for den del af arbejdet, der bergres af
reguleringen, og pa grundlag af en dokumente-
ret opggrelse fra entreprengren.

Ekstraordinzere reguleringer

§ 35. Prisen reguleres, hvis et statsligt indgreb,
der er gennemfart efter tilbuddets afgivelse, har
fart til veesentlig mer- eller mindreudgift og ikke
er deekket af anden regulering. Reguleringen
sker i henhold til meddelelse fra en statslig sty-
relse.

Stk. 2. Der ydes endvidere entreprengren godt-
garelse for ekstraordinaer prisstigning pa materi-
ale, som i feerdig form eller pa seedvanlig made
indgar i arbejdet, eller pa braendstof, der direkte
benyttes til arbejdet, medmindre den godtggares
efter stk. 1.

Stk. 3. Prisstigningen efter stk. 2 skal

a) veere indtradt efter tilbudsdagen, og inden af-
talt indeksregulering er tradt i kraft,

b) veere generelt forekommende, og

c) fremga af officielt prismateriale eller kunne
dokumenteres pa anden made.

Stk. 4. Godtgerelse efter stk. 2 omfatter den pris-
stigning, der overstiger 10 % af prisen pa det pa-
geldende materiale eller braendstof pa tilbuds-
dagen. Til denne procentsats laegges 0,5 pro-
centpoint for hver hele maned, der er forlgbet
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mellem tilbudsdagen og indkgbstidspunktet.
Prisstigning, der indtraeder efter det tidspunkt,
hvor materialet eller braendstoffet er indkebt,
kan ikke medregnes.

Stk. 5. Det er en betingelse for at kunne opna
godtggrelse efter stk. 2, at summen af de bereg-
nede reguleringsbelgb udggr mindst 0,5 % af
entreprisesummen.

Stk. 6. Hvis entreprengren skal yde sin underen-
treprengr godtggarelse efter reglerne i stk. 2-5,
skal tilsvarende godtggrelse ydes entreprengren
af bygherren, uanset reglen i stk. 5.

Stk. 7. Reguleringen efter stk. 2-6 sker i forbin-
delse med betalingen for den del af arbejdet,

der bergres af reguleringen, og pa grundlag af
en dokumenteret opgarelse fra entreprengren.

Betaling og tilbagehold

§ 36. Efter skriftlig anmodning til bygherren har
entreprengren to gange hver maned ret til beta-
ling for kontraktmaessige arbejder og materialer,
der er henholdsvis ydet og leveret pa bygge-
pladsen.

Fravigelse af § 36, stk. 1

Entreprengren har alene ret til betaling en gang
om maneden, medmindre der betales efter en
betalingsplan, jf. punkt 13 Betaling.

Stk. 2. Entreprengren kan — efter samme regler
som anfgrt i stk. 1 - tillige kraeve betaling for
materialer mv., som er kebt af entreprengren og
ikke er leveret pa byggepladsen. Hvis bygherren
kreever det, skal entreprengren stille sikkerhed
for kontraktmaessig levering, jf. § 9. Sikkerheds-
stillelsens starrelse skal svare til den kreevede
betaling — med moms — for de ikke-leverede ma-
terialer.

Tilfgjelse til § 36, stk. 2

For materialer eller delleverancer, som er kabt af
Entreprengren og ikke er leveret pa arbejdsplad-
sen, kan acontobetaling ydes mod sikkerheds-
stillelse pa 100 %.

Sikkerhedsstillelsen skal stilles af et anerkendt
pengeinstitut. Ordlyden af sikkerhedsstillelsen
skal veere som anfert i Bilag 13 Garanti for forud-
betaling af leverancer.

Stk. 3. Det kan aftales, at betaling skal ske efter
en betalingsplan i stedet for betaling efter stk. 1.
Betalingsplanen skal fglge den aftalte hovedtids-
plan og fastseette, til hvilke tidspunkter eller ved
hvilke stadier entreprisesummen eller bestemte
dele deraf skal betales. Entreprengren har efter
anmodning ret til betaling til de aftalte tidspunk-
ter mv., forudsat at det arbejde, betalingen an-
gar, er praesteret.

Stk. 4. Hvis betalingstidspunktet for et ekstraar-
bejde ikke er aftalt, kan entreprengren kraeve
betaling efter reglen i stk. 1. Betaling skal kreeves
inden rimelig tid efter, at ekstraarbejderne er
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udfgrt, medmindre szerlige forhold ger, at det
ikke er muligt at afregne dem.

Stk. 5. Efter afleveringen sender entreprengren
en endelig og fuldsteendig slutopgearelse til byg-
herren, herunder over tilgodehavender for alle
ekstraarbejder. Efter at bygherren har modtaget
slutopggrelsen, kan entreprengren ikke frem-
komme med yderligere krav — bortset fra sa-
danne, der er taget konkret forbehold om i slut-
opggarelsen.

Stk. 6. Slutopggarelsen skal sendes til bygherren
senest 25 arbejdsdage efter afleveringen. Ved
hovedentrepriser er fristen dog 35 arbejdsdage,
og ved anlaegsarbejder, der ikke udfares i tilslut-
ning til byggearbejder, er fristen 60 arbejdsdage.

Fravigelse af § 36, stk. 6

Slutopggrelsen skal ved alle arbejder vaere Ba-
nedanmark i haende senest 60 kalenderdage ef-
ter aflevering.

Stk. 7. Hvis slutopggrelsen ikke er kommet frem
til bygherren inden fristen i stk. 6, kan denne
skriftligt kraeve opggrelsen sendt inden 10 ar-
bejdsdage. Sendes opgearelsen herefter ikke til
bygherren inden denne frist, fortaber entrepre-
ngren krav pa vederlag for ekstraarbejder, der
udfagres som regningsarbejder, samt for lgn- og
prisstigninger.

Stk. 8. Finder bygherren, at et kraevet belgb ikke
er forfaldent, skal bygherren straks skriftligt give
entreprengren begrundet meddelelse herom.

Stk. 9. Hvis parterne er uenige om en opggrelse,
skal bygherren betale den del af belgbet, som
bygherren ikke bestrider at skylde.

Stk. 10. Bygherren kan tilbageholde et rimeligt
belgb til sikkerhed for afhjaelpning af mangler,
der er patalt ved afleveringen, jf. § 48. Belgbet
skal betales til entreprengren snarest muligt, nar
manglerne er afhjulpet.

Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning

§ 37. Entreprengrens krav efter § 36 forfalder til
betaling ved bygherrens modtagelse af anmod-
ning om betaling og skal betales senest 15 ar-
bejdsdage efter modtagelsen.

Fravigelse af § 37, stk. 1

Entreprengrens krav efter § 36 forfalder til beta-
ling senest 30 kalenderdage efter modtagelsen
af korrekt faktura.

Stk. 2. Entreprengrens tilgodehavende forrentes
fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fri-
sten i stk. 1 er Igbedage.

Entreprengrens ret til at standse arbejdet

§ 38. Hvis bygherren ikke har betalt et forfaldent
belgb ved betalingsfristens udlgb, kan entrepre-
ngren standse arbejdet efter skriftligt varsel pa 3
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arbejdsdage, dog er varslet 5 arbejdsdage, hvis
bygherren er en offentlig bygherre eller en al-
men boligorganisation.

Stk. 2. Entreprengren kan endvidere straks
standse arbejdet, hvis bygherren erkleeres kon-
kurs eller tages under rekonstruktionsbehand-
ling, eller hvis bygherrens gkonomiske forhold i
@vrigt viser sig at veere sddanne, at denne ma
antages at veere ude af stand til at opfylde entre-
priseaftalen. Det er en betingelse, at bygherren
ikke har stillet betryggende sikkerhed for opfyl-
delsen af den resterende

del af aftalen. Hvis bygherren straks stiller sddan
sikkerhed, skal entreprengren genoptage arbej-
det.

Stk. 3. Hvis entreprengren kan standse arbejdet
efter stk. 2, kan entreprengren forlange, at byg-
herren straks stiller betryggende sikkerhed for
opfyldelsen af den resterende del af aftalen.

E. Tidsfristforlaengelse og forsinkelse

Entreprengrens ret til tidsfristforleengelse

§ 39. Entreprengren har ret til forlaengelse af
tidsfrister, nar arbejdets udfgrelse forsinkes som
folge af:

a) endringer i arbejdet, som kraeves af bygher-
ren, jf. § 23,

b) bygherrens forhold eller anden entreprengrs
forsinkelse,

¢) krig, usaedvanlige naturbegivenheder, brand,
strejke, lockout, blokade, haervaerk eller tilsva-
rende forhold, der opstar uden entreprengrens
skyld, og som entreprengren ikke er herre over,
d) nedbgr, lav temperatur, steerk vind eller andet
vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet,
nar sddant vejrlig forekommer i vaesentligt starre
omfang, end det er seedvanligt for den pageel-
dende arstid og egn, eller

e) offentlige pabud eller forbud, som ikke skyl-
des entreprengrens forhold.

Tilfgjelse til § 39, stk. 1

De naevnte forhold kan kun berettige til tidsfrist-
forlaengelse i det omfang, Entreprengren kan
dokumentere, at de har indflydelse pa den kriti-
ske vej i den til enhver tid, af Entreprengren op-
daterede og af Banedanmark godkendte ar-
bejdstidsplan, og dermed forsinker arbejdet.

Antal vejrligsdage pr. maned der er
indregnet i hovedtidsplanen

Januar 6 Juli 2
Februar 6 August 4
Marts 5 September 4
April 3 Oktober 4
Maj 2 November 5
Juni 1 December 5

Entreprengren opnar farst tidsfristforlaengelse,
safremt forsinkelsen overstiger de vejrligsdage,
der pa forhand er indregnet i hovedtidsplanen.
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Udgangspunkt for vurderingen af forhold omfat-
tet af litra d) er vejrdata fra neermeste DMI-male-
station.

Entreprengren har ikke ret til fristforleengelse for
forsinkelser, der kan henfares til et eller flere af
nedenstaende forhold:

1) Huvis der ikke kan opnas
sikkerhedscertifikat jf. bekendtggrelse nr.
147 af 30. januar 2017,

2) Huvis der ikke kan opnas dispensation eller

3)  Huvis der ikke kan indgas aftale med en
leverander til at levere den ngdvendige
traekkraft, eller den ngdvendige treekkraft
ikke kan leveres rettidigt.

Som en undtagelse geaelder, at entreprengren har
ret til fristforlaengelse som felge af forsinkelser,
safremt forsinkelsen skyldes omstaendigheder pa
infrastrukturen (banen) som ikke er omfattet af
punkterne 1) — 3) ovenfor.

Stk. 2. Entreprengren skal sage forsinkelsen und-
gaet eller begraenset ved sddanne dispositioner,
som med rimelighed kan kraeves.

Stk. 3. Hvis entreprengren indser, at der vil ind-
treede forsinkelse, skal entreprengren snarest
muligt give skriftlig meddelelse til bygherren om
det.

Stk. 4. Anser entreprengren sig berettiget til for-
leengelse af en frist, skal entreprengren snarest
muligt give bygherren skriftlig meddelelse om
den kraevede tidsfristforleengelse og drsagen
dertil. Bygherren skal svare i overensstemmelse
med § 25, stk. 3.

Entreprengrens haeftelse ved forsinkelse

§ 40. Forsinkelse, som ikke giver entreprengren
ret til tidsfristforlaengelse, er ansvarspadragende.

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre Supplement til § 40, stk. 2
seerlige sanktionsbestemmelser, kan erstatnings- | Der henvises til Kontraktens punkt 10, Bod og
krav for forsinkelse ikke rejses herudover. bonus.

Stk. 3. Skal dagbod beregnes som en brgkdel af | Fravigelse af § 40, stk. 3, 2. pkt.
entreprisesummen pr. dag, entreprengren er for- | Der henvises til Kontraktens punkt 10, Bod og
sinket, beregnes den af entreprisesummen uden | bonus.

moms pr. pabegyndt arbejdsdag. Dagbod
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beregnes for tiden, indtil entreprengren har feer-
diggjort arbejdet og har faerdigmeldt det, og
forfalder til betaling pé feerdigggrelsestidspunk-
tet ifglge entreprengrens feerdigmelding.

Stk. 4. Overskridelse af en frist udlgser alene krav
pa dagbod,

a) hvis fristen og dagboden klart fremgar af afta-
len,

b) hvis der lgbende er foretaget notering af
overskridelsen af fristen, sdledes som den métte
vaere sendret ved en fristforlaengelse, og

c) hvis bygherren i rimelig tid efter, at bygherren
er blevet bekendt med, at fristen vil blive over-
skredet, har meddelt, at bygherren vil kraeve
dagbod og fra hvilket tidspunkt.

Stk. 5. Dagbod for overskridelse af en anden frist
end afleveringsfristen (mellemfrist) kan kun krae-
ves, hvis fristen er fastsat for at sikre feerdigge-
relse af en aktivitet, der er afggrende for bygge-
processen eller andre veesentlige forhold.

Stk. 6. Er der ikke fastsat dagbod eller andre
seerlige sanktionsbestemmelser, opgeres byg-
herrens tab efter dansk rets almindelige regler.

Forcering

§ 41. Entreprengren kan kraeve betaling for for-
cering,

a) hvis entreprengren har udfgrt forceringen i
henhold til en aftale med bygherren, eller

b) hvis bygherren med urette gar geeldende, at
entreprengren er i ansvarspadragende forsin-
kelse, og entreprengren udfarer forceringen for
at sikre sig imod dette.

Stk. 2. Anser entreprengren sig for berettiget til
betaling for forcering efter stk. 1, litra b, skal en-
treprengren — inden denne begynder forcerin-
gen — skriftligt meddele bygherren dette. Entre-
prengrens krav pa betaling som fglge af force-
ringen skal nedseettes, hvis det ma anses for uri-
meligt.

Bygherrens ret til tidsfristforlaengelse

§ 42. Bygherren har ret til forleengelse af tidsfri-
ster, nar arbejdet forsinkes som fglge af

a) endringer i arbejdet, som kraeves af bygher-
ren, jf. § 23,
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b) krig, useedvanlige naturbegivenheder, brand,
strejke, lockout, blokade, haervaerk eller tilsva-
rende forhold, der opstar uden bygherrens eller
anden entreprengrs skyld, og som bygherren el-
ler anden entreprengr ikke er herre over,

) nedbar, lav temperatur, steerk vind eller andet
vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet,
herunder anden entreprengrs arbejde, nar sa-
dant vejrlig forekommer i vaesentligt st@rre om-
fang, end det er saedvanligt for den pagzeldende
arstid og egn, eller

d) offentlige pabud eller forbud, som ikke skyl-
des bygherrens eller anden entreprengrs egne
forhold.

Stk. 2. Bygherren skal sgge forsinkelsen undgéet
eller begraenset ved sddanne dispositioner, som
med rimelighed kan kraeves.

Stk. 3. Hvis bygherren indser, at der vil indtreede
forsinkelse, skal bygherren snarest muligt give
skriftlig meddelelse til entreprengren om det.

Stk. 4. Anser bygherren sig berettiget til forleen-
gelse af en frist, skal bygherren snarest muligt
give entreprengren skriftlig meddelelse om den
kraevede tidsfristforleengelse og arsagen dertil.
Entreprengren skal svare i overensstemmelse
med § 25, stk. 3.

Bygherrens haeftelse ved forsinkelse

§ 43. Huvis forsinkelsen skyldes

a) bygherrens forhold, og bygherren har udvist
fejl eller forsemmelse, eller

b) anden entreprengrs ansvarspadragende for-
sinkelse, jf. § 40, stk. 1, eller anden aftaleparts
ansvarspadragende forsinkelse,

skal bygherren betale entreprengren erstatning
for det lidte tab.

Stk. 2. Hvis forsinkelsen skyldes

a) bygherrens forhold, uden at bygherren har
udvist fejl eller forsemmelse, og uden at forhol-
det er omfattet af stk. 3,

b) anden entreprengrs forsinkelse, uden at for-
holdet er omfattet af stk. 1 eller 3,

) eendringer i arbejdet, som kraeves af bygher-
ren, jf. § 23, eller
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d) offentlige pabud eller forbud, som ikke skyl-
des bygherrens eller anden entreprengrs for-
hold,

skal bygherren betale entreprengren erstatning
for det tab, entreprengren lider ved forsinkelsen,
bortset fra den fortjeneste, entreprengren mister
ved ikke at kunne udfgre andre arbejder i forsin-
kelsesperioden, og lignende videregaende tab.

Stk. 3. Hvis forsinkelsen skyldes

a) krig, useedvanlige naturbegivenheder, brand,
strejke, lockout, blokade, haervaerk eller tilsva-
rende forhold, der opstar uden bygherrens eller
anden entreprengrs skyld, og som bygherren el-
ler anden entreprengr ikke er herre over, eller

b) nedbgr, lav temperatur, staerk vind eller andet
vejrlig, som forhindrer eller forsinker entrepreng-
rens eller anden entreprengrs arbejde, nar sa-
dant vejrlig forekommer i vaesentligt stgrre om-
fang, end det er saedvanligt for den pageeldende
arstid og egn,

har entreprengren ikke ret til erstatning.

F. Aflevering

Forgennemgang

§ 44. Bygherren skal skriftligt og med rimeligt Tilfgjelse til § 44

varsel indkalde til en gennemgang af arbejdet i Der henvises til Kontraktens punkt 9.1, Fergen-
rimelig tid inden den aftalte aflevering (fargen- nemgang.

nemgang) samlet eller opdelt i sektioner eller
entrepriser. Hvis bygherren ikke ger det, kan en-
treprengren indkalde til fargennemgangen.

Stk. 2. Ved fgrgennemgangen udfaerdiger byg-
herren en protokol med angivelse af de pape-
gede forhold og entreprengrens eventuelle be-
maerkninger.

Stk. 3. Den omsteendighed, at bygherren ikke har
papeget et forhold ved fargennemgangen, af-
skaerer ikke bygherren fra senere at patale det
som en mangel.

Stk. 4. Hvis entreprengren ikke har givet mgde
ved fargennemgangen, kan den gennemfares
uden entreprengrens medvirken. Bygherren skal
da snarest muligt sende protokollen til entrepre-
ngren.
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Afleveringsforretning

§ 45. Umiddelbart inden arbejdets feerdiggarelse
skal entreprengren give bygherren skriftlig med-
delelse om tidspunktet for faerdiggarelsen (feer-
digmelding). Bygherren indkalder derefter entre-
prengren til en afleveringsforretning, der skal
finde sted senest 10 arbejdsdage efter det an-
givne tidspunkt, jf. dog stk. 5. Bestemmelserne i
1. 0og 2. pkt. geelder tillige for arbejde, der efter
aftale med bygherren er udskudst til senere afle-
vering.

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren,
nar afleveringsforretning har fundet sted, med-
mindre der ved denne er pavist vaesentlige
mangler, herunder forhold, der hindrer ibrugtag-
ning i vaesentligt omfang. Er dette tilfeeldet, af-
holdes ny afleveringsforretning, nar entrepreng-
ren har givet bygherren skriftlig meddelelse om,
at manglerne er afhjulpet, jf. stk. 1.

Fravigelse af § 45, stk. 2

Aflevering kan farst ske, ndr samtlige arbejder er
udfert, faerdigmeldt og godkendt samt at al do-
kumentation herunder teknisk dokumentation,
drifts- og vedligeholdelsesmateriale samt kvali-
tetssikringsmateriale, er godkendt af Banedan-
mark. Se hertil Kontraktens punkt 9, Aflevering

Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anfart i stk.
1 til afleveringsforretning, anses arbejdet for af-
leveret 10 arbejdsdage efter det angivne tids-
punkt for feerdiggerelse. Tilsvarende geelder for
ny afleveringsforretning som naevnt i stk. 2, 2.
pkt.

Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal
samtlige entrepriser vaere faerdiggjort, far byg-
herren skal indkalde til afleveringsforretning. Det
kan dog veere aftalt eller fremga af omstaendig-
hederne, at entrepriser eller dele af disse skal af-
leveres pa forskellige tidspunkter, eller at bygge-
afsnit afleveres hver for sig (etapevis aflevering).

Stk. 5. Ved anlaegsarbejder, der ikke udfares i til-
slutning til byggearbejder, afleveres de enkelte
entrepriser saerskilt, medmindre andet er aftalt
eller fremgér af omstaendighederne.

Afleveringsprotokol

§ 46. Ved afleveringsforretningen udfeerdiger
bygherren en afleveringsprotokol. | protokollen
anfgres de mangler og eventuelle andre forhold,
bygherren har padpeget, samt entreprengrens
bemeaerkninger. Aftaler om afhjaelpning, herun-
der made og frist samt tidspunkt for gennem-
gang af afhjeelpning, jf. § 48, stk. 2, skal tilfares
protokollen. Parternes stillingtagen til, om arbej-
det er afleveret, skal fremga af protokollen.
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Protokollen skal underskrives af bygherren og
entreprengren.

Stk. 2. Hvis en part ikke har givet made ved afle-
veringsforretningen, kan den gennemfares uden
dennes medvirken. Den magdende part skal da
snarest muligt sende protokollen til den fravee-
rende.

G. Mangler

Mangelbegreb

§ 47. Er arbejdet ikke udfart i overensstemmelse
med § 12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel.

Stk. 2. Hvis materialer ikke er i overensstem-
melse med kravene i § 12, stk. 1 og 2, foreligger
der en mangel. Det geelder dog ikke,

a) nar entreprengren i tilfeelde af frit materiale-
valg godtger, at kontraktmaessigt materiale ikke
findes eller ikke kan skaffes pa grund af krig,
indfgrselsforbud eller lignende, eller

b) nar bygherren har kraevet anvendelse af et
bestemt eller tilsvarende materiale, og entrepre-
ngren godtger, at muligheden for at fremskaffe
dette i kontraktmaessig stand ma anses for ude-
lukket ved forhold, som entreprengren ikke
burde have taget i betragtning ved aftalens ind-
gaelse.

| disse tilfelde skal entreprengren snarest muligt
give meddelelse til bygherren om hindringerne,
jf. 8 26.

Stk. 3. Hvis materialet ikke er egnet til det for-
mal, det er anvendt til, foreligger der dog ikke
en mangel,

a) nar entreprengren i tilfeelde af frit materiale-
valg godtger, at materialet efter byggetidens vi-
den blev anset som egnet, eller

b) nar bygherren har kraevet anvendelse af et
bestemt eller tilsvarende materiale, og entrepre-
ngren har anvendt det foreskrevne materiale.

Stk. 4. Arbejdet skal i alle tilfeelde have de egen-
skaber, som er tilsikret ifglge aftalen.

Stk. 5. Hvis nogle materialer skal leveres med en
garanti med forpligtelser, der raekker videre end
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den almindelige mangelhzeftelse efter disse al-
mindelige betingelser, er entreprengren alene
forpligtet deraf, i det omfang det er muligt for
entreprengren at kebe materialerne med den
kreevede garanti, og leverandgren vedstar og
opfylder garantien. Hvis entreprengren konstate-
rer, at materialerne ved vaesentlige leverancer
ikke kan kebes med garantien, skal entrepreng-
ren snarest muligt give

bygherren meddelelse derom.

Stk. 6. Afleveringstidspunktet er afggrende for,
om arbejdet lider af mangler, hvad enten disse
pa dette tidspunkt er synlige eller skjulte.

Mangler pavist ved afleveringen

§ 48. Entreprengren har pligt og ret til at af-
hjeelpe mangler, der pavises ved afleveringen.

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastseette en frist
for afhjeelpning af paviste mangler under hensyn
til manglernes art og omfang samt forholdene i
gvrigt. Bygherren skal desuden fastsaette et tids-
punkt for gennemgang af afhjaelpningen under
hensyntagen til, hvornar hovedparten af mang-
lerne forventes at veere afhjulpet. Hvis mang-
lerne farst afhjeelpes efter afhjeelpningsgennem-
gangen, skal entreprengren give skriftlig medde-
lelse, ndr manglerne er afhjulpet.

Tilfgjelse til § 48, stk. 2

Nar anleegget er i drift, skal afhjeelpningen af
mangler aftales med Banedanmark. Eventuelle
meromkostninger i forbindelse med afhjzelpnin-
gen skal afholdes af Entreprengren. Uagtet at en
spaerring eller karestramsafbrydelse afkortes, af-
holdes stadig alle omkostninger i forbindelse
med spaerring/karestremsafbrydelsen af Entre-
prengren. Entreprengren skal dog ikke godtgare
Banedanmarks eventuelle driftstab, avancetab
eller andet indirekte tab.

Entreprengren er selv ansvarlig for at bestille og
etablere sporspaerringer og karestrgmsafbrydel-
ser.

Stk. 3. Ved afhjaelpningsgennemgangen udfeer-
diger bygherren en afhjeelpningsprotokol, hvori
bygherren anfarer sin stillingtagen til, om mang-
lerne er afhjulpet, tillige med entreprengrens
eventuelle bemaerkninger. Hvis en part ikke giver
mgde ved afhjaelpningsgennemgangen, kan den
gennemfgres uden dennes medvirken. Den mg-
dende part skal da snarest muligt sende proto-
kollen til den fravaerende.

Mangler pavist efter afleveringen

§ 49. Entreprengren har i 5 8r efter afleveringen
pligt og ret til at afhjeelpe mangler, der pavises
efter afleveringen.

Stk. 2. Bygherren kan kun pdberdbe sig sddanne
mangler, hvis entreprengren har faet skriftlig
meddelelse herom inden rimelig tid efter, at
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manglerne er eller burde vaere opdaget. Dette
geelder dog ikke, hvis entreprengren har gjort
sig skyldig i et groft uforsvarligt forhold.

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt meddele entre-
prengren en frist til afhjeelpning af paviste
mangler. Fristens leengde fastsaettes under hen-
syntagen til manglernes art og omfang samt for-
holdene i gvrigt. Entreprengren skal give byg-
herren skriftlig meddelelse, nar manglerne er af-
hjulpet. Entreprengren kan udskyde afhjeelpning
af en mangel til foretagelse sammen med af-
hjaelpning af eventuelle mangler, konstateret
ved 1-ars eftersynet, forudsat at manglen ikke
forvaerres ved det, og udskydelsen ikke medfarer
ulempe for bygherren.

Tilfgjelse til § 49, stk. 3

Nar anlaegget er i drift, skal afhjselpningen af
mangler aftales med Banedanmark. Eventuelle
meromkostninger i forbindelse med afhjaelpnin-
gen skal afholdes af Entreprengren. Uagtet at en
spaerring eller karestramsafbrydelse afkortes, af-
holdes stadig alle omkostninger i forbindelse
med speerring/karestrgmsafbrydelsen af Entre-
prengren. Entreprengren skal dog ikke godtgare
Banedanmarks eventuelle driftstab, avancetab
eller andet indirekte tab.

Entreprengren er selv ansvarlig for at bestille og
etablere sporspaerringer og kgrestrgmsafbrydel-
ser.

Bortfald af entreprengrens afhjelpningsret

§ 50. Hvis bygherren ved afhjeelpningsgennem-
gangen eller i gvrigt efter udlgbet af en frist for
afhjeelpning, - eller efter at have modtaget en-
treprengrens meddelelse om, at afhjeelpning har
fundet sted — finder, at manglerne ikke er afhjul-
pet, skal bygherren inden 10 arbejdsdage skrift-
ligt meddele entreprengren, hvilke mangler der
stadig paberabes.

Stk. 2. Bygherren har herefter ret til at lade de
paberdbte mangler udbedre for entreprengrens
regning (udbedringsgodtggarelse) eller til afslag i
entreprisesummen. Hvis entreprengren har sggt
at afhjeelpe alle de tidligere paberabte mangler,
og de mangler, der fortsat paberabes, kun udger
en mindre del deraf, er entreprengren dog, uan-
set 1. pkt., berettiget til at afhjeelpe disse, hvis af-
hjaelpningen ivaerksaettes straks efter bygherrens
meddelelse efter stk. 1.

Bortfald af entreprengrens afhjaelpningspligt

§ 51. Entreprengrens afhjaelpningspligt og byg-
herrens adgang til at foretage udbedring for en-
treprengrens regning, jf. §§ 48-50, bortfalder,
hvis afhjeelpning er forbundet med uforholds-
maessigt store udgifter. Ved bedegmmelsen heraf
skal der tages hensyn til bygherrens interesse i,
at aftalen opfyldes. Bygherren bevarer i alle til-
feelde retten til afslag, jf. § 52.

Afslag i entreprisesummen
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§ 52. Afhjeelper entreprengren ikke mangler som
anfart i 8§ 48-50, kan bygherren — i stedet for at
lade manglerne udbedre for entreprengrens reg-
ning — kreeve afslag i entreprisesummen. Bygher-
ren har endvidere ret til afslag i entreprisesum-
men, hvis afhjeelpning er umulig eller vil medfare
betydelig gene og i tilfeeldene naevnt i § 51.

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt
som det belgb, det ville have kostet at udbedre
manglerne.

Stk. 3. Hvis afhjaelpning af mangler er umulig, og
i tilfeeldene neevnt i § 51, fastseettes afslaget
skansmaessigt.

Entreprengrens ansvar for falgeskader og indirekte tab

§ 53. Entreprengren er erstatningsansvarlig for
tab, der er en fglge af mangler ved arbejdet, hvis
manglerne skyldes fejl eller forssmmelse fra en-
treprengrens side, eller hvis manglerne angar
egenskaber, som ifglge aftalen ma anses for til-
sikret.

Stk. 2. Entreprengren er ikke ansvarlig for drifts-
tab, avancetab eller andet indirekte tab.

Entreprengrens produktansvar

§ 54. Entreprengrens erstatningsansvar for ska-
der, der er fordrsaget af en defekt ved et pro-
dukt, der indgar i bygge- og anleegsarbejdet
(produktansvar), er begraenset til deekningen
ifalge den tegnede produktansvarsforsikring, jf. §
11, stk. 3.

Stk. 2. Entreprengren er ikke ansvarlig for drifts-
tab, avancetab eller andet indirekte tab, som
folge af en skade forarsaget af en defekt ved et
produkt, der indgar i bygge- og anlaegsarbejdet.
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Mangelansvarets ophor

§ 55. Bygherrens krav mod entreprengren som
falge af mangler skal fremsaettes senest 5 ar ef-
ter arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt kan
bygherren ikke rejse krav mod entreprengren.

Stk. 2. Hvis entreprengren har afhjulpet mangler,
som bygherren har reklameret over, lgber der en
ny frist efter stk. 1 for fremsaettelse af krav som
falge af manglerne, sdledes at fristen lgber fra
afslutningen af afhjeelpningen, men ikke lsengere
end til 3 &r efter udlgbet af den oprindelige 5-
ars frist.

Stk. 3. Hvis bygherrens krav mod entreprengren
som fglge af mangler angar lgsgregenstande og
inventar, som ikke er szerligt tilpasset eller fast
monteret, forkortes fristen i stk. 1 til 2 ar.

Stk. 4. Bygherrens krav efter stk. 1-3 bevares,
uanset stk. 1-3, for mangler, hvor

a) entreprengren har pataget sig at indestd i
leengere tid,

b) det ved afleveringen konstateres, at aftalt kva-
litetssikring har svigtet vaesentligt, eller

c) der foreligger et groft uforsvarligt forhold fra
entreprengrens side.

H. 1- og 5-ars eftersyn

1-ars eftersyn

§ 56. Bygherren indkalder entreprengren til et
eftersyn af arbejdet, som skal finde sted senest 1
ar efter afleveringen.

5-ars eftersyn

§ 57. Bygherren indkalder entreprengren til et
afsluttende eftersyn af arbejdet, som skal finde
sted senest 30 arbejdsdage far 5 ar efter afleve-
ringen.

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som naevnt i
stk. 1, kan entreprengren skriftligt indkalde byg-
herren

til eftersynet med et varsel pa mindst 10 arbejds-
dage.

Fzelles regler for eftersyn




Rapport -

Side 69/78

§ 58. Indkaldelse til eftersyn ifaglge § 56 og § 57,
stk. 1, skal veere skriftlig og ske med et varsel pa
hgjst 60 og mindst 15 — ved hovedentreprise
dog mindst 20 — arbejdsdage.

Stk. 2. Ved eftersynet udfaerdiger bygherren en
eftersynsprotokol, hvori bygherren anfgrer de
mangler ved arbejdet og eventuelle andre for-
hold, denne har papeget, tillige med entrepre-
ngrens eventuelle bemaerkninger og eventuelle
aftaler om afhjaelpning, herunder made og frist.

Stk. 3. Hvis en part ikke har givet mgde ved ef-
tersynet, kan den mgdende part gennemfare det
uden den fraveerendes medvirken og skal da
snarest muligt sende protokollen til den fravee-
rende.

Ophaevelse

Bygherrens haeveret

§ 59. Bygherren kan efter skriftligt pékrav haeve
entrepriseaftalen helt eller delvist,

a) hvis der foreligger en veaesentlig ansvarspa-
dragende forsinkelse fra entreprengrens side
med hensyn til arbejdets udferelse, og forsinkel-
sen medfarer betydelige ulemper for bygherren,
b) hvis der i gvrigt foreligger vaesentlig forsin-
kelse fra entreprengrens side med hensyn til for-
hold af afggrende betydning for bygherren,

c) hvis det udfarte arbejde er af en sddan kvali-
tet, at bygherren har grund til at antage, at en-
treprengren ikke vil vaere i stand til at fuldfare
arbejdet uden vaesentlige mangler, eller

d) hvis der i gvrigt foreligger vaesentlig mislig-
holdelse fra entreprengrens side med hensyn til
forhold af afgerende betydning for bygherren.

Tilfgjelse til § 59, stk. 1

Banedanmark har defineret eksempler pa vee-
sentlig misligholdelse. Se hertil Hovedentreprise-
kontraktens punkt 23.1, Ophaevelse.
Banedanmark er som offentlig myndighed under-
lagt udbudsretlige regler, som er indarbejdet i
Hovedentreprisekontraktens punkt Fejl! Henvis-
ningskilde ikke fundet., Ophgr pd baggrund af
udbudsretlige regler.

Stk. 2. Bygherren kan efter skriftligt pakrav for-
lange, at en underentreprengr eller en leveran-
der fratages henholdsvis udferelse af arbejde og
levering af materialer, safremt denne vaesentligt
har tilsidesat geeldende regler eller aftalte vilkar
om samfundsansvar, herunder regler om sikker-
hed og arbejdsmiljg. Under samme betingelser
kan bygherren bortvise enkeltpersoner fra byg-
gepladsen.

Entreprengrens haeveret
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§ 60. Entreprengren kan efter skriftligt pakrav
haeve entrepriseaftalen,

a) hvis der foreligger en vaesentlig forsinkelse
som fglge af bygherrens forhold eller anden en-
treprengrs forsinkelse, og bygherren ikke udfol-
der rimelige bestraebelser for at fremme arbejdet
mest muligt, eller

b) hvis der i gvrigt foreligger vaesentlig forsin-
kelse eller misligholdelse fra bygherrens side
med hensyn til forhold af afggrende betydning
for entreprengren.

Konkurs og rekonstruktion mv.

§ 61. Hvis en part erklzeres konkurs, kan den an-
den part straks haeve aftalen, i det omfang kon-
kurslovens regler ikke er til hinder derfor.

Stk. 2. Hvis boet gnsker at indtraede i aftalen i
medfar af konkurslovens regler, skal boet pa fo-
respargsel give meddelelse herom uden ugrun-
det ophold.

Stk. 3. Reglen i stk. 1 geelder tillige, hvis en part
tages under rekonstruktionsbehandling, eller
hvis partens gkonomiske forhold i gvrigt viser
sig at vaere saledes, at parten ma antages at
veere ude afstand til at opfylde entrepriseaftalen.
Det er dog en betingelse, at parten ikke har stil-
let — eller pa den anden parts opfordring ikke
straks stiller — betryggende sikkerhed for aftalens
opfyldelse, jf. § 9 og § 10.

Stk. 4. Hvis parten gnsker at viderefgre aftalen i
medfgr af konkurslovens regler om rekonstruk-
tion, skal parten pa forespgrgsel give medde-
lelse herom uden ugrundet ophold.

Stk. 5. Er en part et kapitalselskab, der kraeves
oplast af Erhvervsstyrelsen, kan den anden part
haeve entrepriseaftalen. Bestemmelsen finder
ikke anvendelse, hvis selskabet inden 10 arbejds-
dage efter, at et pakrav fra den anden part er
kommet frem, dokumenterer, at betingelserne
for dets opl@sning ikke er til stede, eller hvis sel-
skabet stiller betryggende sikkerhed for aftalens
opfyldelse.

En parts ded

§ 62. Hvis en part dar, og boet behandles som
insolvent bo, finder bestemmelserne i § 61, stk. 1
og 2, tilsvarende anvendelse.
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Faelles regler om ophaevelse

§ 63. Ophaevelse skal ske skriftligt.

Stk. 2. Samtidig med ophaevelsen skal den part,
der haever aftalen, skriftligt indkalde til en regi-
streringsforretning (stadeforretning) mellem par-
terne, der skal afholdes hurtigst muligt. Med-
mindre andet aftales, afholdes stadeforretning
tidligst 1 arbejdsdag efter, at indkaldelsesskrivel-
sen er kommet frem. Ved uenighed om arbej-
dets stade kan stadeforretningen gennemfares
ved syn og sken udmeldt af Voldgiftsnaevnet, jf.
§ 66.

Tilfgjelse til § 63, stk. 2
Stadeforretning skal afholdes senest 5 dage efter
fremsendelsen af ophaevelsen.

Stk. 3. Ved stadeforretningen skal der udfeerdi-
ges en registreringsprotokol, der beskriver om-
fang og kvalitet af det udfgrte arbejde. Doku-
mentet underskrives af parterne, medmindre re-
gistreringen foretages ved syn og skan.

Stk. 4. Hvis en part efter at veere indvarslet ikke
har givet mgde ved stadeforretningen, kan den
mgdende part gennemfgre den uden den fra-
vaerendes medvirken og skal da snarest muligt
sende registreringsprotokollen til den fravee-
rende. Indsigelser mod indholdet af protokollen
skal fremsaettes skriftligt senest 5 arbejdsdage
efter, at den er modtaget.

Stk. 5. Ved opheevelse fra bygherrens side er
bygherren eller den, der feerdigger arbejdet pa
bygherrens vegne, berettiget til at benytte entre-
prengrens materialer og materiel, som befinder
sig pa byggepladsen, hvis fiernelse inden arbej-
dets faerdiggerelse vil pafere bygherren tab. Der
skal ydes saedvanligt vederlag for anvendelsen.

Tilfgjelse til § 63, stk. 5

Ved Kontraktens ophgr — uanset arsag hertil — er
Banedanmark berettiget til at beslutte helt eller
delvist at overtage det indtil da udferte arbejde i
form af blandt andet skriftligt materiale, data
mv. med henblik pa opgavens feerdiggerelse,
eventuelt med bistand fra tredjemand.

Stk. 6. Ved ophaevelse fra den ene parts side er
den anden part ansvarlig for det lidte tab efter
dansk rets almindelige regler.

Tvister

Lasningstrappe

§ 64. En tvist mellem parterne skal sgges afklaret
og forligt ved forhandling mellem deres projekt-
ledere senest 5 arbejdsdage efter, at en part har
anmodet om forhandling efter denne bestem-
melse. Efter afleveringen finder stk. 1 ikke
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anvendelse, og tvisten skal i stedet s@gges afkla-
ret eller forligt efter stk. 2.

Stk. 2. Hvis tvisten ikke bliver forligt efter stk. 1,
skal den sgges forligt ved forhandling mellem
parternes ledelsesrepraesentanter senest 5 ar-
bejdsdage efter udlgbet af fristen i stk. 1. Hvis
tvisten ikke bliver forligt efter 1. pkt., skal ledel-
sesrepraesentanterne inden samme frist drafte
det naeste skridt til lasning af tvisten.

Stk. 3. Hver part skal udpege sin projektleder og
ledelsesrepraesentant senest 5 arbejdsdage efter,
at entrepriseaftalen er indgaet.

Fravigelse af § 64, stk. 3

Projektleder og ledelsesrepraesentanter skal ud-
peges ved indgaelse af Kontrakten.

Stk. 4. Mediation, maegling, hurtig afggrelse og
voldgift kan ikke iveerksaettes, fgr forhandlings-
proceduren efter stk. 1 og 2 er gennemfart. Det
samme gaelder syn og sken, medmindre syn og
skan iveerksaettes for at sikre bevis.

Mediation og maegling

§ 65. Voldgiftsnaevnet udpeger efter anmodning
fra en part en mediator med henblik pa at lgse
en tvist ved forlig. Anmodning kan tillige indgi-
ves af en voldgiftsret, der behandler den pagael-
dende tvist.

Stk. 2. Mediation kan ikke ivaerksaettes, hvis en
part gnsker tvisten afgjort under en sag om hur-
tig afgerelse og indgiver anmodning herom se-
nest 10 arbejdsdage efter, at der er anmodet om
mediation.

Stk. 3. Voldgiftsnaevnet udpeger mediatoren ef-
ter hgring af parterne med en frist pa 5 arbejds-
dage.

Stk. 4. Mediatoren indkalder parterne til et medi-
ationsmgde, der skal afholdes senest 10 arbejds-
dage efter, at mediatoren er udpeget.

Stk. 5. Parterne er forpligtet til at medvirke til at
gennemfgre mediationsproceduren, og voldgift
kan ikke iveerksaettes eller fortseettes, far proce-
duren er afsluttet.

Stk. 6. Mediationsproceduren afsluttes, nar

a) tvisten er forligt, eller
b) mediator konstaterer, at der ikke er udsigt til
at opna forlig.

Stk. 7. For sager om mediation geelder de regler,
som er fastsat af Voldgiftsnaevnet.
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Stk. 8. Nar mediation angar flere end 2 parter,
geelder bestemmelserne i stk. 1-7 ogsa i deres
indbyrdes forhold.

Stk. 9. Bestemmelserne i stk. 1-8 finder tilsva-
rende anvendelse pa maegling.

Syn og sken

§ 66. Voldgiftsneevnet udmelder efter anmod-
ning fra en part syn og sken med henblik pa at
sikre bevis for eller bedgmme faktiske forhold.
Hvis en part har anmodet om beslutning om stil-
let sikkerhed eller hurtig afgarelse, kan der ikke
udmeldes syn og sken om samme forhold, fgr
sagen om beslutning om stillet sikkerhed eller
om hurtig afgerelse er afsluttet, medmindre for-
malet med syn og sken er at sikre bevis.

Stk. 2. Voldgiftsnaevnet udmelder — normalt efter
hering af parterne — en eller flere skansmaend
og treeffer afgerelse om skanstemaets indhold.

Stk. 3. Nyt syn og sken ved anden skgnsmand
kan kun finde sted, hvis Voldgiftsnaevnet finder,
at der er anledning detrtil.

Stk. 4. Hvis der, mens et syn og sken verserer,
anlaegges voldgiftssag om skansforretningens
emner, fortsaetter skansforretningen som syn og
skan under voldgiftssagen. Parter i skansforret-
ningen, der ikke er parter i voldgiftssagen, fort-
seetter som skegnsadciterede.

Stk. 5. For syn og skan geelder de regler, som er
fastsat af Voldgiftsnaevnet.

Stk. 6. Nar syn og sken angar flere end 2 parter,
geelder bestemmelserne i stk. 1-5 ogsa i deres
indbyrdes forhold.

Beslutning om stillet sikkerhed

§ 67. Voldgiftsnaevnet udpeger efter anmodning
fra en part en sagkyndig til at treeffe beslutning
om udbetaling, nedskrivning og ophgr af stillet
sikkerhed, jf. § 9, stk. 11 og 12, og § 10, stk. 5 og
6, medmindre der forinden er truffet afgerelse
derom efter § 68 eller § 69, eller det forhold, der
begrunder kravet, allerede er genstand for tvist
mellem parterne under en verserende sag efter §
68 eller § 69.

Stk. 2. Voldgiftsnaevnet udpeger én eller flere
sagkyndige efter hgring af parterne med en frist
pa 3 arbejdsdage.
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Stk. 3. Modparten kan afgive et svar senest 10
arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen
om beslutning om stillet sikkerhed. Herefter kan
hver part afgive et indleeg senest 5 arbejdsdage
efter modtagelsen af modpartens indlaeg. Hvis
ganske saerlige omsteendigheder taler afggrende
for det, kan Voldgiftsneevnet forleenge fristerne
eller tillade afgivelse af ét yderligere indleeg fra
hver side.

Stk. 4. Den sagkyndige kan med en frist pa nor-
malt 5 arbejdsdage anmode parterne om sup-
plerende oplysninger og materiale.

Stk. 5. Den sagkyndige kan foretage besigtigelse
efter indkaldelse af parterne med et varsel pa 5
arbejdsdage. Der kan ikke gennemfgres syn og
skan som et led i sagen.

Stk. 6. Senest 10 arbejdsdage efter, at den sag-
kyndige har modtaget det sidste indleeg og
eventuelle supplerende oplysninger og materiale
og har gennemfgrt en eventuel besigtigelse,
treeffer den sagkyndige beslutning om, i hvilket
omfang kravet skal imgdekommes, og hvem der
skal betale udgifterne ved sagens behandling.

Stk. 7. Det kan i seerlige tilfaelde bestemmes, at
udbetaling til entreprengrer og til bygherrer, der
ikke er en offentlig bygherre eller en almen bo-
ligorganisation, betinges af sikkerhedsstillelse.
Den sagkyndige treeffer i sa fald bestemmelse
om sikkerhedens art og omfang og om betingel-
serne for dens udbetaling eller ophar.

Stk. 8. Den sagkyndige kan i seerlige tilfeelde i
stedet for at treeffe beslutning om stillet sikker-
hed henvise parterne til at anleegge voldgiftssag
efter § 69.

Stk. 9. Belgb, der omfattes af en beslutning om
udbetaling af stillet sikkerhed, skal udbetales se-
nest 3 arbejdsdage efter, at parterne og garan-
ten har faet skriftlig meddelelse om beslutnin-
gen.

Stk. 10. En beslutning om stillet sikkerhed har
som en voldgiftskendelse bindende virkning for
sagens parter. En beslutning om nedskrivning el-
ler ophgr af stillet sikkerhed skal opfyldes senest
8 uger efter, at den er truffet. Beslutningen kan
indbringes for voldgift senest 8 uger efter, at
den er truffet, og der traeffes da ved voldgiften
endelig afgarelse om tvisten. Hvis der ikke an-
legges voldgiftssag inden fristens udlgb, bliver
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beslutningen herefter endelig. Indbringelse for
voldgift har ikke opsaettende virkning, medmin-
dre beslutningen angar nedskrivning eller ophar
af stillet sikkerhed, og voldgiftsretten traeffer an-
den bestemmelse.

Stk. 11. For sager om beslutning om stillet sik-
kerhed geelder de regler, som er fastsat af Vold-
giftsnaevnet.

Hurtig afgorelse

§ 68. Voldgiftsneevnet udpeger efter anmodning
fra en part en opmand til at treeffe en hurtig af-
ggrelse om

a) bygherrens adgang til at holde betalinger til-
bage eller foretage modregning i entrepreng-
rens betalingskrav,

b) bygherrens ret til at forlange andringer og
entreprengrens ret til at udfgre sddanne aendrin-
ger,

) entreprengrens ret til ekstra betaling for sen-
dringer og bygherrens ret til godskrivning for
besparelse ved aendringer,

d) entreprengrens ret til requlering af entreprise-
summen,

e) udformningen af detailtidsplan,

f) entreprengrens og bygherrens ret til tidsfrist-
forleengelse,

g) placering af risikoen for skade eller bortkomst
af arbejde eller materialer,

h) fastlaeggelse af greenseflader for arbejde,

i) afslag pa godkendelse af en udpeget underen-
treprengr,

j) tvister med en vaerdi under 200.000 kr., og

k) andre tvister, hvis parterne er enige derom.

Stk. 2. En sag om hurtig afgarelse kan ikke
ivaerksaettes, hvis der verserer en voldgiftssag
om samme tvist.

Stk. 3. Voldgiftsnaevnet udpeger én eller flere
opmaend efter hgring af parterne med en frist pa
3 arbejdsdage.

Stk. 4. Modparten(/erne) kan afgive et svar se-
nest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af an-
modningen om hurtig afggrelse, men kan ikke
bringe andre tvister ind under sagen. Senest
samtidig med afgivelse af svar, kan modpar-
ten(/erne) inddrage yderligere parter i sagen ved
et adcitationsskrift, og den padgeeldende skal da
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afgive svar senest 10 arbejdsdage efter modta-
gelsen af adcitationsskriftet.

Herefter kan hver part afgive et indleeg senest 5
arbejdsdage efter modtagelsen af modpartens
indlaeg. Hvis ganske saerlige omsteendigheder
taler afggrende for det, kan Voldgiftsnaevnet for-
leenge fristerne eller tillade afgivelse af ét yderli-
gere indleeg fra hver side.

Stk. 5. Opmanden kan med en frist pd normalt 5
arbejdsdage anmode parterne om supplerende
oplysninger og materiale.

Stk. 6. Opmanden kan foretage besigtigelse efter
indkaldelse af parterne med et varsel pa 5 ar-
bejdsdage. Der kan ikke gennemfares syn og
skan som et led i sagen.

Stk. 7. Senest 10 arbejdsdage efter, at opmanden
har modtaget det sidste indlaeg og eventuelle
supplerende oplysninger og materiale og har
gennemfart en eventuel besigtigelse, traeffer op-
manden afggrelse med bestemmelse om, hvem
der skal betale udgifterne ved sagens behand-
ling.

Stk. 8. Opmanden kan henvise parterne til medi-
ation eller maegling efter § 65 eller til at anleegge
voldgiftssag efter § 69, hvis opmanden vurderer,
at sagen ikke er egnet til hurtig afgarelse.

Stk. 9. En hurtig afgarelse har som en voldgifts-
kendelse bindende virkning for sagens parter.
Afggrelsen skal opfyldes senest 8 uger efter, at
den er truffet. Afgarelsen kan indbringes for
voldgift efter § 69 senest 8 uger efter, at den er
truffet, og der treeffes da ved voldgiften endelig
afgarelse om tvisten. Hvis der ikke anleegges
voldgiftssag inden fristens udlgb, bliver afgarel-
sen herefter endelig. Indbringelse for voldgift
har ikke opsaettende virkning, medmindre vold-
giftsretten traeffer anden bestemmelse.

Stk. 10. For sager om hurtig afggrelse geelder de
regler, som er fastsat af Voldgiftsnaevnet.

Stk. 11. N&r en sag om hurtig afggrelse angar
flere end 2 parter, geelder bestemmelserne i stk.
1-10 ogsa i deres indbyrdes forhold.

Voldgift

§ 69. Tvister mellem parterne afgeres endeligt
ved voldgift ved Voldgiftsnaevnet.

Stk. 2. En voldgiftssag kan ikke anleegges for 4
uger efter, at et forhandlingsforlgb om tvisten
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efter § 64 er afsluttet. Voldgiftssag kan endvi-
dere ikke anlaegges, hvis der verserer en sag om
mediation, maegling, hurtig afgerelse eller be-
slutning om stillet sikkerhed angadende samme
tvist.

Stk. 3. Voldgiftssagen behandles efter reglerne
for almindelig voldgiftsbehandling, medmindre
den efter stk. 4 skal behandles efter reglerne for
forenklet voldgiftsbehandling.

Stk. 4. Voldgiftssagen behandles efter reglerne
for forenklet voldgiftsbehandling, hvis

a) parterne er enige derom, eller
b) en af parterne anmoder derom, og sagens
veerdi er hgjst 1 mio. kr.

Stk. 5. Ved almindelig voldgiftsbehandling saet-
tes voldgiftsretten med 3 voldgiftsdommere,
medmindre parterne er enige om, at den skal
indskraenkes til 1T dommer, eller en part anmoder
om, at den udvides til 5 dommere. Ved forenklet
voldgiftsbehandling szettes voldgiftsretten med
1 dommer, medmindre parterne er enige om, at
den skal udvides til 2 eller 3 dommere. Vold-
giftsdommerne kan veere faglige dommere, der
udpeges af Voldgiftsnaevnet, eller juridiske dom-
mere, der udpeges af

formanden for Voldgiftsnaevnets praesidium. Ud-
pegning sker i alle tilfaelde efter haring af par-
terne.

Stk. 6. For voldgiftssager gaelder de regler, som
er fastsat af Voldgiftsnaevnet.

Stk. 7. Nar en voldgiftssag omfatter flere end 2
parter, geelder bestemmelserne i stk. 1-6 ogsa i
deres indbyrdes forhold.







