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Sag nr.: 165.36 Ref.: KHSE / FAHA / MANI Dato: 23.09.2024 

 

Til de bydende 
 

 

UDBUDSBREV  
 

 

INDLEDNING 

 

De indbydes herved til at give tilbud til Albertslund Kommune på udførelsen af ovennævnte 

entreprise i henhold til nærværende udbudsbrev indeholdende beskrivelser af de forestående 

arbejder samt vedlagte tilbudsliste og skitser. 

 

Broarbejderne udbydes i hovedentreprise.  

 

Kriteriet for tildeling af kontrakt er laveste pris.  

Bygherre forbeholder sig ret til at forkaste alle tilbud. 

 

Arbejdet udføres til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra tilbudsdagen. 

 

Entreprenøren skal ved arbejdets afslutning levere tilsynet en kopi af KS- journalen samt et sæt 

tegninger, hvorpå de aftalte rettelser og ændringer er markeret. Materialet skal afleveres i én 

samlet pdf. 

 

De bydende skal have gjort sig bekendt med forholdene ved de brobygværkerne som tilbuddet 

omfatter. Undladelse af dette berettiger ikke til senere ekstrabetaling for arbejder og 

vanskeligheder, der ikke er taget i betragtning ved tilbuddets afgivelse.  

 

Entreprisen omfatter følgende broer: 

• Bro nr. 09, Trippendalsvej, UF 

• Bro nr. 140, Vejleåstien, OF af Roskildevej  

 

 

Udbudsmaterialet omfatter følgende dokumenter:  

• 01 Udbudsbrev (UBB) rev. 00 af 23.09.2024  

• 02 Tilbudsliste (TBL) rev. 00 af 23.09.2024 

• 03 Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) rev. 00 af 23.09.2024 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 SIDE 3 AF 20 

Bro nr. 09, Trippendalsvej, UF af sti  

 

Broen er ejet af Albertslund kommune og opførelsestidspunkt er ukendt. 

I sidst udførte generaleftersyn i 2022 blev der registreret revner med hvide gennemsivninger 

og dæklagsskader med synlig armering i fløje og underside brodæk. På ydersiden af 

brystningsvægge er der kraftige forvitringer og blotlagt armering, som indikerer at funktionen 

af fugtisolering langs indersiden af brystningsvægge er ophørt. På oversiden af 

brystningsvægge, er betonen svært nedbrudt og forvitret.  

På den underførte sti er der lunker langs asfalten, samt huller i trådhegn. 

 

Ovenstående arbejder sættes op i punktform iht. rækkefølge på udførelse.  

 

- Udbedring af fugtisolering ved brystningsvægge.  

- Udbedring af overside brystningsvægge mål 0,3 m x 0,15 m x 9 m 

- Udbedring af alle betonoverflader 

- Injicering af revner 

- Afrensning og overfladebehandling 

- Reparation af trådhegn 

 

 

 
Figur 1: Placering af Bro nr. 09 

Placeringen kan findes på koordinaterne: 55.67392 , 12.37972 eller via følgende link til google 

maps: 55°40'26.1"N 12°22'47.0"E – Google Maps 

 

https://www.google.com/maps/place/55%C2%B040'26.1%22N+12%C2%B022'47.0%22E/@55.67392,12.3771451,17z/data=!3m1!4b1!4m4!3m3!8m2!3d55.67392!4d12.37972?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MDkwNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
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Figur 1 – Toppen af brystningsvægge i hele længden behugges og efterfølgende genopstøbes i begge 

sider 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2 - Dæklagsskader behugges, afrenses og mørtelrepareres 
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Figur 3 - Afrensning og overfladebehandling af facader og fløje 

Figur 4 - Afrensning og overfladebehandling af endeunderstøtninger og US brodæk 
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Figur 5 - Revner injiceres ved facader og fløje 

Figur 6 - Reparation af trådhegn 



 

 

 SIDE 7 AF 20 

Bro nr. 140, Vejleåstien, OF af Roskildevej 

 

Broen er ejet af Albertslund kommune og opførelsestidspunkt er ukendt. 

I sidst udførte generaleftersyn i 2022 blev der registreret revner med brune udfældninger på 

endeunderstøtninger og rust i vederlagsplader. 

På den bærende overbygning er der dæklagsskader med synlig armering ved langsgående 

elementfuger samt pletvis overfladekorrosion og småskader på rækværk 

På brobelægningen er der observeret lunke, revne og fugeslip i den nordlige side. 

 

Arbejdet omfatter i hovedtræk:  

 

• Udbedring af dæklagsskader  

• Rydning af bevoksning på skråninger samt reetablering af skråningssikring  

• Opretning af asfalt ved brønd  

 

Broens placering er vist nedenfor: 

 
Figur 1: Placering af Bro nr. 140 

Placeringen kan findes på koordinaterne: 55.659930, 12.322940 eller via følgende link til google 

maps: 55°39'35.8"N 12°19'22.6"E – Google Maps 

 

https://www.google.com/maps/place/55%C2%B039'35.8%22N+12%C2%B019'22.6%22E/@55.6598055,12.3210545,17.25z/data=!4m4!3m3!8m2!3d55.65993!4d12.32294?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MDkwNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
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Figur 7 - Østfacade 

Figur 8 - Uønsket bevoksning på skråninger fjernes 
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Figur 9 - Udbedring af skråningsbeklædning 

Figur 10 - Opretning af stibelægning på OF sti 
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Figur 11 - Dæklagsskader imellem TT-elementer behugges, afrenses og mørtelrepareres 
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BESKRIVELSE AF ARBEJDET.  
 

 

01. ARBEJDSPLADS M.V. 

Der henvises til Almindelig Arbejdsbeskrivelse – AAB for arbejdsplads. 

 

01.01 Indretning og rømning af arbejdsplads  

01.01.01 Indretning, drift og rømning af arbejdsplads 

 

Tilbudslistens faste sum skal inkludere alle udgifter ved etablering, drift, 

ryddeligholdelse og fjernelse af arbejdsplads med tilhørende stationært materiel og 

installationer, til adgangs- og arbejdsveje mv. samt til nødvendige generelle 

interimsforanstaltninger, herunder trappe til/fra broen samt indhegning af 

arbejdsplads, og til retablering af arbejdsområdet efter arbejdets afslutning.  

 

De faciliteter, der etableres under denne post, skal uden ekstrabetaling være til 

rådighed for regningsarbejder (R). 

 

Entreprenøren sørger for tilslutning af vand, kloak og el til arbejdspladsen i 

nødvendigt omfang. 

Henstillen af materialer og materiel m.v. skal ske inden for områder afmærket i 

henhold til ”Vejregler for afmærkning af vejarbejder” i gældende udgave. 

 

Den faste sum må ikke overstige 10 % af den samlede tilbudssum. 

 

01.02 Færdselsregulerende foranstaltninger 

01.02.02  Afspærring og afmærkning 

 

Al nødvendig skiltning, afspærring, afmærkning og trafikregulering påhviler 

entreprenøren og skal udføres i henhold til vejbestyrelsens og politiets anvisninger og 

i overensstemmelse med Vejregler for afmærkning af vejarbejder i gældende udgave, 

udgivet af Vejdirektoratet samt bekendtgørelse nr. 818 om afmærkning af vejarbejder 

m.v. af 22. juni 2017. 

Skilteplan og afspærringsplan skal godkendes af vejmyndigheden Albertslunds 

Kommune og Politiet. 

 

Under arbejdets udførelse skal entreprenøren såvel inden for som uden for normal 

arbejdstid vedligeholde afskiltning, afmærkning og afspærring uden for og omkring 

brostedet, og han bærer selv ansvaret for al skade, som kan føres tilbage til, at 

sædvanlig eller særligt krævede foranstaltninger med hensyn til sikkerheden for 

færdslen ikke er truffet. 

 

Afspærrings- og afmærkningsmateriel til nedennævnte leveres af entreprenøren. 

Den faste sum skal omfatte samtlige udgifter til, afspærring, afmærkning, skiltning, 

informationsskilte m.v. herunder også drift og vedligehold. 
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Inspektionsintervaller skal være iht. vejregler. 

 

Evt. omkostninger forbundet med skader på entreprenørens afspærrings- eller 

afmærkningsmateriel, f.eks. ifm. hærværk, afholdes af entreprenøren. 

 

 

01.03            Kabler og ledninger 

Den faste sum skal inkludere udgifter til håndtering af gener i forbindelse med, at 

kablerne forelægges eller henligger i arbejdsområdet. 

Det påhviler entreprenøren at søg LER for arbejder, hvor der vil være mulighed for 

angravning af ledninger.  

 

 

02.                FORBEDRENDE ARBEJDER 

02.01            Rydning af bevoksning 

02.01.01       Rydning af bevoksning på skråninger  

 

Den faste sum omfatter rydning og bortskaffelse af uønsket bevoksning på 

skråninger, i nødvendigt omfang, til arbejdernes udførsel. 

 

 

05. STILLADS OG FORM 

Enhedspriserne omfatter samtlige ydelser i forbindelse med etableringen af form 

inkl. understøtning, stillads, funderingsforanstaltninger, overfladebehandlingsmidler 

m.v. og inkl. delenes senere nedtagning og fjernelse.  

 

Priserne skal inkludere udgifter til udsparinger og indstøbninger m.m., herunder 

levering af indstøbte dele, for så vidt disse ikke betales særskilt under andre poster 

eller udtrykkeligt er undtagne, jf. AAB afsnit 5.3.2.4. 

 

Enhedspriserne skal indeholde entreprenørens eventuelle udgifter ved tabtgået 

form. 

 

05.04  Form til brystningsvægge.  

05.04.02  Form for brystningsvægge inkl. stillads 

 

Tilbudslistens enhedspris skal indeholde samtlige udgifter til opsætning af form for 

støbning til udbedring af toppen af brystningsvægge med en overflade på 0,3 m x 

0,15m x 9 m. Der skal anvendes forskalling, som matcher den, der blev anvendt til 

den tidligere støbning. 
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06. SLAP ARMERING  

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med levering, bukning, 

ilægning og fastholdelse af armeringen for så vidt dette ikke betales særskilt under 

andre poster eller udtrykkeligt er undtaget. 

 

Enhedsprisen omfatter ikke supplering af mangelfuld armering; det afregnes som 

regningsarbejder. 

 

06.04  Ribbestål B550 

06.04.03  Ribbestål B550 i brystningsvægge   

 

Ydelsen omfatter udskiftning af armering ved toppen af brystningsvægge til 

ribbestål B550 Y12. 

 

Enhedsprisen skal omfatte samtlige udgifter i forbindelse med levering, og 

ilægning af armering ved brystningsvægge.  

 

06.05  Montering af U – armering 

06.05.02  Montering af U – armering, Ø12 mm, 200 x 400mm    

 

Ydelsen omfatter montering af u – armering Ø12mm, 200x400mm, i 

brystningsvægge. 

 

Enhedsprisen skal omfatte samtlige udgifter i forbindelse med levering, og 

ilægning af armering i brystningsvægge.  

 

 

08. BETON 

Der henvises til gældende Almindelig Arbejdsbeskrivelse - AAB for betonarbejder. 

 

Enhedspriserne skal inkludere udgifterne til tilstøbninger, m.v. af udsparinger og 

lignende for rækværker, master, autoværn, beslag, lejer m.v. Ydelserne skal tillige 

inkludere nødvendige stilladser, for så vidt disse ikke betales særskilt under andre 

poster eller udtrykkeligt er undtagne. 

 

Mængderne er beregnet som det teoretiske betonvolumen. 

 

Udgifterne til stillads og lift for udbedring af dæklagsskader, skal være indeholdt i 

enhedspriserne. 
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08.06 Beton i brystningsvægge 

08.06.01 Beton i brystningsvægge, C35A 

 

Enhedsprisen omfatter alle udgifter i forbindelse med støbning med C35A beton af 

den afhuggede del af toppen af brystningsvægge, med mål 0,3 x 0,15 x 9 meter.  

 

08.09 Mørtelreperation og øvrigt 

08.09.01-05 Mørtelrep. af lodrette og vandrette flader, i varierende tykkelser, cementbaseret, 

svindkompenseret fiberforstærket mørtel, inkl. behugning.  

 

Enhedsprisen skal omfatte samtlige udgifter ifm. udbedring af betonskader 

herunder behugning, rengøring af betonoverflader, afrensning og svumning af 

armering, udsætning med reparationsmørtel iht. beskrivelse samt fuldstændig 

fjernelse af nedbrudte materialer mv.  

 

Nogle underposter vedrører arbejder, der udføres i varierende tykkelse inden for 

fastlagte grænser. Ved afregning heraf kommer kun den underpost til udbetaling, 

der indeholder de grænser, mellem hvilke den aktuelle tykkelser ligger. 

Hvis den aktuelle tykkelse ligger på grænsen mellem to underposter, afregnes 

efter den underpost, der svarer til mindre tykkelse end den aktuelle. 

 

Fritlagt armering skal afrenses til SA2. 

 

 

10. FUGTISOLERING  

Fugtisoleringssystemet skal udføres iht. Vejdirektoratets krav til en type IVa 

fugtisolering. 

 

Fugtisoleringsarbejderne skal omfatte samtlige udgifter til klargøring af 

betonoverfladen, levering og udførelse inkl. grunding og klæbning. 

 

Ydelsen skal desuden indeholde de viste ekstra lag langs inddækninger ved 

brystningsvægge mv.  

 

Fugtisolering skal udføres iht. Vejdirektoratets standard tegninger – tegning 11.4 

for samling mellem type I og Type Iva - tegning 6.1 for klemskinneinddækning – 

tegning 6.4 for afslutning ved broen. 
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10.01 Klargøring af betonoverflader 

Ydelsen omfatter klargøring af betonoverfladen med mekanisk afrensning til 

renhed og ruhed, krævet for efterfølgende grunding for fugtisolering. 

 

 

10.03 Grunding 

10.03.01       Grunding med CE-mærket grunder 

 

Enhedsprisen omfatter alle ydelser til levering og påføring af typegodkendt 

epoxygrunder for fugtisolering, jf. AAB for fugtisolering. Grunderen skal påføres i 2 

lag inkl. afstrøning. 

 

 

10.05 Fugtisolering, type IVa 

10.05.01       Fugtisolering, type IVa 

 

Ydelsen omfatter samtlige udgifter til levering og udførsel af fugtisolering, type IVa 

ved brystningsvægge mv. og inkl. klæbebitumen / evt. strygning med 

polymerbitumenopløsning samt klæbning/svejsning af fugtisolering.  

 

10.05.02       Klemskinneinddækning langs brystningsvægge 

 

Ydelsen omfatter levering og montering af klemskinner med ankre for fastgørelse 

udlægning af type B fuge over klemskinnen, evt. skæring og fugning af udsparing i 

kantbjælke samt inddækning af fugtisolering.  

 
 

13. ANDRE ARBEJDER  

13.01 Vejbelægninger   

13.01.02       Reetablering af OF stibelægning ved rist i nord 

 

Den faste sum skal omfatte alle udgifter i forbindelse med retablering af OF sti 

belægning ved rist i nord, herunder eventuel grustilfyldning og skæring/fræsning 

for tilslutning til eksisterende belægning. 

 

 

13.04 Skrånings- og rabatfæstelser 

13.04.05       Reetablering af skråningsbeklædning i nord 
 

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til reetablering af ødelagt/manglende 

skråningsbeklædning i Nord på bro nr. 140.  
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13.05 Overfladebehandling af betonoverflader   

 13.05.01      Overfladebehandling med elastisk acrylmodificeret cementsvummebehandling 
(system 93-6) af alle betonoverflader 
 
Enhedsprisen omfatter samtlige udgifter i forbindelse med overfladebehandling af 
facader, fløje, US brodæk og endeunderstøtninger med elastisk acrylmodificeret 
cementsvumme overfladebehandling (jf. system 93-6 fra VD). 
 
Enhedsprisen skal ligeledes indeholde evt. forudgående behandlinger jf. system 
93-6. 
 
I enhedsprisen skal der være inkluderet prøvefelt 1x1 m til bygherres godkendelse. 
 

 

13.07 Afrensning af betonoverflader   

13.07.01      Afrensning af alle betonoverflader 

 

Enhedsprisen omfatter samtlige udgifter i forbindelse med afrensning af facader, 

fløje, US brodæk og endeunderstøtninger iht. system 93-6 fra VD. 

 

 
13.10 Oprydningsarbejder  

13.10.11  Opbrydning af brobelægning ned til fugtisolering inkl. bortskaffelse ved 
brystningsvægge 

 
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til opbrydning og fuldstændig fjernelse af  

opbrudte materialer, herunder transport og deponeringsudgifter m.v. samt  

henlæggelse i depot af genanvendelige materialer.  

 

Eventuel beskyttelsesbeton henregnes i denne forbindelse til brobelægningen. 

 

13.10.12  Finfræsning af OS brodæk langs brystningsvægge inkl. fjernelse af eksist. 
fugtisolering 

 
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med arbejdets udførelse, 

herunder nødvendige udstyr, og bortskaffelse af affald.  

 

 
13.10.20       Opbrydning af stibelægning udenfor broender ved rist i nord inkl. bortskaffelse. 
 

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til opbrydning og fuldstændig fjernelse af  
opbrudte materialer, herunder transport og deponeringsudgifter mv. inkl. skæring  
ved overgang til eksisterende belægning. 
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13.11 Nedbrydnings-, behugnings- og afrensningsarbejder 

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til nedbrydning, behugning, rengøring af 
betonoverflader og fuldstændig fjernelse af nedbrudte materialer. 

 
 
13.11.01   Behugning O.S. af brystningsvægge, 300 x 150 mm 

 
Ydelse omfatter afhugning af 300 x 150 mm fra oversiden (toppen) af 
brystningsvægge. 
 
Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter i forbindelse med nødvendige udstyr,  
udførelse og bortskaffelse af affald. 

 
 
13.14 Injicering af revner   

13.14.01       Injicering af revner 
 
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til forbehandling, forsegling, nipler,  
injicering og efterbehandling i forbindelse med injicering.  
  
Længden måles som længden af den linje, der forbinder niplerne langs en revne.  
 
Injiceringsmateriale afregnes særskilt under underpost 13.14.02.  
 
 

13.14.02       Injiceringsmateriale  
 
Enhedsprisen er en tillægspris til underpost 13.14.01.  
 
Mængden er summen af den anvendte binder og hærder, målt i hele  
emballageenheder passende til arbejdets omfang.  
 
 

 

13.21 Trådhegn   

13.21.01       Udbedring af hul i trådhegn.  
 

Renoveringsarbejdet omfatter reparation af et enkel hul i trådhegnet som befinder 
sig ved siden af en brystningsvæg, set mod øst. 
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GENERELLE BETINGELSER FOR ENTREPRISEN 

 

For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge: 
 

A. Nærværende udbudsbrev / Supplerende meddelelser. 
. 

B. 02. TBL - Tilbudsliste, dateret 23.09.2024. 
 

C. AB 18, hvor denne ikke afviger fra nærværende udbudsbrev.  
 

D. Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), udgivet af VD 
 
Udleveres ikke, men kan ses på web adressen http://vejregler.lovportaler.dk/   
 

E. ILO konvention nr. 94, arbejdsklausuler i offentlige kontrakter 
 

De tilbudsgivende pålægges at gøre sig bekendt med forholdene på stedet ved selvsyn, 

forinden tilbud afgives. 

 

Bygherre forbeholder sig ret til at lade tilbudsposter udgå med fuld reduktion. 

 

Entreprenøren er ansvarlig for indhentning af ledningsoplysninger i forbindelse med udførelse af 

arbejder på bro nr. 9. I tilfælde af at der er ledningerne langs brystningsmurene har 

entreprenøren endvidere også ansvaret for håndtering af ledninger under udførelsesperioden, 

samt at søge den gældende myndigheds, rådigheds- og gravetilladelse før opstart.  

 

I alle prissætninger skal medregnes alle udgifter til udførelse af arbejdet samt anstilling og 

fjernelse af evt. nødvendige trafikforanstaltninger, medmindre disse arbejder er angivet i en 

specifik tilbudspost i den tilhørende TBL hovedpost. 

 

Opmærksomheden henledes på, at såfremt der tages Dansk Byggeri Standardforbehold, 

vil tilbuddet ikke være konditionsmæssigt, da det strider mod AB18 som er gældende for 

entreprisen. 

 

Arbejdet kan påregnes overdraget d. 15.10.2024. 

 

1. Igangsætningsfrist  

Planlægningsarbejdet af trafikforanstaltninger, skilteplaner, ansøgning om godkendelse fra 

vejmyndighed og Politiet, rådighedstilladelser mv. skal igangsættes senest d. 16.10.2024. 

3. Færdiggørelsesfrist 

Arbejdet forventes at være fuldført klar til aflevering senest d. 15.11.2024. 

  

http://vejregler.lovportaler.dk/
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Følgende bodsbestemmelser knyttes til nedenstående datoer: 

 

1. For igangsætningsfristen 

1.000 kr. pr. påbegyndt arbejdsdag  

 

3. For færdiggørelsesfristen 

1.500 kr. pr. påbegyndt arbejdsdag 

 

Bygherren stiller ikke sikkerhed. 

 

Vedlagt nærværende udbudsbrev fremsendes følgende udbudsmateriale i elektronisk form pr. 

mail: 

• 01 Udbudsbrev.pdf, dateret 23.09.2024, rev. 00 

• 02 TBL.pdf, dateret 23.09.2024, rev. 00 

• 02 TBL.xlsx, dateret 23.09.2024, rev. 00 

• 03 PSS.pdf, dateret 23.09.2024, rev. 00 

 

Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede 

kontrakter (lov nr. 1410 af 07/12/2007) er gældende for udbuddet.  

Kriteriet for tildeling af kontrakt er laveste pris jf. ”Bestemmelser om udbud og tilbud” afsnit 3. 

 

Albertslund kommune forbeholder sig ret til at annullere udbuddet såfremt laveste pris 

overstiger kommunens budget. 

  

Det påhviler den bydende selv at sikre sig, at alle til entreprisen hørende dokumenter er til 

stede. Ved modtagelse af udbudsmaterialet bedes de bydende tilkendegive Deres deltagelse 

og fremsende kontaktoplysninger på den/de ansvarlige personer umiddelbart efter 

modtagelsen. 

 

Tilbudslisten (TBL) skal udfyldes i sin helhed. Det er den tilbudsgivendes fulde ansvar, at 

sammentælling og overførsel af tilbudslistens poster er udført korrekt. Eventuelle regnefejl i  

tilbudslisten kan korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som kan  

godkendes af bygherren, og således at tilbudssummen fastholdes uændret.   

 

Blandt det fremsendte materiale findes TBL i excel-format.  

Broconsult tager ikke ansvar for eventuelle uoverensstemmelser, formel eller cellefejl i excel-

filen. Det er således De bydendes eget ansvar ved benyttelse af excel-filen.  

 

Tilbud afleveres digitalt, ved at fremsende i tidsrummet kl. 12:00-12:30, tydeligt mærket 

”UNDERHÅNDSBUD – 165.36 Broarbejder 2024”. Tilbud skal sendes til Khalid Seghir 

(khse@broconsult.dk) & Faruk Hastürk (faha@broconsult.dk) med cc Martin Nicolaisen 

(mani@broconsult.dk).  

 

Tilbud modtaget efter tidsfristen vil blive afvist. 

Mail skal være mærket som anført ovenfor og med angivelse af afsender. 
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 SIDE 20 AF 20 

Frist for afgivelse af tilbud er fredag d. 11. oktober 2024 kl. 12.00 - 12.30. 

 

Tilbagekaldelsesadgangen for tilbud ophører på tidspunkt for tilbudsafgivelse. 

 

Eventuelle forespørgsler vedrørende forståelsen af udbudsmaterialet kan skriftligt rettes til: 

Khalid Seghir (khse@broconsult.dk) & Faruk Hastürk (faha@broconsult.dk) med cc. Martin 

Nicolaisen, e-mail. mani@broconsult.dk.  

 

Sidste frist for indhentning af oplysninger er onsdag d. 09. oktober 2024. 

  

Eventuelle udsendelser til de bydende udsendes senest 2 hverdage efter frist for indhentning af 

oplysninger. 

Besvarelse vil foregå pr. mail til alle tilbudsgivere. 

 

På tilbudslistens side 2 anføres de enkelte numre på modtagne meddelelser/rettelsesblade. 

 

Tilbuddet skal være affattet på dansk. 

 

Der tilkommer ikke de bydende udregningsvederlag eller anden godtgørelse i forbindelse med 

tilbudsgivningen, og tilbud med åbningsforbehold modtages ikke.  

 

Den bydende skal vedstå sit bud i 40 arbejdsdage fra frist for afgivelse af tilbud. 

Øvrige betingelser og krav fremgår af det fremsendte materiale. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

BROCONSULT a/s 

 

 

Khalid Seghir & Faruk Hastürk 
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