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Sag nr.: 269.12 Ref.: TOFJ/SORA Dato: 13.09.2021 

 

UDBUDSBREV  
 

Underhåndsbud  

Solrød Kommune 

Broarbejder 2021 

 

De indbydes herved til at give tilbud på udførelsen af ovennævnte entreprise i henhold 

nærværende udbudsbrev og vedlagte tilbudsliste og tegninger.  

 

Kriteriet for tildeling af kontrakt er laveste pris.  

 

Bygherren forbeholder sig retten til at lade en eller flere broer udgå af entreprisen mod fuld 

reduktion, af hensyn til den samlede økonomiske ramme. 

Derudover indeholder nedenstående tabel variationsprocenter på hovedposter og poster, inden 

for hvilken regulering efter tilbudslistens enhedspriser skal finde sted: 

 

Bro/Hovedpost/post Betegnelse Variationsprocent 

Bro 25 - 13.01.02 Vejbelægninger   ±100% 

Bro 64 – 11.01.01 Revneforsegling   ±100% 

Bro 64 – 13.01.02 Vejbelægninger   ±100% 

 

 

Arbejdet udføres til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra tilbudsdagen. 

 

Entreprenøren skal ved arbejdets afslutning levere tilsynet en kopi af KS- journalen samt et sæt 

tegninger, hvorpå de aftalte rettelser og ændringer er markeret. Materialet skal afleveres i én 

samlet pdf. 

 

Entreprisen omfatter omisolering af bro nr. 64 samt mindre reparationsarbejder på bro nr. 4, 16, 

17, 22, 25, 29, 36, 50 og 64.  
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BRO NR.4 – BISTRUPVANG, UF AF STI VED LINDEVEJ 

Der findes på bygværket samt på nærliggende overføring (bro 3) flere dæklagsskader, der skal 

repareres. 

 

Der skal udføres følgende arbejder: 

• Udbedring af dæklagsskader 

 

Den nemmeste adgang til stisystemet er fra trappen placeret nordøst for broen ved 

sognehusets parkeringsplads. 

 

I forbindelse med arbejder på brounderside skal der altid sørges for fri passage af én halvdel af 

underførte sti, dvs. pågående arbejder skal begrænses til én side ad gangen. Det påhviler 

entreprenøren at sørge for let, flytbar skillevæg og trafikafmærkning, samt sikre at der ikke 

ligger rester fra nedbrydning på den farbare del at stien. 

 

 
 

1. Oversigtsfoto, placering af bro nr. 4. Nærmeste 
adresse: Bistrupvang 33, 4622 Havdrup 

  

 

2. Facade mod nord.  

 

 

 

3. Dæklagsskade på underside af brodæk. 
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4. Dæklagsskader, der skal repareres på broens sydlige side.  

 

  
5. Reparation af dæklagsskade mellem bro 3 og 4 

  

 

6. Reparation af dæklagsskader på underside af 
bro 3. 

 

 

7. Dæklagsskade på den vestlige facade af bro 3 
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BRO NR.16 – STI VED GORDOZASVINGET, UF AF VANDLØB 

Broen er en cykelbro, der ligger ved en sti, der går under jernbanen. Umiddelbart før broen 

findes en lastbilsparkering, der giver adgang til stisystemet.  

 

Generelt er broen i god stand, men metaldele på undersiden skal skiftes pga. korrosion. Dertil 

er der i broens nordøstlige side en uhensigtsmæssig niveauforskel. Niveauforskellen skal rettes 

ved at broen løftes og egnede tilpassede stykker af hårdttræ ligges ind imellem vederlag og 

underside af brodrager. Der skal sikres en jævn overgang fra bro til belægning.   

 

Der skal udføres følgende arbejder: 

• Udskiftning af div. Korroderede vindtræksbånd og beslag 

• Udligning af niveauforskel ved broende ved hævning og opklodsning af bro 

• Rydning  
 

I forbindelse med arbejder på broen skal der altid sørges for at der er fri passage af én halvdel 

af stien. Dog kan broen lukkes når den hæves – hvis det skønnes nødvendigt.  

 

 
 

8. Oversigtsfoto, placering af bro nr. 16. Nærmeste 
adresse: Cordozasvinget 8, 2680 Solrød Strand 

  

 

9. Facade mod vest 

 

   

10. Korrosion på bjælkesko. 

  

 

11. Korroderede vindtræksbånd 
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12. Opklodsning på broens nordøstlige side. 

13. Niveauforskellen på ca. 3cm.  

14. Brombærbusk beskæres mest muligt. 
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15. Princip for ny opklodsning af bro 16.  
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BRO NR.17 – STI VED STRANDHAVEN, UF AF VANDLØB 

Broen er en lille cykelbro der ligger umiddelbart efter banebroen. På begge sider af broen skal 

der udføres nogle mindre asfaltarbejder i form af revneforsegling. I broens nordvestlige ende 

skal der ligeledes isættes et nyt vinkelprofil tilsvarende hvad der er gjort i begge broender.  

 

Der skal udføres følgende arbejder: 

• Reparation af belægning ved broender 

 

I forbindelse med arbejder på broen skal der, så vidt muligt, sørges for fri passage af én halvdel 

af stien. 

 

 

 

  

  
16. Oversigtsfoto, placering af bro nr. 17. 

Nærmeste adresse: Charlotte Amalies 
Kvarter 1, 2680 Solrød Strand 

  

 

17. OF sti mod vest 
 

  

 

 

18. Reparation af belægning ved broende. 
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19. Asfalt reparationer ved den sydøstlige broende. 

 
 
 

20. Asfalt reparationer ved den nordvestlige broende. Nyt vinkeljern er markeret 
med en grøn linje 
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BRO NR.22 – TÅSTRUPVEJ, UF AF STI 

Letteste adgang til autoværnet er ved parkering på Tåstrupvej. Autoværn med manglende 

endestykke er placeret i det nordvestlige hjørne.  

 

Der skal udføres følgende arbejder: 

• Reparation af autoværn 

 

 

  

 
 

21. Oversigtsfoto, placering af bro nr.22. 
Koordinator: 55°31'13.4"N 12°11'59.4"E 

  

 

22. Facade mod øst. 
 

  

 

 

23. Rusten ende i nordvest, og manglende 
endestykke.  
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BRO NR.25 – STI TIL STATIONEN, UF AF STI 

Bygningsværket kan tilgås fra tilstødende p-plads til Jersie St. Et enkelt pressegitter skal 

udskiftes med en tilsvarende type – herunder skal der installeres nye monteringsbeslag, der kan 

være enten enkeltsidet hængselsled eller krogebolt (som eksisterende). Belægningen ved 

broens vestlige ende rettes ved at der skrabes en halv meter asfalt af og der lægges ny asfalt 

på. Den nye asfalt skal være med konstant fald imod eksisterende stenbelægning.  

 

Der skal udføres følgende arbejder: 

• Reparation af rækværk 

• Udligning af niveau og reparation af belægning 

 

I forbindelse med arbejder på broen skal der altid sørges for at der er fri passage af én halvdel 

af stien, så fodgængere og cyklister kan komme til/fra Jersie St. 

 

Eksisterende pressegitter måler 1.44x0.55m og har en maskevidde på 5cm.  

 

 

 

 
 

24. Oversigtsfoto, placering af bro nr. 25. Nærmeste 
adresse: Birkevænget 42, Solrød strand 

  

 

25. Facade mod syd.  
 

 
 26. Udskiftning af pressegitre som 

rækværksudfyldning. 

  

 

27. Niveauspring i øst på OF sti. 
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Billede 27 viser området hvor belægningen skal fræses (t=25mm) og der skal lægges nyt 

slidlag. Området målet omtrentlig 0,5 x 6,0m.  

 

28. Område for udlægning af nyt slidlag og tilpasning af niveau. 
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BRO NR.29 – VESTRE GRÆNSEVEJ, UF AF STI 

På bro 29 skal der skiftes et enkelt pressegitter. Gitret skal være af samme type og form som 

eksisterende og der skal installeres nye monteringsbeslag, der kan være enten enkeltsidet 

hængselsled, krogebolt eller lignende. 

 

Dertil er der en enkelt dæklagsskade, der er taget med som OPTION.  

 

Der skal udføres følgende arbejder: 

• Reparation af rækværk 

• OPTION: Udbedring af dæklagsskade 

 

Eksisterende pressegitter måler 1.55x0.75m og har en maskevidde på 5cm.  

 

 

 

 

 
 

29. Oversigtsfoto, placering af bro nr. 29. Nærmeste 
adresse: Maglevænget 1, 2680 Solrød Strand 

  

 

30. Facade mod nord.  
 

  
 

31. Reetablering af manglende pressegitre som 
rækværksudfyldning.  

  

 

32. Dæklagsskade på underside af bro 
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BRO NR.36 – VESTSTIEN, UF AF SOLRØD BÆK 

Tilgang til bygværket kan ske via nærved liggende villakvarter. Tilgang til broens vestlige ende 

er igennem krat og buskads. Lågen vist på billede 34 ser ved eftersyn ud til at kunne 

genanvendes, men låsekassen skal udskiftes. Den nye låsekasse skal være egnet til udendørs 

brug med varmgalvaniserede dele. Skønnes det ikke rentabelt at skifte låsekassen skiftes hele 

lågen i stedet. Dette skal være indeholdt i sumposten.  

 

Der skal udføres følgende arbejder: 

• Reparation af defekt låge. 

 

 

 

  

 
 

33. Oversigtsfoto, placering af bro nr. 36. Nærmeste 
adresse: Damtoften 21, 2680 Solrød Strand  

  

 

34. Facade mod øst. 
 

 
 35. Reparation af defekt låge.  

  

 

36. Defekt låsekasse, der skal skiftes. 
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BRO NR.50 – SOLRØD BYVEJ, UF AF STI 

Bygværket kan tilgås fra nærved liggende parkeringspladser. I den vestlige ende på Solrød 

Byvej er der påkørt et autoværn, der skal udskiftes, Stykket er buet og ca. 4m langt. Stykket 

spænder imellem to sceptre.  

 

Ligeledes skal der ryddes buske og træer ved broens fløje. Omfanget er rydning på begge de 

sydlige skåninger langs fløjvæggene samt ved skråningen ved den nordøstlige fløjvæg.  

 

Der skal udføres følgende arbejder: 

• Reparation/udskiftning af påkørt autoværn i vest i midterrabat 

• Rydning og græsning af bevoksning på skråninger 

  

 
 

37. Oversigtsfoto, placering af bro nr. 50. Nærmeste 
adresse: Solrød center 1, 2680 Solrød Strand 

  

 

38. Facade mod syd.  

  

  

39. Udskiftning af påkørt del ved midterrabat i vest.  

  

 

40. Rydning af bevoksning ved tre af fløjvæggene.  
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BRO NR.64/24 – STI VED PARKVEJ, UF AF STI  

Bro 64/24 består af hhv. en overført sti og en overført vej – kun den overførte sti skal 

omisoleres. I forbindelse med dette arbejde skal der ligeledes udbedres dæklagsskader og 

fortages en opretning af brystningsvæggene.  

 

Området skal retableres som det ser ud nu efter endt arbejde.  

 

Entreprisen omfatter i hovedtræk følgende arbejder: 

 

Indledende planlægning: 

• Indhentning af ledningsoplysninger samt koordinering af nødvendige 
ledningsomlægninger 

• Planlægning af trafikforanstaltninger ifm. totalafspærring, skilteplaner, ansøgning om 

godkendelse fra vejmyndighed og Politiet 

• Indhentning af tilladelser ifm. anlægsarbejder 

• Anstilling og indretning af arbejdsplads 

 
Anlægsarbejde: 

• Rydning  

• Fjernelse af belægning på og udenfor bro samt opgravning af fyld over broen og ved 

broender 

• Fjernelse af eksisterende fugtisolering og fræsning af overside af brodæk 

• Opretning af brooverside med skrabespartling og eventuelt støbning af profileringslag 

• Fugtisolering type IVa, inkl. drænplader og klemskinner ved brystningsvæg 

• Genindbygning af fyld 

• Genudlægning af flisebelægning 

• Opsætning af tæt skærm langs tunnelmidte 

• Udbedring af dæklagsskader 

• Reparation af belægning på underført sti  

• OPTION: Afrensning af alle betonoverflader  

• OPTION: Reparation af brystningsvægge 

• OPTION: Svummebehandling af alle betonoverflader 

 

Som arbejds- og opmagasineringsplads kan anvendes de tilgrænsende grønne arealer op den 

vestlige side af broen.  

I forbindelse med arbejder på brounderside skal der altid sørges for at fri passage af én halvdel 

af underførte sti, dvs. pågående arbejder skal begrænses til én side ad gangen. Det påhviler 

entreprenøren at sørge for let, flytbar skillevæg og trafikafmærkning, samt sikre at der ikke 

ligger rester fra nedbrydning på den farbare del at stien. 

 

Fodgængere, der benytter stibroen, omdirigeres til cykelstien langs parkvej og der skiltes med 

at denne i anlægsperioden vil være en fællesti.  
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41. Oversigtsfoto, placering af bro nr. 64/24. 
Nærmeste adresse: Rønneholmen 2, 2680 
Solrød Strand 

  

 

42. Facade mod nord. 
 

 

  

43. Facade mod syd.  

  

 

44.  Overført sti mod øst.  

 

 

 

45. Dæklagsskader på underside af brodæk samt 
tegn på gennemsivninger. 
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47. Markering af område for omisolering  
 

48. Klemmeskinneinddækning af kantbjælker 
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49. Afslutning af fugtisolering ved broender 

 
 

50. Udbedring af dæklagsskader på stibro. 
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51. Reparation af dæklagsskader samt detalje for drypnæse. 

 
 
 
 
 
 

 
52. Udlægning af nyt slidlag under bro 24. 
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53. Revneforsegling 

 
 
 

54. Mindre asfaltreparationer 
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55. Områder for profilering af kantbjælke. Kantbjælken ind mod Parkvej profileres ikke.  
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For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge: 
 

A. Nærværende udbudsbrev / Supplerende meddelelser. 
. 

B. Tilbudsliste (TBL) af 30.08.2021. 
 

C. AB 18, hvor denne ikke afviger fra nærværende udbudsbrev.  
 

D. Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), udgivet af VD 
 
Udleveres ikke, men kan ses på web adressen http://vejregler.lovportaler.dk/   
 

E. ILO konvention nr. 94, arbejdsklausuler i offentlige kontrakter 
 

 

 

Følgende tidsfrister skal overholdes:  

 

Arbejdet kan påregnes overdraget d. 29.09.2021. 

 

1. Igangsætningsfrist  

 

Planlægningsarbejdet af trafikforanstaltninger, herunder omkørselsrute ved totalafspærring, 

skilteplaner, ansøgning om godkendelse fra vejmyndighed og Politiet, rådighedstilladelser mv. 

skal igangsættes senest d. 05.10.2021 

2. Deltidsfrist 
 

Den samlede afspærringsperiode af bro 64, må maksimalt være 3 uger, dog uden at overskride 

færdiggørelsesfristen. 

 

3. Færdiggørelsesfrist 
 

Arbejdet forventes at være fuldført klar til aflevering senest den 05.11.2021. 

 

Følgende bods-bestemmelser knyttes til ovenstående datoer: 

 

1. For igangsætningsfristen 

1.000 kr. pr. påbegyndt arbejdsdag  

 

2. For deltidsfristen 

2.000 kr. pr. påbegyndt arbejdsdag 

 

3. For færdiggørelsesfristen 

2.000 kr. pr. påbegyndt arbejdsdag 

 

Entreprenøren skal yde en sikkerhedsstillelse på 15 % af den samlede tilbudssum. Bygherren 

stiller ikke sikkerhed. 

 

http://vejregler.lovportaler.dk/
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Tilbudsgrundlag: 

 

01.  Arbejdsplads mv. 

1.01.01 Indretning, drift og rømning af arbejdsplads 

 

Den faste sum skal inkludere alle udgifter ved etablering, drift, ryddeligholdelse og 

fjernelse af arbejdsplads med tilhørende stationært materiel og installationer, til 

adgangs- og arbejdsveje m.v. samt til nødvendige generelle interimsforanstaltninger 

samt indhegning af arbejdsplads, og til reetablering af arbejdsområdet efter 

arbejdets afslutning. 

 

De faciliteter, der etableres under denne post, skal uden ekstrabetaling være til 

rådighed for regningsarbejder. 

 

Entreprenøren sørger for tilslutning af vand, kloak og el til arbejdspladsen i 

nødvendigt omfang. 

 

Ved arbejder på bro 25 og 64 skal følgende opmålinger udføres af entreprenøren og 

straks fremsendes til tilsynet: 

• Indmåling af overført vej/sti pr. 2 over en strækning på 20 m, inden 

opbrydning 

• Indmåling af afrenset eksisterende betonoverflade, 2 målinger pr. lbm. m. 

• Indmåling af eventuelt udført profileringsbeton, 2 målinger pr. lbm. m. 

• Indmåling af ny udført vejbelægning 

• Indmåling af niveau på sti før og efter udførte arbejder 

 

Hvis ikke andet aftales anvendes relative koter.  

 

1.01.02      Tillæg til drift af arbejdsplads m.v. 

Forlænges driftsperioden for arbejdspladsen på grund af ekstraarbejder, for hvilke 

der indrømmes tidsfristforlængelse, betales dette pr. arbejdsdag med enhedsprisen. 

 

I enhedsprisen er indeholdt tillæg til leje, drift og vedligehold af færdselsregulerende 

foranstaltninger som anført under underpost 1.02.01. 

 

 

1.02.01 Færdselsregulerende foranstaltninger 

Al nødvendig skiltning, afspærring, afmærkning og trafikregulering påhviler 

entreprenøren og skal udføres i henhold til vejbestyrelsens og politiets anvisninger og i 

overensstemmelse med Vejregler for afmærkning af vejarbejder, udgivet af 

Vejdirektoratet oktober 2013 samt bekendtgørelse nr. 1129 om afmærkning af 

vejarbejder m.v. af 18. september 2013.  

Skilteplan og afspærringsplan skal godkendes af vejmyndigheden Solrød Kommune 

og Politiet. 
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Under arbejdets udførelse skal entreprenøren såvel inden for som uden for normal 

arbejdstid vedligeholde afskiltning, afmærkning og afspærring uden for og omkring 

brostedet, og han bærer selv ansvaret for al skade, som kan føres tilbage til, at 

sædvanlig eller særligt krævede foranstaltninger med hensyn til sikkerheden for 

færdslen ikke er truffet. 

 

Afspærrings- og afmærkningsmateriel til nedennævnte leveres af entreprenøren. 

 

Overførte veje afspærres totalt i hele udførelsesperioden i maksimalt 1 

sammenhængende uge ved hvert bygværk.  

 

Den faste sum skal omfatte samtlige udgifter til, afspærring, afmærkning, skiltning, 

omkørselsrute, informationsskilte m.v. herunder også drift og vedligehold. 

Inspektionsintervaller skal være iht. vejregler. 

 

Evt. omkostninger forbundet med skader på entreprenørens afspærrings- eller 

afmærkningsmateriel, f.eks. ifm. hærværk, afholdes af entreprenøren. 

 

1.05.01 Kabler og ledninger 

Den faste sum skal inkludere alle udgifter i forbindelse med indkaldelse og 

afholdelse af ledningsejermøde og koordinering af evt. ledningsomlægninger, samt 

at kablerne forlægges eller henligger i arbejdsområdet. 

 

Ved indhentning af ledningsoplysninger i LER-register den 24.08.2021, blev 

følgende ledningsejere registreret: 

 

Bro nr. 64 - Sti ved Parkvej, UF af sti  

• Cerius, ledning på tværs af den overførte sti i vest. 

• Fibia, ledning i overført vej. 

• GlobalConnect – ingen ledninger. 

• Klar Forsyning – ingen ledninger. 

• Solrød Fjernvarme – ingen ledninger. 

• Solrød kommune – ingen ledninger. 

• Solrød Vandværk – ingen ledninger. 

• TDC, ledning på tværs af den overførte sti i vest. 

• Telia – ingen ledninger. 

 

I bilag 1 fremgår kvittering fra LER-forespørgsels. 

 

Ovenstående er kun til orientering og entreprenøren er selv ansvarlig for 

indhentning af ledningsoplysninger inden arbejdet påbegyndes. 

 

1.06.01 Miljøforanstaltninger 

Den faste sum skal omfatte: 
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• At der i forbindelse med arbejdets udførelse ikke sker forurening af 

nærliggende områder med blæsesand, cementslam, oliespild eller andre 

giftige stoffer. 

• At evt. nedfald af bygningsmateriale m.v. straks optages, såfremt det udgør 

en risiko for miljøforurening, eller nedfalder uden for arbejdsområdet. 

• At eventuelt nedfald af bygningsmateriale mv. i å straks optages.  

 

02. Jordarbejder 

Ved udgravning opmåles der efter den indbyggede afgravningsvolumen. Endelig 

afregning fortages ud fra vejesedler. 

 

02.01 Forberedende arbejder 

02.01.01 Rydning 

Beløbet vil blive udbetalt efter fjernelse af materialer og evt. materiel. 

Posten skal desuden indeholde alle udgifter til rydning og bortskaffelse af træer og 

buske og anden vegetation, samt deres rødder på arbejdsarealerne i nødvendigt 

omfang. Omfanget aftales med tilsynet, dog skal der forventes rydning min. 3 m fra 

bygværkets dele. 

Afslutningsvis leveres og foretages græs såning samt rivning. 

02.03.11 Afgravning og genindbygning af fyld under belægning 

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til afgravning og genindbygning (bl.a. 

håndtering og komprimering) af grus, muld- og råjord inkl. evt. deponeringsafgifter 

og mellemdeponi. Det kan forventes, at jorden kan opmagasineres på 

byggepladsen. Ligeledes skal samtlige udgifter ifm. evt. tildækning af jorden være 

indeholdt i enhedsprisen. 

 

 

 

03.  AFVANDINGSARBEJDER  

Underposterne omfatter samtlige nødvendige ydelser, herunder udgravning ud over 

det ved broenderne viste udgravningsprofil, evt. nødvendig afstivning, levering og 

lægning/montering af rør/brønde, udlægning og komprimering af (filter) grus og 

stabilt grus, regulering til foreskrevet profil, evt. retablering af belægninger, 

bortkørsel af overskydende materialer og kontrol af afvandingsarbejdet.  

03.01  Drænrør af plast  

03.01.01 Ø80 mm PVC-dræn med filterdug, inkl. Filtergrus  

Enhedsprisen skal omfatte levering og indbygning af PVC-dræn med filterdug og 

filtergrus ved broender inkl. tilslutning til eksisterende drænledninger.  
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03.01.02  Levering og udlægning af drænmåtte på o.s. brodæk, som Enkadrain  

Enhedsprisen skal indeholde levering og udlægning af drænmåtte på o.s. brodæk 

oven på fugtisoleringen. 

 

 

 

05. STILLADS OG FORM 

Enhedspriserne omfatter samtlige ydelser i forbindelse med etableringen af form 

inkl. understøtning, stillads, funderingsforanstaltninger, overfladebehandlingsmidler 

m.v. og inkl. delenes senere nedtagning og fjernelse. For de konstruktionsdele, for 

hvilke stillads ikke er specielt omtalt, skal udgifter til stillads være inkluderet i 

formprisen. 

 

Priserne for typestillads skal inkludere udgift til leverandørens særlige sagkyndiges 

kontrol af færdig opstilling.    

 

Priserne skal inkludere udgifter til udsparinger og indstøbninger m.m., herunder 

levering af indstøbte dele, for så vidt disse ikke betales særskilt under andre poster 

eller udtrykkeligt er undtagne, jf. AAB afsnit 5.3.2.4. 

 

Mængderne er fastsat som de teoretiske betonberøringsarealer, inkl. fugeflader, 

men ekskl. de på tegningerne viste støbeskel (ved knasfuger og fuger med 

mellemlæg medregnes fugefladen én gang). 

 

Enhedspriserne skal indeholde entreprenørens eventuelle udgifter ved tabtgået 

form. 

 

Beløbene vil for hver konstruktionsdel for sig blive udbetalt med 75 %, når stillads og 

form er opstillet og synet uden bemærkninger og 25 % efter nedtagning og fjernelse. 

 

05.03 Form for betonreparationer 

05.03.01   for udbedring af dæklagsskader 

Tilbudslistens enhedspris skal indeholde samtlige udgifter til opsætning af form for 

støbning til reparation af dæklagsskader. Der skal anvendes brædder forskalling, 

som matcher den der er anvendt til den tidligere støbning.  

 

 

 

06. SLAP ARMERING 

Mængderne fastsættes som den teoretiske vægt af den på projekttegningerne 

angivne armering med tillæg for de på tegningerne viste stød og kabelstole for 
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spændarmering, men uden tillæg for ikke viste stød samt montage og af-

standsholdere, overdimensioner, bindetråd og lignende. 

 

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med levering, bukning, ilægning 

og fastholdelse af armeringen for så vidt dette ikke betales særskilt under andre 

poster eller udtrykkeligt er undtaget. 

 

Enhedsprisen omfatter ikke supplering af mangelfuld armering; det afregnes som 

regningsarbejder. 

06.04 Ribbestål B550 

06.04.05 Udskiftning af armering ved dæklagsskader, Y8 

Enhedsprisen skal omfatte samtlige udgifter i forbindelse med levering, og ilægning 

af armering ved dæklagsskader, der udbedres. 

 

 

08. BETON 

Der henvises til gældende Almindelig Arbejdsbeskrivelse - AAB for betonarbejder. 

 

Enhedspriserne skal inkludere udgifterne til tilstøbninger, m.v. af udsparinger og 

lignende for rækværker, master, autoværn, beslag, lejer m.v. Ydelserne skal tillige 

inkludere nødvendige stilladser, for så vidt disse ikke betales særskilt under andre 

poster eller udtrykkeligt er undtagne. 

 

Mængderne er beregnet som det teoretiske betonvolumen. 

 

08.07.01    Profileringsbeton på o.s. af brodæk, variabel tykkelse, t = 0-60 mm, fiberforstærket 

cement mørtel 

Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til udsætning og profilering af mørtel 

ovenpå brodæk. Profileringslag udføres med 10 ؉ hældning. 

 

Styrkeklasse skal være R3 og mørtel skal være fiberforstærket. 

 

Overflader svummes inden reparationsmørtel påføres.  

 

Afrensning af brodæk er afregnet under post 10.01.01  
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08.07.02    Profileringsbeton på o.s. af brystningsvæg, variabel tykkelse, t = 0-10 mm, svind- og 

kunststofmodificeret cement mørtel 

Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til udsætning og profilering af mørtel 

ovenpå kantbjælke. Der etableres et ensidigt fald fra ydersiden af kantbjælken imod 

indersiden. 

 

Styrkeklasse skal være R4 og mørtel skal være svind- og kunststofmodificeret samt 

have forhindret svind ≥2MPa. 

 

Overflader svummes inden reparationsmørtel påføres.  

 

Afrensning af kantbjælker er afregnet under post 13.07.62.  

 

08.09 Mørtelreparation og øvrigt 

08.09.01-3 Mørtelreparation 

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med behugning, afrensning og 

udsætning af betonoverflader med egnet reparationsmørtel efter angivne 

lagtykkelser. 

 

Arealer opmåles ved opdeling i mindre delarealer, hvor hvert delareal opmåles som 

arealet af det mindste rektangel - dog minimum sidelængde 100 mm - som 

omskriver reparationen. Ved kanter indgår begge tilstødende flader fuldt ud. 

 

Fritlagt armering skal afrenses til SA2.  

 

Reparationsmørtel skal som minimum være styrkeklasse R4, jf. EN 1504, foruden at 

det valgte produkt skal være fiberarmeret. 

 

Overflader svummes med hæftebro/korrosionsmørtel inden reparationsmørtel 

påføres.  

 

Ved bro 64, reparation af underside af brodæk; kan tillades udført ved vådstøbning, 

såfremt at egnet metode og produkt aftales/forevises tilsynet inden udførelse. 
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09.  AUTOVÆRN OG RÆKVÆRKER  

Ydelserne skal inkludere levering, montering og overfladebehandling inklusive 

fastgørelser. Autoværnet skal være CE-mærket.  

 

Der henvises til gældende Almindelig Arbejdsbeskrivelse - AAB for autoværn og 

rækværker. 

 

  Varmforzinkning udføres i henhold til DS EN/ISO 1461. 

 

  Belægningstykkelsen skal være 70 µm gældende for alle materialer – uanset 

godstykkelse. Normalt skal maksimaltykkelsen være mindre end ca. 2 gange 

specificeret minimum lokalt lagtykkelse (gælder ikke for sammensvejste emner). 

 

  Skarpe spidser, klumper, flusmiddel, zinkakse og tydelige misfarvninger fra processen 

er ikke tilladt og skal være fjernet før levering. 

 

 

10. FUGTISOLERING 

Mængden af fugtisoleringslag er fastsat som arealet af de udfoldede overflader. 

 

Ydelsen skal omfatte samtlige udgifter til klargøring af betonoverfladen, levering og 

udførelse inkl. tilslutninger til kantbjælker, brønde, dryprør, broender og inkl. 

grunding og klæbning.  

 

Ydelsen skal desuden indeholde de viste ekstra lag langs inddækninger ved 

kantbjælker mv. 

10.01 Klargøring af betonoverflader 

Ydelsen omfatter klargøring af betonoverfladen med mekanisk afrensning til renhed 

og ruhed krævet for efterfølgende grunding for fugtisolering. 

10.03 Grunding 

10.03.01 Grunding med CE-mærket grunder 

Enhedsprisen omfatter alle ydelser til påføring af typegodkendt grunder for 

fugtisolering, jf. SAB pkt. 10.3.2.3. 

10.03.03 Opretning af o.s. brodæk med skrabespartling 

Ydelsen omfatter tillæg for opretning af eksisterende underlag ved skrabespartling, 

jf. SAB afsnit 10.3.2.3 i forhold til enhedsprisen for grunding, se post 10.03.01. 
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10.06 Fugtisolering, type IVa 

10.06.01 Fugtisolering type IVa 

Ydelsen omfatter samtlige udgifter til levering og udførsel af fugtisolering, type IVa 

på brodækket og ved broenderne inkl. drænplader, tilslutning til kantbjælker, m.v. og 

inkl. klæbebitumen / evt. strygning med polymerbitumenopløsning samt 

klæbning/svejsning af fugtisolering.  

10.07 Klemskinne 

10.07.01  Klemskinneinddækning langs kantbjælke 

Ydelsen omfatter levering og montering af klemskinner med ankre for fastgørelse, 

evt. skæring og fugning af not fugning af udsparing i kantbjælke samt inddækning af 

fugtisolering som vist på tegninger. 

 

 

 

11. BROBELÆGNINGER 

Der henvises til gældende Almindelig arbejdsbeskrivelse - AAB for brobelægning. 

11.01 Revneforsegling 

Ydelsen omfatter etablering af fugeudsparing, rensning, primning og fugning.  

11.01.01 Revneforsegling af revner 

Ydelsen omfatter rensning, inkl. etablering af revneforsegler.  

 
 

11.13 Fliser 

Ydelsen omfatter levering og etablering af nye betonfliser i tilfældet af at 

eksisterende fliser knækker under håndtering.  

 

 

 

13. ANDRE ARBEJDER 

13.01 Vejbelægninger 

Vejbelægningerne opbygges som vist på skitser og beskrevet i TBL.  

 

 Alle poster er inklusiv anstilling.  
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Arbejderne omfatter fræsning og bortskaffelse af eksisterende slidlag, og 

efterfølgende udlægning af nyt slidlag, inkl. manual opbrydning omkring brønde/riste 

og kantsten, samt renskæring og tilslutningsfræsninger mod eksisterende 

belægning. 

 

Vejbelægningerne skal udføres således, at det eksisterende længdeprofil generelt 

opretholdes medmindre andet er angivet. 

 

Mængden fastsættes ud fra den synlige overflade. 

 

 

 

13.05 Overfladebehandling af betonoverflader 

Enhedsprisen skal omfatte samtlige udgifter til udførelse af overfladebehandling af 

betonoverflader med den samlede behandling, herunder udjævning, tyndpudsning, 

eventuel grunding og malebehandling, inkl. stillads og rensning af betonoverfladen. 

 

Prøvebehandling skal også være indeholdt i enhedsprisen. 

 

Entreprenøren skal i sit tilbud medregne udgifterne til udbedringer efter brug af 

specificerede destruktive kontrolmetoder.  

 

Mængden(erne) er beregnet ud fra tegningerne som de(t) teoretiske areal(er). 

13.05.09 Overfladebehandling med elastisk acrylmodificeret cementsvummebehandling 

Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter i forbindelse med levering og udførelse af 

overfladebehandling af kantbjælkerne med acrylmodificeret 

cementsvummebehandling, inkl. nødvendige afdækningsforanstaltninger.  

13.07 Højtryksafrensning af betonoverflader 

Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter for arbejdets udførelse, herunder udgifter 

til evt. stillads. 
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13.10 Opbrydningsarbejder 

13.10.11 Opbrydning af eventuel beskyttelsesbeton inkl. bortskaffelse 

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til opbrydning og fuldstændig fjernelse af 

opbrudte materialer, herunder transport og deponeringsudgifter m.v. samt 

henlæggelse i depot af genanvendelige materialer. 

 

13.11 Nedbrydnings-, behugnings- og afrensningsarbejder 

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til nedbrydning, rengøring af betonoverflader 

og fuldstændig fjernelse af nedbrudte materialer m.v. 

13.11.56 Finfræsning af o.s. brodæk, inkl. fuldstændig fjernelse af eksisterende fugtisolering 

og grunder 

Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter i forbindelse med nødvendige udstyr, 

udførelse og bortskaffelse af affald.  

 

13.14 Injicering af revner  

13.14.01 Injicering af revner  

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til forbehandling, forsegling, nipler, injicering 

og efterbehandling i forbindelse med injicering.  

 

Længden måles som længden af den linje, der forbinder niplerne langs en revne.  

Injiceringsmateriale afregnes særskilt under underpost 13.14.02.  

13.14.02  Injiceringsmateriale  

Enhedsprisen er en tillægspris til underpost 13.14.01.  

 

Mængden er summen af den anvendte binder og hærder, målt i hele 

emballageenheder passende til arbejdets omfang. 

 

13.21 Udskiftning af ståldele 

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til demontering og afskaffelse af ståldele, der 

skal erstattes, samt samtlige udgifter til montering af nye ståldele.  
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13.21.01 Udskiftning af korroderede vindtræksbånd 

Eksisterende vindtræksbånd erstattes med nye tilsvarende bånd. Båndene spænder 

hver 3,2m og skal leveres i rustfrit stål (A4 iht. AISI316) med målene 40x2mm. 

Rustfrie skruer og eventuel forboring skal ligeledes være en del af enhedsprisen.  

13.21.02 Udskiftning af korroderede bjælkeskobeslag, inkl. midlertidig afstivning af 

tværbjælker 

Eksisterende bjælkesko har en bredde på 90mm og en højde på 145mm. Nye 

bjælkesko samt skruer skal være som eksisterende samt være i rustfrit stål (A4 iht. 

AISI316). Posten skal ligeledes indeholde midlertidig afstivning af tværbjælker.  

 

13.21.03 Vinkelprofil 50x50x5 i varmgalvanisere stål 

Nyt vinkelprofil leveres og monteres. Monteringen indebærer lokal behugning af 

eksisterende beton/asfalt samt understopning med ny mørtel for at sikre at 

vinkelprofilet sidder ordentligt fast.   

Antal af huller for undersænkede skruer samt antal og dimension af skruer for 

fastgørelse af profilet, aftales med tilsynet.  

 

 

13.22 Reetablering 

 Enhedsprisen skal inkludere afsætning mv., til tilsynets kontrol og godkendelse 

inden opstart på belægningsarbejde. 

13.22.01 Reetablering af fliser 

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til reetablering af fliser på stibroen.   

 

13.30 Andre arbejder 

 Enhedsprisen skal inkludere afsætning mv., til tilsynets kontrol og godkendelse 

inden opstart på arbejde. 

13.22.01 Hævning og opklodsning af bro 

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med midlertidig og permanent 

hævning og understøtning af bro. Nye understøtningsklodser skal være af hårdt træ, 

såsom azobe, greenheart eller lignende.    
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GENERELLE BETINGELSER FOR ENTREPRISEN 

Det påhviler den bydende selv at sikre sig, at alle til entreprisen hørende dokumenter er til 

stede. Ved modtagelse af udbudsmaterialet bedes de bydende bekræfte modtagelsen og 

fremsende kontaktoplysninger på den/de ansvarlige personer. 

 

Tilbudslisten (TBL) skal udfyldes i sin helhed. Det er den tilbudsgivendes fulde ansvar, at 

sammentælling og overførsel af tilbudslistens poster er udført korrekt. Eventuelle regnefejl i 

tilbudslisten kan korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som kan 

godkendes af bygherren, og således at tilbudssummen fastholdes uændret.  

 

Blandt det fremsendte materiale findes TBL i excel-format. Broconsult tager ikke ansvar for 

eventuelle uoverensstemmelser, formel- eller cellefejl i excel-filen, det er således de bydendes 

eget ansvar ved benyttelse af excel-filen. 

 

Licitationen afholdes digitalt og tilbuddet fremsendes på mail til tofj@broconsult.dk 

 

Frist for afgivelse af tilbud er onsdag d. 29. september 2021 kl.11.00. Bydende vil 

umiddelbart herefter få besked om resultatet elektronisk. 

 

Tilbagekaldelsesadgangen for tilbud ophører på licitationstidspunktet. 

 

Eventuelle forespørgsler vedrørende forståelsen af udbudsmaterialet kan skriftligt rettes til: 

Tobias Fjelstrup, e-mail tofj@broconsult.dk med cc til Søren Rasmussen, e-mail. 

sora@broconsult.dk  

 

Sidste frist for indhentning af oplysninger er torsdag d. 23. september 2021. 

  

Eventuelle udsendelser til de bydende udsendes senest 2 arbejdsdage efter frist for indhentning 

af oplysninger. 

Besvarelse vil foregå pr. mail til alle tilbudsgivere og tilbuddet skal være affattet på dansk. 

 

Der tilkommer ikke de bydende udregningsvederlag eller anden godtgørelse i forbindelse med 

tilbudsgivningen, og tilbud med åbningsforbehold modtages ikke.  

 

Den bydende skal vedstå sit bud i 40 arbejdsdage fra frist for afgivelse af tilbud. 

Øvrige betingelser og krav fremgår af det fremsendte materiale. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

BROCONSULT A/S 

 

 

Tobias Fjelstrup og Søren Rasmussen  

mailto:tofj@broconsult.dk
mailto:tofj@broconsult.dk
mailto:sora@broconsult.dk
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Bilag 1 – LER-oplysninger 

 

LER nr. 2096178 
Dato 24-08-2021 Kl. 09:44 
Web: www.ler.dk 

Kvittering for graveforespørgsel 

 
Ledningsejere i området på graveforespørgselstidspunktet 

Graveforespørgslen er foretaget af: 

adam fadel  50  93 63  45 

Sankt Peders Stræde 4A  

4000  Roskilde  adfa@broconsult.dk 

Graveaktør: 

BROCONSULT A/S CVR   15705671 

Sankt Peders Stræde 4A  55 46  32 22  

4000  Roskilde  mail@broconsult.dk 

Kontakt ved fremsendelse af ledningsoplysninger: 

adam fadel  50  93 63  45 

Sankt Peders Stræde 4A  

4000  Roskilde  adfa@broconsult.dk 

Oplysninger om graveforespørgslen: 

LER nr. 2096178 

Oprettelsestidspunkt  24-08-2021  09:43 

Graveart Gravemaskine 

Ønsket papirformat A3 

Ønsket digitalt format DXF ( format til AutoCad ) 

Egne bemærkninger Sag 269.14, bro 64, nær Rønneholmen 2, 2680 
Solrød Strand 

Graveperiode  01-10-2021  30-11-2021 

Areal 423  kvm. 

Gebyr 4 ,65 kr. 

Link til resulta t 

https://ler.dk/Graveforesporgsler/R.4.Resultat_af_forespoergsel.aspx?id=201b4d7e-8fd5-4ce2-aa02-7639c93bdbbd
https://ler.dk/Graveforesporgsler/R.4.Resultat_af_forespoergsel.aspx?id=201b4d7e-8fd5-4ce2-aa02-7639c93bdbbd
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Ledningsejer Kontakt 

Cerius A/S CERIUS 

Hovedgaden 36 Energivej 33 

4520  Svinninge 4690  Haslev 

 70  29 20  24  70  29 20  24 

 Graveinfo@Cerius.dk  graveinfo@cerius.dk 

FIBIA P/S Fibia 

Hovedgaden 36 True Møllevej 9 

4520  Svinninge 8381  Tilst 

  75 39  34 78  78  75 39  34 

 ledningsoplysninger@fibia.dk  ledningsoplysninger@fibia.dk 

GLOBALCONNECT A/S GlobalConnect - Ledninger 

Havneholmen 6, st Hørskætten 3 

 København SV 2450  Taastrup 2630 

 77  30 30  00  77  30 31  88 

 ledningsoplysninger@nianet.dk  ledninger@globalconnect.dk 

* Ikke tilsluttet LER 2.0 – ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER 

 Henvendelse kan rettes til : Tlf. 70 29 20 24  eller  Graveinfo@cerius.dk 

 E-mail afsendt d. 24. august 2021 kl. 09:44 

* Ikke tilsluttet LER 2.0 – ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER 

 E-mail afsendt d. 24. august 2021 kl. 09:44 

* Ikke tilsluttet LER 2.0 – ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER 

 GC DK ZE 2017 

 E-mail afsendt d. 24. august 2021 kl. 09:44 
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KLAR Forsyning A/S Hanne Herforth Jensen 

Vasebækvej 40 Vasebækvej 40 

4600  Køge 4600  Køge 

 56  65 22  22  56  65 22  22 

 ler@klarforsyning.dk  ler@Klarforsyning.dk 

Solrød Fjernvarme a m b a Solrød Fjernvarme amba - Frank 
Kristensen 

Lerbækvej 17 Lerbækvej 17 

2680  Solrød Strand  Solrød Strand 2680 

 14 56  14 28   56  14 28  14 

 post@sfv-amba.dk  fpk@sfv-amba.dk 

SOLRØD KOMMUNE Rasmus Slot 

Solrød Center 1 Solrød Center 1 

 Solrød Strand 2680  Solrød Strand 2680 

 56  18 20  00  56  18 23  32 

 kommune@solrod.dk  rsp@solrod.dk 

SOLRØD VANDVÆRK A M B A Hans Odder 

Engvangen 14 Engvangen 14 

 Solrød Strand 2680  Solrød Strand 2680 

 56  14 01  93  

 post@solrodvand.dk  hans@solrodvand.dk 

* Ikke tilsluttet LER 2.0 – ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER 

 Der forefindes spildevandsledninger for hele KLAR forsyning (Greve, Solrød, Køge og Stevns). 
Vandledninger findes hos KLAR forsyning kun for Køge. 

 E-mail afsendt d. 24. august 2021 kl. 09:44 

* Ikke tilsluttet LER 2.0 – ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER 

 E-mail afsendt d. 24. august 2021 kl. 09:44 

* Ikke tilsluttet LER 2.0 – ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER 

 E-mail afsendt d. 24. august 2021 kl. 09:44 

* Ikke tilsluttet LER 2.0 – ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER 

 Interesseområde upload for Solrød Vandværk 

 E-mail afsendt d. 24. august 2021 kl. 09:44 
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SOLRØD VANDVÆRK A M B A Hans Odder 

Engvangen 14 Engvangen 14 

2680  Solrød Strand  Solrød Strand 2680 

 56  14 01  93  56  14 01  93 

 post@solrodvand.dk  post@solrodvand.dk 

TDC A/S TDC Planudlevering 

Teglholmsgade 1 Teglholmsgade 1 

2450  København SV   2450 København SV 

 70  12 21  10  70  12 21  10 

  zzzautoplan@tdc.dk 

TELIA DANMARK, FILIAL AF TELIA 
NÄTTJÄNSTER NORDEN AB, SVERIGE 

Ledningsoplysningen 

Holmbladsgade 139 Holmbladsgade 139 

2300  København S 2300  København S 

 88  31 50  92  88  31 50  92 

 kf@telia.dk  kf@telia.dk 

* Ikke tilsluttet LER 2.0 – ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER 

 Ledningsoplysninger kan hentes på: www.solrodgis.vandnet.dk 

 E-mail afsendt d. 24. august 2021 kl. 09:44 

* Ikke tilsluttet LER 2.0 – ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER 

 OBS! Flere markerede områder tæt på hinanden giver overlap = mange planer Et samlet markeret 
område = færre planer  Bemærk: zzzutoplan@tdc.dk er kun en systempostkasse, og kan ikke benyttes til 
bestillinger. Benyt: tdckabel@tdc.dk  Der udleveres digitale ledningsoplysninger i DXF format når man 
markerer dette i feltet for Digitale Formater.  Ved akut ledningsbrud på El-,Gas- eller Vandledninger, 
kontakt TDC for tegning på: 70150715, hvis der ikke kan autoudleveres.  Ved akut ledningsbrud på TDC 
kabler kontakt TDC på:80201044. 

 E-mail afsendt d. 24. august 2021 kl. 09:44 

* Ikke tilsluttet LER 2.0 – ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER 

 E-mail afsendt d. 24. august 2021 kl. 09:44 
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Kort over graveområdet 

Oversigtskort 

Detailkort 


