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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Arbejdsplads 
(AAB-Arbejdsplads/AB 18 - ABT 18) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Arbejdsplads (SAB-
Arbejdsplads/AB 18 - ABT 18) 

ARBEJDSPLADS 
 

 

 ”Arbejdsplads- SAB” er supplerende arbejdsbeskri-
velse til ”Arbejdsplads - AAB”.  

1. Situationen ved arbejdets start og under ar-

bejdets udførelse 

 

Arbejdsområder overtages af entreprenøren, som 
de henligger på tilbudsdagen.  
 
Entreprenøren skal tage hensyn til andre arbejder, 
der samtidig med denne entreprise bliver udført in-
den for grænserne af entreprisen, og entreprenøren 
skal indordne sig den nødvendige koordinering af 
arbejderne. 
 
Arbejdskørsel på eksisterende og nye belægninger 
må kun ske efter de bestemmelser (vægtbegræns-
ninger), der er gældende for offentlige veje. 
 
Entreprenøren skal undgå alle former for skader på 
eksisterende kørebaner. 
 
Hvor der vurderes at være risiko for skader, skal 
entreprenøren i samarbejde med bygherre, vejmyn-
dighed og eventuelle lodsejere foretage gennem-
gang af berørte arealer, vejarealer, adgangsveje og 
tilstødende arealer, bygninger m.v. Gennemgangen 
foretages, inden arealerne tages i brug af entrepre-
nøren. 

Entrepriseområderne for denne entreprise er i og 
omkring eksisterende ventilationsåbning i Syd-
havnsgadetunnelen. 
 
Der er i alt 5 ventilationsåbninger i tunnelen. Hver 
ventilationsåbning har to nødudgange. Hver nødud-
gang består af trappeskakte med to separate trap-
peløb. 
 
Ventilationsåbningerne er navngivet nr. 11, 12, 13, 
14 og 15, hvor åbning 11 er placeret nordligt (tæt-
test på hovedbanegården). Vejledende oversigts-
kort for hver ventilationsåbning fremgår af tegnings-
bilaget. Områderne henligger ved arbejdets start 
hovedsagelig som befæstede vej- og stiarealer.  
 
Entrepriseområder skal efter endt entreprise, som 
minimum efterlades i samme stand, som de er 
modtaget. Eventuelle skader skal udbedres veder-
lagsfrit. 

 

1.1 Igangværende entrepriser og arbejder  

 Bygherre har ikke kendskab til igangværende arbej-
der på lokaliteterne. 

1.2 Kommende entrepriser og arbejder  

1.2.1 Arbejder indenfor entrepriseområdet  

 Der er ikke andre arbejder inden for entrepriseom-
rådet. 

1.2.2 Grænseflader til andre entrepriser  

 I umiddelbar nærhed af åbning 14, er der en bygge-
plads i forbindelse med anlægget af metrolinjen M4 
til Sydhavnen. Metrobyggepladsen er adskilt fra den 
nærmeste trappeopgang med en adgangsvej mel-
lem de to nærvedliggende P-pladser. Oversigtsplan 
kan ses i tegningsbilag. 

1.3 Registrering af arealer og naboejendomme  
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 Forinden arbejdsområder og adgangsveje tages i 
brug, foretager bygherren i samarbejde med entre-
prenøren en foto-registrering af berørte arealer og 
naboejendomme. 
 
Ved åbning 12 ligger der nord for åbningen hotellet 
”Moxy Copenhagen”. Hotellet har en glasfacade di-
rekte ind mod entrepriseområdet, som skal registre-
res. 
 

2 Afsætning  

Følgende systemer for horisontal og vertikal afsæt-
ning anvendes ved bygherrens og entreprenørens 
afsætning: 

 Koordinater angives i henhold til DKTM1-
DKM4 (Danmarks Transversal Mercator) 

 Koter angives i meter i henhold til højdesy-
stem DVR90 (Dansk Vertikal Reference 
1990) 

 Vinkler angives i nygrader (400 gon) 
 

 

2.1 Bygherrens afsætning 
 

 

Til brug for entreprenørens afsætninger er der etab-
leret afsætningsfikspunkter, hvoraf nogle tillige an-
vendes som nivellementsfikspunkter.  
 
Detailoplysninger om afsætnings- og nivellements-
fikspunkter samt data til afsætning af vejenes sy-
stemlinjer m.v. vil blive udleveret til entreprenøren 
ved arbejdets overdragelse. Der må ikke anvendes 
andre afsætnings- eller nivellementsfikspunkter end 
de af bygherren udleverede. 
 
Ved arbejder på eksisterende bygværker foretager 
bygherren ikke afsætninger, idet den nødvendige 
hovedafsætning er givet ved det eksisterende byg-
værk. 
 

Bygherren foretager ingen afsætning, idet den nød-
vendige hovedafsætning er givet ved de eksiste-
rende anlæg. 

2.2 Entreprenørens afsætning 
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Al anden afsætning end den i afsnit 2.1 anførte på-
hviler entreprenøren. 
 
Ved anlæg af nye veje skal stationeringspunkter un-
der hele arbejdet til enhver tid holdes afmærket og 
forsynet med nummerpæl anbragt f.eks. i skelrabat. 
 
Entreprenøren skal informere bygherren om udfø-
relse af egen afsætning, og bygherren skal have 
mulighed for at foretage kontrol af entreprenørens 
afsætning, inden arbejder baseret på afsætningen 
påbegyndes. 
 

Entreprenøren skal på følgende tidspunkter udføre 
detailopmålinger og afsætning:  

 Inden produktion af stålrammer jf. SAB Stålar-
bejder 

 inden bestilling og produktion af gitterriste til 
tagkonstruktion jf. SAB-TEK. 

 

2.3 Sikring af fikspunkter 
 

 

Såfremt polygonpunkter eller fikspunkter ødelæg-
ges eller bliver uanvendelige for afsætningen som 
følge af forhold, der kan lægges entreprenøren til 
last, etablerer bygherren for entreprenørens regning 
de nødvendige nye punkter med tilhørende afsæt-
ningsdata. 
 

 

3 Arbejdsområder, Anstillingsplads og ad-

gangsveje 
 

 

AB 18 og ABT 18 anvender sideordnet betegnel-
serne "Arbejdspladser” eller "Byggepladsen" for ar-
bejdsområdet. I arbejdsbeskrivelse for Arbejdsplads 
anvendes begreberne ”Arbejdsområde” og ”Anstil-
lingsplads” jf. efterfølgende definitioner. 
 
Generelt benyttes begreber, jf. definitioner i BEK nr. 
818 om afmærkning af vejarbejder mv. 
 
 

Der er i alt 5 ventilationsåbninger i tunnelen. Hver 
ventilationsåbning har to nødudgange. Hver nødud-
gang består af én trappeskakt med to separate 
trappeløb.  
 
 
Generelt gælder for hele entrepriseperioden (både 
med og uden sporspærring): 
 

- Det kan ikke tillades at spærre en hel nød-
opgang. Entreprenøren kan alene spærre 
og indrette arbejdsområde i ét af to trappe-
løb, hvor det modsatte trappeløb således 
skal være i drift og fuldt funktionsdygtig 
som nødudgang.  

 
- Af hensyn til sikkerheden i tunnelen kan 

den ene af de to flugtvejstrapper på hver 
anden af ventilationsåbning anvendes til ar-
bejdsområde samtidigt (f.eks. 11,13,15 og 
12,14). 

 
- Afspærring af et givent trappeløb skal ske 

ved tydelig afspærring/lukning og skiltning i 
tunnelen. Spærring af trappeløb i tunnelen 
kan udføres med fastgjorte rød/hvid lægter. 
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Skiltning skal sikre tydelig angivelse af gæl-
dende flugtvejsretning svarende til eksiste-
rende skiltning.  

 
- Anstilling på arealerne (i terræn) uden for 

trappeløbet må alene ske på de arealer hø-
rende til det aktuelle afspærrede trappeløb. 
Anstilling må ikke spærre for flugtveje hid-
hørende nødudgange i drift. 

 
- Anstilling i terræn og i trappeskakte må 

alene være midlertidig og skal fjernes dag-
ligt ved arbejdets ophør inden pladsen for-
lades. 

 
- Der må ikke ske anstilling eller arbejder i 

selve tunnelen  
 

- Entreprenørens arbejder må på intet tids-
punkt medføre begrænsninger i beredska-
bets adgang til nøgleboks og stigrør i trap-
peløbene. 

 
- Alle arbejder og indretning af arbejdsområ-

derne sker på baggrund af forudgående ac-
cept fra beredskabet. Bygherren forestår di-
alog med beredskabet. Entreprenøren må 
således ikke afvige fra den aftalte planlæg-
ning og arbejdsplan uden forudgående 
skriftlig aftale med bygherren. 

 
- Perioder og tidsrum for spærring af de en-

kelte trappeløb skal forudgående aftales 
skriftligt med bygherren. 

 
- Arbejder i sporspærring udføres iht. entre-

prenørens godkendte jernbanesikkerheds-
plan. 

 
 

3.1 Arbejdsområder  

Ved arbejdsområdet forstås: 
 

 Det vejområde, som entreprenøren ved en 
rådighedstilladelse får råderet og ansvar 
for, og som har klart definerede grænser til 
trafikområde og naboarealer 

 Arealer, der medgår til det permanente an-
læg 

 Arealer, der ligger uden for anlægget, men 
som stilles til rådighed af bygherren for 
gennemførelse af arbejdet (ekskl. anstil-
lingsplads) 

Arbejdsområder er placeret på 5 forskellige lokatio-
ner langs Sydhavnsgade.  
 
 
Arbejdsområderne vil være i og omkring ventilati-
onsåbningerne.  
 
 
Overtagelsestidspunktet for arealerne fremgår af 
hovedtidsplanen. 
 
Orienterings- og arbejdsbelysning på arbejdsområ-
derne skal afskærmes og orienteres, så trafik og 



A/S Øresund  

Sydhavnsgadetunnelen, Afskærmning af nødudgange Side: 6 af 18 

 Revision: 0 

Særlige arbejdsbeskrivelser, SAB Arbejdsplads Dato: 15. september 2021 

 
 
 

 

 
 
 

 
Entreprenøren kan med respekt for både offentlig 
og privat trafik disponere over arbejdsområdet. 
Aftaler mellem entreprenør og lodsejere om benyt-
telse af private arealer og private veje skal straks 
meddeles bygherren, men er i øvrigt bygherren 
uvedkommende. 
 
Entreprenøren skal sørge for orden på og renhol-
delse af arbejdsområdet, således at der ikke opstår 
gener i form af støj, røg, lugt, støv eller lignende for 
naboer eller forurening af omgivelser. 
 
Materialer og materiel skal tilføres eller fjernes i takt 
med arbejdets udførelse, således at unødig oplag-
ring undgås. Spild og affald skal fjernes løbende. 
 
Entreprenøren skal indhente tilladelse til råden over 
vejareal for arbejdsområder, hvor der udføres arbej-
der, der påvirker eller ændrer eksisterende trafikaf-
vikling/-anlæg. 
 
Arbejdsområder beliggende direkte ved trafikerede 
arealer skal, uanset anvendelse og varighed heraf, 
afmærkes, indhegnes eller klart begrænses i hen-
hold til indhentet tilladelse til råden over vejareal og 
håndbogen ”Afmærkning af vejarbejder m.v.”. 
 
Indhegning og afmærkning skal vedligeholdes, så-
ledes at arbejdsområdet er effektivt afspærret. Ind-
hegning og afmærkning skal genetableres efter 
hver ind- og udkørsel, således at uønsket trafik på 
arbejdsområdet undgås. 
 
Ved bevægeligt vejarbejde, dvs. kørende eller kort-
varigt vejarbejde af maksimalt en arbejdsdags va-
righed på samme sted, kan entreprenøren som ho-
vedregel disponere over eksisterende færdsels- og 
rabatarealer til arbejdsområde. Arbejdsområderne 
skal afmærkes i henhold til indhentet tilladelse til rå-
den over vejareal samt håndbogen ”Afmærkning af 
vejarbejder m.v.” i gældende udgave. 
 

naboer ikke generes. Endvidere skal denne belys-
ning slukkes dagligt ved arbejdets ophør. 
Arbejdskøretøjer må ikke anvende nærlys, når de i 
arbejdsområdet kører eller holder imod kørselsret-
ningen.  
 
Ændringer af arbejdsområdet på vejarealet skal 
godkendes af vejmyndigheden. Arbejdsområder 
overtages, som de foreligger.  
 
Entreprenørens adgang til arbejdsområdet/ 
anstillingspladsen skal uden for arbejdstiden være 
effektivt afspærret. Generelt skal arbejdsområderne 
holdes afspærrede, så uvedkommende færdsel hin-
dres.  
 
De i BEK nr. 1516 om bygge- og anlægsarbejde § 8 
nævnte skilte skal opsættes med angivelse af: 
”Byggeplads – Adgang forbudt”. Skilte opsættes i 
højre side ved indgang til arbejdsområde/ 
anstillingsplads.  
 
Eventuelle skilte ved vejtilslutning skal udføres jf. til-
ladelser fra myndighederne. 
 
 

Ved arbejder i denne entreprise, skal det sikres, at 
ingen genstande og materialer kan krænke det frie 
rum for den underførte jernbane. 
 
Hvor der er risiko for frit fald eller nedstyrtningsfare 
skal sikkerhedsforanstaltninger være iht. AT-vejled-
ning A.2.4.1,"Fald fra højden på byggepladser". 
Skærme og rækværker mod det fri skal have en 
højde på mindst 1,20 m. 

3.2 Anstillingsplads  

Ved anstillingsplads forstås de arealer, som entre-
prenøren kan anvende til skurbyområde, oplags-
plads, henstilling af materiel, stationære arbejdsste-
der m.v. 
 
Anbringelse af skure, materialer, materiel m.v. kan 
ske efter forudgående orientering af bygherren. 
 
Hvor anstillingspladsen er beliggende direkte ved 
trafikerede arealer, skal den afmærkes, indhegnes 

Der skal sikres tilstrækkelig plads til adskillelse af 
gående og kørende. En plan for indretningen skal 
fremsendes for bygherrens og arbejdsmiljø-koordi-
natorens kommentering inden etableringen og iht. 
de generelle bestemmelser jf. afsnit 3.  
 
Ved afrigning af anstillingspladserne skal de etable-
rede byggepladsforanstaltninger fjernes, og arealet 
retableres til eksisterende forhold. Skader på eksi-
sterende og blivende dele skal udbedres/ erstattes 
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eller klart begrænses i henhold til håndbogen ”Af-
mærkning af vejarbejder m.v.” i seneste udgave. 
 
Hvor anstillingspladsen støder direkte op mod be-
boelse, skal der udvises hensyn i forbindelse med 
indretningen. 
 
Entreprenøren må, såfremt der er behov herfor, 
selv skaffe sig anstillingsplads ud over den, der er 
anvist i udbudsmaterialet. 
 
Entreprenøren forestår fremskaffelse, brug og re-
tablering efter endt brug af el, gas, varme, tele- og 
datakommunikation, vand, tilslutning til afløb, op-
samlingstanke m.v. 
 
Ved bevægeligt vejarbejde, dvs. kørende eller kort-
varigt vejarbejde af maksimalt en arbejdsdags va-
righed på samme sted, stilles der ikke anstillings-
plads til rådighed for entreprenøren. 

vederlagsfrit. 
 
Entreprenøren sørger selv for de nødvendige 
mandskabsvogne, skure, containere mv. til mate-
riel, materialer og personale med de velfærdsfacili-
teter og det udstyr, som kræves iht. de af offentlige 
myndigheders - herunder Arbejdstilsynet - stillede 
krav, overenskomster med organisationer og an-
sættelsesaftaler i øvrigt.  
 
Entreprenøren skal sørge for alle nødvendige myn-
dighedstilladelser, herunder byggetilladelser, i for-
bindelse med etablering af alle midlertidige installa-
tioner og faciliteter samt for afmelding, fjernelse og 
retablering af alle installationer og områder efter 
endt brug - senest ved afslutningen af entreprisen. 
 
Entreprenøren skal sørge for, at områder, der er 
stillet til entreprenørens rådighed, holdes i ryddelig 
stand og renholdes under hele entreprisens gen-
nemførelse. Affald, emballage og lign. må ikke hen-
ligge på arbejdsområdet, men skal opbevares og 
fjernes af entreprenøren. 
 
Orienteringsbelysning på anstillingspladsen og ar-
bejdsområderne skal afskærmes og orienteres, så 
omgivelserne ikke generes, og slukkes dagligt ved 
arbejdes ophør.  
 
For teknisk forebyggelse af kriminalitet på bygge-
pladser henvises der til DS 476 "Norm for teknisk 
forebyggelse af kriminalitet på byggepladser". En-
treprenøren skal selv træffe foranstaltninger til mod-
virkning af tyveri og hærværk, herunder opsætning 
af hegn. Evt. tyveri, skader og hærværk af enhver 
art er bygherren uvedkommende. 
 
Anstillingspladsen må ikke anvendes til overnat-
ning. 
 
Entreprenøren forestår fornødne tilslutninger og for-
syninger herunder el, vand og afløb. 
 
Byggemøder afholdes hos bygherren på Gemmas 
Allé 204. Der aftales umiddelbart efter kontraktind-
gåelse en møderække med faste mødedatoer – og 
tidspunkter. 
 

3.3 Adgangsveje 
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Ved adgangsvej forstås vej mellem den offentlige 
vej og arbejdsområde/anstillingsplads, som entre-
prenøren har ansvar for. 
 
Entreprenøren skal sørge for orden på adgangsveje 
og skal, i det omfang forurening er forårsaget af en-
treprenørens arbejde, løbende renholde de benyt-
tede arealer såvel inden for som uden for arbejds-
området.  
Ved etablering af midlertidig adgang til offentlig vej 
skal entreprenøren indhente fornøden tilladelse fra 
vejmyndigheden. 
 
 
 
 
 
 
 

Entreprenøren kan køre direkte fra offentlig vej/ 
områder til arbejdsområderne. 

3.4 Aflevering af arealer til arbejdsområder, an-

stillingsplads og adgangsveje 
 

 

Alle berørte arealer inkl. adgangsveje m.v. skal ved 
arbejdets afslutning være retablerede og ryddede. 
 
Dyrkningsarealer, der har været benyttet under ar-
bejdets udførelse, skal grubbes inden aflevering. 
 

Skader forårsaget af entreprenørens arbejder, ma-
teriel m.v. skal udbedres vederlagsfrit, senest ved 
entreprisens afslutning. 

4 færdselsregulerende foranstaltninger 
 

 

 I denne entreprise benyttes begreber, jf. definitioner 
i BEK nr. 818 om afmærkning af vejarbejder mv. 
 
Bestemmelserne i Vejdirektoratets instruktion ”Rå-
den over vejareal” er gældende for entreprisen. 

4.1 Alment  

Vejmyndighedens tilladelse skal foreligge før: 

 afbrydelse af eksisterende vejforbindelser og 
adgangsveje 

 etablering af afspærring i forbindelse med om-
kørsel 

 omlægning af trafik til interimsveje eller erstat-
ningsveje 

 
Adgangen til private ejendomme langs de af entre-
prisen berørte veje skal opretholdes med så få ge-
ner for lodsejerne som muligt. 
 

Entreprenøren skal ved planlægning og gennemfø-
relse af arbejderne respektere den etablerede af-
spærring og afmærkning. 
 
Ved færdselsregulerende foranstaltninger forstås 
de foranstaltninger, der af entreprenøren udføres 
på vejarealer for den almindelige trafikafvikling, her-
under foranstaltninger for trafiksikkerhed og marke-
ring af grænse eller længdeafspærring mellem ar-
bejdsområder og trafikområder. 
 
Entreprenøren for denne entreprise forestår den al-
mindelige drift og vedligehold af de færdsels-regule-
rende foranstaltninger, der etableres i entreprisen. 
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Arbejdskørsel på befærdede arealer skal tilrette-
lægges og udføres, så sikkerhed og fremkommelig-
hed for trafikanterne, herunder begrænsning af ven-
tetider, prioriteres højt. 
 
Entreprenøren skal tilrettelægge sit arbejde såle-
des, at forsvarlig trafiksikkerhed opretholdes på og 
omkring arbejdsområder og anstillingsplads. 
 
Entreprenøren skal sikre, at der til enhver tid er den 
aftalte skiltning, herunder foretage afdækning af 
skilte, der ikke er i brug. 
 
Entreprenøren skal gennemføre kontrol af afmærk-
ning i henhold til indhentet tilladelse til råden over 
vejareal samt BEK nr. 818 om afmærkning af vejar-
bejder m.v. Kontrollen skal dokumenteres i logbog, 
der som minimum har følgende informationer: 

 Hvem der har forestået kontrollen  

 Tidspunkt for kontrol 

 Sted 

 Observationer 

 Afhjælpende foranstaltninger (renholdelse, af-
prøvning, udskiftning, korrektioner, retablering) 

 

Ved arbejdsområder fastlægges art af supplerende 
foranstaltning efter arbejdsområdets karakter og 
faktiske konstruktionsarbejder, herunder disses af-
stand fra køresporsgrænsen, da forhold i arbejds-
området, herunder hensyntagen til arbejdsmiljøet 
kan medføre andre sikrings-foranstaltninger end de, 
der kræves for trafikken. 
 
Trafikområder administreres af pågældende 
vejmyndighed – Københavns kommune – der også 
forestår den almindelige drift og vedligehold inklu-
sive beredskabsopgaver og vinterforanstaltninger i 
forbindelse med den offentlige trafik. 
 

Materialer og materiel til afspærring og afmærkning 
skal opfylde krav i håndbogen “Afmærkning af vej-
arbejder m.v.” i gældende udgave med tilhørende 
tegninger. 
 
Arbejdet omfatter opstilling, flytning, inspektion, drift 
og fjernelse af afspærringer og afmærkning. 
Afspærrings- og afmærkningsmateriel leveres af 
entreprenøren.  
 
Følgende foranstaltninger skal som minimum på-
regnes udført indenfor entreprisen: 
• Midlertidig omlægning af stitrafik ved åbning 14 

vest 
• Midlertidig omlægning af trafikved åbning 14 øst 
• Afspærring af P-pladser rundt om ventilations-

åbning 14, herunder varsling 

Under arbejdets udførsel skal der sikres, at der ved 
alle åbninger er plads til at en lastbil (brandbil) kan 
komme frem til begge åbninger, desuden skal alle 
døre til alle tider kunne åbnes i tilfælde af, at nød-
stedte togpassagerer skal benytte nødudgangene. 
 
Kontrol af afmærkning kan dokumenteres ved foto 
af afmærkningen indeholdende dato og GPS-koor-
dinater. 

4.1.1 Arbejdets omfang  
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 Arbejdet omfatter: 

 Udarbejdelse af trafikplaner, myndigsansøgnin-
ger og rådighedstilladelser 

 Etablering, drift og vedligehold af færdselsregu-
lerende foranstaltninger. 

 Opsætning af varslingsskilte på P-pladser. 
 
Endelige afmærkningsplaner for trafikafvikling udar-
bejdes, jf. SAB – Styring og samarbejde, afsnit 
8.2.2, hvorfor udbudsmaterialets tegninger er orien-
terende og angiver de principløsninger, som myn-
dighederne på lignende arbejder har kunnet god-
kende. 
 
Som en del af arbejdet skal entreprenøren i hele 
perioden anvise en ansvarlig for drift og vedligehold 
af færdselsregulerende foranstaltninger samt en 
stedfortræder. En af disse skal kunne kontaktes på 
alle dage og i alle døgnets timer, mens afspærrin-
gen er opsat. 
 

4.3 Materialer   

 Materialer og materiel til afspærring og afmærkning 
skal opfylde krav i håndbogen ”Afmærkning af vej-
arbejder mm.” i gældende udgave. 

4.4 Udførelse  

4.4.1 Generelt Udførelse af afmærkning udføres i henhold til hånd-
bogen ”Afmærkning af vejarbejder mm.” i gældende 
udgave. 

4.5 Kontrol  

4.5.2 Logbog  

 Entreprenøren skal føre en daglig logbog, der som 
minimum har følgende informationer: 
Hvem har forestået eftersynet og hvornår? 
Hvilke observationer er der gjort? Er der konstateret 
fejl/afvigelser? 
Sted  
Hvad er rettet og hvornår 
Er der foretaget andre foranstaltninger (fx indberet-
ning af uhensigtsmæssige forhold)? 
 
Hvert eftersyn skal dokumenteres med det for-
nødne antal digitale billeder. 
 

5 ledninger  
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Entreprenøren skal hos ejere af eksisterende led-
ninger indhente oplysninger om den detaljerede be-
liggenhed af ledninger m.v. inden for arbejdsområ-
det. 
 
Vedrørende ledningsejere henvises til Lednings-
ejerregistret (www.ler.dk). 
 
Entreprenøren skal gøre sig bekendt med og nøje 
overholde ledningsejeres forskrifter for arbejde i 
nærheden af ledninger. 
 
I god tid, inden arbejdet påbegyndes i nærheden af 
eksisterende ledninger, skal entreprenøren give 
ejerne og bygherren besked herom. 
 
Entreprenøren skal påregne at prøvegrave for at 
opsøge anviste ledninger, som skal bevares. 
Eventuelle omlægninger eller fjernelse af eksiste-
rende ledninger vil blive foretaget af ledningsejerne, 
eventuelt ved anden entreprenør, efter nærmere af-
tale mellem ledningsejere, bygherre og entreprenør. 
 
Det påhviler entreprenøren at træffe nødvendige af-
taler med ledningsejere angående flytning eller om-
lægning af ledninger. Alle aftaler skal forelægges 
bygherren inden iværksættelse. 
 
Hvor der træffes uforudsete ledninger, skal det på-
gældende delarbejde om nødvendigt standses, og 
bygherren omgående underrettes. 
 
Såfremt der sker skade på ledninger, hvis tilstede-
værelse ikke på forhånd er oplyst, vil udgifterne til 
udbedring af skader blive godtgjort entreprenøren, 
men kun hvis de foreskrevne arbejdsprocedurer og 
forsigtighedsregler er fulgt. 
 
Entreprenøren har selv pligt til at rekvirere syn fra 
myndigheder, forsyningsselskaber m.v. samt at fo-
retage alle til- og afmeldinger til disse. 

Før arbejdet påbegyndes i nærheden af eksiste-
rende ledninger eller kabler, skal entreprenøren 
give besked til ledningsejerne indenfor den aftalte 
tidsfrist. Blotlægges ikke kendte ledninger ved an-
lægsarbejdet, skal entreprenøren orientere led-
ningsejerne og bygherrens tilsyn for en klarlæg-
gelse af ejerforhold. 
 

Nøjagtig ledningsplacering skal fastlægges ved 
håndgravning. 
 
Arbejdskørsel over ledninger må kun ske, hvor de 
er tilstrækkeligt beskyttede. 
 
Såfremt der sker skade på ledninger, vil betalings-
spørgsmålet skulle afklares mellem entreprenør og 
ledningsejer. 
 
Såfremt ledningsejeren ikke selv vil foretage nød-
vendige ændringer, skal entreprenøren udføre 
disse efter nærmere aftale med bygherre og led-
ningsejer, og under respekt for ledningsejerens an-
visninger. 

5.1  Verifikation af eksisterende ledninger  

http://www.ler.dk/


A/S Øresund  

Sydhavnsgadetunnelen, Afskærmning af nødudgange Side: 12 af 18 

 Revision: 0 

Særlige arbejdsbeskrivelser, SAB Arbejdsplads Dato: 15. september 2021 

 
 
 

 

 
 
 

 Når entreprenøren har lokaliseret ledningen eller 
ledningsejeren har påvist ledningen, skal entrepre-
nøren ved håndgravning blotlægge alle eksiste-
rende ledninger og kabler, som berøres af arbejdet 
og som bevares under arbejdets gennemførelse, in-
den der maskingraves på stedet. De af lednings-
ejerne opstillede betingelser for at arbejde i nærhe-
den af ledningerne skal overholdes. 
 

5.2 Sikring  

 Entreprenøren skal sikre, at ledninger og kabler 
ikke lider overlast. 
 
 

6 laboratoriefaciliteter  

Omfang af prøvning og målinger, der skal kunne 
udføres, fremgår af respektive arbejdsbeskrivelser. 
Entreprenøren skal have adgang til laboratoriefacili-
teter, hvis kapacitet med hensyn til såvel personale 
som udstyr skal være så stor, at kontrol af arbejdet 
kan gennemføres i et omfang, der sikrer en fyldest-
gørende dokumentation af arbejdets kvalitet. 

Det påhviler entreprenøren at lade udføre prøvning 
ved specielle prøvningslaboratorier som angivet i 
SAB samt AAB.  

7 Miljøforhold 
 

 

7.1 Alment 
 

 

Entreprenøren skal begrænse påvirkningerne af det 
omgivende miljø ved entreprisens gennemførelse, 
herunder: 

 Udslip til atmosfæren, jorden og vandmiljøet 

 Støj 

 Vibrationer 

 Støv 
 

Entreprenøren skal minimum 15 arbejdsdage før 
iværksættelse af arbejder, der trods iværksatte for-
anstaltninger kan give anledning til gener i form af 
støj, vibrationer, støv, lugt mv., advisere bygherren 
om, hvilke naboer, der forventes berørt af generne. 
Dette aftales nærmere med bygherren. 
 

7.2 Støjgener  
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Entreprenøren skal gennem sin arbejdstilrettelæg-
gelse forebygge vibrationsgener samt sikre, at 
eventuelle krav til maksimalt vibrationsniveau over-
holdes. 

Entreprenøren sørger for, ved valg af maskiner, ud-
styr, materialer, arbejdsmetoder samt støjdæm-
pende foranstaltninger, at mindske omgivelsernes 
støjgener ved anlægsaktiviteterne. 
 
Entreprenøren udarbejder og vedligeholder løbende 
en liste over støjende aktiviteter. Listen skal give 
bygherren mulighed for at informere de involverede 
kommuners kontaktpersoner om entreprenørens 
indmeldinger om støjende aktiviteter senest 2 uger 
før de støjende aktiviteter igangsættes. 
 
Bygherren får dermed også mulighed for at infor-
mere de berørte naboer i passende tid før, de stø-
jende aktiviteter igangsættes. 
 
Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure beskrive 
forebyggelse af støjgener således, at de stillede 
krav kan opfyldes. 

Københavns kommunes bygge- og anlægsforskrift 
(2016) er gældende. Kan ses på følgende link: 
https://kk.si-
tes.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?mode=de-
talje&id=2005 
 
Maksimalt støjniveau målt som maksimal værdi 
over en gennemsnitperiode på 8 timer er: 
 
Mandag – fredag kl. 07-19 og lørdage kl. 08-17: 70 
dB 
Mandag – fredag kl. 18–22, lørdage kl. 14-22 og 
søn- og helligdage kl. 07-22: 40 dB 
Alle dage kl. 22-07: 55 dB 
 
Da flere af entreprenørens arbejdere foregår uden-
for almindelig arbejdstid, skal entreprenøren forestå 
ansøgning og opnå dispensation ved Københavns 
kommune, inden igangsætning af arbejderne.  
 
Bygherren har forud for udbud kontaktet kommunen 
og fået forhåndstilsagn om at dispensation  kan op-
nås ved entreprenørens rettidige ansøgning. Di-
spensationen skal medbringes på arbejdsstedet, og 
skal kunne forevises på forlangende. 
 
Det er en forudsætning for dispensation at omkring-
boende varsles om arbejdets karakter og varighed. 
Entreprenøren skal forestå dette varsel ved hus-
standsomdelt informationsskrivelse. Entreprenø-
rens varsel til omkringboende skal ske senest 7 
døgn før arbejdet igangsættes. Entreprenørens op-
læg til informationsskrivelse skal fremsendes til ac-
cept hos bygherren i god tid før omdeling. 

https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?mode=detalje&id=2005
https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?mode=detalje&id=2005
https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?mode=detalje&id=2005
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7.4 Støvgener  

Entreprenøren skal gennem sin arbejdstilrettelæg-
gelse forebygge støvgener. 
 
Entreprenøren skal i perioder med støvgener på-
regne at vande/sprinkle berørte arealer, jorddepoter 
m.v. én eller flere gange om dagen på arbejdsdage. 

 

Der må ikke spredes støv fra arbejdsområder, så 
der forekommer synligt støv i luften uden for ar-
bejdsområdernes afgrænsning. 
 
Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre 
for, hvorledes støvgener forebygges. Såfremt der 
på trods heraf opstår støvgener, skal entreprenøren 
bekæmpe disse.  

7.5 Lugtgener  

Entreprenøren skal, gennem sin arbejdstilrettelæg-
gelse, forebygge lugtgener fra f.eks. bortgravning af 
forurenet jord, moseaflejringer, kloakslam m.m. 
 
Entreprenøren skal tilrettelægge arbejdet, således 
at kilden til lugtgenerne fjernes hurtigst muligt. 
 

 

7.6 Forurening på tilstødende veje og konstruk-

tioner 

 

Entreprenøren skal begrænse forurening af tilstø-
dende trafikområder, så trafiksikkerheden ikke for-
ringes.  
 

Entreprenøren skal drage omsorg for, at de tilstø-
dende konstruktioner, herunder veje, broer, auto-
værn og rækværker, brønde og afløbsledninger 
m.v., ikke tilsmudses unødvendigt under og i forbin-
delse med arbejdets udførelse. Eventuelle tilsmuds-
ninger skal hurtigst muligt fjernes omhyggeligt med 
midler og metoder, der kan godkendes af vejmyn-
dighed/ejer. 
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Materialetransport til og fra arbejdsområder og an-
stillingspladser planlægges og udføres på en måde, 
så tilsmudsning af offentlig vej reduceres mest mu-
ligt. 

7.7 Beskyttelse af naturtyper, dyre- og planteliv  

Det påhviler entreprenøren, gennem sin arbejdstil-
rettelæggelse, at sikre, at naturtyper, dyre- og plan-
telivet ikke lider unødig overlast. 
 
Naturtyper, dyr og planter, der er beskyttet iht. lov-
givningen, skal sikres. 
 
Foranstaltninger til beskyttelse af naturtyper, dyre- 
og planteliv skal løbende vedligeholdes. 
 

 

7.8 Afværgeforanstaltninger til forhindring af 

forurening 

 

Det påhviler entreprenøren, gennem sin arbejdstil-
rettelæggelse, at sikre, at der ikke sker udledninger 
til og forurening af recipienter og omgivelser som 
følge af arbejdet med opslæmmet jord, okker, ce-
mentslam, oliespild, emulsion eller andre miljøfar-
lige stoffer.  
 
Entreprenøren skal tilrettelægge sit arbejde, såle-
des at der i god tid før arbejdernes udførelse udfø-
res nødvendige afværgeforanstaltninger, som kan 
imødegå en forurening. Afværgeforanstaltninger 
skal godkendes af bygherren. 
 
Hvis der konstateres forhold, der afviger fra det i 
projektmaterialet forudsatte, og dette medfører be-
hov for midlertidige eller permanente etableringer 
eller ændringer af afløb til recipienter, varetager 
bygherren den deraf følgende myndighedsbehand-
ling. 

 

 

7.9 Håndtering af forurenet jord 
 

 

Flytning af jord skal ske I henhold til BEK nr. 1452 
om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med 
flytning af jord (jordflytningsbekendtgørelsen). 
                                                   
Jord kan genanvendes frit uden anmeldelse, så-
fremt det håndteres inden for samme matrikel eller 
inden for nuværende og fremtidigt vejskel med 
samme vejbestyrelse og 

 jorden ikke er kortlagt eller på anden måde 
kendt forurenet 
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 jorden fremstår uden tegn på forurening i form 
af lugt, misfarvning eller affald 

  
Lettere forurenet jord fra anden matrikel må kun 
genanvendes efter fornøden myndighedsgodken-
delse og bygherrens accept. 
  
Forurenet jord skal køres til godkendt jordmodtager, 
efter bygherrens accept.  
  
Entreprenøren skal på forlangende fremvise doku-
mentation for bortskaffelsen af forurenet jord i form 
af køre- og vejesedler fra godkendt modtageanlæg. 
 

7.10 Affaldshåndtering og -bortskaffelse  

Affald må kun genanvendes efter fornøden myndig-
hedsgodkendelse og bygherrens accept. 
 
Affald og nedbrydningsmaterialer skal afleveres på 
modtageanlæg godkendt af berørte kommuner. 
 
Entreprenøren skal på forlangende kunne frem-
lægge dokumentation for bortskaffelse af affald i 
form af køre- og vejesedler fra transportør samt 
kvitteringer fra modtageanlægget. 

 

I forbindelse med gennemførelse af entreprisen vil 
der forekomme opbrydning, nedbrydning, opsam-
ling og produktion af affald. Håndtering af affald – 
herunder anmeldelse - skal ske i overensstem-
melse med Københavns Kommunes affaldsregula-
tiv. 
 
Entreprenøren skal omhyggeligt planlægge og ko-
ordinere hvordan logistikken vedrørende Bortskaf-
felse af byggeaffald udføres for at sikre entrepri-
sens fremdrift behørigt. 
 
Vedrørende regler omkring nedrivning og renove-
ring i Københavns Kommune henvises til følgende 
hjemmeside: 
http://www.kk.dk/indhold/byggeri-erhverv 
 
Affaldshåndtering og bortskaffelse skal ske efter 
kommunens erhvervsregulativer, som findes på føl-
gende hjemmeside: https://www.kk.dk/artikel/bort-
skaffelse-af-affald-fra-virksomheder 

 
Entreprenøren skal anmelde byggeaffald til kommu-
nen, ligesom entreprenøren også skal anmelde af-
fald med indhold af PCB, asbest og andre forure-
nende stoffer i henhold til kommunens retningslin-
jer. 

7.10.1 Materialer og produkter  

 Entreprenøren skal, så vidt det er muligt, vælge de 
mindst miljø- og sundhedsbelastende materialer og 
produkter. Der må ikke benyttes stoffer, der er op-
ført på Miljøstyrelsens ”Liste over uønskede stoffer” 
og Green Cities ”Liste over problematiske stoffer”, 
hvis der findes egnede alternativer. 

8 Geotekniske undersøgelser  

http://www.kk.dk/indhold/byggeri-erhverv
https://www.kk.dk/artikel/bortskaffelse-af-affald-fra-virksomheder
https://www.kk.dk/artikel/bortskaffelse-af-affald-fra-virksomheder
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Resultatet af eventuelt udførte geotekniske under-
søgelser stilles til entreprenørens disposition og 
fremgår af de udleverede tegninger eller fremlagte 
rapporter. 
 

 

9 Vinterforanstaltninger  

Krav til vinterforanstaltninger tager udgangspunkt i 
Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse nr. 
477 af 18. maj 2011 om bygge- og anlægsarbejder i 
perioden 1. november – 31. marts (vinterbekendt-
gørelsen) med tilhørende vejledning (se 
https://www.retsinforma-
tion.dk/Forms/R0710.aspx?id=137101 
 

 

9.1 Alment  

Med udgangspunkt i arbejds- eller udførelsesplanen 
skal entreprenøren senest 10 arbejdsdage før vin-
terperiodens start udarbejde en samlet plan for de 
foranstaltninger, der vurderes nødvendige og hen-
sigtsmæssige for at gennemføre entreprisen i vin-
terperioden. 
 
Planen skal omfatte gennemførelse af alle arbejder 
omfattet af entreprisen som beskrevet i kontrakt-
grundlaget. 
 
 

Foranstaltninger, der udføres for at gennemføre ar-
bejdet i vinterperioden 1. november – 31. marts, 
omfatter både vejrligsbestemte og årstidsbestemte 
vinterforanstaltninger. 
 
Ved de årstidsbestemte vinterforanstaltninger for-
stås de foranstaltninger, som er nødvendige at 
iværksætte uafhængig af det aktuelle vejrlig. 
 
Ved de vejrligsbestemte vinterforanstaltninger for-
stås de foranstaltninger, der iværksættes i vinterpe-
rioden, så det aktuelle vejrlig ikke volder skade på 
materialer og konstruktioner før, under og efter ar-
bejdets udførelse. 
 
Ved andre arbejder skelnes mellem de foranstalt-
ninger, der udføres grundet aktuelle vejrlig i vinter- 
og sommerperioden. 
 

Entreprenøren skal - som biydelser til de i øvrige 
SAB’er beskrevne arbejder i vinterperioden - udføre 
nedenstående: 

 Årstidsbestemte vinterforanstaltninger 

 Udførelse af vejrligsbestemte vinterforanstalt-
ninger ved de arbejder, der er undtaget i be-
kendtgørelsen, men udføres jf. entreprisens ar-
bejdsplan/udførelsestidsplan. 

 
Grundlag: 

 Vejledning om bekendtgørelse om bygge- og 
anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. 
marts – VEJ nr. 9458 af 28.9.2011. 

 

 Vejrligsbestemte foranstaltninger for gennemførelse 
af arbejder i vinterperioden er i øvrigt beskrevet i de 
respektive AAB og SAB. 
 

9.2 Materialer  

 Til glatførebekæmpelse anvendes grus eller tøsalt. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137101
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137101
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9.3 Udførelse  

 Generelle krav 
På grundlag af planen for foranstaltninger i vinter-
perioden aftales med bygherren omfang og kriterier 
for iværksættelse af de pågældende foranstaltnin-
ger. 
 

 Vejrligsbestemte foranstaltninger for gennemførelse 
af arbejder i vinterperioden er i øvrigt beskrevet i de 
respektive AAB og SAB. 

  
  


