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FORMAL

Neerveerende Seerlige Betingelser (SB) for Sydhavnsgadetunnelen, Afskeermning af ngdudgange
med tilhgrende bilag udggr det juridiske aftalegrundlag i forbindelse med entreprengrens udfarelse af
entreprisearbejder pa Sydhavnsgadetunnelen for bygherren i medfar af entrepriseaftalen, herefter be-
naevnt "Kontrakten". SB vil séledes geelde for hver enkelt entreprise under Kontrakten.

AB Forenklet er geeldende med de praeciseringer, tilfgjelser og fravigelser, der fglger af naervaerende
SB for entreprisearbejder med tilhgrende bilag.

VEJLEDNING

| venstre spalte findes afskrift af teksten fra AB Forenklet. | hgjre spalte er indfgrt bestemmelser, som
supplerer, preeciserer og fraviger AB Forenklet pa en reekke omrader. De enkelte §- og stk.-numre re-
fererer saledes til AB Forenklet.

OM BYGHERREN

Bygherren er:

A/S @resund
Vester Sggade 10
1601 Kgbenhavn V

Telefon: 33 93 52 00
EAN-nr. 5790002053191

A/S @resund er stiftet den 10. december 1991 og registreret under CVR. nr. 15 80 78 30. Selskabets
aktiekapital ejes 100 pct. af Sund & Beelt Holding A/S, hvori den danske stat er eneaktioneer.

AJS @resund har overdraget drift og vedligehold af motorvejen og jernbanen p& @resundsforbindelsens
danske landanlzeg til Sund & Beelt Holding A/S, herunder bemyndiget dette selskab til at indga og ad-
ministrere alle rddgivnings-, leverance- og entrepriseaftaler.

Vejdelen af @resundsforbindelsens danske landanleeg omfatter den ca. 8,5 km lange 4-sporede Jre-
sundsmotorvej fra udfletningsanleeg 20 pa Vestamager til km 70,4 ved kysten, hvorfra @resundsmotor-
vejen fortseaetter til Sverige, som en del af @resundsbrokonsortiets anleeg. Pa straekningen indgar bl.a.
Tarnbyoverdaekningen - en 700 meter lang kombineret jernbane- og motorvejstunnel.
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@resundsforbindelsens banedel bestar af ca. 12 km jernbaneanlaeg og straekker sig fra Kabenhavns
Hovedbanegard til Kabenhavns Lufthavn i Kastrup samt godsbanen der straekker sig fra Vigerslev Allé

Station til Kalvebodbroen.

Af sikkerhedsmaessige arsager er Sund & Beelts anleeg tv-overvaget, og kommunikation med overvag-

ningsrummet optages.

Neerveerende entreprise vil blive administreret af Sund & Beelts Tekniske afdeling fra falgende adresse:

Sund & Beelt Holding A/S
Vester Sggade 10

1601 Kgbenhavn V
Telefon: 33 93 52 00

AB 18

Forenklede almindelige betingelser for
arbejder og leverancer i bygge- og an-
laegsvirksomhed (AB Forenklet) (af-
skrift)

Sund & Beelts Seerlige Betingelser (SB)
for entreprisearbejder

A. AFTALEGRUNDLAGET
8 1 Anvendelse

§ 1, stk. 1.

Forenklede almindelige betingelser er ud-
arbejdet med henblik pa aftaler om arbej-
der og leverancer i bygge- og anleegsvirk-
somhed, hvor bygherren ikke er forbruger,
og hvor der er tale om en mindre eller enk-
lere entreprise. Betingelserne finder an-
vendelse, nar de er vedtaget af aftalens
parter.

§ 1, stk. 2.

Fravigelse af betingelserne geelder kun,
nar det tydeligt og udtrykkeligt angives i
aftalen, pa hvilke punkter fravigelse skal
ske.

8 2 Definitioner

§ 2, stk. 1.
Belgbsangivelser er uden moms, medmin-
dre andet er angivet.

Ad 8§ 1, stk. 1.

Alle typer ydelser, som entreprengren udfg-
rer eller leverer til bygherren, er omfattet af
Kontrakten, herunder eventuelle projekte-
ringsydelser, drift- og vedligeholdelsesydel-
ser og/eller traditionelle byggearbejder, og
er sledes alle omfattet af naerveerende be-
stemmelser for udfgrelse af entreprisearbej-
der.

Ad 8§ 1, stk. 2.

AB Forenklet finder anvendelse pa alle de
omhandlede arbejder og ydelser under Kon-
trakten med de i naerveerende SB angivne
preeciseringer, tilfgjelser og fravigelser.
Preeciseringer, tilfgjelser og fravigelser i
neerveerende SB geelder forud for AB For-
enklet.

Ad § 2, stk. 1.

Alle de pa tilbudsdagen geeldende afgifter
skal veere indeholdt i tilbuddet. Dog skal
moms angives seerskilt.
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§ 2, stk. 2.

Ved "arbejdsdage” forstas alle mandage til
og med fredage, der ikke falder pa en hel-
ligdag, 1. maj, grundlovsdag, juleaftens-
dag eller nytarsaftensdag.

§ 3 Lovvalg

§ 3, stk. 1.
Retsforholdet skal i det hele behandles ef-
ter dansk rets regler.

8 4 Bygherrens udbud

§ 4, stk. 1.

Der bydes pa grundlag af de oplysninger,
som er indeholdt i udbudsmaterialet. Ma-
terialet skal veere entydigt formuleret. Af-
haengigt af materialets detaljeringsgrad og
kravene til entreprengrprojektering skal
det veere udformet sdledes, at der er klar-
hed over ydelser og vilkar.

Ad § 2, stk. 2.
1. maj og 5. juni henregnes som arbejds-
dage.

Ad § 3, stk. 1

Der skal dog ses bort fra de danske interna-
tionale privatretlige regler om lovvalg og de
Forenede Nationers konvention om aftaler
om internationale kab (CISG).

Entreprengren er forpligtet til i sine aftaler
med underentreprengrer, leverandgrer og
andre at bestemme, at retsforholdet i det
hele skal behandles efter dansk rets regler
og pa samme vilkdr som entreprengrens
retsfornold med bygherren. Dette skal pa
anfordring dokumenteres af entreprengren.

Ad 8 4, stk. 1.

Det samlede udbudsgrundlag fremgar af ud-
budsbrevet med tilhgrende bilag. Byggesags-
beskrivelse, tegninger, arbejdsbeskrivelse,
rekvisitioner og tilbudslister supplerer hinan-
den og geelder hver for sig, saledes at ydelser
skal medregnes i tilbuddet, selvom de kun er
angivet et af stederne.

Udbudsdokumenterne supplerer saledes
hinanden, og alle i det samlede udbudsma-
teriale anfarte ydelser skal veere medregnet
i tilbuddet.

Det pahviler entreprengren straks at oplyse
over for bygherren, safremt udbudsmaterialet
indeholder fejlagtige angivelser eller indbyr-
des modstridende forhold eller uklarheder af
vaesentlig betydning for det arbejde, entrepre-
ngren skal udfare.

Safremt entreprengren ikke straks iagttager
sin oplysningspligt, da kan entreprengren ikke
kreeve betaling for ekstraarbejder som falge af
fejlagtige angivelser, indbyrdes modstridende
forhold eller uklarheder i udbudsmaterialet.

Det pahviler endvidere entreprengren at ggre
sig bekendt med forholdene pa stedet i ngd-
vendigt omfang inden tilbudsgivning. Krav om
betaling af ekstraarbejder, som fglge af mang-
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8§ 4, stk. 2.

Udbudsmaterialet skal indeholde en ho-
vedtidsplan, der skal angive start- og slut-
tidspunkt for arbejdet og eventuelle vee-
sentlige radighedsindskraenkninger pa
byggepladsen, som entreprengren skal
tale.

§ 4, stk. 3.

Hvis entreprengren foruden en samlet til-
budssum skal give tilbud p& enhedspriser,
skal udbudsmaterialet angive, om enheds-
prisen skal gives for en anslaet meengde,
og tilbudslisten skal i s fald for hver post
angive enhed og maengde, saledes at en-
treprengren i sit tilbud tilfgjer pris pr. en-
hed og den samlede sum for posten.

§ 4, stk. 4.

Udbudsmaterialet skal indeholde oplys-
ning om andre forhold, der ma anses for at
veere af betydning for entreprengrens til-
bud.

§ 5 Entreprengrens tilbud

8§ 5, stk. 1.

Tilbuddet omfatter kun ydelser, der er an-
givet som hgrende til entreprisen pa teg-
ninger og modeller, der er udleveret til en-
treprengren som grundlag for tilbudsafgi-
velsen, eller som er neevnt i de afsnit af ar-
bejdsbeskrivelsen, der geelder for den pa-
geeldende entreprise. Tilbuddet indeholder
ogsa alle ngdvendige fagmeessige biydel-
ser til arbejdets feerdiggarelse, jf. 11, stk.
2.

lende omhu fra entreprengrens side i forbin-
delse med besigtigelse af de eksisterende for-
hold, er bygherren uvedkommende.

Udfgrelsesmetoder, der matte vaere foreslaet
i udbudsmaterialet, skal alene tjene som ori-
entering for tilbudsgiverne.

Entreprengren kan frit veelge de foreslaede el-
ler andre metoder for udfarelsen af arbejdet,
og entreprengren skal baere det fulde ansvar
for arbejdets udfarelse i henhold til Kontrak-
ten, uanset om han benytter de foreslaede el-
ler andre metoder.

Ad 8 4, stk. 3.
Bestemmelsen finder ikke anvendelse.
Alle posterne i tilbudslisten skal udfyldes.

Ad 8 5, stk. 1.
Bestemmelsen finder ikke anvendelse. Be-
stemmelsen erstattes af fglgende:

Tilbuddet skal indeholde samtlige ydelser og
bi-ydelser - herunder alle ledelses-, koordi-
nerings-, kvalitetsstyrings-, miljg-, sikker-
hedsledelses- samt administrationsydelser
— i forbindelse med arbejdets konditions-
maessige udfgrelse, selvom udbudsmateria-
let ikke omfatter en fuldt detaljeret specifika-
tion heraf.
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§ 5, stk. 2.

Entreprengrens forbehold eller fravigelser
fra udbudsbetingelserne skal fremga klart
og samlet af tilbuddet.

8§ 5, stk. 3.

| det omfang, entreprengren skal udfgre
vinterforanstaltninger i vinterperioden
(1/11 - 31/3), skal arstidsbestemte vinter-
foranstaltninger anses for indeholdt i til-
buddet, medmindre disse er feelles for
flere entrepriser. Vejrligsbestemte vinter-
foranstaltninger betales derimod som eks-
traarbejder.

§ 5, stk. 4.
Vedstaelsesfristen for tilbud er 20 arbejds-
dage fra tilbuddets datering.

§ 6 Entrepriseaftalen

§ 6, stk. 1.

Entrepriseaftale indgas ved skriftlig accept
af det afgivne tilbud eller ved underskri-
velse af en entreprisekontrakt.

8 6, stk. 2.

Hovedtidsplanen med eventuelle aftalte
eendringer benaevnes den aftalte hoved-
tidsplan.

8 7 Underentreprise

§ 7, stk. 1.

| det omfang, det er saedvanligt eller natur-
ligt, at arbejdet udfgres i underentreprise,
kan entreprengren overlade arbejdets ud-
farelse, herunder projektering, til andre.
Det kan dog aftales, at hele eller bestemte
dele af arbejdet skal udfgres af entrepreng-
ren selv eller en bestemt underentreprengr,
saledes at det kraever bygherrens godken-
delse, hvis entreprengren gnsker at over-
lade udfgrelsen til andre.

Tilbuddet skal indeholde samtlige ydelser til
sikring af, at arbejdet gennemfares kvalitets-
maessigt, miljg- og arbejdsmiljgmaessigt
samt sikkerhedsmaessigt forsvarligt.

Alle ngdvendige fagmaessige biydelser, der
naturligt hgrer ind under arbejderne, skal
vaere medregnet i tilbuddet, ogsa selvom
disse ikke er direkte naevnt i udbudsmaterialet
jif. 8 11. stk. 2.

Ad § 6, stk. 2.

Den aftalte hovedtidsplan hentes direkte i
bygherrens anlaegs- og vedligeholdssystem
som anfart i Kontrakten.

Ad 8 7, stk. 1.

Bygherren kan og/eller har indgaet aftale
med en reekke specialentreprengrer om
seerlige arbejder pa byggeriet eller anleeg-
get, som naermere anfart i Kontrakten. Dette
er entreprengren orienteret om og accepte-
rer.

Entreprengren har ansvaret for at igang-
seette og koordinere specialentreprengrer-
nes arbejder, inklusive godkendelse og feer-
digmelding af arbejderne over for bygherren
via bygherrens anleegs- og vedligeholdssy-
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87, stk. 2.

Pa bygherrens anmodning skal entrepre-
ngren snarest muligt fremsende dokumen-
tation for, at der er indgaet en aftale med
en underentreprengr, og for at underentre-
prengren har anerkendt, at bestemmel-
serne i § 7 tillige gaelder, nar en underen-
treprengr overlader arbejdet til andre, og at
bygherren kan ggre direkte mangelskrav
geeldende mod underentreprengren i over-
ensstemmelse med stk. 3 og 4.

87, stk. 3.

Hvis det ma anses for godtgjort, at bygher-
ren ikke eller kun med stor vanskelighed
kan gennemfgre et krav vedrgrende mang-
ler mod entreprengren, er bygherren beret-
tiget til at gare kravet geeldende direkte
mod entreprengrens underentreprengrer
og leverandgrer, hvis deres ydelse har
samme mangel.

8 7, stk. 4.

Et direkte krav er undergivet de begraens-
ninger, der fglger af kontraktforholdene
bade mellem bygherren og entreprengren
og mellem entreprengren og underentre-
prengren og leverandgren, herunder an-
svarsfraskrivelser og -begreensninger i
begge kontraktforhold. Det er endvidere

stem som anfgrt i Kontrakten. Entrepreng-
ren har ikke ret til seerskilt vederlag for
denne opgave.

Bygherren betaler specialentreprengrerne
direkte for deres arbejder.

Entreprengrens overladelse af arbejdets ud-
farelse til en underentreprengr skal godken-
des skriftligt af bygherren. De i Kontrakten
anfgrte underentreprengrer er godkendt af
bygherren.

Safremt bygherren giver samtykke, ma over-
ladelsen ikke pafare bygherren yderligere om-
kostninger eller forsinkelser.

Bygherren er berettiget til at have en direkte
dialog med entreprengrens underentreprengr
om tekniske forhold.

Det er entreprengrens ansvar, at underen-
treprengrer og leverandgrer efterlever alle
entreprisens og Kontraktens krav herunder
krav til kvalitetsstyring, miljgledelse og ar-
bejdsmiljgledelse.

Ad § 7, stk. 3.

Entreprengren indestar for, at det i aftalen
med eventuelle underentreprengrer be-
stemmes, at bygherren under de i § 7, stk. 3
naevnte omstaendigheder skal veere beretti-
gettil at gare krav geeldende direkte mod en-
treprengrens underentreprengrer.

Ad § 7, stk. 4.

Bestemmelsen finder ikke anvendelse. Be-
stemmelsen erstattes af fglgende:

Et direkte mangelskrav er undergivet be-
stemmelserne i kapitel J om tvistelgsning.
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undergivet bestemmelserne i kapitel J om
tvistelgsning. Bygherren giver afkald pa
krav mod underentreprengrer og leveran-
dgrer pa erstatning uden for kontrakt i an-
ledning af forhold, der er omfattet af det di-
rekte mangelskrav. Hvis det direkte krav
skyldes et forseetligt eller groft uagtsomt
forhold hos underentreprengren eller leve-
randgren, finder 1. og 3. pkt. ikke anven-
delse.

§ 7, stk. 5.

Bestemmelserne i stk. 1-4 geelder tillige,
nar en underentreprengr eller leverandar
overlader arbejdets udfgrelse til andre.

B. Sikkerhedsstillelse og forsik-
ring

8§ 8 Entreprengrens sikkerhedsstillelse

§ 8, stk. 1.

Entreprengren skal stille sikkerhed for op-
fyldelse af sine forpligtelser over for byg-
herren senest 8 arbejdsdage efter, at entre-
priseaftalen er indgaet, medmindre andet
fremgar af udbudsmaterialet. Hvis entrepri-
sesummen er mindre end 1 mio. kr., skal
entreprengren kun stille sikkerhed, hvis
bygherren har stillet krav om det i udbuds-
materialet. Sikkerheden skal stilles i form af
betryggende pengeinstitutgaranti, kauti-
onsforsikring eller p4 anden betryggende
made.

§ 8, stk. 2.

Sikkerheden tjener til fyldestgarelse af alle
krav, som bygherren har i anledning af af-
taleforholdet, herunder krav vedrgrende
eventuelle ekstraarbejder og tilbagebeta-
ling af for meget udbetalt entreprisesum.

Ad 8 8, stk. 1.

Bestemmelsen finder ikke anvendelse. Be-
stemmelsen erstattes af falgende:
Entreprengren skal stille sikkerhed for opfyl-
delse af sine forpligtelser over for bygherren
senest 8 arbejdsdage efter, at Kontrakten er
indgaet. Opfylder entreprengren ikke denne
frist kan bygherren efter pakrav ophseve
Kontrakten, jf. § 47.

Sikkerhedsstillelsen skal opfylde de anfarte
"Minimumskrav til sikkerhedsstillelse", |jf.
Kontrakten.

Sikkerheden skal stilles i form af en anfor-
dringsgaranti udstedt af et pengeinstitut.
Bygherren accepterer ikke andre former for
garantier.

Savel entreprengrens som garantens om-
kostninger af hvilken som helst art i forbin-
delse med den stillede sikkerhed er bygher-
ren uvedkommende.
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§ 8, stk. 3.

Indtil aflevering har fundet sted, skal den
stillede sikkerhed svare til 15 % af entrepri-
sesummen uden moms. Herefter skal sik-
kerheden nedskrives til 10 %.

§ 8, stk. 4.

Sikkerheden ophgrer 1 ar efter afleverings-
tidspunktet, medmindre bygherren forinden
skriftligt har fremsat reklamation over
mangler. | sa fald ophgrer sikkerheden, nar
manglerne er afhjulpet.

8 8, stk. 5.

Hvis entreprengren haever entrepriseafta-
len, ophgrer entreprengrens sikkerhedsstil-
lelse 3 maneder efter, at aftalen er ophae-
vet, medmindre der forinden er indledt tvi-
stelgsning efter kapitel J om ophaevelsens
berettigelse.

8§ 8, stk. 6.

Hvis bygherren gnsker udbetaling af den
stillede sikkerhed, skal det skriftligt og sam-
tidigt meddeles til entreprengren og garan-
ten med ngje angivelse af arten og omfan-
get af den pastdede misligholdelse og star-
relsen af det kraevede belgh. Det kreevede
belgb skal udbetales til bygherren inden 10
arbejdsdage, fra meddelelsen er kommet
frem, medmindre entreprengren forinden
over for Voldgiftsneevnet har anmodet om
beslutning om stillet sikkerhed specielt med
henblik pa, om udbetalingskravet er beret-
tiget, jf. 8 53. Hvis entreprengren er erklae-
ret konkurs, kan anmodning om beslutning
vedrgrende sikkerhed tillige fremseettes af
garanten, der da bliver part i sagen.

§ 8, stk. 7.

Hvis parterne er uenige om nedskrivning el-
ler ophgr af sikkerheden, kan hver part — og
i tilfeelde af entreprengrens konkurs tillige

Ad 8§ 8, stk. 3.
Bestemmelsen finder ikke anvendelse. Be-
stemmelsen erstattes af falgende:

Indtil aflevering har fundet sted, skal den stil-
lede sikkerhed svare til 15 % af Kontraktens
entreprisesum uden moms. Herefter skal
sikkerheden nedskrives til 10 % af entrepri-
sesummen, der skal opggres med tillaeg el-
ler fradrag af alle mer- og mindrearbejder.

Sikkerheden nedskrives fra 10 % til 2 % 1 ar
efter afleveringstidspunktet, medmindre
bygherren forinden skriftligt har fremsat re-
klamation over mangler. | s& fald nedskrives
sikkerheden, nar manglerne er afhjulpet.

Ad 8 8, stk. 4.

Bestemmelsen finder ikke anvendelse. Be-
stemmelsen erstattes af fglgende:
Sikkerheden ophgrer 5 ar efter afleverings-
tidspunktet, medmindre bygherren forinden
skriftligt har fremsat reklamation over mang-
ler. | sa fald ophgrer sikkerheden, nar mang-
lerne er afhjulpet

Ad 8 8, stk. 5.
Bestemmelsen finder ikke anvendelse.

Ad 8§ 8, stk. 6.

Bestemmelsen finder ikke anvendelse. Be-
stemmelsen erstattes af falgende:

Hvis bygherren gnsker udbetaling i henhold
til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og
samtidigt meddeles til entreprengren og ga-
ranten med angivelse af arten og omfanget
af den pastdede misligholdelse samt starrel-
sen af det kreevede belgb. Dette udbetales
til bygherren inden 10 arbejdsdage fra med-
delelsens fremkomst.

Ad § 8, stk. 7.
Bestemmelsen finder ikke anvendelse.
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garanten — anmode om beslutning om stil-
let sikkerhed, jf. § 53.

§ 8, stk. 8.

Hvis det forhold, der begrunder et krav efter
stk. 6 eller 7, allerede er genstand for tvist
mellem parterne under en verserende sag
efter 8§ 54 eller 55, treeder indbringelse af
kravet under den verserende sag i stedet
for anmodning om beslutning om stillet sik-
kerhed.

8§ 8, stk. 9.

Entreprengren skal sikre, at garanten har
accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstil-
lelsen afggres efter reglerne i kapitel J,
bortset fra § 50.

8 9 Bygherrens sikkerhedsstillelse

§ 9, stk. 1.

Bygherren skal stille sikkerhed for opfyl-
delse af sine forpligtelser over for entrepre-
ngren senest 8 arbejdsdage efter, at entre-
priseaftalen er indgaet, medmindre bygher-
ren er en offentlig bygherre eller en almen
boligorganisation. Sikkerheden skal stilles i
form af betryggende pengeinstitutgaranti,
kautionsforsikring eller pd anden betryg-
gende méde.

§ 9, stk. 2.

Sikkerheden tjener til fyldestgarelse af alle
krav, som entreprengren har i anledning af
aftaleforholdet, herunder krav vedrgrende
eventuelle ekstraarbejder.

89, stk. 3.

Sikkerheden skal svare til 3 maneders gen-
nemsnitsbetaling af entreprisesummen
uden moms.

§ 9, stk. 4.

Sikkerheden ophgrer, nar entreprengren
har sendt slutopggrelsen og ikke har nogen
ufyldestgjorte krav.

8§ 9, stk. 5.

Hvis entreprengren gnsker udbetaling af
den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og
samtidigt meddeles til bygherren og garan-
ten med angivelse af starrelsen af det krae-
vede belgb. Det kraevede belgb skal udbe-
tales til entreprengren inden 10 arbejds-
dage, fra meddelelsen er kommet frem,
medmindre bygherren forinden over for

Ad 8 8, stk. 8.
Bestemmelsen finder ikke anvendelse.

Ad 8 9.
Bestemmelserne finder ikke anvendelse
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Voldgiftsnaevnet har anmodet om beslut-
ning om stillet sikkerhed specielt med hen-
blik pa, om udbetalingskravet er berettiget,
jf. 8 53. Hvis bygherren er erkleeret kon-
kurs, kan anmodning om beslutning vedrg-
rende sikkerhed tillige fremseettes af garan-
ten, der da bliver part i sagen.

§ 9, stk. 6.

Hvis parterne er uenige om ophgr af sikker-
heden, kan hver part — og i tilfeelde af byg-
herrens konkurs tillige garanten — anmode
om beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 53.

89, stk. 7.

Hvis det forhold, der begrunder et krav efter
stk. 5 eller 6, allerede er genstand for tvist
mellem parterne under en verserende sag
efter § 54 eller 55, traeder indbringelse af
kravet under den verserende sag i stedet
for anmodning om beslutning om stillet sik-
kerhed.

§ 9, stk. 8.

Bygherren skal sikre, at garanten har ac-
cepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillel-
sen afggres efter reglerne i kapitel J, bort-

set fra § 50.

§ 10 Forsikring Ad § 10.
Bestemmelsen finder ikke anvendelse. Der
henvises til Kontrakten.

8 10, stk. 1.

Bygherren skal tegne og betale saedvanlig
brand- og stormskadeforsikring fra arbej-
dets pabegyndelse, indtil mangler, der er
pavist ved afleveringen, er afhjulpet. Entre-
prengren og eventuelle underentrepreng-
rer skal medtages som sikrede p& forsik-
ringspolicen. Forsikringen skal omfatte
samtlige entreprengrers arbejder p& den
bygning eller det anleeg, entrepriseaftalen
vedrgrer. Ved om- eller tilbygning skal for-
sikringen deekke skade pa dette arbejde og
pa den bygning eller det anlaeg, der er gen-
stand for om- eller tilbygning. Selvrisiko pa-
hviler bygherren.

8§ 10, stk. 2.
En offentlig bygherre kan kreeve sig stillet
som selvforsikrer.

§ 10, stk. 3.

Entreprengren og eventuelle underentre-
prengrer skal have seedvanlig erhvervs- og
produktansvarsforsikring.
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§ 10, stk. 4.
Parterne skal p& anmodning dokumentere,
at forsikringerne er i kraft.

C. Udfarelse af entreprisen

§ 11 Entreprengrens ydelse

§ 11, stk. 1.

Arbejdet skal udfgres i overensstemmelse
med aftalen, fagmaessigt korrekt og i over-
ensstemmelse med bygherrens anvisnin-
ger. Materialer skal — for s& vidt disses be-
skaffenhed ikke er anfart — veere af seed-
vanlig god kvalitet. Entreprengren skal kva-
litetssikre sine ydelser.

§ 11, stk. 2.

Entreprengren skal levere alle materialer
og preestere alle ngdvendige biydelser til
feerdiggarelse af arbejdet.

Ad § 11, stk. 2.

Entreprengren skal veere bekendt med de
specielle krav, der geelder med hensyn til
sikkerhed ved feerdsel og arbejde pa entre-
prisen, anleegget og/eller byggeriet, herun-
der planlaegning og styring af sadanne ar-
bejder, jf. Kontrakten.

Rapportering skal altid foretages i bygher-
rens anleegs- og vedligeholdssystem som
anfgrt i Kontrakten for de aktiviteter, hvor
dette er muligt. Registreringen skal foreta-
ges i umiddelbar forleengelse af aktiviteter-
nes gennemfgrelse.

Det pahviler entreprengren inden pabegyn-
delse af arbejde i neerheden af eksisterende
ror, ledninger, kabler og lignende ved di-
rekte henvendelse til ejeren at fa den ngjag-
tige placering af disse installationer fastlagt.
Entreprengren baerer det fulde ansvar for
skader pa disse installationer, hvis tilstede-
veerelse er angivet i aftalegrundlaget, eller
som er oplyst af bygherren eller ejeren.

Safremt der sker skade pa rar, ledninger,
kabler eller lignende, hvis tilstedevaerelse pa
tidspunktet for beskadigelsen ikke pa for-
hand er oplyst, vil udgifterne i forbindelse
med udbedring af skaderne blive godtgjort
entreprengren, forudsat almindelige forsig-
tighedsregler og foreskrevne arbejdsmeto-
der er fulgt.

Entreprengren forpligter sig endvidere til at
efterleve intentionerne i Sund & Beelts "Mal-
saetninger og strategi vedrgrende drift og
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§ 11, stk. 3.

Entreprengren skal skriftligt oplyse bygher-
ren om anvendelse af metoder og materia-
ler, der ikke er gennemprgvede, herunder
om eventuelle risici derved, medmindre an-
vendelsen er foreskrevet af bygherren.

§ 11, stk. 4.

Materialer og andre leverancer, som er be-
stemt il indfgjelse i arbejdet, skal leveres af
entreprengren uden ejendomsforbehold.
Nar de pageeldende genstande er leveret
pa byggepladsen, tilhagrer de bygherren.

§ 11, stk. 5.

Materialer og andre leverancer til arbejdet
skal veere leveret med 5 ars leverandgran-
svar for mangler ved leverancen. Ansvars-
perioden regnes fra afleveringen af arbej-
det og begreenses sdledes, at leverandg-
rens ansvar ophgrer senest 6 ar efter leve-
ring til lager eller videresalg. Leverandgren
skal endvidere have anerkendt, at bygher-
ren kan ggre mangelskrav geeldende di-
rekte mod leverandgren efter § 7, stk. 3 og
4.

vedligehold" samt Sund & Beelts overord-
nede politikker, jf. dokumentet "Sund &
Beelts overordnede politikker - Malsaetninger
for drift og vedligehold", jf. Kontrakten.

Sund & Beelt har tilsluttet sig FN's Global
Compact, herunder udarbejdet et seet etiske
regler, som selskabet og dets entreprengrer
og leverandgrer skal overholde, jf. doku-
mentet "Krav til kvalitet, miljg og sikkerhed",
jf. Kontrakten.

Ad 8§ 11, stk. 3

Bestemmelsen finder ikke anvendelse. Be-
stemmelsen erstattes af falgende:
Entreprengren ma alene anvende metoder
og materialer, der er gennemprgvede, med-
mindre bygherren udtrykkeligt skriftligt har
godkendt, at entreprengren ma anvende
metoder og materialer, der ikke er gennem-
prevede. Entreprengren skal i disse tilfeelde,
og inden en af bygherren fastsat frist, skrift-
ligt oplyse bygherren om eventuelle risici
ved at anvende metoder og materialer, der
ikke er gennemprgvede.

Ad § 11, stk. 4.

Materialer mv., der er bygherrens ejendom
skal meerkes som s&dan og holdes tydeligt
adskilt fra gvrige materialer mv.

Ad § 11, stk. 5.

Bestemmelsen finder ikke anvendelse. Be-
stemmelsen erstattes af fglgende:
Materialer og andre leverancer til arbejdet
skal veere leveret med 5 ars leverandgran-
svar for mangler ved leverancen. Ansvars-
perioden regnes fra aflevering af arbejdet.

Leverandgren skal endvidere have aner-
kendt, at bygherren kan ggre mangelskrav
geeldende direkte mod leverandgren efter §
7, stk. 3 til og med stk. 5. Entreprengren in-
destar for, at det i aftalen med eventuelle le-
verandgrer bestemmes, at bygherren under
dei§7, stk. 3 0g 4 naevnte omstaendigheder
skal veere berettiget til at ggre krav geel-
dende direkte mod entreprengrens leveran-
darer i det omfang og inden for den periode,
som er anfgrt i denne § 11, stk. 5. P& byg-
herrens anmodning skal entreprengren sna-
rest muligt fremsende dokumentation for, at
der er indgaet en aftale med en leverandaer,
og for at leverandgren har anerkendt, at
bygherren kan gere direkte mangelskrav
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§ 11, stk. 6.

Entreprengren kan undlade at opfylde be-
stemmelsen i stk. 5, hvis dette vil medfgre
betydelig merudgift for denne eller veesent-
lig forsinkelse af arbejdet, eller det ved min-
dre omfattende leverancer vil veere be-
sveerligt at kontrollere overholdelsen af be-
stemmelsen. Bygherren skal ved veesent-
lige leverancer have meddelelse om undla-
delsen snarest muligt efter, at tilbud fra le-
verandgren er indhentet.

§ 11, stk. 7.

Entreprengren skal Igbende foretage op-
rydning og rgmning og omgaende fjerne
kasserede materialer fra byggepladsen.

§ 12 Opstartsgennemgang

§ 12, stk. 1.

Inden udfgrelsen skal bygherren sammen
med entreprengren og eventuel radgiver
gennemga entreprengrens tilbud og det
projekt, entreprengren skal udfgre, med
henblik pa at opné en feelles forstaelse af
projektet og udfgrelsen af arbejdet.

8 13 Arbejds- og detailtidsplan

§ 13, stk. 1.

Entreprengren skal inden for den frist, der
er angivet i den aftalte hovedtidsplan, udar-
bejde en arbejdsplan, der overholder fri-
sterne i den aftalte hovedtidsplan.

geeldende mod underentreprengren i over-
ensstemmelse med § 7, stk. 3 og 4.

Ad § 11, stk. 6.

Bestemmelsen finder ikke anvendelse. Be-
stemmelsen erstattes af falgende:
Bygherren afggr alene, om entreprengren
kan undlade at opfylde bestemmelseniad §
11, stk. 5.

Ad § 12, stk. 1.

Hvis bygherren finder det ngdvendigt, skal
bygherren sammen med entreprengren og
eventuel radgiver gennemga entrepreng-
rens tilbud og det projekt, entreprengren
skal udfare, med henblik pa at opna en fael-
les forstaelse af projektet og udfgrelsen af
arbejdet,

Ad 8 13, stk. 1.

Entreprengren skal i sin planleegning af ar-
bejdet tage hensyn til de forhold der er opli-
stet i Kontrakten vedrgrende entrepreng-
rens arbejdsplan.

Entreprengren skal ved bygherrens anmod-
ning udlevere sin arbejdsplan inden rimelig
tid.

Entreprengren er enig i, at tidspunkter for
planlagte arbejder kan blive sendret ensi-
digt af bygherren som falge af gennemfga-
relse af akutte arbejder pa entreprisen, jf.
Kontrakten, og at dette forhold ikke giver
entreprengren krav pa betaling for ekstraar-
bejder og tidsfristforleengelser.

Entreprengren er saledes forpligtet til at ud-
vise forngden fleksibilitet, og eendringer i
tidspunkter for planlagte arbejder som fglge
af arbejder, der efter bygherrens opfattelse
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§ 13, stk. 2.

Hvis bygherren har antaget flere entrepre-
ngrer, skal bygherren i samarbejde med
disse udarbejde en samlet arbejdsplan (de-
tailtidsplan), inden arbejdernes pabegyn-
des. Detailtidsplanen skal angive raekkefgal-
gen for de enkelte dele af arbejderne.

§ 14 Afseetning og byggeplads

§ 14, stk. 1.

Bygherren afseetter de bestemmende ho-
vedlinjer og hgjder (koter), mens al gvrig af-
seetning foretages af entreprengren.

§ 14, stk. 2.

Ved byggearbejder sgrger bygherren i ngd-
vendigt omfang for etablering af stiklednin-
ger for aflgb, el, gas, vand og varme frem
til byggepladsen.

§ 14, stk. 3.

Bygherren betaler ngdvendige tilslutnings-
bidrag og afholder eventuelle afgifter og ge-
byrer som fglge af, at skure, containere,
stillads mv. efter aftale ikke skal placeres
pa byggepladsen.

§ 15 Entreprengrprojektering

§ 15, stk. 1.

Entreprengren skal kun projektere, hvis
dette er aftalt (delt radgivning). | det omfang
entreprengrens arbejde i aftalen er beskre-
vet ved angivelse af funktionskrav, skal en-
treprengren udfgre den ngdvendige projek-
tering herfor. Entreprengrens fremseettelse
af forslag, som bygherren implementerer,
indebaerer ikke, at entreprengren patager
sig projekteringen eller har risiko eller an-
svar for forslaget.

§ 15, stk. 2.
Hvis entreprengren skal projektere, kan
bygherren udpege en projekteringsleder.

§ 15, stk. 3.

Entreprengrens projektering skal udfares i
overensstemmelse med aftalen, god pro-
jekteringsskik og bygherrens anvisninger.

§ 15, stk. 4.

skal foretages straks, giver ikke entrepreng-
ren krav pd betaling for ekstraarbejder
og/eller tidsfristforlaengelser.

Ad § 14, stk. 1.

Bestemmelsen finder ikke anvendelse. Be-
stemmelsen erstattes af falgende:
Entreprengren foretager afseetninger af be-
stemmende hovedlinjer og hgjder (koter)
samt al gvrig afsaetning.

Ad § 14, stk. 3.
Bestemmelsen finder ikke anvendelse.
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| forbindelse med projekteringen skal entre-
prengren skriftligt oplyse bygherren om an-
vendelse af metoder og materialer, der ikke
er gennemprgvede, herunder om eventu-
elle risici derved.

8 16 Forhold til myndigheder

§ 16, stk. 1.

Bygherren sgrger for ngdvendig godken-
delse af projektet og afholder udgifterne
herved. Dette geelder tillige den del af pro-
jekteringen, der udfgres af entreprengren.

§ 16, stk. 2.

Entreprengren sgrger for anmeldelser, an-
sgger om tilladelser, rekvirerer syn og frem-
skaffer attester, der vedrgrer selve arbej-
dets udfgrelse, og afholder udgiften her-
ved. Dispensationer kan kun sgges efter af-
tale med bygherren.

§ 17 Kvalitetssikring, tilsyn og kassation

8§17, stk. 1.

Bygherren kan i udbudsmaterialet fast-
seette bestemmelser om entreprengrens
kvalitetssikring af arbejdet, herunder even-
tuel projektering.

Ad 8 16, stk. 2.

Det pahviler entreprengren lgbende at op-
lyse bygherren om forhold, som direkte eller
indirekte vedrgrer arbejdet, herunder at for-
syne bygherren med kopi af korrespon-
dance og aftaler med myndigheder.

Entreprengren er underkastet de palaeg og
bestemmelser, som offentlige og andre
myndigheder giver om arbejdets - og i pa-
kreevet omfang om de enkelte delarbejders -
anmeldelse, rekvirering af syn, af- og tilmel-
dinger, attester, arbejdsmiljgmeessige og
trafikale forhold. Forngdne attester skal fo-
religge senest ved afleveringen af det en-
kelte arbejde.

Ad § 17, stk. 1.

Bygherren forbeholder sig ret til at auditere
entreprengren og dennes eventuelle under-
entreprengrer af en tredjepart med henblik
pé at vurdere overholdelsen af Kontrakten i
relation til kvalitet-, miljg-, sikkerheds- og ar-
bejdsmiljgkrav. Varsel om auditering gives
senest 10 arbejdsdage far afholdelsen af
audit.

Entreprengren skal sikre, at kvalitetsdoku-
mentationen altid er opdateret. Dokumenta-
tion skal fremsendes Igbende i takt med ar-
bejdets udfarelse og fremmes mest muligt.

Fastleeggelse af procedurer m.v. for afleve-
ring af dokumentationen i forbindelse med
kontrollen skal ske i samarbejde med tilsy-
net, safremt det ikke p& anden méade er fast-
sat i kontraktmaterialet.
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8§17, stk. 2.

Bygherren kan fgre tilsyn under arbejdets
gang og kan kassere ikke kontraktmaessige
arbejder eller materialer. Denne kassation
skal ske sa hurtigt som muligt.

§ 17, stk. 3.
Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke en-
treprengren for selv at fare kontrol.

§ 18 Bygherrens anvisninger om arbej-
dets udfgrelse

§ 18, stk. 1.
Bygherren kan give anvisninger om udfg-
relse af arbejdet.

§ 18, stk. 2.

Entreprengren skal indhente bygherrens
afggrelse, hvis aftalen og dennes grundlag
ikke yder tilstreekkelig vejledning til udfa-
relse af arbejdet

8 19 /Andringer i arbejdet

§ 19, stk. 1.

Bygherren kan forlange aendring i arbejdet,
nar eendringen har naturlig sammenhaeng
med de aftalte ydelser. En endring kan ga
ud pa, at entreprengren skal yde noget i til-
leeg til eller i stedet for det oprindelig aftalte,

Ad § 17, stk. 2.

Safremt entreprengren ifglge de af bygher-
ren foretagne tilsyn i form af stikpravekontrol
ikke har opfyldt de til arbejdet stillede krav,
kan bygherren tillade, at entreprengren for
egen regning udfarer yderligere prgvning el-
ler eftervisning i eller af det udfgrte. Prgvnin-
gen eller eftervisningen skal forudgaende af-
tales med bygherren, der samtidig vil med-
dele, hvilke krav bygherren stiller til resulta-
tet af prgvningen eller eftervisningen.

Safremt bygherren ikke pa dette udvidede
grundlag kan acceptere arbejdet som kon-
traktmaessigt, har entreprengren pligt til at
gore arbejdet om uden nogen form for godt-
gorelse.

Ad 8 17, stk. 3.

Tilsynets gennemgang af entreprengrens
dokumentation, herunder tegninger, bereg-
ninger samt leverancer, sikkerheds- sund-
heds- og miljgforanstaltninger, arbejdsmeto-
der og udfarte arbejder, fritager ikke entre-
prengren for nogen del af hans ansvar for
arbejdets kontraktmeessige udfarelse.

Entreprengren er saledes fuldt ud ansvarlig
for arbejdets kontraktmaessige udfarelse og
kan ikke til stgtte for en nedseettelse af et sa-
dant ansvar paberabe sig et muligt svigt fra
bygherrens tilsynsfgrende.

Ad § 18, stk. 2.

Det pahviler entreprengren straks at oplyse
over for bygherren, safremt entreprengren
konstaterer &benbare fejl eller uoverensstem-
melser i aftalegrundlaget eller uoverensstem-
melser mellem projektet og de faktiske for-
hold.
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at ydelsens karakter, kvalitet, art eller udfg-
relse skal eendres, eller at aftalte ydelser
skal udga.

§ 19, stk. 2.

Entreprengren har ret til at udfagre en for-
langt endring, medmindre bygherren pavi-
ser seerlige grunde til lade andre udfgre ar-
bejdet, herunder at entreprengrens gkono-
miske krav for udfgrelsen ikke er rimeligt.

§ 20 Merbetaling og besparelse

§ 20, stk. 1.

Hvis en eendring angar et arbejde, der geel-
der enhedspris for, skal entreprisesummen
reguleres op eller ned i overensstemmelse
hermed, medmindre der treeffes anden af-
tale, jf. 8 21, stk. 4. Regulering efter en-
hedspris skal kun ske inden for +/-100 % af
den enkelte post i tilbudslisten. Endvidere
skal regulering efter enhedspris for merar-
bejde kun ske med indtil +20 % af entrepri-
sesummen, beregnet ved at teelle alle mer-
arbejder sammen, og for mindrearbejder
med indtil -10 % af entreprisesummen, be-
regnet ved at teelle alle mindrearbejder
sammen. Hvis et arbejde samtidig udskiftes
med et andet arbejde, indgar kun forskellen
mellem de to arbejders pris i beregningen
af summen af enten mer- eller mindrearbej-
der.

Ad § 19, stk. 2.

Bestemmelsen finder ikke anvendelse. Be-
stemmelsen erstattes af falgende:

Uanset om lignende arbejder indgar i Kon-
trakten eller uanset om andringen har en
naturlig sammenheeng med den aftalte
ydelse forbeholder bygherren sig ret til at
lade arbejder udfgre ved en anden entrepre-
ngr. Dette geelder endvidere for arbejder,
som omfatter nyanleeg eller nybyggeri og
eendringer i eksisterende anlaeg eller byg-
geri.

Bygherren forbeholder sig ret til selv at ind-
kabe banetekniske-, vejtekniske- eller andre
lignende komponenter, reservedele og an-
dre materialer, som anfagrt i Kontrakten, til
brug for arbejdets udfarelse.

Ad § 20, stk. 1.

Bestemmelsen finder ikke anvendelse. Be-
stemmelsen erstattes af falgende:
Andringer i arbejdet og ekstraarbejder i gv-
rigt afregnes med faste enhedspriser, idet til-
budslistens relevante enhedspriser skal be-
nyttes, som tilbudsarbejder med faste sum-
mer eller som regningsarbejde.

Safremt tilbudslisten er opdelt pa poster i
forskellige niveauer, geelder den anfarte
greense i forhold til det laveste niveau i til-
budslisten.

Bygherren vil frit kunne veelge maengden af
arbejder, herunder udeladelse af arbejder,
specificeret inden for Kontrakten, og de fak-
tisk udfgrte arbejder (merarbejder) eller ude-
ladelser af arbejder (mindrearbejder) afreg-
nes efter tilbudslistens enhedspriser. Dette
indebaerer ikke en ret for entreprengren til at
foretage aendring af de tilbudte enhedspri-
ser. Tilbudslistens enhedspriser er dermed
faste uanset anvendte maengder.

Entreprengren afregnes efter de poster og
underposter, der er anfert i tilbudslisten. Sa-
fremt der er timerater og gvrige ydelser, der
skal afregnes, skal dette aftales seerskilt og
skriftligt med bygherren forud for arbejdsud-
farelse.
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§ 20, stk. 2. Ad § 20, stk. 2.

Ved enhedsprissat merarbejde, som over-
stiger variationsgraenserne i stk. 1, sker re-
gulering ogsa efter enhedspris, medmindre
det godtggres, at forudsaetningerne for en-
hedsprisen ikke er til stede.

8§ 20, stk. 3.

Bortset fra tilfeelde, hvor der efter stk. 1 og
2 sker regulering efter enhedspris, udfgres
eendringsarbejde som regningsarbejde,
medmindre der treeffes anden aftale efter §
21, stk. 4.

§ 20, stk. 4.

Ved udfgrelse af et sendringsarbejde i reg-
ning skal regningen opggres med naermere
specifikation af arbejdstimer, materialer og
materiel.

§ 20, stk. 5.

Ved formindskelse af arbejdets omfang
skal entreprengren godskrive bygherren de
udgifter, som spares eller burde have veeret
sparet, dog hgjst det belgb, arbejdet er op-
gjort til i entreprisekontrakten. Vedrarer for-
mindskelsen et arbejde, der geelder en-
hedspris for, jf. stk. 1, skal dette kun ske i
det omfang, mindrearbejdet medfgrer, at
entreprisesummen formindskes med mere
end 10 %.

§ 21 Pris, tid og sikkerhed efter en a&n-
dring

§ 21, stk. 1.

Parternes eventuelle krav om forandring i
aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed
som folge af en eendring i arbejdet eller i
forudseetninger for dets udfgrelse skal sna-
rest muligt fremseettes skriftligt eller pa et
byggemgade.

§ 21, stk. 2.

Efter forespgrgsel fra en part skal den an-
den part snarest muligt skriftligt meddele,
om denne anser et nsermere bestemt ar-
bejde for en aendring, der medfarer krav om
forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid
og sikkerhed. Entreprengren er ikke forplig-
tet til at igangseette arbejdet, far bygherren
har svaret.

§ 21, stk. 3.
Hvis en part har fremsat krav efter stk. 1 om
forandring i aftalen med hensyn til pris, tid

Bestemmelsen finder ikke anvendelse.

Ad 8§ 20, stk. 5

Bestemmelsen finder ikke anvendelse. Be-
stemmelsen erstattes af fglgende:

Ved formindskelse af arbejdets omfang skal
entreprengren godskrive bygherren de ud-
gifter, som spares eller burde have veeret
sparet, dog hgjst det belgb, arbejdet er op-
gjort til i entrepriseaftalen. Vedrgrer formind-
skelsen et arbejde, der geelder enhedspris
for, jf. stk. 1, skal formindskelsen af arbej-
dets omfang godskrives efter enhedspri-
serne.

Ad 8§ 21, stk. 2

Bestemmelsen finder ikke anvendelse. Be-
stemmelsen erstattes af fglgende:

Efter forespgrgsel fra en part skal den anden
part snarest muligt skriftligt meddele, om
denne anser et naermere bestemt arbejde
for en eendring, der medfarer krav om foran-
dringer i aftalen med hensyn til pris, tid og
sikkerhed.
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eller sikkerhed, skal den anden part snarest
muligt skriftligt meddele, om kravet accep-
teres, og hvis ikke, skal denne begrunde
dette.

§ 21, stk. 4.

Parterne skal snarest indga skriftlig tillaegs-
aftale om en aendring efter § 19 og om deraf
folgende forandringer i aftalen med hensyn
til pris, tid og sikkerhed. Forhandlinger
herom ma ikke forsinke arbejdets udfa-
relse.

§ 22 Hindringer

§ 22, stk. 1.

Hvis entreprengren finder, at arbejdet ikke
kan udfgres i overensstemmelse med den
indgaede aftale, skal entreprengren sna-
rest muligt meddele bygherren dette og
folge dennes anvisninger.

§ 22, stk. 2.

| det omfang udbudsmaterialet ikke inde-
holder fyldestggrende oplysninger om hin-
dringer, skal foranstaltningerne herimod og
ulemperne herved betales som ekstraar-
bejder.

§ 23 Risikoens overgang

§ 23, stk. 1.

Entreprengren beerer indtil afleveringen ri-
sikoen for skade pa eller bortkomst af ar-
bejde og materialer. Det samme geelder
materialer, som bygherren har leveret, nar
disse er kommet i entreprengrens besid-
delse.

§ 23, stk. 2.

Entreprengren beerer dog ikke risikoen for
skade eller bortkomst som fglge af bygher-
rens forhold. Det samme geelder for fglger
af udefra kommende ekstraordineere begi-
venheder, som entreprengren ikke har ind-
flydelse pa (force majeure), herunder krig,

Ad § 21, stk. 4

Ingen ekstraarbejder ma effektueres uden
bygherrens forudgaende skriftlige accept.
Foreligger en sadan aftale ikke, kan bygher-
ren afvise at betale eventuelle ekstraarbej-
der.

Aftale om eendringer i arbejdets art og om-
fang sker via bygherrens anlaegs- og vedli-
geholdssystem som anfart i Kontrakten. En-
treprengren skal opdatere bygherrens an-
leegs- og vedligeholdssystem dagligt for af-
talte gennemforte ekstraarbejder.

Aftale om indkgb af materialer til reserve-
delslager eller til direkte indbygning skal do-
kumenteres i henhold til Kontrakten.
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oprar, terrorhandlinger og usaedvanlige na-
turbegivenheder.

§ 23, stk. 3.

Skader, som entreprengrer forvolder pa
hinandens arbejde, materialer og materiel,
er bygherren uvedkommende.

§ 23, stk. 4.
Entreprengren skal vedligeholde det ud-
forte arbejde indtil afleveringen.

§ 23, stk. 5.

For arbejder eller dele af disse, der tages i
brug far afleveringen, geelder reglerne i stk.
1-4 indtil ibrugtagningen. Ved ibrugtagning
kan bygherren gennemfare en registrering
efter reglerne i § 49, stk. 2.

§ 23, stk. 6.

For byggearbejder og anleegsarbejder i til-
slutning hertil, der udfgres i lokaliteter, der
er i brug under udfgrelsen, geelder reglerne
i stk. 1-4 om entreprengrens risiko for
skade kun skade forarsaget af anden en-
treprengr, uden at det er en falge af byg-
herrens forhold. Nar arbejderne er feerdig-
gjort, og entreprengren har forladt lokalite-
ten, anses arbejderne for taget i brug, jf.
stk. 5.

§ 24 Bygherrens tilsyn

§ 24, stk. 1.

Bygherren kan udpege et tilsyn, der reprae-
senterer bygherren over for entreprengren
med hensyn til arbejdets tilretteleeggelse og
udfgrelse. Tilsynet kan give og modtage
meddelelser vedrgrende arbejdet, god-
kende eller kassere materialer eller arbej-
der, samt give anvisninger med hensyn til
tilrettelaeggelsen af de forskellige entrepre-
ngrers arbejde i deres indbyrdes forhold.

§ 24, stk. 2.

Tilsynet er legitimeret til p& bygherrens
vegne at forlange eller indga aftale om aen-
dring i arbejdet samt om forandring i aftalen
med hensyn til pris, tid og sikkerhed som

Ad § 24, stk. 1

Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke entre-
prengren for selv at fare kontrol. Tilsynets
gennemgang af entreprengrens dokumen-
ter, herunder tegninger, beregninger samt
leverancer, sikkerheds-, sundheds- og miljg-
foranstaltninger, arbejdsmetoder og udfgrte
arbejder, fritager ikke entreprengren for no-
gen del af hans ansvar for arbejdets kon-
traktmaessige udfarelse.

Entreprengren er saledes fuld ud ansvarlig
for arbejdets kontraktmaessige udfgrelse og
kan ikke til stgtte for en nedseettelse af et sa-
dant ansvar paberdbe sig et muligt svigt fra
bygherrens tilsynsfgrende.



A/S dresund

Sydhavnsgadetunnelen, Afskeermning af ngdudgange

Seerlige Betingelser (SB)

Side: 23 af 38
Revision: 0
Dato: 15. september 2021

folge deraf, i det omfang tilsynets fuldmagt
hertil skriftligt er meddelt entreprengren.

§ 25 Byggemgader

§ 25, stk. 1.
Bygherren kan indkalde til byggemgader
med entreprengren.

§ 26 Samarbejds- og loyalitetspligt

§ 26, stk. 1.

Parterne skal i gvrigt samarbejde loyalt, sa-
ledes at fejl, forsinkelser og fordyrelser
undgas. Det samme geelder for entrepreng-
ren i forhold til andre entreprengrer og tilsy-
net.

D. Betaling

§ 27 Pris og indeksregulering

§ 27, stk. 1.

Entreprisesummen er fast pris for den del
af arbejdet, der udfgres inden 12 maneder
fra tilbudsdagen (fastprisperioden).

§ 27, stk. 2.
For den del af arbejdet, der udfares efter 12
maneder fra tilbudsdagen, reguleres prisen
i overensstemmelse med reglerne i AB 18
88 34 og 35.

Ad § 25, stk. 1

Afholdes der byggemgade og skrives der re-
ferat, betragtes det i referatet anfgrte som
godkendt og bindende for begge parter, hvis
entreprengren eller bygherren ikke senest
ved det neestfglgende byggemgde ggr ind-
sigelser mod det i referatet anfarte.

Ad § 26

Det pahviler herunder entreprengren at
sikre, at entreprengren, underentreprengrer
og gvrige entreprengrer i feellesomraderne
etablerer, overvager, vedligeholder, hand-
haever samt nedtager og bortbringer egne
foranstaltninger til etablering af sikkerhed og
sundhed.

Etablering, overvagning, vedligehold og aen-
dringer af afspzerringer pahviler dog altid an-
den entreprengr.

Entreprengren skal i hele arbejdsperioden
afholde enhver udgift til etablering, overvag-
ning, vedligeholdelse, handhaevelse samt
nedtagning og fiernelse af enhver af bygher-
ren og/eller offentlige myndigheder foreskre-
vet foranstaltning til etablering af sikkerhed
og sundhed inden for sit arbejdsomrade.

Ad 8§ 27, stk. 2
Der henvises til Kontrakten.
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§ 28 Betaling og tilbagehold

§ 28, stk. 1.

Efter skriftig anmodning til bygherren har
entreprengren to gange hver maned ret til
betaling for kontraktmeessige arbejder og
materialer, der er henholdsvis ydet og leve-
ret pa byggepladsen.

§ 28, stk. 2.

Entreprengren kan — efter samme regler
som anfart i stk. 1 — tillige kreeve betaling
for materialer mv., som er kgbt af entrepre-
naren og ikke er leveret pa byggepladsen.
Hvis bygherren kreever det, skal entrepre-
ngren stille sikkerhed for kontraktmaessig
levering, jf. 8 8. Sikkerhedsstillelsens star-
relse skal svare til den kreevede betaling —
med moms — for de ikke-leverede materia-
ler.

§ 28, stk. 3.

Efter afleveringen sender entreprengren en
endelig og fuldsteendig slutopggrelse til
bygherren, herunder over tilgodehavender
for alle ekstraarbejder. Efter at bygherren
har modtaget slutopggrelsen, kan entre-
prengren ikke fremkomme med yderligere
krav — bortset fra sddanne, der er taget
konkret forbehold om i slutopggrelsen.

§ 28, stk. 4.

Slutopggrelsen skal sendes til bygherren
senest 25 arbejdsdage efter afleveringen.
Ved hovedentrepriser er fristen dog 35 ar-
bejdsdage, og ved anleegsarbejder, der
ikke udfgres i tilslutning til byggearbejder,
er fristen 60 arbejdsdage.

§ 28, stk. 5.

Hvis slutopggrelsen ikke er kommet frem til
bygherren inden fristen i stk. 4, kan denne
skriftligt kreeve opggrelsen sendt inden 10

Ad § 28, stk. 1.

Bestemmelsen finder ikke anvendelse. Be-
stemmelsen erstattes af falgende:

Efter skriftig anmodning til bygherren har
entreprengren én gang hver maned ret til
betaling for kontraktmaessige arbejder og
materialer, der er henholdsvis ydet og leve-
ret pa byggepladsen.

Fakturaer for entreprengrens udfgrelse af
aftalte seerlige projekter eller entreprisear-
bejder afregnes sezerskilt pA samme vilkar
som betaling for entreprengrens udfarelse
af arbejder under Kontrakten, medmindre
andet aftales skriftligt med bygherren.

Eventuelle godkendte og aftalte ekstraarbej-
der og prisreguleringer medregnes i beta-
lingsanmodningen.

Ad § 28, stk. 2.
En forudseetning for betaling er desuden:

¢ at dokumentation for opfyldelse af fore-
skreven kvalitet foreligger.

e at materialer og leverancer individualise-
res som bygherrens ejendom.

Ad 8 28, stk. 3.

Entreprengren kan alene fremsende opgga-
relse over tilgodehavender for ekstraarbej-
der, som er blevet varslet og godkendt af
bygherren i overensstemmelse med be-
stemmelserne i ad § 21, stk. 1.

Ad § 28, stk. 4.

Bestemmelsen finder ikke anvendelse. Be-
stemmelsen erstattes af falgende:
Slutopggrelsen skal fremsendes til bygher-
ren senest 25 arbejdsdage efter afleverin-
gen.

Ad § 28, stk. 5.
Bestemmelsen finder ikke anvendelse. Be-
stemmelsen erstattes af fglgende:
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arbejdsdage. Sendes opggrelsen herefter
ikke til bygherren inden denne frist, fortaber
entreprengren krav pa vederlag for ekstra-
arbejder, der udfgres som regningsarbej-
der, samt for lgn- og prisstigninger.

§ 28, stk. 6.

Finder bygherren, at et kraevet belgb ikke
er forfaldent, skal bygherren straks skriftligt
give entreprengren begrundet meddelelse
herom.

§ 28, stk. 7.

Hvis parterne er uenige om en opggrelse,
skal bygherren betale den del af belgbet,
som bygherren ikke bestrider at skylde.

§ 28, stk. 8.

Bygherren kan tilbageholde et rimeligt be-
lgb til sikkerhed for afhjeelpning af mangler,
der er patalt ved afleveringen, jf. § 38. Be-
lgbet skal betales til entreprengren snarest
muligt, ndr manglerne er afhjulpet.

§ 29 Forfaldstid, betalingsfrist og for-
rentning

§ 29, stk. 1.

Entreprengrens krav efter § 28 forfalder til
betaling ved bygherrens modtagelse af an-
modning om betaling og skal betales se-
nest 15 arbejdsdage efter modtagelsen.

§ 29, stk. 2.

Entreprengrens tilgodehavende forrentes
fra forfaldsdagen med rentelovens rente-
sats. Fristen i stk. 1 er lgbedage.

§ 30 Entreprengrens ret til at standse
arbejdet

Safremt slutopgarelsen ikke er kommet frem
til bygherren inden udlgbet af tidsrummet
neevnt i ad § 28, stk. 4, har dette preeklusiv
virkning, saledes at entreprengrens over-
skridelse af fristen eller undladelse af frem-
sendelse af slutopgarelse bevirker, at entre-
prengren fortaber krav pa vederlag for eks-
traarbejder, der udfares som regningsarbej-
der.

Ad § 28, stk. 7.

Bygherren kan ikke betale en faktura delvist.
Entreprengren ma derfor udstede en faktura
pa det belgb, der ikke er bestridt.

Ad § 29, stk. 1.

Bestemmelsen finder ikke anvendelse. Be-
stemmelsen erstattes af falgende:
Entreprengrens krav efter § 28 forfalder til
betaling 30 arbejdsdage efter bygherren har
modtaget entreprengrens anmodning om
betaling.

Bygherren anses for at have modtaget an-
modning om betaling pa det tidspunkt, hvor
bygherren har modtaget korrekt faktura i
overensstemmelse med Kontrakten samt
hvor behgrig elektronisk faktura er modtaget
i overensstemmelse med bekendtgarelse
nr. 206 af 11. marts 2011.

Ad § 29, stk. 2.

Safremt bygherren matte fa et tilgodeha-
vende, forrentes dette fra kravets forfaldstid
efter tilsvarende regler.
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8§ 30, stk. 1.

Hvis bygherren ikke har betalt et forfaldent
belgb ved betalingsfristens udlgb, kan en-
treprengren standse arbejdet efter skriftligt
varsel pa 3 arbejdsdage, dog er varslet 5
arbejdsdage, hvis bygherren er en offentlig
bygherre eller en almen boligorganisation.

8§ 30, stk. 2.

Entreprengren kan endvidere straks
standse arbejdet, hvis bygherren erkleeres
konkurs eller tages under rekonstruktions-
behandling, eller hvis bygherrens gkono-
miske forhold i gvrigt viser sig at veere sa-
danne, at denne ma antages at veere ude
af stand til at opfylde entrepriseaftalen.
Det er en betingelse, at bygherren ikke har
stillet betryggende sikkerhed for opfyldel-
sen af den resterende del af aftalen. Hvis
bygherren straks stiller sadan sikkerhed,
skal entreprengren genoptage arbejdet.

E. Tidsfristforleengelse og forsin-
kelse

§ 31 Entreprengrens ret til tidsfristfor-
leengelse

§ 31, stk. 1.

Entreprengren har ret til forleengelse af
tidsfrister, nar arbejdets udfaerelse forsinkes
som fglge af

a) eendringer i arbejdet, som kraeves af
bygherren, jf. § 19,

b) bygherrens forhold eller anden entrepre-
ngrs forsinkelse,

c) krig, usaedvanlige naturbegivenheder,
brand, strejke, lockout, blokade, heerveerk
eller tilsvarende forhold, der opstar uden
entreprengrens skyld, og som entrepreng-
ren ikke er herre over,

d) nedbgr, lav temperatur, steerk vind eller
andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker
arbejdet, nar sadant vejrlig forekommer i
veesentligt starre omfang, end det er saed-
vanligt for den pagaeldende arstid og egn,
eller

e) offentlige pabud eller forbud, som ikke
skyldes entreprengrens forhold.

§ 32 Entreprengrens heeftelse ved for-
sinkelse

Ad § 30, stk. 1.

Bestemmelsen finder ikke anvendelse. Be-
stemmelsen erstattes af falgende:

Hvis bygherren ikke har betalt et forfaldent
belgb ved betalingsfristens udlgb, kan entre-
prengren standse arbejdet efter skriftligt var-
sel pa 5 arbejdsdage.

Ad § 31, stk. 1.

Forholdene neevnt i § 31, stk. 1, berettiger
kun entreprengren til tidsfristforleengelse,
safremt de faktisk griber ind i entrepreng-
rens ydelser, og kun i det omfang det pabe-
rabte forhold har forsinket kritiske aktiviteter
i arbejdsplanen og dermed forsinket feerdig-
garelsestidspunktet.

Entreprengren har alene ret til forleengelse
af tidsfrister, safremt vejrforholdene veesent-
ligt afviger fra samme forhold malt p& stedet
som et gennemsnit over en 10-arig periode.

Som referencepunkt anvendes DMI's vejr-
oplysninger for den malestation der er naer-
mest entreprisen, som foretager daglige ma-
linger.
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§ 32, stk. 1.

Forsinkelse, som ikke giver entreprengren
ret til tidsfristforleengelse, er ansvarspa-
dragende.

8§ 32, stk. 2.

Hvis der er fastsat dagbod eller andre saer-
lige sanktionsbestemmelser, kan erstat-
ningskrav for forsinkelse ikke rejses herud-
over.

§ 33 Bygherrens ret til tidsfristforleen-
gelse

§ 33, stk. 1.

Bygherren har ret til forleengelse af tidsfri-
ster, nar arbejdet forsinkes som felge af

a) eendringer i arbejdet, som kreeves af
bygherren, jf. § 19,

b) krig, useedvanlige naturbegivenheder,
brand, strejke, lockout, blokade, heervaerk
eller tilsvarende forhold, der opstar uden
bygherrens eller anden entreprengrs skyld,
og som bygherren eller anden entreprengr
ikke er herre over,

c¢) nedbgr, lav temperatur, steerk vind eller
andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker
arbejdet, herunder anden entreprengrs ar-
bejde, nar sadant vejrlig forekommer i vae-
sentligt starre omfang, end det er sasedvan-
ligt for den pageeldende arstid og egn, eller

d) offentlige pabud eller forbud, som ikke
skyldes bygherrens eller anden entrepre-
ngrs egne forhold.

8 34 Bygherrens heeftelse ved forsin-
kelse

§ 34, stk. 1.

Ad § 32, stk. 1.
Ved ansvarspadragende forsinkelse ifalder
entreprengren bod.

Overskridelse af en frist udlgser alene krav
pa dagbod,

a) hvis fristen og dagboden klart fremgar af
aftalen,

b) hvis der Igbende er foretaget notering af
overskridelsen af fristen, saledes som den
matte veere aendret ved en fristforleengelse,
0g

c¢) hvis bygherren i rimelig tid efter, at byg-
herren er blevet bekendt med, at fristen vil
blive overskredet, har meddelt, at bygherren
vil kreeve dagbod og fra hvilket tidspunkt.

Ad § 32, stk. 2.
Ved overskridelse af de i 8§ 4, stk. 2 angivne
frister geelder de i Kontrakten anfgrte bgder.
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Hvis forsinkelsen skyldes

a) bygherrens forhold, og bygherren har
udvist fejl eller forsgmmelse, eller

b) anden entreprengrs ansvarspadragende
forsinkelse, jf. 8 32, stk. 1, eller anden afta-
leparts ansvarspadragende forsinkelse,

skal bygherren betale entreprengren er-
statning for det lidte tab.

§ 34, stk. 2.
Hvis forsinkelsen skyldes

a) bygherrens forhold, uden at bygherren
har udvist fejl eller forsgsmmelse, og uden
at forholdet er omfattet af stk. 3,

b) anden entreprengrs forsinkelse, uden at
forholdet er omfattet af stk. 1 eller 3,

¢) eendringer i arbejdet, som kreeves af byg-
herren, jf. 8 19, eller

d) offentlige pabud eller forbud, som ikke
skyldes bygherrens eller anden entrepre-
ngrs forhold,

skal bygherren betale entreprengren er-
statning for det tab, entreprengren lider ved
forsinkelsen, bortset fra den fortjeneste, en-
treprengren mister ved ikke at kunne ud-
fore andre arbejder i forsinkelsesperioden,
og lignende videregaende tab.

§ 34, stk. 3.
Hvis forsinkelsen skyldes

a) krig, ussedvanlige naturbegivenheder,
brand, strejke, lockout, blokade, haerveerk,
eller tilsvarende forhold der opstar uden
bygherrens eller anden entreprengrs skyld,
og som bygherren eller anden entreprengr
ikke er herre over, eller

b) nedbgr, lav temperatur, steerk vind eller
andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker
entreprengrens eller anden entreprengrs
arbejde, nar sadant vejrlig forekommer i
vaesentligt sterre omfang, end det er seed-
vanligt for den pageeldende arstid og egn,
har entreprengren ikke ret til erstatning.

F. Aflevering

Ad § 34, stk. 2.

Entreprengren skal snarest muligt efter at
krav om tidsfristforleengelse er varslet over
for bygherren skriftligt meddele stgrrelsen af
et eventuelt krav om erstatning.
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§ 35 Afleveringsforretning

§ 35, stk. 1.

Umiddelbart inden arbejdets feerdiggarelse
skal entreprengren give bygherren skriftlig
meddelelse om tidspunktet for faerdiggerel-
sen (faerdigmelding). Bygherren indkalder
derefter entreprengren til en afleveringsfor-
retning, der skal finde sted senest 10 ar-
bejdsdage efter det angivne tidspunkt. Be-
stemmelserne i 1. og 2. pkt. geelder tillige
for arbejde, der efter aftale med bygherren
er udskudt til senere aflevering.

§ 35, stk. 2.

Arbejdet anses for afleveret til bygherren,
nar afleveringsforretning har fundet sted,
medmindre der ved denne er pavist vae-
sentlige mangler, herunder forhold, der hin-
drer ibrugtagning i veesentligt omfang. Er
dette tilfeeldet, afholdes ny afleveringsfor-
retning, nar entreprengren har givet byg-
herren skriftig meddelelse om, at mang-
lerne er afhjulpet, jf. stk. 1.

§ 35, stk. 3.

Indkalder bygherren ikke som anfart i stk. 1
til afleveringsforretning, anses arbejdet for
afleveret 10 arbejdsdage efter det angivne
tidspunkt for faerdiggerelse. Tilsvarende
geelder for ny afleveringsforretning som
naevnt i stk. 2, 2. pkt.

Ad § 35, stk. 1.

Bestemmelsen finder ikke anvendelse. Be-
stemmelsen erstattes af falgende:

Ved feerdiggerelse af arbejdet fremsender
entreprengren skriftlig faerdigmelding i byg-
herrens anlaegs- og vedligeholdssystem
som anfgrt i Kontrakten. Bygherren har ret til
at indkalde entreprengren til afleveringsfor-
retning, der skal finde sted senest 10 ar-
bejdsdage efter feerdigmelding. Bestemmel-
serneil. og 2. pkt. geelder tillige for arbejde,
der efter aftale med bygherren er udskudt til
senere aflevering.

Ad 8§ 35, stk. 2.

Bestemmelsen finder ikke anvendelse. Be-
stemmelsen erstattes af falgende:

For det tilfeelde at bygherren indkalder til af-
leveringsforretning, anses arbejdet for afle-
veret til bygherren ved afleveringsforretnin-
gen, medmindre der ved denne er pavist
vaesentlige mangler, herunder forhold, der
hindrer ibrugtagning i veesentligt omfang. Er
dette tilfseldet, afholdes ny afleveringsforret-
ning, nar entreprengren har givet bygherren
skriftlig meddelelse om, at manglerne er af-
hjulpet.

For det tilfeelde at bygherren ikke indkalder
til afleveringsforretning, anses arbejdet for
afleveret til bygherren, nar entreprengren
har fremsendt skriftlig feerdigmelding i byg-
herrens anleegs- og vedligeholdssystem
som anfgrt i Kontrakten, medmindre der ved
denne er pavist veesentlige mangler, herun-
der forhold, der hindrer ibrugtagning i vee-
sentligt omfang. Er dette tilfeeldet, fremsen-
der entreprengren en ny feerdigmelding i
bygherrens anleegs- og vedligeholdssystem
som anfert i Kontrakten, nar entreprengren
har givet bygherren skriftlig oplysning om, at
manglerne er afhjulpet.

Manglende foreskrevet "as built” dokumen-
tation vil blive anset som en veesentlig man-

gel.

Ad § 35, stk. 3.
Bestemmelsen finder ikke anvendelse.
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§ 36 Afleveringsprotokol

§ 36, stk. 1.

Ved afleveringsforretningen udfeerdiger
bygherren en afleveringsprotokol. | proto-
kollen anfgres de mangler og eventuelle
andre forhold, bygherren har papeget, samt
entreprengrens bemeerkninger. Aftaler om
afhjeelpning, herunder made og frist samt
tidspunkt for gennemgang af afhjaelpning,
skal tilfgres protokollen. Parternes stilling-
tagen til, om arbejdet er afleveret, skal
fremga af protokollen. Protokollen skal un-
derskrives af bygherren og entreprengren.

G. Mangler
§ 37 Mangelbegreb

§ 37, stk. 1.

Er arbejdet ikke udfert i overensstemmelse
med § 11, stk. 1 og 2, foreligger der en
mangel.

§ 37, stk. 2.

Hvis materialer ikke er i overensstemmelse
med kravene i 8 11, stk. 1 og 2, foreligger
der en mangel. Det geelder dog ikke,

a) nar entreprengren i tilfaelde af frit materi-
alevalg godtgar, at kontraktmaessigt mate-
riale ikke findes eller ikke kan skaffes pa
grund af krig, indfarselsforbud eller lig-
nende, eller

b) nar bygherren har kreevet anvendelse af
et bestemt eller tilsvarende materiale, og
entreprengren godtger, at muligheden for
at fremskaffe dette i kontraktmaessig stand
ma anses for udelukket ved forhold, som
entreprengren ikke burde have taget i be-
tragtning ved aftalens indgaelse.

| disse tilfeelde skal entreprengren snarest
muligt give meddelelse til bygherren om
hindringerne, jf. § 22.

§ 37, stk. 3.

Hvis materialet ikke er egnet til det formal,
det er anvendt til, foreligger der dog ikke en
mangel,

a) nar entreprengren i tilfaelde af frit materi-
alevalg godtgar, at materialet efter byggeti-
dens viden blev anset som egnet, eller

Ad § 36, stk. 1.

Bestemmelsen finder ikke anvendelse. Be-
stemmelsen erstattes af fglgende:

Kvittering for feerdigmeldingen finder sted i
form af skriftlig accept i bygherrens anleegs-
og vedligeholdssystem som anfgrt i Kontrak-
ten eller, safremt bygherren vurderer dette
pakreevet, selvstaendig udarbejdet afleve-
ringsprotokol, hvori anfares paberabte
mangler ved arbejdet og eventuelle andre
forhold papeget af bygherren.
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b) nar bygherren har kreevet anvendelse af
bestemt eller tilsvarende materiale, og en-
treprengren har anvendt det foreskrevne
materiale.

§ 37, stk. 4.

Arbejdet skal i alle tilfeelde have de egen-
skaber, som er tilsikret ifglge aftalen.

§ 37, stk. 5.

Hvis nogle materialer skal leveres med en
garanti med forpligtelser, der reekker videre
end den almindelige mangelheeftelse efter
disse almindelige betingelser, er entrepre-
ngren alene forpligtet deraf, i det omfang
det er muligt for entreprengren at kabe ma-
terialerne med den kreevede garanti, og le-
verandgren vedstar og opfylder garantien.
Hvis entreprengren konstaterer, at materi-
alerne ved vaesentlige leverancer ikke kan
kobes med garantien, skal entreprengren
snharest muligt give bygherren meddelelse
derom.

§ 37, stk. 6.

Afleveringstidspunktet er afggrende for, om
arbejdet lider af mangler, hvad enten disse
pa dette tidspunkt er synlige eller skjulte.

§ 38 Mangler pavist ved afleveringen
§ 38, stk. 1.

Entreprengren har pligt og ret til at afhjeelpe
mangler, der pavises ved afleveringen.

Ad 8 38 stk. 1.

Mangeludbedring skal ske hurtigst muligt og
til mindst mulig gene for driften af anleegget
eller byggeriet. Entreprengren skal saledes
tilretteleegge afhjeelpningen pad en made,
hvor anvendelsen af anleegget eller bygge-
riet pavirkes mindst muligt, herunder eksem-
pelvis ved at udfgre udbedring af mangler pa
tidspunkter med lav trafikbelastning.

Bygherren kan forlange, at udfgrelse af ud-
bedringsarbejder finder sted om natten eller
i weekender. Entreprengren kan ikke rejse
krav om erstatning eller godtgarelse mod
bygherren som falge heraf.
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§ 39 Mangler pavist efter afleveringen

§ 39, stk. 1.

Entreprengren har i 5 ar efter afleveringen
pligt og ret til at afhjeelpe mangler, der pa-
vises efter afleveringen.

§ 39, stk. 2.

Bygherren kan kun paberabe sig sadanne
mangler, hvis entreprengren har faet skrift-
lig meddelelse herom inden rimelig tid efter,
at manglerne er eller burde veere opdaget.
Dette geelder dog ikke, hvis entreprengren
har gjort sig skyldig i et groft uforsvarligt for-
hold

§ 40 Bortfald af entreprengrens afhjaelp-
ningsret

§ 40, stk. 1.

Hvis bygherren efter udlgbet af en frist for
afhjeelpning, - eller efter at have modtaget
entreprengrens meddelelse om, at afhjeelp-
ning har fundet sted — finder, at manglerne
ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10
arbejdsdage skriftligt meddele entrepreng-
ren, hvilke mangler der stadig paberabes.

§ 40, stk. 2.

Bygherren har herefter ret til at lade de pa-
berdbte mangler udbedre for entrepreng-
rens regning (udbedringsgodtgarelse) eller
til afslag i entreprisesummen. Hvis entre-
prengren har sggt at afhjeelpe alle de tidli-
gere paberabte mangler, og de mangler,
der fortsat paberabes, kun udgar en mindre
del deraf, er entreprengren dog, uanset 1.
pkt., berettiget til at afhjeelpe disse, hvis af-
hjeelpningen iveerksaettes straks efter byg-
herrens meddelelse efter stk. 1.

Ad § 39, stk. 1.

Mangeludbedring skal ske hurtigst muligt og
til mindst mulig gene for driften af anlaegget
eller byggeriet. Entreprengren skal sledes
tilrettelaegge afhjeelpningen pd en made,
hvor anvendelsen af anleegget eller bygge-
riet pavirkes mindst muligt, herunder eksem-
pelvis ved at udfare udbedring af mangler pa
tidspunkter med lav trafikbelastning.

Bygherren kan saledes forlange, at udfg-
relse af udbedringsarbejder finder sted om
natten eller i weekender. Entreprengren kan
ikke rejse krav om erstatning eller godtgg-
relse mod bygherren som fglge heraf.
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§ 41 Bortfald af entreprengrens afhjeelp-
ningspligt

§ 41, stk. 1.

Entreprengrens afhjaelpningspligt og byg-
herrens adgang til at foretage udbedring for
entreprengrens regning, jf. 88 38-40, bort-
falder, hvis afhjeelpning er forbundet med
uforholdsmeessigt store udgifter. Ved be-
dgmmelsen heraf skal der tages hensyn til
bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes.
Bygherren bevarer i alle tilfeelde retten til af-
slag, jf. § 42.

§ 42 Afslag i entreprisesummen

§ 42, stk. 1.

Afhjaelper entreprengren ikke mangler som
anfart i 88 38-40, kan bygherren — i stedet
for at lade manglerne udbedre for entrepre-
ngrens regning — kreeve afslag i entreprise-
summen. Bygherren har endvidere ret til af-
slag i entreprisesummen, hvis afhjeelpning
er umulig eller vil medfgre betydelig gene,
og i tilfeeldene naevnt i § 41.

§ 42, stk. 2.
Afslaget beregnes som udgangspunkt som
det belgb, det ville have kostet at udbedre
manglerne.

§ 42, stk. 3.

Hvis afhjeelpning af mangler er umulig, og i
tilfeeldene naevnt i § 41, fastsaettes afslaget
sk@nsmaessigt.

§ 43 Entreprengrens ansvar for fglge-
skader og indirekte tab

§ 43, stk. 1.

Entreprengren er erstatningsansvarlig for
tab, der er en fglge af mangler ved arbej-
det, hvis manglerne skyldes fejl eller for-
sgmmelse fra entreprengrens side, eller
hvis manglerne angar egenskaber, som
ifglge aftalen ma anses for tilsikret.

§ 43, stk. 2.
Entreprengren er ikke ansvarlig for drifts-
tab, avancetab eller andet indirekte tab.

Ad 8§ 43, stk. 2.

Den naevnte begraensning geelder dog ikke,
safremt skadevolder har gjort sig skyldig i
grov uagtsomhed eller har handlet med for-
seet.
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§ 44 Entreprengrens produktansvar

§ 44, stk. 1.

Entreprengrens erstatningsansvar for ska-
der, der er forarsaget af en defekt ved et
produkt, der indgér i bygge- og anlaegsar-
bejdet (produktansvar), er begraenset til
daekningen ifglge den tegnede produktan-
svarsforsikring, jf. § 10, stk. 3.

§ 44, stk. 2.

Entreprengren er ikke ansvarlig for drifts-
tab, avancetab eller andet indirekte tab,
som falge af en skade forarsaget af en de-
fekt ved et produkt, der indgar i bygge- og
anlaegsarbejdet.

§ 45 Mangelansvarets ophgr

§ 45, stk. 1.

Bygherrens krav mod entreprengren som
folge af mangler skal fremsaettes senest 5
ar efter arbejdets aflevering. Efter dette
tidspunkt kan bygherren ikke rejse krav
mod entreprengren.

§ 45, stk. 2.

Hvis entreprengren har afhjulpet mangler,
som bygherren har reklameret over, lgber
der en ny frist efter stk. 1 for fremseettelse
af krav som fglge af manglerne, séledes at
fristen lgber fra afslutningen af afhjselpnin-
gen, men ikke leengere end til 3 ar efter ud-
Izbet af den oprindelige 5-ars frist.

§ 45, stk. 3.

Hvis bygherrens krav mod entreprengren
som falge af mangler angéar lgsaregen-
stande og inventar, som ikke er seerligt til-
passet eller fast monteret, forkortes fristen
i stk. 1 til 2 ar.

§ 45, stk. 4.
Bygherrens krav efter stk. 1-3 bevares,
uanset stk. 1-3, for mangler, hvor

a) entreprengren har pataget sig at indesta
i leengere tid,

b) det ved afleveringen konstateres, at af-
talt kvalitetssikring har svigtet veesentligt,
eller

c) der foreligger et groft uforsvarligt forhold
fra entreprengrens side.

Ad 8§ 44, stk. 1
Bestemmelsen finder ikke anvendelse.

Ad 8 44, stk. 2.

Den naevnte begraensning geelder dog ikke,
safremt skadevolder har gjort sig skyldig i
grov uagtsomhed eller har handlet med for-
seet.

Ad § 45, stk. 3
Bestemmelsen finder ikke anvendelse
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H. Eftersyn
§ 46 1-ars eftersyn

§ 46, stk. 1.

Bygherren indkalder entreprengren til et ef-
tersyn af arbejdet, som skal finde sted se-
nest 1 ar efter afleveringen.

§ 46, stk. 2.
Indkaldelse til eftersyn skal veere skriftlig og
ske med et varsel pa hgjst 60 og mindst 15
— ved hovedentreprise dog mindst 20 — ar-
bejdsdage.

§ 46, stk. 3.

Ved eftersynet udfeerdiger bygherren en ef-
tersynsprotokol, hvori bygherren anfgrer de
mangler ved arbejdet og eventuelle andre
forhold, denne har papeget, tillige med en-
treprengrens eventuelle bemaerkninger og
eventuelle aftaler om afhjeelpning, herun-
der méade og frist.

§ 46, stk. 4.

Hvis en part ikke har givet mgde ved efter-
synet, kan den mgdende part gennemfgre
det uden den fraveerendes medvirken og
skal da snarest muligt sende protokollen til
den fraveerende.

I. Opheevelse

8§ 47 Bygherrens haeveret

§ 47, stk. 1.
Bygherren kan efter skriftligt pakrav haeve
entrepriseaftalen helt eller delvist,

a) hvis der foreligger en vaesentlig ansvars-
padragende forsinkelse fra entreprengrens
side med hensyn til arbejdets udfgrelse, og
forsinkelsen medfagrer betydelige ulemper
for bygherren,

Ad § 46, stk. 1.

Bestemmelsen finder ikke anvendelse. Be-
stemmelsen erstattes af falgende:
Bygherren har ret til at kraeve, at 1-ars efter-
syn gennemfgres for arbejder under Kon-
trakten senest et ar efter afleveringen.

5-ars eftersyn

Derudover har Bygherren ret til at kreeve, at
der gennemfares et afsluttende eftersyn af
arbejder, som skal finde sted senest 30 ar-
bejdsdage far 5 ar efter afleveringen.

Ad § 47, stk. 1.

Overskridelser som beskrevet i Kontrakten
vil blive betragtet som veesentlig mislighol-
delse fra entreprengrens side med hensyn til
forhold af afggrende betydning for bygher-
ren, jf. § 47, stk. 1, litra d.
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b) hvis der i gvrigt foreligger veesentlig for-
sinkelse fra entreprengrens side med hen-
syn til forhold af afggrende betydning for
bygherren,

c) hvis det udfarte arbejde er af en sadan
kvalitet, at bygherren har grund til at an-
tage, at entreprengren ikke vil veere i stand
til at fuldfere arbejdet uden veesentlige
mangler, eller

d) hvis der i gvrigt foreligger veesentlig mis-
ligholdelse fra entreprengrens side med
hensyn til forhold af afggrende betydning
for bygherren.

§ 48 Entreprengrens haeveret

§48, stk. 1
Entreprengren kan efter skriftligt pakrav
haeve entrepriseaftalen,

a) hvis der foreligger en veesentlig forsin-
kelse som fglge af bygherrens forhold eller
anden entreprengrs forsinkelse, og bygher-
ren ikke udfolder rimelige bestreebelser for
at fremme arbejdet mest muligt, eller

b) hvis der i gvrigt foreligger vaesentlig for-
sinkelse eller misligholdelse fra bygherrens
side med hensyn til forhold af afggrende
betydning for entreprengren.

§ 49 Feelles regler om ophaevelse

§ 49, stk. 1.
Ophaevelse skal ske skriftligt.

§ 49, stk. 2.

Samtidig med ophaevelsen skal den part,
der haever aftalen, skriftligt indkalde til en
registreringsforretning (stadeforretning)
mellem parterne, der skal afholdes hurtigst
muligt. Medmindre andet aftales, afholdes
stadeforretning tidligst 1 arbejdsdag efter,
at indkaldelsesskrivelsen er kommet frem.
Ved uenighed om arbejdets stade kan sta-
deforretningen gennemfgres ved syn og
sk@n udmeldt af Voldgiftsnaevnet, jf. § 52.
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J. Tvister

§ 50 Lgsningstrappe

§ 50, stk. 1.

En tvist mellem parterne skal sgges afkla-
ret og forligt ved forhandling i overensstem-
melse med reglerne i AB 18 § 64, stk. 1-3.

8§ 50, stk. 2.

Mediation, meegling, hurtig afgerelse og
voldgift kan ikke iveerkseettes, fgr forhand-
lingsproceduren efter AB 18 § 64 er gen-
nemfgrt. Det samme geelder syn og sken,
medmindre syn og sk@n ivaerkseettes for at
sikre bevis.

§ 51 Mediation og maegling

§ 51, stk. 1.

Voldgiftsnaevnet udpeger efter anmodning
fra en part en mediator med henblik pa at
lgse en tvist ved forlig i overensstemmelse
med reglerne i AB 18 § 65, stk. 1 samt 3-9.

§ 51, stk. 2.

Mediation kan ikke iveerksaettes, hvis en
part gnsker tvisten afgjort under en sag om
hurtig afgerelse og indgiver anmodning
herom senest 10 arbejdsdage efter, at der
er anmodet om mediation.

8 52 Syn og skgn

§ 52, stk. 1.

Voldgiftsnaevnet udmelder efter anmodning
fra en part syn og sken med henblik pa at
sikre bevis for eller bedgmme faktiske for-
hold i overensstemmelse med reglerne i AB
18 § 66, stk. 2-8.

§ 53, stk. 2

Hvis en part har anmodet om beslutning om
stillet sikkerhed eller hurtig afgarelse, kan
der ikke udmeldes syn og skan om samme
forhold, far sagen om beslutning om stillet
sikkerhed eller om hurtig afgarelse er af-
sluttet, medmindre formalet med syn og
skan er at sikre bevis.



A/S dresund

Sydhavnsgadetunnelen, Afskeermning af ngdudgange Side: 38 af 38

Revision: 0
Seerlige Betingelser (SB) Dato: 15. september 2021
§ 53 Beslutning om stillet sikkerhed Ad 8 53

Bestemmelsen finder ikke anvendelse

§ 53, stk. 1.

Voldgiftsneevnet udpeger efter anmodning
fra en part en sagkyndig til at traeffe beslut-
ning om udbetaling, nedskrivning og ophar
af stillet sikkerhed, jf. 8 8, stk. 6 og 7, og §
9, stk. 5 0g 6, i overensstemmelse med reg-
lerne i AB 18 § 67, stk. 2-12, medmindre
der forinden er truffet afggrelse derom efter
§ 54 eller § 55, eller det forhold, der begrun-
der kravet, allerede er genstand for tvist
mellem parterne under en verserende sag
efter § 54 eller § 55.

8 54 Hurtig afgarelse

§ 54, stk. 1.

Voldgiftsneevnet udpeger efter anmodning
fra en part en opmand til at treeffe en hurtig
afggrelse i overensstemmelse med reg-
lerne i AB 18 § 68, stk. 1 samt 3-12.

§ 54, stk. 2.

En sag om hurtig afggrelse kan ikke ivaerk-
seettes, hvis der verserer en voldgiftssag
om samme tvist.

§ 55 Voldgift

§ 55, stk. 1.

Tvister mellem parterne afggres endeligt
ved voldgift ved Voldgiftsnaevnet i overens-
stemmelse med reglerne i AB 18 § 69, stk.
3-8.

§ 55, stk. 2.

En voldgiftssag kan ikke anleegges for 4
uger efter, at et forhandlingsforlgb om tvi-
sten efter AB 18 § 64 er afsluttet. Voldgifts-
sag kan endvidere ikke anlsegges, hvis der
verserer en sag om mediation, maegling,
hurtig afggrelse eller beslutning om stillet
sikkerhed angaende samme tvist.



