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Almindelig arbejdsbeskrivelse — Arbejdsplads
(AAB-Arbejdsplads/AB 18 - ABT 18)

Seerlig arbejdsbeskrivelse — Arbejdsplads (SAB-
Arbejdsplads/AB 18 - ABT 18)

ARBEJDSPLADS

"Arbejdsplads- SAB” er supplerende arbejdsbeskri-
velse til "Arbejdsplads - AAB”.

1. Situationen ved arbejdets start og under ar-
bejdets udfgrelse

Arbejdsomrader overtages af entreprengren, som
de henligger pa tilbudsdagen.

Entreprengren skal tage hensyn til andre arbejder,
der samtidig med denne entreprise bliver udfgrt in-
den for greenserne af entreprisen, og entreprengren
skal indordne sig den ngdvendige koordinering af
arbejderne.

Arbejdskarsel pa eksisterende og nye belaegninger
ma kun ske efter de bestemmelser (vaegtbegreens-
ninger), der er geeldende for offentlige veje.

Entreprengren skal undga alle former for skader pa
eksisterende kgrebaner.

Hvor der vurderes at veere risiko for skader, skal
entreprengren i samarbejde med bygherre, vejmyn-
dighed og eventuelle lodsejere foretage gennem-
gang af bergrte arealer, vejarealer, adgangsveje og
tilstadende arealer, bygninger m.v. Gennemgangen
foretages, inden arealerne tages i brug af entrepre-
ngren.

Entrepriseomraderne for denne entreprise er i og
omkring eksisterende ventilationsabning i Syd-
havnsgadetunnelen.

Der er i alt 5 ventilationsabninger i tunnelen. Hver
ventilationsabning har to ngdudgange. Hver ngdud-
gang bestér af trappeskakte med to separate trap-
pelgb.

Ventilationsabningerne er navngivet nr. 11, 12, 13,
14 og 15, hvor abning 11 er placeret nordligt (tzet-
test pa hovedbanegarden). Vejledende oversigts-
kort for hver ventilationsabning fremgar af tegnings-
bilaget. Omraderne henligger ved arbejdets start
hovedsagelig som befeestede vej- og stiarealer.

Entrepriseomrader skal efter endt entreprise, som
minimum efterlades i samme stand, som de er
modtaget. Eventuelle skader skal udbedres veder-
lagsfrit.

1.1 Igangveerende entrepriser og arbejder

Bygherre har ikke kendskab til igangveerende arbej-
der pa lokaliteterne.

1.2 Kommende entrepriser og arbejder

1.2.1 Arbejder indenfor entrepriseomradet

Der er ikke andre arbejder inden for entrepriseom-
radet.

1.2.2 Graenseflader til andre entrepriser

| umiddelbar neerhed af &bning 14, er der en bygge-
plads i forbindelse med anleegget af metrolinjen M4
til Sydhavnen. Metrobyggepladsen er adskilt fra den
naermeste trappeopgang med en adgangsvej mel-
lem de to neervedliggende P-pladser. Oversigtsplan
kan ses i tegningsbilag.

1.3 Registrering af arealer og naboejendomme
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Forinden arbejdsomrader og adgangsveje tages i
brug, foretager bygherren i samarbejde med entre-
prengren en foto-registrering af bergrte arealer og
naboejendomme.

Ved &bning 12 ligger der nord for abningen hotellet
"Moxy Copenhagen”. Hotellet har en glasfacade di-
rekte ind mod entrepriseomradet, som skal registre-
res.

2 Afseetning

Folgende systemer for horisontal og vertikal afsaet-
ning anvendes ved bygherrens og entreprengrens
afsaetning:
o Koordinater angives i henhold til DKTM1-
DKM4 (Danmarks Transversal Mercator)
e Koter angives i meter i henhold til hgjdesy-
stem DVR90 (Dansk Vertikal Reference
1990)
¢ Vinkler angives i nygrader (400 gon)

2.1 Bygherrens afseetning

Til brug for entreprengrens afsaetninger er der etab-
leret afsaetningsfikspunkter, hvoraf nogle tillige an-
vendes som nivellementsfikspunkter.

Detailoplysninger om afsaetnings- og nivellements-
fikspunkter samt data til afsaetning af vejenes sy-
stemlinjer m.v. vil blive udleveret til entreprengren
ved arbejdets overdragelse. Der ma ikke anvendes
andre afseetnings- eller nivellementsfikspunkter end
de af bygherren udleverede.

Ved arbejder p& eksisterende bygveaerker foretager
bygherren ikke afsaetninger, idet den ngdvendige
hovedafsaetning er givet ved det eksisterende byg-
veerk.

Bygherren foretager ingen afseetning, idet den ngd-
vendige hovedafsaetning er givet ved de eksiste-
rende anleeg.

2.2 Entreprengrens afsaetning
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Al anden afsaetning end den i afsnit 2.1 anfarte pa-
hviler entreprengren.

Ved anlaeg af nye veje skal stationeringspunkter un-
der hele arbejdet til enhver tid holdes afmeerket og
forsynet med nummerpael anbragt f.eks. i skelrabat.

Entreprengren skal informere bygherren om udfg-
relse af egen afseetning, og bygherren skal have
mulighed for at foretage kontrol af entreprengrens
afseetning, inden arbejder baseret pa afseetningen
pabegyndes.

Entreprengren skal pa felgende tidspunkter udfare

detailopmalinger og afsaetning:

¢ Inden produktion af stadlrammer jf. SAB Stalar-
bejder

e inden bestilling og produktion af gitterriste til
tagkonstruktion jf. SAB-TEK.

2.3 Sikring af fikspunkter

Safremt polygonpunkter eller fikspunkter gdelaeg-
ges eller bliver uanvendelige for afssetningen som
folge af forhold, der kan laegges entreprengren til
last, etablerer bygherren for entreprengrens regning
de ngdvendige nye punkter med tilhgrende afsaet-
ningsdata.

3 Arbejdsomrader, Anstillingsplads og ad-
gangsveje

AB 18 og ABT 18 anvender sideordnet betegnel-
serne "Arbejdspladser” eller "Byggepladsen" for ar-
bejdsomradet. | arbejdsbeskrivelse for Arbejdsplads
anvendes begreberne "Arbejdsomrade” og "Anstil-
lingsplads” jf. efterfelgende definitioner.

Generelt benyttes begreber, jf. definitioner i BEK nr.
818 om afmeerkning af vejarbejder mv.

Der er i alt 5 ventilationsabninger i tunnelen. Hver
ventilationsabning har to ngdudgange. Hver ngdud-
gang bestar af én trappeskakt med to separate
trappelab.

Generelt geelder for hele entrepriseperioden (bade
med og uden sporspaerring):

- Det kan ikke tillades at spaerre en hel ngd-
opgang. Entreprengren kan alene spaerre
og indrette arbejdsomrade i ét af to trappe-
lzb, hvor det modsatte trappelgb saledes
skal veere i drift og fuldt funktionsdygtig
som ngdudgang.

- Af hensyn til sikkerheden i tunnelen kan
den ene af de to flugtvejstrapper pa hver
anden af ventilationsdbning anvendes til ar-
bejdsomrade samtidigt (f.eks. 11,13,15 og
12,14).

- Afspeerring af et givent trappelgb skal ske
ved tydelig afspaerring/lukning og skiltning i
tunnelen. Speerring af trappelgb i tunnelen
kan udfgres med fastgjorte rgd/hvid laegter.
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Skiltning skal sikre tydelig angivelse af geel-
dende flugtvejsretning svarende til eksiste-
rende skiltning.

- Anstilling pa arealerne (i terreen) uden for
trappelgbet ma alene ske pa de arealer hg-
rende til det aktuelle afspaerrede trappelgb.
Anstilling ma ikke speerre for flugtveje hid-
hgrende ngdudgange i drift.

- Anstilling i terraen og i trappeskakte ma
alene veere midlertidig og skal fijernes dag-
ligt ved arbejdets ophgr inden pladsen for-
lades.

- Der ma ikke ske anstilling eller arbejder i
selve tunnelen

- Entreprengrens arbejder ma pa intet tids-
punkt medfgre begraensninger i beredska-
bets adgang til nggleboks og stigrar i trap-
pelgbene.

- Alle arbejder og indretning af arbejdsomra-
derne sker pa baggrund af forudgaende ac-
cept fra beredskabet. Bygherren forestar di-
alog med beredskabet. Entreprengren ma
séledes ikke afvige fra den aftalte planleeg-
ning og arbejdsplan uden forudgaende
skriftlig aftale med bygherren.

- Perioder og tidsrum for speerring af de en-
kelte trappelab skal forudgaende aftales
skriftligt med bygherren.

- Arbejder i sporspeerring udfgres iht. entre-
prengrens godkendte jernbanesikkerheds-
plan.

3.1 Arbejdsomrader

Ved arbejdsomradet forstas:

e Det vejomrade, som entreprengren ved en
radighedstilladelse far raderet og ansvar
for, og som har klart definerede graenser til
trafikomrade og naboarealer

e Arealer, der medgar til det permanente an-
leeg

e Arealer, der ligger uden for anleegget, men
som stilles til rAdighed af bygherren for
gennemfgrelse af arbejdet (ekskl. anstil-
lingsplads)

Arbejdsomrader er placeret pa 5 forskellige lokatio-
ner langs Sydhavnsgade.

Arbejdsomraderne vil veere i og omkring ventilati-
onsabningerne.

Overtagelsestidspunktet for arealerne fremgar af
hovedtidsplanen.

Orienterings- og arbejdsbelysning pa arbejdsomra-
derne skal afskeermes og orienteres, sa trafik og
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Entreprengren kan med respekt for bade offentlig
og privat trafik disponere over arbejdsomradet.
Aftaler mellem entreprengr og lodsejere om benyt-
telse af private arealer og private veje skal straks
meddeles bygherren, men er i gvrigt bygherren
uvedkommende.

Entreprengren skal sgrge for orden pa og renhol-
delse af arbejdsomradet, saledes at der ikke opstar
gener i form af stgj, rag, lugt, stav eller lignende for
naboer eller forurening af omgivelser.

Materialer og materiel skal tilfares eller fijernes i takt
med arbejdets udfarelse, sdledes at ungdig oplag-
ring undgas. Spild og affald skal fjernes lgbende.

Entreprengren skal indhente tilladelse til rAden over
vejareal for arbejdsomrader, hvor der udferes arbej-
der, der pavirker eller aendrer eksisterende trafikaf-
vikling/-anlaeg.

Arbejdsomrader beliggende direkte ved trafikerede
arealer skal, uanset anvendelse og varighed heraf,
afmeerkes, indhegnes eller klart begraenses i hen-
hold til indhentet tilladelse til raden over vejareal og
handbogen "Afmaerkning af vejarbejder m.v.”.

Indhegning og afmaerkning skal vedligeholdes, sa-
ledes at arbejdsomradet er effektivt afspeaerret. Ind-
hegning og afmaerkning skal genetableres efter
hver ind- og udkarsel, sdledes at ugnsket trafik pa
arbejdsomradet undgas.

Ved beveegeligt vejarbejde, dvs. kgrende eller kort-
varigt vejarbejde af maksimalt en arbejdsdags va-
righed pa samme sted, kan entreprengren som ho-
vedregel disponere over eksisterende feerdsels- og
rabatarealer til arbejdsomrade. Arbejdsomraderne
skal afmaerkes i henhold til indhentet tilladelse til ra-
den over vejareal samt handbogen "Afmaerkning af
vejarbejder m.v.” i gaeldende udgave.

naboer ikke generes. Endvidere skal denne belys-
ning slukkes dagligt ved arbejdets ophar.
Arbejdskaretagjer ma ikke anvende naerlys, nar de i
arbejdsomradet karer eller holder imod karselsret-
ningen.

Zndringer af arbejdsomradet pa vejarealet skal
godkendes af vejmyndigheden. Arbejdsomrader
overtages, som de foreligger.

Entreprengrens adgang til arbejdsomradet/
anstillingspladsen skal uden for arbejdstiden veere
effektivt afspaerret. Generelt skal arbejdsomraderne
holdes afspaerrede, s& uvedkommende faerdsel hin-
dres.

De i BEK nr. 1516 om bygge- og anlaegsarbejde § 8
naevnte skilte skal opseettes med angivelse af:
"Byggeplads — Adgang forbudt”. Skilte opseettes i
hgjre side ved indgang til arbejdsomrade/
anstillingsplads.

Eventuelle skilte ved veijtilslutning skal udfares jf. til-
ladelser fra myndighederne.

Ved arbejder i denne entreprise, skal det sikres, at
ingen genstande og materialer kan kreenke det frie
rum for den underfgrte jernbane.

Hvor der er risiko for frit fald eller nedstyrtningsfare
skal sikkerhedsforanstaltninger veere iht. AT-vejled-
ning A.2.4.1,"Fald fra hgjden pa byggepladser".
Skaerme og raekvaerker mod det fri skal have en
hgjde pa mindst 1,20 m.

3.2 Anstillingsplads

Ved anstillingsplads forstas de arealer, som entre-
prengren kan anvende til skurbyomrade, oplags-
plads, henstilling af materiel, stationzere arbejdsste-
der m.v.

Anbringelse af skure, materialer, materiel m.v. kan
ske efter forudgaende orientering af bygherren.

Hvor anstillingspladsen er beliggende direkte ved
trafikerede arealer, skal den afmaerkes, indhegnes

Der skal sikres tilstraekkelig plads til adskillelse af
gaende og karende. En plan for indretningen skal
fremsendes for bygherrens og arbejdsmiljg-koordi-
natorens kommentering inden etableringen og iht.
de generelle bestemmelser jf. afsnit 3.

Ved afrigning af anstillingspladserne skal de etable-
rede byggepladsforanstaltninger fjernes, og arealet
retableres til eksisterende forhold. Skader pa eksi-
sterende og blivende dele skal udbedres/ erstattes
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eller klart begreenses i henhold til handbogen "Af-
meerkning af vejarbejder m.v.” i seneste udgave.

Hvor anstillingspladsen stgder direkte op mod be-
boelse, skal der udvises hensyn i forbindelse med
indretningen.

Entreprengren ma, safremt der er behov herfor,
selv skaffe sig anstillingsplads ud over den, der er
anvist i udbudsmaterialet.

Entreprengren forestar fremskaffelse, brug og re-
tablering efter endt brug af el, gas, varme, tele- og
datakommunikation, vand, tilslutning til aflab, op-
samlingstanke m.v.

Ved beveegeligt vejarbejde, dvs. kagrende eller kort-
varigt vejarbejde af maksimalt en arbejdsdags va-
righed p& samme sted, stilles der ikke anstillings-
plads til radighed for entreprengren.

vederlagsfrit.

Entreprengren sgrger selv for de ngdvendige
mandskabsvogne, skure, containere mv. til mate-
riel, materialer og personale med de velfeerdsfacili-
teter og det udstyr, som kraeves iht. de af offentlige
myndigheders - herunder Arbejdstilsynet - stillede
krav, overenskomster med organisationer og an-
seettelsesaftaler i gvrigt.

Entreprengren skal sgrge for alle ngdvendige myn-
dighedstilladelser, herunder byggetilladelser, i for-
bindelse med etablering af alle midlertidige installa-
tioner og faciliteter samt for afmelding, fijernelse og
retablering af alle installationer og omrader efter
endt brug - senest ved afslutningen af entreprisen.

Entreprengren skal sgrge for, at omrader, der er
stillet til entreprengrens radighed, holdes i ryddelig
stand og renholdes under hele entreprisens gen-
nemfarelse. Affald, emballage og lign. ma ikke hen-
ligge pa arbejdsomradet, men skal opbevares og
fiernes af entreprengren.

Orienteringsbelysning pa anstillingspladsen og ar-
bejdsomraderne skal afskeermes og orienteres, sa
omgivelserne ikke generes, og slukkes dagligt ved
arbejdes ophgr.

For teknisk forebyggelse af kriminalitet pa bygge-
pladser henvises der til DS 476 "Norm for teknisk
forebyggelse af kriminalitet pa byggepladser". En-
treprengren skal selv traeffe foranstaltninger til mod-
virkning af tyveri og haerveerk, herunder opseaetning
af hegn. Evt. tyveri, skader og heerveerk af enhver
art er bygherren uvedkommende.

Anstillingspladsen ma ikke anvendes til overnat-
ning.

Entreprengren forestar forngdne tilslutninger og for-
syninger herunder el, vand og aflgb.

Byggemader afholdes hos bygherren pA Gemmas
Allé 204. Der aftales umiddelbart efter kontraktind-
gaelse en mgderaekke med faste magdedatoer — og
tidspunkter.

3.3 Adgangsveje
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Ved adgangsvej forstas vej mellem den offentlige
vej og arbejdsomrade/anstillingsplads, som entre-
prengren har ansvar for.

Entreprengren skal sgrge for orden p& adgangsveje
og skal, i det omfang forurening er forarsaget af en-
treprengrens arbejde, Ilgbende renholde de benyt-
tede arealer savel inden for som uden for arbejds-
omradet.

Ved etablering af midlertidig adgang til offentlig vej
skal entreprengren indhente forngden tilladelse fra
vejmyndigheden.

Entreprengren kan kgre direkte fra offentlig vej/
omrader til arbejdsomraderne.

3.4 Aflevering af arealer til arbejdsomrader, an-
stillingsplads og adgangsveje

Alle bergrte arealer inkl. adgangsveje m.v. skal ved
arbejdets afslutning veere retablerede og ryddede.

Dyrkningsarealer, der har veeret benyttet under ar-
bejdets udfarelse, skal grubbes inden aflevering.

Skader forarsaget af entreprengrens arbejder, ma-
teriel m.v. skal udbedres vederlagsfrit, senest ved
entreprisens afslutning.

4 feerdselsregulerende foranstaltninger

| denne entreprise benyttes begreber, jf. definitioner
i BEK nr. 818 om afmeerkning af vejarbejder mv.

Bestemmelserne i Vejdirektoratets instruktion "Ra-
den over vejareal” er gaeldende for entreprisen.

4.1 Alment

Vejmyndighedens tilladelse skal foreligge for:
o afbrydelse af eksisterende vejforbindelser og

adgangsveje

e etablering af afspaerring i forbindelse med om-
karsel

e omlaegning af trafik til interimsveje eller erstat-
ningsveje

Adgangen til private ejendomme langs de af entre-
prisen bergarte veje skal opretholdes med sa fa ge-
ner for lodsejerne som muligt.

Entreprengren skal ved planlaegning og gennemfg-
relse af arbejderne respektere den etablerede af-
speerring og afmaerkning.

Ved feerdselsregulerende foranstaltninger forstas
de foranstaltninger, der af entreprengren udfgres
pa vejarealer for den almindelige trafikafvikling, her-
under foranstaltninger for trafiksikkerhed og marke-
ring af greense eller leengdeafspaerring mellem ar-
bejdsomrader og trafikomrader.

Entreprengren for denne entreprise forestar den al-
mindelige drift og vedligehold af de feerdsels-regule-
rende foranstaltninger, der etableres i entreprisen.
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Arbejdskarsel pa befeerdede arealer skal tilrette-
leegges og udfares, sa sikkerhed og fremkommelig-
hed for trafikanterne, herunder begraensning af ven-
tetider, prioriteres hgit.

Entreprengren skal tilrettelaegge sit arbejde sale-
des, at forsvarlig trafiksikkerhed opretholdes pé og
omkring arbejdsomrader og anstillingsplads.

Entreprengren skal sikre, at der til enhver tid er den
aftalte skiltning, herunder foretage afdaekning af
skilte, der ikke er i brug.

Entreprengren skal gennemfgre kontrol af afmaerk-
ning i henhold til indhentet tilladelse til raden over
vejareal samt BEK nr. 818 om afmeerkning af vejar-
bejder m.v. Kontrollen skal dokumenteres i logbog,
der som minimum har fglgende informationer:

e Hvem der har forestaet kontrollen

Tidspunkt for kontrol

Sted

Observationer

Afhjeelpende foranstaltninger (renholdelse, af-
prgvning, udskiftning, korrektioner, retablering)

Ved arbejdsomrader fastlaegges art af supplerende
foranstaltning efter arbejdsomradets karakter og
faktiske konstruktionsarbejder, herunder disses af-
stand fra k@resporsgreaensen, da forhold i arbejds-
omradet, herunder hensyntagen til arbejdsmiljget
kan medfgre andre sikrings-foranstaltninger end de,
der kraeves for trafikken.

Trafikomrader administreres af pagaeldende
vejmyndighed — Kgbenhavns kommune — der ogsa
forestar den almindelige drift og vedligehold inklu-
sive beredskabsopgaver og vinterforanstaltninger i
forbindelse med den offentlige trafik.

Materialer og materiel til afspaerring og afmaerkning
skal opfylde krav i handbogen “Afmeerkning af vej-
arbejder m.v.” i geeldende udgave med tilhgrende
tegninger.

Arbejdet omfatter opstilling, flytning, inspektion, drift
og fiernelse af afspaerringer og afmaerkning.
Afspeerrings- og afmaerkningsmateriel leveres af
entreprengren.

Falgende foranstaltninger skal som minimum pa-

regnes udfgrt indenfor entreprisen:

» Midlertidig omleegning af stitrafik ved abning 14
vest

+ Midlertidig omleegning af trafikved &bning 14 ast

» Afspeerring af P-pladser rundt om ventilations-
abning 14, herunder varsling

Under arbejdets udfgrsel skal der sikres, at der ved
alle abninger er plads til at en lasthil (brandbil) kan
komme frem til begge abninger, desuden skal alle
dgre til alle tider kunne &bnes i tilfelde af, at nad-
stedte togpassagerer skal benytte ngdudgangene.

Kontrol af afmaerkning kan dokumenteres ved foto
af afmeerkningen indeholdende dato og GPS-koor-
dinater.

4.1.1 Arbejdets omfang
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Arbejdet omfatter:

e Udarbejdelse af trafikplaner, myndigsansggnin-
ger og radighedstilladelser

e Etablering, drift og vedligehold af feerdselsregu-
lerende foranstaltninger.

e Opseetning af varslingsskilte pa P-pladser.

Endelige afmaerkningsplaner for trafikafvikling udar-
bejdes, jf. SAB — Styring og samarbejde, afsnit
8.2.2, hvorfor udbudsmaterialets tegninger er orien-
terende og angiver de principlgsninger, som myn-
dighederne pa lignende arbejder har kunnet god-
kende.

Som en del af arbejdet skal entreprengren i hele
perioden anvise en ansvarlig for drift og vedligehold
af feerdselsregulerende foranstaltninger samt en
stedfortraeder. En af disse skal kunne kontaktes pa
alle dage og i alle dggnets timer, mens afspaerrin-
gen er opsat.

4.3 Materialer

Materialer og materiel til afspaerring og afmaerkning
skal opfylde krav i handbogen "Afmaerkning af vej-
arbejder mm.” i geeldende udgave.

4.4 Udfgrelse

4.4.1 Generelt

Udfarelse af afmaerkning udferes i henhold til hand-
bogen "Afmaerkning af vejarbejder mm.” i gaeldende
udgave.

4.5 Kontrol

4.5.2 Loghog

Entreprengren skal fare en daglig logbog, der som
minimum har fglgende informationer:

Hvem har forestaet eftersynet og hvornar?

Hvilke observationer er der gjort? Er der konstateret
fejl/afvigelser?

Sted

Hvad er rettet og hvornar

Er der foretaget andre foranstaltninger (fx indberet-
ning af uhensigtsmaessige forhold)?

Hvert eftersyn skal dokumenteres med det for-
ngdne antal digitale billeder.

5 ledninger
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Entreprengren skal hos ejere af eksisterende led-
ninger indhente oplysninger om den detaljerede be-
liggenhed af ledninger m.v. inden for arbejdsomra-
det.

Vedrgrende ledningsejere henvises til Lednings-
ejerregistret ( ).

Entreprengren skal ggre sig bekendt med og ngje
overholde ledningsejeres forskrifter for arbejde i
naerheden af ledninger.

| god tid, inden arbejdet pabegyndes i neerheden af
eksisterende ledninger, skal entreprengren give
ejerne og bygherren besked herom.

Entreprengren skal paregne at pravegrave for at
opsgge anviste ledninger, som skal bevares.
Eventuelle omleegninger eller fjernelse af eksiste-
rende ledninger vil blive foretaget af ledningsejerne,
eventuelt ved anden entreprengr, efter neermere af-
tale mellem ledningsejere, bygherre og entreprengr.

Det pahviler entreprengren at treeffe ngdvendige af-
taler med ledningsejere angaende flytning eller om-
leegning af ledninger. Alle aftaler skal foreleegges
bygherren inden iveerkseettelse.

Hvor der treeffes uforudsete ledninger, skal det pa-
geeldende delarbejde om ngdvendigt standses, og
bygherren omgaende underrettes.

Safremt der sker skade péa ledninger, hvis tilstede-
veerelse ikke pa forhand er oplyst, vil udgifterne til
udbedring af skader blive godtgjort entreprengren,
men kun hvis de foreskrevne arbejdsprocedurer og
forsigtighedsregler er fulgt.

Entreprengren har selv pligt til at rekvirere syn fra
myndigheder, forsyningsselskaber m.v. samt at fo-
retage alle til- og afmeldinger til disse.

Far arbejdet pabegyndes i neerheden af eksiste-
rende ledninger eller kabler, skal entreprengren
give besked til ledningsejerne indenfor den aftalte
tidsfrist. Blotlaegges ikke kendte ledninger ved an-
leegsarbejdet, skal entreprengren orientere led-
ningsejerne og bygherrens tilsyn for en klarleeg-
gelse af ejerforhold.

Ngjagtig ledningsplacering skal fastleegges ved
handgravning.

Arbejdskarsel over ledninger ma kun ske, hvor de
er tilstreekkeligt beskyttede.

Séafremt der sker skade pa ledninger, vil betalings-
spgrgsmalet skulle afklares mellem entreprengr og
ledningsejer.

Séafremt ledningsejeren ikke selv vil foretage nad-
vendige eendringer, skal entreprengren udfgre
disse efter neermere aftale med bygherre og led-
ningsejer, og under respekt for ledningsejerens an-
visninger.

5.1 Verifikation af eksisterende ledninger



http://www.ler.dk/
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Nar entreprengren har lokaliseret ledningen eller
ledningsejeren har pavist ledningen, skal entrepre-
ngren ved handgravning blotlaegge alle eksiste-
rende ledninger og kabler, som bergres af arbejdet
0g som bevares under arbejdets gennemfarelse, in-
den der maskingraves pa stedet. De af lednings-
ejerne opstillede betingelser for at arbejde i neerhe-
den af ledningerne skal overholdes.

5.2 Sikring

Entreprengren skal sikre, at ledninger og kabler
ikke lider overlast.

6 laboratoriefaciliteter

Omfang af pravning og malinger, der skal kunne
udfgres, fremgar af respektive arbejdsbeskrivelser.
Entreprengren skal have adgang til laboratoriefacili-
teter, hvis kapacitet med hensyn til svel personale
som udstyr skal veere s stor, at kontrol af arbejdet
kan gennemfgres i et omfang, der sikrer en fyldest-
ggrende dokumentation af arbejdets kvalitet.

Det pahviler entreprengren at lade udfere pravning
ved specielle prgvningslaboratorier som angivet i
SAB samt AAB.

7 Miljgforhold

7.1 Alment

Entreprengren skal begreense pavirkningerne af det
omgivende miljg ved entreprisens gennemfgrelse,
herunder:

e Udslip til atmosfeeren, jorden og vandmiljget

o Stgj

e Vibrationer

e Stov

Entreprengren skal minimum 15 arbejdsdage far
iveerkseettelse af arbejder, der trods iveerksatte for-
anstaltninger kan give anledning til gener i form af
stgj, vibrationer, stgv, lugt mv., advisere bygherren
om, hvilke naboer, der forventes bergrt af generne.
Dette aftales naermere med bygherren.

7.2 Stgjgener
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Entreprengren skal gennem sin arbejdstilrettelaeg-
gelse forebygge vibrationsgener samt sikre, at
eventuelle krav til maksimalt vibrationsniveau over-
holdes.

Entreprengren sgrger for, ved valg af maskiner, ud-
styr, materialer, arbejdsmetoder samt stgjdeem-
pende foranstaltninger, at mindske omgivelsernes
stgjgener ved anlaegsaktiviteterne.

Entreprengren udarbejder og vedligeholder lgbende
en liste over stgjende aktiviteter. Listen skal give
bygherren mulighed for at informere de involverede
kommuners kontaktpersoner om entreprengrens
indmeldinger om stgjende aktiviteter senest 2 uger
for de stgjende aktiviteter igangseettes.

Bygherren far dermed ogsa mulighed for at infor-
mere de bergrte naboer i passende tid for, de stg-
jende aktiviteter igangseettes.

Entreprengren skal i en arbejdsprocedure beskrive
forebyggelse af stgjgener saledes, at de stillede
krav kan opfyldes.

Kgbenhavns kommunes bygge- og anlaegsforskrift
(2016) er geeldende. Kan ses pa fglgende link:

Maksimalt stgjniveau malt som maksimal veerdi
over en gennemsnitperiode pa 8 timer er:

Mandag — fredag kl. 07-19 og lgrdage kl. 08-17: 70
dB

Mandag — fredag kl. 18-22, lgrdage kl. 14-22 og
sgn- og helligdage kI. 07-22: 40 dB

Alle dage kl. 22-07: 55 dB

Da flere af entreprengrens arbejdere foregar uden-
for almindelig arbejdstid, skal entreprengren foresta
ansggning og opna dispensation ved Kgbenhavns
kommune, inden igangseetning af arbejderne.

Bygherren har forud for udbud kontaktet kommunen
og faet fornandstilsagn om at dispensation kan op-
nas ved entreprengrens rettidige ansggning. Di-
spensationen skal medbringes pa arbejdsstedet, og
skal kunne forevises pa forlangende.

Det er en forudseetning for dispensation at omkring-
boende varsles om arbejdets karakter og varighed.
Entreprengren skal foresta dette varsel ved hus-
standsomdelt informationsskrivelse. Entrepreng-
rens varsel til omkringboende skal ske senest 7
dagn for arbejdet igangseettes. Entreprengrens op-
leeg til informationsskrivelse skal fremsendes til ac-
cept hos bygherren i god tid fgr omdeling.



https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?mode=detalje&id=2005
https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?mode=detalje&id=2005
https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?mode=detalje&id=2005
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7.4 Stgvgener

Entreprengren skal gennem sin arbejdstilrettelaeg-
gelse forebygge stavgener.

Entreprengren skal i perioder med stgvgener pa-
regne at vande/sprinkle bergrte arealer, jorddepoter
m.v. én eller flere gange om dagen pa arbejdsdage.

Der ma ikke spredes stgv fra arbejdsomrader, sa
der forekommer synligt stgv i luften uden for ar-
bejdsomradernes afgraensning.

Entreprengren skal i en arbejdsprocedure redeggre
for, hvorledes stgvgener forebygges. Safremt der
pa trods heraf opstar stgvgener, skal entreprengren
bekaempe disse.

7.5 Lugtgener

Entreprengren skal, gennem sin arbejdstilretteleeg-
gelse, forebygge lugtgener fra f.eks. bortgravning af
forurenet jord, moseaflejringer, kloakslam m.m.

Entreprengren skal tilrettelaegge arbejdet, saledes
at kilden til lugtgenerne fjernes hurtigst muligt.

7.6 Forurening pa tilstadende veje og konstruk-
tioner

Entreprengren skal begraense forurening af tilstg-
dende trafikomrader, s& trafiksikkerheden ikke for-
ringes.

Entreprengren skal drage omsorg for, at de tilsta-
dende konstruktioner, herunder veje, broer, auto-
veern og raekveerker, bragnde og aflgbsledninger
m.v., ikke tilsmudses ungdvendigt under og i forbin-
delse med arbejdets udfgrelse. Eventuelle tilsmuds-
ninger skal hurtigst muligt fiernes omhyggeligt med
midler og metoder, der kan godkendes af vejmyn-
dighed/ejer.
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Materialetransport til og fra arbejdsomrader og an-
stillingspladser planleegges og udfgres pa en made,
sa tilsmudsning af offentlig vej reduceres mest mu-

ligt.

7.7 Beskyttelse af naturtyper, dyre- og planteliv

Det pahviler entreprengren, gennem sin arbejdstil-
retteleeggelse, at sikre, at naturtyper, dyre- og plan-
telivet ikke lider ungdig overlast.

Naturtyper, dyr og planter, der er beskyttet iht. lov-
givningen, skal sikres.

Foranstaltninger til beskyttelse af naturtyper, dyre-
og planteliv skal lgbende vedligeholdes.

7.8 Afveergeforanstaltninger til forhindring af
forurening

Det pahviler entreprengren, gennem sin arbejdstil-
retteleeggelse, at sikre, at der ikke sker udledninger
til og forurening af recipienter og omgivelser som
folge af arbejdet med opsleemmet jord, okker, ce-
mentslam, oliespild, emulsion eller andre miljgfar-
lige stoffer.

Entreprengren skal tilrettelsegge sit arbejde, sale-
des at der i god tid fgr arbejdernes udfgrelse udfg-
res ngdvendige afvaergeforanstaltninger, som kan
imadega en forurening. Afvaergeforanstaltninger
skal godkendes af bygherren.

Hvis der konstateres forhold, der afviger fra det i
projektmaterialet forudsatte, og dette medfgrer be-
hov for midlertidige eller permanente etableringer
eller eendringer af aflgb til recipienter, varetager
bygherren den deraf falgende myndighedsbehand-
ling.

7.9 Handtering af forurenet jord

Flytning af jord skal ske | henhold til BEK nr. 1452
om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med
flytning af jord (jordflytningsbekendtggrelsen).

Jord kan genanvendes frit uden anmeldelse, sa-

fremt det handteres inden for samme matrikel eller

inden for nuveerende og fremtidigt vejskel med

samme vejbestyrelse og

e jorden ikke er kortlagt eller pa4 anden made
kendt forurenet
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e jorden fremstar uden tegn pa forurening i form
af lugt, misfarvning eller affald

Lettere forurenet jord fra anden matrikel ma kun
genanvendes efter forngden myndighedsgodken-
delse og bygherrens accept.

Forurenet jord skal kares til godkendt jordmodtager,
efter bygherrens accept.

Entreprengren skal pa forlangende fremvise doku-
mentation for bortskaffelsen af forurenet jord i form
af kare- og vejesedler fra godkendt modtageanleeg.

7.10 Affaldshandtering og -bortskaffelse

Affald ma kun genanvendes efter forngden myndig-
hedsgodkendelse og bygherrens accept.

Affald og nedbrydningsmaterialer skal afleveres pa
modtageanleeg godkendt af bergrte kommuner.

Entreprengren skal pa forlangende kunne frem-
lzegge dokumentation for bortskaffelse af affald i
form af kare- og vejesedler fra transportagr samt
kvitteringer fra modtageanlaegget.

| forbindelse med gennemfgrelse af entreprisen vil
der forekomme opbrydning, nedbrydning, opsam-
ling og produktion af affald. Handtering af affald —
herunder anmeldelse - skal ske i overensstem-
melse med Kgbenhavns Kommunes affaldsregula-
tiv.

Entreprengren skal omhyggeligt planlaegge og ko-
ordinere hvordan logistikken vedrgrende Bortskaf-
felse af byggeaffald udfares for at sikre entrepri-
sens fremdrift behgrigt.

Vedrgrende regler omkring nedrivning og renove-
ring i Kgbenhavns Kommune henvises til fglgende
hjemmeside:

Affaldshandtering og bortskaffelse skal ske efter
kommunens erhvervsregulativer, som findes pa fal-
gende hjemmeside:

Entreprengren skal anmelde byggeaffald til kommu-
nen, ligesom entreprengren ogsa skal anmelde af-
fald med indhold af PCB, asbest og andre forure-
nende stoffer i henhold til kommunens retningslin-
jer.

7.10.1 Materialer og produkter

Entreprengren skal, sa vidt det er muligt, veelge de
mindst miljg- og sundhedsbelastende materialer og
produkter. Der mé ikke benyttes stoffer, der er op-
fart pa Miljgstyrelsens "Liste over ugnskede stoffer”
og Green Cities "Liste over problematiske stoffer”,
hvis der findes egnede alternativer.

8 Geotekniske undersggelser



http://www.kk.dk/indhold/byggeri-erhverv
https://www.kk.dk/artikel/bortskaffelse-af-affald-fra-virksomheder
https://www.kk.dk/artikel/bortskaffelse-af-affald-fra-virksomheder
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Resultatet af eventuelt udfarte geotekniske under-
sggelser stilles til entreprengrens disposition og
fremgar af de udleverede tegninger eller fremlagte
rapporter.

9 Vinterforanstaltninger

Krav til vinterforanstaltninger tager udgangspunkt i
Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtggrelse nr.
477 af 18. maj 2011 om bygge- og anleegsarbejder i
perioden 1. november — 31. marts (vinterbekendt-
gerelsen) med tilhgrende vejledning (se

9.1 Alment

Med udgangspunkt i arbejds- eller udfgrelsesplanen
skal entreprengren senest 10 arbejdsdage far vin-
terperiodens start udarbejde en samlet plan for de
foranstaltninger, der vurderes ngdvendige og hen-
sigtsmaessige for at gennemfgre entreprisen i vin-
terperioden.

Planen skal omfatte gennemfgrelse af alle arbejder
omfattet af entreprisen som beskrevet i kontrakt-
grundlaget.

Foranstaltninger, der udfgres for at gennemfare ar-
bejdet i vinterperioden 1. november — 31. marts,
omfatter bade vejrligsbestemte og arstidsbestemte
vinterforanstaltninger.

Ved de arstidsbestemte vinterforanstaltninger for-
stas de foranstaltninger, som er ngdvendige at
iveerkseette uafhaengig af det aktuelle vejrlig.

Ved de vejrligsbestemte vinterforanstaltninger for-
stds de foranstaltninger, der ivaerksaettes i vinterpe-
rioden, sa det aktuelle vejrlig ikke volder skade pa
materialer og konstruktioner fgr, under og efter ar-
bejdets udfarelse.

Ved andre arbejder skelnes mellem de foranstalt-
ninger, der udfgres grundet aktuelle vejrlig i vinter-
0g sommerperioden.

Entreprengren skal - som biydelser til de i gvrige

SAB’er beskrevne arbejder i vinterperioden - udfgre

nedenstaende:

e Arstidsbestemte vinterforanstaltninger

o Udfarelse af vejrligshestemte vinterforanstalt-
ninger ved de arbejder, der er undtaget i be-
kendtggrelsen, men udfgres jf. entreprisens ar-
bejdsplan/udfarelsestidsplan.

Grundlag:

e Vejledning om bekendtgarelse om bygge- og
anleegsarbejder i perioden 1. november til 31.
marts — VEJ nr. 9458 af 28.9.2011.

Vejrligsbestemte foranstaltninger for gennemfgrelse
af arbejder i vinterperioden er i gvrigt beskrevet i de
respektive AAB og SAB.

9.2 Materialer

Til glatfgrebekaempelse anvendes grus eller tgsalt.



https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137101
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137101
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9.3 Udfarelse

Generelle krav

Pa grundlag af planen for foranstaltninger i vinter-
perioden aftales med bygherren omfang og kriterier
for ivaerkseettelse af de pagaeldende foranstaltnin-
ger.

Vejrligsbestemte foranstaltninger for gennemfarelse
af arbejder i vinterperioden er i gvrigt beskrevet i de
respektive AAB og SAB.




