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0. Generelt 

0.1. Alment 
Nærværende tilbuds- og afregningsgrundlag er udarbejdet med henblik på en traditionel byggesag ef-
ter AB18 med mængderegulering. 
 
Tilbuds- og afregningsgrundlaget angiver forudsætningerne for fastsættelse af såvel tilbudslistens 
mængder som afregningsmængderne, herunder ydelser og mængder relateret til eventuelle faste 
summer. Desuden er angivet særlige bestemmelser om mængdeændringer/variationsprocenter. 
Endelig angives bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser såvel generelt som for de enkelte ho-
vedposter. 
 
Særlige bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser for de enkelte poster og underposter er angi-
vet særskilt under disse. 
 
Tilbudslisten (TBL) er opdelt i hovedposter (HP) og underposter (UP). 
 
Frem for at være angivet som en mængde, kan en ydelse i stedet være angivet som en fast sum og er 
da angivet som "sum". 
 

0.2. Projektgennemgang 
Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte samtlige ydelser til det pågæl-
dende arbejde, herunder: 

 De i SAB og AAB foreskrevne arbejder, prøver, dokumentationer, beregninger mv. 

 De i udbudsmaterialet foreskrevne krav til udførelsesetaper og indretning af arbejdsområder. 

 Samtlige tillæg som følge af, at flere arbejder skal udføres som natarbejde i korte sporspærringer 
hvor der skal arbejdes intensivt, herunder evt. omkostninger som følge af spildtid grundet korte ar-
bejdsdage om natten i sporspærringer. 

 Samtlige udgifter forbundet med udførelse af SR-arbejdsledelse ved arbejder der skal udføres i 
korte sporspærringer om natten. 

 Spild samt eventuelle mermængder ud over de teoretiske.  

 Alle de for entreprisens gennemførelse nødvendige biydelser, herunder interimsforanstaltninger, 
gener ved krydsning af forsynings-, kommunikations- og afløbsledninger, trafikafvikling, trafikom-
lægninger mv. 

 Lokalisering af eksisterende ledninger ved prøvegravning (håndgravning).  

 Vinterforanstaltninger, i henhold til BEK nr. 477 af 18/05/2011 "Bekendtgørelse om bygge- og an-
lægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts" samt Branchevejledning om Vinterforanstaltnin-
ger, november 2013.  

 Nødvendig vedligeholdelse og eftersyn af afmærkningsmateriel.  

 Udgifter til overenskomstmæssige forhold som belysning af skurplads og arbejdssted.  

 Færdiggørelse og gennemførelse af plan for sikkerhed og sundhed (PSS). 

 Alle foranstaltninger/løsninger og initiativer beskrevet i PSS.  

 Ledelses-, koordinerings-, kvalitetsstyrings-, miljø-, arbejdsmiljø- og sikkerhedsledelses- samt ad-
ministrationsydelser i forbindelse med arbejdets konditionsmæssige udførelse. 

 



A/S Øresund  

Sydhavnsgadetunnelen, Afskærmning af nødudgange Side: 3 af 6 

 Revision: 0 

Tilbuds- og afregningsgrundlag, TAG Dato: 15. september 2021 

 
 
 

 

 
 
 

Såfremt der ved bortskaffelse af materialer mv. kræves depotafgift eller lignende skal dette være inde-
holdt i enhedsprisen, undtagen for de poster hvor det specifikt er beskrevet, at bygherre afholder de-
potafgifter. 
 

0.3. Mængder 

0.3.1. Mængdefastsættelse 
Alle mængder er – med mindre andet er angivet under den enkelte post/underpost – fastsat som teo-
retiske, geometriske mængder (fast mål uden spild, merforbrug eller overlap). 
 
Mængdeændringer, jf. AB 18 ad § 19 og SB ad § 19, bestemmes efter de samme principper, som er 
anvendt ved udregning af tilbudslistens mængder. 
 
Ved ændringsarbejder hvortil der ikke findes relevante enhedspriser, kan bygherren kræve arbejdet 
udført som regningsarbejde. Arbejdet betales dermed dels efter tilbud og dels efter regning. Ved beta-
ling i regning anvendes i relevant omfang tilbudte timelønninger og materiellejepriser. 
 

0.3.2. Tilbudssum og entreprisesum 
Priserne under de enkelte poster, henholdsvis underposter, skal omfatte samtlige ydelser til det på-
gældende arbejde, herunder de i SAB og AAB foreskrevne prøver, kontrolmålinger og dokumentatio-
ner, beregninger mv. samt spild og eventuelle mermængder udover de teoretiske, samt alle for entre-
prisens gennemførelse nødvendige biydelser, herunder eventuelle tillæg for udførelse udenfor normal 
arbejdstid samt årstidsbestemte foranstaltninger. 
 

0.4. Ekstra arbejder og dækningsbidrag 
Entreprenøren er forpligtet til at udarbejde et specificeret overslag over omkostninger ved udførelse af 
ekstraarbejder før disse arbejder opstartes. Specifikationen skal som minimum omfatte en kort beskri-
velse af de nødvendige processer, det nødvendige tidsforbrug af materiel, mandskab og skøn over 
materialeforbrug.  
Dækningsbidraget i forbindelse med brug af underentreprenører mv. i forbindelse med evt. ekstraar-
bejder må maksimalt være på 8% og dette dækningsbidrag skal omfatte samtlige udgifter i forbindelse 
med evt. ekstraarbejder, leverancer mv. 
A/S Øresund er til enhver tid berettiget til at kræve rimelig dokumentation for regningsbeløb. Såfremt 
bygherren anmoder herom, skal entreprenøren – hvis det er rimeligt ud fra alle forhold – afgive et til-
bud, der ligeledes kan forlanges udfærdiget med en rimelig specifikation af materiel, materialer og ar-
bejdsløn. Det skal af såvel overslag som tilbud fremgå om fristforlængelse kræves.  
Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren dagligt udfærdige og aflevere dagrapporter 
med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab. 
 

0.5. Udbetaling af tilbudslistens poster 
Generelt afregnes de enkelte underposter, når arbejdet er afsluttet og al dokumentation i forbindelse 
med arbejdet er afleveret. Specielle afregningsregler anføres under de enkelte underposter.  
Der afregnes a conto pr. måned. A conto-opgørelse skal være afstemt med byggeledelsen senest 
5 hverdage før månedsafslutningen. 
Nedenfor angives specielle bestemmelser vedrørende mængdefastsættelser og ydelsesomfang for 
tilbudslistens enkelte poster, henholdsvis underposter. De nedenfor angivne numre refererer til tilbuds-
listens post /underpostbetegnelser. 
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1. Arbejdsplads mv. 

1.1. Indretning og rømning af arbejdsplads 

1.1.1. Indretning og rømning af arbejdsplads 
Omfatter alle ydelser, som er nævnt i "SAB Styring og samarbejde" og "SAB Arbejdsplads", og som 
ikke i TAG er henført til andre PO eller UP. 
 
TBL's faste sum vil blive udbetalt efter følgende regler: 

Den faste sum fordeles ligeligt på hver af ventilationsåbninger, hvor: 

 75 % udbetales, når arbejdspladsen er etableret ved en given ventilationsåbning. 

 25 % udbetales ved arbejdets aflevering, når rømning af arbejdspladsen har fundet sted, og 
adgangsveje, arbejdsarealer mv. er tilbageført til oprindelig tilstand, samt som udført doku-
mentation er afleveret og godkendt af bygherren. 

 
Ydelsen omfatter alle udgifter ved etablering, drift og rømning af de af bygherren anviste arbejdsplads- 
og arbejdsarealer inkl. adgangs- og arbejdsveje, byggepladshegn mv.  
 
Ydelsen omfatter ligeledes alle udgifter til miljøgodkendelse, drift og ryddeligholdelse af de af bygher-
ren anviste arbejdsplads- og arbejdsarealer samt adgangs- og arbejdsveje mv. samt til nødvendige 
generelle interimsforanstaltninger, herunder midlertidige forbindelser og ramper samt eventuel tørhol-
delse, indhegning af område/areal, skiltning, foranstaltninger i relation til det eksisterende afløbsanlæg 
og til retablering af arbejdspladsområdet efter arbejdets afslutning. 
 
Endvidere skal alle udgifter til etablering, drift og fjernelse af midlertidig forsyning af vand, strøm og 
kloak på arbejdspladsarealerne være indeholdt. Såfremt strømforsyningen ikke er tilstrækkelig til det 
anvendte materiel, skal generatorer være indeholdt i nødvendigt omfang. 
 
De i SAB Arbejdsplads og i tegningsmaterialet beskrevne registreringer, afsætninger mv. skal være 
indeholdt i den faste sum. Herunder også dispensationsansøgning iht. gældende bygge- og anlægs-
forskrift og varsel af omkringboende.  
 
Dog undtaget de poster, som er angivet i nedenstående underposter. 
 
Den faste sum må ikke overstige 10% af den samlede tilbudssum. 
 

1.1.2. Tillæg for drift af arbejdsplads  
Forlænges driftsperioden for arbejdspladsen på grund af ekstraarbejder, for hvilke der indrømmes 
tidsfristforlængelse, betales enhedsprisen pr. arbejdsdag. Den faste sum skal omfatte alle 5 ventilati-
onsåbninger og inkludere eventuelle trafikale foranstaltninger.  
 

1.4 Færdselsregulerende foranstaltninger 
Den faste sum skal omfatte samtlige udgifter til færdselsregulerende foranstaltninger, herunder udar-
bejdelse af myndighedsansøgninger og -godkendelser samt etablering, leje, drift og nedtagning, som 
påhviler entreprenøren i henhold til SAB pkt. 1.4. 
 
De faste summer udbetales med 75 % efter opsætning og 25 % efter nedtagning. 
 

1.12 Kvalitetssikring og miljøledelse 
De faste summer skal indeholde alle udgifter til udarbejdelse og ajourføring af alle krævede diagram-
mer, tegninger, planer og procedurer, mv.  
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50 % af beløbet udbetales i lige store månedlige beløb i henhold til tidsplanen. De resterende 50 % 
udbetales når alt materiale og som udført dokumentation er afleveret og godkendt af bygherrens til-
syn. 
 

1.12.6 Jernbanesikkerhedsplaner og sporspærringer inkl. SR-arbejdsledelse og øvrige jernba-

netekniske forhold 
Den faste sum skal dække alle udgifter til SR-arbejdsledelse, udarbejdelse af jernbanesikkerhedspla-
ner/instrukser, foranstaltninger som er nødvendig for arbejdets gennemførelse, og som ikke er inde-
holdt i andre poster, herunder eventuelt etablering af hegn og afskærmning mod spor i drift mv. 
 
Den faste sum skal desuden indeholde udgifter til alle banetekniske foranstaltninger herunder koordi-
nering med allerede bestilte sporspærringer som denne entreprise arbejder under inkl. deltagelse i ko-
ordineringsmøder, bestilling af sporspærringer samt kørestrømsafbrydelser mv. 
 

2. Stålarbejder 

Ydelserne omfatter samtlige leverancer og arbejder i forbindelse med stålkonstruktionernes tildan-
nelse, herunder også udarbejdelse af værksteds- og montagetegninger samt udførelse af prøvesam-
linger. Det understreges, at de faste summer skal indeholde samtlige stålkonstruktioners dele som vist 
på projekttegningerne. 
 
Entreprenøren skal for de faste summer forudsætte mængden af stålmaterialet fastsat som følger: 

- For plader som den teoretiske vægt opgjort på basis af nominelle tykkelser og pladedimensio-
ner angivet på tegningerne og en massefylde på 7850 kg/m3.  

- For valsede profiler opgøres mængden på basis af vægte angivet i officielle tabeller og mål 
angivet på tegningerne.  

- Ved fastsættelse af teoretiske mængder i henhold til tegningerne, tages der ikke hensyn til 
spild, valsetolerancer og overlængder til prøvestykker. Der tages ligeledes ikke hensyn til 
mængdejusteringer forårsaget af maskinbearbejdning og/eller svejsning. Der fradrages ikke i 
mængden for huller mindre end 0,05 m2.  

- Alle boltevarer, befæstelser og mellemlæg skal være indeholdt i de faste summer. 
 
Ydelserne skal tillige indeholde alle udgifter til inspektion af overfladefejl samt afhjælpning af eventu-
elle defekter i forbindelse med overdragelse af stålkonstruktionen til varmforzinkning. 
 
Samtlige omkostninger forbundet med transport mellem værksted/lagerhal og varmforzinkningsanstalt 
i forhold til de forskellige processer i udførelsen skal være inkluderet i den faste sum. 
 
Materialer 
De faste summer skal inkludere alle udgifter i forbindelse med aftagning og levering af materialer til 
værkstedet, herunder udgifter til udtagning af prøvestykker og eventuel udførelse af materialeprøv-
ning. 
 
Kontrol af materialer og svejsesømme afregnes og indgår under post 1.12.5. 
Overfladebehandling af stålet afregnes og indgår under post 2.1. 
 

2.1 – Produktion (inkl. opmåling og låger) 

 
Den faste sum skal omfatte samtlige udgifter i forbindelse med produktion af stål for afskærmnings-
konstruktionerne jf. SAB Stålarbejder og projekttegninger herunder rammer, længdedragere, udfyld-
ningsstænger samt lågekonstruktion med hængsler, inddækningsplader og vrider. Låsecylinder leve-
res som bygherreleverance, men alle udgifter til montage indgår i den faste sum. 
 
Den faste sum omfatter ligeledes alle udgifter til detailopmåling ved montagestedet og udarbejdelse af 
arbejdstegninger samt projektering af lågekonstruktioner iht. SAB Stålarbejder. 
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2.2 – Levering og montering  
 
Den faste sum omfatter samtlige udgifter til levering og montering af afskærmningskonstruktionerne, 
herunder også transportudgifter samt nødvendigt materiel og udstyr. 
 
Montage udføres i sporspærring. Samtlige nattillæg/forskudt arbejdstid skal være indeholdt i de faste 
summer. SR-arbejder og jernbanesikkerhedsmæssige foranstaltninger afregnes under post 1.12.6. 
 

2.3 Demontage og bortskaffelse 

2.1.3 Eksisterende nøddøre (alle nødudgange) 
Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende nøddøre. Den faste sum omfatter samtlige eksisterende 
nøddøre i alle 10 nødudgange. Hver af de 10 nødudgange har 4 stk. nøddøre. 
 
Den faste sum skal indeholde samtlige udgifter til fuldstændig nedtagning og bortskaffelse af eksiste-
rende nøddøre således hele lågekonstruktionen fjernes (inkl. glas, hængsler, mv) iht. SAB Stålarbej-
der. 
 
 

40 Arbejdsløn ved vejrligsforanstaltninger 

40.1.5 Tillæg til arbejdsløn for regningsarbejder for forskudt arbejdstid 
Tillægget skal inkludere alle udgifter forbundet med pålagt at udføre ændringsarbejder uden for  
normal arbejdstid dog ikke om natten, fx i weekender. 
 
40.1.6 Tillæg til arbejdsløn for regningsarbejder for forskudt natarbejde 
Tillægget skal inkludere alle udgifter forbundet med pålagt at udføre ændringsarbejder om natten, dvs. 
i tidsrummet klokken 20.00 til klokken 06.00 natten til alle ugens dage. 
 
 

41 Vejrligsforanstaltninger 

Vedr. definitioner og generelle retningslinjer for afregning af vinter- og vejrligsforanstaltninger henvises 
til SB Ad §3 stk. 4. 
 
Samtlige udgifter til de nævnte vejrligsbestemte vinterforanstaltninger i vinterperioden skal medtages 
under nærværende post. Disse ydelser må således ikke være indeholdt i tilbudslistens øvrige poster. 
Følgende årstids- og vejrligsbestemte ydelser er ikke inkluderet i nærværende afsnit og skal være in-
deholdt i tilbudslistens øvrige poster: 

 Overenskomstmæssige vinterforanstaltninger ekskl. snerydning. 

 Byggepladsforanstaltninger 

 Årstidsbestemte foranstaltninger jf. Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse nr. 477 af 

18. maj 2011. 

 
41.1.1 Overenskomstmæssige vinterforanstaltninger 
Den faste sum omfatter alle udgifter til samtlige overenskomstmæssige foranstaltninger (ekskl. sne-
rydning) samt andre generelle udgifter i forbindelse med arbejdets gennemførelse i vinterperioden i 
det anførte omfang. 
 
Det anførte beløb kommer til udbetaling uanset omfanget af de faktiske udførte foranstaltninger ved 
vinterperiodens begyndelse (1. oktober), dog tidligst ved første a conto-betaling efter kontraktindgå-
else.  
 
41.1.2 – 3 Snerydning og saltning 
Afregnes med de tilbudte enhedspriser uden tillæg. 


