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1. Orientering

1.1 Generelt
Molio B2.220, Basisbeskrivelse – beton, generelt og pladsstøbt er sammen med 
denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.

Basisbeskrivelsens tekst er ikke trykt, og kun de punkter hvor der er tilføjelser 
eller ændringer til dennes tekst, er medtaget i denne projektspecifikke beskrivelse.

Der henvises endvidere til:
• Byggesagsbeskrivelse (BSB)
• Geoteknisk rapport udført af MOE, sag nr. 1016454, dateret 31.05.2021

1.2 Definitioner



I/S Vestforbrændingen Omlasterstation Frederikssund

Dato : 01.09.2021
Arbejdsbeskrivelse – Betonarbejder, pladsstøbt Rev.dato :
2. Omfang Side : 4/31

<x>

2. Omfang

2.1 Generelt
Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer og ydelser til fuld færdiggørelse af 
samtlige arbejder i henhold til nedenstående beskrivelse samt de i 
dokumentfortegnelser angivne dokumenter og tegninger. 

Kun hvor det helt entydigt er anført, at materialeydelsen ikke skal medregnes, 
f.eks. ved anvendelse af ordet eksklusiv, er dette uden for entreprisen. 
Entreprenøren er forpligtet til at præstere ydelserne i henhold til almindelig, 
håndværksmæssig praksis og god kvalitet. 

Gældende forskrifter og vejledninger fra leverandører vedrørende transport, 
lagring, beskyttelse, forarbejdning, montering og anvendelse mv. skal overholdes, 
hvis ikke andet er foreskrevet i projektmaterialet.

2.2 Bygningsdele
Arbejdet omfatter følgende bygningsdele:

• 01 Fundamenter
• 02 Sokler
• 03 Terrændæk
• 04 Pladsstøbte vægge
• 05 Overbeton på huldæk

Der er i de enkelte bygningsdelsbeskrivelser givet en uddybende beskrivelse af 
arbejdets omfang.

For alle bygningsdele gælder det, at entreprenøren skal udføre kontrolplaner og 
kontroldokumentationer på arbejdet jf. DS1140.

2.3 Projektering
Der påhviler entreprenøren at udføre supplerende arbejdstegninger i nødvendigt 
omfang. De i udbudsmaterialet udførte tegninger, konstruktionstegninger og 
beskrivelser supplerer hinanden og danner grundlag for de supplerende 
arbejdstegninger. 

Arbejdet omfatter projektering af følgende konstruktionsafsnit og/eller 
bygningsdele:
• Forme og stilladser
• Midlertidige afstivninger i nødvendigt omfang

Det påhviler endvidere entreprenøren selv at tilrettelægge støbearbejdet, så de 
nødvendige hærdetider kan opnås, før konstruktionen udsættes for yderligere 
belastninger.

2.4 Byggeplads
I h.t. byggesagsbeskrivelsen (BSB).
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Entreprenøren må selv sørge for alle fornødne hjælpemidler til transport, 
ophejsning og midlertidige understøtninger, afstivninger, stilladser, kraner m.v. for 
egne arbejder.
Alle ydelser i forbindelse hermed skal være indeholdt i tilbuddet.

Ad stk. 1.
Plan for beskyttende foranstaltninger skal fremsendes til byggeledelsens 
gennemsyn senest 10 arbejdsdage inden arbejdet påbegyndes.

Planen vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen.

2.5 Sikkerhed og sundhed
Arbejdet omfatter alle lovmæssige foranstaltninger til medarbejdernes sikkerhed 
og velfærd. Følgende ydelser relateret til sikkerhed og sundhed er en del af 
arbejdet:
• Afskærmning
• Afdækning
• Rækværker, stilladser
• Sikkerhedshjelme, øjenværn, høreværn
• Åndedrætsværn
• Sikkerhedsmæssige vedligeholdelse af materiel
• Trafikskilte og lignende

Egne foranstaltninger skal holdes ved lige også uden for arbejdstid. 
Foranstaltninger på steder, hvor offentligheden har adgang, skal tilses i 
weekender, i ferier og i andre perioder, hvor der ikke arbejdes. Endvidere skal 
entreprenøren gensikre andre entreprenørers foranstaltninger, såfremt de har 
været fjernet for at egne arbejder kunne udføres.

2.5.1 Generelt
Hver entreprenør skal uopfordret, og i god tid før byggepladsen etableres, levere 
alle fornødne oplysninger om egen entreprise til den ansvarlige for koordinering 
vedrørende sikkerhed og sundhed, for at denne kan udarbejde eventuelt krævet 
plan for sikkerhed og sundhed på byggepladsen.

Følgende ydelser relateret til sikkerhed og sundhed er en del af arbejdet:
• Jf. Byggesagsbeskrivelsen afsnit 6. Byggeplads.
• Jf. Arbejdsmiljøbeskrivelsen.

2.5.2 Midlertidige påvirkninger

2.5.3 Risikospecifikation

2.6 Omgivende miljø
I h.t. byggesagsbeskrivelsen (BSB). 

2.7 Kvalitetsstyring

2.7.1 Generelt
Kontrol af arbejdets udførelse skal ske i h.t. DS1140.
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Der skal udføres og dokumenteres kontrol iht. konstruktionernes 
konstruktionsklasse og udførelsesklasse.

Konstruktionsklasse:KK3
Udførelsesklasse: EXC3 

De udførende aktører varetager selv dokumentation af udførelse i henhold til 
gældende krav og konstruktionsklasse.

De udførende aktører er selv ansvarlige for at udføre det tilstrækkelige tilsyn jf. 
konstruktionsklassen. 

Der skal udføres kontrol på basis af kontrolplaner der udarbejdes af entreprenøren. 
Kontrolplanen er en plan for art, omfang og dokumentation af entreprenørens 
planlagte kontrolarbejde. Medmindre andet fremgår, skal der alene udføres almen 
kontrol iht. DS 1140. Den almene kontrol består af både egenkontrol og uafhængig 
kontrol. Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan jf. B2.2.1 Statisk kontrolplan 
udførelse samt DS 1140. Kontrolplanen skal godkendes af byggeledelsen og den 
certificerede statiker (LB Consult).

Alle kontroller nævnt i kontrolplanen skal dokumenteres i en kontrolrapport og 
dokumentationen udarbejdes umiddelbart efter, at kontrollen er udført. 
Kontroldokumentationen er kun gyldig, når den oplyser hvad der er kontrolleret.

Den samlede kontroldokumentation skal fremsendes den bygværksprojekterende 
inden byggeriets afslutning, så denne samles med den øvrige statiske 
dokumentation. For de udførende vedrører kontroldokumentationen følgende 
dokumenter:
• B2.2.2.x Statisk kontrolplan – Udførelse arbejde
• B3.2.2.x Statisk kontrolrapport – Udførelse arbejde

For udførelse af ovenstående to dokumentationer, B2.2.2.x Statisk kontrolplan - 
udførelse arbejde og B3.2.2.x Statisk kontrolrapport - Udførelse arbejde, henvises 
til SBi-271 - Dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner. 
Dokumentationerne skal udføres og opbygges efter retningslinjer beskrevet i SBi-
271. Dokumentationerne vil ved byggeriets afslutning indgå, som en del af den 
samlede statiske dokumentation. 
Vigtigheden i ovenstående dokumentationerne understreges, da der ikke kan 
udstedes en sluterklæring og dermed ibrugtagningstilladelse såfremt 
kontroldokumentationen ikke foreligger. 

2.7.2 CE-mærkning mv.
De anvendte/indbyggede materialer skal dokumenteres. 
De foreskrevne sikkerhedsdatablade samt ydeevnedeklaration (DoP/CE-mærkning) 
af byggevarer skal foreligge.

2.7.3 Garantierklæringer

2.7.4 Kontroldokumentation
Iht. pkt. 2.7.1.
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Der skal udarbejdes kontroldokumentation af arbejdets udførelse. 
Dokumentationen skal udarbejdes i h.t. SBi-271 Dokumentation og kontrol af 
bærende konstruktioner og fremsendes den bygværksprojekterende samt 
byggeledelsen via bygherrens valgte digitale platform iht. byggesagsbeskrivelsen.

2.7.5 D&V-dokumentation
D&V-dokumentation skal leveres i 1 eksemplar via Bygherrens valgte digitale 
platform.

2.8 Arbejdets planlægning
Der skal påregnes deltagelse i projektgennemgangsmøder.

2.9 Undersøgelser

2.10 Prøver

2.11 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer
Følgende gennemføringer, påmonteringer og retableringer skal være indeholdt i 
arbejdet:
• Gennemføringer i fundamenter for ledningsinstallationer i terræn

2.12 Rengøring
Der henvises generelt til Byggesags- og arbejdsmiljøbeskrivelsen.

Affald
Affaldshåndteringen på byggepladsen skal være i overensstemmelse med 
lovgivningen og det skal dokumenteres at lovgivningen overholdes.
Byggeriet skal følge de kommunen vilkår for og krav til sortering af byggeaffald.
Inden byggeriet påbegyndes, skal entreprenøren indsende en plan over, hvordan 
man har planlagt håndteringen og placeringen af de affaldsfraktioner, som 
byggeriet giver anledning til. Det vil sige en plan over, hvilke affaldsfraktioner, der 
kildesorteres i på pladsen, hvordan affaldet opbevares, og hvor affaldscontainerne 
er placeret. 
Entreprenøren er forpligtet til løbende at fjerne eget samt underentreprenørers og 
leverandørers affald fra bygninger, veje, skure og arbejdssteder.
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3. Generelle specifikationer

3.1 Generelt

3.1.1 CE-mærkning mv.
De anvendte/indbyggede materialer skal dokumenteres.

Entreprenøren skal udarbejde en liste med materialer med en klar angivelse af 
opfyldelsen af miljøkravene (ENV1.2) med tilhørende datablade. Listen skal bl.a. 
omfatte sikkerhedsdatablade samt ydeevnedeklaration, DoP (CE-mærkning).

3.1.2 Byggeplads

3.1.2.1 Generelt
Nærværende arbejder skal have indeholdt alle arbejder til egne 
byggepladsforanstaltninger

3.1.2.2 Beskyttende foranstaltninger
Der skal etableres beskyttende foranstaltninger mod:
• Udtørring af beton

3.1.2.3 Transport og oplagring
Opmagasinering på byggepladsen må kun finde sted efter forudgående aftale med 
byggeledelsen. 

Der henvises generelt til byggesagsbeskrivelsen.

3.1.2.4 Stillads
For grunden gælder de geotekniske parametre angivet i geoteknisk 
undersøgelsesrapport.

3.1.3 Arbejdets planlægning

3.2 Referencer

3.2.1 Generelt

3.2.2 Referencer der er generelt gældende for arbejdet

3.2.2.1 Generelt
Geoteknisk undersøgelsesrapport udført af 4AP dateret d. 31.07.2019.

3.2.2.2 Sikkerhed og last
Ad stk. 1.
DS/EN 1990:2007, Godkendt 2007-07-27
DS/EN 1990/A1:2006
DS/EN 1990/A1/AC:2010

Ad stk. 2.
DS/EN 1990 DK NA:2010
DS/EN 1990 DK NA:2010 tillæg 1:2010 

Ad stk. 3.
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DS/EN 1991-1-1:2007, Godkendt 2007-06-21
DS/EN 1991-1-1/AC:2009
a) DS/EN 1991-1-2:2007, Godkendt 2007-06-21

DS/EN 1991-1-2/AC:2009
b) DS/EN 1991-1-3:2007, Godkendt 2007-06-22

DS/EN 1991-1-3/AC:2009
c) DS/EN 1991-1-4:2007, Godkendt 2007-06-22

DS/EN 1991-1-4/A1:2010
DS/EN 1991-1-4/AC:2010

d) DS/EN 1991-1-5:2007, Godkendt 2007-08-21
DS/EN 1991-1-5/AC:2009

e) DS/EN 1991-1-6:2007, Godkendt 2007-07-27
DS/EN 1991-1-6/AC:2008

f) DS/EN 1991-1-7:2007, Godkendt 2007-06-22
DS/EN 1991-1-7/AC:2010

Ad stk. 4.
DS/EN 1991-1-1 DK NA:2012
a) DS/EN 1991-1-2 DK NA:2007

eller
DS/EN 1991-1-2 DK NA:2011

b) DS/EN 1991-1-3 DK NA:2010
c) DS/EN 1991-1-4 DK NA:2010

DS/EN 1991-1-4 DK NA:2010 tillæg 1:2010
d) DS/EN 1991-1-5 DK NA:2007

DS/EN 1991-1-5 DK NA:2007 tillæg 1:2010
e) DS/EN 1991-1-6 DK NA:2007
f) DS/EN 1991-1-7 DK NA:2007

DS/EN 1991-1-7 DK NA:2007 tillæg 1:2010

3.2.2.3 Betonkonstruktioner generelt
Ad stk. 1.
a) DS/EN 1992-1-1+AC:2008,  godkendt 2008-10-28

DS/EN 1992-1-1/AC:2010
b) DS/EN 1992-1-2:2006, Godkendt 2006-01-12

DS/EN 1992-1-2 /AC:2008
c) DS/EN 1992-3:2009, Godkendt 2009-05-19.

Ad stk. 2.
a) DS/EN 1992-1-1 DK NA:2017
b) DS/EN 1992-1-2  DK NA:2011
c) DS/EN 1992-3 DK NA:2010

3.2.2.4 Beton, materialer
Ad stk. 1.
a) DS/EN 206-1:2002

DS/EN 206-1/A1:2009
DS/EN 206-1/A2:2009

Ad stk. 2.
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DS 2426 - EN 206-1:2011

Ad stk. 3.
a) DS/EN 196-1:2005

Ad stk. 4.
a) DS/EN 197-1:2011

3.2.2.5 Armering med tilknyttede dele, materialer
Ad stk. 1.
DS/INF 165:2009

Ad stk. 2.
DS/EN 10080:2006

Ad stk. 3.
Standarden foreligger alene i en foreløbig udgave som DSF/prEN 10138, der skal 
anvendes.
a) DS/EN 10138-1, Offentliggørelsesdato 2009-06-01
b) DS/EN 10138-2, Offentliggørelsesdato 2009-06-01
c) DS/EN 10138-3, Offentliggørelsesdato 2009-06-01
d) DS/EN 10138-4, Offentliggørelsesdato 2009-06-01.

Ad stk. 4.
DS/EN 523:2004

Ad stk. 5.
DS/EN 447:2007

3.2.2.6 Betonkonstruktioner, udførelse
Ad stk. 1.
DS/EN 13670:2010, Godkendt 2010-12-07.

Ad stk. 2.
DS 2427 - EN 13670:2011

Ad stk. 3.
DS/EN 446:2007, Godkendt 2007-10-22.

3.2.3 Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet

3.2.3.1 Generelt

3.2.3.2 Projektering
Ad stk. 2.
SBi-anvisning 271, 2020, 3. udgave

3.2.3.3 Isolering
Ad stk. 1.
DS/EN 13501-1:2007
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Ad stk. 2.
Juli 2009

3.2.3.4 Stilladser, afstivninger mv.
Ad stk. 1.
DS/EN 12812:2008

Ad stk. 1.
DS/EN 12813:2004

3.2.3.5 Overflader
Ad stk. 1.
A24, 2007

3.2.3.6 Indstøbningsdele
Ad stk. 1.
DS/EN ISO 1461:2009

Ad stk. 2.
DS/EN 845-1 + A1:2008
DS/EN 845-1 +A1/ZA:2008

Ad stk. 3.
DS/EN 10088-1:2006
a) DS/EN 10088-2:2006
b) DS/EN 10088-3:2006
c) DS/EN 10088-4:2009

DS/EN 10088-4/ZA:2010
d) DS/EN 10088-5:2009

DS/EN 10088-5/ZA:2010

Ad stk. 4.
ISO 427:1983

3.2.3.7 Geoteknik
Ad stk. 1.
DS/EN 1997-1:2007, Godkendt 2007-06-22.
DS/EN 1997-1:2007/AC:2010

Ad stk. 2.
DS/EN 1997-1 DK NA:2010

3.3 Projektering
Jf. de enkelte bygningsdelsbeskrivelser.

3.4 Undersøgelser
Jf. de enkelte bygningsdelsbeskrivelser.
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3.4.1 Generelt

3.4.2 Dokumentation

3.5 Materialer og produkter
Generelt henvises til de enkelte bygningsdelsbeskrivelser.

3.5.1 Generelt
Ad stk. 1. Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før 
byggeledelsens bemærkninger til dokumentationen foreligger:
• Beton
• Slap armering
• Strittekasser
• Muffer og lignende for direkte samling af slap armering
• Slipmidler
• Indstøbningsdele
• Fugebånd
• Fugtmembran
• Isoleringsmateriale
• Fuger
• Kapillarbrydende lag
• Støbeunderlag
• Støvbinder
• Forseglingsmidler

Dokumentationen skal foreligge senest 14 arbejdsdage før arbejder påbegyndes.

Dokumentationen vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen.

3.5.3 Slap armering
Iht. tegninger og generelle tegningsnoter.

3.5.5 Beton
Iht. tegninger og generelle tegningsnoter.

3.5.6 Fugebånd
Identifikation: Fugebånd i støbeskel.
Type: Som Zitano ZitaStop eller tilsvarende.

3.5.7 Fugtmembran
Identifikation: Alle vægge mod jord, støbeskel o.lign.
Type: Som Zitano Sealco Brusch eller tilsvarende.

3.5.8 Isoleringsmaterialer
Iht. tegninger og generelle tegningsnoter.
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3.5.9 Fuger

3.5.10 Slipmidler (formolie)

3.5.11 Forseglingsmidler

3.5.12 Støvbinder

3.5.13 Kapillarbrydende lag

3.5.14 Støbeunderlag

3.6 Udførelse
Jf. de enkelte bygningsdelsbeskrivelser.

3.6.1 Generelt
Kontrolklassen er normal (N).
Udførelsesklasse: EXC3.

Affald
Affaldshåndteringen på byggepladsen skal være i overensstemmelse med 
lovgivningen og det skal dokumenteres at lovgivningen overholdes.
Byggeriet skal følge de kommunen vilkår for og krav til sortering af byggeaffald.
Inden byggeriet påbegyndes, skal entreprenøren indsende en plan over, hvordan 
man har planlagt håndteringen og placeringen af de affaldsfraktioner, som 
byggeriet giver anledning til. Det vil sige en plan over, hvilke affaldsfraktioner, der 
kildesorteres i på pladsen, hvordan affaldet opbevares, og hvor affaldscontainerne 
er placeret. 
Entreprenøren er forpligtet til løbende at fjerne eget samt underentreprenørers og 
leverandørers affald fra bygninger, veje, skure og arbejdssteder.

Se også pkt. 6.5.4 Affaldshåndtering og affaldscontainer i Arbejdsmiljøbeskrivelse / 
PSS.

3.6.6 Overflader
Krav til de færdige betonoverflader er specificeret for de enkelte bygningsdele i 
bygningsdelsbeskrivelserne og i tegningsnoter.

For betonoverfladerne refererer betegnelserne for udfaldskravene til 
specifikationerne i Bips-publikation A24, "Betonoverflader - Specifikation, krav og 
kontrol" juni 2007.

3.6.9.6 Støbeskel
Hvor intet andet fremgår udføres støbeskel armerede svarende til 0,2% af 
betontværsnitsarealet.

3.6.9.9 Færdiggørelse
Byggeledelsen skal varsles 5 arbejdsdage før montage af potentialudligning skal 
finde sted.

3.7 Relationer til andre arbejder
Jf. de enkelte bygningsdelsbeskrivelser.
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3.7.1 Generelt
Entreprenøren skal have tæt samarbejde med de andre arbejder i forbindelse med 
indstøbning af de forskellige dele.

3.7.2 Forudgående arbejder

3.7.3 Koordinering
Der skal koordineres med følgende arbejder:

• Jordarbejder
• Kloak-/afløbsarbejder
• Betonarbejder, betonelementer montage
• Stålarbejder

3.8 Arbejdsmiljø
Jf. de enkelte bygningsdelsbeskrivelser.

3.9 Kontrol
Udføres iht. basisbeskrivelsen samt byggesagsbeskrivelsen

3.9.1 Generelt
Entreprenøren skal udarbejde forslag til opdeling i kontrolafsnit efter følgende:
Et kontrolafsnit må ikke omfatte mere end:
• Én etage
• 3 ugers støbearbejde
• 100 m³ beton
idet det skrappeste krav er gældende.

Forslag til opdeling i kontrolafsnit skal forelægges for byggeledelsens godkendelse 
senest 14 arbejdsdage inden opstart på pladsen.
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4. Bygningsdelsbeskrivelser

01 Fundamenter

4.1 Orientering
Nærværende bygningsdelsbeskrivelse omfatter alle stribe og punktfundamenter 
iht. fundamentplanen.

4.2 Omfang
Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den 
fuldstændige støbning af alle nye fundamenter, herunder:
• Finudgravning
• Armering og støbning af stribe-/linjefundamenter
• Armering og støbning af punktfundamenter
• Geoteknisk udgravningskontrol

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Indstøbningsdele for kloak og ledninger mv.

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde
Potentialudligning af armering, monteres af el-entreprenøren.

4.3 Lokalisering
Iht. fundamentplanen.

4.4 Tegningshenvisning
Der henvises specifikt til følgende tegninger og dokumenter iht. Tegnings- og 
dokumentlisten, tegn. nr.: K00_H6_N01 - Tegningsfortegnelse:

Planer: K00_H1_EX_N01 – Situationsplan
K09_H1_EF_N01 – Fundamentsplan

Snit: K09_H3_EX_N01 - Konstruktionssnit

Detaljer: K09_H5_EF_N01 - Fundamentsdetaljer

Generel note: K09_C08_N01 - Generel note, Fundamenter

Herudover til orientering: 
• Kloakplan
• El-tegninger

4.5 Koordinering
Dette arbejde skal specielt koordineres med jordarbejder, ledningsarbejder i 
terræn samt arbejde med potentialudligning.

4.6 Tilstødende bygningsdele
Samtidig med dette arbejde udføres ledningsarbejder m.v. under terræn.
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Forudgående bygningsdele/arbejder
 Under Jordarbejder er der forud for dette arbejde forestået udgravning for 

fundamenter.

Efterfølgende bygningsdele/arbejder
 Støbning af betonvægge.
 Udførelse af omfangsdræn, der udføres under Kloak-/afløbsarbejder.
 Udførelse af kloak/afløb placeret under terrændæk, der udføres under Kloak-

/afløbsarbejder.
 Udførelse af terrændæk.

4.7 Projektering
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstøbt.

4.8 Undersøgelser
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstøbt.

4.9 Materialer og produkter
Der henvises til K09_H0_EX_N01 Generel note – Konstruktioner. 

Beton
Identifikation: Se tegningsmateriale
Anvendelse: Se tegningsmateriale
Type: Se tegningsmateriale

Slap armering
Identifikation: Se tegningsmateriale
Type: Se tegningsmateriale

Fugebånd
Identifikation: Fugebånd i støbeskel.
Type: Som Zitano ZitaStop eller tilsvarende.

4.10 Udførelse
Iht. tegninger og arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstøbt.

Finudgravning
Geoteknisk kategori: 2
Konsekvensklasse: CC3
Konstruktionsklasse: KK3
Udførelsesklasse: EXC3

Byggeledelsen skal varsles mindst 2 arbejdsdage før syn.

Der udgraves for fundamenter til 50 mm under FUK hvorefter der udlægges 
renselag. FUK fremgår af tegningsmaterialet. Overskudsjord bortskaffes.
Før støbning af fundamenter skal udgravninger synes af geotekniker, for 
verificering af forudsatte jordstyrker iht. den generelle note for fundamenter. 
Udgifter hertil skal være indeholdt i tilbuddet.
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Slap armering
Dæklag: Iht. Generel note – Konstruktioner 

Ved hjørner og tilstødende fundamenter føres hovedarmeringen min. en 
stødlængde forbi.

For stribefundamenter langs kældervægge skal der indstøbes u-bøjler iht. 
fundamentsdetaljerne, for efterfølgende udførelse og støbning af kældervæggene.

Efter færdiggørelse af armeringsarbejdet og før støbning skal anden entreprenør 
montere potentialudligning af armering. Byggeledelsen skal varsles mindst 5 
arbejdsdage, før montagen skal finde sted.

Støbning
Renselag skal udstøbes umiddelbart efter finudgravning, så opblødning af jorden 
undgås.
Renselag, minimum tykkelse: 50 mm under alle fundamenter. Alternativt øges 
dæklagstykkelse som angivet på tegninger.

Udstøbning af fundamenter skal udføres i tør fundamentsudgravning. 
Fundamenter armeres og indstøbningsdele placeres iht. tegningerne.

For fundamenter, herunder grovbetonopfyldninger med varierende FUK 
(fundamentsunderkant) gælder generelt, at spring maksimalt må have en vandret 
længde på 600 mm, og en resulterende hældning der ikke overstiger 1:1.

Hvor der ved fundering på sand er spring i FUK (fundamentsunderkant), skal den 
laveste fundamentsdel støbes først, hvorefter udgravningen under det højere 
liggende fundament fyldes op med sand (alternativt grovbeton), der komprimeres.

Indstøbningsdele
Hvor afløbsledninger mm. føres under fundamenter, udføres grovbetonopfyldning 
fra 0,1m under ledningerne op til FUK og i en bredde af 0,6m på hver side af 
ledningerne.

Overflader
Identifikation: BO I-L
Anvendelse: Lodrette sider og oversider med fald 1:20 mod 

kanter.

Identifikation: BO I-R
Anvendelse: Ved støbeskel for ovenstående konstruktioner.

Efterfølgende behandling: Lokale udførelser af tætningsmembraner.
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4.11 Mål og tolerancer
Tolerancer i h.t. DS/EN 13670 + DS2427 og brancheforeningens anvisninger (kan 
findes på www.tolerancer.dk)
Toleranceklasse: Normal/Branche

Koter: + 5 / -10 mm
Centerlinje: ± 50 mm
For- og bagside: + 30 / -10 mm
Tolerance på placering af lodrette forankringsjern er ± 10 mm.

Særligt for stribefundamenter til containerskinner foran bygningen gælder det at 
OK beton skal være indenfor tolerancen +10 /-10 mm.  

4.12 Prøver
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstøbt.

4.13 Arbejdsmiljø
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstøbt.

Hvor lodrette armeringsstænger står ubeskyttet skal armeringsjernene forsynes 
med beskyttelseskapper i enderne.

4.14 Kontrol
Der skal udføres og dokumenteres kontrol jf. arbejdsbeskrivelsens pkt. 2.7.1.

Kontrollen skal udføres iht. DS1140 - Udførelse af bærende konstruktioner - Almen 
kontrol.
Der henvises desuden til B2.2.1 Statisk kontrolplan udførelse – Bygværk jf. 
dokumentlisten for ingeniørhovedprojekt.

Konstruktionsklasse:KK3
Udførelsesklasse EXC3

Umiddelbart inden støbning af renselag/grovbeton skal entreprenøren tilse, at 
undergrunden ikke er opblødt.

Der skal foretages geoteknisk udgravningskontrol og jordens styrkeparametre skal 
afføres i journal.

4.15 D&V-dokumentation
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstøbt.

4.16 Planlægning
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstøbt.
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02 Sokler

4.1 Orientering

4.2 Omfang
Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for udførelse af 
alle sokler, herunder:
• Armering og støbning af sokkel rundt langs dækket over kælderen under nye 

stålrammer.
• Opmuring af lecablokke under ny kontorbygning.

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde
Fodsko leveres af stålentreprenør og monteres ifb. væg og kantstøbninger, fodsko 
skal være gennemgående i soklen. 

4.3 Tegningshenvisning
Der henvises specifikt til følgende tegninger og dokumenter iht. Tegnings- og 
dokumentlisten, tegn. nr.: XXX_KXX_C01_N01 - Tegningsliste:

Snit: K09_H3_EX_N01 - Konstruktionssnit

Detaljer: K09_H5_EX_N01 – Konstruktionsdetaljer

Generel note: K09_C08_N02 - Generel note, Konstruktioner

4.4 Lokalisering
Der udføres betonsokler i yderkanten på dækket over kælderen til montage af 
stålrammer.
Der udføres opmuret sokler i området på dækket mellem modul A og B

4.5 Koordinering
Der skal særligt koordineres med:
• Montage af betonelementer
• Montage af stålrammer

4.6 Tilstødende bygningsdele
Kældervægge, stålrammer og huldækelementer.

Forudgående bygningsdele/arbejder
• Udførelse af dækket over kælderen
• Opmurede sokler skal monteres efter dæklaget på dækket. 

Efterfølgende bygningsdele/arbejder
• Montage af stålrammer

4.7 Projektering
Iht. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstøbt.
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4.8 Undersøgelser
Iht. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstøbt.

4.9 Materialer og produkter

Betonsokkel 
Trykstyrke: Iht. Generel note – Konstruktioner
Miljøklasse: Iht. Generel note – Konstruktioner

Lecablokke
Type: Lecablokke 600
Mørtel: Kalkcementmørtel, KC20/80/550

4.10 Udførelse
Betonsokkel:
Soklen skal støbes i forskalling. Soklen armeres og støbes rundt langs hele den 
nye overdækning, ved de lukkede facader.

Lecasokkel:
Lecasoklen udføres under alle nye lette ydervægge iht. stueplanen. Lecablokkene 
opmures med 10mm mørtel i alle liggefuger og studsfuger. Øverste sokkelblok skal 
tildannes på stedet.

4.11 Mål og tolerancer
Iht. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstøbt.

Overside kote T = +/-5 mm.

4.12 Prøver
Iht. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstøbt.

4.13 Arbejdsmiljø
Iht. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstøbt.

4.14 Kontrol
Der skal udføres og dokumenteres kontrol jf. arbejdsbeskrivelsens pkt. 2.7.1.

Kontrollen skal udføres iht. DS1140 - Udførelse af bærende konstruktioner - Almen 
kontrol.
Der henvises desuden til B2.2.1 Statisk kontrolplan udførelse - Bygværk.

Konstruktionsklasse:KK3
Udførelsesklasse EXC3

4.15 D&V-dokumentation
Iht. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstøbt.

4.16 Planlægning
Iht. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstøbt.
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03 Terrændæk

4.1 Orientering
Nærværende bygningsdelsbeskrivelse omfatter terrændækket i kælderen:

4.2 Omfang
Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den 
fuldstændige færdiggørelse af alle terrændæk, herunder:
• Armeret betonlag
• Isolering (Polystyren)
• Sandafretning 
• Indstøbningsdele

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Tomrør i forbindelse med komprimatoranlægget indstøbes, men leveres af 
maskinleverandøren.

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde
• Potentialudligning af armering
• Afløbsinstallationer, herunder gulvafløb
• Indstøbningsdele for VVS

4.3 Tegningshenvisning
Der henvises specifikt til følgende tegninger og dokumenter iht. Tegnings- og 
dokumentlisten, tegn. nr.: XXX_KXX_C01_N01 - Tegningsliste:

Planer: K09_H1_EF_N01 – Fundamentsplan

Snit: K09_H3_EX_N01 - Konstruktionssnit

Detaljer: K09_H5_EF_N01 – Fundamentsdetaljer

Generel note: K09_C08_N01 - Generel note, Fundamenter

Herudover til orientering:
• Kloakplan

4.4 Lokalisering
Iht. fundamentsplaner.

4.5 Koordinering
Der skal koordineres med 
• Jordarbejder (udgravning)
• Kloak-arbejder (rørgennemføringer for kloak og afløb)
• EL-arbejder (potentialudligning af armering, ledningsføring)
• Maskinleverandør (Indstøbning af tomrør og afløb)

4.6 Tilstødende bygningsdele
Fundamenter og kældervægge.
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Forudgående bygningsdele/arbejder
• Udførelse af fundamenter og kældervægge

Forudgående/samtidige:
• Udførelse af afløbinstallationer, der udføres i samarbejde med Kloak-

/afløbsarbejder.
• Udførelse af el-installationer, der udføres under EL-entreprisen.

Efterfølgende bygningsdele/arbejder
• Støbning af kældervægge

4.7 Projektering
Iht. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstøbt.

4.8 Undersøgelser
Iht. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstøbt.

4.9 Materialer og produkter

Slap armering
Identifikation:  Iht. Generel note – Konstruktioner

Beton
Identifikation: Iht. Generel note – Konstruktioner

Isoleringsmateriale
Type: Polystyren
Maksimal varmeledningsevne: 0,033 W/mk
Trykstyrke: > 250 kPa (Ved korttidslast)

4.10 Udførelse
Sandafretning
Sandafretning udlægges direkte oven på bæredygtig jord. Efterhånden som laget 
udlægges, udjævnes hele laget til den ønskede tykkelse.

Indstøbningsdele
Gulvafløbs placering skal efter støbning/afforskalling dokumenteres ved måling 
udført ved nivellement.

Slap armering
Dæklag: Iht. Generel note – Konstruktioner

Efter færdiggørelse af armeringsarbejdet og før støbning skal der monteres 
potentialudligning på armering. Byggeledelsen skal varsles mindst 5 arbejdsdag, 
før montage af potentialudligning skal finde sted.

Udlægning af isolering
Tykkelse: 100mm
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Støbning
Der udføres fald mod gulvafløb efter nærmere aftale med byggeledelsen.

Overflader
Betongulvet glittes efter udlægning.
Udfaldskravet for glitningen skal aftales med underentreprenøren, som forestår 
den efterfølgende overfladeslibning. Det er vigtigt at glitningen udføres helt jævnt, 
således der ikke opstår synlige spor efter glitningen, når slibningen udføres.
Som udgangspunkt slibes betongulvet 2 gange. Efter slibningen efterbehandles 
med en støvbinder.

4.11 Mål og tolerancer
Betondæk
For tolerancer gælder toleranceklasserne angivet i CTO’s betonteknik nr. 
6/17/1994 Gulvkonstruktioner af beton:

Overfladeplanhed på terrændæk, hvor der skal være gulve, aftales med 
byggeleder i samråd med gulvlægger.

4.12 Prøver

4.13 Arbejdsmiljø
Iht. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstøbt.

4.14 Kontrol
Der skal udføres og dokumenteres kontrol jf. arbejdsbeskrivelsens pkt. 2.7.1.

Kontrollen skal udføres iht. DS1140 - Udførelse af bærende konstruktioner - Almen 
kontrol.
Der henvises desuden til B2.2.1 Statisk kontrolplan udførelse - Bygværk.

Konstruktionsklasse:KK3
Udførelsesklasse EXC3

4.15 D&V-dokumentation
Iht. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstøbt.

4.16 Planlægning
Iht. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstøbt.
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04 Pladsstøbte vægge, støttemur og vejegrube 

4.1 Orientering
Nærværende bygningsdelsbeskrivelse omfatter pladsstøbte vægge i kælder niveau 
og udv. vægge. 

4.2 Omfang
Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den 
fuldstændige støbning af alle pladsstøbte vægge, herunder:
• Levering og montering af forme og stilladser for udførelse af arbejdet.
• Armering og støbning af vægge iht. projektmaterialet. (herunder også den 

udvendige støttemur i forlængelse af bygningensfacade)

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Fodsko til montage af stålrammer, leveres under stålentreprenør. 

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde
• Potentialudligning af armering.

4.3 Lokalisering
Iht. fundamentsplaner og konstruktionsplaner.

4.4 Tegningshenvisning
Der henvises specifikt til følgende tegninger og dokumenter iht. Tegnings- og 
dokumentlisten, XXX_KXX_C01_N01 - Tegningsliste:

Planer: K09_H1_EF_N01 – Fundamentsplan
K09_H1_EKL_N01 – Konstruktionsplan, kælder

Snit: K09_H3_EX_N01 - Konstruktionssnit

Detaljer: K09_H5_EF_N01 – Fundamentsdetaljer
K09_H5_EX_N01 - Konstruktionsdetaljer

Generel note: K09_C08_N01 - Generel note - Konstruktioner 

4.5 Koordinering
• EL-arbejder (potentialudligning af armering)

4.6 Tilstødende bygningsdele

Forudgående bygningsdele/arbejder
Forud for dette arbejde er der forestået støbning af fundamenter inkl. indstøbning 
af opragende u-bøjler til indstøbning i væggene. 
Indstøbt forankringsstang i fundamentet som indstøbes i vægge, i modul B, C og 
D.

Efterfølgende bygningsdele/arbejder
Montage af dæk over kælderen.

4.7 Projektering
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I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstøbt.

Entreprenøren skal selv projektere:
• Forme og stilladser
• Midlertidige afstivninger i nødvendigt omfang

4.8 Undersøgelser
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstøbt

4.9 Materialer og produkter
Der henvises generelt til den generelle fundaments- og konstruktionsnote. 

Beton
Identifikation: Iht. Generel note – Konstruktioner 
Anvendelse: Iht. Generel note – Konstruktioner
Type: Iht. Generel note – Konstruktioner

Slap armering
Identifikation: Iht. Generel note – Konstruktioner
Type: Iht. Generel note – Konstruktioner

Fugebånd
Identifikation: Fugebånd i støbeskel.
Type: Som Zitano ZitaStop eller tilsvarende.

Vandtætningsmembran
Identifikation: Tætning over samlinger, støbeskel, vægge o.lign.
Type: Armeret smøremembran som Zitano Sealco Brusch 

eller tilsvarende.

4.10 Udførelse

Slap armering
Dæklag: Angivet på tegningerne

Efter færdiggørelse af armeringsarbejdet og før støbning skal der af anden 
entreprenør monteres potentialudligning på armering.

Bygherrens tilsyn skal varsles mindst 5 arbejdsdage, før montagen skal finde sted.

Vandtætningsmembran
Der udføres vandtætningsmembran op langs vægge mod jord og med overlap på 
fundamentet iht. tegningsmaterialet.
Udførelse iht. fabrikantens anvisninger.

Overflader
Identifikation: BO21.
Efterfølgende behandling: Ingen

4.11 Mål og tolerancer
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Tolerancer i h.t. DS/EN 13670 + DS2427 og brancheforeningens anvisninger (kan 
findes på www.tolerancer.dk)
Toleranceklasse: Normal/Branche

Koter: + 5 / -10 mm
Placering i plan: ± 10 mm
Lod pr. m: ± 4 mm

4.12 Prøver
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstøbt 

4.13 Arbejdsmiljø
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstøbt 

4.14 Kontrol
Der skal udføres og dokumenteres kontrol jf. arbejdsbeskrivelsens pkt. 2.7.1.

Kontrollen skal udføres iht. DS1140 - Udførelse af bærende konstruktioner - Almen 
kontrol.
Der henvises desuden til B2.2.1 Statisk kontrolplan udførelse - Bygværk.

Konstruktionsklasse:KK3
Udførelsesklasse EXC3

4.15 D&V-dokumentation
I h.t. arbejdsbeskrivelse - betonarbejder, pladsstøbt.

4.16 Planlægning
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstøbt
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05 Overbeton

4.1 Orientering
Nærværende bygningsdelsbeskrivelse omfatter overbetonen på 
huldækelementerne.

4.2 Omfang
Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den 
fuldstændige støbning af overbetonen på huldækelementer iht. projektmaterialet.

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3 Lokalisering
I h.t. dækket over kælderen.

4.4 Tegningshenvisning
Der henvises specifikt til følgende tegninger og dokumenter iht. Tegnings- og 
dokumentlisten, tegn. nr.: XXX_KXX_C01_N01 - Tegningsliste:

Planer: K09_H1_EKL_N01 – Konstruktionsplan – Dæk over kælder

Detaljer: K09_H5_EX_N01 – Konstruktionsdetaljer

4.5 Koordinering
Der skal koordineres med betonelementmontøren ift. arbejdets planlægning.

4.6 Tilstødende bygningsdele

Forudgående bygningsdele/arbejder
Montage af huldæk og fugeudstøbning. 

Efterfølgende bygningsdele/arbejder
Montage af Gab 0 og slidelag AB.

4.7 Projektering
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstøbt.

4.8 Undersøgelser
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstøbt.

4.9 Materialer og produkter
Der henvises Generel note – Konstruktioner.

Beton
Identifikation: Generel note – Konstruktioner
Anvendelse: Generel note – Konstruktioner
Type: Generel note – Konstruktioner

4.10 Udførelse

Overflader
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Overbetonen glittes efter udlægning.

4.11 Mål og tolerancer
Tolerancer i h.t. DS/EN 13670 + DS2427 og brancheforeningens anvisninger (kan 
findes på www.tolerancer.dk)
Toleranceklasse: Normal/Branche

Koter: + 5 / -10 mm
Placering i plan: ± 10 mm

4.12 Prøver
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstøbt.

4.13 Arbejdsmiljø
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstøbt.

4.14 Kontrol

4.15 D&V-dokumentation
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstøbt.

4.16 Planlægning
I h.t. arbejdsbeskrivelse - Betonarbejder, pladsstøbt.
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Bilag 1 Udbudskontrolplan

Paradigme for udbudskontrolplan for pladsstøbt beton

Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium
1 Projekteringskontrol
1.1 Statisk dokumentation ARB 3.9.2 ARB 3.9.2 ARB 3.9.2 Afslutning for 

projektering
SBi-anvisning 223, 
punkt 5.4.5

1.2
2 Kontrol af 

undersøgelser
2.1
3 Materiale- og 

produktkontrol
3.1 Indstøbningsdele ARB 3.9.1

ARB 3.9.4
Kontrol af 
dokumentation

Hver 
identifikation

Før levering ARB 3.5.1
ARB 3.5.2

3.2 Slap armering ARB 3.9.1
ARB 3.9.4

Kontrol af 
dokumentation

Hver 
identifikation

Før levering ARB 3.5.1
ARB 3.5.3

3.3 Strittekasser ARB 3.9.1
ARB 3.9.4

Kontrol af 
dokumentation

Hver type Før levering ARB 3.5.1
ARB 3.5.3

3.4 Muffer og lignende for 
samling af slap 
armering

ARB 3.9.1
ARB 3.9.4

Kontrol af 
dokumentation

Hver type Før levering ARB 3.5.1
ARB 3.5.3

3.5 Spændarmering ARB 3.9.1
ARB 3.9.4

Kontrol af 
dokumentation

Hver 
identifikation

Før levering ARB 3.5.1
ARB 3.5.4

3.6 Forankringer og 
koblinger

ARB 3.9.1
ARB 3.9.4

Kontrol af 
dokumentation

Hver type Før levering ARB 3.5.1
ARB 3.5.4

3.7 Foringsrør ARB 3.9.1
ARB 3.9.4

Kontrol af 
dokumentation

Hver type Før levering ARB 3.5.1
ARB 3.5.4

3.8 Injektionsmørtel ARB 3.9.1
ARB 3.9.4

Kontrol af 
dokumentation

Hver type Før udførelse ARB 3.5.1
ARB 3.5.4

3.9 Beton ARB 3.9.1
ARB 3.9.4

Kontrol af 
dokumentation

Hver 
identifikation 

Før levering ARB 3.5.1
ARB 3.5.5

3.10
4 Modtagekontrol
4.1 Alle materialer og 

produkter der indgår i 
det permanente 
bygværk

ARB 3.9.5 ARB 3.9.5 ARB 3.9.5 Før aflæsning på 
byggeplads

Overensstemmelse

4.2
5 Udførelseskontrol

Stillads og form
5.1 Dokumentation for 

styrke, stivhed mv. af 
stillads, afstivninger, 
understøtninger, 
fastgørelser, form mv.

ARB 3.9.1
ARB 3.9.6.3

Kontrol af 
dokumentation

SBi-
anvisning 
223

Ved afslutning af 
dokumentationen

Aktion på forhold 
angivet i 
kontroldokumentationen
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5.2 Udførelse af stillads, 
afstivninger, 
understøtninger, 
fastgørelser, form mv.

ARB 3.9.1
ARB 3.9.6.3

Visuel kontrol 
suppleret med 
kontrolmålinger 
af udførelse

ARB 3.9.1
ARB 3.9.6.3

Under og efter 
opførelse

ARB 3.6.1
ARB 3.6.7

Indstøbningsdele
5.3 Indstøbningsdele ARB 3.9.1

ARB 3.9.6.4
Visuel kontrol 
af placering, 
geometri mv. 
suppleret med 
kontrolmåling 
af udvalgte mål

ARB 3.9.1
ARB 3.6.8

Før og efter 
støbning

ARB 3.6.1
ARB 3.6.8

Slap armering
5.4 Slap armering, 

strittekasser og muffer 
eller lignende

ARB 3.9.1
ARB 3.9.6.5

Visuel kontrol 
af placering, 
geometri mv. 
suppleret med 
kontrolmåling 
af udvalgte mål

ARB 3.9.1
ARB 3.9.6.5

Før støbning ARB 3.6.1
ARB 3.6.9

Spændarmering og 
tilhørende dele

5.5 Spændarmering og 
tilhørende dele

ARB 3.9.1
ARB 3.9.6.6

Visuel kontrol 
af placering, 
geometri, 
tæthed mv. 
suppleret med 
kontrolmåling 
af udvalgtemål

ARB 3.9.1
ARB 3.9.6.6 

Før støbning ARB 3.6.1
ARB 3.6.10

5.6 Forankringer og 
koblinger

ARB 3.9.1
ARB 3.9.6.6

Visuel kontrol 
af placering, 
geometri, 
tæthed mv. 
suppleret med 
kontrolmåling 
af udvalgte mål

ARB 3.9.1
ARB 3.9.6.6 

Før støbning ARB 3.6.1
ARB 3.6.10

5.7 Udstyr og opspænding ARB 3.9.1
ARB 3.9.6.6

Kontrol af 
dokumentation 
vedr., 
kalibreringer 
mv.

ARB 3.9.1
ARB 3.9.6.6

Før opspænding ARB 3.6.1
ARB 3.6.10

5.8 Injektion ARB 3.9.1
ARB 3.9.6.6

Visuel kontrol 
af udførelsen

ARB 3.9.1
ARB 3.9.6.6 

Før, under og 
efter injektion

ARB 3.6.1
ARB 3.6.10.8

Støbning
5.9 Støbning generelt ARB 3.9.1

ARB 3.9.6.7
Visuel kontrol 
af 
støbeprocessen

ARB 3.9.1
ARB 3.9.6.7 

Før, under og 
efter støbning

ARB 3.6.1
ARB 3.6.11

5.10Hærdning og 
efterbehandling

ARB 3.9.1
ARB 3.9.6.6

Visuel kontrol, 
test, 
registereinger, 
måling mv.

ARB 3.9.1
ARB 3.9.6.6 

Efter støbning ARB 3.6.1
ARB 3.6.11
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5.11
6 Slutkontrol
6.1
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