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1 Afsnit A - Aftalegrundlag

1.1 Indledning

1.1.1 Parter

Bygherre: I/S Vestforbraending
Ejby Mosevej219
2600 Glostrup

CVR. nr.: 1086 61 11

Benavnt Bygherre eller Vestforbraending

Entreprengr: XXXX
XXXX
XXXX

CVR. nr.: XX XX XX XX
Benavnt Entreprengren

De ovennavnte i samarbejdet er i det fglgende samlet kaldet Parterne.

1.1.2 Aftalens reference numre

ESDHER 22-00574
Indkgbsordrenummer (10) XXX
AX nummer 1403D

1.1.3 Konkurrenceudsaettelse

Naervaerende Aftale omhandler I/S Vestforbraending bygge- og anlaegsarbejder og er
indgdet pa baggrund Underh@ndsbud iht. Tilbudsloven BEK 1410 af 7/12/2007 afsnit 1
med senere a&ndringer, samt BEK 817 af 23/8/2005.

1.1.4 Kriterier for Aftalen - varighed
Aftalens er gaeldende indtil mangelfri aflevering.

1.1.5 Opsigelse
Bygherre kan opsige Aftalen med et skriftligt varsel pa 2 maneder til ophgr med
udgangen af en méned.

Entreprengren kan ikke opsige Aftalen.
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1.1.6 Ngglemedarbejdere

Stilling/ansvar Navn Kontaktinformationer
I/S Projektleder Chris Funch | XXXXX
Vestforbranding
I/S Ledelsesrepraesentant XXXX XXXXX
Vestforbraending
I/S Arbejdsmiljgrepraesentant | XXXX XXXXX
Vestforbranding
Entreprengren Projektleder XXXX XXXXX
Entreprengren Ledelsesrepraesentant XXXX XXXXX

1.1.6.1 Definition af ngglemedarbejdere
Projektleder: Repraasenterer parten over for modparten med hensyn til
projektets tilrettelaeggelse og udfgrelse.

Projektleder kan give og modtage meddelelser vedrgrende
projektet til modparten samt give anvisninger med hensyn til
tilrettelaeggelsen i det indbyrdes forhold.

Projektleder er aftaleberettiget i forhold vedr. Entreprisens
gkonomi og udfgrelse, herunder indgdelse af aftaler vedr. evt.
ekstraarbejder.

Projektleder varetager tilsyn, jf. AB18-F § 24, stk. 1, hvorefter
der kan gives og modtages meddelelser vedrgrende Arbejdet,
godkendes eller kasseres materialer eller Arbejder, samt gives
anvisninger

Projektleder varetager funktionen som byggeleder.

1.1.7 Videoovervagning

Vestforbraending ggr opmaerksom pa, at der er videoovervagning af matriklen samt
ved udlevering af adgangskort. Der kan i den forbindelse ske indsamling af
personoplysninger.

Vi henviser til Vestforbraendings persondatapolitik afsnit 5 samt 7 for yderligere
information herom.

Parterne har pligt til at sikre at Vestforbraendings persondatapolitik bliver udleveret til
underentreprengrer og leverandgrer, safremt disse skal have adgang til
Vestforbraendings matrikel.

1.1.8 Databehandleraftale

S&fremt Entreprengren skal behandle personoplysninger pa@ vegne af Vestforbraending,
vil det veere et krav at Entreprengren godkender databehandleraftale baseret pa
Vestforbraendings paradigmer.
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1.1.9 Oplysningspligt pa medarbejdere

P& vegne af I/S Vestforbraending skal Entreprengren iagttage oplysningspligten over
for de medarbejdere hos Entreprengren, om hvem I/S Vestforbraending behandler
personoplysninger i forbindelse med etablering af sluse til kranloft. Det geelder
konkret de medarbejdere, hvis personoplysninger i form af CV'er, referencer,
kontaktoplysninger mv. Entreprengren videregiver til I/S Vestforbraending i henhold til
udbudsbetingelserne. Entreprengren rekvirerer underretningsskrivelsen hos
Vestforbraending og udleverer til de bergrte medarbejdere.

1.2 Anvendelse-§ 1

1.2.1 Anvendelse - AB18 Forenklet

Udgangspunktet for Aftalen er Forenklede almindelige betingelser for arbejder og
leverancer i bygge- og anlaegsvirksomhed (2019-01-09 nr. 9025). I denne aftale
benavnt AB18-F.

Strukturen fra AB18-F er fulgt. Der vil vaere foretaget praeciseringer og fravigelser til
udgangspunktet for AB18-F direkte i denne Aftale.

Hvis Aftalen er tavs, finder bestemmelserne i AB18 Forenklet anvendelse.

1.3 Bygherres udbud - § 4

1.3.1 Entreprisens omfang

Aftalen omfatter en hovedentreprise vedrgrende udskiftning, udvidelse og opgradering
af miljgsluse pa etage 4, hvorfra der er adgang til kranloftet. Ny miljgsluse vil bl.a.
indeholde kgnsopdelte omrader, nye brusenicher, nye aflgb, ny ventilation og el mv.

Entreprisen skal udfgres pa Vestforbreending, Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup.

Arbejderne er naermere beskrevet i Bilag 2 - BSB, Bilag 3 Dokumentliste teknisk
materiale med bilag, Bilag 4 Tegningsliste inkl. bilag/tegninger og Bilag 10 Tilbudsliste
(beskrivende).

Tegninger og beskrivelser supplerer hinanden, og enhver ydelse forventes indregnet i
entreprisesummen, uanset om den kun er angivet ét sted.

Hvor der er uoverensstemmelse mellem tegninger og beskrivelser, forventes den
stgrste ydelse leveres medmindre andet aftales.

Entreprengren har forinden afgivelse af tilbud gjort sig bekendt med forholdene pa
stedet, herunder men ikke begraenset til forhold, der fremgar af punkt 1.2.2.1 om
Radighedsindskraenkninger nedenfor
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1.3.1.1 Optioner
Jf. Bilag 10 Tilbudsliste, faneblad "optioner”.

Hvad angar timepriserne, kan Vestforbraending ggre brug af de tilbudte timepriser, i
fald ekstra arbejde matte blive aktuelt.

1.3.2 Tid

1.3.2.1 Radighedsindskrankninger

Adgang til VF-omrade sker ad byggepladsvejen med ankomst fra porten ved Ejby
Mosevej. Adgang til VF-omrade uden for normal arbejdstid (mandag til tirsdag K.
07.00 - 15.30 og onsdag til fredag kl. 07.00 - 14.30) skal aftales med byggeledelsen
og formular FO32 skal udfyldes. Adgangs- og flugtveje i faellesomrader fremgar af
byggepladstegning. Leverandgren sgrger for adgangs- og flugtveje i eget
arbejdsomrade. Se endvidere bilag 6 PSS - 1403D.

Bygherre vil til entreprisen leverer materialer jf. bilag 3 Notat 01 Mat.

1.3.2.2 Hovedtidsplan
Entreprengrens Arbejder ma ikke pabegyndes fgrend arbejdstidsplan er godkendt af
Bygherre.

Arbejdet skal udfgres indenfor fglgende periode:

Opstartsdato: 5. september
Slutdato: 2. december (senest)

1.3.2.3 Farligt arbejde
Vestforbreending gor opmaerksom pa, at der i entreprisen indgar Arbejder, der kan
kategoriseres som saerligt farligt arbejde.

Se bilag 6 PSS.

1.3.3 Enhedspriser

AB18-F § 4 stk. 3 preeciseres, hvorefter det gaelder, at safremt Entreprengrens tilbud
bdde indeholder en samlet tilbudssum samt enhedspriser, er begge dele i Aftalens
Igbetid bindende for Entreprengren.

1.4 Entreprengrens tilbud - § 5

1.4.1 Afvigelser mellem udbud og tilbud

AB18-F § 5 stk. 1 fraviges, hvorefter Parterne er enige om, at i det omfang
Entreprengren i sit tilbud har tilbudt stgrre omfang og/eller bedre kvalitetsniveau end
anfgrt i udbudsmaterialet, skal Entreprengren i enhver henseende veaere forpligtet
heraf, uden mere omkostning for bygherren.
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Som udgangspunkt har Bygherre frit valg.

1.4.2 Forbehold
AB18-F § 5 stk. 2 praeciseres, hvorefter Entreprengren ikke har taget forbehold i
Aftalen

1.4.3 Vinterforanstaltninger

AB 18-F § 5 stk. 3 praeciseres, hvorefter at entreprisesummen uanset om Arbejderne
udfgres indenfor eller udenfor vinterperioden jf. vinterbekendtggrelsen skal omfatte
arstidsbestemte vinterforanstaltninger.

AF18-F§ 5 stk. 3 praeciseres, hvorefter at vejrligsbestemte vinterforanstaltninger
afregnes efter reguleringspriser jf. Tilbudslisten.

Vejrligsbestemte foranstaltninger udenfor vinterperioden skal vaere omfattet af
entreprisesummen.

1.5 Entrepriseaftalen - § 6

1.5.1 Dokumentraekkefgige
AB18-F § 6 praeciseres, hvorefter aftalegrundlaget bestar af nedenstaende
dokumenter i prioriteret reekkefglge:

Naervaerende aftale ("Aftalen”)

e Bilag 1A: Rettelsesblade

e Bilag 1B: Referater fra forhandlingsmgder

e Bilag 2: Byggesagsbeskrivelse (BSB)

e Bilag 3: Dokumentliste teknisk materiale inkl. bilag
e Bilag 4: Tegningsliste inkl. bilag/tegninger

e Bilag 5: Arbejdsmiljg og miljg i forbindelse med arbejde for Vestforbraending
e Bilag 6: PSS

e Bilag 7: CSR leverandgrklausul

e Bilag 8: AB18-F

e Bilag 9: I/S Vestforbraending standardbetingelser
e Bilag 10: Entreprengrens tilbud af XXXX

De oplistede dokumenter udggr det samlede aftalegrundlag mellem parterne.

Ved eventuel uoverensstemmelse mellem bilagene, underbilag til bilag og Aftalen, har
Aftalen forrang. I tilfaelde af uoverensstemmelse mellem bilagene, har bilagene
forrang for hinanden i den naevnte raeekkefglge. Samme gaelder for underbilag til bilag,
hvorefter at det ved uoverensstemmelse mellem underbilag til bilag, sa har underbilag
til underbilag forrang for hinanden i den naevnte raekkefglge.

Hvis Parterne matte aftale andringer af et af de dokumenter, som er naevnt ovenfor,
indgdr det eendrede dokument i prioriteringsraekkefglgen pa samme plads som det
oprindelige dokument. Parterne er enige om at nyere dokumenter ikke gar forud for
celdre.
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Henvisninger til Entrepriseaftalen skal forstds som henvisninger til Aftalen og bilagene
til den, medmindre andet eksplicit fremgar af sammenhangen.

Forudgdende korrespondance og lignende mellem Vestforbreending og Entreprengren
kan ikke tillaegges nogen betydning for Parternes indbyrdes retsforhold, med mindre
dette udtrykkeligt i Aftalen er gjort til en del af aftalegrundlaget.

Entreprengren og dennes underentreprengrer skal sikre, at Vestforbraendings til
enhver tid gaeldende forskrifter overholdes fra tidspunktet for aftalens indgaelse.

Entreprengrens standardforbehold og betingelser finder ikke anvendelse pa
Entrepriseaftalen.

Entreprengren er forpligtet til, uden ret til yderligere betaling, at praestere enhver
ydelse, der direkte eller indirekte fremgar af aftalegrundlaget.

1.6 Underentreprise - § 7

AB18-F § 7 stk. 1 fraviges, hvorefter Entreprengren ikke uden Bygherres forudgaende
skriftlige samtykke kan udskifte eller overlade dele af entreprisen til andre
underentreprengrer, end de der fremgar af tilbuddet, eller som efterfglgende er blevet
godkendt af Bygherre.

1.6.1 Udbudsretlige krav til underentreprengrer og leverandgrer
Entreprengren skal sikre, at de tilknyttede underentreprengrer ikke er omfattet af en
af de situationer, der ville have kunne medfgre udelukkelse i henhold til Udbudslovens
§§ 135-137, hvis de havde foreligget pa tidspunktet for indhentningen af
underhandsbuddet.

Sa&fremt en underentreprengr bliver omfattet af en eller flere af
udelukkelsesgrundene, skal underentreprengren straks erstattes.

1.6.2 Underentreprengrer og leverandgrer
Alternativ 1 - underentreprengrer ved Aftalens opstart

AB18-F § 7, stk. 2 fraviges, hvorefter Entreprengren inden arbejdets opstart skal -
eller seneste 5 arbejdsdage efter disse kendes - oplyse navn, kontaktoplysninger og
juridisk repraesentant for de underentreprengrer, som Entreprengren vil benytte til
opfyldelse af kontrakten.

Det er aftalt at fglgende underentreprengrer anvendes til Arbejderne:

Opgave Firmanavn CVR nummer | Kontaktinformationer | Kontaktperson

Alternativ 2 — ingen underentreprengrer
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Det er ved Aftalens underskrift aftalt, at Entreprengren ikke anvender
underentreprengrer

Hvis der under Aftalen opstar behov for underentreprengrer geelder fglgende
fravigelse til AB18-F § 7, stk. 2, hvorefter Entreprengren seneste 5 arbejdsdage efter
disse kendes - skal oplyse navn, kontaktoplysninger og juridisk repraesentant for de
underentreprengrer, som Entreprengren vil benytte til opfyldelse af kontrakten.

1.6.3 Udskiftning af underentreprengrer og leverandgrer
Hvis der er saerlige krav om udskiftning af underentreprengrer, eller krav, der
udspringer af udbudslovgivning, skal dette anfgres.

Underentreprengrer og leverandgrer kan udelukkende udskiftes, safremt det
dokumenteres, at de nye underentreprengrer og/eller leverandgr som minimum har
de samme kompetencer og erfaringer som de oprindeligt godkendte.

Entreprengren er ikke berettiget til at udskifte underentreprengrer eller leverandgrer
uden Bygherres forudgdende godkendelse.

AB18-F § 7 fraviges, hvorefter Bygherre kan naegte godkendelse af underentreprengr
eller leverandgr iht. bestemmelserne i AB18 § 8, stk. 2, samt hvis Bygherre vurderer,
at udskiftningen vil forringe projektets kvalitet, tidsplan eller gkonomi.

1.6.4 Ansvar - Entreprengrens brug af underentreprengrer og leverandgrer
AB18-F § 7 stk. 4 fraviges, hvorefter at Entreprengren skal sikre, at et direkte krav
over for underentreprengren henholdsvis leverandgren ikke er undergivet stgrre
begraensninger end de begransninger, der fglger af kontraktforholdet mellem
Bygherren og Entreprengren, herunder ansvarsfraskrivelser og -begransninger i
kontraktforholdet mellem Bygherren og Entreprengren.

Underentreprengrer og leverandgrer skal vaere undergivet denne Aftales behandling af
tvister.

Entreprengren skal p& Bygherrens anmodning udlevere dokumentation for, at der er
indgdet en aftale med underentreprengrer og leverandgrer herom.

2 Afsnit B - Sikkerhedsstillelse og forsikring

2.1 Sikkerhedsstillelse - § 8

Det er aftalt at Entreprengren ikke skal stille sikkerhed for opfyldelse af sine
forpligtelser.

2.2 Forsikring - § 10

2.2.1 Bygherre forsikring
Bygherre har tegnet All risks forsikring samt Kombineret entrepriseforsikring i Tryg,
dette uden at Entreprengrens ansvar og forpligtelser derved begraenses.
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AB18-F § 10 stk. 1 preeciseres, hvorefter Vestforbraending har tegnet all risks
forsikring, der omfatter brand- og stormskadeforsikring pa om-, til- og
nybygningsarbejder pa Vestforbraendings ejendom.

Forsikringen omfatter Entreprengrens og dennes underentreprengrers arbejder pa
den/de bygning(er) og anlaeg, som Entrepriseaftalen vedrgrer.

Forsikringen omfatter ikke Entreprengrernes maskiner, materiel eller lignende (f.eks.
stilladser, veerktgj og kgretgjer).

Selvrisiko pa All risks forsikringen er 3 mio. DKK. Selvrisiko pa Kombineret
entrepriseforsikring er 500.000 DKK.

AB18-F § 10 stk. 1 preeciseres idet Bygherres selvrisiko pa forsikringer pahviler
Entreprengren, safremt det pavises, at Entreprengren har handlet forseetligt eller ved
grov uagtsomhed har fremkaldt forsikringsbegivenheden.

2.2.2 Entreprengrens forsikringer

AB18-F § 10 stk. 3 praeciseres, hvorefter Entreprengren er forpligtet til at tegne og
opretholde en erhvervs- og produktansvarsforsikring, som daekker skader pa person
og/eller ting, som indtraeffer i forbindelse med udfgrelsen af arbejderne i
Entrepriseaftalerne.

Forsikringen skal have en samlet deekningssum pa 12.500.000 DKK for personskade -
og/eller tingskade pr. skadebegivenhed og pr. forsikringsar.

Entreprengren er i tilfaelde af skade forpligtet til at genoprette forsikringssummerne,
sa de altid er intakte.

Selvrisiko pa Entreprengrens erhvervs- og produktansvarsforsikring er Bygherre
uvedkommende.

Entreprengren er ogsa forpligtet til at tegne og opretholde forsikring for skader pa
arbejder og byggematerialer, som er i Entreprengrens besiddelse, men som ikke er
leveret pa byggepladsen, og som skyldes brand, lynnedslag, eksplosion,
oversvgmmelser eller storm. Forsikringsdaekningen skal gaelde, indtil risikoen for de
pageeldende genstande overgar til Bygherre.

Entreprengren skal sikre, at eventuelle underentreprengrer tegner og opretholder
tilsvarende forsikringer.

Forsikringerne skal treede i kraft pa tidspunktet for ikrafttraaden af Aftalen og
opretholdes indtil 15 maneder efter tidspunktet for aflevering af det sidste af
Arbejderne i henhold til Aftalen.

Entreprengren skal pa tidspunktet for ikrafttraeden af Aftalen dokumentere, at de
kraevede forsikringer er i kraft, herunder i forhold til underentreprengrer.

Dokumentation sker ved fremsendelse af en kopi af policen/certifikatet for erhvervs-
og produktansvarsforsikringen samt en bekraeftelse fra forsikringsselskabet pa, at
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forsikringen er i kraft. Dette geelder ligeledes i forbindelse med fornyelse af
forsikringen.

Bortset fra Entreprengrens erstatningsansvar for skader, der er forarsaget af en
defekt ved et produkt, der indgdr i bygge- og anlsegsarbejdet (produktansvar), jf.
AB18-F § 44, er Entreprengrens ansvar ikke begraenset til deekningen ifglge de
tegnede forsikringer.

2.2.2.1 Saerligt farligt arbejde
Der henvises til bilag 6 PSS vedr. szerligt farligt arbejde.

3 Afsnit C - Udfgrelse af entreprisen

3.1 Entreprengrens ydelsen - § 11

AB18-F § 11 stk. 6 finder ikke anvendelse, idet materialer og leverancer til arbejdet
skal leveres med minimum 5 &rs leverandgransvar for mangler jf. AB18-F § 11 stk. 5.

3.2 Opstartsgennemgang/projektgennemgangsmgde - § 12

Inden Arbejderne pabegyndes skal Bygherre sammen med Entreprengren og eventuel
radgiver gennemga Entreprengrens tilbud og det projekt, som Entreprengren skal
udfgre.

Hvis der under udfgrelsen opstar vaesentlige aendringer til projektet, skal parterne pa
Bygherres opfordring gennemga projektet igen.

Opstartsgennemgangen, hvor alle parter medvirker loyalt, sker med henblik pa at
opna en feelles forstaelse af projektet og udfgrelsen af Arbejderne, herunder
graenseflader og tidsplaner, sdledes at uklarheder og utilstreekkeligheder i projektet
afdaekkes jf. bilag 2 Byggesagsbeskrivelse.

3.3 Arbejds- og detailtidsplaner - § 13

3.3.1 Arbejdstidsplan

AB18-F § 13 stk. 1 preeciseres, hvorefter Entreprengren indenfor rammerne af den
aftalte hovedtidsplanen udarbejder en arbejdsplan, der angiver raekkefglgen for de
enkelte arbejder og parternes forpligtelser efter arbejdsmiljgreglerne.

Arbejdsplanen skal udarbejdes og praesenteres for Bygherre ikke senere end 5
arbejdsdage efter kontraktunderskrivelse.

Arbejdsplanen skal vise kritisk vej i projektet, samt vise bindinger mellem de enkelte
aktiviteter i tidsplanen, uanset om de pagaeldende aktiviteter og bindinger er pa
kritisk vej.

AB18-F suppleres, hvorefter Entreprengren er ansvarlig for at Arbejds- og tidsplaner
Isbende vurderes og opdateres. Hvis det forventes, at planerne ikke vil blive
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overholdt, skal Entreprengren opdatere disse med angivelse til Bygherre af, i hvilket
omfang der kraeves fristforlaengelse.

Der kan udelukkende stilles krav om tidsfristforlaengelse pa kritisk vej.

3.3.2 Detailtidsplan
AB18-F § 13 stk. 2 praeciseres, hvorefter at Bygherre pa baggrund af Entreprengrens
Arbejdsplan udarbejder en detailtidsplan.

3.4 Entreprengrprojektering - § 15

Entreprengren skal kun projektere, hvis dette konkret og skriftligt er aftalt imellem
Parterne.

Entreprengren skal projektere, hvis der i Arbejdet er beskrevet funktionskrav. Ved
funktionskrav forstas, at Arbejdet er beskrevet ved hjzelp af de krav, der gaelder til
det feerdige Arbejdes funktion, herunder de resultater og effekter der skal opnas.
Udtrykket “funktionskrav” vil blive anvendt i tilfaelde, hvor kravene er opstillet uden
en beskrivelse af, hvordan arbejdet skal udfgres, med hvilke metoder og hvilke
materialer.

Hvis et produkt eller en udfgrelsesmetode projekteres anvendt pa en alternativ made,
der ikke er foreskrevet af leverandgren / producenten, skal Entreprengren overfor
Bygherre inden Arbejdet udfgres dokumentere alternativet med referencer og
garantier.

AB18-F § 15 stk. 4 praeciseres, hvorefter at Entreprengren har ifglge AB18-F § 15,
stk. 4, pligt til at underrette Bygherre om metoder og materialer, der ikke er
gennemprgvede inden disse indarbejdes i Arbejderne. Hvis Bygherre efter at have
modtaget en sadan oplysning fra Entreprengren, gnsker anvendelse af
gennemprgvede metoder og/eller materialer, er Entreprengren forpligtet til
vederlagsfrit at omprojektere i det omfang, anvendelsen af de pagaeldende metoder
og/eller materialer ikke kan dokumenteres foreskrevet af Bygherre.

3.5 Kvalitetssikring, tilsyn og kassation - § 17

3.5.1 Kvalitetssikring af entreprengr arbejder og projektering
Entreprengren er ansvarlig for selv at kvalitetssikre udfgrte arbejder, dette ligeledes
galdende for underentreprengrer.

3.6 Andringer i Arbejdet - § 19

AB18-F § 19 stk. 1 praeciseres, hvorefter at eendringsarbejder defineres som ydelser,
der enten tilgar eller udgar af Arbejderne.

Aftaler om aendringer i Arbejdet skal indgas skriftligt inden arbejdet pabegyndes samt
registreres i byggemgdereferater.

Foreligger der ikke en sddan aftale, kan Bygherre afvise at betale for eventuelle
ekstraarbejder.

Paradigme: 14. juli 2021 Side 14 af 27



\7 VESTFORBRZANDING

Entreprengrens anmodning om andringer i Arbejdet skal derfor modtages hos
Bygherre i sa god tid, at Bygherre har mulighed for at tage stilling til den og - hvis
gnsket - indga aftalen om udfgrelse af ekstraarbejdet inden arbejdets pabegyndelse.

3.7 Merbetaling og besparelse - § 20

AB18-F § 20 stk. 1 fraviges, hvorefter at bestemmelsen ikke finder anvendelse.

3.7.1 Princip for aandringsarbejder efter regning

AB18-F § 20 stk. 4 praeciseres, hvorefter Entreprengren krav pa betaling for
regningsarbejde opggres som faktiske afholdte direkte omkostninger til arbejdslgn,
materialer, materiel og/eller underentrepriser, med et tillaeg beregnet i henhold til
nedenfor.

I tillaegget er indeholdt alle indirekte omkostninger, herunder omkostninger til ledelse
og administration, projektleder, entrepriseleder, formand, rejse, transport og
opholdsudgifter, mindre udgifter til materiel og vaerktgj, erhvervsansvarsforsikring
mm. samt avance.

3.7.2 Princip for eendringsarbejder efter regning

AB18-F § 20 stk. 4 praeciseres, hvorefter Entreprengren krav pa betaling for
regningsarbejde opggres som faktiske afholdte direkte omkostninger til arbejdslgn,
materialer, materiel og/eller underentrepriser, med et tillaeg beregnet i henhold til
nedenfor.

I tillzegget er indeholdt alle indirekte omkostninger, herunder omkostninger til ledelse
og administration, projektleder, entrepriseleder, formand, rejse, transport og
opholdsudgifter, mindre udgifter til materiel og vaerktaj, erhvervsansvarsforsikring
mm. samt avance

3.7.2.1  Arbejdsign

Arbejdslgn udggr udgifter til de pageeldende medarbejderes grundign jf. den
fremsendte TBL samt overenskomst- og lovbestemte tillaeg. Der kalkuleres med en 37
timers arbejdsuge.

Det faktiske timeforbrug skal dokumenteres med specifikke dagssedler. Mod
forlangende skal arbejdslgn dokumenteres med Ignsedler.

Til de faktiske afholdte udgifter til arbejdslgn accepteres et tillaeg pa 15 %.

3.7.2.2 Materialer

Materialer udggr udgifter til materialer der indgar blivende i bygvaerket, eller som i
gvrigt er ngdvendige for arbejdets udfgrelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det
forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes entreprengrens
tilgodehavende.

Materialer, forbrugsgods etc. forudseettes indkgbt bedst muligt af entreprengren i
forngdent samrad med Bygherre og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle
rabatter pa prislistepriser tilfalder Bygherre, medens kontantrabatter, arsbonus og
incitament bonus tilfalder entreprengren.
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Entreprengrens dokumenterede udgifter til karsel, fragt, bugsering og andre
transporter til og fra arbejdsstedet indgar ogsa i de beregnede udgifter. Til de faktiske
afholdte udgifter til materialer, forbrugsgods, transport mv., der kan dokumenteres
ved faktura accepteres et tillaag pa 7 %.

3.7.2.3 Leje af materiel
Udgifter til leje af stgrre materiel, der har en indkgbsveerdi pr. enhed, som er stgrre
end 4.000, - DKK, medtages i beregningen.

Leje af anden virksomheds materiel dokumenteres med fakturaer. Vilkar for lejen
forudseettes fastlagt bedst muligt af entreprengren.

Til de faktiske afholdte udgifter til leje af anden virksomheds stgrre materiel, der kan
dokumenteres ved faktura accepteres et tillaag pa 7 %.

Leje af entreprengrens materiel skal aftales mellem byggeledelsen og entreprengren
forud for anvendelsen.

Til sddanne lejebetalinger for entreprengrens stgrre materiel, accepteres intet tillaeg.

3.7.2.4 Underentrepriser
Ved underentreprise forstas dele af arbejdet, der pa en naturlig made udskilles som
en saerlig entreprise, der overtages af en underentreprengr.

Udgifter til underentreprengr skal dokumenteres med faktura for det pagaeldende
regningsarbejde. Mod forlangende skal entreprengren fremlaegge behgrig
dokumentation for den faktisk afholdte betaling. Til de faktiske afholdte udgifter til
underentreprengren, accepteres et tilleeg pa 5 %.

3.7.2.5 Dokumentation for andringsarbejder efter regning
AB18-F § 20 stk. 4 praeciseres, hvorefter Entreprengren skal dokumentere udgifter
overfor Bygherre i form af en samlet opggrelse med bilag, herunder dagsrapporter.

Under udfgrelsen af regningsarbejder skal Entreprengren udfaerdige og aflevere
dagsrapporter. Kopi af dagsrapporter skal lgbende fremsendes til Bygherres tilsyn, og
senest 3 arbejdsdage efter den dag, som dagsrapporten omhandler.

Dagsrapporter skal indeholde oplysninger om:

e dato
e start- og sluttidspunkt for brug af materiel
e start- og sluttidspunkt for mandskab

arbejdets art og omfang, dokumenteret via beskrivelse samt opmalinger og/eller
fotos.

3.8 Pris, tid og sikkerhed efter en @ndring - § 21

3.8.1 Prissaetning af aendringsarbejder
AB18-F § 21 stk. 1 preeciseres, hvorefter det geelder, at hvis Bygherre fremsaetter
krav om andring af Arbejder, skal e&ndringsanmodningen fremszettes til
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Entreprengren med en kort beskrivelse af den gnskede andring, herunder indhold og
omfang af andringen.

AB18-F § 21 stk. 1 suppleres, hvorefter, at Entreprengren som udgangspunkt er
forpligtet til at afgive skriftligt tilbud pa andringsarbejdet indeholdende prisen pa
endringsarbejdet, samt eventuelle krav om fristforleengelse. Herudover skal
Entreprengren oplyse evt. gvrige afledte konsekvenser af aandringen.

Tilbuddet skal fremsendes til Bygherre senest 10 arbejdsdage efter Entreprengrens
modtagelse af anmodning om tilbud pa aendringen. Fristen kan af Bygherre forkortes
eller forlaenges afhaengig af andringens karakter og tidsmaessige betydning for
projektet.

Bygherre er uanset ovenstaende altid berettiget til at igangsaette aendringer som
regningsarbejde.

3.9 Hindringer - § 22

AB18-F § 22 suppleres, hvorefter det gaelder, at hvis Entreprengren under Arbejdet
finder, at der opstar forhold, som hindrer eller vanskeligggr arbejdet eller ggr det
naerliggende, at Bygherre pafgres ulempe eller tab, herunder padrager sig ansvar over
for tredjemand sa skal Entreprengren snarest muligt meddele Bygherre dette.

Hvis der ikke er tid til at indhente Bygherres anvisninger, skal Entreprengren - mod
betaling og forngden forlaengelse af tidsfrister — bedst muligt traeffe foranstaltninger
for at undga, at bygherren lider tab, og snarest muligt meddele bygherren dette.

Er Entreprengren blevet opmaerksom pa tilstedevaerelsen af forurening, skal
Entreprengren straks give Bygherre skriftlig meddelelse herom og i givet fald stoppe
Arbejderne.

Medfgrer Entreprengrens handtering af forureningen en udbredelse af forureningen,
baerer Entreprengren ansvaret herfor. Entreprengren er ligeledes ansvarlig for
forurening, som Entreprengren forvolder.

3.10 Risikoens overgang - § 23

AB18-F praeciseres, hvorefter at Entreprengren bzerer risikoen herunder risiko for
tyveri og harvaerk indtil gennemfgrt afleveringsforretning eller ibrugtagning af
Bygherre.

3.11 Bygherres tilsyn - § 24

Bygherre har udpeget fglgende person til tilsyn.

Opgave Firmanavn CVR nummer | Kontaktinformationer | Kontaktperson
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AB18-F § 24 stk. 2 preeciseres, hvorefter at Byggeledelsen og Tilsynet er bemyndiget
til p& Bygherres vegne at forlange og eller indgd aftale om andring i Arbejderne samt
om forandring i Aftalen med hensyn til pris og tid med en merbetaling pd hgjst 50.000
DKK for hver sendring og en tidsfristforleengelse pa hgjst 5 arbejdsdage for hver
&ndring.

3.12 Byggemgder - § 25

AB18-F § 25 suppleres, hvorefter Entreprengren er forpligtet til at deltage i
nedenstdende mgder:

Opstartsmade

Byggemgder hver XX dag

Koordineringsmgder efter behov
Sikkerhedsmgder hver XX dag eller efter behov
Sikkerhedsrundering hver X dag eller efter behov

Bygherre indkalder til mgderne.

Entreprengren sgrger for, at underentreprengrer deltager i mgderne, nar Bygherre
finder dette ngdvendigt.

Der kan ikke opkraeves saerskilt vederlag for deltagelse i mgder.

AB18-F § 25 suppleres, hvorefter at Parterne pa byggemgder skal gennemga
opdateringer af arbejds- og tidsplaner, herunder registrere antallet af spilddage.

3.13 Supplerende bemaerkninger til afsnit C udfgrelse

3.13.1 Udskiftning af ngglepersoner
Det er afggrende for Bygherre, at samarbejdet med Entreprengren fungerer optimalt.

Safremt Bygherre oplever at samarbejdet ikke fungerer optimalt, er Bygherre
berettiget til at kreeve relevante ngglemedarbejdere udskiftet uden gkonomiske
omkostninger for Bygherre.

Til grund for vurderingen af, om et samarbejde fungerer optimalt, laegges fglgende
punkter:

e Gentagende manglende kommunikation efter mgder, der bevirker, at projektet
forsinkes

e Manglende besvarelse af mails indenfor rimelig tid

e Projektzendringer, der ikke er skriftligt aftalt
Manglende opmaling af anvendt materiel
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e Manglende respekt for anvisning af aftaler om sikkerhed f.eks. anvendelse af
hjelme

e Projektet forsinkes i forhold til arbejdstidsplanen og datoen for
afleveringsfristen

Bygherres ret er dog betinget af, at denne har givet Entreprengren skriftlig saglig
begrundet meddelelse om, at samarbejdet ikke fungerer optimalt.

Nye ngglemedarbejdere skal som minimum have de samme kvalifikationer og
forudsaetninger, som de oprindeligt udpegede. Dette skal efter pakrav fra Bygherre
dokumenteres.

Bygherre er berettiget til at afvise en ny ngglemedarbejder, safremt den pagaeldende
person ikke har samme kvalifikationer og forudsaetninger, som den oprindeligt
udpegede.

De i forbindelse med Aftalens indgaelse udpegede ngglemedarbejdere kan kun
udskiftes, safremt de pagaeldende skifter job eller pa anden vis bliver ude af stand til
at varetage funktionen hos Entreprengren.

3.13.2 Bygherres standsningsret

AB18-F suppleres, hvorefter Bygherre med 10 arbejdsdages varsel kan kraeve, at
Entreprengren helt eller delvist standser arbejdet i op til 2 maneder. Konkret aftaler
Bygherre med Entreprengren, hvorvidt byggepladsen helt eller delvist skal
opretholdes.

Sa&fremt byggepladsen skal opretholdes helt eller delvist, skal Entreprengren traeffe
ngdvendige beskyttelsesforanstaltninger af byggepladsen. Entreprengren er berettiget
til dokumenterede udgifter for ngdvendige beskyttelsesforanstaltninger.

Hvis byggepladsen helt eller delvist skal rigges af, modtager Entreprengren betaling
for retablering af byggepladsen efter naermere aftale med Bygherre.

Entreprengren modtager i gvrigt betaling for byggepladsen i henhold til TBL.
Entreprengren modtager ikke herudover betaling eller kompensation for standsning af
arbejdet. Alle eventuelle gvrige omkostninger i forbindelse med Entreprengrens
standsning af arbejdet er sdledes indregnet i priserne i tilbudslisten.

4 Afsnit D - Betaling

4.1 Entreprisesum

Indsaet evt. forside fra TBL
Entreprisesummen er [SAMLET BEL@B] DKK ekskl. moms.

Kontraktbelgb sum i alt for entreprisen: [BEL@B] DKK
Regulerbare poster iht. tillaeg til Tilbudslisten: [BEL@B] DKK
Optioner: [BEL@B] DKK
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Summerne omfatter alle udgifter, som Entreprengren har i forbindelse med opfyldelse
af Entrepriseaftalen.

Summerne indeholder alle materialer og arbejdsopgaver, som er ngdvendige for at
fore den udbudte opgave frem til aflevering. Saledes indeholder f.eks. kontraktbelgbet
(summen pa fanebladet “TBL Tilbudsarbejder” i tilbudslisten) alle materialer,
arbejdsopgaver, mgder og al arbejdslgn, som er ngdvendig for udfgrelsen af de
pdgaeldende arbejder.

Entreprengren har ikke krav pd nogen form for udgifter og omkostninger til
materialer, levering og fragt, forsikringer, administration, uddannelse, rejser og
transport, herunder transporttid mv. eller lighende for opfyldelse af Entrepriseaftalen,
medmindre der eksplicit fremgar andet af Entrepriseaftalen.

Al betaling af vederlag forudszetter specifikation og dokumentation for afholdte
udgifter og forbrugt tid.

4.1.1 Optioner

Vestforbraending giver som udgangspunkt pa tidspunktet for indgdelse af Aftalen
besked om, hvilke optioner fra fanebladet “TBL Tillaegsarbejder” i tilbudslisten, som
gnskes benyttet.

Bygherre forbeholder sig retten til at tilvaelge optioner Igbende under Aftalen.

4.1.2 Udvidelse af entreprisens vaerdi
Bygherre har ret til at udvide Aftalen med en forggelse af Aftalens vardi med op til 20
% sdledes, at Aftalen ophgrer, nar vaerdien af denne udvidelse er udtgmt.

4.2 Indeksregulering - § 27

Grundet den korte arbejdsproces vurderes grundlaget for prisregulering ikke relevant.

4.2.1 Ekstraordinzaere reguleringer
AB18-F § 27 preeciseres, hvorefter ekstraordinaere begivenheder som Entreprengren
ikke har indflydelse pd, kan anga prisstigninger p& materialer.

Bygherre vil som udgangspunkt forlange, at Entreprengren dokumenterer, at de
ekstraordinaere prisstigninger pa materialer, som leveres til entreprisen:

Er indtradt efter tilbudsdagen og inden indeksregulering er tradt i kraft

Er generelt forekommende pa markedet

Kan dokumenteres (i udgangspunktet ud fra officielt prismateriale)
Overstiger minimum 10 % af prisen pa det pageeldende materiale pa
tilbudsdagen tillagt 0,5 % pr. hele maned fra underskrivelse af Aftalen og til
tidspunktet for indkgbet.

e Summen af det beregnede reguleringsbelgb udggr over 0,5 % af
entreprisesummen
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Konkret er det aftalt, at en ekstraordinaer prisstigning pa materialer pa mere end 15%
i forhold til oplyste priser i Tilbudslisten kan reguleres.

4.3 Betaling og tilbagehold - § 28

AB18-F § 28, stk. 1 fraviges, hvorefter at der medmindre andet er aftalt skal
fremsendes faktura til Bygherre én gang pr. maned baseret pa godkendt
opmalingsskema for udfert arbejde og materialer, der er leveret pa byggepladsen.
Fravigelse fra dette vil blive betragtet som misligholdelse.

4.3.1 Aconto betaling for faktisk udfgrte arbejder
Det er aftalt, at Entreprengren har ret til betaling for udfgrt kontraktmaessige arbejder
og materialer efter princippet om acontobetaling jf. AB18-F § 28.

AB18-F § 28 stk. 1 er fraveget, hvorefter Entreprengren kun har ret til betaling en
gang pr. maned.

AB18-F § 28 stk. 2 er fraveget, hvorefter Entreprengren ikke kan kraeve betaling for
materialer mv, som ikke er leveret pa byggepladsen.

4.3.2 Slutopggrelse

AB18-F§28 stk. 4 prezeciseres hvorefter Parterne er enige om, at fristen for
fremsendelse af slutopggrelse for Arbejderne omfattet af Aftalen er senest 25
arbejdsdage efter aflevering.

4.3.3 Tilbagehold

AB18-F § 28 stk. 1 fraviges, hvorefter Parterne er enige om, at Entreprengren fgrst
har ret til betaling for de sidste 20 % af arbejderne i henhold til Entrepriseaftalen, nar
der er gennemfgrt mangelfri aflevering.

4.4 Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning - § 29

Slutfakturering, herunder fakturering af 20%, der tilbageholdes indtil
afleveringsforretning sker efter gennemfgrt mangelfri afleveringsforretning.

Entreprengren skal fremsende fakturakladde til Bygherre senest 10 arbejdsdage fgr
endelig faktura kan fremsendes til Bygherre. Fakturaafstemningen foregar saledes fgr,
der dannes faktura, med henblik pa at undga kreditnotaer. Fakturakladde sendes til
Bygherres kontaktperson.

Det skal tydeligt fremga af fakturaen, hvilke arbejder der er ekstraarbejder. Dette
ggres ved angivelse af eventuelle ekstraarbejder i et selvstaendigt afsnit med
overskriften "Ekstraarbejder”. Hvert ekstraarbejde skal specificeres i
overensstemmelse med AB18-F § 20 stk. 4.

Endelig faktura skal sendes til det af Bygherre oplyste EAN-nummer og ordrenummer
og i OIBL-format.
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Den elektroniske faktura skal som minimum indeholde fglgende oplysninger:

e Kontraktens navn og hummer

e Vestforbraending indkgbsordrenummer

e Leverancens art og mangde herunder
o Antal/mangde/ omfang af ydelser
o Periode for fakturerede ydelser

AB18-F § 29 fraviges, hvorefter Entreprengrens krav pa vederlag forfalder til betaling
30 kalenderdage efter Bygherrens modtagelse af faktura udformet og fremsendt i
overensstemmelse med Aftalen.

Safremt oplysningerne pa fakturaen er mangelfulde, eller fakturaen ikke er fremsendt
elektronisk, forbeholder Bygherre sig ret til at tilbageholde betaling, indtil
fyldestggrende faktura er modtaget korrekt. Betalingsfristen pa 30 kalenderdage, jf.
afsnittet ovenfor, geelder fra modtagelse af korrekt og fyldestggrende faktura.

Enhver fakturering skal ske gebyrfrit og uden omkostninger for Bygherre.

Fakturering skal ske under overholdelse af Lov om Offentlige Betalinger m.v.
(Lovbekendtggrelse nr. 798 af 28. juni 2007) med senere a&ndringer og Lov om
elektronisk fakturering ved offentlige udbud (Lov nr. 1593 af 18. december 2018)
med senere a&ndringer og de regler, der er udstedt eller udstedes med hjemmel i
disse love.

Faktura skal veere modtaget af Bygherre senest 18. december i det kalenderar,
fakturaen vedrgrer.

5 Afsnit E - Tidsfristforlaengelse og forsinkelse

5.1 Ret til tidsfristforlaengelse - § 31

Udgangspunktet for beregning af tidsfrist er aftalt hovedtidsplan jf. AB18-F § 6 stk. 2.

AB18-F § 31 preeciseres, hvorefter der udelukkende kan anmodes om
tidsfristforlaengelse i det omfang de i tidsmaessig henseende har forsinkende
indflydelse pa kritiske aktiviteter i arbejdsplanen pd (kritisk vej).

5.1.1 Forlaengelse af frist

AB18-F § 31 suppleres, hvorefter at Entreprengr, der anser sig berettiget til
forlaengelse af en frist, snarest muligt skal give Bygherre skriftlig meddelelse om den
kreevede tidsfristforlaengelse og arsagen hertil. Bygherre skal svare i
overensstemmelse med AB18-F § 21 stk. 3.

5.1.2 Vejrlig
AB18-F § 31 preeciseres, hvorefter at Entreprengren ikke har ret til
tidsfristforlaengelse ved nedbgr, lav temperatur, staerk vind eller andet vejrlig, der
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forhindrer eller forsinker arbejdet, nar sadant veijrlig forekommer i vaesentligt stgrre
omfang, end det er saedvanligt for den pageeldende arstid.

En spilddag som fglge af vejrlig defineres som en arbejdsdag, hvor en aktivitet, som
skulle finde sted i henhold til arbejdsplanen, ikke kan udfgres som fglge af vejrliget
(nedbgr, temperatur, vind m.m.), og den aktivitet, der er belastet af vejrliget, ligger
pa kritisk vej i arbejdsplanen.

Til dokumentation for vejrlig skal entreprengren opsesette malestation pa
arbejdspladsen, som registrerer temperatur, vind og nedbgr. Alternativt kan anvendes
den naermeste permanente malestation, ejet af Danmarks Meteorologiske Institut
(DMI), Vejdirektoratet eller andre.

Spilddage som fglge af vejrlig registreres pa byggepladsen og opggres ved hvert
byggemgde.

5.1.3 Pabud
AB18-F § 31 litra e preeciseres, hvorefter Entreprengren ikke har ret til
tidsfristforleengelse, nar pabud kommer fra Arbejdstilsynet.

5.2 Entreprengrens haeftelse ved forsinkelse - § 32

AB18-F § 32 preeciseres, hvorefter det gaelder, at hvis Entreprengren ikke overholder
en aftalt frist for aflevering eller termin, jf. den aftalte hovedtidsplan, og
Entreprengren dermed er i ansvarspadragende forsinkelse, ifalder Entreprengren en
dagbod for hver pabegyndt arbejdsdag som fristen overskrides.

5.2.1 Sanktionsbarende frister og terminer

Termin | Navn Tidspunkt Begrundelse for
sanktionsbaerende
termin

1 Afleveringspunkt jf.

hovedtidsplan

5.2.2 Opggrelse af dagbod
I tilfeelde af forsinkelse, der skyldes entreprengrens forhold, ifalder denne en dagbod
pa 2 promille af tilbudssummen pr. pabegyndt arbejdsdag, afleveringen er forsinket.

Bygherre forbeholder sig ret til at modregne dagbod i entreprengrens tilgodehavende.

e Frist for aflevering af dokumentation mv er fastsat til XXX

e Fristen for aflevering af dokumentation for XXX er fastsat til samme tidspunkt
som afleveringstidspunktet. Fristen er bodudlgsende. Bodstgrrelsen er fastsat til
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XXX DKK. S&fremt fristen overskrides, tilbageholdes et belgb pa XXX DKK indtil
dokumentation er modtaget.

e Fristen for aflevering af as-built samt drift- og vedligeholdelsesdokumentation
er fastsat til samme tidspunkt som afleveringstidspunktet. Safremt fristen
overskrides, tilbageholdes XXX DKK, indtil dokumentation er modtaget.

e Fristen for aflevering af kvalitetsdokumentation er fastsat til samme tidspunkt
som afleveringstids-punktet. S&fremt fristen overskrides, tilbageholdes XXX
DKK, indtil dokumentation er modtaget.

5.3 Bygherres haeftelse ved forsinkelse - § 34

AB18-F § 34 suppleres, hvorefter at Vestforbraending pa intet tidspunkt eller nogen
forhold accepterer krav pd skonomisk kompensation, der omfatter Entreprengrens
daekningsbidrag.

6 Afsnit F — Afleveringsforretning - § 35

AB18-F § 35 suppleres, hvorefter at Arbejder, der omfatter flere entrepriser skal have
faerdiggjort samtlige entrepriser fgr Bygherre skal indkalde til afleveringsforretning.

Al dokumentation, der er kreevet i medfgr af Aftalen, samt samtlige forngdne attester
skal foreligge senest ved afleveringen.

Bygherre tilbageholder 20 % af det fakturerede belgb indtil der er gennemfgrt
mangelfri afleveringsforretning.

6.1 Vaesentlighedskrav for mangler

AB18-F § 35 stk. 2 preeciseres hvorefter mangler, som forhindrer, at bygningen kan
opna sikkerheds- og miljgmaessig godkendelse til ibrugtagning, er vaesentlige.

AB18-F § 35 stk. 2 praeciseres hvorefter der foreligger vaesentlig mangel, i fglgende
situationer:
a) der er tale om manglende eller mangelfuld KS dokumentation,
herunder drifts- og vedligeholdelsesinstruktion, "som udfgrt"
dokumentation, eller kvalitetssikringsdokumentation (nogle steder
benaevnt kvalitetsdokumentation).

Entreprengren skal sende det i 1. pkt. naevnte materiale til Bygherre
senest 5 arbejdsdage efter faerdigmeldingen

b) indmaling ikke er sket inden for den periode, der er angivet i
Indmalingsbilaget

d) manglen medfgrer en ikke-ubetydelig sikkerheds- eller
sundhedsmaessig risiko for Bygherres medarbejdere eller
offentligheden
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7 Afsnit G - Mangler

7.1 Mangelsbegreb - § 37

AB18-F suppleres, hvorefter at ansvaret for Entreprengrens Arbejder ogsa omfatter
levering af materialer, uanset om de som led i Arbejderne skal indbygges eller
udelukkende er en leverance.

AB18-F § 37 stk. 3 preeciseres, hvorefter Entreprengren baerer ansvar og heefter for
de leverede materiales korrekte anvendelse i henhold til leverandgrens anvisninger,
saledes at leverandgrens garanti kan opretholdes.

7.2 Bortfald af entreprengrens afhjalpningsret - § 40

AB18-F § 40 stk. 1 suppleres, hvorefter Bygherre kan lade mangler udbedre for
Entreprengrens regning, nar afhjeelpning er uopsaettelig, og Entreprengren ikke er i
stand til umiddelbart at foretage afhjaelpning.

Som uopsaettelige mangler anses altid mangler, der i vaesentligt omfang hindrer,
sinker eller fordyrer opstart eller fremdrift af andre entrepriser eller ibrugtagning og
idriftsaettelse af den af Aftalen omfattede del af anlesegget, herunder mangler hvis
manglende udbedring udgar en ikke-ubetydelig sikkerheds- eller sundhedsmaessig
risiko for Bygherres medarbejdere eller offentligheden.

8 Afsnit H — 1- og 5-3ars eftersyn - § 46
AB18-F § 46 suppleres, hvorefter at Bygherre forbeholder sig retten til at indkalde til
5-3ars eftersyn jf. AB18 § 57.

9 AfsnitI - Ophaevelse - § 47

9.1 Bygherres haveret

9.1.1 Udskiftning af underentreprengr eller leverandgr

AB18-F § 47 suppleres, hvorefter at Bygherre efter skriftligt pakrav kan forlange, at
en underentreprengr eller en leverandgr fratages henholdsvis udfgrelse af arbejde og
levering af materialer, safremt denne vaesentligt har tilsidesat gaeldende regler eller
aftalte vilkdr om samfundsansvar, herunder regler om sikkerhed og arbejdsmiljg.

9.1.2 Ophaevelse pga. udbud

AB18-F § 37 suppleres, hvorefter at Entrepriseaftalen haeves af Bygherre pa baggrund
af Udbudslovens § 185, stk. 1, nr. 2, sa kan Entreprengren ikke rejse krav om
erstatning eller krav om anden form for godtggrelse.

Safremt kontrakten erklaeres uden virkning for pabud om ophgr, jf. Udbudsloven §
185, stk. 2, eller safremt Bygherre bringer aftalen til ophgr som fglge af annullation af
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tildelingsbeslutningen ved Klagenzevnet for Udbud eller en domstol, skal
Entreprengrens eventuelle krav om erstatning eller anden form for godtggrelse, som
udgangspunkt afggres efter dansk rets almindelige regler. Indirekte tab erstattes ikke,
ligesom erstatningen skal beregnes som negativ kontraktsinteresse.

9.2 Konkurs eller rekonstruktion

AB18-F afsnit I suppleres, hvorefter det gaelder, at hvis en part erklaeres konkurs, kan
den anden part straks haeve aftalen, i det omfang konkurslovens regler ikke er til
hinder herfor.

9.3 Exit klausul

Safremt Klagenaevnet for Udbud/eller en domstol annullerer tildelingsbeslutningen
og/eller pdlaegger Bygherre at bringe Aftalen til ophgr, er Bygherre berettiget til at
opsige Aftalen med mindst en maneds skriftligt varsel.

I tilfeelde af, at Bygherre opsiger Aftalen, betaler Bygherre for de Arbejder, der er
udfgrt af Entreprengren frem til tidspunkt hvor Aftalens i henhold til opsigelsen
udlgber.

Entreprengren vil herudover ikke kunne rejse krav, herunder krav om erstatning eller
godtggrelse mod Bygherre i anledning af opsigelsen.

10 Afsnit J - Tvister - §§ 50 - 55

Udgangspunktet i AB18-F afsnit ] fraviges i §§ 50 - 52 samt §§ 54 - 55, med mindre
parterne sammen konkret aftaler andet.

Aftalen og alle tvister med undtagelse af tvister der angar sikkerhedsstillelse er
undergivet dansk ret med fravigelse af dansk rets international-privatretlige regler,
hvor disse ville fgre til anvendelse af et andet lands ret.

Tvister skal sa vidt muligt s@ges Igst mellem parterne i mindelighed.

Hvis dette ikke lykkes, er parterne enige om, at tvister indbringes for Retten i
Glostrup og at processproget er dansk.

Tvister mellem Bygherre og Entreprengr berettiger ikke Entreprengren til at standse
eller udskyde arbejdet. Dette geelder tilsvarende ved tvist mellem Entreprengr og en
underentreprengr eller leverandgr.

11 Underskrift

Parterne har ved deres underskrift accepteret de betingelser og vilkar, som fremgar af
neerveerende aftale med tilhgrende bilag.
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I/S Vestforbraending Entreprengrs firmanavn
Dato: Dato:

Steen Neuchs Vedel Navn

Direktgr Titel

I/S Vestforbraending:
Dato:

XXXXX
XXXX
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