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1. Orientering

1.1 Generelt

1.2
1.3
1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.4

1.5

1.5.1
1.5.2

Molio B2.010 (AB18), Basisbeskrivelse — Byggesag/R4 2021-06-30 er sammen med
denne projektspecifikke beskrivelse gaeldende for arbejdet.

Definitioner
Byggesagen

Generelt

Byggeriet er beliggende Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup

Matrikel 7ai

Byggesagen omhandler udskiftning, udvidelse og opgradering af miljgsluse pa etage 4,
hvorfra der er adgang til kranloftet. Ny miljgsluse vil bl.a. indeholde kgnsopdelte om-
rdder, nye brusenicher, nye aflgb, ny ventilation og el mv.

Eksisterende omklzedningsfaciliteter, stgrstedelen i lette konstruktioner, nedrives.
Stgbte gulvkonstruktioner og betonfelter nedbankes til etagedaek. Huller ved betonfel-
ter i etagedaek tilstgbes efter nedbankning. Der etableres nyt dgrhul i betonvaeg.
Inden nedrivning af miljgsluse etableres midlertidigt omrade for omklaedning mv.

Entrepriser/arbejder
Entreprisen er en hovedentreprise (HE)

Bygherreleverancer
Ad stk. 2.

Fakturering
Fakturering skal ske iht. kontrakten og standardbetingelserne

Projektorganisation

Bygherre: Chris Funch

Bruger: I/F Vestforbrandning
Bygherrerddgiver: MOE A/S
Projekteringsleder: Peter Hugo Volbroek
Projekterende: MOE A/S
Arbejdsmiljgkoordinator (P): Ronald Nielsen
Byggeleder: MOE A/S
Arbejdsmiljgkoordinator (B): Ronald Nielsen

Projektmaterialet
Projektmaterialet bestar af tegninger og beskrivelser iht. dokumentfortegnelse

Generelt

Beskrivelser
Beskrivelser er udarbejdet efter Molio systemet.
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1.5.3

1.6
1.6.1
1.6.2
1.7

1.7.1

1.8

2.1

2.2

4.1
4.2

4.2.1
4.2.2

Det pahviler entreprengren at anskaffe og ggre sig bekendt med geaeldende basisbe-
skrivelser for de enkelte arbejder.

Tegninger/bygningsmodeller
Tegninger er generelt ikke 100% malfaste og entreprengren skal sdledes foretage
ngdvendig opmaling pa stedet.

Feelles veerktgjer
Bygherreformularer
Klassifikation og identifikation
Palaeg

Arbejdsklausul

Udenlandsk arbejdskraft
Referencer

Generelt

Ad stk. 1.

Som supplement til referencerne i basisbeskrivelsen er nedennaevnte udvalgte refe-
rencer ligeledes gaeldende.

Bekendtggrelser

Fglgende referencer i referencelisten for basis- beskrivelsen, er ikke gaeldende:

. BEK om anvendelse af IKT, offentligt:
Bekendtggrelse nr. 118 af 6. februar 2013 om anvendelse af informations-
og kommunikationsteknologi (IKT) i offentligt byggeri transport-, bygnings-
og boligministeriet

AB18 Forenklet

AB18 Forenklet iht. Kontrakt.
Projektering

Generelt

Graenseflader
I.a = ikke aktuelt

Generelt

Ansvarsforhold og koordinering
Hovedentreprengren er ansvarlig for koordinering af evt. entreprengrprojektering.
Den enkelte entreprengr/underentreprengr er ansvarlig for egen projektering.
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4.2.3 Forsikring

Hvor entreprengren og/eller dennes underentreprengrer udfgrer projektering skal
disse have gyldig forsikring der daekker den udfgrte projektering.

Bygherre skal have dokumentation for forsikringen.

4.2.4 Kvalitetssikring
Der skal udfgres kvalitetssikring af person der ikke direkte har veeret involveret i
projekteringen.
Kvalitetssikringen skal udfgres af person med erfaring og kompetence for det fagom-
rade
der kvalitetssikres. Bygherre kan forlange dokumentation af personers
faglighed fx ved CV.

4.2.5 Aflevering
For al projektering der udfgres af entreprengren og/eller dennes underentreprengrer
skal der afleveres dokumentation med tilhgrende dokumentation af kvalitetssikring

til byggeledelsen.

4.2.6 Projektmangler
Safremt bygherre og/eller dennes radgiver finder at den leverede dokumentation
ikke er tilstraekkelig palaegges entreprengren og/eller dennes underentreprengrer
at revidere/uddybe dokumentationen.

4.3 Ny byggesagsbehandling
I.a = ikke aktuelt

5. IKT

IKT iht. kontrakt.

6. Byggeplads

6.1 Generelt
Molio B100, Basisbeskrivelse — Byggeplads er gaeldende for arbejdet.
Iht. Byggepladsplanen.

6.2 Bestemmelser

6.2.1 Generelt

6.2.2 Myndighedsforskrifter og -vejledninger
6.2.3 Myndighedstilladelser og -anmeldelser

6.3 Overdragelse og aflevering af byggepladsen

Hovedentreprengrens faste pris er baseret p& byggepladsen, som den henligger ved
overdragelse af entreprisekontrakten.

Hovedentreprengren foranlediger inden arbejdets padbegyndelse afholdelse af et

vej syn med deltagelse af byggeledelsen.

6.4 Eksisterende forhold
Forhold pa byggepladsen fremgar af byggepladstegningerne.
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6.5 Bygherrens afsatninger
6.6 Byggepladsforhold
6.6.1 Generelt
Der skal opretholdes/etableres lovpligtige flugt/-og brandveje under entreprisen, sa
disse til enhver tid er tilgaengelige med synlig skiltning.
6.6.2 Afldsning
Ved endt arbejde skal det sikres at alle adgangsveje er aflukket.
6.6.3 Vagtordning
Der etableres ingen vagtordning.
6.6.4 Tyverisikring
Tyverisikringen varetages af Hovedentreprengr
6.6.5 Skiltning
Hovedentreprengren leverer, opseaetter, vedligeholder og bortskaffer plade eller lig-
nende til brug for skiltning af firmaoplysninger herunder cvr-nummer, SE-nummer og
RUT-nummer. Skiltningens placering skal aftales med byggeledelsen.
6.6.6 Materialeopbevaring
Entreprengren er ansvarlig for materialeopbevaring og skal sikre afdeekning mv.
saledes at direkte vandpavirkning undgas.
Generelt skal materialer sgges leveret nar disse skal anvendes, sdledes at ungdvendig
materialeopbevaring undgas.
Safremt materiale bliver beskadiget under opbevaring fx af fugt er dette bygherre
uvedkommende og det pahviler entreprengren at sikre nye materialer leveret.
Materialer kan kun leveres pa de af byggepladsplanen anviste steder
6.7 Forsyning til byggeplads
6.7.1 Generelt
Hovedentreprengren er generelt ansvarlig for at der etableres forsyning. Koordinering
skal foretages med byggeledelsen og Bygherre.
6.7.2 Vand og aflgb
Hovedentreprengren etablerer, vedligeholder og fjerner vandforsyningen inkl. maler til
byggebrug og skurby for alle entreprengrer.
Hovedentreprengren etablerer, vedligeholder og fjerner aflgb til skurby for alle entre-
prengrer.
6.7.3 El

Hovedentreprengren etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyningen til byggebrug for
alle entreprengrer.
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6.8

6.8.1

6.8.2

6.8.3

6.9

Hovedentreprengren etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyning til faelles skur-
vogne, mgde- og kontorskure.

Elforbruget til egne skure og materialecontainere betales af Bygherre

@vrigt elforbrug pa byggepladsen betales af Bygherre
Saerlige forhold ved bygninger i brug

Generelt

Arbejde ma tidligst pabegyndes mandag og tirsdag kl. 7.00 til 15.30. Fra onsdag til
fredag ma arbejdet tidligst pdbegyndes kl. 07.00 og det skal afsluttes senest kl. 14.30.
Arbejder ude fra dette tidspunkt skal aftales med byggeledelsen

Ud over de officielle helligdage medregnes fglgende dage som dage, hvor der ikke kan
arbejdes: I.A.

Veerktgj skal veelges sdledes, at dette giver faerrest mulige gener for eventuelle bebo-
ere/ansatte med hensyn til stgj, vibrationer, stgv og emissioner.

Der ma ikke benyttes radio og lignende pa lokaliteten.
Meget stgjende aktiviteter aftales forudgdende med tilsyn og Bygherre

Adgang til lokaliteter i brug skal ske efter fglgende regler:
e Hovedentreprengren forestar administration af nggler.

Information til tredjemand
Hovedentreprengren forestar koordinering af henvendelser fra tredjemand herunder
informationer til tredjemand.

Hovedentreprengren skal sgrge for den daglige varsling af tredjemand vedrgrende ad-
gang til lokaliteten ifm. de forestdende arbejder.

Midlertidig drift

Hovedentreprengren skal i planlaegning og drift af byggepladsens udendgrs arealer
tage hensyn til:

e Gennemkgreles af kgretgjer.

Hovedentreprengren skal i planlaegning og drift af byggepladsens falles arealer i byg-
ningerne tage hensyn til:
e Dgre, gange, adgangsveje m.m. ma ikke spaerres.

Vejrligsforanstaltninger

Der skal sikres interimslukning under hele byggeperioden.

interimslukning skal udfgres sdledes at der ikke forekommer skade p& underliggende
konstruktioner.
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6.9.1 Generelt
6.9.2 Vintermgder
I.a
6.9.3 Udtgrring af bygning
Hovedentreprengren sgrger, ved behov, for udtgrring af bygningen.
7. Omgivende miljg
7.1 Generelt
7.2 Stgj
Kommunens forskrift vedrgrende stgj vedlaeagges som bilag Vestforbraending — Ar-
bejdsmiljg og miljg ved arbejde for Vestforbraending - PSS- 1403D sluse kranloft
7.3 Vibrationer
I.a
7.4 Stov
Iht. Vestforbraending — Arbejdsmiljg og miljg ved arbejde for Vestforbraending - PSS-
1403D sluse kranlof
7.5 Emissioner til atmosfaeren
8. Kvalitetsledelse
8.1 Generelt
8.2 Byggeledelsen
Byggeledelsen og tilsynet forbeholder sig ret til at komme pa uanmeldt besgg.
8.3 Byggemgder
Byggemgder afholdes hver uge
P& byggemgder er der mgdepligt for hovedentreprengren og formaend for de aktivite-
ter der pdgar.
8.4 Kvalitetsplan
Ad stk. 1.
Senest 5 arbejdsdage fgr fgrste projektgennemgangsmgde skal entreprengren frem-
sende kvalitetsplanen til byggeledelsen. Senest 3 arbejdsdage efter byggeledelsens
eventuelle kommentarer til kvalitetsplanen skal entreprengren fremsende den revide-
rede kvalitetsplan til byggeledelsen til godkendelse.
8.5 Projektgennemgangsmgde

Ad stk. 2.
Resultatet af procesgranskningen skal fremsendes til byggelederen senest 5 arbejds-
dage inden projektgennemgangsmgdets afholdelse.
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Ad stk. 7.

8.6

8.6.1
8.6.2
8.6.3
8.6.4

8.6.5

8.7

8.8

Safremt sadanne mader skal afholdes, indkalder byggelederen til disse.
Entreprengrens kontrol og dokumentation

Generelt

Styring af udfgrelsesdokumenter

Arkivering af dokumentation

Kontroldokumentation
Kontroldokumentation skal afleveres i 1 eksemplarer/digitalt via mail.

D&V-dokumentation
D&V-dokumentation skal afleveres 14 arbejdsdage inden afleveringsforretningen.

Aflevering
Fgr gennemgang udfgres 15 arbejdsdage inden den Tekniske mangelgennemgang.

Den Tekniske mangelgennemgang udfgres 5 arbejdsdage inden afleveringsforretnin-
gen.

Kvalitetssikring efter aflevering
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9. Tidsstyring
9.1 Generelt
9.2 Tidsplan

Ad stk. 1.:

De sanktionsbaerende terminer er iht. kontrakten.

Ad stk. 4.
Hovedentreprengren skal senest 5 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgaelse
fremsende en arbejdsplan til byggeledelsen.

Det er entreprengrens pligt at informere byggeledelsen om forhold som kan lede til
forsinkelser i projektets gennemfgrsel. Materialemangel, egen planlaegning eller fe-
rie vil normalt ikke indlgse tidsfristforlaengelse.

9.3 Vejrligsdage
Det paregnelige antal spilddage eksklusive Igrdage, ssndage og sggnehelligdage er
som fglger:
Jan - feb — marts - april - maj - juni - juli - aug - sept - okt - nov - dec
3 3 3 3 2 1 1 2 2 3 3 3
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