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1. Orientering 

1.1 Generelt 
Molio B2.010 (AB18), Basisbeskrivelse – Byggesag/R4 2021-06-30 er sammen med 
denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 

1.2 Definitioner 

1.3 Byggesagen 

1.3.1 Generelt 
Byggeriet er beliggende Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup 
Matrikel 7ai 
Byggesagen omhandler udskiftning, udvidelse og opgradering af miljøsluse på etage 4, 
hvorfra der er adgang til kranloftet. Ny miljøsluse vil bl.a. indeholde kønsopdelte om-
råder, nye brusenicher, nye afløb, ny ventilation og el mv.   
Eksisterende omklædningsfaciliteter, størstedelen i lette konstruktioner, nedrives. 
Støbte gulvkonstruktioner og betonfelter nedbankes til etagedæk. Huller ved betonfel-
ter i etagedæk tilstøbes efter nedbankning. Der etableres nyt dørhul i betonvæg. 
Inden nedrivning af miljøsluse etableres midlertidigt område for omklædning mv. 
 

1.3.2 Entrepriser/arbejder 
Entreprisen er en hovedentreprise (HE) 

1.3.3 Bygherreleverancer 
Ad stk. 2. 
 

1.3.4 Fakturering 
Fakturering skal ske iht. kontrakten og standardbetingelserne 

1.4 Projektorganisation 
Bygherre: Chris Funch 
Bruger: I/F Vestforbrændning 
Bygherrerådgiver: MOE A/S 
Projekteringsleder: Peter Hugo Volbroek   
Projekterende: MOE A/S 
Arbejdsmiljøkoordinator (P): Ronald Nielsen   
Byggeleder: MOE A/S 
Arbejdsmiljøkoordinator (B): Ronald Nielsen   

1.5 Projektmaterialet 
Projektmaterialet består af tegninger og beskrivelser iht. dokumentfortegnelse 

1.5.1 Generelt 

1.5.2 Beskrivelser 
Beskrivelser er udarbejdet efter Molio systemet. 
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Det påhviler entreprenøren at anskaffe og gøre sig bekendt med gældende basisbe-
skrivelser for de enkelte arbejder. 

1.5.3 Tegninger/bygningsmodeller 
Tegninger er generelt ikke 100% målfaste og entreprenøren skal således foretage 
nødvendig opmåling på stedet. 

1.6 Fælles værktøjer 

1.6.1 Bygherreformularer 

1.6.2 Klassifikation og identifikation 

1.7 Pålæg 

1.7.1 Arbejdsklausul 
 

1.8 Udenlandsk arbejdskraft 

2. Referencer 

2.1 Generelt 
Ad stk. 1. 
Som supplement til referencerne i basisbeskrivelsen er nedennævnte udvalgte refe-
rencer ligeledes gældende.  

2.2 Bekendtgørelser 
Følgende referencer i referencelisten for basis- beskrivelsen, er ikke gældende:  
 
• BEK om anvendelse af IKT, offentligt: 

Bekendtgørelse nr. 118 af 6. februar 2013 om anvendelse af informations- 
og kommunikationsteknologi (IKT) i offentligt byggeri transport-, bygnings- 
og boligministeriet   

 

3. AB18 Forenklet 

 AB18 Forenklet iht. Kontrakt. 

4. Projektering 

4.1 Generelt 

4.2 Grænseflader 
I.a = ikke aktuelt 

4.2.1 Generelt 

4.2.2 Ansvarsforhold og koordinering 
Hovedentreprenøren er ansvarlig for koordinering af evt. entreprenørprojektering. 
Den enkelte entreprenør/underentreprenør er ansvarlig for egen projektering. 
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4.2.3 Forsikring 
Hvor entreprenøren og/eller dennes underentreprenører udfører projektering skal 
disse have gyldig forsikring der dækker den udførte projektering. 
Bygherre skal have dokumentation for forsikringen. 

4.2.4 Kvalitetssikring 
Der skal udføres kvalitetssikring af person der ikke direkte har været involveret i 
projekteringen. 
Kvalitetssikringen skal udføres af person med erfaring og kompetence for det fagom-
råde 
der kvalitetssikres. Bygherre kan forlange dokumentation af personers 
faglighed fx ved CV. 

4.2.5 Aflevering 
For al projektering der udføres af entreprenøren og/eller dennes underentreprenører 
skal der afleveres dokumentation med tilhørende dokumentation af kvalitetssikring 
til byggeledelsen. 

4.2.6 Projektmangler 
Såfremt bygherre og/eller dennes rådgiver finder at den leverede dokumentation 
ikke er tilstrækkelig pålægges entreprenøren og/eller dennes underentreprenører 
at revidere/uddybe dokumentationen. 

4.3 Ny byggesagsbehandling 
I.a = ikke aktuelt  

5. IKT 

 IKT iht. kontrakt. 
 
6. Byggeplads 

6.1 Generelt 
Molio B100, Basisbeskrivelse – Byggeplads er gældende for arbejdet. 
Iht. Byggepladsplanen.   

6.2 Bestemmelser 

6.2.1 Generelt 

6.2.2 Myndighedsforskrifter og -vejledninger 

6.2.3 Myndighedstilladelser og -anmeldelser 

6.3 Overdragelse og aflevering af byggepladsen 
Hovedentreprenørens faste pris er baseret på byggepladsen, som den henligger ved 
overdragelse af entreprisekontrakten.  
Hovedentreprenøren foranlediger inden arbejdets påbegyndelse afholdelse af et 
vej syn med deltagelse af byggeledelsen. 

6.4 Eksisterende forhold 
Forhold på byggepladsen fremgår af byggepladstegningerne. 
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6.5 Bygherrens afsætninger 

6.6 Byggepladsforhold 

6.6.1 Generelt 
Der skal opretholdes/etableres lovpligtige flugt/-og brandveje under entreprisen, så 
disse til enhver tid er tilgængelige med synlig skiltning. 

6.6.2 Aflåsning 
Ved endt arbejde skal det sikres at alle adgangsveje er aflukket.  

6.6.3 Vagtordning 
Der etableres ingen vagtordning.  

6.6.4 Tyverisikring 
Tyverisikringen varetages af Hovedentreprenør 

6.6.5 Skiltning 
Hovedentreprenøren leverer, opsætter, vedligeholder og bortskaffer plade eller lig-
nende til brug for skiltning af firmaoplysninger herunder cvr-nummer, SE-nummer og 
RUT-nummer. Skiltningens placering skal aftales med byggeledelsen. 

6.6.6 Materialeopbevaring 
Entreprenøren er ansvarlig for materialeopbevaring og skal sikre afdækning mv. 
således at direkte vandpåvirkning undgås. 
Generelt skal materialer søges leveret når disse skal anvendes, således at unødvendig 
materialeopbevaring undgås. 
Såfremt materiale bliver beskadiget under opbevaring fx af fugt er dette bygherre 
uvedkommende og det påhviler entreprenøren at sikre nye materialer leveret. 
Materialer kan kun leveres på de af byggepladsplanen anviste steder 

6.7 Forsyning til byggeplads 
 

6.7.1 Generelt 
Hovedentreprenøren er generelt ansvarlig for at der etableres forsyning. Koordinering 
skal foretages med byggeledelsen og Bygherre. 

6.7.2 Vand og afløb 
Hovedentreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner vandforsyningen inkl. måler til 
byggebrug og skurby for alle entreprenører. 
 
Hovedentreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner afløb til skurby for alle entre-
prenører. 
 

6.7.3 El 
Hovedentreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyningen til byggebrug for 
alle entreprenører. 
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Hovedentreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyning til fælles skur-
vogne, møde- og kontorskure. 
 
Elforbruget til egne skure og materialecontainere betales af Bygherre 
 
Øvrigt elforbrug på byggepladsen betales af Bygherre  

6.8 Særlige forhold ved bygninger i brug 

6.8.1 Generelt 
Arbejde må tidligst påbegyndes mandag og tirsdag kl. 7.00 til 15.30. Fra onsdag til 
fredag må arbejdet tidligst påbegyndes kl. 07.00 og det skal afsluttes senest kl. 14.30. 
Arbejder ude fra dette tidspunkt skal aftales med byggeledelsen 
 
Ud over de officielle helligdage medregnes følgende dage som dage, hvor der ikke kan 
arbejdes: I.A. 
 
Værktøj skal vælges således, at dette giver færrest mulige gener for eventuelle bebo-
ere/ansatte med hensyn til støj, vibrationer, støv og emissioner. 
 
Der må ikke benyttes radio og lignende på lokaliteten. 
Meget støjende aktiviteter aftales forudgående med tilsyn og Bygherre 
 
Adgang til lokaliteter i brug skal ske efter følgende regler: 
• Hovedentreprenøren forestår administration af nøgler. 

6.8.2 Information til tredjemand 
Hovedentreprenøren forestår koordinering af henvendelser fra tredjemand herunder 
informationer til tredjemand. 
 
Hovedentreprenøren skal sørge for den daglige varsling af tredjemand vedrørende ad-
gang til lokaliteten ifm. de forestående arbejder. 
 

6.8.3 Midlertidig drift 
Hovedentreprenøren skal i planlægning og drift af byggepladsens udendørs arealer 
tage hensyn til: 
• Gennemkøreles af køretøjer. 
 
Hovedentreprenøren skal i planlægning og drift af byggepladsens fælles arealer i byg-
ningerne tage hensyn til: 
• Døre, gange, adgangsveje m.m. må ikke spærres. 

6.9 Vejrligsforanstaltninger 
Der skal sikres interimslukning under hele byggeperioden. 
interimslukning skal udføres således at der ikke forekommer skade på underliggende 
konstruktioner.  
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6.9.1 Generelt 

6.9.2 Vintermøder 
I.a 

6.9.3 Udtørring af bygning 
Hovedentreprenøren sørger, ved behov, for udtørring af bygningen. 

 

7. Omgivende miljø 

7.1 Generelt 

7.2 Støj 
Kommunens forskrift vedrørende støj vedlægges som bilag Vestforbrænding – Ar-
bejdsmiljø og miljø ved arbejde for Vestforbrænding - PSS- 1403D sluse kranloft 

7.3 Vibrationer 
I.a 

7.4 Støv 
Iht. Vestforbrænding – Arbejdsmiljø og miljø ved arbejde for Vestforbrænding - PSS-  
1403D sluse kranlof 

7.5 Emissioner til atmosfæren 
 

8. Kvalitetsledelse 

8.1 Generelt 

8.2 Byggeledelsen 
Byggeledelsen og tilsynet forbeholder sig ret til at komme på uanmeldt besøg. 

8.3 Byggemøder 
Byggemøder afholdes hver uge 
På byggemøder er der mødepligt for hovedentreprenøren og formænd for de aktivite-
ter der pågår. 

8.4 Kvalitetsplan 
Ad stk. 1. 
Senest 5 arbejdsdage før første projektgennemgangsmøde skal entreprenøren frem-
sende kvalitetsplanen til byggeledelsen. Senest 3 arbejdsdage efter byggeledelsens 
eventuelle kommentarer til kvalitetsplanen skal entreprenøren fremsende den revide-
rede kvalitetsplan til byggeledelsen til godkendelse. 

8.5 Projektgennemgangsmøde 
Ad stk. 2. 
Resultatet af procesgranskningen skal fremsendes til byggelederen senest 5 arbejds-
dage inden projektgennemgangsmødets afholdelse. 
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Ad stk. 7. 
Såfremt sådanne møder skal afholdes, indkalder byggelederen til disse. 

8.6 Entreprenørens kontrol og dokumentation 

8.6.1 Generelt 

8.6.2 Styring af udførelsesdokumenter 

8.6.3 Arkivering af dokumentation 

8.6.4 Kontroldokumentation 
Kontroldokumentation skal afleveres i 1 eksemplarer/digitalt via mail. 

8.6.5 D&V-dokumentation 
D&V-dokumentation skal afleveres 14 arbejdsdage inden afleveringsforretningen. 

8.7 Aflevering 
Før gennemgang udføres 15 arbejdsdage inden den Tekniske mangelgennemgang. 
 
Den Tekniske mangelgennemgang udføres 5 arbejdsdage inden afleveringsforretnin-
gen. 

8.8 Kvalitetssikring efter aflevering 
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9. Tidsstyring 

9.1 Generelt 

9.2 Tidsplan 
Ad stk. 1.: 
De sanktionsbærende terminer er iht. kontrakten.  
 
Ad stk. 4. 
Hovedentreprenøren skal senest 5 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse 
fremsende en arbejdsplan til byggeledelsen. 
 
Det er entreprenørens pligt at informere byggeledelsen om forhold som kan lede til 
forsinkelser i projektets gennemførsel. Materialemangel, egen planlægning eller fe-
rie vil normalt ikke indløse tidsfristforlængelse. 

9.3 Vejrligsdage 
Det påregnelige antal spilddage eksklusive lørdage, søndage og søgnehelligdage er 
som følger: 
Jan – feb – marts – april – maj – juni – juli – aug – sept – okt – nov – dec 
3        3        3         3         2        1      1       2       2        3       3       3 
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