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1 Afsnit A - Aftalegrundlag 

1.1 Indledning 

1.1.1 Parter 
Bygherre: I/S Vestforbrænding 

Ejby Mosevej219 
2600 Glostrup 

CVR. nr.: 10 86 61 11 

Benævnt Bygherre eller Vestforbrænding 

 

Entreprenør: XXXX 

XXXX 

XXXX 

CVR. nr.: XX XX XX XX 

  Benævnt Entreprenøren 

De ovennævnte i samarbejdet er i det følgende samlet kaldet Parterne. 

1.1.2 Aftalens reference numre 
 

ESDHER 22-00574 
Indkøbsordrenummer (IO) XXX 
AX nummer 1403D 

 

1.1.3 Konkurrenceudsættelse 
Nærværende Aftale omhandler I/S Vestforbrænding bygge- og anlægsarbejder og er 
indgået på baggrund Underhåndsbud iht. Tilbudsloven BEK 1410 af 7/12/2007 afsnit 1 
med senere ændringer, samt BEK 817 af 23/8/2005.  

1.1.4 Kriterier for Aftalen - varighed 
Aftalens er gældende indtil mangelfri aflevering. 

1.1.5 Opsigelse 
Bygherre kan opsige Aftalen med et skriftligt varsel på 2 måneder til ophør med 
udgangen af en måned. 

Entreprenøren kan ikke opsige Aftalen. 
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1.1.6 Nøglemedarbejdere 
 Stilling/ansvar 

 
Navn Kontaktinformationer 

I/S 
Vestforbrænding 
 

Projektleder  Chris Funch XXXXX 

I/S 
Vestforbrænding 

Ledelsesrepræsentant XXXX XXXXX 
 

I/S 
Vestforbrænding 

Arbejdsmiljørepræsentant 
 

XXXX XXXXX 

Entreprenøren 
 

Projektleder XXXX XXXXX 

Entreprenøren Ledelsesrepræsentant XXXX XXXXX 
 

1.1.6.1 Definition af nøglemedarbejdere 
Projektleder:  Repræsenterer parten over for modparten med hensyn til 

projektets tilrettelæggelse og udførelse. 

 Projektleder kan give og modtage meddelelser vedrørende 
projektet til modparten samt give anvisninger med hensyn til 
tilrettelæggelsen i det indbyrdes forhold. 

Projektleder er aftaleberettiget i forhold vedr. Entreprisens 
økonomi og udførelse, herunder indgåelse af aftaler vedr. evt. 
ekstraarbejder. 

Projektleder varetager tilsyn, jf. AB18-F § 24, stk. 1, hvorefter 
der kan gives og modtages meddelelser vedrørende Arbejdet, 
godkendes eller kasseres materialer eller Arbejder, samt gives 
anvisninger 

Projektleder varetager funktionen som byggeleder. 

1.1.7 Videoovervågning 
Vestforbrænding gør opmærksom på, at der er videoovervågning af matriklen samt 
ved udlevering af adgangskort. Der kan i den forbindelse ske indsamling af 
personoplysninger. 

Vi henviser til Vestforbrændings persondatapolitik afsnit 5 samt 7 for yderligere 
information herom.  

Parterne har pligt til at sikre at Vestforbrændings persondatapolitik bliver udleveret til 
underentreprenører og leverandører, såfremt disse skal have adgang til 
Vestforbrændings matrikel.   

1.1.8 Databehandleraftale 
Såfremt Entreprenøren skal behandle personoplysninger på vegne af Vestforbrænding, 
vil det være et krav at Entreprenøren godkender databehandleraftale baseret på 
Vestforbrændings paradigmer. 
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1.1.9 Oplysningspligt på medarbejdere 
På vegne af I/S Vestforbrænding skal Entreprenøren iagttage oplysningspligten over 
for de medarbejdere hos Entreprenøren, om hvem I/S Vestforbrænding behandler 
personoplysninger i forbindelse med etablering af sluse til kranloft. Det gælder 
konkret de medarbejdere, hvis personoplysninger i form af CV’er, referencer, 
kontaktoplysninger mv. Entreprenøren videregiver til I/S Vestforbrænding i henhold til 
udbudsbetingelserne. Entreprenøren rekvirerer underretningsskrivelsen hos 
Vestforbrænding og udleverer til de berørte medarbejdere. 

 

1.2 Anvendelse - § 1 

1.2.1 Anvendelse - AB18 Forenklet 
Udgangspunktet for Aftalen er Forenklede almindelige betingelser for arbejder og 
leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (2019-01-09 nr. 9025). I denne aftale 
benævnt AB18-F.  

Strukturen fra AB18-F er fulgt. Der vil være foretaget præciseringer og fravigelser til 
udgangspunktet for AB18-F direkte i denne Aftale.  

Hvis Aftalen er tavs, finder bestemmelserne i AB18 Forenklet anvendelse. 

 

1.3 Bygherres udbud - § 4 

1.3.1 Entreprisens omfang 
Aftalen omfatter en hovedentreprise vedrørende udskiftning, udvidelse og opgradering 
af miljøsluse på etage 4, hvorfra der er adgang til kranloftet. Ny miljøsluse vil bl.a. 
indeholde kønsopdelte områder, nye brusenicher, nye afløb, ny ventilation og el mv.   

Entreprisen skal udføres på Vestforbrænding, Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup. 

Arbejderne er nærmere beskrevet i Bilag 2 – BSB, Bilag 3 Dokumentliste teknisk 
materiale med bilag, Bilag 4 Tegningsliste inkl. bilag/tegninger og Bilag 10 Tilbudsliste 
(beskrivende). 

Tegninger og beskrivelser supplerer hinanden, og enhver ydelse forventes indregnet i 
entreprisesummen, uanset om den kun er angivet ét sted.  

Hvor der er uoverensstemmelse mellem tegninger og beskrivelser, forventes den 
største ydelse leveres medmindre andet aftales.  

 

Entreprenøren har forinden afgivelse af tilbud gjort sig bekendt med forholdene på 
stedet, herunder men ikke begrænset til forhold, der fremgår af punkt 1.2.2.1 om 
Rådighedsindskrænkninger nedenfor   
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1.3.1.1 Optioner 
Jf. Bilag 10 Tilbudsliste, faneblad ”optioner”. 

Hvad angår timepriserne, kan Vestforbrænding gøre brug af de tilbudte timepriser, i 
fald ekstra arbejde måtte blive aktuelt. 

1.3.2 Tid 

1.3.2.1 Rådighedsindskrænkninger 
Adgang til VF-område sker ad byggepladsvejen med ankomst fra porten ved Ejby 
Mosevej. Adgang til VF-område uden for normal arbejdstid (mandag til tirsdag kl. 
07.00 – 15.30 og onsdag til fredag kl. 07.00 – 14.30) skal aftales med byggeledelsen 
og formular F032 skal udfyldes. Adgangs- og flugtveje i fællesområder fremgår af 
byggepladstegning. Leverandøren sørger for adgangs- og flugtveje i eget 
arbejdsområde. Se endvidere bilag 6 PSS – 1403D. 

Bygherre vil til entreprisen leverer materialer jf. bilag 3 Notat 01 Mat. 

 

1.3.2.2 Hovedtidsplan 
Entreprenørens Arbejder må ikke påbegyndes førend arbejdstidsplan er godkendt af 
Bygherre. 

Arbejdet skal udføres indenfor følgende periode: 
 
Opstartsdato: 5. september 
Slutdato:  2. december (senest) 
 

1.3.2.3 Farligt arbejde 
Vestforbrænding gør opmærksom på, at der i entreprisen indgår Arbejder, der kan 
kategoriseres som særligt farligt arbejde.  

Se bilag 6 PSS. 

1.3.3 Enhedspriser 
AB18-F § 4 stk. 3 præciseres, hvorefter det gælder, at såfremt Entreprenørens tilbud 
både indeholder en samlet tilbudssum samt enhedspriser, er begge dele i Aftalens 
løbetid bindende for Entreprenøren. 

 

1.4 Entreprenørens tilbud - § 5 

1.4.1 Afvigelser mellem udbud og tilbud 
AB18-F § 5 stk. 1 fraviges, hvorefter Parterne er enige om, at i det omfang 
Entreprenøren i sit tilbud har tilbudt større omfang og/eller bedre kvalitetsniveau end 
anført i udbudsmaterialet, skal Entreprenøren i enhver henseende være forpligtet 
heraf, uden mere omkostning for bygherren. 
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Som udgangspunkt har Bygherre frit valg. 

1.4.2 Forbehold 
AB18-F § 5 stk. 2 præciseres, hvorefter Entreprenøren ikke har taget forbehold i 
Aftalen 

1.4.3 Vinterforanstaltninger 
AB 18-F § 5 stk. 3 præciseres, hvorefter at entreprisesummen uanset om Arbejderne 
udføres indenfor eller udenfor vinterperioden jf. vinterbekendtgørelsen skal omfatte 
årstidsbestemte vinterforanstaltninger. 

AF18-F§ 5 stk. 3 præciseres, hvorefter at vejrligsbestemte vinterforanstaltninger 
afregnes efter reguleringspriser jf. Tilbudslisten. 

Vejrligsbestemte foranstaltninger udenfor vinterperioden skal være omfattet af 
entreprisesummen. 

1.5 Entrepriseaftalen - § 6 

1.5.1 Dokumentrækkefølge 
AB18-F § 6 præciseres, hvorefter aftalegrundlaget består af nedenstående 
dokumenter i prioriteret rækkefølge: 

Nærværende aftale (”Aftalen”) 

• Bilag 1A: Rettelsesblade  
• Bilag 1B: Referater fra forhandlingsmøder 
• Bilag   2: Byggesagsbeskrivelse (BSB) 
• Bilag   3: Dokumentliste teknisk materiale inkl. bilag 
• Bilag   4: Tegningsliste inkl. bilag/tegninger 
• Bilag   5: Arbejdsmiljø og miljø i forbindelse med arbejde for Vestforbrænding 
• Bilag   6: PSS  
• Bilag   7: CSR leverandørklausul 
• Bilag   8: AB18-F  
• Bilag   9: I/S Vestforbrænding standardbetingelser 
• Bilag 10: Entreprenørens tilbud af XXXX  

 

De oplistede dokumenter udgør det samlede aftalegrundlag mellem parterne. 

Ved eventuel uoverensstemmelse mellem bilagene, underbilag til bilag og Aftalen, har 
Aftalen forrang. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem bilagene, har bilagene 
forrang for hinanden i den nævnte rækkefølge. Samme gælder for underbilag til bilag, 
hvorefter at det ved uoverensstemmelse mellem underbilag til bilag, så har underbilag 
til underbilag forrang for hinanden i den nævnte rækkefølge. 

Hvis Parterne måtte aftale ændringer af et af de dokumenter, som er nævnt ovenfor, 
indgår det ændrede dokument i prioriteringsrækkefølgen på samme plads som det 
oprindelige dokument. Parterne er enige om at nyere dokumenter ikke går forud for 
ældre.  
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Henvisninger til Entrepriseaftalen skal forstås som henvisninger til Aftalen og bilagene 
til den, medmindre andet eksplicit fremgår af sammenhængen. 

Forudgående korrespondance og lignende mellem Vestforbrænding og Entreprenøren 
kan ikke tillægges nogen betydning for Parternes indbyrdes retsforhold, med mindre 
dette udtrykkeligt i Aftalen er gjort til en del af aftalegrundlaget. 

Entreprenøren og dennes underentreprenører skal sikre, at Vestforbrændings til 
enhver tid gældende forskrifter overholdes fra tidspunktet for aftalens indgåelse.  

Entreprenørens standardforbehold og betingelser finder ikke anvendelse på 
Entrepriseaftalen. 

Entreprenøren er forpligtet til, uden ret til yderligere betaling, at præstere enhver 
ydelse, der direkte eller indirekte fremgår af aftalegrundlaget. 

1.6 Underentreprise - § 7 

AB18-F § 7 stk. 1 fraviges, hvorefter Entreprenøren ikke uden Bygherres forudgående 
skriftlige samtykke kan udskifte eller overlade dele af entreprisen til andre 
underentreprenører, end de der fremgår af tilbuddet, eller som efterfølgende er blevet 
godkendt af Bygherre. 

1.6.1 Udbudsretlige krav til underentreprenører og leverandører 
Entreprenøren skal sikre, at de tilknyttede underentreprenører ikke er omfattet af en 
af de situationer, der ville have kunne medføre udelukkelse i henhold til Udbudslovens 
§§ 135-137, hvis de havde foreligget på tidspunktet for indhentningen af 
underhåndsbuddet.  

Såfremt en underentreprenør bliver omfattet af en eller flere af 
udelukkelsesgrundene, skal underentreprenøren straks erstattes. 

1.6.2 Underentreprenører og leverandører 
Alternativ 1 – underentreprenører ved Aftalens opstart 

AB18-F § 7, stk. 2 fraviges, hvorefter Entreprenøren inden arbejdets opstart skal – 
eller seneste 5 arbejdsdage efter disse kendes – oplyse navn, kontaktoplysninger og 
juridisk repræsentant for de underentreprenører, som Entreprenøren vil benytte til 
opfyldelse af kontrakten. 

Det er aftalt at følgende underentreprenører anvendes til Arbejderne: 

Opgave Firmanavn CVR nummer Kontaktinformationer Kontaktperson 
 
 

    

 
 

    

 

Alternativ 2 – ingen underentreprenører 
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Det er ved Aftalens underskrift aftalt, at Entreprenøren ikke anvender 
underentreprenører 

Hvis der under Aftalen opstår behov for underentreprenører gælder følgende 
fravigelse til AB18-F § 7, stk. 2, hvorefter Entreprenøren seneste 5 arbejdsdage efter 
disse kendes – skal oplyse navn, kontaktoplysninger og juridisk repræsentant for de 
underentreprenører, som Entreprenøren vil benytte til opfyldelse af kontrakten. 

1.6.3 Udskiftning af underentreprenører og leverandører 
Hvis der er særlige krav om udskiftning af underentreprenører, eller krav, der 
udspringer af udbudslovgivning, skal dette anføres. 

Underentreprenører og leverandører kan udelukkende udskiftes, såfremt det 
dokumenteres, at de nye underentreprenører og/eller leverandør som minimum har 
de samme kompetencer og erfaringer som de oprindeligt godkendte. 

Entreprenøren er ikke berettiget til at udskifte underentreprenører eller leverandører 
uden Bygherres forudgående godkendelse. 

AB18-F § 7 fraviges, hvorefter Bygherre kan nægte godkendelse af underentreprenør 
eller leverandør iht. bestemmelserne i AB18 § 8, stk. 2, samt hvis Bygherre vurderer, 
at udskiftningen vil forringe projektets kvalitet, tidsplan eller økonomi. 

1.6.4 Ansvar - Entreprenørens brug af underentreprenører og leverandører 
AB18-F § 7 stk. 4 fraviges, hvorefter at Entreprenøren skal sikre, at et direkte krav 
over for underentreprenøren henholdsvis leverandøren ikke er undergivet større 
begrænsninger end de begrænsninger, der følger af kontraktforholdet mellem 
Bygherren og Entreprenøren, herunder ansvarsfraskrivelser og -begrænsninger i 
kontraktforholdet mellem Bygherren og Entreprenøren.  

Underentreprenører og leverandører skal være undergivet denne Aftales behandling af 
tvister. 

Entreprenøren skal på Bygherrens anmodning udlevere dokumentation for, at der er 
indgået en aftale med underentreprenører og leverandører herom. 

2 Afsnit B – Sikkerhedsstillelse og forsikring 

2.1 Sikkerhedsstillelse - § 8 

Det er aftalt at Entreprenøren ikke skal stille sikkerhed for opfyldelse af sine 
forpligtelser. 

2.2 Forsikring - § 10 

2.2.1 Bygherre forsikring 
Bygherre har tegnet All risks forsikring samt Kombineret entrepriseforsikring i Tryg, 
dette uden at Entreprenørens ansvar og forpligtelser derved begrænses. 
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AB18-F § 10 stk. 1 præciseres, hvorefter Vestforbrænding har tegnet all risks 
forsikring, der omfatter brand- og stormskadeforsikring på om-, til- og 
nybygningsarbejder på Vestforbrændings ejendom. 

Forsikringen omfatter Entreprenørens og dennes underentreprenørers arbejder på 
den/de bygning(er) og anlæg, som Entrepriseaftalen vedrører.  

Forsikringen omfatter ikke Entreprenørernes maskiner, materiel eller lignende (f.eks. 
stilladser, værktøj og køretøjer).  

Selvrisiko på All risks forsikringen er 3 mio. DKK. Selvrisiko på Kombineret 
entrepriseforsikring er 500.000 DKK.   

AB18-F § 10 stk. 1 præciseres idet Bygherres selvrisiko på forsikringer påhviler 
Entreprenøren, såfremt det påvises, at Entreprenøren har handlet forsætligt eller ved 
grov uagtsomhed har fremkaldt forsikringsbegivenheden. 

 

2.2.2 Entreprenørens forsikringer 
AB18-F § 10 stk. 3 præciseres, hvorefter Entreprenøren er forpligtet til at tegne og 
opretholde en erhvervs- og produktansvarsforsikring, som dækker skader på person 
og/eller ting, som indtræffer i forbindelse med udførelsen af arbejderne i 
Entrepriseaftalerne.  

Forsikringen skal have en samlet dækningssum på 12.500.000 DKK for personskade -
og/eller tingskade pr. skadebegivenhed og pr. forsikringsår.  

Entreprenøren er i tilfælde af skade forpligtet til at genoprette forsikringssummerne, 
så de altid er intakte.  

Selvrisiko på Entreprenørens erhvervs- og produktansvarsforsikring er Bygherre 
uvedkommende. 

Entreprenøren er også forpligtet til at tegne og opretholde forsikring for skader på 
arbejder og byggematerialer, som er i Entreprenørens besiddelse, men som ikke er 
leveret på byggepladsen, og som skyldes brand, lynnedslag, eksplosion, 
oversvømmelser eller storm. Forsikringsdækningen skal gælde, indtil risikoen for de 
pågældende genstande overgår til Bygherre.  

Entreprenøren skal sikre, at eventuelle underentreprenører tegner og opretholder 
tilsvarende forsikringer. 

Forsikringerne skal træde i kraft på tidspunktet for ikrafttræden af Aftalen og 
opretholdes indtil 15 måneder efter tidspunktet for aflevering af det sidste af 
Arbejderne i henhold til Aftalen.  

Entreprenøren skal på tidspunktet for ikrafttræden af Aftalen dokumentere, at de 
krævede forsikringer er i kraft, herunder i forhold til underentreprenører.  

Dokumentation sker ved fremsendelse af en kopi af policen/certifikatet for erhvervs- 
og produktansvarsforsikringen samt en bekræftelse fra forsikringsselskabet på, at 
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forsikringen er i kraft. Dette gælder ligeledes i forbindelse med fornyelse af 
forsikringen. 

Bortset fra Entreprenørens erstatningsansvar for skader, der er forårsaget af en 
defekt ved et produkt, der indgår i bygge- og anlægsarbejdet (produktansvar), jf. 
AB18-F § 44, er Entreprenørens ansvar ikke begrænset til dækningen ifølge de 
tegnede forsikringer.  

2.2.2.1 Særligt farligt arbejde 
Der henvises til bilag 6 PSS vedr. særligt farligt arbejde. 

3 Afsnit C – Udførelse af entreprisen 

3.1 Entreprenørens ydelsen - § 11 

AB18-F § 11 stk. 6 finder ikke anvendelse, idet materialer og leverancer til arbejdet 
skal leveres med minimum 5 års leverandøransvar for mangler jf. AB18-F § 11 stk. 5. 

3.2 Opstartsgennemgang/projektgennemgangsmøde - § 12 

Inden Arbejderne påbegyndes skal Bygherre sammen med Entreprenøren og eventuel 
rådgiver gennemgå Entreprenørens tilbud og det projekt, som Entreprenøren skal 
udføre. 

Hvis der under udførelsen opstår væsentlige ændringer til projektet, skal parterne på 
Bygherres opfordring gennemgå projektet igen. 

Opstartsgennemgangen, hvor alle parter medvirker loyalt, sker med henblik på at 
opnå en fælles forståelse af projektet og udførelsen af Arbejderne, herunder 
grænseflader og tidsplaner, således at uklarheder og utilstrækkeligheder i projektet 
afdækkes jf. bilag 2 Byggesagsbeskrivelse. 

3.3 Arbejds- og detailtidsplaner - § 13 

3.3.1 Arbejdstidsplan 
AB18-F § 13 stk. 1 præciseres, hvorefter Entreprenøren indenfor rammerne af den 
aftalte hovedtidsplanen udarbejder en arbejdsplan, der angiver rækkefølgen for de 
enkelte arbejder og parternes forpligtelser efter arbejdsmiljøreglerne.    

Arbejdsplanen skal udarbejdes og præsenteres for Bygherre ikke senere end 5 
arbejdsdage efter kontraktunderskrivelse. 

Arbejdsplanen skal vise kritisk vej i projektet, samt vise bindinger mellem de enkelte 
aktiviteter i tidsplanen, uanset om de pågældende aktiviteter og bindinger er på 
kritisk vej. 

AB18-F suppleres, hvorefter Entreprenøren er ansvarlig for at Arbejds- og tidsplaner 
løbende vurderes og opdateres. Hvis det forventes, at planerne ikke vil blive 



 

 

Paradigme: 14. juli 2021  Side 14 af 27 

overholdt, skal Entreprenøren opdatere disse med angivelse til Bygherre af, i hvilket 
omfang der kræves fristforlængelse. 

Der kan udelukkende stilles krav om tidsfristforlængelse på kritisk vej. 

3.3.2 Detailtidsplan 
AB18-F § 13 stk. 2 præciseres, hvorefter at Bygherre på baggrund af Entreprenørens 
Arbejdsplan udarbejder en detailtidsplan.  

3.4 Entreprenørprojektering - § 15 

Entreprenøren skal kun projektere, hvis dette konkret og skriftligt er aftalt imellem 
Parterne. 

Entreprenøren skal projektere, hvis der i Arbejdet er beskrevet funktionskrav. Ved 
funktionskrav forstås, at Arbejdet er beskrevet ved hjælp af de krav, der gælder til 
det færdige Arbejdes funktion, herunder de resultater og effekter der skal opnås. 
Udtrykket ”funktionskrav” vil blive anvendt i tilfælde, hvor kravene er opstillet uden 
en beskrivelse af, hvordan arbejdet skal udføres, med hvilke metoder og hvilke 
materialer. 

Hvis et produkt eller en udførelsesmetode projekteres anvendt på en alternativ måde, 
der ikke er foreskrevet af leverandøren / producenten, skal Entreprenøren overfor 
Bygherre inden Arbejdet udføres dokumentere alternativet med referencer og 
garantier. 

AB18-F § 15 stk. 4 præciseres, hvorefter at Entreprenøren har ifølge AB18-F § 15, 
stk. 4, pligt til at underrette Bygherre om metoder og materialer, der ikke er 
gennemprøvede inden disse indarbejdes i Arbejderne. Hvis Bygherre efter at have 
modtaget en sådan oplysning fra Entreprenøren, ønsker anvendelse af 
gennemprøvede metoder og/eller materialer, er Entreprenøren forpligtet til 
vederlagsfrit at omprojektere i det omfang, anvendelsen af de pågældende metoder 
og/eller materialer ikke kan dokumenteres foreskrevet af Bygherre. 

3.5 Kvalitetssikring, tilsyn og kassation - § 17 

3.5.1 Kvalitetssikring af entreprenør arbejder og projektering 
Entreprenøren er ansvarlig for selv at kvalitetssikre udførte arbejder, dette ligeledes 
gældende for underentreprenører. 

3.6 Ændringer i Arbejdet - § 19 

AB18-F § 19 stk. 1 præciseres, hvorefter at ændringsarbejder defineres som ydelser, 
der enten tilgår eller udgår af Arbejderne.  

Aftaler om ændringer i Arbejdet skal indgås skriftligt inden arbejdet påbegyndes samt 
registreres i byggemødereferater.  

Foreligger der ikke en sådan aftale, kan Bygherre afvise at betale for eventuelle 
ekstraarbejder.  
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Entreprenørens anmodning om ændringer i Arbejdet skal derfor modtages hos 
Bygherre i så god tid, at Bygherre har mulighed for at tage stilling til den og – hvis 
ønsket – indgå aftalen om udførelse af ekstraarbejdet inden arbejdets påbegyndelse.  

3.7 Merbetaling og besparelse - § 20 

AB18-F § 20 stk. 1 fraviges, hvorefter at bestemmelsen ikke finder anvendelse. 

3.7.1 Princip for ændringsarbejder efter regning 
AB18-F § 20 stk. 4 præciseres, hvorefter Entreprenøren krav på betaling for 
regningsarbejde opgøres som faktiske afholdte direkte omkostninger til arbejdsløn, 
materialer, materiel og/eller underentrepriser, med et tillæg beregnet i henhold til 
nedenfor. 

I tillægget er indeholdt alle indirekte omkostninger, herunder omkostninger til ledelse 
og administration, projektleder, entrepriseleder, formand, rejse, transport og 
opholdsudgifter, mindre udgifter til materiel og værktøj, erhvervsansvarsforsikring 
mm. samt avance. 

3.7.2 Princip for ændringsarbejder efter regning 
AB18-F § 20 stk. 4 præciseres, hvorefter Entreprenøren krav på betaling for 
regningsarbejde opgøres som faktiske afholdte direkte omkostninger til arbejdsløn, 
materialer, materiel og/eller underentrepriser, med et tillæg beregnet i henhold til 
nedenfor.  

I tillægget er indeholdt alle indirekte omkostninger, herunder omkostninger til ledelse 
og administration, projektleder, entrepriseleder, formand, rejse, transport og 
opholdsudgifter, mindre udgifter til materiel og værktøj, erhvervsansvarsforsikring 
mm. samt avance 

3.7.2.1 Arbejdsløn 
Arbejdsløn udgør udgifter til de pågældende medarbejderes grundløn jf. den 
fremsendte TBL samt overenskomst- og lovbestemte tillæg. Der kalkuleres med en 37 
timers arbejdsuge. 

Det faktiske timeforbrug skal dokumenteres med specifikke dagssedler. Mod 
forlangende skal arbejdsløn dokumenteres med lønsedler. 

Til de faktiske afholdte udgifter til arbejdsløn accepteres et tillæg på 15 %. 

3.7.2.2 Materialer 
Materialer udgør udgifter til materialer der indgår blivende i bygværket, eller som i 
øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det 
forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes entreprenørens 
tilgodehavende. 

Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af entreprenøren i 
fornødent samråd med Bygherre og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle 
rabatter på prislistepriser tilfalder Bygherre, medens kontantrabatter, årsbonus og 
incitament bonus tilfalder entreprenøren. 
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Entreprenørens dokumenterede udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre 
transporter til og fra arbejdsstedet indgår også i de beregnede udgifter. Til de faktiske 
afholdte udgifter til materialer, forbrugsgods, transport mv., der kan dokumenteres 
ved faktura accepteres et tillæg på 7 %. 

3.7.2.3 Leje af materiel 
Udgifter til leje af større materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er større 
end 4.000, - DKK, medtages i beregningen. 

Leje af anden virksomheds materiel dokumenteres med fakturaer. Vilkår for lejen 
forudsættes fastlagt bedst muligt af entreprenøren. 

Til de faktiske afholdte udgifter til leje af anden virksomheds større materiel, der kan 
dokumenteres ved faktura accepteres et tillæg på 7 %. 

Leje af entreprenørens materiel skal aftales mellem byggeledelsen og entreprenøren 
forud for anvendelsen. 

Til sådanne lejebetalinger for entreprenørens større materiel, accepteres intet tillæg. 

3.7.2.4 Underentrepriser 
Ved underentreprise forstås dele af arbejdet, der på en naturlig måde udskilles som 
en særlig entreprise, der overtages af en underentreprenør. 

Udgifter til underentreprenør skal dokumenteres med faktura for det pågældende 
regningsarbejde. Mod forlangende skal entreprenøren fremlægge behørig 
dokumentation for den faktisk afholdte betaling. Til de faktiske afholdte udgifter til 
underentreprenøren, accepteres et tillæg på 5 %. 

3.7.2.5 Dokumentation for ændringsarbejder efter regning 
AB18-F § 20 stk. 4 præciseres, hvorefter Entreprenøren skal dokumentere udgifter 
overfor Bygherre i form af en samlet opgørelse med bilag, herunder dagsrapporter. 

Under udførelsen af regningsarbejder skal Entreprenøren udfærdige og aflevere 
dagsrapporter. Kopi af dagsrapporter skal løbende fremsendes til Bygherres tilsyn, og 
senest 3 arbejdsdage efter den dag, som dagsrapporten omhandler.  

Dagsrapporter skal indeholde oplysninger om: 

• dato 
• start- og sluttidspunkt for brug af materiel  
• start- og sluttidspunkt for mandskab 

arbejdets art og omfang, dokumenteret via beskrivelse samt opmålinger og/eller 
fotos. 

3.8 Pris, tid og sikkerhed efter en ændring - § 21 

3.8.1 Prissætning af ændringsarbejder 
AB18-F § 21 stk. 1 præciseres, hvorefter det gælder, at hvis Bygherre fremsætter 
krav om ændring af Arbejder, skal ændringsanmodningen fremsættes til 
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Entreprenøren med en kort beskrivelse af den ønskede ændring, herunder indhold og 
omfang af ændringen.  

AB18-F § 21 stk. 1 suppleres, hvorefter, at Entreprenøren som udgangspunkt er 
forpligtet til at afgive skriftligt tilbud på ændringsarbejdet indeholdende prisen på 
ændringsarbejdet, samt eventuelle krav om fristforlængelse. Herudover skal 
Entreprenøren oplyse evt. øvrige afledte konsekvenser af ændringen. 

Tilbuddet skal fremsendes til Bygherre senest 10 arbejdsdage efter Entreprenørens 
modtagelse af anmodning om tilbud på ændringen. Fristen kan af Bygherre forkortes 
eller forlænges afhængig af ændringens karakter og tidsmæssige betydning for 
projektet. 

Bygherre er uanset ovenstående altid berettiget til at igangsætte ændringer som 
regningsarbejde.   

 

3.9 Hindringer - § 22 

AB18-F § 22 suppleres, hvorefter det gælder, at hvis Entreprenøren under Arbejdet 
finder, at der opstår forhold, som hindrer eller vanskeliggør arbejdet eller gør det 
nærliggende, at Bygherre påføres ulempe eller tab, herunder pådrager sig ansvar over 
for tredjemand så skal Entreprenøren snarest muligt meddele Bygherre dette. 

Hvis der ikke er tid til at indhente Bygherres anvisninger, skal Entreprenøren – mod 
betaling og fornøden forlængelse af tidsfrister – bedst muligt træffe foranstaltninger 
for at undgå, at bygherren lider tab, og snarest muligt meddele bygherren dette.   

Er Entreprenøren blevet opmærksom på tilstedeværelsen af forurening, skal 
Entreprenøren straks give Bygherre skriftlig meddelelse herom og i givet fald stoppe 
Arbejderne.  

Medfører Entreprenørens håndtering af forureningen en udbredelse af forureningen, 
bærer Entreprenøren ansvaret herfor. Entreprenøren er ligeledes ansvarlig for 
forurening, som Entreprenøren forvolder. 

3.10 Risikoens overgang - § 23 

AB18-F præciseres, hvorefter at Entreprenøren bærer risikoen herunder risiko for 
tyveri og hærværk indtil gennemført afleveringsforretning eller ibrugtagning af 
Bygherre. 

 

3.11 Bygherres tilsyn - § 24 

Bygherre har udpeget følgende person til tilsyn. 

Opgave Firmanavn CVR nummer Kontaktinformationer Kontaktperson 
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AB18-F § 24 stk. 2 præciseres, hvorefter at Byggeledelsen og Tilsynet er bemyndiget 
til på Bygherres vegne at forlange og eller indgå aftale om ændring i Arbejderne samt 
om forandring i Aftalen med hensyn til pris og tid med en merbetaling på højst 50.000 
DKK for hver ændring og en tidsfristforlængelse på højst 5 arbejdsdage for hver 
ændring. 

3.12 Byggemøder - § 25 

AB18-F § 25 suppleres, hvorefter Entreprenøren er forpligtet til at deltage i 
nedenstående møder: 

• Opstartsmøde  
• Byggemøder hver XX dag 
• Koordineringsmøder efter behov 
• Sikkerhedsmøder hver XX dag eller efter behov  
• Sikkerhedsrundering hver X dag eller efter behov 

Bygherre indkalder til møderne.  

Entreprenøren sørger for, at underentreprenører deltager i møderne, når Bygherre 
finder dette nødvendigt.  

Der kan ikke opkræves særskilt vederlag for deltagelse i møder. 

AB18-F § 25 suppleres, hvorefter at Parterne på byggemøder skal gennemgå 
opdateringer af arbejds- og tidsplaner, herunder registrere antallet af spilddage. 

 

3.13 Supplerende bemærkninger til afsnit C udførelse 

3.13.1 Udskiftning af nøglepersoner 
Det er afgørende for Bygherre, at samarbejdet med Entreprenøren fungerer optimalt. 

Såfremt Bygherre oplever at samarbejdet ikke fungerer optimalt, er Bygherre 
berettiget til at kræve relevante nøglemedarbejdere udskiftet uden økonomiske 
omkostninger for Bygherre.  

Til grund for vurderingen af, om et samarbejde fungerer optimalt, lægges følgende 
punkter:  

• Gentagende manglende kommunikation efter møder, der bevirker, at projektet 
forsinkes  

• Manglende besvarelse af mails indenfor rimelig tid  
• Projektændringer, der ikke er skriftligt aftalt 
• Manglende opmåling af anvendt materiel 
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• Manglende respekt for anvisning af aftaler om sikkerhed f.eks. anvendelse af 
hjelme 

• Projektet forsinkes i forhold til arbejdstidsplanen og datoen for 
afleveringsfristen 

Bygherres ret er dog betinget af, at denne har givet Entreprenøren skriftlig saglig 
begrundet meddelelse om, at samarbejdet ikke fungerer optimalt.  

Nye nøglemedarbejdere skal som minimum have de samme kvalifikationer og 
forudsætninger, som de oprindeligt udpegede. Dette skal efter påkrav fra Bygherre 
dokumenteres.  

Bygherre er berettiget til at afvise en ny nøglemedarbejder, såfremt den pågældende 
person ikke har samme kvalifikationer og forudsætninger, som den oprindeligt 
udpegede. 

De i forbindelse med Aftalens indgåelse udpegede nøglemedarbejdere kan kun 
udskiftes, såfremt de pågældende skifter job eller på anden vis bliver ude af stand til 
at varetage funktionen hos Entreprenøren.  

3.13.2 Bygherres standsningsret  
AB18-F suppleres, hvorefter Bygherre med 10 arbejdsdages varsel kan kræve, at 
Entreprenøren helt eller delvist standser arbejdet i op til 2 måneder. Konkret aftaler 
Bygherre med Entreprenøren, hvorvidt byggepladsen helt eller delvist skal 
opretholdes.  

Såfremt byggepladsen skal opretholdes helt eller delvist, skal Entreprenøren træffe 
nødvendige beskyttelsesforanstaltninger af byggepladsen. Entreprenøren er berettiget 
til dokumenterede udgifter for nødvendige beskyttelsesforanstaltninger.   

Hvis byggepladsen helt eller delvist skal rigges af, modtager Entreprenøren betaling 
for retablering af byggepladsen efter nærmere aftale med Bygherre.  

Entreprenøren modtager i øvrigt betaling for byggepladsen i henhold til TBL. 
Entreprenøren modtager ikke herudover betaling eller kompensation for standsning af 
arbejdet. Alle eventuelle øvrige omkostninger i forbindelse med Entreprenørens 
standsning af arbejdet er således indregnet i priserne i tilbudslisten. 

4 Afsnit D - Betaling 

4.1 Entreprisesum  

Indsæt evt. forside fra TBL 

Entreprisesummen er [SAMLET BELØB] DKK ekskl. moms.  

Kontraktbeløb sum i alt for entreprisen:   [BELØB] DKK 

Regulerbare poster iht. tillæg til Tilbudslisten:  [BELØB] DKK 

Optioner:      [BELØB] DKK 
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Summerne omfatter alle udgifter, som Entreprenøren har i forbindelse med opfyldelse 
af Entrepriseaftalen.  

Summerne indeholder alle materialer og arbejdsopgaver, som er nødvendige for at 
føre den udbudte opgave frem til aflevering. Således indeholder f.eks. kontraktbeløbet 
(summen på fanebladet ”TBL Tilbudsarbejder” i tilbudslisten) alle materialer, 
arbejdsopgaver, møder og al arbejdsløn, som er nødvendig for udførelsen af de 
pågældende arbejder. 

Entreprenøren har ikke krav på nogen form for udgifter og omkostninger til 
materialer, levering og fragt, forsikringer, administration, uddannelse, rejser og 
transport, herunder transporttid mv. eller lignende for opfyldelse af Entrepriseaftalen, 
medmindre der eksplicit fremgår andet af Entrepriseaftalen. 

Al betaling af vederlag forudsætter specifikation og dokumentation for afholdte 
udgifter og forbrugt tid. 

4.1.1 Optioner 
Vestforbrænding giver som udgangspunkt på tidspunktet for indgåelse af Aftalen 
besked om, hvilke optioner fra fanebladet ”TBL Tillægsarbejder” i tilbudslisten, som 
ønskes benyttet.  

Bygherre forbeholder sig retten til at tilvælge optioner løbende under Aftalen.  

4.1.2 Udvidelse af entreprisens værdi 
Bygherre har ret til at udvide Aftalen med en forøgelse af Aftalens værdi med op til 20 
% således, at Aftalen ophører, når værdien af denne udvidelse er udtømt.  

4.2 Indeksregulering - § 27 

Grundet den korte arbejdsproces vurderes grundlaget for prisregulering ikke relevant. 

4.2.1 Ekstraordinære reguleringer 
AB18-F § 27 præciseres, hvorefter ekstraordinære begivenheder som Entreprenøren 
ikke har indflydelse på, kan angå prisstigninger på materialer. 

Bygherre vil som udgangspunkt forlange, at Entreprenøren dokumenterer, at de 
ekstraordinære prisstigninger på materialer, som leveres til entreprisen: 

• Er indtrådt efter tilbudsdagen og inden indeksregulering er trådt i kraft 
• Er generelt forekommende på markedet 
• Kan dokumenteres (i udgangspunktet ud fra officielt prismateriale) 
• Overstiger minimum 10 % af prisen på det pågældende materiale på 

tilbudsdagen tillagt 0,5 % pr. hele måned fra underskrivelse af Aftalen og til 
tidspunktet for indkøbet. 

• Summen af det beregnede reguleringsbeløb udgør over 0,5 % af 
entreprisesummen 
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Konkret er det aftalt, at en ekstraordinær prisstigning på materialer på mere end 15% 
i forhold til oplyste priser i Tilbudslisten kan reguleres. 

 

4.3 Betaling og tilbagehold - § 28 

AB18-F § 28, stk. 1 fraviges, hvorefter at der medmindre andet er aftalt skal 
fremsendes faktura til Bygherre én gang pr. måned baseret på godkendt 
opmålingsskema for udført arbejde og materialer, der er leveret på byggepladsen. 
Fravigelse fra dette vil blive betragtet som misligholdelse. 

4.3.1 Aconto betaling for faktisk udførte arbejder 
Det er aftalt, at Entreprenøren har ret til betaling for udført kontraktmæssige arbejder 
og materialer efter princippet om acontobetaling jf. AB18-F § 28. 

AB18-F § 28 stk. 1 er fraveget, hvorefter Entreprenøren kun har ret til betaling en 
gang pr. måned.  

AB18-F § 28 stk. 2 er fraveget, hvorefter Entreprenøren ikke kan kræve betaling for 
materialer mv, som ikke er leveret på byggepladsen. 

4.3.2 Slutopgørelse 
AB18-F§28 stk. 4 præciseres hvorefter Parterne er enige om, at fristen for 
fremsendelse af slutopgørelse for Arbejderne omfattet af Aftalen er senest 25 
arbejdsdage efter aflevering. 

 

4.3.3 Tilbagehold 
AB18-F § 28 stk. 1 fraviges, hvorefter Parterne er enige om, at Entreprenøren først 
har ret til betaling for de sidste 20 % af arbejderne i henhold til Entrepriseaftalen, når 
der er gennemført mangelfri aflevering.  

4.4 Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning - § 29 

Slutfakturering, herunder fakturering af 20%, der tilbageholdes indtil 
afleveringsforretning sker efter gennemført mangelfri afleveringsforretning. 

Entreprenøren skal fremsende fakturakladde til Bygherre senest 10 arbejdsdage før 
endelig faktura kan fremsendes til Bygherre. Fakturaafstemningen foregår således før, 
der dannes faktura, med henblik på at undgå kreditnotaer. Fakturakladde sendes til 
Bygherres kontaktperson.   

Det skal tydeligt fremgå af fakturaen, hvilke arbejder der er ekstraarbejder. Dette 
gøres ved angivelse af eventuelle ekstraarbejder i et selvstændigt afsnit med 
overskriften ”Ekstraarbejder”. Hvert ekstraarbejde skal specificeres i 
overensstemmelse med AB18-F § 20 stk. 4.    

Endelig faktura skal sendes til det af Bygherre oplyste EAN-nummer og ordrenummer 
og i OIBL-format. 
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Den elektroniske faktura skal som minimum indeholde følgende oplysninger: 

• Kontraktens navn og nummer 
• Vestforbrænding indkøbsordrenummer 
• Leverancens art og mængde herunder 

o Antal/mængde/ omfang af ydelser 
o Periode for fakturerede ydelser 

 

AB18-F § 29 fraviges, hvorefter Entreprenørens krav på vederlag forfalder til betaling 
30 kalenderdage efter Bygherrens modtagelse af faktura udformet og fremsendt i 
overensstemmelse med Aftalen. 

Såfremt oplysningerne på fakturaen er mangelfulde, eller fakturaen ikke er fremsendt 
elektronisk, forbeholder Bygherre sig ret til at tilbageholde betaling, indtil 
fyldestgørende faktura er modtaget korrekt. Betalingsfristen på 30 kalenderdage, jf. 
afsnittet ovenfor, gælder fra modtagelse af korrekt og fyldestgørende faktura.  

Enhver fakturering skal ske gebyrfrit og uden omkostninger for Bygherre.  

Fakturering skal ske under overholdelse af Lov om Offentlige Betalinger m.v. 
(Lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007) med senere ændringer og Lov om 
elektronisk fakturering ved offentlige udbud (Lov nr. 1593 af 18. december 2018) 
med senere ændringer og de regler, der er udstedt eller udstedes med hjemmel i 
disse love.  

Faktura skal være modtaget af Bygherre senest 18. december i det kalenderår, 
fakturaen vedrører. 

5 Afsnit E – Tidsfristforlængelse og forsinkelse 

5.1 Ret til tidsfristforlængelse - § 31 

Udgangspunktet for beregning af tidsfrist er aftalt hovedtidsplan jf. AB18-F § 6 stk. 2. 

AB18-F § 31 præciseres, hvorefter der udelukkende kan anmodes om 
tidsfristforlængelse i det omfang de i tidsmæssig henseende har forsinkende 
indflydelse på kritiske aktiviteter i arbejdsplanen på (kritisk vej). 

5.1.1 Forlængelse af frist 
AB18-F § 31 suppleres, hvorefter at Entreprenør, der anser sig berettiget til 
forlængelse af en frist, snarest muligt skal give Bygherre skriftlig meddelelse om den 
krævede tidsfristforlængelse og årsagen hertil. Bygherre skal svare i 
overensstemmelse med AB18-F § 21 stk. 3. 

5.1.2 Vejrlig 
AB18-F § 31 præciseres, hvorefter at Entreprenøren ikke har ret til 
tidsfristforlængelse ved nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, der 
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forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større 
omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid. 

En spilddag som følge af vejrlig defineres som en arbejdsdag, hvor en aktivitet, som 
skulle finde sted i henhold til arbejdsplanen, ikke kan udføres som følge af vejrliget 
(nedbør, temperatur, vind m.m.), og den aktivitet, der er belastet af vejrliget, ligger 
på kritisk vej i arbejdsplanen.  

Til dokumentation for vejrlig skal entreprenøren opsætte målestation på 
arbejdspladsen, som registrerer temperatur, vind og nedbør. Alternativt kan anvendes 
den nærmeste permanente målestation, ejet af Danmarks Meteorologiske Institut 
(DMI), Vejdirektoratet eller andre. 

Spilddage som følge af vejrlig registreres på byggepladsen og opgøres ved hvert 
byggemøde. 

5.1.3 Påbud 
AB18-F § 31 litra e præciseres, hvorefter Entreprenøren ikke har ret til 
tidsfristforlængelse, når påbud kommer fra Arbejdstilsynet. 

 

5.2 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse - § 32 

AB18-F § 32 præciseres, hvorefter det gælder, at hvis Entreprenøren ikke overholder 
en aftalt frist for aflevering eller termin, jf. den aftalte hovedtidsplan, og 
Entreprenøren dermed er i ansvarspådragende forsinkelse, ifalder Entreprenøren en 
dagbod for hver påbegyndt arbejdsdag som fristen overskrides.  

5.2.1 Sanktionsbærende frister og terminer 
 

Termin Navn Tidspunkt Begrundelse for 
sanktionsbærende 
termin 

1 Afleveringspunkt jf. 
hovedtidsplan 

  

 

5.2.2 Opgørelse af dagbod 
I tilfælde af forsinkelse, der skyldes entreprenørens forhold, ifalder denne en dagbod 
på 2 promille af tilbudssummen pr. påbegyndt arbejdsdag, afleveringen er forsinket. 

Bygherre forbeholder sig ret til at modregne dagbod i entreprenørens tilgodehavende. 

• Frist for aflevering af dokumentation mv er fastsat til XXX 
 

• Fristen for aflevering af dokumentation for XXX er fastsat til samme tidspunkt 
som afleveringstidspunktet. Fristen er bodudløsende. Bodstørrelsen er fastsat til 
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XXX DKK. Såfremt fristen overskrides, tilbageholdes et beløb på XXX DKK indtil 
dokumentation er modtaget. 
 

• Fristen for aflevering af as-built samt drift- og vedligeholdelsesdokumentation 
er fastsat til samme tidspunkt som afleveringstidspunktet. Såfremt fristen 
overskrides, tilbageholdes XXX DKK, indtil dokumentation er modtaget. 
 

• Fristen for aflevering af kvalitetsdokumentation er fastsat til samme tidspunkt 
som afleveringstids-punktet. Såfremt fristen overskrides, tilbageholdes XXX 
DKK, indtil dokumentation er modtaget. 

5.3 Bygherres hæftelse ved forsinkelse - § 34 

AB18-F § 34 suppleres, hvorefter at Vestforbrænding på intet tidspunkt eller nogen 
forhold accepterer krav på økonomisk kompensation, der omfatter Entreprenørens 
dækningsbidrag. 

6 Afsnit F – Afleveringsforretning - § 35 
AB18-F § 35 suppleres, hvorefter at Arbejder, der omfatter flere entrepriser skal have 
færdiggjort samtlige entrepriser før Bygherre skal indkalde til afleveringsforretning. 

Al dokumentation, der er krævet i medfør af Aftalen, samt samtlige fornødne attester 
skal foreligge senest ved afleveringen. 

Bygherre tilbageholder 20 % af det fakturerede beløb indtil der er gennemført 
mangelfri afleveringsforretning. 

6.1 Væsentlighedskrav for mangler 

AB18-F § 35 stk. 2 præciseres hvorefter mangler, som forhindrer, at bygningen kan 
opnå sikkerheds- og miljømæssig godkendelse til ibrugtagning, er væsentlige. 
 
AB18-F § 35 stk. 2 præciseres hvorefter der foreligger væsentlig mangel, i følgende 
situationer: 

a) der er tale om manglende eller mangelfuld KS dokumentation, 
herunder drifts- og vedligeholdelsesinstruktion, "som udført" 
dokumentation, eller kvalitetssikringsdokumentation (nogle steder 
benævnt kvalitetsdokumentation).  

 
Entreprenøren skal sende det i 1. pkt. nævnte materiale til Bygherre 
senest 5 arbejdsdage efter færdigmeldingen 

 
b) indmåling ikke er sket inden for den periode, der er angivet i 
Indmålingsbilaget  

 
d) manglen medfører en ikke-ubetydelig sikkerheds- eller 
sundhedsmæssig risiko for Bygherres medarbejdere eller 
offentligheden 
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7 Afsnit G – Mangler 

7.1 Mangelsbegreb - § 37 

AB18-F suppleres, hvorefter at ansvaret for Entreprenørens Arbejder også omfatter 
levering af materialer, uanset om de som led i Arbejderne skal indbygges eller 
udelukkende er en leverance. 

AB18-F § 37 stk. 3 præciseres, hvorefter Entreprenøren bærer ansvar og hæfter for 
de leverede materiales korrekte anvendelse i henhold til leverandørens anvisninger, 
således at leverandørens garanti kan opretholdes.  

7.2 Bortfald af entreprenørens afhjælpningsret - § 40 

AB18-F § 40 stk. 1 suppleres, hvorefter Bygherre kan lade mangler udbedre for 
Entreprenørens regning, når afhjælpning er uopsættelig, og Entreprenøren ikke er i 
stand til umiddelbart at foretage afhjælpning. 

Som uopsættelige mangler anses altid mangler, der i væsentligt omfang hindrer, 
sinker eller fordyrer opstart eller fremdrift af andre entrepriser eller ibrugtagning og 
idriftsættelse af den af Aftalen omfattede del af anlægget, herunder mangler hvis 
manglende udbedring udgør en ikke-ubetydelig sikkerheds- eller sundhedsmæssig 
risiko for Bygherres medarbejdere eller offentligheden. 

 

8 Afsnit H – 1- og 5-års eftersyn - § 46 
AB18-F § 46 suppleres, hvorefter at Bygherre forbeholder sig retten til at indkalde til 
5-års eftersyn jf. AB18 § 57. 

9 Afsnit I – Ophævelse - § 47 

9.1 Bygherres hæveret 

9.1.1 Udskiftning af underentreprenør eller leverandør 
AB18-F § 47 suppleres, hvorefter at Bygherre efter skriftligt påkrav kan forlange, at 
en underentreprenør eller en leverandør fratages henholdsvis udførelse af arbejde og 
levering af materialer, såfremt denne væsentligt har tilsidesat gældende regler eller 
aftalte vilkår om samfundsansvar, herunder regler om sikkerhed og arbejdsmiljø. 

9.1.2 Ophævelse pga. udbud 
AB18-F § 37 suppleres, hvorefter at Entrepriseaftalen hæves af Bygherre på baggrund 
af Udbudslovens § 185, stk. 1, nr. 2, så kan Entreprenøren ikke rejse krav om 
erstatning eller krav om anden form for godtgørelse. 

Såfremt kontrakten erklæres uden virkning for påbud om ophør, jf. Udbudsloven § 
185, stk. 2, eller såfremt Bygherre bringer aftalen til ophør som følge af annullation af 
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tildelingsbeslutningen ved Klagenævnet for Udbud eller en domstol, skal 
Entreprenørens eventuelle krav om erstatning eller anden form for godtgørelse, som 
udgangspunkt afgøres efter dansk rets almindelige regler. Indirekte tab erstattes ikke, 
ligesom erstatningen skal beregnes som negativ kontraktsinteresse. 

 

9.2 Konkurs eller rekonstruktion 

AB18-F afsnit I suppleres, hvorefter det gælder, at hvis en part erklæres konkurs, kan 
den anden part straks hæve aftalen, i det omfang konkurslovens regler ikke er til 
hinder herfor. 

9.3 Exit klausul 

Såfremt Klagenævnet for Udbud/eller en domstol annullerer tildelingsbeslutningen 
og/eller pålægger Bygherre at bringe Aftalen til ophør, er Bygherre berettiget til at 
opsige Aftalen med mindst en måneds skriftligt varsel. 

I tilfælde af, at Bygherre opsiger Aftalen, betaler Bygherre for de Arbejder, der er 
udført af Entreprenøren frem til tidspunkt hvor Aftalens i henhold til opsigelsen 
udløber.  

Entreprenøren vil herudover ikke kunne rejse krav, herunder krav om erstatning eller 
godtgørelse mod Bygherre i anledning af opsigelsen. 

10  Afsnit J – Tvister - §§ 50 - 55 
Udgangspunktet i AB18-F afsnit J fraviges i §§ 50 – 52 samt §§ 54 - 55, med mindre 
parterne sammen konkret aftaler andet. 

Aftalen og alle tvister med undtagelse af tvister der angår sikkerhedsstillelse er 
undergivet dansk ret med fravigelse af dansk rets international-privatretlige regler, 
hvor disse ville føre til anvendelse af et andet lands ret. 

Tvister skal så vidt muligt søges løst mellem parterne i mindelighed.  

Hvis dette ikke lykkes, er parterne enige om, at tvister indbringes for Retten i 
Glostrup og at processproget er dansk.  

Tvister mellem Bygherre og Entreprenør berettiger ikke Entreprenøren til at standse 
eller udskyde arbejdet. Dette gælder tilsvarende ved tvist mellem Entreprenør og en 
underentreprenør eller leverandør. 

11  Underskrift 
Parterne har ved deres underskrift accepteret de betingelser og vilkår, som fremgår af 
nærværende aftale med tilhørende bilag. 
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I/S Vestforbrænding 
Dato:  

Entreprenørs firmanavn 
Dato: 

 
 
 
______________________________ 
Steen Neuchs Vedel  
Direktør 

 
 
 
______________________________ 
Navn 
Titel  
 

 
 
 
 

 

I/S Vestforbrænding: 
Dato:  
 
 
 
______________________________ 
XXXXX 
XXXX 
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