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1. Orientering 

1.1 Generelt 

Molio B2.010 (AB18), Basisbeskrivelse – Byggesag/R4 2021-06-30 er sammen med 

denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 

1.3 Byggesagen 

1.3.1 Generelt 

Projektet omhandler renovering af væsentlige betonskader i et begrænset kælderafsnit, 

etablering af fugtmembran samt renovering af en facade inkl. udskiftning af vinduer i 

Den Hvide Kødby, 1715 København V. Der henledes opmærksomhed til at Den Hvide 

Kødby er fredet af Slots og Kulturarvsstyrelsen, hvorfor alle arbejder skal udføres i hen-

hold til fredningsbestemmelser.  

 

Alle planlagte arbejder i indeværende projekt skal antages som myndighedsgodkendte 

ved arbejdets opstart.  

 

Kælderafsnittet er placeret imellem Flæsketorvet og Slagtehusgade og den omtrentlige 

placering kan ses af Figur 1. Kælderen har en størrelse på cirka 16 m i bredden og 85 

m i længden og har dermed et samlet areal på cirka 1360 m2, se plansnit i Figur 1 

 

Kælderrenovering omfatter primært betonreparationer af diverse konstruktionselemen-

ter såsom bjælker, dæk, brystninger etc. 

 
Figur 1 – Omtrentlig placering af kælderafsnit (Ikke målfast), og nedenstående planteg-

ning viser rumfordeling af kælderafsnit. 



Københavns Ejendomme og Indkøb BSB 

Renovering af kældere konstruktioner, Kødbyen Dato : 2022-05-09 

Byggesagsbeskrivelse Rev. : 1 

5. Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) Side : 4/30 

 

 

 

Kælderrenoveringen 

Det komplette arbejdsomfang for arbejder i kældere består af arbejder såsom miljøsa-

nering, opsætning af interimsunderstøtninger, nedbrydningsarbejder, betonreparatio-

ner samt produktion, levering og montering af enkelte speciel designede stålforstærk-

ninger.  

 

Der er vedlagt et fotobilag (Bilag A4 – Fotobilag) til udbudsmaterialet, som viser det 

overordnet indtryk af skader o.l. i kælderen. Dette fotobilag må ikke bruges til mæng-

debestemmelse e.l. og må udelukkende bruges til hjælp af orientering for entreprenø-

ren. Yderligere henvises der til tegningsmaterialet for yderligere overblik over omfang, 

lokation samt type af skader.  

 

Bemærk, arbejdet med udbedring af betonskader, er kun rettet mod kritiske og svære 

skader på bærende konstruktioner, og skal ikke forstås som en generel renovering af 

kældre med udbedring af alle skader.  

 

Etablering af fugtmembran 

Etablering af fugtmembranen skal ske i stueetagen i et kommende lejemål til en meje-

rivirksomhed. Arbejdet er placeret i stueetage over kælderafsnittet og omfatter ca. 80 

m2. Arbejdet omfatter opbrydning og bortskaffelse af eksisterende klinkegulv inkl. sok-

kelfliser, forberedelse af betonoverflader, udlægning af ny vådrumsmembran samt gen-

etablering af klinkegulv og sokkelflise.  

 

Facaderenovering 

Renovering af facade omfatter Flæsketorvet 45-55 på 2. sal imod Flæsketorvet. Arbejdet 

omfatter udskiftning af de armerede betonbrystningsvægge under vinduerne for 3. fag, 

se rød markering i Figur 2, samt udskiftning af vinduer for 4 yderligere fag, se blå mar-

kering i Figur 2.  

 

Bygherren har indgåelse aftale med ekstern entreprenør som står for levering og mon-

tering af vinduerne, dog skal entreprenøren af denne entreprise stille stillads, velfærds-

faclitet samt bistå med koordinering og planlægning til rådighed for bygherrens under-

leverandør.  

 

Afslutningsvis skal der på facadernes brystningsvæggene reetableres korrekt overflade 

samt males og der skal genpåføres eksisterende logo’er evt. med tilføjelser. Placeringen 

af facaden kan ses i Figur 2.  
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Figur 2 Facaden som skal renoveres på Flæsketorvet 45-55, rød markering angiver hvor 

der udover vinduesudskiftning skal foretages nedrivning og genopbygning af brystnings-
vægge og blå markering angiver hvor der alene skal foretages vinduesudskiftning. Om-
råde markeret med gul er placering af området hvor der skal udføres membranarbejder. 

Stueetagen samt 1. sal er delvist udlejet til erhverv såsom restaurationsvirksomheder, 

hvor den underliggende kælder primært fungerer som lager, produktionsfaciliteter eller 

øvrig opbevaring for de erhvervsdrivende i Kødbyen. 

 

1.3.2 Entrepriser/arbejder 

Byggesagen består af én hovedentreprise som overordnet omfatter følgende arbejder: 

 

Hovedentreprisen: 

 

0 Byggeplads  

 0.1 Arbejdsplads 

 0.2 Kvalitetssikring og miljøledelse 

1 Miljøsanering, rydning og nedbrydning 

 1.1 Forbedrende arbejder 

 1.2 Miljøsanering af maling 

 1.3 Sanering af sodskader i rum 40, 35 og 538 

 1.4 Nedbrydning 

 1.5 Mekanisk afrensning af korrosion og korrosionsbeskyttende maling på 

indstøbte stålskinner 

 1.6 Slutrengøring efter sanerings- og nedbrydningsarbejder 

2 Reparationer i kælder 

 2.1 Armerings- og stålarbejder 

 2.2 Betonreparationer 

   

3 Fugtmembran 

 3.1 Opbrydning af gulve 

 3.2 Forbedrende arbejder beton 

 3.3 Udlægning af vådrumsmembran 

 3.4 Genetablering af klinkegulv og sokkelflise 

4 Facadeudskiftning 

 4.1 Etablering af stillads  
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 4.2 Demontering af vinduer samt etablering af midlertidig klimaskærm 

 4.3 Nedbrydning af brystningsvægge samt etablering af midlertidig klima-

skærm 

 4.4 Etablering af brystningsvægge 

 4.5 Afrigning af klimaskærme, stillads, osv.  

 

Der henledes opmærksomhed til at hensyn til Kødbyens lejere og brugere er en prioritet, 

hvorfor der i arbejdets udførelse skal vises behørigt hensyn til disse. 

 

1.3.3 Bygherreleverancer 

Som bygherreleverance står bygherren for levering og montage af vinduer i facadere-

noveringen.  

 

Dog skal entreprenøren af nærværende entreprise står for koordinering, samt stille stil-

lads o.l. og velfærdsfacilitet til rådighed for bygherrens underleverandør.  

 

I hovedtidsplanen ses angivet hvornår entreprenøren skal forvente at vinduesmontering 

skal foretages.  

 

1.4 Projektorganisation 

Bygherre: Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) 

Bruger: Afd. Kødbyen i KEID 

Bygherrerådgiver: Rambøll Danmark A/S 

Projekterende: Rambøll Danmark A/S 

Arbejdsmiljøkoordinator (AMK-P og AMK-B): Rambøll Danmark A/S 

Byggeleder: Rambøll Danmark A/S  

 

Kontaktoplysninger 

Københavns Ejendomme og Indkøb,  

Adresse: Borups Allé 177, 2400 København NV 

CVR: 64942212 

Telefon: 3366 6200 

 

Rambøll A/S 

  Adresse:  Hannemanns allé 53, 2300 København S 

  CVR: 35128417 

  Telefon: 5161 1000 

 

Personer: 

  

 Stilling Navn Telefon E-mail 

Bygherre:     

 Projektejer Mikael Sakari Petajämä 3059 5496 S86E@kk.dk 
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Rådgiver:     

 Projektleder Troels Larsen-Helms 5161 6174 TROL@ramboll.dk 

 Projekterende Jacob Høegh-Jørgensen 5161 2441 JHJN@ramboll.dk 

 AMK-P og AMK-B Ulrike Klasterer 5161 1880 ULKL@ramboll.dk 

     

1.7 Pålæg 

1.7.1 Arbejdsklausul 

Følgende arbejdsklausuler er gældende for byggesagen: 

 

- Bilag G - Leverandørens Samfundsansvar 

- Bilag C - Arbejdsklausul vedrørende sikring af arbejdstagerrettigheder i forbin-

delse med arbejde udført af Københavns Kommune. 

- Bilag H - Kontraktklausul vedr. beskæftigelse af praktikanter 

 

Ved entreprisestart skal entreprenøren fremlægge en praktikantplan vedr. beskæfti-

gelse der viser byggeledelsen hvordan entreprenøren vil opfylde kontraktklausulen.  

 

Entreprenøren forpligter sig til at sikre, at ansatte som entreprenøren og eventuelle 

underentreprenører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, 

har løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, 

der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået 

af de indenfor det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkeds-

parter i Danmark, og som gælder for hele det danske område. 

 
Entreprenøren forpligtiger sig endvidere til, såfremt der anvendes udenlandske entre-
prenører at kunne dokumentere, at udenlandske medarbejderes uddannelsesniveau 

modsvarer en dansk håndværkers uddannelsesniveau (svendebrev). 

1.8 Udenlandsk arbejdskraft 

Arbejdssproget på pladsen vil normalt være på dansk. 

 

Det er vigtigt, at også udenlandske ansatte får relevant forståelig information samt in-

struktion om, hvad de skal gøre og rette sig efter på byggepladsen i forhold til de aftaler, 

som arbejdsgiveren har indgået med arbejdsmiljøkoordinator (AMK-B). 

 

Det er entreprenørens ansvar, at de udenlandske ansatte på byggepladsen får og forstår 

de informationer, der vedrører arbejdsmiljø i forhold til deres arbejde og aktiviteter på 

byggepladsen. 

 

Forstår en ansat ikke dansk, skal der være mindst en medarbejder i arbejdsgiverens 

virksomhed på byggepladsen, der taler deres sprog eller et sprog, som de forstår, og 

som kan oversætte til dansk.  

 

Det kræves at mindst en på arbejdspladsen har dansk som modersmål og kan flydende 

engelsk, da lejerne i Kødbyen ikke nødvendigvis kan dansk.  
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2. Referencer 

2.1 Generelt 

Referencer til standarder og bekendtgørelser vil blive bemærket særskilt under de en-

kelte relevante punkter senere i nærværende byggesagsbeskrivelse samt i de til entre-

prisen tilhørende arbejdsbeskrivelser.  

 

Danske standarder er til enhver tids gældende, hvis andet ikke er beskrevet. 

 

 

5. Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) 

5.1 Generelt 

Bygherren stiller Byggeweb til rådighed ej heller server til opbevaring af dokumentation 

o.l.  

 

Alt skriftlig kommunikation via e-mail, skal have følgende arkiveringsmail skal være cc. 

 

RDK2022N00260@groups.ramboll.com 

 

Det er entreprenørens ansvar at opbevare relevant dokumentation o.l. og kunne frem-

sende dette til byggeledelsen på deres anmodning. 

 

Ved afslutning af entreprisen, skal alt dokumentation og andet relevant sendes til byg-

geledelsen via Byggeweb. 

 

5.4 IKT -Specifikationer 

5.4.1 Klassifikation og identifikation 

5.4.2 Digital kommunikation 

Filer skal indeholde information vedrørende versionsstyring, hvem der har udarbejdet 

dokumentet, kontrolleret dokumentet samt revisionsdato. 

5.4.3 Etablering af kommunikationsplatforme 

5.4.6 Mængder 

Samtlige mål i tilbudslisten er anslåede mængder.  

 

Mængder opgøres jf. målreglerne angivet i CCS Måleregler, revisionsdato 2015-07-01.  

 

Samtlige arealer opgøres som A-h,-f,-r: Areal måles som svarende til konturen af et objekt 

med fradrag for huller, udsparinger samt fodaftryk for andre objekter.  

 



Københavns Ejendomme og Indkøb BSB 

Renovering af kældere konstruktioner, Kødbyen Dato : 2022-05-09 

Byggesagsbeskrivelse Rev. : 1 

5. Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) Side : 9/30 

 

 

 

Samtlige volumener opgøres som V-h,-f,-r: Volumener måles som svarende til konturen 

af et objekt med fradrag for huller, udsparinger samt fodaftryk for andre objekter. 

 

Poster i tilbudslisten hvor enheden er angivet i areal og tilbuddet beskriver et arbejde 

med en given dybde skal mængden måles som udfoldet areal, hvor der er fradrag for 

overlap – Områder beregnes altså kun en gang. Princippet for dette ses af Figur 3.  

 

Beregning af mængder jf. undertilbudsposter for 1.4 Nedbrydning eller 2.2 Betonrepa-

rationer skal afregnes som den lavest mulige total pris. 

 

Hvis posten ikke indeholder dybder, beregnes det totale areal jf. reglerne i CSS Måle-
regler.  

 
Figur 3 Princip for opmåling af areal af tilstødende område. 

 

Mængder skal dokumenteres jf. relevante bygningsdelsbeskrivelser. Det er entreprenø-

rens ansvar at have tilstrækkelig med dokumentation på mængdeopgørelse.  

 

Entreprenøren skal udarbejde en skabelon for omgørelse af mængder med tilstrækkelig 

information til at byggeledelsen kan mængdeverificer. Udformningen af skabelonen be-

stemmes i dialog med byggeledelsen og skal godkendes af denne. Det er entreprenørens 

ansvar at udarbejde denne rettidig.  

5.4.7 Digital aflevering 

Digital aflevering skal ske via Byggeweb. 

 

Koordineringen af den digitale aflevering varetages af tilsynet.
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6. Byggeplads 

6.1 Generelt 

Anstillingsområdet som entreprenøren kan gøre brug af henligger ved arbejdets start 

hovedsagelig som offentligt tilgængelige fortovs- parkerings- og vejarealer.  

 

Det bør bemærkes at Kødbyen henligger som et erhvervsområde med offentlig ad-

gang og et stort antal besøgende til områdets serviceerhverv med mange udeser-

veringsområder.  

 

Ligeledes skal det gøres opmærksom på at der omkring i Kødbyen er flere centre for 

stofmisbrug, hvorfor alle anstillingspladser samt adgange til entrepriseområder til 

alle tider skal være behørigt aflåste.  

 

Entreprenøren kan køre direkte fra offentligt vej/område til arbejdsområderne og 

anstillingspladserne. 

6.2 Bestemmelser 

Entreprenøren skal sørge for alle nødvendige myndighedstilladelser, herunder even-

tuelle rådighedstilladelser, i forbindelse med etablering af alle midlertidige installa-

tioner og faciliteter samt for afmelding, fjernelse og retablering af alle installationer 

og områder efter endt brug – senest ved afslutningen af entreprisen.  

 

Alle af Arbejdstilsynet gældende vejledninger og bekendtgørelser på området ”Mid-

lertidig indretning af byggepladser” i byggeri og anlæg skal overholdes. 

 

I forbindelse med gennemførelse af entreprisen vil der forekomme nedbrydning og 

opsamling af byggeaffald. Håndtering af byggeaffald - herunder anmeldelse – skal 

ske i overensstemmelse med Københavns Kommunes affaldsregulativ, samt stillede 

krav i Entreprisekontraktbilag D,   

 

Følgende krav skal som yderligere overholdes: 

• Al affald skal sorteres i affaldsfraktioner.  

• Fraktionsopdelte affaldscontainere må kun placeres på anstillingspladsen 

og skal være behørigt lukkede. 

 

Entreprenøren skal omhyggeligt planlægge og koordinere hvordan logistikken ved-

rørende bortskaffelse af byggeaffald udføres for at sikre entreprisens fremdrift be-

hørigt. 

 

Vedrørende regler omkring nedrivning og renovering i Københavns Kommune hen-

vises til følgende hjemmeside: 

https://www.kk.dk/erhverv/bygge-og-miljoetilladelser 

 

Affaldshåndtering og bortskaffelse skal ske efter kommunens erhvervsregulativer, 

som findes på:  

https://www.kk.dk/artikel/bortskaffelse-af-affald-fra-virksomheder  

 

https://www.kk.dk/erhverv/bygge-og-miljoetilladelser
https://www.kk.dk/artikel/bortskaffelse-af-affald-fra-virksomheder
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Entreprenøren skal anmelde byggeaffald til kommunen, ligesom entreprenøren også 

skal anmelde affald med indhold af PCB, asbest og andre miljøfarlige stoffer i hen-

hold til kommunens retningslinjer. 

6.2.1 Generelt 

Byggepladsens indretning og de enkelte byggepladsfaciliteter skal til enhver tid op-

fylde alle gældende regler og anvisninger indenfor området, herunder Arbejdstilsy-

nets 

samt anvisninger fra kommunale og andre offentlige myndigheder. 

 

På byggepladsen gælder i øvrigt følgende bestemmelser: 

· Besøgende skal bære påbudte personlige værnemidler. 

· Alkohol og rusmidler er forbudt på byggepladsen, påvirkede personer 

bortvises. 

· Parkering af private biler må kun forekomme på offentlige pladser, bemærk 

gældende tidsbegræsninger og bestemmelser. 

· Parkering af arbejdskøretøjer må ikke forekomme på fælles adgangsveje 

uden forudgående accept fra byggeledelsen. 

 

Det påhviler Hovedentreprenøren at sikre orden og ryddelighed til alle tider på byg-

gepladsen. 

 

Det påpeges at der altid skal foretages oprydning efter dagens arbejde. Grus, sand, 

støv og andet skal således løbende og senest ved endt arbejdsdag bortfejes så dette 

ikke ved vind eller andet kan genere erhvervsdrivende eller Kødbyens andre gæster. 

Der henvises for yderligere krav til afsnit 6.6.1 Oprydning og renhold.  

 

Byggepladsen skal drives og indrettes med henblik på at minimere generne for le-

jerne/brugerne af udlejede lokaler.  

 

Bortskaffelse af materialer skal ligeledes foretages med behørig afdækning således 

at der ikke forekommer forurening til tilstødende områder. 

6.2.2 Myndighedsforskrifter og -vejledninger 

Entreprenøren er pligtig til selv at undersøge eventuelle særlige myndighedsforhold 

forud for tilbudsgivningen. Alle kommunale krav som entreprenøren kunne få oplyst 

ved almindelig henvendelse, skal udføres af hovedentreprenøren uden beregning. 

 

Nye krav indført efter kontraktindgåelse udføres efter tilsynets forudgående godken-

delse. 

 

Entreprenøren må ikke på bygherrens vegne uden dennes tilladelse ansøge om di-

spensation i forbindelse med projektets udformning eller arbejdets udførelse.  

 

6.2.3 Myndighedstilladelser og -anmeldelser 

Der skal ikke ansøges om rådighedstilladelse vedrørende opsætning af skurvogne, 

containere etc., placering af dette anvises af bygherren. 

 

Entreprenøren sørger for anmeldelse af byggepladsen til Arbejdstilsynet. 



Københavns Ejendomme og Indkøb BSB 

Renovering af kældere konstruktioner, Kødbyen Dato : 2022-05-09 

Byggesagsbeskrivelse Rev. : 1 

7. Omgivende miljø Side : 12/30 

 

 

 

 

En kopi af anmeldelsen opsættes af entreprenøren i hvert mandskabs-/tilsynsskur 

på byggepladsen. 

 

Hovedentreprenøren står selv for indhentelse af alle nødvendige tilladelser i forbin-

delse med etablering af byggeplads og opsætning af stilladser mv. 

 

De respektive entreprenører skal rettidigt indhente de fornødne tilladelser og fore-

tage 

de fornødne anmeldelser. Det er entreprenørens ansvar at gøre dette rettidig og 

eventuelle forsinkelser er entreprenørens ansvar og bygherren holdes skadefri.  

 

Anmeldelse af byggeaffald til kommunale myndigheder påhviler Hovedentreprenø-

ren 

via underskrevet fuldmagt fra bygherre.  

 

Byggeaffaldet skal anmeldes til kommunen 14 arbejdsdage før arbejdet sættes i 

gang. 

6.3 Overdragelse og aflevering af byggepladsen 

Der afholdes fælles besigtigelsesmøde d. 16. og 18. maj 2022 for alle bydende, hvor 

placering af skurfaciliteter, anstillingsområder, arbejdsområder samt adgangsveje 

kan besigtiges.  

 

Vedr. byggeplads, arbejdsområder, oplagringspladser samt adgangsveje henvises til 

bilag A5 – PSS bilag 3, hvor forslag til byggepladsindretning er angivet.  

 

Forinden overtagelse af områder skal entreprenøren foretage en detaljeret fotoregi-

strering af de bygningsdele/-flader, der findes i eller grænser op til det enkelte ar-

bejdsområde. Eventuelle skader skal være registreret og overdraget til byggeledel-

sen før overtagelse. 

 
Efter arbejdets afslutning registreres på ny. Skader forårsaget af entreprenørens 

arbejder, materiel m.v. skal udbedres vederlagsfrit. 

 

Indvendige lokaler overtages ikke nødvendigvis ryddet for alt løst inventar. Fast in-

ventar såsom ledninger og andre installationer mv. som er nødvendig at fjerne for 

udførelsen af de beskrevne arbejder, fjernes af entreprenøren, i det omfang det 

fremgår af arbejdsbeskrivelserne.  

6.4 Eksisterende forhold 

Der kan opnås kendskab til eksisterende forhold kan ved besøg eller ved deltagelse 

i de indbudte besigtigelsesmøder.  

 

Det forudsættes, at den enkelte entreprenør inden afgivelse af tilbud har gjort 

sig bekendt med de eksisterende forhold, idet ekstrakrav på grund af manglende 
kendskab hertil ikke vil blive honoreret. 
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6.5 Bygherrens afsætninger 

Bygherren foretager ingen afsætning, idet den nødvendige hovedafsætning er givet 

ved de eksisterende anlæg 

 

Hovedentreprenøren skal selv stå for indmåling og afsætning af nødvendige koter. 
 

Før arbejdet igangsættes, skal Hovedentreprenøren kontrollere, at de på tegnin-
gerne 
angivne mål er i overensstemmelse med de faktiske forhold, og at alle arbejder 
kan tilpasses de eksisterende forhold. 

 
Hovedentreprenøren afsætter, vedligeholder og fjerner kotefixpunkter. 

6.6 Byggepladsforhold 

6.6.1 Generelt 

Vejledende oversigtskort for arbejdsområder, mulige anstillingspladser samt ad-

gangsveje til arbejdsområder fremgår af tegningsmaterialet. 

 

Entreprenøren er frit stillet med hensyn til indretning af anstillingspladsen, herunder 

placering af mandskabsskure. En plan for indretningen skal fremsendes for bygher-

rens og arbejdsmiljø-koordinatorens kommentering inden etablering. 

 

Følgende for arbejdsområder, anstillingspladser og adgangsveje skal betragtes som 

minimumskrav:  

 

• Der må på intet tidspunkt spærres eller på anden måden foretages hindring 

af andre brugeres/lejeres adgang til eller færdsel i bygningernes fællesare-

aler, ind- eller udgange samt nøddøre.  

• Materiel og materialer må ikke placeres udenfor anviste områder.  

• Der må på intet tidspunkt være åben for offentlig adgang til bygninger.  

• Anviste anstillingspladser skal benyttes i hele perioder, og må ikke stå 

tomme.  

• Anstillingspladser må ikke anvendes til overnatning.  

 

 

Adgangsveje 

Det er muligt at bruge elevator 59, se situationstegning – Kødbyen_KFI_01_sit til 

transport af materialer til arbejder i kælder, dog skal elevatoren holdes helt rent. 

Adgangsveje vil blive fremhævet til fælles besigtigelsen. 

 

Parkering 

Parkering skal foretages på Kødbyens offentlige parkeringspladser, bemærk tidsbe-

grænsning. Såfremt dette ikke er tilstrækkeligt, skal der findes alternative parke-

ringsmuligheder. 

 

Cykelparkering opfordres og kan ske i forbindelse med skurby eller efter tilsynets 

nærmere henvisning. 

 

Udendørs færdselsarealer 
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Al til- og frakørsel med bil må kun finde sted på de arealer, der er beregnet til 

bilkørsel. 

 

Al kørsel skal følge færdselsloven og politivedtægten. Tilkørsel til bebyggelsen med 

rednings- og sygetransportbiler mv. skal kunne foregå uhindret i hele byggeperio-

den. 

Der skal vises hensyn til Kødbyens lejer og besøgende, der ankommer til området, 

bl.a. ved fornøden skiltning, afspærring m.v. 

 

De udendørs færdselsarealers placering og omfang fremgår af byggepladstegningen. 

Renholdelse og løbende reparation som følge af byggearbejderne påhviler Hoveden-

treprenøren, der ved arbejdets afslutning afleverer veje og fortove i samme stand 

som før byggeriets påbegyndelse. 

 

Såfremt det periodevis er nødvendigt at afspærre yderligere for kørende, cyklende 

og/eller gående trafik omkring bebyggelsen, skal byggeledelsen informeres mini-

mum 

7 dage i forvejen, således at der kan koordineres med myndigheder og bygherren. 

Hovedentreprenøren står selv for at indhente nødvendige tilladelser. 

 

Hovedentreprenøren etablerer, vedligeholder, vejrligssikrer, omlægger og fjerner 

byggepladsveje, gangveje og overkørsler iht. udbudstidsplan og byggepladstegning. 

 

Etablering af rækværk i færdselsarealer 

Hovedentreprenøren leverer, opsætter, vedligeholder og fjerner rækværker langs og 
ved fælles byggepladsarealer i nødvendigt omfang. 
 

Der opsættes rækværker langs alle færdselsarealer, hvor der er et niveauspring på 
mere end 2 m. 
 

Endvidere opsættes rækværker, hvis arbejdets art udgør en særlig fare, eller hvis 
fald til omgivende underlag er forbundet med særlig fare. 
 
Eventuel midlertidig fjernelse af rækværker af hensyn til en entreprenørs arbejde 
udføres af den pågældende entreprenør. Entreprenøren etablerer nødvendige afvær-
geforanstaltninger før fjernelse af rækværket, og retablerer rækværket efter 

endt arbejde. 

 

Belysning af færdselsarealer 

I tilbuddet indregnes etablering og vedligeholdelse af belysningen på byggepladsen 

i udførelsesfasen. 

 

Hovedentreprenøren dimensionerer, leverer, monterer, vedligeholder, demonterer 

og fjerner efter aftale med byggeledelsen belysning af byggepladsarealer, skurby, 

affaldsplads, færdselsarealer og stilladser. 

 

Belysning af byggepladsens fælles områder skal opfylde kravene fra branchevejled-

ning 

om belysning og el-forsyning af og på byggepladsen fra BAR for bygge og anlæg. 

 

Færdselsarealer i bygninger belyses med orienteringslys med minimum 25 lux. Be-

lysningen sker med lyskæder. 
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Byggepladsbelysningen styres af skumringsrelæer samt af kontakture med døgn og 

ugeprogram og gangreserve. Tavle skal have bimåler til at måle forbrug af bygge-

pladsstrøm og byggestrøm. 

 

Oprydning og renhold  

Entreprenøren skal til stadighed medvirke til at holde færdselsarealer ryddelige. 

 

Hvis en entreprenørs egne arbejder eller transport af materialer medfører spild på 

færdselsarealerne, skal entreprenøren straks sørge for fjernelse - også hvis spildet 

sker uden for byggepladsen. 

 

Der må ikke efterlades ting på stillads eller terrænet omkring bygninger ved fyraften. 

 

Det påhviler Hovedentreprenøren løbende at rydde op efter egne aktiviteter i de 

perioder de er på pladsen. 

 

Hovedentreprenøren sørger for daglig rengøring, således at bygningen og arealerne 

omkring den er helt ryddet for affald, inden arbejdsstedet forlades. Affald skal 

dagligt samles og lægges i lukkede/aflåste containere eller medtages. 

 

Benyttede elevatorer, fællesrum i kælder, trapper og trappereposer, skal rengøres 

dagligt efter endt brug. 

 

Entreprenøren skal drage omsorg for, at de tilstødende konstruktioner, herunder 

tilstødende belægninger, bygningsfacader, brønde og afløbsledninger m.v., ikke til-

smudses unødvendigt under og i forbindelse med arbejdets udførelse. Eventuelle 

tilsmudsninger skal hurtigst muligt fjernes omhyggeligt med midler og metoder, der 

kan godkendes af bygherre og dennes tilsyn. 

 

Alt skærende, borende eller slibende værktøj skal være forsynet med udsugning til 

støvsuger med absolutfilter. 

 

Hovedentreprenøren skal hver dag inden fyraften foretage en gennemgang af da-

gens arbejdsområder og sikre, at oprydning, rengøring og afdækninger er udført 

forskriftsmæssigt, inden pladsen forlades. 

 

Følges byggeledelsens anvisninger ikke vedrørende oprydning og renhold, kan 

byggeledelsen lade arbejdet udføre for entreprenørens regning. Udgiften hertil fra-

trækkes entreprenørens tilgodehavende. 

 

Niveauet af rengøring er at efter umiddelbart brug af området skal gulve, elevator 

være rengjort for byggestøv, cementstøv, sand, mudder e.l.  

 

Inden endelig aflevering skal Hovedentreprenøren sørge for effektiv rengøring alle 

steder hvor der er udført arbejder eller hvor entreprenøren har benyttet arealer.  

 

Ved afhjælpning af eventuelle mangler/skader foretager Hovedentreprenøren total 

oprydning, rengøring og nødvendig støvsugning. 
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Skurby og oplagsplads 

Mulige placeringer for skurby fremgår af byggepladstegningen Kødbyen_KFI_01_sit. 

 

Hovedentreprenøren leverer, opstiller, vedligeholder og fjerner byggepladsen jf. 

nærværende beskrivelse. 

 

Skurvogne i nødvendigt omfang til personer med toilet, bad, håndvaske, omklæd-

ningsfaciliteter samt spiseplads. 

 

Faciliteter skal holdes intakte i hele byggeperioden 

 

Skurene afrigges og bortkøres, efterhånden som de bliver unødvendige. 

 

Hovedentreprenøren sørger for det daglige renhold af skure, og står for opfyldning 

af sæbe, toiletpapir og papirhåndklæder. 

 

Byggepladshegnet skal have en højde på min. 2.2 m. Hegnet skal være udført af 

stål hegnsmaterialer. Porte og døre skal være aflåselige. Etableringen, flytning og 

fjernelse af byggepladshegnet finder sted på tilsynets eller myndigheders krav. 

 

Der skal forefindes tilstrækkelig med førstehjælpskasser med øjenskyller samt 

brandslukningsmateriale fordelt tilstrækkeligt i samtlige arbejdsområder. 

 

Retablering af terræn efter skure (skurby) samt affaldscontainere ol. foretages af 

Hovedentreprenøren. Eventuelle merkrav for større afstande mellem skurby, mate-

rialeoplag m.v. og arbejdssted vil ikke blive honoreret, men skal være indeholdt i 

tilbuddet. 

 

Oplagspladsers placering fremgår af byggepladstegningen. Oplagsplads for de en-

kelte entreprenører inden for det i projektet fastlagte samlede 

oplagsareal aftales med byggeledelsen. Oplagring af materialer på færdselsarealer 

må ikke finde sted. 

 

Hovedentreprenøren etablerer, vedligeholder, vejrligssikrer og retablerer oplags-

pladser. 

 

Belægningen på oplagspladserne er asfalt samt støbeasfalt. Hovedentreprenøren le-

verer og placerer stålplader under materialecontainere. 

 

Kraner og materiale hejse 

Hovedentreprenøren vælger selv, hvilken slags løftemateriel, der skal anvendes. 

Der skal anvendes en montageløsning, der opfylder Arbejdstilsynets regler vedrø-

rende tunge løft. 

 

Hovedentreprenørens valg indarbejdes løbende af arbejdsmiljøkoordinator (B) i 

sikkerheds- og sundhedsplanen, PSS. 

 

Der skal etableres nødvendigt underlag for materiellet, så undergrund ikke beskadi-

ges. 
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Hovedentreprenøren skal i sit tilbud indregne samtlige tekniske hjælpemidler, der 

naturligt hører til entreprisens fuldstændige færdiggørelse, herunder sørger Hoved-

entreprenøren selv for kran(er), nødvendige stilladser, stilladsinddækninger, 

hejs, affaldsskakte m.v., herunder eventuelle myndighedsgodkendelser af samme. 

 

6.6.2 Aflåsning 

På intet tidspunkt må adgange til Kødbyens bygninger være åbent for offentlighe-

den. Entreprenøren overdrages nøgler som kun må benyttes til anviste områder. 

 

Tyveri, skader og hærværk at bygherrens ejendomme som skyldes entreprenørens 

mangel på aflåsning e.l., står for entreprenørens regning.  

6.6.4 Tyverisikring 

For teknisk forebyggelse af kriminalitet på byggeplads henvises der til DS 476 af 

1995 ”Norm for teknisk forebyggelse af kriminalitet på byggepladser”. Entreprenø-

ren skal selv træffe foranstaltninger til forebyggelse af tyveri og hærværk, herunder 

opsætning af hegn. Evt. tyveri, skader og hærværk af enhver art er bygherren uved-

kommende. 

6.6.5 Skiltning 

Entreprenøren leverer, opsætter, vedligeholder og bortskaffer skilte eller lignende til 

brug for skiltning af firmaoplysninger herunder cvr-nummer, SE-nummer og RUT-

nummer. Skilte placeringen skal aftales med byggeledelsen. 

 

Entreprenøren sørger for opsætning og bortskaffelse af skiltene.  
 
Byggepladsskiltets størrelse og indhold skal aftales med byggeledelsen og må ikke 

opsættes før godkendelse foreligger. 

 

Udgifter til byggepladsskilt forestås af entreprenøren. 

 

Al skiltning, herunder sikkerhedsskiltning og skiltning for færdsels, i forbindelse 
med arbejdet skal være indeholdt i Hovedentreprenørernes tilbud. 

 

Hovedentreprenør er selv ansvarlig for skiltning for egne arbejder i og/eller omkring 
eget arbejdsområde. 

6.6.6 Materialeopbevaring 

Al opbevaring af materialer på de anviste områder sker for entreprenørens egen 

risiko.  

6.7 Forsyning til byggeplads 

Der skal forventes flere muligheder for tilslutning til vand og el ved flere lokationer 

i kælderrum samt stueetage og ved 2. sal.  

 

Ved opstart vil tilsynet samt Kødbyens Drifts personel anvise præcises lokationer. 

6.7.1 Generelt 

Adgang til vand og el opnås ved nøglekort som udleveres af Kødbyens Drift. Bimålere 

er opsat og aflæses og dokumenteres før brug.  
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6.7.2 Vand og afløb 

Entreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner vandforsyningen inkl. måler til 

byggebrug og skurby for alle entreprenører samt underentreprenører til entreprisen. 

 

Entreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner afløb til skurby for alle. 

 

Entreprenøren tilslutter, vedligeholder og fjerner interimsvand og afløb til fælles 

skurvogne og møde- og kontorskur. 

 

6.7.3 El 

Hovedentreprenører skal selv sørge for og afholde alle udgifter for tilslutning af el-

materiel til el. 
 

Bygherren kan ikke gøres ansvarlig for afbrydelser i elforsyningen til byggepladsen. 
Hovedentreprenør skal hver dag ved arbejdets ophør frakoble egne undertavler. 
 
Hovedentreprenør etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyningen til byggebrug 
for alle entreprenører iht. byggepladstegningen. Hovedentreprenør etablerer, vedli-
geholder og fjerner elforsyning til fælles tavle til 

skurvogne samt evt. møde- og kontorskur. 
 
Tilsvarende forsyninger til egne skure, materialecontainere mv. fra fælles udføres 
af de enkelte entreprenører. 
 
Hovedentreprenøren er ansvarlig for lovpligtigt eftersyn af elinstallationer. 

6.8 Særlige forhold ved bygninger i brug 

6.8.1 Generelt 

Arbejde må tidligst påbegyndes kl. 7.00, og det skal afsluttes senest kl. 16.00 (se 

dog særskilt krav vedr. støjende arbejder i pkt. 7.2).  

 

Der må ikke arbejdes på officielle helligdage. 

 

De på byggepladsen beskæftigede må kun opholde sig på byggepladsen og i arbejd-

skurene fra 1 time før arbejdstidens begyndelse til 1 time efter dens ophør. 

 

Værktøj skal vælges således, at dette giver færrest mulige gener for lejere/ansatte 

med hensyn til støj, vibrationer, støv og emissioner. 

 

Der må ikke benyttes radio og lignende på lokaliteten. 

 

Der må ikke drikkes alkohol på matriklen. Der må ikke ryges i ejendommen, kælder, 

opgange, stillads eller steder til gene for lejere.  

 

Hovedentreprenøren skal til enhver tid planlægge og tilrettelægge arbejdet således, 
at opgivne tidsfrister kan overholdes ved arbejde inden for ovennævnte tidsrum. 

 
Dette gælder også i tilfælde, hvor det drejer sig om at indhente eventuelle forsin-
kelser. 
 
Arbejde uden for disse tidspunkter må kun finde sted efter udtrykkelig aftale med 
byggeledelsen. 
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Adgang til lokaliteter i brug skal ske efter følgende regler: 

· Alle entreprenørens ansatte samt underleverandører, der ønsker adgang til 

lokaliteterne, skal have tøj med pågældende firmanavn eller bære ID-

kort/firma kort.  

 

6.8.2 Information til tredjemand 
Kødbyen Drift forestår al kommunikation til Kødbyens lejere. Der henstilles at der 

ikke forekommer information om byggesagen eller anden vedrørende information til 

udefrakommende uden tilladelse fra Byggeledelsen.  

6.8.3 Midlertidig drift 

Entreprenøren skal i planlægning og drift af byggepladsens udendørs arealer tage 

hensyn til: 

 

• At lejere og brugere af Kødbyen uforstyrret kan udføre deres arbejde og have 

adgang til deres lejemål. 

 

Entreprenøren skal i planlægning og drift af byggepladsens fælles arealer i bygnin-

gerne tage hensyn til: 

 

• At lejere skal generes mindst muligt, og have adgang til deres lejemål. 

 

6.9 Vejrligsforanstaltninger 

6.9.1 Generelt 

Det kan antages at udendørs arealer i Kødbyen er belyst. Entreprenøren skal selv 

stå for ekstra behov for belysning på sin byggeplads, arbejdspladser og oplagsplad-

ser, og skal selv stå for etablering af dette.  

 

Ved facadeudskiftningen samt udskiftning af vinduer til kælderen, skal der tildækkes 

tilstrækkeligt for vejr således at der ikke indtrænger vand.  

 

De vejrligsbestemte foranstaltninger afregnes og dimensioneres af entreprenøren. 

7. Omgivende miljø 

7.2 Støj 

København Kommune forskrift vedrørende støj kan læses på Kommunens hjemme-

side:  

https://www.kk.dk/stoej 

 

For denne entreprise må særligt støjende arbejder imidlertid kun foregå i intervallet 

7.00-12.00, af hensyn til lejerne i bygningerne. 

 

Kødbyens erhvervsdrivende er blevet forhåndsorienteret vedrørende de forestående 

arbejder. 

 

 

https://www.kk.dk/stoej
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7.3 Vibrationer 

Københavns Kommune forskrift kan læses på Kommunens hjemmeside. 

 

Arbejder som medfører vibrationsgener må kun igangsættes eller udføres i dagtimer 

med forudgående accept fra tilsyn. 

 

Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure beskrive forebyggelse af vibrationsskader 

og -gener, herunder etablering af vibrationsdæmpende foranstaltninger. Af arbejds-

proceduren skal det fremgå, hvorledes entreprenøren moniterer vibrationer ved til-

stødende bygninger i form af vibrationsmålere eller lignende. 

 

7.4 Støv 

Københavns Kommune forskrift kan læses på Kommunens hjemmeside. 

Der skal særligt tages hensyn til at der ikke støves til tilstødende lejemål, fællesare-

aler eller ved transport af affald.  

https://www.kk.dk/stoej 

 

Der må ikke spredes støv fra arbejdsområder, så der forekommer synligt støv i luften 

uden for arbejdsområdernes afgrænsning. 

Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for, hvorledes støvgener fore-

bygges. Såfremt der på trods heraf opstår støvgener, skal entreprenøren bekæmpe 

disse.  

 

Dette kan eventuelt ske ved valg af på- og aflæsningsmetoder, der begrænser emis-

sion af støv, planlægning af arbejdstidspunkter samt vanding. 

7.5 Emissioner til atmosfæren 

Kommunens regulativ vedrørende tomgang kan læses på Kommunens hjemmeside: 

 

https://www.kk.dk/borger/affald-og-miljoe/gener-af-stoej-stoev-og-luft/luftforure-

ning 

8. Kvalitetsledelse 

8.1 Generelt 

Ansvar, beføjelser og kommunikation 

Ledelse og koordinering samt kontrol med arbejdets udførelse skal udføres af en 

eller flere personer, der er fortrolige med og fuldt kvalificerede til de pågældende 

arbejder. Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en organisationsplan for 

entreprisen med de nøglepersoner, der leder, udfører og kontrollerer arbejder, der 

har indflydelse på den tekniske kvalitet, miljø, arbejdsmiljø samt trafiksikkerhed og 

-afvikling. Af entreprenørens organisationsplan skal fremgå, hvem der har til op-

gave at sikre, at kvalitets- og miljøplanen for den aktuelle entreprise planlægges, 

udarbejdes, implementeres og løbende vedligeholdes. 

 

Entreprenørens organisationsplan skal vedlægges kvalitets- og miljøplanen. 

Herunder dækker dette også koordinering samt kommunikation med bygherrens 

underleverandører ift. bygherreleverancer.  

 

Uddannelse og instruktion 
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Krav om kurser eller instruktion fremgår af arbejdsbeskrivelserne. 

 

Entreprenøren skal redegøre for identifikation af behov for samt gennemførelse af 

uddannelse og træning af personale, der udfører aktiviteter, som kan have indfly-

delse på den tekniske kvalitet, miljø, arbejdsmiljø.  

 

Entreprenøren skal føre en journal over planlagt og afholdt uddannelse og træning 

for dette personale. Hvor der i respektive arbejdsbeskrivelser e.l., Tilsynshåndbø-

ger mv. er stillet krav om, at entreprenørens medarbejdere skal have specifikke 

faglige uddannelser og kurser, skal dato for planlagt og/eller gennemført uddan-

nelse og kursus dokumenteres i en uddannelsesplan.  

 

Entreprenøren skal redegøre for, hvordan det sikres at uddannelse og kurser er 

gennemført inden det pågældende arbejde påbegyndes. For alle nævnte kurser 

gælder, at beviser på deltagelse i andre kurser med tilsvarende indhold og kvalitet 

vil blive accepteret. 

 

Entreprenøren skal fremlægge dokumentation i form af ajourførte referen-

cer/CV/kursusbeviser for nøglepersoner samt medarbejdere, hvortil der stilles sær-

lige krav til uddannelse/erfaring. 

 

Styring af underentreprenører og leverandører 

Alle krav, forpligtelser og dokumentation gjort gældende i Kontrakt Bilag C – Kø-

benhavns Kommunes Arbejdsklausul skal følges.  

 

Entreprenøren skal redegøre for styring af underentreprenører og leverandører 

samt eventuelle konsulenter/projekterende med væsentlig indflydelse på entrepri-

sens kvalitets- og miljøforhold, herunder hvorledes det sikres, at indkøbte dele og 

arbejdsydelser er i overensstemmelse med specificerede krav (modtagekontrol).  

 

Underentreprenører, leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende skal 

være omfattet af en kvalitets- og miljøplan eller lignende, der lever op til kravene i 

kontraktgrundlaget.  

 

Entreprenøren skal udarbejde, uploade og vedligeholde en kontaktliste med til-

knyttede underentreprenører, leverandører og eventuelle konsulenter/projekte-

rende. 

 

Styring af bygherreleverancer 

Vinduer til facade vil foregå som bygherreleverance. Entreprenøren varetager ko-

ordinering af vinduesleverancer og -montage med entreprisens øvrige arbejder, 

herunder koordinering af anvendelse af adgangsfaciliteter (stilladser mv.). 

8.3 Byggemøder 

Entreprenøren skal deltage i byggemøder, sikkerhedsrunderinger med arbejdsmiljø-

koordinatoren samt teknikmøder efter behov. Det skal påregnes at der afholdes 

bygge – og sikkerhedsmøder hver 14. dag. 

 

Byggeledelsen forelægger dagsorden for diverse møder. 
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8.4 Kvalitetsplan 

Entreprenøren skal udarbejde, implementere og vedligeholde en kvalitets- og miljø-

plan. Krav til kvalitets- og miljøledelse er gældende for entreprenøren samt dennes 

konsulenter/projekterende, underentreprenører og leverandører med væsentlig ind-

flydelse på entreprisens kvalitets- og miljøforhold. 

 

Planen skal omfatte alle ydelser (herunder interimskonstruktioner og udstyr) i alle 

faser af arbejdet inklusive planlægning, projektering, udførelse, aflevering, drift 

samt dokumentation.  

 

Af kvalitets- og miljøplanen skal fremgå, hvorledes implicerede underentreprenører, 

leverandører og projekterende er omfattet. Kvalitets- og miljøplanen skal afleveres 

til bygherren ved entreprisens start.  

 

Entreprenørens kvalitets- og miljøplan skal omfatte følgende forhold:  

• Ansvar, beføjelser og kommunikation  

• Procedurer og arbejdsprocedurer  

• Kontroldokumentation 

• Opfølgning af projektgennemgang 

• Styring af dokumenter, data og registreringer  

• Uddannelse og instruktion  

• Styring af underentreprenører og leverandører  

• Styring af inspektions-, prøvnings- og måleudstyr  

• Styring af ændringer  

• Styring af afvigelser og korrigerende handlinger  

 

Bemærk, alle krav nævnt og gjort gældende i Kontrakt Bilag C Københavns Kom-

munes Arbejdsklausul, skal overholdes og fremgå af entreprenørens kvalitets- og 

miljøplan. Yderligere, skal det fremgå af entreprenørens kvalitets- og miljøplan, at 

Kontrakt Bilag E – Ændringslog benyttes ved dokumentation og styring af alle æn-

dringer 

 

Senest 10 arbejdsdage før første projektgennemgangsmøde skal entreprenøren 

fremsende kvalitetsplanen til byggeledelsen.  

 

Senest 3 arbejdsdage efter byggeledelsens eventuelle kommentarer til kvalitetspla-

nen skal entreprenøren fremsende den reviderede kvalitetsplan til byggeledelsen til 

godkendelse. 

8.5 Projektgennemgangsmøde 

Entreprenøren skal forud for arbejdets start deltage i et projektgennemgangsmøde 

under ledelse af byggeledelsen. Byggeledelsen vil indkalde til projektgennemgangs-

møde og udarbejde dagsorden og referat.  

 

Formålet med projektgennemgangsmødet er gennem en dialog mellem entreprenø-

ren og de projekterende at:  

 

• Udnytte entreprenørens udførelsesmæssige sagskundskab 
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• Afdække eventuelle forhold, som kan føre til svigt, eller som er særligt risi-

kofyldte eller vanskelige at udføre 

• Løse projektmæssige forståelsesproblemer 

• Drøfte og eventuelt justere kontrolplaner  

• Afkdække miljømæssige belastninger 

 

Entreprenøren skal redegøre for, hvorledes det sikres, at aftaler og informationer, 

der foreligger som resultat af projektgennemgangen, formidles og implementeres i 

entreprenørens organisation. 

 

Entreprenøren skal redegøre for, hvem der i entreprenørens organisation udarbej-

der, kontrollerer og godkender dokumenter, herunder:  

 

• Kvalitets- og miljøplan med bilag  

• Procedurer, arbejdsprocedurer  

• Kontrolplaner  

• Dokumentkontrolplan projektering  

• Kontrol- og granskningsformularer  

• Tjeklister projektering 

 

Entreprenøren skal beskrive, hvorledes det sikres at der til stadighed arbejdes efter 

senest revideret projektmateriale. Ansvarsfordeling hermed skal også beskrives.  

 

Det skal fremgå, hvem der er ansvarlig for at videregive entreprenørens dokumenter 

til tilsynet. 

 

I det omfang, det er krævet i kontraktgrundlaget, skal entreprenøren udarbejde, 

implementere og vedligeholde procedurer og arbejdsprocedurer.  

 

Procedurer skal på operationelt niveau beskrive blandt andet:  

• Hvorledes og hvornår aktiviteter gennemføres, samt hvem der er ansvarlig 

for aktiviteternes gennemførelse  

• Grænseflader til bygherre, myndigheder og andre eksterne parter  

 

Arbejdsprocedurer skal på operationelt niveau beskrive:  

• Hvorledes og hvornår aktiviteter gennemføres, samt hvem der er ansvarlig 

for aktiviteternes gennemførelse  

• Grænseflader til bygherre, myndigheder og andre eksterne parter  

• Hvilket materiel, måleudstyr, personlige værnemidler m.v., der skal anven-

des  

• Forholdsregler vedrørende miljø, arbejdsmiljø samt trafiksikkerhed og - af-

vikling  

• Forholdsregler til imødegåelse af særlige forhold kortlagt ved projektgen-

nemgangen 

 

Procedurer og arbejdsprocedurer skal afleveres til bygherren inden de pågældende 

arbejder påbegyndes. 
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Det skal af kvalitets- og miljøplanen fremgå, hvilke procedurer og arbejdsprocedu-

rer, entreprenøren skal udarbejde. Ingen arbejder må påbegyndes før arbejdspro-

cedurer er færdigkommenteret af bygherrens tilsyn. 

 

Ved færdigkommentering forstås at bygherrens tilsyn ikke har yderligere kommen-

tarer. 

  

Entreprenøren skal påregne 5 arbejdsdage til bygherres tilsyns kommentering.  

 

Det er entreprenørens ansvar at fremsende arbejdsprocedurer tidsnok, således ar-

bejdsplanen kan overholdes.  

 

Entreprenøren skal som minimum udarbejde følgende arbejdsprocedurer:  

1. Arbejdsprocedure for: Udførelse af miljøsanering 

2. Arbejdsprocedure for: Udførelse af nedrivningsarbejder for beton 

3. Arbejdsprocedure for: Udførelse af midlertidige understøtninger  

4. Arbejdsprocedure for: Udførelse af betonreparationer 

5. Arbejdsprocedure for: Udførelse af stålpladeløsning ved dæk 

6. Arbejdsprocedure for: Udførelse af gulvrenovering i ismejeri 

7. Arbejdsprocedure for: Udførelse af vinduesrenovering og genetablering, 

kældervinduer 

8. Arbejdsprocedure for: Udførelse af nedrivning samt reetablering af bryst-

ningsvæg til facaderenovering på 2. sal. 

9. Arbejdsprocedure for: Plan for håndtering og sortering af affald og jord 

10. Arbejdsprocedure for: Miljømæssige forhold og tilhørende foranstaltninger 

(støj, støv, etc.) iht. gældende krav og regler 

 

8.6 Entreprenørens kontrol og dokumentation 

8.6.1 Generelt 

Entreprenøren skal beskrive sin styring af ændringer. Beskrivelsen skal redegøre 

for: 

 

• vurdering af ændringer og deres konsekvenser i relation til kvalitet, miljø, 

arbejdsmiljø, tid og økonomi,  

• godkendelse af ændringer,  

• hvordan der bidrages til bygherrens registrering af ændringer  

• kommunikation af ændringer til berørte parter. 

 

Entreprenøren melder behov for ændringer til bygherrens tilsyn så snart han iden-

tificerer dem. Bygherrens tilsyn varetager registrering i ændringsloggen og tager i 

samråd med bygherren stilling til ændringsanmodningen. Entreprenøren må ikke 

igangsætte en ændring, førend den er er accepteret af bygherren. Det skal fremgå, 

hvem der i entreprenørens organisation er ansvarlig for styring af ændringer, her-

under hvem der er ansvarlig for bidrag til bygherrens registrering af ændringer. 

 

Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for behandling af kon-

staterede afvigelser fra specificerede krav. Proceduren skal redegøre for handlin-

ger, der iværksættes til afhjælpning af konstaterede afvigelser, herunder 
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kassation, genbearbejdning eller dispensation, orientering til og involvering af byg-

herren, begrænsning af konsekvenser, sikring mod gentagelser mv.  

 

Yderligere skal entreprenøren udarbejde og vedligeholde en procedure for forbed-

ringer samt korrigerende og forebyggende handlinger. Proceduren skal redegøre 

for handlinger, der iværksættes til fjernelse af årsager til potentielle og konstate-

rede afvigelser.  

 

Bygherrens tilsyn varetager løbende opfølgning ift. om procedurer følges tilfreds-

stillende, skal opdateres eller lign. samt varetager registrering af afvigelser og kor-

rigerende handlinger samt bygherrens stillingtagen til disse.  

 

Til entreprenørens procedure kan der benyttes skabelon som afvigerapport. Skabe-

lon kan fremsendes af Bygherrens tilsyn. 

 

Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for forbedringer samt 

korrigerende og forebyggende handlinger. Proceduren skal redegøre for handlin-

ger, der iværksættes til fjernelse af årsager til potentielle og konstaterede afvigel-

ser. 

8.6.3 Arkivering af dokumentation 

Al dokumentation udleveres digitalt via Byggeweb.  

 

Samtlige mails til Byggeledelsen skal indeholde følgende mail som cc. (Arkiverings-

mail): RDK2022N00260@groups.ramboll.com 

8.6.4 Kontroldokumentation 

Kontroldokumentation skal afleveres digitalt via byggeweb. Kontroldokumentation 

er beskrevet i udbudskontrolplanen samt basisbeskrivelse. 

8.6.5 D&V-dokumentation 

D&V-dokumentation skal afleveres 10 arbejdsdage inden afleveringsforretningen. 

8.7 Aflevering 

Før gennemgang udføres ikke. 

 

Den Tekniske mangelgennemgang udføres samtidig med selve afleveringsforretnin-

gen og eventuelle mangler anføres på afleveringsprotokollen. Arbejdet skal dog 

være så vidt fremskredent at aflevering kan finde sted.  

 

8.8 Kvalitetssikring efter aflevering 

Det aftales i forbindelse med afleveringen, hvorledes entreprenøren leverer kvali-

tetssikring for udbedring af mangler fastlagt ved afleveringen. 

 

 

 

mailto:RDK2022N00260@groups.ramboll.com
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9. Tidsstyring 

9.1 Generelt 

Arbejdet skal planlægges således, at det sikres at overholdelsen af de fastlagte ter-

miner imødekommes.  

 

Entreprenøren udarbejder detailtidsplan over arbejdstakten i de forskellige arbejds-

områder. Planen gennemgås med bygherrens tilsyn ved opstartsmøde samt på alle 

byggemøder. Der skal af planen som minimum fremgå følgende punkter:  

 

• Etablering af byggeplads  

• Saneringsarbejder samt rengøring, f.eks. opdelt efter rum og placeringer 

• Produktion, levering og opstilling af interimsafstivning 

• Nedbrydningsarbejder 

• Armeringsarbejder 

• Betonstøbning og betonreparationer, samt afforskalling 

• Opbrydning af gulve i mejeri 

• Forbedrende betonarbejder 

• Udlægning af vådrumsmembran 

• Genetablering af klinkegulv og sokkelfliser 

• Demontage af vinduer og betonbrystninger 

• Etablering af betonbrystninger 

• Oprydning og afsluttende arbejder  

• Afrigning af byggeplads 

9.2 Tidsplan 

De bodsbelagte terminer jf. AB18 §40 er som flg.: 

- Fugtmembran i mejeriet skal være afsluttet d. 2022-08-24 (inkl. rømning af 

arbejdsområde) – Samtlige arbejder under TBL-post 3.  

- Reparationer i kælder skal være afsluttet d. 30. september 

- Facaderenovering skal være afsluttet d. 24. august 

 

Entreprenøren skal senest 5 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse frem-

sende en arbejdsplan til byggeledelsen. 

9.3 Vejrligsdage 

Der påregnes ingen spilddage for arbejderne i kælder samt i forbindelse med etab-

lering af fugtmembran i ismejeri, da arbejderne foregår indendørs. 

 

For arbejder vedrørende udskiftning af vinduer og betonbrystninger forventes det at 

de påregnelige antal spilddage eksklusive lørdage, søndage og søgnehelligdage er 

som følger: 

 

 

Aktivitet Juni Juli August 

Facaderenovering 2 2 2 
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10. Bygningsdelsbeskrivelser 

 

(0.1) Arbejdsplads 

10.1 Orientering 

Arbejdsplads samt Kvalitets- og Miljøledelse afregnes sammen under den faste sum-

post 0.1.1.  

 

For opstillede minimumskrav for den faste sum til Byggeplads og Kvalitets- og Mil-

jøledelse henvises til afsnit 6 Byggeplads samt afsnit 8 Kvalitetsledelse i nærvæ-

rende Byggesagsbeskrivelse, samt afsnit 3.1.2 Byggeplads samt afsnit 2.7 Kvalitets-

styring i Arbejdsbeskrivelsen. 

 

Bemærk: at totalsummen af både (0.1) Arbejdsplads og (0.2) Kvalitetssikring og 

miljøledelse med deres tilhørende underposter højst må udgøre 20% af den totale 

entreprisesum. Tilbuddet vil blive anset som et ukonditionsmæssigt tilbud, hvis dette 

ikke bliver overholdt. 

 

10.2 Omfang 

(0.1.1) Arbejdsplads – Indretning, drift og rømning af arbejdsplads inkl. 

Kvalitets- og miljøledelse.  

Byggepladsens placering fremgår af byggepladstegningen, Kødbyen_KFI_01_sit.  

 

Den faste sum skal indeholde alle omkostninger til etablering af arbejdspladsen her-

under alle omkostninger relateret til levering og opsætning af mandskabsvogn, byg-

gepladshegn, byggepladsskilte (produktion, opsætning og vedligeholdelse), m.m. 

samt evt. også lokale oplagringssteder for materialer.  

 

Alle delydelser nævnt i arbejdsbeskrivelse og byggesagsbeskrivelse, som er nødven-

dige for gennemførelse af opgaven og som ikke specifikt er nævnt i øvrige poster 

skal inkluderes i denne post. Hertil benævnes særligt opsætning af klimaskærme 

samt fornødent arbejdsstillads til at alle arbejder omkring vinduesmontering og ned-

rivning og genetablering af brystningsvægge kan udføres.  

 

Den faste sum skal yderligere indeholde alle omkostninger til entreprenørens egen-

projektering. 

 

Den faste sum omfatter ligeledes alle udgifter til midlertidige foranstaltninger for 
beskyttelse af eksisterende konstruktioner, installationer og bygningsdele såsom 

Kødbyens glasfacader. Endvidere skal der under nærværende punkt medtages byg-

gepladshegn i fornødent omfang, omsluttende mandskabsskure, materiale- og af-
faldscontainere samt oplagsplads (levering, opsætning, drift og nedtagning i bygge-
perioden). 
 
Den faste sum omfatter tillige alle udgifter til al nødvendig arbejdsbelysning og ori-
enteringsbelysning (levering, etablering, drift og vedligehold og nedtagning efter 
brug). Dette gælder såvel udvendigt som indvendigt. 
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De faciliteter, der etableres under denne underpost, skal uden ekstrabetaling være 
til rådighed for regningsarbejder og ekstraarbejder, dog med tillæg jf. post (0.1.2). 
 

Den faste sum skal yderligere indeholde alle udgifter til udarbejdelse og ajourfø-

ring af alle krævede prøver, køresedler, leverancer, samt øvrig KS-dokumentation 

beskrevet i arbejdsbeskrivelsen for Kvalitets- og Miljøledelse. Levering af netop 

nævnte betragtes som en del af ydelsen og kan føre til tilbagehold i acontobegæ-

ring ved mislighold. 

 
 

• 40% udbetales når arbejdspladsen er etableret og det nødvendige materiel 

til gennemførelse af entreprisen er på plads, inkl. fornøden og krævet doku-
mentation jf. krav for Kvalitets- og Miljøledelse.  

 
• 30% løbende i lige store månedlige rater i hele anlægsperioden. 

 
• 30% Når rømning af arbejdspladsen er afsluttet og alle krævede dokumen-

tation er modtaget.  

 

(0.1.2) Arbejdsplads - Tillæg til drift af arbejdsplads 

Forlænges driftsperioden for arbejdspladsen på grund af ekstraarbejder, for hvilke 

der accepteres tidsfristforlængelse, betales dette pr. arbejdsdag med angivne en-

hedspris. 

 

(0.1.3) Arbejdsplads - Info-tavler 

Infotavler / byggepladsskilte beskrevet i 6.6.5. Afregnes som stk. pris og forventes 

at være på begge sider af bygningen. Enhedsprisen skal omfatte udgifter til løbende 

drift, tilsyn og vedligehold af tavler.  

 

(0.1.4) Arbejdsplads - Trafikale foranstaltninger 

Den faste sum omfatter alle udgifter til tavler, toppe/lægter, betonværn mv. Posten 

indeholder alle udgifter drift, tilsyn og vedligehold. 

 

Den faste sum skal inkludere alle udgifter til afspærring og afmærkning, herunder 

alle udgifter til levering, opstilling, flytning, inspektion, vagt, drift og fjernelse af 

afspærringer og afmærkning. Omfanget dækker over nødvendige trafikale foran-

staltninger for at opretholde sikkerheden på byggepladsen og omkring liggende ar-

bejdsområder. 

 

Fremføring og levering af el til belysning af afspærring og afmærkning skal være 

inkluderet i den faste sum.  

 

(0.1.5) Arbejdsplads - Arbejdsmiljøforanstaltninger 

Den faste sum indeholder samtlige arbejdsmiljøforanstaltninger som er nødvendige 

for at udføre arbejderne beskrevet i samtlige arbejdsbeskrivelser herunder miljøsa-

neringsarbejdet beskrevet i arbejdsbeskrivelsen, samt PSS. 

 

De faciliteter, der etableres under denne underpost, skal uden ekstrabetaling være 
til rådighed for regningsarbejder. 
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(0.2) Kvalitetssikring og miljøledelse 

9.1 Orientering 

Som separat post, prissættes udarbejdelse af arbejdsprocedurer, se afsnit 8.5 i Byg-

gesagsbeskrivelsen.  

9.2 Omfang 

(0.2.1) Udarbejdelse af arbejdsprocedure 

Ydelsernes omfang fremgår af byggesagsbeskrivelsen samt arbejdsbeskrivelsen og 
betales som en fast sum. 

 

Udbetales løbende iht. arbejdets fremdrift og efter tilsynets accept af de enkelte 
dokumenter/ydelser. 

 

Bemærk, anmærkningsfri arbejdsprocedurer er en forudsætning for igangsætning af 

arbejder.  

 


