
 
Københavns Ejendomme og Indkøb 
Københavns Kommune 

Standardparadigme AB18 stor v. 18-10-2019 

 
    

 
 
 

AFTALE OM ENTREPRISE 
KØDBYEN, FLÆSKETORVET 21-75, BETONRENOVERING I 

KÆLDRE + UDSKIFTNING AF BETONFACADE SAMT VINDUER PÅ 2. 
SAL 
 
 

1. PARTERNE 
Mellem parterne: 

  

 Københavns Ejendomme og Indkøb  [Indsæt]  

 Borups Allé 177, 2400 København NV  [Indsæt]  

 Danmark    [Indsæt]  

      

 EAN: 5798009781604   CVR: [Indsæt]   

 (herefter benævnt ”Bygherre”)  (herefter benævnt ”Entreprenøren”) 

 

er der indgået følgende entrepriseaftale om betonreparationer i kældre, membranudskiftning i 

stue samt udskiftning af betonfacader samt vinduer på 2 sal ved Flæsketorvet 21-75, Den Hvide 

Kødby. 

 

Til opgaven er knyttet følgende underentreprenører: 

Navn: [Indsæt]  

Adresse: [Indsæt]  

CVR: [Indsæt]  

 

Brug af andre underentreprenører skal skriftligt godkendes af Bygherre inden indgåelse af aftale. 

 

Bygherres kontaktperson er: Troels Larsen-Helms (Rådgiver), TROL@ramboll.dk, 5161 6174 

Entreprenørens kontaktperson er: [Navn, e-mail, tlf.]  

 

Som arbejdsmiljøkoordinator i udførelsesperioden (B) er udpeget:  

Ulrikke Klasterer (Rådgiver), ULKL@ramboll.dk, 5161 1880 

 
1.1. PROJEKTLEDERE OG LEDELSESREPRÆSENTANTER 
Følgende af parternes medarbejdere er udpeget i henhold til AB18 § 64 (Løsningstrappe): 

 

Som Bygherres projektleder er udpeget: Mikael Sakari Petäjämaa, s86e@kk.dk, 3059 5496 

Som Bygherres ledelsesrepræsentant er udpeget: [Navn, e-mail, tlf.]  

 

Som Entreprenørens projektleder er udpeget: [Navn, e-mail, tlf.]  

Som Entreprenørens ledelsesrepræsentant er udpeget: [Navn, e-mail, tlf.]  

1.2. NØGLEMEDARBEJDERE 
Til opgaven er følgende medarbejdere hos Entreprenøren udvalgt som nøglemedarbejdere: 
 
[Titel]  [Navn]  
[Titel]  [Navn]  
 
Entreprenøren har pligt til at sikre, at nøglemedarbejdernes indsats faktisk er til rådighed for ud-
førelsen af opgaven. Entreprenøren må ikke uden Bygherres forudgående skriftlige godkendelse 
fjerne nøglemedarbejdere fra opgaven. 

mailto:ULKL@ramboll.dk
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Københavns Ejendomme og Indkøb 2/5 

 

 

 

 

 

 

 

 
Såfremt en nøglemedarbejder bliver indisponibel, pålægges Entreprenøren en bod for hver ar-
bejdsdag på 1.000 kr. indtil nøglemedarbejderen er disponibel igen eller Bygherre har godkendt 
erstatningsmedarbejder for nøglemedarbejderen. Ved situationer udenfor Entreprenørens kon-
trol, f.eks. kortvarig sygdom og dødsfald, eller ved ferie og afspadsering, kan Entreprenøren stille 
en midlertidig erstatningsmedarbejder til rådighed i op til 15 dage inden dagsboden igangsæt-
tes. 
 
Erstatningsmedarbejdere, uanset om de permanente eller midlertidige, skal besidde et tilsva-
rende fagligt niveau som den nøglemedarbejder, der erstattes, samt have viden om den konkrete 
opgave. Entreprenørens bærer egne omkostninger forbundet med udskiftning af nøglemedar-
bejdere.   
 

2. OPGAVEN 
Opgaven omfatter udførelse af betonrenoveringer, etablering af fugtmembran i ismejeri samt 
udskiftning af vinduer samt brystningsvægge på 2. sal. 
 
Adressen er Flæsketorvet/Slagtehusgade, 1711 København 
 
Opgaven er opdelt i 3 overordnet arbejder: Reparationer af væsentlige betonskader i kældre, re-
novering af gulv i ismejeri (stuen) med henblik på at etablere fugtmembran og udskiftning af 
flere vinduer på 2. sal samt nedrivning og reetablering af brystningsvægge.  
 
Opdelingen er nødvendige for at sikre rettidig aflevering af hensyn til Bygherres forpligtelser over 
for lejerne i Kødbyen. Opgaven er opdelt som følgende:  
 

1. Reparationer i kælderen 
2. Fugtmembran i ismejeri 
3. Facaderenovering 

 
 

3. AFTALEGRUNDLAG 
AB18 finder anvendelse.  

 

Aftalegrundlaget består af følgende dokumenter angivet i prioriteret rækkefølge: 

1) Nærværende Entreprisekontrakt 

2) Bilag 

a. Bilag C: Københavns Kommunes Arbejdsklausul 

b. Bilag D: Miljø i Byggeri og anlæg (MBA) med underbilag 

c. Bilag E: Ændringslog dokumentskabelon 

d. Bilag G: Leverandørens samfundsansvar (CSR) 

e. Bilag H: Kontraktklausul vedr. beskæftigelse af praktikanter 

3) Eventuelle ændringsskrivelser udsendt i udbudsperioden 

4) Licitationsbrev 

5) Bygherres udbudsmateriale, Bilag A 

a. Bilag A1: Hovedtidsplan 

b. Bilag A2: Byggesagsbeskrivelse 

c. Bilag A3: Arbejdsbeskrivelse  

d. Bilag A4: PSS 

e. Bilag A5: Fotobilag 

f. Bilag A6: Tegningsliste med tilhørende tegninger 

6) Entreprenørens tilbud, Bilag B: Tilbudsliste 

7) AB18 
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3.1. AFVIGELSER TIL AB18 
Parterne har accepteret følgende afvigelser til AB18 

• § 5, stk. 5: Vedståelsesfristen for Entreprenørens tilbud forlænges til 20 dage. 

• § 6 stk. 3: Rangordenen i aftalegrundlaget er ændret så Bygherres udbudsmateriale har 

forrang for Entreprenørens tilbud.  

• § 37: Bygherres betalingsfrist er 30 kalenderdage efter modtagelse af korrekt udstedt 

elektronisk faktura med de krævede oplysninger. Såfremt fakturaen er mangelfuld, rykkes 

betalingsfristen tilsvarende. 

 

4. TIDSFRISTER OG BOD 
Den til opgaven vedlagte hovedtidsplan er vedlagt nærværende kontrakt som bilag F med føl-
gende hovedterminer: 
 
Opstart af byggeplads:  13. juni 2022 
Aflevering af byggeri: 30. september 2022 
 

Bodsbelagt frist Begrundelse for dagbod Dato for frist 

Dagsbodsbelagt delaflevering nr. 1 – Re-
parationer i kælder 

Færdiggørelsesfristen er bodsbe-
lagt da arbejdes udførelse har stor 
genepåvirkning for de erhvervs-
drivende. 

30. september 

Dagsbodsbelagt delaflevering nr. 2 – 
Fugtmembran i ismejeri 

Færdiggørelsesfristen er bodsbe-
lagt da ny lejer skal overtage leje-
målet efter denne dato. 

24. august 

Dagsbodsbelagt delaflevering nr. 3 – 
Facaderenovering, (vinduesudskiftning 
inkl. støbning af brystningsvægge) 

Færdiggørelsesfristen er bodsbe-
lagt da ny lejer skal overtage leje-
målet efter denne dato. 

24. august 

 
Der er aftalt dagbod på afleveringsfristen samt delafleveringer på 2‰ af entreprisesummen, dog 
mindst 15.000 kr. pr. påbegyndt arbejdsdag, hvormed afleveringsfristen overskrides.   
 
Parterne har aftalt, at 1-års eftersynet og 5-års eftersynet sker samlet for hele entreprisen (inkl. 
eventuelt udnyttede optioner) 1 år henholdsvis 5 år efter den sidste delaflevering. Entreprenø-
rens mangelsansvar ophører således 5 år efter den sidste delaflevering, hvilket er en prævisering 
af AB 18 § 55.  
 

5. HONORAR 
Entreprisen udføres i regning i henhold til tilbuds- og afregningsgrundlaget beskrevet i arbejds-
beskrivelserne og de af Entreprenørens tilbudte enhedspriser, jf. tilbudslisten, bilag B (udfyldt).  
 
Betaling sker i henhold til betalingsplan udfærdiget af Bygherre på baggrund af Entreprenørens 
arbejdsplaner inden 3 uger efter byggepladsens opstart.  
 
 

6. FAKTURERING 
Begæring om udbetalinger skal fremsendes til Bygherre som E-fakturering. I henhold til Bekendt-
gørelse nr. 206 af 11/03/2011 (om elektronisk afregning med offentlige myndigheder) og Be-
kendtgørelse nr. 354 af 26/3 2010 (om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning 
til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder) skal den elektroniske faktura følge 
standarderne/retningslinjerne i NemHandel. Bekendtgørelsen nr. 808 af 30/06/2015 (om 
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merværdiafgift (momsbekendtgørelsen)) finder derudover anvendelse – se SKATs juridiske vej-
ledning A.B.3.3.1.4 Fakturaens indhold – fuld faktura. 
 
Fakturaer skal indeholde følgende oplysninger: 
 

• EAN nr.: 5798009781604 

• Projekttitel: Kødbyen, Flæsketorvet 21-75, betonrenovering i kældre + udskiftning af be-
tonfacade samt vinduer på 2 sal  

• Projektleders bruger-ident: s86e 

• Indkøbsordrenummer/referencenummer: Ukendt 
 
Københavns Kommune modtager kun fakturaer i det elektroniske format OIOUBL. 
 
Bygherre betaler ikke gebyr eller andre omkostninger forbundet med E-fakturering.  
 
Kopi af fakturaen sendes som pdf til projektlederen. 
 

7. SIKKERHEDSSTILLELSE 
Entreprenøren stiller [Indsæt]  kr. i sikkerhed svarende til 15% af entreprisesummen på baggrund 
af de i tilbudslisten anslåede mængder og Entreprenørens enhedspriser. 
 
Bygherre stiller ikke sikkerhed.  
 

8. FORSIKRING 
Bygherre har tegnet entrepriseforsikring hos IF-Forsikring. Forsikringen er tegnet på all-risk vilkår, 
og dækker blandt andet stormskade, men ikke brandskade. Entreprenøren og eventuelle under-
entreprenører er medforsikrede.  
 
All-riskforsikringen omfatter ikke: Entreprenørmaskiner, materiel o.l. (f.eks. stillads, skure, værktø-
jer og køretøjer). 
 
Ved brandskade er Bygherre selvforsikret. Entreprenøren og eventuelle underentreprenører er 
medforsikrede.  
 
Selvrisikoen for entreprenøren udgør 50.000 kr. pr. skade. Gælder ikke Brand og Storm.  
 

9. BILAG 
Til nærværende kontrakt er knyttet følgende bilag: 

 

Bilag A: Bygherres udbudsmateriale 

 Bilag A1: Hovedtidsplan 

 Bilag A2: Byggesagsbeskrivelse 

 Bilag A3: Arbejdsbeskrivelse  

 Bilag A4: PSS 

 Bilag A5: Fotobilag 

 Bilag A6: Tegningsliste med tilhørende tegninger 

Bilag B: Entreprenørens tilbud 

Bilag C: Københavns Kommunes Arbejdsklausul 

Bilag D: Miljø i byggeri og anlæg (MBA) med underbilag 

Bilag E: Ændringslog 

Bilag F: Tidsplan 

Bilag G: Leverandørens samfundsansvar  

Bilag H: Kontraktklausul vedr. beskæftigelse af praktikanter 
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10. UNDERSKRIFT 
Aftalen underskrives af begge parter, der herefter modtager kopi af aftalen: 
 
 
For Bygherren  For Entreprenøren 

 

København, den [Dato]   [By] , den [Dato]  

 

Projektleder   [Titel]  

 

___________________________  ___________________________ 

Mikael Sakari Petäjämaa  [Navn]  

 

[Titel]    [Titel]  

 

___________________________  ___________________________ 

[Navn]    [Navn]  

 

Stempel:   Stempel: 


