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AFTALE OM ENTREPRISE

K@DBYEN, FLASKETORVET 21-75, BETONRENOVERING |
KZLDRE + UDSKIFTNING AF BETONFACADE SAMT VINDUER PA 2.
SAL

1. PARTERNE
Mellem parterne:

Kgbenhavns Ejendomme og Indkab [Indseet]

Borups Allé 177, 2400 Kgbenhavn NV [Indseet]

Danmark [Indseet]

EAN: 5798009781604 CVR: [Indseet]

(herefter benaevnt "Bygherre”) (herefter benaevnt "Entreprengren”)

er der indgaet felgende entrepriseaftale om betonreparationer i keeldre, membranudskiftning i
stue samt udskiftning af betonfacader samt vinduer pé 2 sal ved Flaesketorvet 21-75, Den Hvide
Kedby.

Til opgaven er knyttet falgende underentreprengrer:

Navn: [Indseet]
Adresse: [Indseet]
CVR: [Indseet]

Brug af andre underentreprengrer skal skriftligt godkendes af Bygherre inden indgéelse af aftale.

Bygherres kontaktperson er: Troels Larsen-Helms (Radgiver), TROL@ramboll.dk, 5161 6174
Entreprengrens kontaktperson er: [Navn, e-mail, tIf.]

Som arbejdsmiljgkoordinator i udfgrelsesperioden (B) er udpeget:
Ulrikke Klasterer (Radgiver), ULKL@ramboll.dk, 51611880

1.1. PROJEKTLEDERE OG LEDELSESREPRASENTANTER
Folgende af parternes medarbejdere er udpeget i henhold til AB18 § 64 (Lasningstrappe):

Som Bygherres projektleder er udpeget: Mikael Sakari Petdjamaa, s86e@kk.dk, 3059 5496
Som Bygherres ledelsesreprasentant er udpeget: [Navn, e-mail, tif.]

Som Entreprengrens projektleder er udpeget: [Navn, e-mail, tif.]
Som Entreprengrens ledelsesrepraesentant er udpeget: [Navn, e-mail, tif.]

1.2. NOGLEMEDARBEJDERE
Til opgaven er felgende medarbejdere hos Entreprengren udvalgt som ngglemedarbejdere:

[Titel] [Navn]
[Titel] [Navn]

Entreprengren har pligt til at sikre, at neglemedarbejdernes indsats faktisk er til rddighed for ud-

ferelsen af opgaven. Entreprengren ma ikke uden Bygherres forudgéende skriftlige godkendelse
fierne neglemedarbejdere fra opgaven.

Standardparadigme AB18 stor v. 18-10-2019
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Safremt en neglemedarbejder bliver indisponibel, pédleegges Entreprengren en bod for hver ar-
bejdsdag pé 1.000 kr. indtil neglemedarbejderen er disponibel igen eller Bygherre har godkendt
erstatningsmedarbejder for neglemedarbejderen. Ved situationer udenfor Entreprengrens kon-
trol, f.eks. kortvarig sygdom og dedsfald, eller ved ferie og afspadsering, kan Entreprengren stille
en midlertidig erstatningsmedarbejder til r&dighed i op til 15 dage inden dagsboden igangseet-
tes.

Erstatningsmedarbejdere, uanset om de permanente eller midlertidige, skal besidde et tilsva-
rende fagligt niveau som den ngglemedarbejder, der erstattes, samt have viden om den konkrete
opgave. Entreprengrens baerer egne omkostninger forbundet med udskiftning af neglemedar-
bejdere.

2. OPGAVEN

Opgaven omfatter udferelse af betonrenoveringer, etablering af fugtmembran i ismejeri samt
udskiftning af vinduer samt brystningsveegge pé 2. sal.

Adressen er Flaesketorvet/Slagtehusgade, 1711 Kgbenhavn

Opgaven er opdelti 3 overordnet arbejder: Reparationer af vaesentlige betonskader i kaeldre, re-
novering af gulviismejeri (stuen) med henblik péa at etablere fugtmembran og udskiftning af
flere vinduer pé 2. sal samt nedrivning og reetablering af brystningsveegge.

Opdelingen er ngdvendige for at sikre rettidig aflevering af hensyn til Bygherres forpligtelser over
for lejerne i Kedbyen. Opgaven er opdelt som fglgende:

1. Reparationer i keelderen
2. Fugtmembraniismejeri
3. Facaderenovering

3. AFTALEGRUNDLAG
AB18 finder anvendelse.

Aftalegrundlaget bestér af falgende dokumenter angivet i prioriteret reekkefglge:

1) Naerveerende Entreprisekontrakt
2) Bilag
a. Bilag C: Kebenhavns Kommunes Arbejdsklausul
b. Bilag D: Miljg i Byggeri og anleeg (MBA) med underbilag
c. Bilag E: £ndringslog dokumentskabelon
d. Bilag G: Leverandgrens samfundsansvar (CSR)
e. Bilag H: Kontraktklausul vedr. beskeaeftigelse af praktikanter
3) Eventuelle eendringsskrivelser udsendt i udbudsperioden
4) Licitationsbrev
5) Bygherres udbudsmateriale, Bilag A
Bilag A1: Hovedtidsplan
Bilag A2: Byggesagsbeskrivelse
Bilag A3: Arbejdsbeskrivelse
Bilag A4: PSS
Bilag A5: Fotobilag
Bilag A6: Tegningsliste med tilhgrende tegninger
6) Entrepremarens tilbud, Bilag B: Tilbudsliste
7) AB18
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3.1. AFVIGELSERTILAB18
Parterne har accepteret falgende afvigelser til AB18

e §5, stk. 5: Vedstdelsesfristen for Entreprengrens tilbud forleenges til 20 dage.

e §6stk. 3: Rangordenen i aftalegrundlaget er &endret sa Bygherres udbudsmateriale har
forrang for Entreprengrens tilbud.

e §37:Bygherres betalingsfrist er 30 kalenderdage efter modtagelse af korrekt udstedt
elektronisk faktura med de kraevede oplysninger. Sadfremt fakturaen er mangelfuld, rykkes
betalingsfristen tilsvarende.

4. TIDSFRISTER OG BOD
Den til opgaven vedlagte hovedtidsplan er vedlagt naerveerende kontrakt som bilag F med fal-
gende hovedterminer:

Opstart af byggeplads: 13.juni 2022

Aflevering af byggeri: 30. september 2022
Bodsbelagt frist Begrundelse for dagbod Dato for frist
Dagsbodsbelagt delaflevering nr. 1 - Re- | Feerdiggerelsesfristen er bodsbe- | 30. september
parationer i kaelder lagt da arbejdes udfegrelse har stor
genepdvirkning for de erhvervs-
drivende.
Dagsbodsbelagt delaflevering nr. 2 - Feerdiggerelsesfristen er bodsbe- | 24. august
Fugtmembran i ismejeri lagt da ny lejer skal overtage leje-
malet efter denne dato.
Dagsbodsbelagt delaflevering nr. 3 - Feerdiggerelsesfristen er bodsbe- | 24. august
Facaderenovering, (vinduesudskiftning | lagt da ny lejer skal overtage leje-
inkl. stebning af brystningsvaegge) malet efter denne dato.

Der er aftalt dagbod pa afleveringsfristen samt delafleveringer pé 2%o. af entreprisesummen, dog
mindst 15.000 kr. pr. pabegyndt arbejdsdag, hvormed afleveringsfristen overskrides.

Parterne har aftalt, at 1-ars eftersynet og 5-ars eftersynet sker samlet for hele entreprisen (inkl.
eventuelt udnyttede optioner) 1 &r henholdsvis 5 ar efter den sidste delaflevering. Entrepreng-
rens mangelsansvar ophegrer sadledes 5 ar efter den sidste delaflevering, hvilket er en praevisering
af AB18 § 55.

5. HONORAR

Entreprisen udferes i regning i henhold til tilbuds- og afregningsgrundlaget beskrevet i arbejds-
beskrivelserne og de af Entreprengrens tilbudte enhedspriser, jf. tilbudslisten, bilag B (udfyldt).

Betaling sker i henhold til betalingsplan udfaerdiget af Bygherre pa baggrund af Entreprengrens
arbejdsplaner inden 3 uger efter byggepladsens opstart.

6. FAKTURERING

Begaering om udbetalinger skal fremsendes til Bygherre som E-fakturering. | henhold til Bekendt-
gerelse nr. 206 af 11/03/2011 (om elektronisk afregning med offentlige myndigheder) og Be-
kendtggrelse nr. 354 af 26/3 2010 (om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning
til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder) skal den elektroniske faktura felge
standarderne/retningslinjerne i NemHandel. Bekendtgerelsen nr. 808 af 30/06/2015 (om
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merveerdiafgift (momsbekendtggrelsen)) finder derudover anvendelse - se SKATs juridiske vej-
ledning A.B.3.3.1.4 Fakturaens indhold - fuld faktura.

Fakturaer skal indeholde felgende oplysninger:

e EANNr.: 5798009781604

e Projekttitel: Kedbyen, Fleesketorvet 21-75, betonrenovering i keeldre + udskiftning af be-
tonfacade samt vinduer péa 2 sal

e Projektleders bruger-ident: s86e

e Indkgbsordrenummer/referencenummer: Ukendt

Kebenhavns Kommune modtager kun fakturaer i det elektroniske format OIOUBL.
Bygherre betaler ikke gebyr eller andre omkostninger forbundet med E-fakturering.

Kopi af fakturaen sendes som pdf til projektlederen.

7. SIKKERHEDSSTILLELSE

Entreprengren stiller [Indsaet] kr. i sikkerhed svarende til 15% af entreprisesummen pé baggrund
af dei tilbudslisten ansldede meengder og Entreprengrens enhedspriser.

Bygherre stiller ikke sikkerhed.

8. FORSIKRING

Bygherre har tegnet entrepriseforsikring hos IF-Forsikring. Forsikringen er tegnet pé all-risk vilkar,
og daekker blandt andet stormskade, men ikke brandskade. Entreprengren og eventuelle under-
entreprengrer er medforsikrede.

All-riskforsikringen omfatter ikke: Entreprengrmaskiner, materiel o.l. (f.eks. stillads, skure, veerkta-
jer og keretgjer).

Ved brandskade er Bygherre selvforsikret. Entreprengren og eventuelle underentreprengrer er
medforsikrede.

Selvrisikoen for entreprengren udger 50.000 kr. pr. skade. Geelder ikke Brand og Storm.

9. BiLAG

Til neerveerende kontrakt er knyttet falgende bilag:

Bilag A: Bygherres udbudsmateriale
Bilag A1: Hovedtidsplan
Bilag A2: Byggesagsbeskrivelse
Bilag A3: Arbejdsbeskrivelse
Bilag A4: PSS
Bilag A5: Fotobilag
Bilag A6: Tegningsliste med tilhgrende tegninger
Bilag B: Entreprengrens tilbud
Bilag C: Kgbenhavns Kommunes Arbejdsklausul
Bilag D: Milje i byggeri og anleeg (MBA) med underbilag
Bilag E: £ndringslog
Bilag F: Tidsplan
Bilag G: Leverandgrens samfundsansvar
Bilag H: Kontraktklausul vedr. beskaeftigelse af praktikanter
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10.UNDERSKRIFT

Aftalen underskrives af begge parter, der herefter modtager kopi af aftalen:

For Bygherren For Entreprengren
Kebenhavn, den [Dato] [By] , den [Dato]
Projektleder [Titel]

Mikael Sakari Petdjamaa [Navn]

[Titel] [Titel]

[Navn] [Navn]

Stempel: Stempel:



