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1. Orientering

1.1 Generelt

13

1.3.1

Molio B2.010 (AB18), Basisbeskrivelse - Byggesag/R4 2021-06-30 er sammen med
denne projektspecifikke beskrivelse geeldende for arbejdet.

Byggesagen

Generelt

Projektet omhandler renovering af vaesentlige betonskader i et begraenset kaelderafsnit,
etablering af fugtmembran samt renovering af en facade inkl. udskiftning af vinduer i
Den Hvide Kgdby, 1715 Kgbenhavn V. Der henledes opmeerksomhed til at Den Hvide
Kgdby er fredet af Slots og Kulturarvsstyrelsen, hvorfor alle arbejder skal udfgres i hen-
hold til fredningsbestemmelser.

Alle planlagte arbejder i indeveerende projekt skal antages som myndighedsgodkendte
ved arbejdets opstart.

Kaelderafsnittet er placeret imellem Flaesketorvet og Slagtehusgade og den omtrentlige
placering kan ses af Figur 1. Kaelderen har en stgrrelse pa cirka 16 m i bredden og 85
m i laangden og har dermed et samlet areal pa cirka 1360 m2, se plansnit i Figur 1

Kaelderrenovering omfatter primaert betonreparationer af diverse konstruktionselemen-
ter sdsom bjzelker, daek, brystninger etc.

M
FrTT D) ;1_1_1_ BT |_ J 13«1__11

448
327 3
330 339 ihis 3558
- | B i

538 34 |

a4 340 438 355

Figur 1 - Omtrentlig placering af kaelderafsnit (Ikke mélfast), og nedenst8ende planteg-
ning viser rumfordeling af kaelderafsnit.
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Kaelderrenoveringen

Det komplette arbejdsomfang for_arbejder i kaeldere bestdr af arbejder sdsom miljgsa-
nering, opsatning af interimsunderstgtninger, nedbrydningsarbejder, betonreparatio-
ner samt produktion, levering og montering af enkelte speciel designede stalforstaerk-

ninger.

Der er vedlagt et fotobilag (Bilag A4 - Fotobilag) til udbudsmaterialet, som viser det
overordnet indtryk af skader o.l. i keelderen. Dette fotobilag ma ikke bruges til maeng-
debestemmelse e.l. og m& udelukkende bruges til hjeelp af orientering for entrepreng-
ren. Yderligere henvises der til tegningsmaterialet for yderligere overblik over omfang,

lokation samt type af skader.

Bemezerk, arbejdet med udbedring af betonskader, er kun rettet mod kritiske og svaere
skader pd beaerende konstruktioner, og skal ikke forstds som en generel renovering af

kaeldre med udbedring af alle skader.

Etablering af fugtmembran

Etablering af fugtmembranen skal ske i stueetagen i et kommende lejemal til en meje-
rivirksomhed. Arbejdet er placeret i stueetage over kaelderafsnittet og omfatter ca. 80
m2. Arbejdet omfatter opbrydning og bortskaffelse af eksisterende klinkegulv inkl. sok-
kelfliser, forberedelse af betonoverflader, udlaegning af ny vddrumsmembran samt gen-

etablering af klinkegulv og sokkelflise.

Facaderenovering

Renovering af facade omfatter Flaesketorvet 45-55 pa 2. sal imod Flaesketorvet. Arbejdet
omfatter udskiftning af de armerede betonbrystningsveegge under vinduerne for 3. fag,
se rgd markering i Figur 2, samt udskiftning af vinduer for 4 yderligere fag, se bla mar-

kering i Figur 2.

Bygherren har indgdelse aftale med ekstern entreprengr som star for levering og mon-
tering af vinduerne, dog skal entreprengren af denne entreprise stille stillads, velfaerds-
faclitet samt bistd med koordinering og planlaegning til rddighed for bygherrens under-

leverandar.

Afslutningsvis skal der pa facadernes brystningsvaeggene reetableres korrekt overflade
samt males og der skal genp&fgres eksisterende logo’er evt. med tilfgjelser. Placeringen

af facaden kan ses i Figur 2.
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Figur 2 Facaden som skal renoveres p8 Flasketorvet 45-55, rad markering angiver hvor
der udover vinduesudskiftning skal foretages nedrivning og genopbygning af brystnings-
vaegge og bl§ markering angiver hvor der alene skal foretages vinduesudskiftning. Om-
r§de markeret med gul er placering af omr8det hvor der skal udferes membranarbejder.

Stueetagen samt 1. sal er delvist udlejet til erhverv sdsom restaurationsvirksomheder,
hvor den underliggende kaelder primaert fungerer som lager, produktionsfaciliteter eller
gvrig opbevaring for de erhvervsdrivende i Kgdbyen.

1.3.2 Entrepriser/arbejder
Byggesagen bestar af én hovedentreprise som overordnet omfatter folgende arbejder:

Hovedentreprisen:

0 Byggeplads

0.1 Arbejdsplads

0.2 Kvalitetssikring og miljgledelse
1 Miljgsanering, rydning og nedbrydning

1.1 Forbedrende arbejder

1.2 Miljgsanering af maling

1.3 Sanering af sodskader i rum 40, 35 og 538

1.4 Nedbrydning

1.5 Mekanisk afrensning af korrosion og korrosionsbeskyttende maling pa

indstgbte stalskinner

1.6 Slutrenggring efter sanerings- og nedbrydningsarbejder
2 Reparationer i kaelder

2.1  Armerings- og stalarbejder

2.2 Betonreparationer

3 Fugtmembran

3.1 Opbrydning af gulve

3.2 Forbedrende arbejder beton

3.3 Udlaegning af vddrumsmembran

3.4 Genetablering af klinkegulv og sokkelflise
4 Facadeudskiftning

4.1 Etablering af stillads
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4.2 Demontering af vinduer samt etablering af midlertidig klimaskaerm

4.3 Nedbrydning af brystningsvaegge samt etablering af midlertidig klima-

skeerm
4.4 Etablering af brystningsvaegge
4.5 Afrigning af klimaskaarme, stillads, osv.

Der henledes opmaerksomhed til at hensyn til Kgdbyens lejere og brugere er en prioritet,

hvorfor der i arbejdets udfgrelse skal vises behgrigt hensyn til disse.

1.3.3 Bygherreleverancer

Som bygherreleverance star bygherren for levering og montage af vinduer i facadere-

noveringen.

Dog skal entreprengren af naervaerende entreprise star for koordinering, samt stille stil-

lads o.l. og velfeerdsfacilitet til r&dighed for bygherrens underleverandgr.

I hovedtidsplanen ses angivet hvornar entreprengren skal forvente at vinduesmontering

skal foretages.

1.4 Projektorganisation
Bygherre: Kgbenhavns Ejendomme og Indkgb (KEID)
Bruger: Afd. Kgdbyen i KEID
Bygherrerddgiver: Rambgll Danmark A/S
Projekterende: Rambgll Danmark A/S
Arbejdsmiljgkoordinator (AMK-P og AMK-B): Rambgll Danmark A/S
Byggeleder: Rambgll Danmark A/S

Kontaktoplysninger

Kgbenhavns Ejendomme og Indkgb,
Adresse: Borups Allé 177, 2400 Kgbenhavn NV
CVR: 64942212
Telefon: 3366 6200

Rambagll A/S
Adresse: Hannemanns allé 53, 2300 Kgbenhavn S
CVR: 35128417

Telefon: 5161 1000
Personer:
Stilling Navn Telefon E-mail

Bygherre:
Projektejer Mikael Sakari Petajama 3059 5496 S86E@kk.dk
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R&dgiver:
Projektleder Troels Larsen-Helms 5161 6174 TROL@ramboll.dk
Projekterende Jacob Hgegh-Jgrgensen 5161 2441 JHIN@ramboll.dk
AMK-P og AMK-B Ulrike Klasterer 5161 1880 ULKL@ramboll.dk
1.7 Palaeg
1.7.1 Arbejdsklausul

1.8

Fglgende arbejdsklausuler er gaeldende for byggesagen:

- Bilag G - Leverandgrens Samfundsansvar

- Bilag C - Arbejdsklausul vedrgrende sikring af arbejdstagerrettigheder i forbin-
delse med arbejde udfgrt af Kgbenhavns Kommune.

- Bilag H - Kontraktklausul vedr. beskeeftigelse af praktikanter

Ved entreprisestart skal entreprengren fremlaegge en praktikantplan vedr. beskeefti-
gelse der viser byggeledelsen hvordan entreprengren vil opfylde kontraktklausulen.

Entreprengren forpligter sig til at sikre, at ansatte som entreprengren og eventuelle
underentreprengrer beskaeftiger i Danmark med henblik pd opgavens udfgrelse,

har Ign, arbejdstid og andre arbejdsvilkar, som ikke er mindre gunstige end dem,

der gaelder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgdet

af de indenfor det pdgeeldende faglige omrdde mest repraesentative arbejdsmarkeds-
parter i Danmark, og som gaelder for hele det danske omrade.

Entreprengren forpligtiger sig endvidere til, safremt der anvendes udenlandske entre-
prengrer at kunne dokumentere, at udenlandske medarbejderes uddannelsesniveau

modsvarer en dansk hdndvaerkers uddannelsesniveau (svendebrev).

Udenlandsk arbejdskraft
Arbejdssproget pd pladsen vil normalt vaere pa dansk.

Det er vigtigt, at ogsd udenlandske ansatte far relevant forstaelig information samt in-
struktion om, hvad de skal ggre og rette sig efter pd byggepladsen i forhold til de aftaler,
som arbejdsgiveren har indgdet med arbejdsmiljgkoordinator (AMK-B).

Det er entreprengrens ansvar, at de udenlandske ansatte pd byggepladsen far og forstar
de informationer, der vedrgrer arbejdsmiljg i forhold til deres arbejde og aktiviteter pa
byggepladsen.

Forstdr en ansat ikke dansk, skal der veere mindst en medarbejder i arbejdsgiverens
virksomhed pa byggepladsen, der taler deres sprog eller et sprog, som de forstar, og
som kan oversatte til dansk.

Det kraeves at mindst en pa arbejdspladsen har dansk som modersmal og kan flydende
engelsk, da lejerne i Kgdbyen ikke ngdvendigvis kan dansk.
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2. Referencer

2.1 Generelt

Referencer til standarder og bekendtggrelser vil blive bemaerket szerskilt under de en-
kelte relevante punkter senere i naervaerende byggesagsbeskrivelse samt i de til entre-

prisen tilhgrende arbejdsbeskrivelser.

Danske standarder er til enhver tids gaeldende, hvis andet ikke er beskrevet.

5. Informations- og kommunikationsteknologi (IKT)

5.1 Generelt

Bygherren stiller Byggeweb til rddighed ej heller server til opbevaring af dokumentation

o.l.

Alt skriftlig kommunikation via e-mail, skal have fglgende arkiveringsmail skal vaere cc.

RDK2022N00260@groups.ramboll.com

Det er entreprengrens ansvar at opbevare relevant dokumentation o.l. og kunne frem-

sende dette til byggeledelsen pa deres anmodning.

Ved afslutning af entreprisen, skal alt dokumentation og andet relevant sendes til byg-

geledelsen via Byggeweb.

5.4 IKT -Specifikationer
54.1 Klassifikation og identifikation
5.4.2 Digital kommunikation

Filer skal indeholde information vedrgrende versionsstyring, hvem der har udarbejdet

dokumentet, kontrolleret dokumentet samt revisionsdato.
5.4.3 Etablering af kommunikationsplatforme

5.4.6 Maengder
Samtlige mal i tilbudslisten er ansldede maengder.

Mangder opggres jf. malreglerne angivet i CCS Maleregler, revisionsdato 2015-07-01.

Samtlige arealer opggres som A.n - -r: Areal males som svarende til konturen af et objekt

med fradrag for huller, udsparinger samt fodaftryk for andre objekter.
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5.4.7

Samtlige volumener opggres som V. - Volumener males som svarende til konturen
af et objekt med fradrag for huller, udsparinger samt fodaftryk for andre objekter.

Poster i tilbudslisten hvor enheden er angivet i areal og tilbuddet beskriver et arbejde
med en given dybde skal maengden males som udfoldet areal, hvor der er fradrag for
overlap - Omrader beregnes altsd kun en gang. Princippet for dette ses af Figur 3.

Beregning af mangder jf. undertilbudsposter for 1.4 Nedbrydning eller 2.2 Betonrepa-
rationer skal afregnes som den lavest mulige total pris.

Hvis posten ikke indeholder dybder, beregnes det totale areal jf. reglerne i CSS Male-
regler.

—

A

A,
Figur 3 Princip for opméling af areal af tilstodende omrde.

Mangder skal dokumenteres jf. relevante bygningsdelsbeskrivelser. Det er entrepreng-
rens ansvar at have tilstraekkelig med dokumentation p& maengdeopggrelse.

Entreprengren skal udarbejde en skabelon for omggrelse af maengder med tilstraekkelig
information til at byggeledelsen kan maengdeverificer. Udformningen af skabelonen be-
stemmes i dialog med byggeledelsen og skal godkendes af denne. Det er entreprengrens
ansvar at udarbejde denne rettidig.

Digital aflevering
Digital aflevering skal ske via Byggeweb.

Koordineringen af den digitale aflevering varetages af tilsynet.
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6. Byggeplads

6.1 Generelt

6.2

Anstillingsomradet som entreprengren kan ggre brug af henligger ved arbejdets start
hovedsagelig som offentligt tilgaengelige fortovs- parkerings- og vejarealer.

Det bgr bemaerkes at Kgdbyen henligger som et erhvervsomrade med offentlig ad-
gang og et stort antal besggende til omradets serviceerhverv med mange udeser-
veringsomrader.

Ligeledes skal det ggres opmaerksom pa at der omkring i Kadbyen er flere centre for
stofmisbrug, hvorfor alle anstillingspladser samt adgange til entrepriseomrader til
alle tider skal vaere behgrigt aflaste.

Entreprengren kan kgre direkte fra offentligt vej/omrade til arbejdsomrdderne og
anstillingspladserne.

Bestemmelser

Entreprengren skal sgrge for alle ngdvendige myndighedstilladelser, herunder even-
tuelle radighedstilladelser, i forbindelse med etablering af alle midlertidige installa-
tioner og faciliteter samt for afmelding, fjernelse og retablering af alle installationer
og omrader efter endt brug - senest ved afslutningen af entreprisen.

Alle af Arbejdstilsynet gaeldende vejledninger og bekendtggrelser p& omradet "Mid-
lertidig indretning af byggepladser” i byggeri og anlaeg skal overholdes.

I forbindelse med gennemfgrelse af entreprisen vil der forekomme nedbrydning og
opsamling af byggeaffald. Handtering af byggeaffald - herunder anmeldelse - skal
ske i overensstemmelse med Kgbenhavns Kommunes affaldsregulativ, samt stillede
krav i Entreprisekontraktbilag D,

Fglgende krav skal som yderligere overholdes:

. Al affald skal sorteres i affaldsfraktioner.

. Fraktionsopdelte affaldscontainere ma kun placeres pa anstillingspladsen
og skal veere behgrigt lukkede.

Entreprengren skal omhyggeligt planleegge og koordinere hvordan logistikken ved-
rgrende bortskaffelse af byggeaffald udfgres for at sikre entreprisens fremdrift be-
hgrigt.

Vedrgrende regler omkring nedrivning og renovering i Kgbenhavns Kommune hen-
vises til fglgende hjemmeside:
https://www.kk.dk/erhverv/bygge-og-miljoetilladelser

Affaldshandtering og bortskaffelse skal ske efter kommunens erhvervsregulativer,
som findes pa:
https://www.kk.dk/artikel/bortskaffelse-af-affald-fra-virksomheder
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Entreprengren skal anmelde byggeaffald til kommunen, ligesom entreprengren ogsa
skal anmelde affald med indhold af PCB, asbest og andre miljgfarlige stoffer i hen-
hold til kommunens retningslinjer.

6.2.1 Generelt
Byggepladsens indretning og de enkelte byggepladsfaciliteter skal til enhver tid op-
fylde alle geeldende regler og anvisninger indenfor omradet, herunder Arbejdstilsy-
nets
samt anvisninger fra kommunale og andre offentlige myndigheder.

P& byggepladsen gzelder i gvrigt folgende bestemmelser:
. Besggende skal baere pabudte personlige veernemidler.

Alkohol og rusmidler er forbudt p& byggepladsen, pavirkede personer
bortvises.
Parkering af private biler m& kun forekomme p3 offentlige pladser, bemaerk
geeldende tidsbegraesninger og bestemmelser.
Parkering af arbejdskgretgjer ma ikke forekomme pa fzaelles adgangsveje
uden forudgaende accept fra byggeledelsen.

Det pahviler Hovedentreprengren at sikre orden og ryddelighed til alle tider pa byg-
gepladsen.

Det papeges at der altid skal foretages oprydning efter dagens arbejde. Grus, sand,
stgv og andet skal saledes Igbende og senest ved endt arbejdsdag bortfejes s3 dette
ikke ved vind eller andet kan genere erhvervsdrivende eller Kgdbyens andre gaester.
Der henvises for yderligere krav til afsnit 6.6.1 Oprydning og renhold.

Byggepladsen skal drives og indrettes med henblik pa8 at minimere generne for le-
jerne/brugerne af udlejede lokaler.

Bortskaffelse af materialer skal ligeledes foretages med behgrig afdeekning sdledes
at der ikke forekommer forurening til tilstedende omrader.

6.2.2 Myndighedsforskrifter og -vejledninger
Entreprengren er pligtig til selv at undersgge eventuelle sserlige myndighedsforhold
forud for tilbudsgivningen. Alle kommunale krav som entreprengren kunne fa oplyst
ved almindelig henvendelse, skal udfgres af hovedentreprengren uden beregning.

Nye krav indfgrt efter kontraktindgdelse udfgres efter tilsynets forudgdende godken-
delse.

Entreprengren ma ikke pd bygherrens vegne uden dennes tilladelse ansgge om di-
spensation i forbindelse med projektets udformning eller arbejdets udfgrelse.

6.2.3 Myndighedstilladelser og -anmeldelser
Der skal ikke ansgges om radighedstilladelse vedrgrende opsaetning af skurvogne,
containere etc., placering af dette anvises af bygherren.

Entreprengren sgrger for anmeldelse af byggepladsen til Arbejdstilsynet.
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En kopi af anmeldelsen opsaettes af entreprengren i hvert mandskabs-/tilsynsskur
pd byggepladsen.

Hovedentreprengren star selv for indhentelse af alle ngdvendige tilladelser i forbin-
delse med etablering af byggeplads og opsaetning af stilladser mv.

De respektive entreprengrer skal rettidigt indhente de forngdne tilladelser og fore-
tage

de forngdne anmeldelser. Det er entreprengrens ansvar at ggre dette rettidig og
eventuelle forsinkelser er entreprengrens ansvar og bygherren holdes skadefri.

Anmeldelse af byggeaffald til kommunale myndigheder pahviler Hovedentrepreng-
ren
via underskrevet fuldmagt fra bygherre.

Byggeaffaldet skal anmeldes til kommunen 14 arbejdsdage fgr arbejdet saettes i
gang.

6.3 Overdragelse og aflevering af byggepladsen
Der afholdes feelles besigtigelsesmgde d. 16. og 18. maj 2022 for alle bydende, hvor
placering af skurfaciliteter, anstillingsomrader, arbejdsomrader samt adgangsveje
kan besigtiges.

Vedr. byggeplads, arbejdsomrader, oplagringspladser samt adgangsveje henvises til
bilag A5 - PSS bilag 3, hvor forslag til byggepladsindretning er angivet.

Forinden overtagelse af omrader skal entreprengren foretage en detaljeret fotoregi-
strering af de bygningsdele/-flader, der findes i eller graenser op til det enkelte ar-
bejdsomrade. Eventuelle skader skal veere registreret og overdraget til byggeledel-
sen f@gr overtagelse.

Efter arbejdets afslutning registreres pa ny. Skader forarsaget af entreprengrens
arbejder, materiel m.v. skal udbedres vederlagsfrit.

Indvendige lokaler overtages ikke ngdvendigvis ryddet for alt Igst inventar. Fast in-
ventar sdsom ledninger og andre installationer mv. som er ngdvendig at fjerne for
udfgrelsen af de beskrevne arbejder, fjernes af entreprengren, i det omfang det
fremgar af arbejdsbeskrivelserne.

6.4 Eksisterende forhold
Der kan opnas kendskab til eksisterende forhold kan ved besgg eller ved deltagelse
i de indbudte besigtigelsesmgder.

Det forudsaettes, at den enkelte entreprengr inden afgivelse af tilbud har gjort
sig bekendt med de eksisterende forhold, idet ekstrakrav pa grund af manglende
kendskab hertil ikke vil blive honoreret.
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6.5 Bygherrens afsatninger

6.6

6.6.1

Bygherren foretager ingen afsaetning, idet den ngdvendige hovedafsaetning er givet
ved de eksisterende anlaeg

Hovedentreprengren skal selv std for indmaling og afsaetning af nedvendige koter.

For arbejdet igangseettes, skal Hovedentreprengren kontrollere, at de pa tegnin-
gerne

angivne mal er i overensstemmelse med de faktiske forhold, og at alle arbejder
kan tilpasses de eksisterende forhold.

Hovedentreprengren afsaetter, vedligeholder og fjerner kotefixpunkter.
Byggepladsforhold

Generelt
Vejledende oversigtskort for arbejdsomrdder, mulige anstillingspladser samt ad-
gangsveje til arbejdsomrader fremgar af tegningsmaterialet.

Entreprengren er frit stillet med hensyn til indretning af anstillingspladsen, herunder
placering af mandskabsskure. En plan for indretningen skal fremsendes for bygher-
rens og arbejdsmiljg-koordinatorens kommentering inden etablering.

Folgende for arbejdsomrader, anstillingspladser og adgangsveje skal betragtes som
minimumskrav:

e Der ma pa intet tidspunkt spaerres eller pa anden maden foretages hindring
af andre brugeres/lejeres adgang til eller faerdsel i bygningernes feellesare-
aler, ind- eller udgange samt ngddgre.

e Materiel og materialer ma ikke placeres udenfor anviste omrader.

o Der ma pd intet tidspunkt vaere dben for offentlig adgang til bygninger.

e Anviste anstillingspladser skal benyttes i hele perioder, og ma ikke std
tomme.

e Anstillingspladser ma ikke anvendes til overnatning.

Adgangsveje

Det er muligt at bruge elevator 59, se situationstegning — Kgdbyen_KFI_01_sit til
transport af materialer til arbejder i kaelder, dog skal elevatoren holdes helt rent.
Adgangsveje vil blive fremhaevet til faelles besigtigelsen.

Parkering

Parkering skal foretages pa Kgdbyens offentlige parkeringspladser, bemaerk tidsbe-
graensning. Safremt dette ikke er tilstraekkeligt, skal der findes alternative parke-
ringsmuligheder.

Cykelparkering opfordres og kan ske i forbindelse med skurby eller efter tilsynets
neermere henvisning.

Udendgrs faerdselsarealer
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Al til- og frakgrsel med bil m& kun finde sted pa de arealer, der er beregnet til
bilkgrsel.

Al kgrsel skal fglge feerdselsloven og politivedtaegten. Tilkgrsel til bebyggelsen med
rednings- og sygetransportbiler mv. skal kunne foregd uhindret i hele byggeperio-
den.

Der skal vises hensyn til Kgdbyens lejer og besggende, der ankommer til omradet,
bl.a. ved forngden skiltning, afspaerring m.v.

De udendgrs faerdselsarealers placering og omfang fremgar af byggepladstegningen.
Renholdelse og Igbende reparation som folge af byggearbejderne pdhviler Hoveden-
treprengren, der ved arbejdets afslutning afleverer veje og fortove i samme stand
som fgr byggeriets pdbegyndelse.

Safremt det periodevis er ngdvendigt at afspaerre yderligere for kgrende, cyklende

og/eller gdende trafik omkring bebyggelsen, skal byggeledelsen informeres mini-
mum

7 dage i forvejen, sdledes at der kan koordineres med myndigheder og bygherren.

Hovedentreprengren star selv for at indhente ngdvendige tilladelser.

Hovedentreprengren etablerer, vedligeholder, vejrligssikrer, omlaegger og fjerner
byggepladsveje, gangveje og overkgrsler iht. udbudstidsplan og byggepladstegning.

Etablering af raekveerk i feerdselsarealer

Hovedentreprengren leverer, opseetter, vedligeholder og fjerner reekvaerker langs og
ved feelles byggepladsarealer i ngdvendigt omfang.

Der opseettes raekveerker langs alle faerdselsarealer, hvor der er et niveauspring pa
mere end 2 m.

Endvidere opsaettes reekvaerker, hvis arbejdets art udggr en seaerlig fare, eller hvis
fald til omgivende underlag er forbundet med seaerlig fare.

Eventuel midlertidig fjernelse af raekvaerker af hensyn til en entreprengrs arbejde
udfgres af den pagaeldende entreprengr. Entreprengren etablerer ngdvendige afvaer-
geforanstaltninger fgr fjernelse af raekvaerket, og retablerer raekveerket efter

endt arbejde.

Belysning af faerdselsarealer
I tilbuddet indregnes etablering og vedligeholdelse af belysningen pa byggepladsen
i udfgrelsesfasen.

Hovedentreprengren dimensionerer, leverer, monterer, vedligeholder, demonterer
og fjerner efter aftale med byggeledelsen belysning af byggepladsarealer, skurby,
affaldsplads, faerdselsarealer og stilladser.

Belysning af byggepladsens faelles omrader skal opfylde kravene fra branchevejled-
ning
om belysning og el-forsyning af og p& byggepladsen fra BAR for bygge og anlag.

Faerdselsarealer i bygninger belyses med orienteringslys med minimum 25 lux. Be-
lysningen sker med lyskaeder.
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Byggepladsbelysningen styres af skumringsrelaeer samt af kontakture med dggn og
ugeprogram og gangreserve. Tavle skal have bimaler til at male forbrug af bygge-
pladsstrgm og byggestrgm.

Oprydning og renhold
Entreprengren skal til stadighed medvirke til at holde feerdselsarealer ryddelige.

Hvis en entreprengrs egne arbejder eller transport af materialer medfgrer spild pa
faerdselsarealerne, skal entreprengren straks sgrge for fiernelse - ogsa hvis spildet
sker uden for byggepladsen.

Der m3 ikke efterlades ting pa stillads eller terreenet omkring bygninger ved fyraften.

Det pahviler Hovedentreprengren Igbende at rydde op efter egne aktiviteter i de
perioder de er pd pladsen.

Hovedentreprengren sgrger for daglig renggring, sdledes at bygningen og arealerne
omkring den er helt ryddet for affald, inden arbejdsstedet forlades. Affald skal
dagligt samles og laegges i lukkede/afldste containere eller medtages.

Benyttede elevatorer, feellesrum i kaelder, trapper og trappereposer, skal renggres
dagligt efter endt brug.

Entreprengren skal drage omsorg for, at de tilstgdende konstruktioner, herunder
tilstgdende belaegninger, bygningsfacader, brgnde og aflgbsledninger m.v., ikke til-
smudses ungdvendigt under og i forbindelse med arbejdets udfgrelse. Eventuelle
tilsmudsninger skal hurtigst muligt fjernes omhyggeligt med midler og metoder, der
kan godkendes af bygherre og dennes tilsyn.

Alt skaerende, borende eller slibende veerktgj skal vaere forsynet med udsugning til
st@gvsuger med absolutfilter.

Hovedentreprengren skal hver dag inden fyraften foretage en gennemgang af da-
gens arbejdsomrader og sikre, at oprydning, renggring og afdaekninger er udfgrt
forskriftsmaessigt, inden pladsen forlades.

Fglges byggeledelsens anvisninger ikke vedrgrende oprydning og renhold, kan
byggeledelsen lade arbejdet udfgre for entreprengrens regning. Udgiften hertil fra-
traekkes entreprengrens tilgodehavende.

Niveauet af renggring er at efter umiddelbart brug af omradet skal gulve, elevator
veere rengjort for byggestgv, cementstgv, sand, mudder e.l.

Inden endelig aflevering skal Hovedentreprengren sgrge for effektiv renggring alle
steder hvor der er udfgrt arbejder eller hvor entreprengren har benyttet arealer.

Ved afhjeelpning af eventuelle mangler/skader foretager Hovedentreprengren total
oprydning, renggring og ngdvendig stgvsugning.
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Skurby og oplagsplads
Mulige placeringer for skurby fremgar af byggepladstegningen Kedbyen KFI_01_sit.

Hovedentreprengren leverer, opstiller, vedligeholder og fjerner byggepladsen jf.
neervaerende beskrivelse.

Skurvogne i ngdvendigt omfang til personer med toilet, bad, handvaske, omklaed-
ningsfaciliteter samt spiseplads.

Faciliteter skal holdes intakte i hele byggeperioden
Skurene afrigges og bortkgres, efterhdnden som de bliver ungdvendige.

Hovedentreprengren sgrger for det daglige renhold af skure, og star for opfyldning
af saebe, toiletpapir og papirhandklaeder.

Byggepladshegnet skal have en hgjde pd min. 2.2 m. Hegnet skal vaere udfgrt af
stdl hegnsmaterialer. Porte og dgre skal veere afldselige. Etableringen, flytning og
fiernelse af byggepladshegnet finder sted pa tilsynets eller myndigheders krav.

Der skal forefindes tilstreekkelig med fgrstehjeelpskasser med gjenskyller samt
brandslukningsmateriale fordelt tilstreekkeligt i samtlige arbejdsomrader.

Retablering af terreen efter skure (skurby) samt affaldscontainere ol. foretages af
Hovedentreprengren. Eventuelle merkrav for stgrre afstande mellem skurby, mate-
rialeoplag m.v. og arbejdssted vil ikke blive honoreret, men skal veere indeholdt i
tilbuddet.

Oplagspladsers placering fremgar af byggepladstegningen. Oplagsplads for de en-
kelte entreprengrer inden for det i projektet fastlagte samlede

oplagsareal aftales med byggeledelsen. Oplagring af materialer pa faerdselsarealer
ma ikke finde sted.

Hovedentreprengren etablerer, vedligeholder, vejrligssikrer og retablerer oplags-
pladser.

Belaegningen pa oplagspladserne er asfalt samt stgbeasfalt. Hovedentreprengren le-
verer og placerer stalplader under materialecontainere.

Kraner og materiale hejse

Hovedentreprengren veelger selv, hvilken slags Igftemateriel, der skal anvendes.
Der skal anvendes en montagelgsning, der opfylder Arbejdstilsynets regler vedrg-
rende tunge Igft.

Hovedentreprengrens valg indarbejdes Igbende af arbejdsmiljgkoordinator (B) i
sikkerheds- og sundhedsplanen, PSS.

Der skal etableres ngdvendigt underlag for materiellet, s& undergrund ikke beskadi-
ges.
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Hovedentreprengren skal i sit tilbud indregne samtlige tekniske hjaelpemidler, der
naturligt hgrer til entreprisens fuldstaendige faerdigggrelse, herunder sgrger Hoved-
entreprengren selv for kran(er), ngdvendige stilladser, stilladsinddaekninger,

hejs, affaldsskakte m.v., herunder eventuelle myndighedsgodkendelser af samme.

6.6.2 Afldsning
P& intet tidspunkt md adgange til Kadbyens bygninger veaere &bent for offentlighe-
den. Entreprengren overdrages nggler som kun ma benyttes til anviste omrader.

Tyveri, skader og heerveerk at bygherrens ejendomme som skyldes entreprengrens
mangel pd afldsning e.l., star for entreprengrens regning.

6.6.4 Tyverisikring
For teknisk forebyggelse af kriminalitet pd byggeplads henvises der til DS 476 af
1995 “Norm for teknisk forebyggelse af kriminalitet pa byggepladser”. Entrepreng-
ren skal selv traeffe foranstaltninger til forebyggelse af tyveri og heervaerk, herunder
opsaetning af hegn. Evt. tyveri, skader og haerveerk af enhver art er bygherren uved-
kommende.

6.6.5 Skiltning
Entreprengren leverer, opsaetter, vedligeholder og bortskaffer skilte eller lignende til
brug for skiltning af firmaoplysninger herunder cvr-nummer, SE-nummer og RUT-
nummer. Skilte placeringen skal aftales med byggeledelsen.

Entreprengren sgrger for opsaetning og bortskaffelse af skiltene.

Byggepladsskiltets stgrrelse og indhold skal aftales med byggeledelsen og ma ikke
opseettes fgr godkendelse foreligger.

Udagifter til byggepladsskilt forestds af entreprengren.

Al skiltning, herunder sikkerhedsskiltning og skiltning for faerdsels, i forbindelse
med arbejdet skal vaere indeholdt i Hovedentreprengrernes tilbud.

Hovedentreprengr er selv ansvarlig for skiltning for egne arbejder i og/eller omkring
eget arbejdsomrade.

6.6.6 Materialeopbevaring
Al opbevaring af materialer pd de anviste omrdder sker for entreprengrens egen
risiko.

6.7 Forsyning til byggeplads

Der skal forventes flere muligheder for tilslutning til vand og el ved flere lokationer
i keelderrum samt stueetage og ved 2. sal.

Ved opstart vil tilsynet samt Kgdbyens Drifts personel anvise praecises lokationer.

6.7.1 Generelt
Adgang til vand og el opnas ved ngglekort som udleveres af Kadbyens Drift. Bimalere
er opsat og aflaeses og dokumenteres fgr brug.
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6.7.2 Vand og aflgb

Entreprengren etablerer, vedligeholder og fjerner vandforsyningen inkl. maler til
byggebrug og skurby for alle entreprengrer samt underentreprengrer til entreprisen.

Entreprengren etablerer, vedligeholder og fjerner aflgb til skurby for alle.

Entreprengren tilslutter, vedligeholder og fjerner interimsvand og aflgb til faelles
skurvogne og mgde- og kontorskur.

6.7.3 El

Hovedentreprengrer skal selv sgrge for og afholde alle udgifter for tilslutning af el-
materiel til el.

Bygherren kan ikke ggres ansvarlig for afbrydelser i elforsyningen til byggepladsen.
Hovedentreprengr skal hver dag ved arbejdets ophgr frakoble egne undertavler.

Hovedentreprengr etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyningen til byggebrug
for alle entreprengrer iht. byggepladstegningen. Hovedentreprengr etablerer, vedli-
geholder og fjerner elforsyning til faelles tavle til

skurvogne samt evt. mgde- og kontorskur.

Tilsvarende forsyninger til egne skure, materialecontainere mv. fra feelles udfgres
af de enkelte entreprengrer.

Hovedentreprengren er ansvarlig for lovpligtigt eftersyn af elinstallationer.

6.8 Szerlige forhold ved bygninger i brug

6.8.1 Generelt
Arbejde ma3 tidligst pdbegyndes kl. 7.00, og det skal afsluttes senest kl. 16.00 (se
dog seerskilt krav vedr. stgjende arbejder i pkt. 7.2).

Der ma ikke arbejdes pa officielle helligdage.

De pa byggepladsen beskaeftigede ma kun opholde sig pa byggepladsen og i arbejd-
skurene fra 1 time fgr arbejdstidens begyndelse til 1 time efter dens ophgr.

Vaerktgj skal vaelges sdledes, at dette giver faerrest mulige gener for lejere/ansatte
med hensyn til stgj, vibrationer, stgv og emissioner.

Der ma ikke benyttes radio og lignende p3 lokaliteten.

Der ma ikke drikkes alkohol pa matriklen. Der ma ikke ryges i ejendommen, keelder,
opgange, stillads eller steder til gene for lejere.

Hovedentreprengren skal til enhver tid planlaegge og tilrettelaegge arbejdet sdledes,
at opgivne tidsfrister kan overholdes ved arbejde inden for ovennaevnte tidsrum.

Dette gaelder ogsa i tilfaelde, hvor det drejer sig om at indhente eventuelle forsin-
kelser.

Arbejde uden for disse tidspunkter ma kun finde sted efter udtrykkelig aftale med
byggeledelsen.
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Adgang til lokaliteter i brug skal ske efter fglgende regler:
Alle entreprengrens ansatte samt underleverandgrer, der gnsker adgang til
lokaliteterne, skal have tgj med pageeldende firmanavn eller baere ID-
kort/firma kort.

6.8.2 Information til tredjemand
Kadbyen Drift forestar al kommunikation til Kadbyens lejere. Der henstilles at der

ikke forekommer information om byggesagen eller anden vedrgrende information til
udefrakommende uden tilladelse fra Byggeledelsen.

6.8.3 Midlertidig drift
Entreprengren skal i planlaegning og drift af byggepladsens udendgrs arealer tage
hensyn til:

e At lejere og brugere af Kgdbyen uforstyrret kan udfgre deres arbejde og have
adgang til deres lejemal.

Entreprengren skal i planlaegning og drift af byggepladsens feelles arealer i bygnin-
gerne tage hensyn til:

e At lejere skal generes mindst muligt, og have adgang til deres lejemal.

6.9 Vejrligsforanstaltninger

6.9.1 Generelt
Det kan antages at udendgrs arealer i Kgdbyen er belyst. Entreprengren skal selv
sta for ekstra behov for belysning pa sin byggeplads, arbejdspladser og oplagsplad-
ser, og skal selv sta for etablering af dette.

Ved facadeudskiftningen samt udskiftning af vinduer til keelderen, skal der tildaekkes
tilstraekkeligt for vejr sdledes at der ikke indtreenger vand.

De vejrligsbestemte foranstaltninger afregnes og dimensioneres af entreprengren.

7. Omgivende miljg

7.2 Stoj
Kgbenhavn Kommune forskrift vedrgrende stgj kan laeses pa Kommunens hjemme-
side:

https://www.kk.dk/stoej

For denne entreprise ma szerligt stgjende arbejder imidlertid kun forega i intervallet
7.00-12.00, af hensyn til lejerne i bygningerne.

Kodbyens erhvervsdrivende er blevet forhdndsorienteret vedrgrende de forestdende
arbejder.


https://www.kk.dk/stoej
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7.3 Vibrationer

Kgbenhavns Kommune forskrift kan laeses pa Kommunens hjemmeside.

Arbejder som medfgrer vibrationsgener ma kun igangsaettes eller udfgres i dagtimer
med forudgdende accept fra tilsyn.

Entreprengren skal i en arbejdsprocedure beskrive forebyggelse af vibrationsskader
og -gener, herunder etablering af vibrationsdaempende foranstaltninger. Af arbejds-
proceduren skal det fremga, hvorledes entreprengren moniterer vibrationer ved til-
stgdende bygninger i form af vibrationsmalere eller lignende.

7.4 Stov
Kgbenhavns Kommune forskrift kan laeses p& Kommunens hjemmeside.
Der skal szerligt tages hensyn til at der ikke stgves til tilstgdende lejemal, feellesare-
aler eller ved transport af affald.
https://www.kk.dk/stoej

Der ma ikke spredes stgv fra arbejdsomrader, sa der forekommer synligt stgv i luften
uden for arbejdsomradernes afgraensning.

Entreprengren skal i en arbejdsprocedure redeggre for, hvorledes stgvgener fore-
bygges. Safremt der pa trods heraf opstar stgvgener, skal entreprengren bekaempe
disse.

Dette kan eventuelt ske ved valg af pa- og aflaesningsmetoder, der begraenser emis-
sion af stgv, planleegning af arbejdstidspunkter samt vanding.

7.5 Emissioner til atmosfaeren
Kommunens regulativ vedrgrende tomgang kan laeses pa Kommunens hjemmeside:

https://www.kk.dk/borger/affald-og-miljoe/gener-af-stoej-stoev-og-luft/luftforure-

ning
8. Kvalitetsledelse
8.1 Generelt

Ansvar, befgjelser og kommunikation

Ledelse og koordinering samt kontrol med arbejdets udfgrelse skal udfgres af en
eller flere personer, der er fortrolige med og fuldt kvalificerede til de pégseldende
arbejder. Entreprengren skal udarbejde og vedligeholde en organisationsplan for
entreprisen med de ngglepersoner, der leder, udfgrer og kontrollerer arbejder, der
har indflydelse pa den tekniske kvalitet, miljg, arbejdsmiljg samt trafiksikkerhed og
-afvikling. Af entreprengrens organisationsplan skal fremgd, hvem der har til op-
gave at sikre, at kvalitets- og miljgplanen for den aktuelle entreprise planlaegges,
udarbejdes, implementeres og Igbende vedligeholdes.

Entreprengrens organisationsplan skal vedlaegges kvalitets- og miljgplanen.
Herunder daekker dette ogsa koordinering samt kommunikation med bygherrens

underleverandgrer ift. bygherreleverancer.

Uddannelse og instruktion
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Krav om kurser eller instruktion fremgar af arbejdsbeskrivelserne.

Entreprengren skal redeggre for identifikation af behov for samt gennemfgrelse af
uddannelse og traening af personale, der udfgrer aktiviteter, som kan have indfly-
delse pa den tekniske kvalitet, miljg, arbejdsmiljg.

Entreprengren skal fgre en journal over planlagt og afholdt uddannelse og traening
for dette personale. Hvor der i respektive arbejdsbeskrivelser e.l., Tilsynshdndbg-
ger mv. er stillet krav om, at entreprengrens medarbejdere skal have specifikke
faglige uddannelser og kurser, skal dato for planlagt og/eller gennemfgrt uddan-
nelse og kursus dokumenteres i en uddannelsesplan.

Entreprengren skal redeggre for, hvordan det sikres at uddannelse og kurser er
gennemfgrt inden det pdgeeldende arbejde pdbegyndes. For alle naevnte kurser
geelder, at beviser pa deltagelse i andre kurser med tilsvarende indhold og kvalitet
vil blive accepteret.

Entreprengren skal fremlaegge dokumentation i form af ajourfgrte referen-
cer/CV/kursusbeviser for ngglepersoner samt medarbejdere, hvortil der stilles szer-
lige krav til uddannelse/erfaring.

Styring af underentreprengrer og leverandgrer
Alle krav, forpligtelser og dokumentation gjort geeldende i Kontrakt Bilag C - Kg-
benhavns Kommunes Arbejdsklausul skal fglges.

Entreprengren skal redeggre for styring af underentreprengrer og leverandgrer
samt eventuelle konsulenter/projekterende med vaesentlig indflydelse pd entrepri-
sens kvalitets- og miljgforhold, herunder hvorledes det sikres, at indkgbte dele og
arbejdsydelser er i overensstemmelse med specificerede krav (modtagekontrol).

Underentreprengrer, leverandgrer samt eventuelle konsulenter/projekterende skal
vaere omfattet af en kvalitets- og miljgplan eller lignende, der lever op til kravene i
kontraktgrundlaget.

Entreprengren skal udarbejde, uploade og vedligeholde en kontaktliste med til-
knyttede underentreprengrer, leverandgrer og eventuelle konsulenter/projekte-
rende.

Styring af bygherreleverancer

Vinduer til facade vil foregd som bygherreleverance. Entreprengren varetager ko-
ordinering af vinduesleverancer og -montage med entreprisens gvrige arbejder,
herunder koordinering af anvendelse af adgangsfaciliteter (stilladser mv.).

8.3 Byggemgder
Entreprengren skal deltage i byggemgder, sikkerhedsrunderinger med arbejdsmilja-
koordinatoren samt teknikmgder efter behov. Det skal paregnes at der afholdes
bygge - og sikkerhedsmgder hver 14. dag.

Byggeledelsen forelaegger dagsorden for diverse mgder.
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8.4 Kvalitetsplan

Entreprengren skal udarbejde, implementere og vedligeholde en kvalitets- og miljg-
plan. Krav til kvalitets- og miljgledelse er geeldende for entreprengren samt dennes
konsulenter/projekterende, underentreprengrer og leverandgrer med vasentlig ind-
flydelse pa entreprisens kvalitets- og miljgforhold.

Planen skal omfatte alle ydelser (herunder interimskonstruktioner og udstyr) i alle
faser af arbejdet inklusive planleegning, projektering, udfagrelse, aflevering, drift
samt dokumentation.

Af kvalitets- og miljgplanen skal fremgd, hvorledes implicerede underentreprengrer,
leverandgrer og projekterende er omfattet. Kvalitets- og miljgplanen skal afleveres
til bygherren ved entreprisens start.

Entreprengrens kvalitets- og miljgplan skal omfatte fglgende forhold:
e Ansvar, befgjelser og kommunikation
e Procedurer og arbejdsprocedurer
e Kontroldokumentation
e Opfglgning af projektgennemgang
e Styring af dokumenter, data og registreringer
e Uddannelse og instruktion
e Styring af underentreprengrer og leverandgrer
e Styring af inspektions-, prevnings- og maleudstyr
e Styring af sendringer
e Styring af afvigelser og korrigerende handlinger

Bemeerk, alle krav naevnt og gjort gaeldende i Kontrakt Bilag C Kgbenhavns Kom-
munes Arbejdsklausul, skal overholdes og fremgd af entreprengrens kvalitets- og
miljgplan. Yderligere, skal det fremga af entreprengrens kvalitets- og miljgplan, at
Kontrakt Bilag E - Andringslog benyttes ved dokumentation og styring af alle a&n-
dringer

Senest 10 arbejdsdage fgr fgrste projektgennemgangsmgde skal entreprengren
fremsende kvalitetsplanen til byggeledelsen.

Senest 3 arbejdsdage efter byggeledelsens eventuelle kommentarer til kvalitetspla-
nen skal entreprengren fremsende den reviderede kvalitetsplan til byggeledelsen til
godkendelse.

8.5 Projektgennemgangsmgde
Entreprengren skal forud for arbejdets start deltage i et projektgennemgangsmgde
under ledelse af byggeledelsen. Byggeledelsen vil indkalde til projektgennemgangs-
mgde og udarbejde dagsorden og referat.

Formalet med projektgennemgangsmgdet er gennem en dialog mellem entrepreng-
ren og de projekterende at:

e Udnytte entreprengrens udfgrelsesmaessige sagskundskab
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e Afdaekke eventuelle forhold, som kan fgre til svigt, eller som er saerligt risi-
kofyldte eller vanskelige at udfgre

e Lgse projektmaessige forstaelsesproblemer

e Drgfte og eventuelt justere kontrolplaner

e Afkdaekke miljgmaessige belastninger

Entreprengren skal redeggre for, hvorledes det sikres, at aftaler og informationer,
der foreligger som resultat af projektgennemgangen, formidles og implementeres i
entreprengrens organisation.

Entreprengren skal redeggre for, hvem der i entreprengrens organisation udarbej-
der, kontrollerer og godkender dokumenter, herunder:

e Kvalitets- og miljgplan med bilag
e Procedurer, arbejdsprocedurer

e Kontrolplaner

e Dokumentkontrolplan projektering
e Kontrol- og granskningsformularer
e Tjeklister projektering

Entreprengren skal beskrive, hvorledes det sikres at der til stadighed arbejdes efter
senest revideret projektmateriale. Ansvarsfordeling hermed skal ogsa beskrives.

Det skal fremga, hvem der er ansvarlig for at videregive entreprengrens dokumenter
til tilsynet.

I det omfang, det er kraevet i kontraktgrundlaget, skal entreprengren udarbejde,
implementere og vedligeholde procedurer og arbejdsprocedurer.

Procedurer skal pa operationelt niveau beskrive blandt andet:
e Hvorledes og hvornar aktiviteter gennemfgres, samt hvem der er ansvarlig
for aktiviteternes gennemfgrelse
e Granseflader til bygherre, myndigheder og andre eksterne parter

Arbejdsprocedurer skal pa operationelt niveau beskrive:
e Hvorledes og hvornar aktiviteter gennemfgres, samt hvem der er ansvarlig
for aktiviteternes gennemfgrelse
e Granseflader til bygherre, myndigheder og andre eksterne parter
e Hvilket materiel, maleudstyr, personlige vaernemidler m.v., der skal anven-

des

e Forholdsregler vedrgrende miljg, arbejdsmiljg samt trafiksikkerhed og - af-
vikling

e Forholdsregler til imgdegaelse af szerlige forhold kortlagt ved projektgen-
nemgangen

Procedurer og arbejdsprocedurer skal afleveres til bygherren inden de pagaeldende
arbejder pabegyndes.
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Det skal af kvalitets- og miljgplanen fremg3, hvilke procedurer og arbejdsprocedu-
rer, entreprengren skal udarbejde. Ingen arbejder m& p&begyndes for arbejdspro-
cedurer er feerdigkommenteret af bygherrens tilsyn.

Ved faerdigkommentering forstas at bygherrens tilsyn ikke har yderligere kommen-
tarer.

Entreprengren skal pdregne 5 arbejdsdage til bygherres tilsyns kommentering.

Det er entreprengrens ansvar at fremsende arbejdsprocedurer tidsnok, sdledes ar-
bejdsplanen kan overholdes.

Entreprengren skal som minimum udarbejde fglgende arbejdsprocedurer:
1. Arbejdsprocedure for: Udfgrelse af miljgsanering
Arbejdsprocedure for: Udfgrelse af nedrivningsarbejder for beton
Arbejdsprocedure for: Udfgrelse af midlertidige understgtninger
Arbejdsprocedure for: Udfgrelse af betonreparationer
Arbejdsprocedure for: Udfgrelse af stalpladelgsning ved daek
Arbejdsprocedure for: Udfgrelse af gulvrenovering i ismejeri
Arbejdsprocedure for: Udfgrelse af vinduesrenovering og genetablering,
keeldervinduer
8. Arbejdsprocedure for: Udfgrelse af nedrivning samt reetablering af bryst-
ningsvaeg til facaderenovering p& 2. sal.
9. Arbejdsprocedure for: Plan for handtering og sortering af affald og jord
10. Arbejdsprocedure for: Miljgmaessige forhold og tilhgrende foranstaltninger
(stgj, stav, etc.) iht. gaeldende krav og regler

NouhwnN

8.6 Entreprengrens kontrol og dokumentation

8.6.1 Generelt
Entreprengren skal beskrive sin styring af @&ndringer. Beskrivelsen skal redeggre
for:

e vurdering af andringer og deres konsekvenser i relation til kvalitet, miljg,
arbejdsmiljg, tid og gkonomi,

e godkendelse af sendringer,

e hvordan der bidrages til bygherrens registrering af sendringer

e kommunikation af aendringer til bergrte parter.

Entreprengren melder behov for aendringer til bygherrens tilsyn sa snart han iden-
tificerer dem. Bygherrens tilsyn varetager registrering i @&ndringsloggen og tager i
samrad med bygherren stilling til ndringsanmodningen. Entreprengren ma ikke
igangsaette en andring, forend den er er accepteret af bygherren. Det skal fremg3,
hvem der i entreprengrens organisation er ansvarlig for styring af @ndringer, her-
under hvem der er ansvarlig for bidrag til bygherrens registrering af aendringer.

Entreprengren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for behandling af kon-
staterede afvigelser fra specificerede krav. Proceduren skal redeggre for handlin-
ger, der ivaerksaettes til afthjeelpning af konstaterede afvigelser, herunder
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8.6.3

8.6.4

8.6.5

8.7

8.8

kassation, genbearbejdning eller dispensation, orientering til og involvering af byg-
herren, begraensning af konsekvenser, sikring mod gentagelser mv.

Yderligere skal entreprengren udarbejde og vedligeholde en procedure for forbed-
ringer samt korrigerende og forebyggende handlinger. Proceduren skal redeggre
for handlinger, der ivaerksaettes til fjernelse af arsager til potentielle og konstate-
rede afvigelser.

Bygherrens tilsyn varetager Igbende opfglgning ift. om procedurer fglges tilfreds-
stillende, skal opdateres eller lign. samt varetager registrering af afvigelser og kor-
rigerende handlinger samt bygherrens stillingtagen til disse.

Til entreprengrens procedure kan der benyttes skabelon som afvigerapport. Skabe-
lon kan fremsendes af Bygherrens tilsyn.

Entreprengren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for forbedringer samt
korrigerende og forebyggende handlinger. Proceduren skal redeggre for handlin-
ger, der ivaerksaettes til fjernelse af arsager til potentielle og konstaterede afvigel-
ser.

Arkivering af dokumentation
Al dokumentation udleveres digitalt via Byggeweb.

Samtlige mails til Byggeledelsen skal indeholde fglgende mail som cc. (Arkiverings-
mail): RDK2022N00260@groups.ramboll.com

Kontroldokumentation
Kontroldokumentation skal afleveres digitalt via byggeweb. Kontroldokumentation
er beskrevet i udbudskontrolplanen samt basisbeskrivelse.

D&V-dokumentation
D&V-dokumentation skal afleveres 10 arbejdsdage inden afleveringsforretningen.

Aflevering
Fgr gennemgang udfgres ikke.

Den Tekniske mangelgennemgang udfgres samtidig med selve afleveringsforretnin-
gen og eventuelle mangler anfgres pa afleveringsprotokollen. Arbejdet skal dog
veere sa vidt fremskredent at aflevering kan finde sted.

Kvalitetssikring efter aflevering
Det aftales i forbindelse med afleveringen, hvorledes entreprengren leverer kvali-
tetssikring for udbedring af mangler fastlagt ved afleveringen.
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9. Tidsstyring

9.1 Generelt

9.2

9.3

Arbejdet skal planlaegges saledes, at det sikres at overholdelsen af de fastlagte ter-
miner imgdekommes.

Entreprengren udarbejder detailtidsplan over arbejdstakten i de forskellige arbejds-
omrader. Planen gennemgas med bygherrens tilsyn ved opstartsmgde samt pa alle
byggemgder. Der skal af planen som minimum fremga fglgende punkter:

e Etablering af byggeplads

e Saneringsarbejder samt renggring, f.eks. opdelt efter rum og placeringer
e Produktion, levering og opstilling af interimsafstivning
e Nedbrydningsarbejder

e Armeringsarbejder

e Betonstgbning og betonreparationer, samt afforskalling
e Opbrydning af gulve i mejeri

e Forbedrende betonarbejder

e Udlaegning af vddrumsmembran

e Genetablering af klinkegulv og sokkelfliser

e Demontage af vinduer og betonbrystninger

e Etablering af betonbrystninger

e Oprydning og afsluttende arbejder

e Afrigning af byggeplads

Tidsplan
De bodsbelagte terminer jf. AB18 §40 er som flg.:
- Fugtmembran i mejeriet skal vaere afsluttet d. 2022-08-24 (inkl. remning af
arbejdsomrade) - Samtlige arbejder under TBL-post 3.
- Reparationer i kaelder skal vaere afsluttet d. 30. september
- Facaderenovering skal veere afsluttet d. 24. august

Entreprengren skal senest 5 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgdelse frem-
sende en arbejdsplan til byggeledelsen.

Vejrligsdage
Der paregnes ingen spilddage for arbejderne i keelder samt i forbindelse med etab-
lering af fugtmembran i ismejeri, da arbejderne foregar indendgrs.

For arbejder vedrgrende udskiftning af vinduer og betonbrystninger forventes det at
de paregnelige antal spilddage eksklusive lgrdage, ssndage og sggnehelligdage er
som fglger:

Aktivitet Juni Juli August
Facaderenovering | 2 2 2
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10. Bygningsdelsbeskrivelser

10.1

10.2

(0.1) Arbejdsplads

Orientering
Arbejdsplads samt Kvalitets- og Miljgledelse afregnes sammen under den faste sum-
post 0.1.1.

For opstillede minimumskrav for den faste sum til Byggeplads og Kvalitets- og Mil-
joledelse henvises til afsnit 6 Byggeplads samt afsnit 8 Kvalitetsledelse i naervee-
rende Byggesagsbeskrivelse, samt afsnit 3.1.2 Byggeplads samt afsnit 2.7 Kvalitets-
styring i Arbejdsbeskrivelsen.

Bemaerk: at totalsummen af bdde (0.1) Arbejdsplads og (0.2) Kvalitetssikring og
miljgledelse med deres tilhgrende underposter hgjst ma udggre 20% af den totale
entreprisesum. Tilbuddet vil blive anset som et ukonditionsmaessigt tilbud, hvis dette
ikke bliver overholdt.

Omfang

(0.1.1) Arbejdsplads - Indretning, drift og remning af arbejdsplads inkl.
Kvalitets- og miljoledelse.

Byggepladsens placering fremgar af byggepladstegningen, Kadbyen_KFI_01_sit.

Den faste sum skal indeholde alle omkostninger til etablering af arbejdspladsen her-
under alle omkostninger relateret til levering og opseaetning af mandskabsvogn, byg-
gepladshegn, byggepladsskilte (produktion, opsaetning og vedligeholdelse), m.m.
samt evt. ogsa lokale oplagringssteder for materialer.

Alle delydelser naevnt i arbejdsbeskrivelse og byggesagsbeskrivelse, som er ngdven-
dige for gennemfgrelse af opgaven og som ikke specifikt er naevnt i gvrige poster
skal inkluderes i denne post. Hertil benavnes seaerligt opseetning af klimaskarme
samt forngdent arbejdsstillads til at alle arbejder omkring vinduesmontering og ned-
rivning og genetablering af brystningsvaegge kan udfgres.

Den faste sum skal yderligere indeholde alle omkostninger til entreprengrens egen-
projektering.

Den faste sum omfatter ligeledes alle udgifter til midlertidige foranstaltninger for
beskyttelse af eksisterende konstruktioner, installationer og bygningsdele sdsom
Kgdbyens glasfacader. Endvidere skal der under naervaerende punkt medtages byg-
gepladshegn i forngdent omfang, omsluttende mandskabsskure, materiale- og af-
faldscontainere samt oplagsplads (levering, opsaetning, drift og nedtagning i bygge-
perioden).

Den faste sum omfatter tillige alle udgifter til al ngdvendig arbejdsbelysning og ori-
enteringsbelysning (levering, etablering, drift og vedligehold og nedtagning efter
brug). Dette gzelder sdvel udvendigt som indvendigt.
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De faciliteter, der etableres under denne underpost, skal uden ekstrabetaling vaere
til rAdighed for regningsarbejder og ekstraarbejder, dog med tillaeg jf. post (0.1.2).

Den faste sum skal yderligere indeholde alle udgifter til udarbejdelse og ajourfg-
ring af alle kraevede prgver, kgresedler, leverancer, samt gvrig KS-dokumentation
beskrevet i arbejdsbeskrivelsen for Kvalitets- og Miljgledelse. Levering af netop
naevnte betragtes som en del af ydelsen og kan fare til tilbagehold i acontobegae-
ring ved mislighold.

e 40% udbetales nar arbejdspladsen er etableret og det ngdvendige materiel
til gennemfgrelse af entreprisen er pa plads, inkl. forngden og kraevet doku-
mentation jf. krav for Kvalitets- og Miljgledelse.

e 30% Igbende i lige store manedlige rater i hele anlaegsperioden.

e 30% NAar remning af arbejdspladsen er afsluttet og alle kraevede dokumen-
tation er modtaget.

(0.1.2) Arbejdsplads - Tillaeg til drift af arbejdsplads

Forlaenges driftsperioden for arbejdspladsen pa grund af ekstraarbejder, for hvilke
der accepteres tidsfristforlaengelse, betales dette pr. arbejdsdag med angivne en-
hedspris.

(0.1.3) Arbejdsplads - Info-tavler

Infotavler / byggepladsskilte beskrevet i 6.6.5. Afregnes som stk. pris og forventes
at vaere pa begge sider af bygningen. Enhedsprisen skal omfatte udgifter til Igbende
drift, tilsyn og vedligehold af tavler.

(0.1.4) Arbejdsplads - Trafikale foranstaltninger
Den faste sum omfatter alle udgifter til tavler, toppe/laegter, betonvaern mv. Posten
indeholder alle udgifter drift, tilsyn og vedligehold.

Den faste sum skal inkludere alle udgifter til afspaerring og afmarkning, herunder
alle udgifter til levering, opstilling, flytning, inspektion, vagt, drift og fjernelse af
afspaerringer og afmaerkning. Omfanget daekker over ngdvendige trafikale foran-
staltninger for at opretholde sikkerheden pa byggepladsen og omkring liggende ar-
bejdsomrader.

Fremfgring og levering af el til belysning af afspeerring og afmaerkning skal veere
inkluderet i den faste sum.

(0.1.5) Arbejdsplads - Arbejdsmiljsgforanstaltninger

Den faste sum indeholder samtlige arbejdsmiljgforanstaltninger som er ngdvendige
for at udfgre arbejderne beskrevet i samtlige arbejdsbeskrivelser herunder miljgsa-
neringsarbejdet beskrevet i arbejdsbeskrivelsen, samt PSS.

De faciliteter, der etableres under denne underpost, skal uden ekstrabetaling veere
til radighed for regningsarbejder.
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(0.2) Kvalitetssikring og miljgledelse

9.1 Orientering
Som separat post, prissaettes udarbejdelse af arbejdsprocedurer, se afsnit 8.5 i Byg-
gesagsbeskrivelsen.

9.2 Omfang

(0.2.1) Udarbejdelse af arbejdsprocedure
Ydelsernes omfang fremgar af byggesagsbeskrivelsen samt arbejdsbeskrivelsen og
betales som en fast sum.

Udbetales Igbende iht. arbejdets fremdrift og efter tilsynets accept af de enkelte
dokumenter/ydelser.

Bemeerk, anmaerkningsfri arbejdsprocedurer er en forudsaetning for igangsaetning af
arbejder.



