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Ristehus

Midlertidigt jorddepot

Parkering på køreplader,
etableres af entreprenøren.

Ikke med i udbud.

Parkering

Ekstra plads, kan anvendes
efter aftale med bygherre.
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Brudtvand tilslutning
El tilslutning

Adgang for gående
mellem arbejdsplads
og ristehus.
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Skur-, container- og arbejdsplads

Adgang for kørende
mellem arbejdsplads
og ristehus.
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SIGNATUR:

Skur- og container- og arbejdsplads

Midlertidigt jorddepot

Parkering

Adgang for gående

Adgang for kørende

El til byggeplads

Vand til byggeplads
Afløb fra byggeplads


	Sheets and Views
	F02.02 Byggepladsplan-F02.01 Byggepladsplan


