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ENTREPRISEKONTRAKT 
 
mellem 
 
Novafos A/S 
CVR. nr. 31 88 49 93 
Blokken 9 
3460 Birkerød  
(herefter "Bygherre(n)") 
 
og 
 
[Navn] 
[CVR nr.] 
[Adresse] 
[Postnummer og by] 
(herefter benævnt "Entreprenøren") 
 
(i det følgende tillige hver for sig "Part" og tilsammen "Parterne") 
 
indgås herved entreprisekontrakt vedrørende jord- og betonentreprisen på nyt ristehus 
til Lillerød Renseanlæg (herefter benævnt "Entreprisekontrakten"). 
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1. BAGGRUND OG FORMÅL 

1.1 Bygherre skal etableret nyt ristehus på Lillerød Renseanlæg (herefter "Projektet"). 
Bygherre indgår Entreprisekontrakten med det formål at realisere Projektet. 

1.2 Entreprisekontrakten er udbudt i hovedentreprise, idet det påhviler Entreprenøren at 
udføre Arbejderne og koordinere de fagentrepriser, som måtte være nødvendige for 
Entreprisekontraktens rette opfyldelse.  

2. DEFINITIONER 

2.1 Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af sammenhængen, anvendes i 
Entreprisekontrakten følgende definitioner: 

"Aflevering" Aflevering i henhold til 
Entreprisekontrakten forudsætter, at 
alle Arbejder, herunder 
kvalitetssikringsmateriale, 
driftsvejledninger, "som udført 
materiale", og øvrig dokumentation 
for Arbejderne, er afleveret i 
overensstemmelse med 
Entreprisekontrakten, kontrolleret og 
godkendt af Bygherre. 
 

"Arbejder(ne)" Fælles betegnelse for de ydelser 
(arbejder, materialer og øvrige 
leverancer), som Entreprenøren skal 
levere i henhold til 
Entreprisekontrakten og dennes bilag.   
 

"Arbejdsdag" Mandag til fredag, bortset fra 
helligdage, juleaftensdag, 
nytårsaftensdag og grundlovsdag. 
 

"Entreprisesummen" 
 
 
 

Den beregnede (i visse tilfælde fiktive) 
samlede sum ekskl. moms, som 
Entreprenøren er berettiget til for sin 
udførelse af Arbejderne.  
 

"Ikrafttrædelsesdatoen" [Dato indsættes - alternativt "Datoen 
for Bygherres underskrift"]. 
 

"Milepæl(e)" 
 

De(n) aftalte, bodsbelagte termin(er), jf. 
Entreprisekontraktens afsnit 10. 
 
Milepælene omfatter: 

▪ Færdiggørelse af insitustøbte 
betonarbejder 
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▪ Aflevering  
 

"Nøglepersoner" 
  

Navne på Entreprenørens nøglepersoner skal 
indskrives.] 

  
  

"Tilbudspriser(ne)" De enhedspriser, som fremgår af 
Entreprenørens tilbud.  
 

"Underleverandør(er)" Fælles betegnelse for juridiske enheder, som 
Entreprenøren anvender til brug for 
Entreprisekontraktens opfyldelse. Definitionen 
omfatter alle sådanne enheder, uanset at disse 
også kan betegnes underentreprenører eller 
rådgivere. 

3. PARTERNES AFTALEGRUNDLAG 

3.1 Parternes aftalegrundlag udgøres af følgende dokumenter: 

▪ Nærværende entreprisekontrakt [Eventuelle rettelser til Entreprisekontrakten 
indarbejdes inden kontraktindgåelse] 

▪ AB18 med Bygherres supplerende vilkår  
▪ Hovedtidsplan af [XX.XX.20XX]  
▪ Referat fra kontraktmøde af [XX.XX.20XX]  
▪ Rettelsesblade af [XX.XX.20XX]  
▪ Udbudsbetingelser af [XX.XX.20XX]  
▪ Særlig Arbejdsbeskrivelse (SAB) af [XX.XX.20XX]  
▪ Byggesagsbeskrivelse (BSB) af [XX.XX.20XX] 
▪ Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) af [XX.XX.20XX] 
▪ Tegningsfortegnelse af [XX.XX.20XX] inklusive tegninger  
▪ Tilbudsliste (TBL) af [XX.XX.20XX]  
▪ Sikkerhedsstillelse  
▪ Code of Conduct 
▪ Uddannelsesklausul  
▪ Entreprenørens erklæring om løn og arbejdsvilkår af [XX.XX.20XX] 
▪ Entreprenørens forsikringscertifikat af [XX.XX.20XX]  
▪ Entreprenørens tilbud af [XX.XX.20XX]  
▪ Geoteknisk rapport 
▪ A1. konstruktionsgrundlag 
▪ B1. Statisk Projektredegørelse 
▪ Brandteknisk notat  

  
3.2 Entreprenøren forpligter sig til at præstere alle Arbejder, som er nødvendige for den 

fuldstændige og lovlige opfyldelse af Entreprisekontrakten og de bilag, som fremgår af 
pkt. 3.1. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem dokumenterne nævnt i pkt. 3.1, gælder 
dokumenterne forud for hinanden i den nævnte rækkefølge, dog således at 
Entreprenøren inden for Tilbudspriserne altid skal erlægge største ydelse, medmindre 
Bygherre ønsker andet.  
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4. ENTREPRENØRENS FORPLIGTELSER 

4.1 Entreprenøren er forpligtet til at udføre Arbejderne på de vilkår, som er beskrevet 
og/eller forudsat i Entreprisekontrakten og dennes bilag. Entreprenøren skal til enhver 
tid sikre, at Arbejderne udføres i overensstemmelse med den relevante lovgivning, 
normer, standarder, regulativer mv., ligesom Arbejderne skal udføres i 
overensstemmelse med faglig og forsvarlig praksis.  

4.2 Entreprenøren skal senest i forbindelse med Entreprisekontraktens indgåelse over for 
Bygherre dokumentere at være i besiddelse af de certifikater, autorisationer mv., som er 
nødvendige for Arbejdernes udførelse. På Bygherres anmodning skal Entreprenøren til 
enhver tid kunne dokumentere (fortsat) at være i besiddelse af sådanne certifikater, 
autorisationer mv. 
  

4.3 Entreprenøren er ikke uden Bygherres forudgående samtykke berettiget til at udskifte en 
Nøgleperson. Bygherre vil som udgangspunkt alene acceptere en sådan udskiftning, 
såfremt Nøglepersonen forlader sit job hos Entreprenøren eller dennes Underleverandør, 
eller er sygemeldt i en længere periode. I alle tilfælde er udskiftning af en Nøgleperson 
betinget af, at den person, som erstatter Nøglepersonen, besidder tilsvarende personlige 
og faglige kompetencer.  

4.4 I Entreprisekontraktens løbetid forpligter Entreprenøren sig til at sikre egen koordinering 
af overholdelsen af de til enhver tid gældende regler vedrørende arbejdsmiljø, 
arbejdsbeskyttelse, sikkerhed og sundhed mv. Det påhviler Rådgiveren Envidan A/S at 
vedligeholde en plan for sikkerhed og sundhed. 

 Entreprenøren og dennes eventuelle Underleverandører skal have sædvanlig erhvervsansvars- og 
produktforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler, jf. pkt. 4.6. 

4.5 Forsikringerne, jf. pkt. 4.5 skal have en dækningssum per skadesbegivenhed på minimum 
DKK 10.000.000 ved tingskade og/eller personskade med et minimum på DKK 10.000.000 
pr. år i forbindelse med udførelse af Arbejderne.  

4.6 Entreprenøren skal på Bygherres anmodning kunne dokumentere, at pkt. 4.6 er opfyldt, 
jf. entreprenørens forsikringscertifikat. 

4.7 Entreprenøren skal anmelde opståede skader til Bygherre straks. 

5. VEDERLAG 

5.1 Som vederlag for Arbejderne, fuldt færdige og konditionsmæssigt afleveret, er Entreprenøren 
berettiget til Entreprisesummen, som følger: 

Entreprisesum (Faste ydelser fra tilbudslisten)  DKK  [Indsæt beløb] 

Specifikationen af Entreprisesummen fremgår af Entreprenørens tilbud.  

Tilbudspriserne er faste for den del af Arbejderne, som udføres inden for 12 måneder fra 
tilbudsdagen (tilbudsfristens udløb). For Arbejder, der udføres senere end 12 måneder 
fra tilbudsdagen, reguleres Tilbudspriserne efter Danmarks Statistiks omkostningsindeks 
for anlæg. Ved regulering anvendes omkostningsindeks for anlæg. 
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5.2 Tilbudspriserne skal indeholde alle udgifter til årstidsbestemte foranstaltninger i perioden 
1. januar til 31. december. Arbejderne skal opretholdes i vinterperioden, idet 
vejrligsbestemte foranstaltninger opgøres i henhold til Tilbudspriserne (de tilbudte 
enhedspriser). 

 
 

5.3 Bortset fra Entreprenørens vederlag for "Indretning og drift af byggeplads" forfalder 
Entreprenørens vederlag til betaling månedsvist efter udført Arbejde (stade). Den del af 
Tilbudspriserne, som omfatter "Indretning og drift af byggeplads", forfalder til betaling i 
overensstemmelse med nedenstående:  
 

▪ 40 % forfalder til betaling ved etablering af byggeplads. 
▪ 50 % forfalder til betaling under driften (fordelt forholdsmæssigt på antallet af 

driftsmåneder). 
▪ 10 % forfalder til betaling ved retablering (når godkendt af Bygherre). 

6. FAKTURERING  

6.1 Bygherre accepterer kun e-faktura i OIOXML-format. Faktura skal indeholde følgende 
oplysning(er): 

▪ EAN: 5790001969011 
▪ Projektnavn: Jord- og betonentreprisen -  ristehus Lillerød Renseanlæg 
▪ Bygherres projektleder (initialer) SHO 
▪ Entreprenørens kontaktperson [INDSÆT]  
▪ Entreprenørens CVR-nr. [INDSÆT]   

 
6.2 Entreprenøren er alene berettiget til betaling i det omfang, Entreprenøren har udført 

Arbejderne i overensstemmelse med Entreprisekontrakten og dennes bilag. 
Entreprenøren er ikke berettiget til betaling for Arbejder, som er iværksat uden 
forudgående aftale med Bygherre. 

6.3 Entreprenøren skal – inden faktura kan fremsendes til Bygherre – fremsende udkast til 
faktura, samt dokumentation for [svarende til pkt. 6.3]. Endelig faktura kan ikke 
fremsendes til Bygherre, før Bygherre (eller dennes rådgiver) har godkendt 
Entreprenørens udkast. Bygherres godkendelse skal foreligge indenfor 5 hverdage fra 
modtagelsen af Entreprenørens udkast. 

 
 

6.4 Bygherre er forpligtet til at betale senest 30 (tredive) kalenderdage efter Entreprenørens 
fremsendelse af faktura, forudsat at bestemmelserne i dette afsnit 6 er opfyldt. 

6.5 Bygherre kan helt eller delvist honorere udstedte fakturaer ved en erklæring om 
modregning med forfaldne krav.  

7. CODE OF CONDUCT OG UDDANNELSESKLAUSUL 
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7.1 Parterne er enige om, at Bygherres Code of Conduct og Uddannelsesklausul indgår som 
en integreret del af Entreprisekontrakten.  

7.2 Følgelig er Entreprenøren og dennes Underleverandører ved Entreprisekontraktens 
opfyldelse forpligtet til at overholde Bygherres Code of Conduct og Uddannelsesklausul. 

7.3 Parterne er enige om, at misligholdelse af Bygherres Code of Conduct og 
Uddannelsesklausul er at betragte som misligholdelse af Entreprisekontrakten med de 
dertilhørende retsvirkninger. 

8. ARBEJDSKLAUSUL 

8.1 Bygherre ønsker, med henvisning til ILO-konvention nr. 94 (1955) vedrørende løn og 
ansættelsesforhold, at sikre gode vilkår for medarbejderne hos Entreprenøren og 
eventuelle Underleverandører i forbindelse med Arbejdernes udførelse. 

8.2 Entreprenøren skal sikre, at de ansatte som Entreprenøren og eventuelle 
Underleverandører beskæftiger under Entreprisekontrakten til enhver tid, har løn og 
ansættelsesforhold, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af 
samme art i henhold til overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige 
område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele 
det danske område ("Arbejdsklausul(en)"). 

8.3 Entreprenøren skal i forbindelse med kontraktindgåelsen over for Bygherre redegøre for, 
hvordan han påtænker at sikre Arbejdsklausulens opfyldelse.  

8.4 Bygherre kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår 
for arbejdstagerne, jf. pkt. 8.2 og 8.3, lever op til dette afsnit 8. Entreprenøren skal, efter 
skriftligt påkrav, fremskaffe relevant dokumentation fra såvel egne som eventuelle 
Underleverandørers arbejdstagere. Dokumentationen skal være Bygherre i hænde senest 
5 Arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan f.eks. være 
lønsedler, lønregnskab, ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser.  

8.5 Overholder Entreprenøren ikke Arbejdsklausulen, kan Bygherre tilbageholde vederlag til 
Entreprenøren med henblik på at tilgodese sådanne krav. 

8.6 Entreprenøren ifalder bod for hver overtrædelse af Arbejdsklausulen. Boden udgør 1 ‰ 
af Entreprisesummen, dog minimum 1000 kr. pr. påbegyndt Arbejdsdag, indtil 
overtrædelsen er bragt til ophør. Bod kan modregnes i Entreprenørens vederlag. 

8.7 Det udgør væsentlig misligholdelse af Entreprisekontrakten, hvis Entreprenøren 
vedvarende eller gentagende gange ikke lever op til Arbejdsklausulen, herunder hvis 
Entreprenøren undlader at fremsende dokumentation, jf. pkt. 8.4. 

9. SIKKERHEDSSTILLELSE   

9.1 Senest otte dage efter Ikrafttrædelsesdatoen stiller Entreprenøren sikkerhed (AB18 med 
Bygherres supplerende vilkår). Sikkerheden udgør XX kr. svarende til 15 % af 
Entreprisesummen.  

9.2 Bygherre skal godkende Entreprenørens forslag til sikkerhedsstiller. 

9.3 Sikkerhedsstillelsen nedskrives og frigives i henhold til AB18 med Bygherres supplerende 
vilkår. 
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10.  BOD  
 
10.1 Såfremt fristen for Aflevering ikke overholdes, ifalder Entreprenøren bod for hver 

påbegyndt Arbejdsdag, fristen overskrides. Dagboden udgør 1 ‰ af Entreprisesummen, 
dog minimum 5.000 kr. for hver påbegyndt Arbejdsdag, tidsfristen overskrides.  

10.2 Bod forfalder til betaling fem Arbejdsdage efter skriftligt påkrav er afsendt fra Bygherre 
til Entreprenøren. Manglende fremsendelse af påkrav medfører ikke bortfald af pligt til 
betaling af bod. 

10.3 Ved senere betaling betales rente fra forfaldsdag med en årlig rente svarende til 
Nationalbankens til enhver tid gældende referencesats med tillæg af 8 %.  

10.4 I det omfang Bygherre som følge af Entreprenørens forsinkelse lider tab, som overstiger 
det i pkt. 10.1 fastsatte bodsbeløb, skal Entreprenøren dække ethvert sådant tab i 
overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. 

10.5 Følgende Milepæle er bodsbelagte:  

▪ Færdiggørelse af jernbetonarbejder [dato angives ved kontrakt] 
▪ Afleveringsdato på B-entreprise [dato angives kontrakt] 

 
10.6 Såfremt en Milepæl ikke overholdes, ifalder Entreprenøren bod for hver påbegyndt 

Arbejdsdag, fristen overskrides. Dagboden udgør 1 ‰ af Entreprisesummen, dog 
minimum 3.000 kr., for hver påbegyndt Arbejdsdag fristen overskrides.  

10.7 Bygherre kan helt eller delvist honorere fakturaer ved en erklæring om modregning med 
forfaldne bodsbeløb. Bygherre kan i stedet for modregning vælge at anfordre forfaldne 
dagsbodskrav i sikkerhedsstillelsen. 

10.8 Dagbod forfalder til betaling fem Arbejdsdage efter skriftligt påkrav er afsendt fra 
Bygherre til Entreprenøren. Manglende fremsendelse af påkrav medfører ikke bortfald af 
pligt til betaling af dagbod. 

10.9 Ved senere betaling betales rente fra forfaldsdag med en årlig rente svarende til 
Nationalbankens til enhver tid gældende referencesats med tillæg af 8 %.  

11. STANDSNING ("TIME-OUT") 

11.1 Oplever Bygherre, at Entreprenøren ikke leverer i overensstemmelse med 
Entreprisekontrakten og/eller dennes bilag kan Bygherre kræve, at Entreprenøren 
øjeblikkeligt standser Arbejderne helt eller delvist.  Det er en betingelse for Bygherres ret 
til at standse Arbejderne i medfør af denne bestemmelse, at Bygherre forud for en sådan 
standsning har givet Entreprenøren mulighed for at rette op på de forhold, som efter 
Bygherres opfattelse gør, at Entreprenøren ikke leverer i overensstemmelse med 
Entreprisekontrakten og/eller dennes bilag.  

11.2 Bygherre kan i forlængelse af Arbejdernes standsning i medfør af pkt. 11.1 kræve, at 
Entreprenøren fremsender dokumentation for, at Arbejderne fremadrettet kan udføres i 
overensstemmelse med Entreprisekontrakten og dennes bilag. Entreprenøren skal 
fremsende denne dokumentation senest 2 Arbejdsdage efter, at Bygherre har anmodet 
herom. 

11.3 Bygherre skal senest 2 Arbejdsdage efter modtagelse af dokumentation for Arbejdernes 
fremadrettede udførelse, meddele Entreprenøren, hvorvidt Arbejderne kan genoptages 
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eller om Entreprisekontrakten ophæves efter reglerne i AB § 59 eller opsiges efter 
reglerne i Entreprisekontraktens pkt. 17. 

11.4 Såfremt Bygherre vælger at lade Arbejderne genoptage, er Entreprenøren berettiget til 
tidsfristforlængelse svarende til det antal Arbejdsdage, standsningen har varet, regnet fra 
det tidspunkt, hvor Bygherre modtog dokumentation for, at Arbejderne fremadrettet 
kunne udføres i overensstemmelse med Entreprisekontrakten og dennes bilag. Såfremt 
den modtagne dokumentation viser, at Entreprenøren har leveret i overensstemmelse 
med Entreprisekontrakten er Entreprenøren berettiget til erstatning, jf. AB 18 § 43. 

11.5 Dette afsnit 11 begrænser ikke Bygherres påberåbelse af de misligholdelsesbeføjelser, 
som i øvrigt følger af Entreprisekontrakten og/eller dennes bilag. 

12. OVERDRAGELSE 

12.1 Entreprenøren kan give én hovedtransport på sit tilgodehavende/resttilgodehavende hos 
Bygherre, og kun til et af Bygherre godkendt pengeinstitut eller garantiforsikringsselskab. 
Det er en betingelse for en sådan transport, at denne i én og samme transport gælder 
hele Entreprisesummen eller den resterende del heraf på det tidspunkt, hvor 
Entreprenøren indgår aftale om transport. Der skal ske særskilt meddelelse fra 
Entreprenøren til Bygherre om transporten. 

12.2 Uden den anden Parts samtykke kan en Part ikke overdrage sine forpligtelser under 
Entreprisekontrakten til andre, jf. dog pkt. 12.4.  

12.3 Såfremt Entreprenøren lader dele af Arbejderne udføre i underentreprise, skal aftale 
herom indgås på samme vilkår, som er gældende for Entreprisekontrakten og dennes 
bilag. 

12.4 Bygherre har, uanset pkt. 12.2, ret til at overdrage sine forpligtelser i henhold til 
Entreprisekontrakten til en anden offentlig institution eller juridisk enhed med direkte 
eller indirekte kommunal deltagelse.   

13. FORTROLIGHED 

13.1 Parterne samt deres personale og Underleverandører skal iagttage ubetinget tavshed 
med hensyn til enhver oplysning om den anden Parts forretningshemmeligheder og andre 
fortrolige forhold, der kommer til deres kendskab ved forberedelse, indgåelse og 
opfyldelse af Entreprisekontrakten. Entreprenørens fortrolighedsforpligtelse i medfør af 
denne bestemmelse omfatter, men er ikke begrænset til, oplysninger vedrørende 
Bygherres kunder og samarbejdspartnere, som Entreprenøren kommer i besiddelse af i 
forbindelse med Entreprisekontraktens udførelse.  

13.2 Tavshedspligten i pkt. 13.1 gælder ikke i tilfælde af (i) videregivelse med skriftlig tilladelse 
fra den beskyttede Part, (ii) videregivelse der kræves af en offentlig myndighed (herunder 
ved lovgivning), (iii) relevant videregivelse til brug for løsning af en konflikt mellem 
Parterne og (iv) videregivelse til en Parts advokat(er) og revisor(er). 

13.3 Bestemmelserne i dette afsnit 13 skal forblive gældende uanset Entreprisekontraktens 
ophør i øvrigt, hvad enten Entreprisekontraktens ophør skyldes opsigelse, ophævelse 
eller andet. 

14. SPROG OG LEGITIMATION 
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14.1 Entreprenøren skal kommunikere med Bygherre på dansk i skrift og tale. 

14.2 Entreprenøren skal sikre, at der på hver byggeplads til enhver tid er mindst én person, 
som kan kommunikere på dansk i skrift og tale. Bygherre kan acceptere, at denne person 
ikke konstant befinder sig på pladsen, men det er et krav, at en person, som kan 
kommunikere på dansk i skrift og tale til enhver tid kan tilkaldes med et varsel på 30 
minutter.  

14.3 Personer som færdes på steder, hvor der kan opstå kontakt til borgere skal være i 
besiddelse af behørig legitimation. Denne bestemmelse gælder både for Entreprenørens 
medarbejdere, samt for medarbejdere ansat af Entreprenørens Underleverandører. 
Parterne drøfter i forbindelse med Entreprisekontraktens indgåelse den nærmere 
udformning af legitimationen. 

15. IMMATERIELLE RETTIGHEDER 

15.1 Bygherre er berettiget til at anvende materiale, herunder tegninger, metodebeskrivelse 
mv.), som Entreprenøren udarbejder som led i Entreprisekontraktens opfyldelse.  Enhver 
henvisning til "Entreprenøren" i dette afsnit 15 skal forstås som en henvisning til 
Entreprenøren og dennes eventuelle Underleverandører.  

15.2 Bygherre får med Entreprisekontrakten ret til brug, kopiering og ændring af det materiale, 
som Entreprenøren udarbejder, udvikler og/eller overdrager til Bygherre som led i 
Entreprisekontraktens opfyldelse. Bygherre kan frit overdrage disse rettigheder til 
tredjemand med henblik på Arbejdernes færdiggørelse. 

15.3 Alt materiale, som Entreprenøren udarbejder eller indhenter i forbindelse med 
Entreprisekontraktens opfyldelse skal stilles til rådighed for Bygherre i redigerbart format 
(wordformat, 3D, modelfiler) og på en sådan måde, at Bygherre kan anvende materialet 
eller lade dette viderebearbejde af en tredjepart uden, at Entreprenørens bistand dertil 
er nødvendig. 

15.4 Ved Entreprisekontraktens ophør, uanset årsagen dertil, er Entreprenøren forpligtet til at 
overdrage alt materiale, som Entreprenøren har udarbejdet som led i 
Entreprisekontraktens opfyldelse til Bygherren. Overdragelse skal ske senest fem 
Arbejdsdage efter Bygherres anmodning om materialets overdragelse. 

 

16. TREDJEMANDS RETTIGHEDER 

16.1 Parterne garanterer, at deres respektive ydelser ikke krænker tredjemands rettigheder, 
herunder patenter, lednings- og ophavsrettigheder. 
 

16.2 Rejser tredjemand krav mod Bygherre med påstand om krænkelse af tredjemands ret i 
forbindelse med Arbejdernes udførelse, skal Bygherre skriftligt meddele Entreprenøren 
dette. Entreprenøren skal herefter forestå det videre forløb i forhold til tredjemand. 
 

16.3 Entreprenøren skal holde Bygherre skadesløs for enhver omkostning og ethvert tab, som 
Bygherre måtte pådrage sig som følge af krav fra tredjemand i anledning af Arbejdernes 
udførelse. 
 



  
 Entreprisekontrakt 
 For jord- og betonentreprisen ved nyt ristehus på Lillerød Renseanlæg 

12 
 

16.4 Krænker Entreprenøren tredjemands ret, skal Entreprenøren uden vederlag afhjælpe 
manglen ved at ændre eller erstatte sine Arbejder, således at Entreprisekontrakten kan 
opfyldes lovligt. 

17. IKRAFTTRÆDELSE, VARIGHED OG OPHØR 

17.1 Entreprisekontrakten løber fra Ikrafttrædelsesdatoen og ind til hver Part har opfyldt de 
forpligtelser, som Parten i medfør af Entreprisekontrakten og dennes bilag bærer 
ansvaret for.  

17.2 Entreprisekontrakten er betinget af, at Bygherre opnår de fornødne myndighedstilladelser 
til Arbejdernes udførelse. Opfyldes førnævnte betingelse ikke, bortfalder 
Entreprisekontrakten, idet pkt. 17.5 i så fald tilsvarende finder anvendelse. 

17.3 Såfremt samarbejdet med Entreprenøren efter Bygherres opfattelse ikke fungerer 
tilfredsstilledende, er Bygherre berettiget til at opsige Entreprisekontrakten med mindst en 
(1) måneds varsel. Det er ikke en betingelse for opsigelse i medfør af denne bestemmelse, 
at Entreprisekontrakten er misligholdt. Det er en betingelse for Bygherres ret til at opsige 
Entreprisekontrakten i medfør af denne bestemmelse, at Bygherre forud for en sådan 
opsigelse har givet Entreprenøren mulighed for at rette op på de forhold, som efter 
Bygherres opfattelse gør, at samarbejdet ikke fungerer tilfredsstillende.  

17.4 Såfremt Klagenævnet for Udbud og/eller en domstol annullerer tildelingsbeslutningen 
og/eller pålægger Bygherre at bringe Entreprisekontrakten til ophør, er Bygherre berettiget 
til at opsige Entreprisekontrakten med mindst en (1) måneds skriftligt varsel.  

17.5 I tilfælde af, at Bygherre opsiger Entreprisekontrakten som beskrevet i pkt. 17.3 eller 17.4, 
betaler Bygherre for de Arbejder, der udføres af Entreprenøren frem til det tidspunkt, hvor 
Entreprisekontrakten i henhold til opsigelsen udløber. Bestemmelsen i pkt. 6.2 finder 
fortsat anvendelse, således at Entreprenøren også i denne situation (kun) er berettiget til 
betaling for Arbejder, som udføres efter aftale med Bygherre. 

17.6 Foruden betaling i henhold til pkt. 17.5, er Entreprenøren berettiget til kompensation 
svarende til 10% af de i henhold til tilbudslisten udestående Arbejder. 

17.7 Bortset fra de i pkt. 17.5 og Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. anførte betalinger kan 
Entreprenøren ikke rejse krav, herunder krav om erstatning eller godtgørelse mod Bygherre 
i anledning af en opsigelse som beskrevet i pkt. 17.3 eller 17.4. 
 

18. LOVVALG OG TVISTER 

18.1 Entreprisekontrakten og alle tvister, som udspringer deraf, er undergivet dansk ret med 
undtagelse af dansk rets internationalprivatretlige regler. 

18.2 Parterne skal søge at løse uoverensstemmelser om Entreprisekontraktens opfyldelse, 
fortolkning eller udfyldning ved forhandling.  

18.3 For Parternes tvister gælder i øvrigt de bestemmelser, som fremgår af AB18 med 
bygherres supplerende vilkår. 
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19. UNDERSKRIFTER 

19.1 Entreprisekontrakten er underskrevet i to enslydende eksemplarer. Originalen opbevares 
af Bygherre, mens genparten overgives til Entreprenøren.  

For Bygherre 
Dato og underskrift: 
 
 
 
 
 
 

 For Entreprenøren 
Dato og underskrift: 
 
 

   
Navn: Carsten Nystrup 
Titel: Direktør 

    
Navn:  
Titel:  

 


