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ENTREPRISEKONTRAKT
mellem

Novafos A/S
CVR.nr.31884993
Blokken 9

3460 Birkergd

(herefter "Bygherre(n)")

og

[Navn]

[CVR nr.]

[Adresse]

[Postnummer og by]

(herefter benaevnt "Entreprengren”)

(i det fglgende tillige hver for sig "Part" og tilsammen "Parterne")

indgas herved entreprisekontrakt vedrgrende jord- og betonentreprisen pa nyt ristehus
til Lillergd Renseanlzaeg (herefter benaevnt "Entreprisekontrakten").
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BAGGRUND OG FORMAL

Bygherre skal etableret nyt ristehus pa Lillergd Renseanleeg (herefter "Projektet").
Bygherre indgar Entreprisekontrakten med det formal at realisere Projektet.

Entreprisekontrakten er udbudt i hovedentreprise, idet det pahviler Entreprengren at
udfgre Arbejderne og koordinere de fagentrepriser, som matte vaere ngdvendige for
Entreprisekontraktens rette opfyldelse.

DEFINITIONER

Medmindre andet udtrykkeligt fremgar af sammenhangen, anvendes i
Entreprisekontrakten fglgende definitioner:

"Aflevering" Aflevering i henhold til
Entreprisekontrakten forudszetter, at
alle Arbejder, herunder
kvalitetssikringsmateriale,
driftsvejledninger, "som udfgrt
materiale", og @vrig dokumentation
for Arbejderne, er afleveret i
overensstemmelse med
Entreprisekontrakten, kontrolleret og
godkendt af Bygherre.

"Arbejder(ne)" Faelles betegnelse for de ydelser
(arbejder, materialer og @vrige
leverancer), som Entreprengren skal
levere i henhold til
Entreprisekontrakten og dennes bilag.

"Arbejdsdag" Mandag til fredag, bortset fra
helligdage, juleaftensdag,
nytarsaftensdag og grundlovsdag.

"Entreprisesummen" Den beregnede (i visse tilfeelde fiktive)
samlede sum ekskl. moms, som
Entreprengren er berettiget til for sin
udfgrelse af Arbejderne.

"lkrafttraedelsesdatoen” [Dato indszettes - alternativt "Datoen
for Bygherres underskrift"].

"Milepzel(e)" De(n) aftalte, bodsbelagte termin(er), jf.
Entreprisekontraktens afsnit 10.

Milepaelene omfatter:
=  Fzerdigggrelse af insitustgbte
betonarbejder
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"Ngglepersoner"

"Tilbudspriser(ne)"

"Underleverandgr(er)"

PARTERNES AFTALEGRUNDLAG

= Aflevering

Navne pa Entreprengrens ngglepersoner skal
indskrives.]

De enhedspriser, som fremgar af
Entreprengrens tilbud.

Feelles betegnelse for juridiske enheder, som
Entreprengren  anvender til  brug for
Entreprisekontraktens opfyldelse. Definitionen
omfatter alle sddanne enheder, uanset at disse
ogsa kan betegnes underentreprengrer eller
radgivere.

Parternes aftalegrundlag udggres af fglgende dokumenter:

= Neerveerende entreprisekontrakt [Eventuelle rettelser til Entreprisekontrakten
indarbejdes inden kontraktindgaelse]
= AB18 med Bygherres supplerende vilkar

= Hovedtidsplan af [XX.XX.20XX]

= Referat fra kontraktmgde af [XX.XX.20XX]

= Rettelsesblade af [XX.XX.20XX]

= Udbudsbetingelser af [XX.XX.20XX]

= Szerlig Arbejdsbeskrivelse (SAB) af [XX.XX.20XX]

= Byggesagsbeskrivelse (BSB) af [XX.XX.20XX]

= Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) af [XX.XX.20XX]

= Tegningsfortegnelse af [XX.XX.20XX] inklusive tegninger
= Tilbudsliste (TBL) af [XX.XX.20XX]

= Sikkerhedsstillelse
= Code of Conduct
= Uddannelsesklausul

= Entreprengrens erkleering om Ign og arbejdsvilkar af [XX.XX.20XX]
= Entreprengrens forsikringscertifikat af [XX.XX.20XX]
= Entreprengrens tilbud af [XX.XX.20XX]

= Geoteknisk rapport

= Al. konstruktionsgrundlag

= B1. Statisk Projektredeggrelse
= Brandteknisk notat

Entreprengren forpligter sig til at praestere alle Arbejder, som er ngdvendige for den

fuldstaendige og lovlige opfyldelse af Entreprisekontrakten og de bilag, som fremgar af
pkt. 3.1. | tilfeelde af uoverensstemmelse mellem dokumenterne naevnt i pkt. 3.1, geelder
dokumenterne forud for hinanden

i den navnte rakkefglge, dog siledes at

Entreprengren inden for Tilbudspriserne altid skal erlaegge stgrste ydelse, medmindre

Bygherre gnsker andet.
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ENTREPREN@RENS FORPLIGTELSER

Entreprengren er forpligtet til at udfgre Arbejderne pa de vilkdr, som er beskrevet
og/eller forudsat i Entreprisekontrakten og dennes bilag. Entreprengren skal til enhver
tid sikre, at Arbejderne udfgres i overensstemmelse med den relevante lovgivning,
normer, standarder, regulativer mv., ligesom Arbejderne skal udfgres i
overensstemmelse med faglig og forsvarlig praksis.

Entreprengren skal senest i forbindelse med Entreprisekontraktens indgaelse over for
Bygherre dokumentere at vaere i besiddelse af de certifikater, autorisationer mv., som er
ngdvendige for Arbejdernes udfgrelse. P4 Bygherres anmodning skal Entreprengren til
enhver tid kunne dokumentere (fortsat) at vaere i besiddelse af sadanne certifikater,
autorisationer mv.

Entreprengren er ikke uden Bygherres forudgaende samtykke berettiget til at udskifte en
Nggleperson. Bygherre vil som udgangspunkt alene acceptere en sadan udskiftning,
safremt Ngglepersonen forlader sit job hos Entreprengren eller dennes Underleverandgr,
eller er sygemeldt i en laengere periode. | alle tilfaelde er udskiftning af en Nggleperson
betinget af, at den person, som erstatter Ngglepersonen, besidder tilsvarende personlige
og faglige kompetencer.

| Entreprisekontraktens Igbetid forpligter Entreprengren sig til at sikre egen koordinering
af overholdelsen af de til enhver tid gzldende regler vedrgrende arbejdsmiljg,
arbejdsbeskyttelse, sikkerhed og sundhed mv. Det pahviler Radgiveren Envidan A/S at
vedligeholde en plan for sikkerhed og sundhed.

Entreprengren og dennes eventuelle Underleverandgrer skal have saedvanlig erhvervsansvars- og
produktforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler, jf. pkt. 4.6.

Forsikringerne, jf. pkt. 4.5 skal have en daekningssum per skadesbegivenhed pa minimum
DKK 10.000.000 ved tingskade og/eller personskade med et minimum pa DKK 10.000.000
pr. ar i forbindelse med udfgrelse af Arbejderne.

Entreprengren skal pa Bygherres anmodning kunne dokumentere, at pkt. 4.6 er opfyldt,
jf. entreprengrens forsikringscertifikat.

Entreprengren skal anmelde opstaede skader til Bygherre straks.

VEDERLAG

Som vederlag for Arbejderne, fuldt feerdige og konditionsmaessigt afleveret, er Entreprengren

berettiget til Entreprisesummen, som fglger:

Entreprisesum (Faste ydelser fra tilbudslisten) DKK [Indszet belgb]

Specifikationen af Entreprisesummen fremgar af Entreprengrens tilbud.

Tilbudspriserne er faste for den del af Arbejderne, som udfgres inden for 12 maneder fra
tilbudsdagen (tilbudsfristens udlgb). For Arbejder, der udfgres senere end 12 maneder
fra tilbudsdagen, reguleres Tilbudspriserne efter Danmarks Statistiks omkostningsindeks
for anlaeg. Ved regulering anvendes omkostningsindeks for anlaeg.
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Tilbudspriserne skal indeholde alle udgifter til arstidsbestemte foranstaltninger i perioden
1. januar til 31. december. Arbejderne skal opretholdes i vinterperioden, idet
vejrligsbestemte foranstaltninger opggres i henhold til Tilbudspriserne (de tilbudte
enhedspriser).

Bortset fra Entreprengrens vederlag for "Indretning og drift af byggeplads" forfalder
Entreprengrens vederlag til betaling manedsvist efter udfgrt Arbejde (stade). Den del af
Tilbudspriserne, som omfatter "Indretning og drift af byggeplads", forfalder til betaling i
overensstemmelse med nedenstaende:

= 40 % forfalder til betaling ved etablering af byggeplads.

= 50 % forfalder til betaling under driften (fordelt forholdsmaessigt pa antallet af
driftsmaneder).

= 10 % forfalder til betaling ved retablering (nar godkendt af Bygherre).

FAKTURERING

Bygherre accepterer kun e-faktura i OIOXML-format. Faktura skal indeholde fglgende
oplysning(er):

= EAN: 5790001969011

= Projektnavn: Jord- og betonentreprisen - ristehus Lillergd Renseanlaeg
= Bygherres projektleder (initialer) SHO

= Entreprengrens kontaktperson [INDSZT]

= Entreprengrens CVR-nr. [INDSZAT]

Entreprengren er alene berettiget til betaling i det omfang, Entreprengren har udfgrt
Arbejderne i overensstemmelse med Entreprisekontrakten og dennes bilag.
Entreprengren er ikke berettiget til betaling for Arbejder, som er iveerksat uden
forudgdende aftale med Bygherre.

Entreprengren skal — inden faktura kan fremsendes til Bygherre — fremsende udkast til
faktura, samt dokumentation for [svarende til pkt. 6.3]. Endelig faktura kan ikke
fremsendes til Bygherre, f@gr Bygherre (eller dennes radgiver) har godkendt
Entreprengrens udkast. Bygherres godkendelse skal foreligge indenfor 5 hverdage fra
modtagelsen af Entreprengrens udkast.

Bygherre er forpligtet til at betale senest 30 (tredive) kalenderdage efter Entreprengrens
fremsendelse af faktura, forudsat at bestemmelserne i dette afsnit 6 er opfyldt.

Bygherre kan helt eller delvist honorere udstedte fakturaer ved en erkleering om
modregning med forfaldne krav.

CODE OF CONDUCT OG UDDANNELSESKLAUSUL
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Parterne er enige om, at Bygherres Code of Conduct og Uddannelsesklausul indgar som
en integreret del af Entreprisekontrakten.

Fglgelig er Entreprengren og dennes Underleverandgrer ved Entreprisekontraktens
opfyldelse forpligtet til at overholde Bygherres Code of Conduct og Uddannelsesklausul.

Parterne er enige om, at misligholdelse af Bygherres Code of Conduct og
Uddannelsesklausul er at betragte som misligholdelse af Entreprisekontrakten med de
dertilhgrende retsvirkninger.

ARBEJDSKLAUSUL

Bygherre gnsker, med henvisning til ILO-konvention nr. 94 (1955) vedrgrende lgn og
ansaettelsesforhold, at sikre gode vilkar for medarbejderne hos Entreprengren og
eventuelle Underleverandgrer i forbindelse med Arbejdernes udfgrelse.

Entreprengren skal sikre, at de ansatte som Entreprengren og eventuelle
Underleverandgrer beskaeftiger under Entreprisekontrakten til enhver tid, har Ign og
ansattelsesforhold, som ikke er mindre gunstige end dem, der geelder for arbejde af
samme art i henhold til overenskomst indgaet af de inden for det pagaldende faglige
omrade mest repraesentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som geelder pa hele
det danske omrade ("Arbejdsklausul(en)").

Entreprengren skal i forbindelse med kontraktindgaelsen over for Bygherre redeggre for,
hvordan han pataenker at sikre Arbejdsklausulens opfyldelse.

Bygherre kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at Ien- og arbejdsvilkar
for arbejdstagerne, jf. pkt. 8.2 og 8.3, lever op til dette afsnit 8. Entreprengren skal, efter
skriftligt pakrav, fremskaffe relevant dokumentation fra savel egne som eventuelle
Underleverandgrers arbejdstagere. Dokumentationen skal veere Bygherre i haende senest
5 Arbejdsdage efter pakravets modtagelse. Relevant dokumentation kan f.eks. veere
lpnsedler, Ignregnskab, ansaettelseskontrakter eller anszattelsesbeviser.

Overholder Entreprengren ikke Arbejdsklausulen, kan Bygherre tilbageholde vederlag til
Entreprengren med henblik pa at tilgodese sadanne krav.

Entreprengren ifalder bod for hver overtraedelse af Arbejdsklausulen. Boden udggr 1 %o
af Entreprisesummen, dog minimum 1000 kr. pr. pabegyndt Arbejdsdag, indtil
overtradelsen er bragt til ophgr. Bod kan modregnes i Entreprengrens vederlag.

Det udggr vaesentlig misligholdelse af Entreprisekontrakten, hvis Entreprengren

vedvarende eller gentagende gange ikke lever op til Arbejdsklausulen, herunder hvis
Entreprengren undlader at fremsende dokumentation, jf. pkt. 8.4.

SIKKERHEDSSTILLELSE

Senest otte dage efter Ikrafttreedelsesdatoen stiller Entreprengren sikkerhed (AB18 med
Bygherres supplerende vilkar). Sikkerheden udggr XX kr. svarende til 15 % af
Entreprisesummen.

Bygherre skal godkende Entreprengrens forslag til sikkerhedsstiller.

Sikkerhedsstillelsen nedskrives og frigives i henhold til AB18 med Bygherres supplerende
vilkar.
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BOD

Safremt fristen for Aflevering ikke overholdes, ifalder Entreprengren bod for hver
pabegyndt Arbejdsdag, fristen overskrides. Dagboden udggr 1 %o af Entreprisesummen,
dog minimum 5.000 kr. for hver pabegyndt Arbejdsdag, tidsfristen overskrides.

Bod forfalder til betaling fem Arbejdsdage efter skriftligt pakrav er afsendt fra Bygherre
til Entreprengren. Manglende fremsendelse af pakrav medfgrer ikke bortfald af pligt til
betaling af bod.

Ved senere betaling betales rente fra forfaldsdag med en arlig rente svarende til
Nationalbankens til enhver tid geeldende referencesats med tillaeg af 8 %.

| det omfang Bygherre som fglge af Entreprengrens forsinkelse lider tab, som overstiger
det i pkt. 10.1 fastsatte bodsbelgb, skal Entreprengren deaekke ethvert sadant tab i
overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Felgende Milep=le er bodsbelagte:

= Faerdiggerelse af jernbetonarbejder [dato angives ved kontrakt]
= Afleveringsdato pa B-entreprise [dato angives kontrakt]

Safremt en Milepal ikke overholdes, ifalder Entreprengren bod for hver pabegyndt
Arbejdsdag, fristen overskrides. Dagboden udggér 1 %o af Entreprisesummen, dog
minimum 3.000 kr., for hver pabegyndt Arbejdsdag fristen overskrides.

Bygherre kan helt eller delvist honorere fakturaer ved en erklaering om modregning med
forfaldne bodsbelgb. Bygherre kan i stedet for modregning veelge at anfordre forfaldne
dagsbodskrav i sikkerhedsstillelsen.

Dagbod forfalder til betaling fem Arbejdsdage efter skriftligt pakrav er afsendt fra
Bygherre til Entreprengren. Manglende fremsendelse af pakrav medfgrer ikke bortfald af
pligt til betaling af dagbod.

Ved senere betaling betales rente fra forfaldsdag med en arlig rente svarende til
Nationalbankens til enhver tid geeldende referencesats med tillaeg af 8 %.

STANDSNING ("TIME-OUT")

Oplever Bygherre, at Entreprengren ikke leverer i overensstemmelse med
Entreprisekontrakten og/eller dennes bilag kan Bygherre kraeve, at Entreprengren
gjeblikkeligt standser Arbejderne helt eller delvist. Det er en betingelse for Bygherres ret
til at standse Arbejderne i medfgr af denne bestemmelse, at Bygherre forud for en sadan
standsning har givet Entreprengren mulighed for at rette op pa de forhold, som efter
Bygherres opfattelse ggr, at Entreprengren ikke leverer i overensstemmelse med
Entreprisekontrakten og/eller dennes bilag.

Bygherre kan i forlaengelse af Arbejdernes standsning i medfgr af pkt. 11.1 kraeve, at
Entreprengren fremsender dokumentation for, at Arbejderne fremadrettet kan udfgres i
overensstemmelse med Entreprisekontrakten og dennes bilag. Entreprengren skal
fremsende denne dokumentation senest 2 Arbejdsdage efter, at Bygherre har anmodet
herom.

Bygherre skal senest 2 Arbejdsdage efter modtagelse af dokumentation for Arbejdernes
fremadrettede udfgrelse, meddele Entreprengren, hvorvidt Arbejderne kan genoptages
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eller om Entreprisekontrakten ophaves efter reglerne i AB § 59 eller opsiges efter
reglerne i Entreprisekontraktens pkt. 17.

Safremt Bygherre vaelger at lade Arbejderne genoptage, er Entreprengren berettiget til
tidsfristforlaengelse svarende til det antal Arbejdsdage, standsningen har varet, regnet fra
det tidspunkt, hvor Bygherre modtog dokumentation for, at Arbejderne fremadrettet
kunne udfgres i overensstemmelse med Entreprisekontrakten og dennes bilag. Safremt
den modtagne dokumentation viser, at Entreprengren har leveret i overensstemmelse
med Entreprisekontrakten er Entreprengren berettiget til erstatning, jf. AB 18 § 43.

Dette afsnit 11 begraenser ikke Bygherres paberabelse af de misligholdelsesbefgjelser,
som i gvrigt fglger af Entreprisekontrakten og/eller dennes bilag.

OVERDRAGELSE

Entreprengren kan give én hovedtransport pa sit tilgodehavende/resttilgodehavende hos
Bygherre, og kun til et af Bygherre godkendt pengeinstitut eller garantiforsikringsselskab.
Det er en betingelse for en sadan transport, at denne i én og samme transport gaelder
hele Entreprisesummen eller den resterende del heraf pad det tidspunkt, hvor
Entreprengren indgar aftale om transport. Der skal ske szerskilt meddelelse fra
Entreprengren til Bygherre om transporten.

Uden den anden Parts samtykke kan en Part ikke overdrage sine forpligtelser under
Entreprisekontrakten til andre, jf. dog pkt. 12.4.

Safremt Entreprengren lader dele af Arbejderne udfgre i underentreprise, skal aftale
herom indgas pa samme vilkar, som er galdende for Entreprisekontrakten og dennes
bilag.

Bygherre har, uanset pkt. 12.2, ret til at overdrage sine forpligtelser i henhold til
Entreprisekontrakten til en anden offentlig institution eller juridisk enhed med direkte
eller indirekte kommunal deltagelse.

FORTROLIGHED

Parterne samt deres personale og Underleverandgrer skal iagttage ubetinget tavshed
med hensyn til enhver oplysning om den anden Parts forretningshemmeligheder og andre
fortrolige forhold, der kommer til deres kendskab ved forberedelse, indgaelse og
opfyldelse af Entreprisekontrakten. Entreprengrens fortrolighedsforpligtelse i medfgr af
denne bestemmelse omfatter, men er ikke begraenset til, oplysninger vedrgrende
Bygherres kunder og samarbejdspartnere, som Entreprengren kommer i besiddelse af i
forbindelse med Entreprisekontraktens udfgrelse.

Tavshedspligten i pkt. 13.1 geelder ikke i tilfeelde af (i) videregivelse med skriftlig tilladelse
fra den beskyttede Part, (ii) videregivelse der kreeves af en offentlig myndighed (herunder
ved lovgivning), (iii) relevant videregivelse til brug for Igsning af en konflikt mellem
Parterne og (iv) videregivelse til en Parts advokat(er) og revisor(er).

Bestemmelserne i dette afsnit 13 skal forblive geeldende uanset Entreprisekontraktens

ophgr i gvrigt, hvad enten Entreprisekontraktens ophgr skyldes opsigelse, ophaevelse
eller andet.

SPROG OG LEGITIMATION
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14.1

14.2

14.3

15.

15.1

15.2

15.3

15.4

16.

l6.1

16.2

16.3

Entreprisekontrakt
For jord- og betonentreprisen ved nyt ristehus pa Lillergd Renseanlaeg

Entreprengren skal kommunikere med Bygherre pa dansk i skrift og tale.

Entreprengren skal sikre, at der pa hver byggeplads til enhver tid er mindst én person,
som kan kommunikere pa dansk i skrift og tale. Bygherre kan acceptere, at denne person
ikke konstant befinder sig pa pladsen, men det er et krav, at en person, som kan
kommunikere pa dansk i skrift og tale til enhver tid kan tilkaldes med et varsel pa 30
minutter.

Personer som faerdes pa steder, hvor der kan opstd kontakt til borgere skal veere i
besiddelse af behgrig legitimation. Denne bestemmelse geelder bade for Entreprengrens
medarbejdere, samt for medarbejdere ansat af Entreprengrens Underleverandgrer.
Parterne drgfter i forbindelse med Entreprisekontraktens indgaelse den naermere
udformning af legitimationen.

IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Bygherre er berettiget til at anvende materiale, herunder tegninger, metodebeskrivelse
mv.), som Entreprengren udarbejder som led i Entreprisekontraktens opfyldelse. Enhver
henvisning til "Entreprengren” i dette afsnit 15 skal forstds som en henvisning til
Entreprengren og dennes eventuelle Underleverandgrer.

Bygherre far med Entreprisekontrakten ret til brug, kopiering og andring af det materiale,
som Entreprengren udarbejder, udvikler og/eller overdrager til Bygherre som led i
Entreprisekontraktens opfyldelse. Bygherre kan frit overdrage disse rettigheder til
tredjemand med henblik pa Arbejdernes feerdigggrelse.

Alt materiale, som Entreprengren udarbejder eller indhenter i forbindelse med
Entreprisekontraktens opfyldelse skal stilles til radighed for Bygherre i redigerbart format
(wordformat, 3D, modelfiler) og pad en sadan made, at Bygherre kan anvende materialet
eller lade dette viderebearbejde af en tredjepart uden, at Entreprengrens bistand dertil
er ngdvendig.

Ved Entreprisekontraktens ophgr, uanset arsagen dertil, er Entreprengren forpligtet til at
overdrage alt materiale, som Entreprengren har udarbejdet som led i
Entreprisekontraktens opfyldelse til Bygherren. Overdragelse skal ske senest fem
Arbejdsdage efter Bygherres anmodning om materialets overdragelse.

TREDJEMANDS RETTIGHEDER

Parterne garanterer, at deres respektive ydelser ikke kraenker tredjemands rettigheder,
herunder patenter, lednings- og ophavsrettigheder.

Rejser tredjemand krav mod Bygherre med pastand om kraenkelse af tredjemands ret i
forbindelse med Arbejdernes udfgrelse, skal Bygherre skriftligt meddele Entreprengren
dette. Entreprengren skal herefter foresta det videre forlgb i forhold til tredjemand.

Entreprengren skal holde Bygherre skadeslgs for enhver omkostning og ethvert tab, som
Bygherre matte padrage sig som fglge af krav fra tredjemand i anledning af Arbejdernes
udfgrelse.
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16.4

17.

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

18.

18.1

18.2

18.3

Entreprisekontrakt
For jord- og betonentreprisen ved nyt ristehus pa Lillergd Renseanlaeg

Kraenker Entreprengren tredjemands ret, skal Entreprengren uden vederlag afhjeelpe
manglen ved at andre eller erstatte sine Arbejder, saledes at Entreprisekontrakten kan
opfyldes lovligt.

IKRAFTTRZDELSE, VARIGHED OG OPH@R

Entreprisekontrakten Igber fra lkrafttraedelsesdatoen og ind til hver Part har opfyldt de
forpligtelser, som Parten i medfgr af Entreprisekontrakten og dennes bilag beerer
ansvaret for.

Entreprisekontrakten er betinget af, at Bygherre opnar de forngdne myndighedstilladelser
til  Arbejdernes udfgrelse. Opfyldes fgrnavnte betingelse ikke, bortfalder
Entreprisekontrakten, idet pkt. 17.5 i sa fald tilsvarende finder anvendelse.

Safremt samarbejdet med Entreprengren efter Bygherres opfattelse ikke fungerer
tilfredsstilledende, er Bygherre berettiget til at opsige Entreprisekontrakten med mindst en
(1) maneds varsel. Det er ikke en betingelse for opsigelse i medfgr af denne bestemmelse,
at Entreprisekontrakten er misligholdt. Det er en betingelse for Bygherres ret til at opsige
Entreprisekontrakten i medfgr af denne bestemmelse, at Bygherre forud for en sadan
opsigelse har givet Entreprengren mulighed for at rette op pa de forhold, som efter
Bygherres opfattelse ggr, at samarbejdet ikke fungerer tilfredsstillende.

Safremt Klagenaevnet for Udbud og/eller en domstol annullerer tildelingsbeslutningen
og/eller palaegger Bygherre at bringe Entreprisekontrakten til opher, er Bygherre berettiget
til at opsige Entreprisekontrakten med mindst en (1) maneds skriftligt varsel.

| tilfeelde af, at Bygherre opsiger Entreprisekontrakten som beskrevet i pkt. 17.3 eller 17.4,
betaler Bygherre for de Arbejder, der udfgres af Entreprengren frem til det tidspunkt, hvor
Entreprisekontrakten i henhold til opsigelsen udlgber. Bestemmelsen i pkt. 6.2 finder
fortsat anvendelse, saledes at Entreprengren ogsa i denne situation (kun) er berettiget til
betaling for Arbejder, som udfgres efter aftale med Bygherre.

Foruden betaling i henhold til pkt. 17.5, er Entreprengren berettiget til kompensation
svarende til 10% af de i henhold til tilbudslisten udestaende Arbejder.

Bortset fra de i pkt. 17.5 og Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. anfgrte betalinger kan
Entreprengren ikke rejse krav, herunder krav om erstatning eller godtggrelse mod Bygherre
i anledning af en opsigelse som beskrevet i pkt. 17.3 eller 17.4.

LOVVALG OG TVISTER

Entreprisekontrakten og alle tvister, som udspringer deraf, er undergivet dansk ret med
undtagelse af dansk rets internationalprivatretlige regler.

Parterne skal spge at lgse uoverensstemmelser om Entreprisekontraktens opfyldelse,
fortolkning eller udfyldning ved forhandling.

For Parternes tvister gaelder i gvrigt de bestemmelser, som fremgar af AB18 med
bygherres supplerende vilkar.
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19.

19.1

Entreprisekontrakt
For jord- og betonentreprisen ved nyt ristehus pa Lillergd Renseanlaeg

UNDERSKRIFTER

Entreprisekontrakten er underskrevet i to enslydende eksemplarer. Originalen opbevares
af Bygherre, mens genparten overgives til Entreprengren.

For Bygherre For Entreprengren
Dato og underskrift: Dato og underskrift:
Navn: Carsten Nystrup Navn:

Titel: Direktgr Titel:
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