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0 Tilbuds- og afregningsgrundlag 

Arbejdet betales dels efter tilbud, og dels efter regning (ved betaling efter reg-

ning anvendes dog tilbudte timelønninger og materiellejepriser). 

I det følgende er arbejderne henført til de to kategorier med betegnelserne (T) 

henholdsvis (R). De behandles i efterfølgende afsnit: 

A. Tilbudsarbejder (T) 

B. Regningsarbejder (R) 

A.  Tilbudsarbejder (T) 

0.1 Indledning 

Tilbuds- og afregningsgrundlaget angiver forudsætningerne for fastsættelse af 

såvel tilbudslistens mængder som afregningsmængderne, herunder ydelser og 

mængder relateret til eventuelle faste summer. Desuden er angivet særlige be-

stemmelser om mængdeændringer/variationsprocenter. 

Endelig angives bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser såvel generelt 

som for de enkelte hovedposter. Særlige bestemmelser vedrørende omfanget af 

ydelser for de enkelte poster og underposter er angivet særskilt under disse. 

Tilbudslisten (TBL) er opdelt i hovedposter (HP), poster (PO) og underposter 

(UP). 

Frem for at være angivet som en mængde, kan en ydelse i stedet være angivet 

som en fast sum og er da angivet som "sum". 

Projektets tidsplan forudsætter, at der arbejdes alle ugens 7 dage samt aften- / 

natarbejde. Udgifter hertil skal være indeholdt i de angivne enhedspriser og af-

regnes uden ekstra tillæg. 
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0.2 Ydelsesomfang 

Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte samtlige 

ydelser til det pågældende arbejde, herunder: 

› De i SAB og AAB foreskrevne arbejder, prøver, dokumentationer, beregnin-

ger mv. 

› Alle ydelser omfatter levering af materialer, medmindre det af betegnelsen i 

TBL og/eller SAB, udtrykkeligt fremgår at der er tale om indvundne materi-

aler eller bygherreleverancer. 

› Spild samt eventuelle mermængder ud over de teoretiske 

› Alle de for entreprisens gennemførelse nødvendige biydelser herunder inte-

rimsforanstaltninger, gener ved krydsning af forsynings-, kommunikations- 

og afløbsledninger, trafikafvikling mv. 

› Nødvendig vedligeholdelse og eftersyn af afmærkningsmateriel.  

› Udgifter til udførelse og drift af belysning af skurplads, samt alt øvrig nød-

vendig belysning på arbejdsstedet, i henhold til BEK. nr. 1084 af 

19/09/2017 "Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø", samt "Håndbogen – 

arbejdsmiljø i bygge og anlæg" af april 2016.  

› Arbejdsmiljøkoordinering under udførelse, AMK-B herunder færdiggørelse 

og gennemførelse af plan for sikkerhed og sundhed (PSS). 

› Alle foranstaltninger/løsninger og initiativer beskrevet i PSS  

› Ledelses-, koordinerings-, kvalitetsstyrings-, miljø-, arbejdsmiljø- og sikker-

hedsledelses- samt administrationsydelser i forbindelse med arbejdets kon-

ditionsmæssige udførelse. 

Såfremt der ved bortskaffelse af materialer mv. kræves depotafgift eller lig-

nende, skal dette være indeholdt i enhedsprisen. 

0.3 Mængder 

Mængdefastsættelse 

Alle mængder er - medmindre andet er angivet under den enkelte post/under-

post - fastsat som teoretiske, geometriske mængder (fast mål uden spild, mer-

forbrug eller overlap) i henhold til AAB, SAB og tegninger. 

Mængdeændringer jf. AB 18 § 23 og SB ad § 18 bestemmes efter de samme 

principper, som er anvendt ved udregning af tilbudslistens mængder. 
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Variationsprocenter 

Mængderne skal - medmindre andet er angivet - kunne variere som beskrevet i 

AB 18 § 23. Ved variation på -100 % skal PO eller UP kunne udgå mod fuld re-

duktion. 

Skønnede mængder angivet med "S" i TBL kan variere -100% til +300%. 

0.4 Tilbudssum og entreprisesum 

Tilbudslisten omfatter en række fiktive mængder (Regningsarbejder), som be-

nyttes ved afregning af tillægsarbejder. Tilbudsprisen for disse mængder indgår i 

den samlede tilbudssum og dermed konkurrencegrundlaget, men vil ikke indgå i 

entrepriseaftalens entreprisesum. 
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1 Arbejdsplads 

1.1 Indretning, drift og rømning af arbejdsplads 

1.1.1 Indretning, drift og rømning af arbejdsplads 

Omfatter alle ydelser som er nævnt i "SAB Styring og samarbejde" og "SAB Ar-

bejdsplads", og som ikke i TAG er henført til andre PO eller UP. 

Tilbudslistens faste sum skal inkludere alle udgifter ved etablering, drift herun-

der forbrug af el og vand, ryddeligholdelse, og fjernelse af arbejdsplads med til-

hørende stationært materiel og installationer, til adgangs- og arbejdsveje mv. 

samt nødvendige arbejdstilladelser samt byggepladshegn for indhegning af ar-

bejdsplads, der ikke afregnes under andre poster, og til retablering af arbejds-

områder efter arbejdets afslutning. Udgifter til midlertidige rækværk mv. skal li-

geledes være indeholdt i enhedsprisen. 

Endvidere skal alle udgifter til etablering, drift og fjernelse af midlertidig forsy-

ning af vand, strøm og kloak på arbejdspladsarealerne være indeholdt. Såfremt 

strømforsyningen ikke er tilstrækkelig til det anvendte materiel, skal generatorer 

være indeholdt i nødvendigt omfang. 

Udgifter til udførelse af de i SAB beskrevne blodblysmålinger skal være indeholdt 

i enhedsprisen.  

Nødvendig befæstelse på arbejdsveje og adgangsveje internt i arbejdsområdet 

og til arbejdsområdet skal være inkluderet medmindre disse udtrykkeligt er an-

ført i andre poster.  

De faciliteter, der etableres under denne underpost, skal uden ekstrabetaling 

være til rådighed for regningsarbejder (R). 

Den faste sum vil blive udbetalt efter følgende regler: 

› 25 % udbetales når arbejdspladsen er etableret. 

› 50 % udbetales i lige store rater ifm. udførelsen af entreprisen. 
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› 25 % udbetales ved arbejdets aflevering, når rømning af arbejdspladsen 

har fundet sted, og adgangsveje, arbejdsarealer mv. er tilbageført til oprin-

delig tilstand. 

1.1.2 Tillæg til drift af arbejdsplads 

Forlænges driftsperioden for arbejdspladsen på grund af ekstraarbejder, for 

hvilke der indrømmes tidsfristforlængelse, betales dette pr. arbejdsdag med en-

hedsprisen.  

I enhedsprisen er indeholdt tillæg til drift og vedligehold af de færdselsregule-

rende foranstaltninger som er anført under hovedpost 18. 

1.1.3 KS og slutdokumentation 

Den faste sum udbetales efter slutdokumentationen er afleveret i en tilfredsstil-

lende kvalitet og godkendt af tilsynet og byggeledelsen. Der henvises til de sær-

skilte afsnit i AAB og SAB, hvor KS og kontrol er beskrevet nærmere. 

1.2 Interimsbelægning og adgangsveje 

1.2.2 Adgangsveje 

Enhedsprisen skal indeholde samtlige ydelser til etablering, drift og fjernelse af 

adgangsveje, herunder nødvendige trapper konstrueret og monteret iht. ar-

bejdstilsynets krav. Retablering af inddragede områder efter endt brug skal lige-

ledes være indeholdt i enhedsprisen. 

1.5 Kabler og ledninger 

1.5.1 Kabler og ledninger 

Prisen skal inkludere udgifter til gener i forbindelse med, at eventuelle ledninger, 

slanger mv. til broens mekanik henligger inden for arbejdsområdet. Udgifter til 

eventuel beskyttelse af disse skal ligeledes være indeholdt i enhedsprisen.   
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5 Stillads og form 

5.11 Stillads 

5.11.1 Stillads og arbejdsdæk inkl. telt for 
overfladebehandling af gitterkonstruktion 

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter for projektering, levering, monte-

ring, nedtagning og fjernelse af stillads- og dækkonstruktioner inkl. telt for udfø-

relse af ommalingen af gitterkonstruktion, stag mv. 

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter for dokumentation jf. SAB Stillads 

og form, herunder udgifter til projektering og dokumentation af stabilitet jf. Til-

synshåndbog for støbestilladser november 2015 mv.). Fundering af samtlige stil-

ladskonstruktioner skal ligeledes være indeholdt i nedenstående underposter. 

Prisen for typestillads skal inkludere udgift til leverandørens særlige sagkyndiges 

kontrol af færdig opstilling. 

Beløbene vil blive udbetalt med 75%, når stillads og form er opstillet og synet 

uden bemærkninger og 25% efter nedtagning og fjernelse. 
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12 Stålarbejder 

12.1 Bærende overbygning i stål 

12.1.1 Udskiftning af eksisterende stålnitter (varierende 
størrelse) 

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til udboring af eksisterende stål-

nitter og erstatning med nye bolte inkl. møtrikker, skiver mv.  

Omfang af udskiftning af stålnitter fastsættes i samråd med tilsynet ved opstart. 

Udskiftningen af nitter udføres som følger: 

› Udboring af nitte 

› Afrensning / sandblæsning 

› Overfladebehandling 

› Ny bolt  

Afregnes pr. stk. stålnitte der udskiftes.  

Postens mængde er skønnet.  

12.1.2 Udskiftning af eksisterende stålprofiler 

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til udskiftning af eksisterende 

stålprofiler med nye, herunder også udgifter til udboring af eksisterende stålnit-

ter og erstatning med nye bolte inkl. møtrikker, skiver mv. 

Afregnes som kg. stål der udskiftes. Under udførelsen afklares i samråd med til-

synet hvilke stålprofiler (størrelse, profiltype, længde mv.) der skal skiftes.   

Udgifter til afrensning og efterfølgende overfladebehandling afregnes under post 

12.2.2 hhv. 12.2.3.  

Postens mængde er skønnet.   

12.2 Overfladebehandling af stål 

12.2.1 Af- og genmontering af holder til hydrauliksystemet, 
rustfri L-profil og andre smådele 

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til af-, genmontering og opbeva-

ring af delene, samt inddækning af hydraulikledninger. 
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12.2.2 Afrensning af eksisterende stålkonstruktion, alt fast 

installeret på gaden, samt kontravægt og 
forbindelser til klapfag 

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til: 

› Ned-/afvaskning af salte og fjernelse af olie og fedt på overfladerne. 

› Eventuel fastsiddende rust bankes af inden sandblæsning begyndes. 

› Sandblæsning til Sa2½ med en ruhed tilsvarende grunderens datablad. 

› Bortskaffelse af malingsrester og blæsemiddel 

› Klargøring af overflader til påføring af malingssystemet (fjernelse af støv) 

› Egenkontrol og dokumentation for det udførte arbejde 

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til anmeldelse og bortskaffelse af 

malingsrester og blæsemiddel. Malingen indeholder bly og zink jf. analyseresul-

taterne af eksisterende maling.   

12.2.3 Overfladebehandling af eksisterende 

stålkonstruktion, alt fast installeret på gaden, samt 
kontravægt og forbindelser til klapfag 

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til: 

› Påføring af et malingssystem med "very high" holdbarhed i C5 miljø iht. ISO 

12944-1 / -6 iht. malingsleverandørens anvisninger. 

› Dokumentation af klima- og lagtykkelsesmålinger (iht. ISO 19840) af hver 

enkelt lag. 

12.2.4 Svirpblæsning af rustfrie L-profil, samt påføring af 
mellemlag og slutstrygning 

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til: 

› Svirpblæsning 

› Malingspåføring  

› Dokumentation af klima- og lagtykkelsesmålinger (iht. ISO 19840) af hver 

enkelt lag. 
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12.2.5 Silikonefuger ved samlinger 

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til påføring af silikonefuger i spal-

ten, hvor afstanden mellem to plader i en samling er så stor, at afrensning ind i 

mellem dem ikke er muligt og hvor maling ikke kan forsegle spalten. Fugen på-

føres på malingsystemet. Omfanget aftales med tilsyn. 

12.2.6 Inddækning af mekanik, maskineri mv. 

Den fast sum skal indeholde alle udgifter i forbindelse med nødvendige interims-

konstruktioner for sikring mod beskadigelser og tilsmudsning af broens mekanik, 

maskineri, installationer mv. i forbindelse med udførsel af afrensning og maling. 

12.2.7 Maling af underside stålbjælke ved tandkrans 

Den fast sum skal indeholde alle udgifter i forbindelse med afrensning og maling 

af underside stålbjælke ved tandkrans. Afrensning og maling af underside skal 

udføres fra lift, da det ikke vurderes at dette kan males fra stillads uden at 

krænke fritrumsprofilet for underførte vej. Det skal udføres når stillads er fjernet 

og arbejdet skal udføres i 2 etaper, således at der altid er én vognbane åben. 

Udgifter til afspærring af vejbane skal ligeledes være indeholdt i enhedsprisen. 

Det accepteret af afrensning udføres med slibning og ikke sandblæsning.  
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18 Færdselsregulerende foranstaltninger 

18.1 Afmærkning i henhold til specifikt projekt 

18.1.1 Afmærkning i henhold til specifikt projekt 

Prisen skal omfatte samtlige udgifter i forbindelse med levering, etablering, ved-

ligehold og nedtagning af trafikafmærkning, jf. SAB og projekttegning.  

Den faste sum skal ydermere inkludere alle omkostninger til projektering og ud-

arbejdelse af alle trafikafviklingsplan, samt alle omkostninger til myndigheds-

godkendelser af trafikafviklingsplan. 

Fremføring og levering af el til belysning / trafiklys af afspærring og afmærkning 

skal være inkluderet i den faste sum. 

TBL's faste sum vil blive udbetalt efter følgende regler: 

› 15 % udbetales når færdselsregulerende foranstaltninger er påbegyndt. 

› 70 % udbetales i lige store rater ifm. udførelsen af entreprisen. 

› 15 % udbetales i forbindelse med arbejdets aflevering, når rømning af ar-

bejdspladsen har fundet sted, og adgangsveje, arbejdsarealer mv. er tilba-

geført til oprindelig tilstand 

Alle leverede materialer og materiel anvendt til disse midlertidige foranstaltnin-

ger tilfalder entreprenøren efter afsluttet arbejde. 

Enhedsprisen skal tillige indeholde udgifter til opsætning af 10 supplerende skilte 

udover hvad der fremgår af trafikafviklingsplanen.  

 

  



 

 

     

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)  17  

https://cowi.sharepoint.com/sites/A121084-project/Shared Documents/03 Project documents/EB-03 Ommaling Karrebæksmindebroen/01_Udbudsmateriale/A121084-EB-03-

006_TAG.docx 

 

B. Regningsarbejder (R) 

For delarbejder, der betales efter regning, gælder nedenfor anførte betalingsbe-

tingelser:  

Dokumentation 

Tilsynet skal under udførelsen af regningsarbejder have lejlighed til at føre lø-

bende kontrol med samtlige medgående arbejdstimer og materialer m.v. Entre-

prenøren skal hver uge fremsende opgørelse over udført regningsarbejde med 

tilhørende bilag til dokumentation for de afholdte udgifter. 

Materialeleje 

Såfremt der under udførelsen skulle vise sig behov for materiel til udførelse af 

ekstraarbejder eller tillægsarbejder vil materiel blive afregnet i henhold til gæl-

dende officielle listepriser fra nærmeste udlejningsvirksomhed.  

Materialer 

Materialer anvendt under tilbudsarbejder skal være indeholdt i de enkelte til-

budsposter. 

For materialer anvendt under rene regningsarbejder tillægges de beregnede ud-

gifter et honorar på 7%. 

Underentreprenører 

Udgifter til underentreprenører anvendt under regningsarbejder tillægges de be-

regnede udgifter et honorar på 7%. 

16. Regningsarbejder, arbejdsløn 

Denne godtgøres med det i entreprenørens tilbud angivne timebeløb for de på 

tilbudslisten angivne kategorier. Uanset hvem der benyttes på projektet og hvil-

ken stilling / funktion vedkommende har, skal de kunne henføres til én af kate-

gorierne i Tilbudslisten. 

Timebeløbene skal indeholde alle udgifter til sociale udgifter, administration, til-

syn, fortjeneste, befordring m.v. 

Såfremt en formand leder såvel regningsarbejder som tilbudsarbejder, godtgø-

res kun den på regningsarbejdet faldende del af formandslønnen. Ved fordelin-

gen af formandslønnen lægges antallet af de ved de to arbejder beskæftigede 

folk til grund. 

Enhedspriserne skal indeholde samtlige udgifter til forskudt arbejder (aften / 

nat) samt arbejde i weekenden. Arbejder uden for normal arbejdstid afregnes 

uden ekstra tillæg.   
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