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Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlaegsvirksomhed (AB18)

A. Aftalegrundlaget Tilfgjelser/fravigelser

Anvendelse

8§ 1. Almindelige betingelser er udarbejdet med henblik
pa aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og
anlaegsvirksomhed, hvor bygherren ikke er forbruger.
Betingelserne finder anvendelse, nar de er vedtaget af
aftalens parter.

Stk. 2. Fravigelse af betingelserne gaelder kun, nar det Ad § 1, stk. 2:

tydeligt og udtrykkeligt angives i aftalen, pa hvilke Tilfgjelser og fravigelser til bestemmelser
punkter fravigelse skal ske. til AB 18 er anfort i hgjre kolonne og
fremhaevet med kursiveret skrift. Ved
uoverensstemmelse mellem teksterne,
geelder teksten i hgjre side.

Definitioner

§ 2. Ved leverancer forstas "bygherren” som kgberen og
"entreprengren” som saelgeren. Ved
underentrepriseforhold forstds “bygherren” som
entreprengren og “entreprengren” som
underentreprengren.

Stk. 2. Ved "arbejde” forstas ogsa entreprengrens
levering af materialer mv., uanset om entreprengren
som led i arbejdet skal indbygge dem eller alene
gennemfgre en leverance.

Stk. 3. Ved "arbejde” forstds ogsa projektering, som
entreprengren skal udfgre, og ved “underentreprise” og
"underentreprengrer” ogsa teknisk radgivning og
radgivere antaget af entreprengren til at bistd med
denne projektering.

Stk. 4. Ved "graenseflade” mellem arbejder forstds den
del af et arbejde, der graenser op til et andet arbejde og
er afhaengig af eller har betydning for dettes udformning,
saledes at der er behov for indbyrdes koordinering.
Forholdet til eksisterende bygninger eller anlaeg kan ogsa
udggre en graenseflade.

Stk. 5. Ved "bygherrens tilsyn” forstds dennes
byggeledelse, fagtilsyn eller andre tilsynsfgrende, som er
saerligt udpeget af bygherren. I bestemmelser, hvorefter
"bygherren” kan eller skal foretage en handling eller
modtage en meddelelse, kan bygherren overlade dette til
tilsynet eller anden repraesentant for bygherren.

Stk. 6. Ved "kvalitetssikring” forst3s aktiviteter, som har
til formal at forebygge mangler i et byggeri og sikre, at
en valgt kvalitet fastholdes under projektering og
udfgrelse.

Stk. 7. Ved "granskning af et projekt” forstas en
sammenhaangende og systematisk gennemgang af et
projekt som led i kvalitetssikring med henblik pa at
vurdere projektets evne til at opfylde kravene til
projektet samt at identificere relevante problemer.
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Stk. 8. Belgbsangivelser er uden moms, medmindre
andet er angivet.

Stk. 9. Ved "arbejdsdage” forstds alle mandage til og
med fredage, der ikke falder pa en helligdag, 1. maj,
grundlovsdag, juleaftensdag eller nytarsaftensdag.

Lovvalg

8§ 3. Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk
rets regler.

Bygherrens udbud

§ 4. Ved udbud forstds bygherrens opfordring til at
afgive tilbud.

Stk. 2. Der bydes pa grundlag af de oplysninger, som er
indeholdt i udbudsmaterialet. Materialet skal veere
entydigt formuleret. Afhaengigt af materialets
detaljeringsgrad og kravene til entreprengrprojektering
skal det veere udformet saledes, at der er klarhed over
ydelser og vilkar.

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om,
hvorvidt entreprengren skal udfgre projektering, og i
givet fald i hvilket omfang.

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde en
hovedtidsplan, der skal angive

a) start- og sluttidspunkt for arbejdet,

b) eventuelle afggrende tidsfrister for tidligere
faerdigggrelse af enkelte dele af entreprengrens
arbejde (mellemfrister),

c) antallet af saedvanlige spilddage, som er indregnet i
hovedtidsplanen pa grund af vejrlig,

d) eventuelle vaesentlige radighedsindskraenkninger pa
byggepladsen, som entreprengren skal tale, herunder
koordinering med andre entrepriser,
bygherreleverancer og ibrugtagning inden aflevering,

e) sluttidspunkt for kontraktindgdelse, entreprengrens
udarbejdelse af arbejdsplan og bygherrens
udarbejdelse af detailtidsplan,

f) start- og sluttidspunkt for projektgennemgang,
mobilisering, sikkerhedskoordinering og
fgrgennemgang, samt

g) start- og sluttidspunkt for maengdeverificering,
feerdigggrelse af projektering, entreprengrprojektering
og projektoptimering, hvis disse aktiviteter er aftalt.

Stk. 5. Hvis entreprengren foruden en samlet tilbudssum
skal give tilbud pa enhedspriser, skal udbudsmaterialet
angive, om enhedsprisen skal gives for en ansldet
maengde, og tilbudslisten skal i s& fald for hver post
angive enhed og maengde, sdledes at entreprengren i sit

Ad § 4, stk. 2:

Tegninger og beskrivelser supplerer
hinanden, og enhver ydelse skal
medregnes i tilbuddet, uanset om den kun
er angivet ét sted. Hvis der er
uoverensstemmelse mellem tegninger og
beskrivelser, skal starste ydelse leveres.
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tilbud tilfgjer pris pr. enhed og den samlede sum for
posten.

Stk. 6. Udbudsmaterialet skal endvidere indeholde
oplysning om andre forhold, der ma anses for at veere af
betydning for entreprengrens tilbud.

Stk. 7. Udbudsmaterialet kan indeholde oplysning om
saerlige forhold, der har vaesentlig betydning for, at
bygherren kan tage byggeriet eller anlaegget i brug.

Entreprengrens tilbud

8 5. Hvis entreprengrens tilbud foruden en samlet
tilbudssum indeholder tilbud pa enhedspriser, er begge
dele bindende for tilbudsgiveren.

Stk. 2. Tilbuddet omfatter kun ydelser, der er angivet
som hgrende til entreprisen pa tegninger og modeller,
herunder digitale modeller, der er udleveret til
entreprengren som grundlag for tilbudsafgivelsen, eller
som er naevnt i de afsnit af arbejdsbeskrivelsen, der
gaelder for den pdgaeldende entreprise. Tilbuddet
indeholder ogsa alle ngdvendige fagmaessige biydelser til
arbejdets feerdigggrelse, jf. § 12, stk. 2.

Stk. 3. Entreprengrens forbehold eller fravigelser fra
udbudsbetingelserne skal fremga klart og samlet af
tilbuddet.

Stk. 4. I det omfang entreprengren skal udfgre
vinterforanstaltninger i vinterperioden (1/11 - 31/3),
skal arstidsbestemte vinterforanstaltninger anses for
indeholdt i tilbuddet, medmindre disse er feelles for flere
entrepriser. Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger
betales derimod som ekstraarbejder.

Stk. 5. Vedstdelsesfristen for tilbud er 20 arbejdsdage fra
tilbuddets datering. Hvis bygherrens udbud er sendt til
flere tilbudsgivere med frist for afgivelse af tilbud, regnes
de 20 arbejdsdage fra den tilbudsfrist, der er fastsat i
udbuddet.

Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt give meddelelse til
de tilbudsgivere, hvis tilbud ikke antages.

"Ad § 5, stk. 1: S8vel den samlede
tilbudssum som eventuelle oplyste
enhedspriser vil vaere bindende for
entreprengren."

Ad § 5, stk. 5:

§ 5, stk. 5 er fraveget og der henvises til
udbudsvilkEr.
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Entrepriseaftalen

§ 6. Entrepriseaftale indgas ved skriftlig accept af det
afgivne tilbud eller ved underskrivelse af en
entreprisekontrakt.

Stk. 2. Hovedtidsplanen med eventuelle aftalte
&ndringer benaevnes den aftalte hovedtidsplan.

Stk. 3. Fglgende rangorden skal vaere geeldende ved
indbyrdes modstrid mellem aftaledokumenternes
bestemmelser, medmindre andet fglger af almindelige
fortolkningsprincipper:

a) Entrepriseaftalen.

b) Brevveksling, mgdereferater og andet skriftligt
materiale, der indeholder vedtagne aendringer, tilfgjelser
eller preeciseringer af udbuds- eller tilbudsmaterialet, og
som er senere end tilbuddet.

c) Entreprengrens tilbud.

d) Brevveksling, mgdereferater og andet skriftligt
materiale, der indeholder andringer, tilfgjelser eller
praeciseringer af udbudsmaterialet, og som er senere end
udbuddet og tidligere end tilbuddet.

e) Bygherrens udbudsmateriale

f) AB 18

Ad 6, stk. 3:
Fravigelse af § 6, stk. 3 fremg8r af
entrepriseaftalen.

Overdragelse

8§ 7. Parterne kan overdrage deres rettigheder i henhold
til aftalen.

Stk. 2. Overdrager entreprengren uforfaldne krav i
henhold til aftalen, gar transporter, der star i forbindelse
med arbejdets udfgrelse, forud for andre transporter.

Stk. 3. En part kan ikke overfgre sine forpligtelser til
andre uden den anden parts samtykke.

Ad § 7 stk. 1:

Entreprengren er kun berettiget til at
udstede én transport pd sit tilgodehavende
hos bygherren. Transporten kan kun ske til
bank, sparekasse eller andet anerkendt
pengeinstitut. Transportdokumentet skal
udformes efter den standardformular, der
er vedhaeftet som bilag A til denne SB.

Underentreprise

§ 8. I det omfang, det er saedvanligt eller naturligt, at
arbejdet udfgres i underentreprise, kan entreprengren
overlade arbejdets udfgrelse, herunder projektering, til
andre. Det kan dog aftales, at hele eller bestemte dele af
arbejdet skal udfgres af entreprengren selv eller en
bestemt underentreprengr, sdledes at det kraever
bygherrens godkendelse, hvis entreprengren gnsker at
overlade udfgrelsen til andre.

Stk. 2. Bygherrens godkendelse efter stk. 1, 2. pkt., kan
kun neaegtes, hvis det er rimeligt begrundet i den
udpegede underentreprengrs forhold, herunder
kvalifikationer, gkonomiske forhold eller manglende
dokumentation efter stk. 3, 3. pkt. P& bygherrens
anmodning skal entreprengren snarest muligt sende
bygherren oplysning om disse forhold. Bygherren skal
give skriftlig meddelelse om godkendelse eller afslag
med begrundelse snarest muligt efter, at entreprengren
har givet oplysning om udpegning af en
underentreprengr og om underentreprengrens forhold.

Stk. 3. Hvis entreprengren inden arbejdets pabegyndelse
har antaget en underentreprengr til at udfgre arbejde,
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skal entreprengren oplyse bygherren om det, inden
entreprengren pabegynder arbejdet. Hvis entreprengren
senere antager eller udskifter en underentreprengr, skal
entreprengren oplyse bygherren om det, inden
underentreprengren pabegynder sit arbejde. P&
bygherrens anmodning skal entreprengren snarest
muligt fremsende dokumentation for, at der er indgaet
en aftale med en underentreprengr, og for at
underentreprengren har anerkendt, at bestemmelserne i
§ 8 tillige gaelder, nar en underentreprengr overlader
arbejdet til andre, og at bygherren kan ggre direkte
mangelkrav gaeldende mod underentreprengren i
overensstemmelse med stk. 4 og 5.

Stk. 4. Hvis det m3 anses for godtgjort, at bygherren
ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemfgre et
krav vedrgrende mangler mod entreprengren, er
bygherren berettiget til at ggre kravet gaeldende direkte
mod entreprengrens underentreprengrer og
leverandgrer, hvis deres ydelse har samme mangel.

Stk. 5. Et direkte mangelkrav er undergivet de
begraensninger, der fglger af kontraktforholdene bade
mellem bygherren og entreprengren og mellem
entreprengren og underentreprengren og leverandgren,
herunder ansvarsfraskrivelser og -begraensninger i begge
kontraktforhold. Det er endvidere undergivet
bestemmelserne i kapitel J om tvistelgsning. Bygherren
giver afkald pa krav mod underentreprengrer og
leverandgrer pa erstatning uden for kontrakt i anledning
af forhold, der er omfattet af et direkte mangelkrav. Hvis
det direkte mangelkrav skyldes et forseetligt eller groft
uagtsomt forhold hos underentreprengren eller
leverandgren, finder 1. og 3. pkt. ikke anvendelse.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 gaelder tillige, ndr en
underentreprengr eller en leverandgr overlader arbejdets
udfgrelse til andre.

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring

Entreprengrens sikkerhedsstillelse

8 9. Entreprengren skal stille sikkerhed for opfyldelse af
sine forpligtelser over for bygherren senest 8
arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er indgaet,
medmindre andet fremgar af udbudsmaterialet. Hvis
entreprisesummen er mindre end 1 mio. kr., skal
entreprengren kun stille sikkerhed, hvis bygherren har
stillet krav om det i udbudsmaterialet. Sikkerheden skal
stilles i form af betryggende pengeinstitutgaranti,
kautionsforsikring eller pa anden betryggende made.

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestggrelse af alle krav,
som bygherren har i anledning af aftaleforholdet,
herunder krav vedrgrende eventuelle ekstraarbejder og
tilbagebetaling af for meget udbetalt entreprisesum.

Stk. 3. Indtil aflevering har fundet sted, skal den stillede
sikkerhed svare til 15 % af entreprisesummen uden
moms. Herefter skal sikkerheden nedskrives til 10 %.
Entreprisesummen efter 2. pkt. skal opggres med tillaeg

Ad § 9, stk. 1:

Entreprengren skal stille sikkerhed
svarende til betingelserne i
entreprisekontrakten.
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eller fradrag af alle mer- og mindrearbejder, i det
omfang bygherren anmoder om det i
afleveringsprotokollen.

Stk. 4. For leverancer, som praesteres fuldt feerdige i
rater, skal sikkerheden svare til 10 % af kgbesummen
uden moms.

Stk. 5. Sikkerheden nedskrives fra 10 % til 2 % 1 ar
efter afleveringstidspunktet, medmindre bygherren
forinden skriftligt har fremsat reklamation over mangler.
I sa fald nedskrives sikkerheden, ndr manglerne er
afhjulpet.

Stk. 6. Sikkerheden ophgrer 5 ar efter
afleveringstidspunktet, medmindre bygherren forinden
skriftligt har fremsat reklamation over mangler. I s3 fald
ophgrer sikkerheden, nar manglerne er afhjulpet.

Stk. 7. Det skal angives i udbudsmaterialet, hvis
sikkerhedsstillelsen skal ophgre ved aflevering af
selvsteendige entrepriser, hvor der ikke kan forekomme
mangler efter afleveringen.

Stk. 8. Hvis entreprengren haever entrepriseaftalen,
ophgrer entreprengrens sikkerhedsstillelse 3 maneder
efter, at aftalen er ophaevet, medmindre der forinden er
indledt tvistelgsning efter kapitel J om ophaevelsens
berettigelse.

Stk. 9. Hvis arbejder er udskudt til senere aflevering, jf.
§ 45, stk. 1, sker nedskrivningen efter stk. 3, 5 og 6, for
sd vidt angdr de udskudte arbejder, efter at de er
afleveret.

Stk. 10. Hvis aflevering sker i etaper, jf. § 45, stk. 4,
sker nedskrivningen efter stk. 3 og 5-7 forholdsmaessigt
efter omfanget af den afleverede etape.

Stk. 11. Hvis bygherren gnsker udbetaling af den stillede
sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til
entreprengren og garanten med ngje angivelse af arten
og omfanget af den pstdede misligholdelse og
stgrrelsen af det kraevede belgb. Det kreevede belgb skal
udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage, fra
meddelelsen er kommet frem, medmindre entreprengren
forinden over for Voldgiftsnaevnet har anmodet om
beslutning om stillet sikkerhed specielt med henblik pa,
om udbetalingskravet er berettiget, jf. § 67. Hvis
entreprengren er erklzeret konkurs, kan anmodning om
beslutning vedrgrende sikkerhed tillige fremsaettes af
garanten, der da bliver part i sagen.

Stk. 12. Hvis parterne er uenige om nedskrivning eller
ophgr af sikkerheden, kan hver part - og i tilfaelde af
entreprengrens konkurs tillige garanten — anmode om
beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 67.

Stk. 13. Hvis det forhold, der begrunder et krav efter
stk. 11 eller 12, allerede er genstand for tvist mellem
parterne under en verserende sag efter § 68 eller § 69,
traeder indbringelse af kravet under den verserende sag i
stedet for anmodning om beslutning om stillet sikkerhed.

Ad § 9, stk. 5:

Sikkerhedsstillelsen nedskrives forst, ndr
bygherren skriftligt har godkendt
mangelafhjeelpningen, herunder mangler
pévist ved 1 8rs gennemgangen.

Ad § 9, stk. 6:

Sikkerhedsstillelsen nedskrives fgrst, ndr
bygherren skriftligt har godkendt
mangelafhjeelpningen, herunder mangler
pévist ved 5-8rs gennemgangen.
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Stk. 14. Entreprengren skal sikre, at garanten har
accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen afggres
efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 64.

Bygherrens sikkerhedsstillelse

8 10. Bygherren skal stille sikkerhed for opfyldelse af
sine forpligtelser over for entreprengren senest 8
arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er indgaet,
medmindre bygherren er en offentlig bygherre eller en
almen boligorganisation. Sikkerheden skal stilles i form
af betryggende pengeinstitutgaranti, kautionsforsikring
eller pa anden betryggende made.

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestggrelse af alle krav,
som entreprengren har i anledning af aftaleforholdet,
herunder krav vedrgrende eventuelle ekstraarbejder.

Stk. 3. Sikkerheden skal svare til 3 maneders
gennemsnitsbetaling - dog mindst 10 % - af
entreprisesummen uden moms. Hvis aftalen udvides
med ekstraarbejder i henhold til § 23, kan entreprengren
kraeve sikkerheden forgget, hvis vederlaget for samtlige
ubetalte ekstraarbejder overstiger en halv maneds
gennemsnitsbetaling af entreprisesummen. Bygherren
kan kraeve sikkerheden nedsat, hvis sikkerheden
overstiger den ubetalte del af entreprisesummen og
ekstraarbejderne.

Stk. 4. Sikkerheden ophgrer, ndr entreprengren har
sendt slutopggrelsen og ikke har nogen ufyldestgjorte
krav.

Stk. 5. Hvis entreprengren gnsker udbetaling af den
stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt
meddeles til bygherren og garanten med angivelse af
stgrrelsen af det kraevede belgb. Det kraevede belgb skal
udbetales til entreprengren inden 10 arbejdsdage, fra
meddelelsen er kommet frem, medmindre bygherren
forinden over for Voldgiftsnaevnet har anmodet om
beslutning om stillet sikkerhed specielt med henblik p3,
om udbetalingskravet er berettiget, jf. § 67. Hvis
bygherren er erklaeret konkurs, kan anmodning om
beslutning vedrgrende sikkerhed tillige fremsaettes af
garanten, der da bliver part i sagen.

Stk. 6. Hvis parterne er uenige om ophgr af sikkerheden,
kan hver part - og i tilfeelde af bygherrens konkurs tillige
garanten - anmode om beslutning om stillet sikkerhed,
jf. § 67.

Stk. 7. Hvis det forhold, der begrunder et krav efter stk.
5 eller 6, allerede er genstand for tvist mellem parterne
under en verserende sag efter § 68 eller § 69, traeder
indbringelse af kravet under den verserende sag i stedet
for anmodning om beslutning om stillet sikkerhed.

Stk. 8. Bygherren skal sikre, at garanten har accepteret,
at alle tvister om sikkerhedsstillelsen afggres efter
reglerne i kapitel J, bortset fra § 64.

"Ad § 10, stk. 1:
Bygherren stiller ikke sikkerhed og § 10
udg8r derfor i sin helhed.

Forsikring

8§ 11. Bygherren skal tegne og betale saedvanlig brand-
og stormskadeforsikring fra arbejdets pdbegyndelse,
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indtil mangler, der er pavist ved afleveringen, er
afhjulpet. Entreprengren og eventuelle
underentreprengrer skal medtages som sikrede pa
forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte samtlige
entreprengrers arbejder pd den bygning eller det anlaeg,
entrepriseaftalen vedrgrer. Ved om- eller tilbygning skal
forsikringen daekke skade pa dette arbejde og pa den
bygning eller det anlaeg, der er genstand for om- eller
tilbygning. Selvrisiko pahviler bygherren.

Stk. 2. En offentlig bygherre kan kraeve sig stillet som
selvforsikrer.

Stk. 3. Entreprengren og eventuelle underentreprengrer
skal have saedvanlig erhvervs- og
produktansvarsforsikring.

Stk. 4. Parterne skal p& anmodning dokumentere, at
forsikringerne er i kraft.

Ad § 11, stk. 3:

Entreprengren skal senest 8 dage efter
kontraktunderskrivelse fremsende
dokumentation for, at entreprengren har
saedvanlig erhvervs- og
produktansvarsforsikring og at denne er i
kraft i hele perioden.

C. Udfgrelse af
entreprisen

Entreprengrens ydelse

8 12. Arbejdet skal udfgres i overensstemmelse med
aftalen, fagmaessigt korrekt og i overensstemmelse med
bygherrens anvisninger. Materialer skal - for s3 vidt
disses beskaffenhed ikke er anfgrt — veere af saedvanlig
god kvalitet. Entreprengren skal kvalitetssikre sine
ydelser.

Stk. 2. Entreprengren skal levere alle materialer og
praestere alle ngdvendige biydelser til faerdigggrelse af
arbejdet.

Stk. 3. Entreprengren skal skriftligt oplyse bygherren om
anvendelse af metoder og materialer, der ikke er
gennemprgvede, herunder om eventuelle risici derved,
medmindre anvendelsen er foreskrevet af bygherren.

Stk. 4. Materialer og andre leverancer, som er bestemt
til indfgjelse i arbejdet, skal leveres af entreprengren
uden ejendomsforbehold. N&r de pagaeldende genstande
er leveret pa byggepladsen, tilhgrer de bygherren.

Stk. 5. Materialer og andre leverancer til arbejdet skal
veere leveret med 5 ars leverandgransvar for mangler
ved leverancen. Ansvarsperioden regnes fra afleveringen
af arbejdet og begraenses sdledes, at leverandgrens

Ad § 12, stk. 1:

For arbejder igangseettes, skal
entreprengren i relevant omfang sgge
oplysninger hos lednings- og kabelejere
om placering af eventuelle ledninger og
kabler i bergrte omr&der.

Entreprengren skal endvidere for
arbejderne igangsaettes p&tale synlige
mangler og fejl ved tidligere udfgrte
arbejder, som kan f& indflydelse p&
entreprengrens arbejder.

Ad § 12, stk. 4:

Materialer m.v., som er Bygherrens
ejendom, skal meerkes som s8dan, uanset
om disse materialer er leveret eller €j, og
Bygherre kan kraeve dokumentation
herfor.

Ad § 12, stk. 5:

Bestemmelsens krav opfyldes ved, at der i
entreprengrens aftale med leverandgren
tillige aftales AB 18. Alternativt skal
entreprengren og leverandgren indgd
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ansvar ophgrer senest 6 ar efter levering til lager eller
videresalg. Leverandgren skal endvidere have anerkendt,
at bygherren kan ggre mangelkrav geeldende direkte
mod leverandgren efter § 8, stk. 4 og 5.

Stk. 6. Entreprengren kan undlade at opfylde
bestemmelsen i stk. 5, hvis dette vil medfgre betydelig
merudgift for denne eller vaesentlig forsinkelse af
arbejdet, eller det ved mindre omfattende leverancer vil
vaere besveerligt at kontrollere overholdelsen af
bestemmelsen. Bygherren skal ved vaesentlige
leverancer have meddelelse om undladelsen snarest
muligt efter, at tilbud fra leverandgren er indhentet.

Stk. 7. Entreprengren skal Igbende foretage oprydning
og remning og omgaende fjerne kasserede materialer fra
byggepladsen.

seerskilt aftale om, at aftaleforholdet er
underlagt bestemmelserne i §§ 64-69 i AB
18 vedrarende tvister. Bygherren kan
kraeve dokumentation for opfyldelse af
byggeleveranceklausulen. Sker der
levering af materialer og leverancer uden
et 5-8rigt leverandgransvar, haefter
entreprengren for eventuelle mangler.

Arbejds- og detailtidsplan

8 13. Entreprengren skal inden for den frist, der er
angivet i den aftalte hovedtidsplan, udarbejde en
arbejdsplan, der overholder fristerne i den aftalte
hovedtidsplan. Arbejdsplanen skal angive raekkefglgen
for de enkelte dele af entreprengrens arbejde og tage
hgjde for parternes forpligtelser efter
arbejdsmiljgreglerne.

Stk. 2. Hvis bygherren har antaget flere entreprengrer,
skal bygherren i samarbejde med disse udarbejde en
samlet arbejdsplan (detailtidsplan), inden arbejderne
pabegyndes. Detailtidsplanen skal angive raekkefglgen
for de enkelte dele af arbejderne.

Stk. 3. Indsigelse mod detailtidsplanen skal skriftligt
meddeles bygherren inden 5 arbejdsdage efter
modtagelsen.

Stk. 4. Medvirker en entreprengr ikke i forngdent omfang
efter stk. 1-2, kan bygherren fastleegge den
pageeldendes arbejdsplan i ngdvendigt omfang og lade
den indg3 i detailtidsplanen.

Ad § 13, stk. 1:

Entreprengren skal i sin arbejdsplan
synliggare, b8de mandskabsmeaessigt og
arbejdstidsmeaessigt, hvorledes opgave
planlaegges udfart (f.eks. igennem min 2
holds skift mv.)

Opdatering af arbejds- og tidsplaner

8§ 14. Overholdelsen af arbejds- og tidsplaner skal
Isbende vurderes. Hvis det forventes, at planerne ikke vil
blive overholdt, skal de opdateres med angivelse af, i
hvilket omfang der kraeves eller accepteres
fristforlaengelse, og om forsinkelsen angar en
dagbodsbelagt frist.

Stk. 2. Medvirker en entreprengr ikke i forngdent omfang
ved opdatering af planerne, kan bygherren opdatere den
pégeeldendes arbejdsplan i ngdvendigt omfang og lade
den indga i detailtidsplanen.
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Afsaetning og byggeplads

8 15. Bygherren afsaetter de bestemmende hovedlinjer
og hgjder (koter), mens al gvrig afsaetning foretages af
entreprengren.

Stk. 2. Ved byggearbejder sgrger bygherren i ngdvendigt
omfang for etablering af stikledninger for aflgb, el, gas,
vand og varme frem til byggepladsen.

Stk. 3. Bygherren betaler ngdvendige tilslutningsbidrag
og afholder eventuelle afgifter og gebyrer som fglge af,
at skure, containere, stillads mv. efter aftale ikke skal
placeres pa byggepladsen.

Ad § 15, stk. 1:
Entreprengren beskytter afsaetningen og
reetablerer om ngdvendigt.

Ad § 15, stk. 2:

Bestemmelsen fraviges hermed, hvorefter
folgende vil vaere geeldende:

"Ved byggearbejder og anlaegsarbejder
sgrger entreprengren i nadvendigt omfang
for etablering af stikledninger for aflob, el,
gas, vand og varme frem til
byggepladsen."

Digitale bygningsmodeller mv.

8 16. Hvis der skal bruges digitale bygningsmodeller ved
et bygge- og anlaegsarbejde, skal det i udbudsmaterialet
fastsaettes, til hvad og i hvilket omfang modeller skal
bruges, herunder om de skal bruges til planlaagning og
projektering samt under udfgrelsen, og om der ved
byggeriets afslutning skal leveres en digital som udfart-
model til brug for senere drift og ombygning. Der skal
endvidere treeffes bestemmelse om, hvilket
projektmateriale der skal tillaegges forrang i tilfaelde af
uoverensstemmelse med andet projektmateriale.

Stk. 2. Den, der stiller en digital bygningsmodel til
radighed for andre, skal samtidig anvise, til hvad og i
hvilket omfang modellen ma bruges, herunder til
projektering, maengdeberegning, kollisionstest og
udfgrelse. Den pagaeldende skal samtidig oplyse, om der
pa det pdgaeldende stade gaelder en fravigelse af den
generelle bestemmelse om forrang, jf. stk. 1, sidste pkt.

Stk. 3. I det omfang andre i samarbejdet om en digital
bygningsmodel, herunder en samlet digital
bygningsmodel, skal levere input til den, skal den, der
stiller en model til radighed, anvise, hvilket input der
skal leveres, i hvilken form og dataformat samt hvornar.
Bygherren skal ved aftale med de pdgeeldende sikre, at
de er forpligtet til at fglge disse anvisninger. Dette
geelder ogsa, hvis entreprengren ved byggeriets
afslutning skal levere input til en digital som udfart-
model.

Stk. 4. Data skal leveres og indlaeses i 8bne
dataformater. Den, der leverer eller indlaeser data, skal
oplyse, hvilket software dataformaterne er fremstillet
med.

Stk. 5. Den, der stiller en digital bygningsmodel til
radighed, baerer risikoen for fejl i den digitale model,
eget input og graenseflader til andres projektering i
modellen, men ikke for fejl ved andres brug af modellen,
i andres input eller i den standard software, som bruges
til udarbejdelse af modellen.
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Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 om digitale
bygningsmodeller finder tilsvarende anvendelse pa andre
digitale data med de fravigelser, der fglger af forholdets
natur.

Entreprengrprojektering

8 17. Entreprengren skal kun projektere, hvis dette er
aftalt (delt rddgivning). I det omfang entreprengrens
arbejde i aftalen er beskrevet ved angivelse af
funktionskrav, skal entreprengren udfgre den ngdvendige
projektering herfor. Entreprengrens fremsazettelse af
forslag, som bygherren implementerer, indebaerer ikke,
at entreprengren patager sig projekteringen eller har
risiko eller ansvar for forslaget.

Stk. 2. Hvis entreprengren skal projektere, skal
bygherren udpege en projekteringsleder.
Projekteringslederen repraesenterer bygherren over for
entreprengren med hensyn til projekteringens
tilrettelaeggelse og udfagrelse. Projekteringslederen kan
give og modtage meddelelser vedrgrende projekteringen
samt give anvisninger med hensyn til tilrettelaeggelsen af
de forskellige entreprengrers projektering i deres
indbyrdes forhold.

Stk. 3. Entreprengren skal projektere i
overensstemmelse med aftalen, god projekteringsskik og
bygherrens anvisninger. Entreprengrens projekt skal
indeholde oplysninger om projektets forbindelse med det
gvrige projekt i de i aftalen fastlagte graenseflader.
Koordinering af det samlede projekt, herunder
fastlaeggelse af graenseflader, pahviler bygherren, jf. stk.
2. Entreprengren skal deltage i tvaerfaglig granskning af
det samlede projekt, idet hver part gransker eget projekt
og dettes graenseflader til andres projekt.

Stk. 4. Hvis entreprengrens projekt indebaerer
anvendelse af metoder og materialer, der ikke er
gennemprgvede, skal entreprengren skriftligt oplyse
bygherren om det og om eventuelle risici derved.

Stk. 5. Hvis parterne aftaler, at projekteringen skal
opdeles i faser, skal de saette frist for levering af de
enkelte faser, og bestemmelserne i stk. 6-8 gaelder da
tillige hver fase.

Stk. 6. Entreprengren skal foretage kvalitetssikring,
herunder eventuelt granskning af sit projekt, jf. § 21,
stk. 1.

Stk. 7. Entreprengren skal give bygherren skriftlig
meddelelse om feerdigggrelse af projektet
(feerdigmelding) med henblik pd bygherrens
godkendelse. Resultatet af entreprengrens
kvalitetssikring skal vedlaagges meddelelsen.

Stk. 8. Bygherren skal snarest muligt efter
feerdigmeldingen skriftligt meddele entreprengren, om
bygherren er enig i, at projektet er leveret, og om
bygherren kan godkende det som grundlag for
entreprengrens videre arbejde. I meddelelsen skal
bygherren angive eventuelle mangler ved det leverede
eller forbehold for godkendelsen.

Ad § 17, stk. 1:
Entreprengrprojektering fremg8r bl.a.
entreprisekontraktens pkt. 4 og af SAB.
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Projektmangler

8§ 18. Entreprengren har pligt og ret til at afhjeelpe
mangler ved sin projektering, der pavises ved leveringen
af de enkelte faser efter § 17 eller senere.

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsaette en frist til
afhjaelpning af paviste mangler. Fristens lsengde
fastsaettes under hensyntagen til manglernes art og
omfang samt forholdene i gvrigt. Entreprengren skal give
bygherren skriftlig meddelelse, ndr manglerne er
afhjulpet.

Stk. 3. Hvis bygherren efter udlgbet af fristen i stk. 2 -
eller efter at entreprengren har meddelt, at afhjaelpning
har fundet sted - finder, at manglerne ikke er afhjulpet,
skal bygherren inden 10 arbejdsdage skriftligt meddele
entreprengren, hvilke mangler der stadig paberdbes.

Stk. 4. Bygherren har herefter ret til at lade de
paberdbte mangler udbedre for entreprengrens regning
(udbedringsgodtggrelse) eller til afslag i
entreprisesummen, jf. § 52.

Projektgennemgang

8 19. Inden udfgrelsen af bygge- og anlaegsarbejdet
pabegyndes, skal bygherren sammen med radgiver og
entreprengr gennemga det aftalte projekt og eventuelle
projektbidrag og forslag til materialevalg fra
entreprengrer og leverandgrer. Der skal endvidere
gennemfgres projektgennemgang ved senere aendringer
i projektet, hvis bygherren eller entreprengren vurderer,
at der er behov for det.

Stk. 2. Projektgennemgangen sker med henblik pa at
opna en feelles forstdelse af projektet, herunder af
graenseflader og tidsfglge mellem de enkelte dele af
projektet, og pa at give entreprengren mulighed for at
praege byggeprocessen ved at papege
uhensigtsmaessigheder i projektet. Den sker endvidere
med henblik pa at afdaekke risici og forberede handtering
heraf samt pa at afdeekke uklarheder og
utilstreekkeligheder i projektet. Ved
projektgennemgangen skal parterne udpege narmere
bestemte arbejder eller materialer, der skal fgres tilsyn
med efter § 21, stk. 4.

Stk. 3. Bygherren skal forestd projektgennemgangen.
Alle parter skal medvirke loyalt ved
projektgennemgangen.

Stk. 4. Bygherren skal inddrage bygherrerdgiver,
projekteringsleder, byggeleder, sikkerhedskoordinator og
andre radgivere, der deltager i projekterings- og
udfgrelsesfasen. Bygherren skal sikre, at rddgiveren
inddrager underrddgivere, der har bidraget til
projekteringen. Entreprengren skal inddrage valgte
underentreprengrer og leverandgrer, der skal udfgre
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entreprisen, eller som har bidraget eller skal bidrage til
projekteringen.

Stk. 5. Bygherren, radgiveren og entreprengren skal
snarest muligt give meddelelse til hinanden om
uhensigtsmaessigheder, uklarheder og
utilstreekkeligheder, som de afdaekker. Det samme
ggelder fejl ved projektet, som de bliver opmaerksomme
pa.

Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt udarbejde en
redeggrelse for projektgennemgangen med en
beskrivelse af, hvad der har veeret behandlet, og hvor
megen tid, der er brugt pa de enkelte dele af projektet.
Redeggrelsen skal endvidere indeholde en beskrivelse af
forhold omfattet af stk. 5 med angivelse af de
foranstaltninger, der skal traeffes til at afbgde dem.
Bemaerkninger til redeggrelsen skal snarest muligt
sendes til bygherren.

Stk. 7. De projekterende skal snarest muligt udfgre
ngdvendig opretning af deres projekt i
overensstemmelse med redeggrelsen.

Stk. 8. Entreprengren og bygherren skal snarest muligt
give den anden part skriftlig meddelelse om sine
eventuelle krav om forandring i aftalen med hensyn til
pris, tid og sikkerhed som fglge af de foranstaltninger til
afbgdning, der fremgar af redeggrelsen. Bestemmelserne
i § 25, stk. 3-5, finder tilsvarende anvendelse.

Forhold til myndigheder

8 20. Bygherren sgrger for ngdvendig godkendelse af
projektet og afholder udgifterne herved. Dette gaelder
tillige den del af projekteringen, der udfgres af
entreprengren.

Stk. 2. Entreprengren sgrger for anmeldelser, ansgger
om tilladelser, rekvirerer syn og fremskaffer attester, der
vedrgrer selve arbejdets udfgrelse, og afholder udgiften
herved. Dispensationer kan kun sgges efter aftale med
bygherren.

Kvalitetssikring, tilsyn og kassation

8§ 21. Bygherren kan i udbudsmaterialet fastsaette
bestemmelser om entreprengrens kvalitetssikring af
arbejdet, herunder eventuel projektering, samt om arten
og omfanget af prgver, og om den dokumentation for
arbejdets udfgrelse, for anvendte materialers oprindelse
0og egenskaber og for udfgrte prgver, som entreprengren
skal afgive. Bestemmelser herom kan indgd i en
udbudskontrolplan.

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udfgrelse og ved
afleveringen forlange yderligere prgver. Ogsd i sddanne
tilfeelde skal entreprengren stille forngdent mandskab til
disposition ved prgvernes udtagning og undersggelse.
Hvis de yderligere prgver viser kontraktmaessig ydelse,
skal bygherren betale herfor som ekstraarbejde. I
modsat fald skal entreprengren betale bygherrens
udgifter.
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Stk. 3. Entreprengren skal give bygherren adgang til de
arbejdspladser og produktionssteder, hvor arbejdet
udfgres. Bygherren kan endvidere kraeve de oplysninger,
der er ngdvendige for at bedgmme ydelsen.

Stk. 4. Entreprengren og bygherren indkalder til
tilsynsgennemgang af neermere bestemte arbejder eller
materialer, der er udpeget efter aftale ved
projektgennemgangen, med henblik pa en vurdering af,
om de pageaeldende ydelser i henseende til naermere
angivne egenskaber er kontraktmaessige eller ma
kasseres som ikke kontraktmaessige. Entreprengren og
bygherren kan herudover ved behov anmode om
tilsynsgennemgang efter 1. pkt.

Stk. 5. Entreprengren skal inden tilsynsgennemgangen
efter stk. 4 have foretaget og p& anmodning
dokumenteret aftalt kvalitetssikring. Ved
tilsynsgennemgangen udfaerdiges en tilsynsprotokol,
hvori de gennemgdede egenskaber ved arbejderne eller
materialerne anfgres med oplysning om godkendelse
eller kassation.

Stk. 6. Bygherren fagrer tilsyn under arbejdets gang og
kan kassere ikke kontraktmaessige arbejder eller
materialer. Denne kassation skal ske s3 hurtigt som
muligt.

Stk. 7. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke
entreprengren for selv at fgre kontrol.

Ad § 21, stk. 4:

En tilsynsgennemgang fritager ikke
entreprengren for at levere
kontraktmeaessigt og i overensstemmelse
med det aftalte.

S8fremt Entreprengren indkalder til en
tilsynsgennemgang kan bygherren kraeve
omkostninger forbundet hermed erstattet
af entreprengren.

Bygherrens anvisninger om arbejdets udfgrelse

8§ 22. Bygherren kan give anvisninger om udfgrelse af
arbejdet.

Stk. 2. Entreprengren skal indhente bygherrens
afggrelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke yder
tilstraekkelig vejledning til udfgrelse af arbejdet.

Stk. 3. Finder entreprengren, at bygherrens anvisninger
om arbejdets udfgrelse efter stk. 1 og 2 indebzerer en
eendring af arbejdet efter § 23, skal entreprengren
snarest muligt meddele bygherren dette.

FAEndringer i arbejdet

§ 23. Bygherren kan forlange aendring i arbejdet, nar
gndringen har naturlig sammenhaeng med de aftalte
ydelser. En aendring kan g& ud p3, at entreprengren skal
yde noget i tillaeg til eller i stedet for det oprindelig
aftalte, at ydelsens karakter, kvalitet, art eller udfgrelse
skal zendres, eller at aftalte ydelser skal udga.

Stk. 2. Entreprengren har ret til at udfgre en forlangt
aendring, medmindre bygherren paviser szerlige grunde
til at lade andre udfgre arbejdet, herunder at
entreprengrens gkonomiske krav for udfgrelsen ikke er
rimeligt.

Ad § 23, stk. 2:

S&fremt bygherren ud fra en udbudsretlig
vurdering finder, at a&endringen ikke kan
omfattes af kontrakten, vil dette udggre en
seerlig grund. Endvidere gaelder, at s8fremt
bygherren kan sandsynliggore, at
entreprengrens gkonomiske krav vedr.
eendringer, er hgjere end markedsprisen,
er bygherren berettiget til at afvise
entreprengrens ret til at udfgre de
pdgeeldende aendringer.
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Stk. 3. Bygherrens krav om en andring skal fremsaettes
skriftligt eller pa et byggemgde og skal beskrive
a&ndringen naermere.

Merbetaling og besparelse

§ 24. Hvis en andring angar et arbejde, der geelder
enhedspris for, skal entreprisesummen reguleres op eller
ned i overensstemmelse hermed, medmindre der traeffes
anden aftale, jf. § 25, stk. 4. Regulering efter enhedspris
skal kun ske inden for +/-100 % af den enkelte post i
tilbudslisten. Endvidere skal regulering efter enhedspris
for merarbejde kun ske med indtil +20 % af
entreprisesummen, beregnet ved at tzlle alle
merarbejder sammen, og for mindrearbejder med indtil -
10 % af entreprisesummen, beregnet ved at tzlle alle
mindrearbejder sammen. Hvis et arbejde samtidig
udskiftes med et andet arbejde, indgar kun forskellen
mellem de to arbejders pris i beregningen af summen af
enten mer- eller mindrearbejder.

Stk. 2. Ved enhedsprissat merarbejde, som overstiger
variationsgraenserne i stk. 1, sker regulering ogsa efter
enhedspris, medmindre det godtgares, at
forudszetningerne for enhedsprisen ikke er til stede.

Stk. 3. Bortset fra tilfeelde, hvor der efter stk. 1 og 2
sker regulering efter enhedspris, udfgres
&ndringsarbejde som regningsarbejde, medmindre der
treeffes anden aftale efter § 25, stk. 4.

Stk. 4. Ved udfgrelse af et aendringsarbejde i regning
skal regningen opggres med naermere specifikation af
arbejdstimer, materialer og materiel.

Ad § 24, stk. 1:
Bygherren kan forlange aendringsarbejdet
udfort til en fast pris.

Ad. § 24, stk. 1:

Mazengder, som kan variere ubegraenset i
op- og nedadg8ende retning skal under
hele entreprisen kunne tilkgbes og
fraveelges til den p8gaeldende enhedspris,
Jjf. tilbudslisten.

Ad § 24, stk. 4:

Hvis aendringer eller ekstraarbejder
udfgres som regningsarbejde, afregnes
arbejdet som en sum af medg8ede
dokumenterede omkostninger tillagt et
daekningsbidrag/en fortjeneste p§ 7
procent.

Entreprengren skal dokumentere sin
opggrelse over eventuelle andringer eller
ekstraarbejder gennem fremlaeggelse af
arbejdssedler, beskrivelse af enheder,
meaengder, enhedspris, akkordopggrelser
samt fakturaer fra underentreprengrer,
underleverandgrer mv.

Arbejdssedler med angivelse af materiel,
materialer og mandskab skal lgsbende
afleveres til byggeledelsen til godkendelse
og p8tegning senest 5 arbejdsdage efter
det p8gaeldende regningsarbejde.

Hvis Bygherren anmoder om det, skal
entreprengren udarbejde et overslag for
eendringer eller ekstraarbejder
ivaerksaettes som regningsarbejder.
Entreprengren skal orientere bygherren,
hvis overslaget ikke kan overholdes.

Som en del af entreprengrens
daekningsbidrag/fortjeneste indgdr
entreprengrens administration og styring,
herunder funktionzerer, byggeledelse og
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Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal
entreprengren godskrive bygherren de udgifter, som
spares eller burde have vzeret sparet, dog hgjst det
belgb, arbejdet er opgjort til i entrepriseaftalen. Vedrgrer
formindskelsen et arbejde, der geelder enhedspris for, jf.
stk. 1, skal dette kun ske i det omfang, mindrearbejdet
medfgrer, at entreprisesummen formindskes med mere
end 10 %.

projekteringsledelse, betaling af risiko
samt faste omkostninger i gvrigt.

Pris, tid og sikkerhed efter en a&ndring

8 25. Parternes eventuelle krav om forandring i aftalen
med hensyn til pris, tid og sikkerhed som fglge af en
&ndring i arbejdet eller i forudsaetninger for dets
udfgrelse skal snarest muligt fremsaettes skriftligt eller
pa et byggemgde. Det samme geelder en parts krav om
forandringer i aftalen som fglge af et godkendt forslag
fra entreprengren eller en anvisning fra bygherren efter
§ 22 eller § 26, som parten anser for en a&ndring i
arbejdet, selv om forslaget eller anvisningen ikke angiver
at indebeere en andring.

Stk. 2. Efter forespgrgsel fra en part skal den anden part
snarest muligt skriftligt meddele, om denne anser et
neermere bestemt arbejde for en andring, der medfgrer
krav om forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid og
sikkerhed. Entreprengren er ikke forpligtet til at
igangseette arbejdet, fgr bygherren har svaret.

Stk. 3. Hvis en part har fremsat krav efter stk. 1 om
forandring i aftalen med hensyn til pris, tid eller
sikkerhed, skal den anden part snarest muligt skriftligt
meddele, om kravet accepteres, og hvis ikke, skal denne
begrunde dette.

Stk. 4. Parterne skal snarest indgd skriftlig tillaegsaftale
om en andring efter § 23 og om deraf fglgende
forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid og
sikkerhed. Forhandlinger herom ma ikke forsinke
arbejdets udfgrelse.

Stk. 5. Bygherren skal Igbende registrere forlangte
endringer efter § 23, krav efter stk. 1, anmodninger og
meddelelser efter stk. 2, § 22, stk. 3, og § 26, stk. 1 og
2. Finder entreprengren, at der er fejl i bygherrens
registrering, skal entreprengren snarest muligt meddele
bygherren dette.

Ad § 25, stk. 1:

Krav skal fremseettes snarest muligt, dog
senest 7 arbejdsdage efter, at
entreprengren kendte eller burde kende
kravet. Det fremsatte krav skal vaere
konkretiseret.

Hindringer

8§ 26. Hvis entreprengren finder, at arbejdet ikke kan
udfgres i overensstemmelse med den indgdede aftale,
skal entreprengren snarest muligt meddele bygherren
dette og folge dennes anvisninger.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gaelder tillige, hvis
entreprengren finder, at der opstar forhold, som hindrer
eller vanskeligggr arbejdet eller ggr det naerliggende, at
bygherren pafgres ulempe eller tab, herunder padrager
sig ansvar over for tredjemand. Hvis der ikke er tid til at
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indhente bygherrens anvisninger, skal entreprengren -
mod betaling og forngden forlaengelse af tidsfrister -
bedst muligt treeffe foranstaltninger for at undga, at
bygherren lider tab, og snarest muligt meddele
bygherren dette.

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om
foretagne undersggelser vedrgrende grundvands- og
jordbundsforhold, forurening, ledninger, kabler, farlige
stoffer og materialer samt andre hindringer. I det
omfang udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestggrende
oplysninger om hindringerne, skal foranstaltningerne
herimod og ulemperne herved betales som
ekstraarbejder.

Stk. 4. Hvis der trods gennemfgrelse af forundersggelser
som naevnt i stk. 3, der er rimelige eller saedvanlige
under hensyntagen til grundens karakter, beliggenhed og
tidligere anvendelse, viser sig uforudsete forhold, som
medfgrer offentlige pabud eller forbud, der medfgrer, at
arbejdets viderefgrelse hindres eller bliver urimelig
byrdefuld for bygherren, kan denne afbestille
entreprisen. Ved afbestilling skal bygherren betale
entreprengren erstatning for det tab, entreprengren lider
ved afbestillingen, bortset fra den fortjeneste,
entreprengren mister ved ikke at fuldfgre arbejdet.

Risikoens overgang

8 27. Entreprengren baerer indtil afleveringen risikoen
for skade pa eller bortkomst af arbejde og materialer.
Det samme gaelder materialer, som bygherren har
leveret, ndr disse er kommet i entreprengrens
besiddelse.

Stk. 2. Entreprengren baerer dog ikke risikoen for skade
eller bortkomst som fglge af bygherrens forhold. Det
samme geelder for fglger af udefra kommende
ekstraordineere begivenheder, som entreprengren ikke
har indflydelse pa (force majeure), herunder krig, oprer,
terrorhandlinger og usadvanlige naturbegivenheder.

Stk. 3. Skader, som entreprengrer forvolder pa
hinandens arbejde, materialer og materiel, er bygherren
uvedkommende.

Stk. 4. Entreprengren skal vedligeholde det udfgrte
arbejde indtil afleveringen.

Stk. 5. For arbejder eller dele af disse, der tages i brug
fgr afleveringen, geelder reglerne i stk. 1-4 indtil
ibrugtagningen. Ved ibrugtagning kan bygherren
gennemfgre en registrering efter reglerne i § 63, stk. 2-
4,

Stk. 6. For byggearbejder og anlaegsarbejder i tilslutning
hertil, der udfgres i lokaliteter, der er i brug under
udfgrelsen, galder reglerne i stk. 1-4 om entreprengrens
risiko for skade kun skade fordrsaget af anden
entreprengr, uden at det er en fglge af bygherrens
forhold. Nar arbejderne er feerdiggjort, og entreprengren
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har forladt lokaliteten, anses arbejderne for taget i brug,
jf. stk. 5.

Stk. 7. For materialer og andet Igsgre, der leveres til
bygherren eller entreprengren af en leverandgr, der ikke
skal udfgre nogen form for montage, forarbejdning,
tilvirkning eller anden arbejdsydelse pa byggepladsen,
geelder reglerne i stk. 1-4, indtil materialerne og lgsgret
er kommet i bygherrens henholdsvis entreprengrens
besiddelse.

Bygherrens tilsyn

8§ 28. Bygherren skal udpege et tilsyn, der
repraesenterer bygherren over for entreprengren med
hensyn til arbejdets tilrettelaeggelse og udfgrelse.
Tilsynet kan give og modtage meddelelser vedrgrende
arbejdet, godkende eller kassere materialer eller
arbejder, samt give anvisninger med hensyn til
tilrettelaeggelsen af de forskellige entreprengrers arbejde
i deres indbyrdes forhold.

Stk. 2. Byggeledelsen er legitimeret til p& bygherrens
vegne at forlange eller indgd aftale om aendring i
arbejdet samt om forandring i aftalen med hensyn til
pris, tid og sikkerhed som fglge deraf med en
merbetaling pa hgjst 50.000 kr. for hver sendring og en
fristforlaengelse pd hgjst 5 arbejdsdage for hver aendring.
Hvis bygherren ikke har udpeget en byggeledelse, er
fagtilsynet legitimeret i samme omfang.

Stk. 3. Tilsynet skal veere til stede pd byggepladsen eller
skal kunne tilkaldes.

Ad § 28, stk. 2:

Fuldmagten anses kun at ang8 den af
bygherre navngivne person.

Entreprengrens reprasentant

8§ 29. Entreprengren skal udpege en person, der
repraesenterer entreprengren over for bygherren og
tilsynet med hensyn til arbejdets tilrettelaeggelse og
udfgrelse, og som kan give og modtage meddelelser
herom.

Stk. 2. Entreprengrens repraesentant skal vaere til stede
pa byggepladsen eller skal kunne tilkaldes.

Projekteringsmgder

§ 30. Bygherren skal indkalde til projekteringsmgder
med entreprengren, hvis entreprengren skal udfgre
projektering.

Byggemgader

8 31. Bygherren skal indkalde til byggemgder med
entreprengren.

Stk. 2. P& hvert byggemgde skal parterne

a) gennemga og opdatere forhold omfattet af § 25, stk. 5,

b) gennemga opdateringer af arbejds- og tidsplaner, jf. §
14, og

c) registrere antallet af dage, hvor arbejdet helt eller
delvist har ligget stille (spilddage), samt deres arsag,
og om de er indeholdt i spilddage indregnet i
tidsplanerne. Spilddage, der er indregnet for en
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periode, men som ikke modsvarer faktiske spilddage i
perioden (ubrugte spilddage), overfgres ikke til senere
perioder.

Stk. 3. Andringer i byggeledelsens eller fagtilsynets
fuldmagt, jf. § 28, skal meddeles pa det fgrstkommende
byggemgde. Det samme geelder eventuel fuldmagt for
entreprengrens repraesentant.

Feelles regler om projekterings- og byggemgder

8 32. Parterne skal selv eller ved en repraesentant
deltage i mgderne.

Stk. 2. Bygherren leder mgderne og udarbejder
mgdereferater, der snarest muligt sendes til
entreprengren. Entreprengren har ret til at fa indfgrt
indsigelser og krav i referatet. Bemaerkninger til referatet
skal snarest muligt sendes til bygherren og skal gengives
i referatet for det folgende mgde.

Stk. 3. Parterne kan pa mgderne med bindende virkning
give og modtage meddelelser. Meddelelser skal gengives
i referatet.

Ad § 32, stk. 3:

Aftaler og meddelelser angivet i
referaterne er bindende for alle parter,
medmindre en af parterne senest p§ det
umiddelbart falgende byggemgde har gjort
indsigelse herimod.

Samarbejds- og loyalitetspligt

§ 33. Parterne skal i gvrigt samarbejde loyalt, sdledes at
fejl, forsinkelser og fordyrelser undgds. Det samme
geelder for entreprengren i forhold til andre
entreprengrer og tilsynet.

D.
Betaling

Pris og indeksregulering

8§ 34. Entreprisesummen er fast pris for den del af
arbejdet, der udfgres inden 12 maneder fra tilbudsdagen
(fastprisperioden).

Stk. 2. For den del af arbejdet, der udfgres efter 12
maneder fra tilbudsdagen, reguleres prisen efter det
bygge- eller anleegsomkostningsindeks, der er aftalt,
eller som - i mangel af aftale - m& anses for relevant for
arbejdet. Indeksreguleringen opggres efter aendringen i
indekset fra 6 maneder efter tilbudsdagen til
udfgrelsestidspunktet, der anses for at veere midten af
den periode, hvori de bergrte arbejder er udfgrt, idet
indekset p& de naevnte tidspunkter om ngdvendigt
beregnes ved lineaer interpolation.

Stk. 3. Reguleringen skal ske i forbindelse med
betalingen for den del af arbejdet, der bergres af
reguleringen, og pa grundlag af en dokumenteret
opggrelse fra entreprengren.

Ad § 34:
Fravigelse af § 34 fremg8r af
entrepriseaftalens pkt. 7.
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Ekstraordinaere reguleringer

8 35. Prisen reguleres, hvis et statsligt indgreb, der er
gennemfgrt efter tilbuddets afgivelse, har fgrt til
vaesentlig mer- eller mindreudgift og ikke er deekket af
anden regulering. Reguleringen sker i henhold til
meddelelse fra en statslig styrelse.

Stk. 2. Der ydes endvidere entreprengren godtggrelse for
ekstraordinaer prisstigning pa materiale, som i faerdig
form eller p& saedvanlig made indgar i arbejdet, eller pd
braendstof, der direkte benyttes til arbejdet, medmindre
den godtggres efter stk. 1.

Stk. 3. Prisstigningen efter stk. 2 skal

a) veere indtradt efter tilbudsdagen, og inden aftalt
indeksregulering er tradt i kraft,

b) veere generelt forekommende, og

c) fremgd af officielt prismateriale
dokumenteres pa& anden made.

eller kunne

Stk. 4. Godtggrelse efter stk. 2 omfatter den
prisstigning, der overstiger 10 % af prisen pa det
pagzeldende materiale eller braendstof pa tilbudsdagen.
Til denne procentsats laegges 0,5 procentpoint for hver
hele maned, der er forlgbet mellem tilbudsdagen og
indkgbstidspunktet. Prisstigning, der indtraeder efter det
tidspunkt, hvor materialet eller braendstoffet er indkgbt,
kan ikke medregnes.

Stk. 5. Det er en betingelse for at kunne opnd
godtggrelse efter stk. 2, at summen af de beregnede
reguleringsbelgb udggr mindst 0,5 % af
entreprisesummen.

Stk. 6. Hvis entreprengren skal yde sin underentreprengr
godtggrelse efter reglerne i stk. 2-5, skal tilsvarende
godtggrelse ydes entreprengren af bygherren, uanset
reglen i stk. 5.

Stk. 7. Reguleringen efter stk. 2-6 sker i forbindelse med
betalingen for den del af arbejdet, der bergres af
reguleringen, og pa grundlag af en dokumenteret
opggrelse fra entreprengren.

Der ydes ikke godtggrelse for eventuelle
ekstraordineere prisstigninger, medmindre
andet aftales mellem parterne.

Ad § 35, stk. 6:

Godtggrelse til eventuelle
underentreprengrer er bygherren
uvedkommende.

Betaling og tilbagehold

8§ 36. Efter skriftlig anmodning til bygherren har
entreprengren to gange hver maned ret til betaling for
kontraktmaessige arbejder og materialer, der er
henholdsvis ydet og leveret pd byggepladsen.

Ad § 36, stk. 1:
Fravigelse af § 36, stk. 1 fremg8r af

entrepriseaftalen, hvormed Entreprengren
alene kan anmode om betaling én gang
hver méned.

Opggrelserne skal vaere nummererede,
referere til eventuelle aftaler om
a&ndringer og ekstraarbejder og veere
ledsaget af specificeret opggrelse over
udfgrte arbejder og praesterede leverancer
samt indeholdende oplysninger om
kontraktsum og tidligere begaerede belgb.

Kontraktmeessig ydelse omfatter blandt

andet udfgrelse af Ipbende kvalitetssikring.
Kvalitetssikring er en integreret del af hver
delopgave/delydelse og s8ledes indeholdt i
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Stk. 2. Entreprengren kan - efter samme regler som
anfart i stk. 1 - tillige kraeve betaling for materialer mv.,
som er kgbt af entreprengren og ikke er leveret pa
byggepladsen. Hvis bygherren kraever det, skal
entreprengren stille sikkerhed for kontraktmaessig
levering, jf. § 9. Sikkerhedsstillelsens stgrrelse skal svare
til den kraevede betaling — med moms - for de ikke-
leverede materialer.

Stk. 3. Det kan aftales, at betaling skal ske efter en
betalingsplan i stedet for betaling efter stk. 1.
Betalingsplanen skal fglge den aftalte hovedtidsplan og
fastsaette, til hvilke tidspunkter eller ved hvilke stadier
entreprisesummen eller bestemte dele deraf skal betales.
Entreprengren har efter anmodning ret til betaling til de
aftalte tidspunkter mv., forudsat at det arbejde,
betalingen angar, er praesteret.

Stk. 4. Hvis betalingstidspunktet for et ekstraarbejde
ikke er aftalt, kan entreprengren kraeve betaling efter
reglen i stk. 1. Betaling skal kraeves inden rimelig tid
efter, at ekstraarbejderne er udfgrt, medmindre szerlige
forhold ggr, at det ikke er muligt at afregne dem.

Stk. 5. Efter afleveringen sender entreprengren en
endelig og fuldstaendig slutopggrelse til bygherren,
herunder over tilgodehavender for alle ekstraarbejder.
Efter at bygherren har modtaget slutopggrelsen, kan
entreprengren ikke fremkomme med yderligere krav -
bortset fra sddanne, der er taget konkret forbehold om i
slutopggrelsen.

Stk. 6. Slutopggrelsen skal sendes til bygherren senest
25 arbejdsdage efter afleveringen. Ved hovedentrepriser
er fristen dog 35 arbejdsdage, og ved anleegsarbejder,
der ikke udfgres i tilslutning til byggearbejder, er fristen
60 arbejdsdage.

Stk. 7. Hvis slutopggrelsen ikke er kommet frem til
bygherren inden fristen i stk. 6, kan denne skriftligt
kraeve opggrelsen sendt inden 10 arbejdsdage. Sendes
opggrelsen herefter ikke til bygherren inden denne frist,
fortaber entreprengren krav pa vederlag for
ekstraarbejder, der udfgres som regningsarbejder, samt
for lgn- og prisstigninger.

Stk. 8. Finder bygherren, at et kraevet belgb ikke er
forfaldent, skal bygherren straks skriftligt give
entreprengren begrundet meddelelse herom.

Stk. 9. Hvis parterne er uenige om en opggrelse, skal
bygherren betale den del af belgbet, som bygherren ikke
bestrider at skylde.

Stk. 10. Bygherren kan tilbageholde et rimeligt belgb til
sikkerhed for afhjeelpning af mangler, der er patalt ved
afleveringen, jf. § 48. Belgbet skal betales til
entreprengren snarest muligt, nar manglerne er
afhjulpet.

de enkelte delposter/delpriser. A conto
krav skal veere ledsaget af dokumentation
for udfgrt kvalitetssikring vedr. de arbejder
og materialer, der fremsendes a conto-
krav for.
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Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning

8§ 37. Entreprengrens krav efter § 36 forfalder til
betaling ved bygherrens modtagelse af anmodning om
betaling og skal betales senest 15 arbejdsdage efter
modtagelsen.

Stk. 2. Entreprengrens tilgodehavende forrentes fra
forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i stk. 1
er Igbedage.

Ad § 37, stk. 1:

Betalingsfristen aendres til 30 arbejdsdage
efter modtagelse af korrekt udarbejdet
faktura.

Ad § 37, stk. 2:
S8fremt bygherren har et tilgodehavende
forrentes dette efter tilsvarende regler.

Entreprengrens ret til at standse arbejdet

8§ 38. Hvis bygherren ikke har betalt et forfaldent belgb
ved betalingsfristens udlgb, kan entreprengren standse
arbejdet efter skriftligt varsel pd 3 arbejdsdage, dog er
varslet 5 arbejdsdage, hvis bygherren er en offentlig
bygherre eller en almen boligorganisation.

Stk. 2. Entreprengren kan endvidere straks standse
arbejdet, hvis bygherren erklzeres konkurs eller tages
under rekonstruktionsbehandling, eller hvis bygherrens
gkonomiske forhold i gvrigt viser sig at veere sddanne, at
denne ma antages at vaere ude af stand til at opfylde
entrepriseaftalen. Det er en betingelse, at bygherren
ikke har stillet betryggende sikkerhed for opfyldelsen af
den resterende del af aftalen. Hvis bygherren straks
stiller sddan sikkerhed, skal entreprengren genoptage
arbejdet.

Stk. 3. Hvis entreprengren kan standse arbejdet efter
stk. 2, kan entreprengren forlange, at bygherren straks
stiller betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den
resterende del af aftalen.

Ad § 38, stk. 1:

S8fremt bygherren inden betalingsfristens
udlab skriftligt meddeler entreprengren, at
bygherren anerkender sin
betalingsforpligtelse i henhold til fakturaen
og angiver dato for betaling af fakturaen,
er entreprengren ikke berettiget til at
standse arbejdet. Bygherren er dog ikke
berettiget til at forleenge fristen til senere
end 15 arbejdsdage efter udlgbet af
betalingsfristen.

E. Tidsfristforlaengelse og
forsinkelse

Entreprengrens ret til tidsfristforlaengelse

8§ 39. Entreprengren har ret til forlaengelse af tidsfrister,
ndr arbejdets udfgrelse forsinkes som fglge af:

a) endringer i arbejdet, som kraeves af bygherren, jf. §
23,

b) bygherrens
forsinkelse,

c) krig, usaedvanlige naturbegivenheder, brand, strejke,
lockout, blokade, haervaerk eller tilsvarende forhold, der
opstdr uden entreprengrens skyld, og som
entreprengren ikke er herre over,

d) nedbgr, lav temperatur, steerk vind eller andet vejrlig,
som forhindrer eller forsinker arbejdet, nar sddant
vejrlig forekommer i vaesentligt stgrre omfang, end det
er saedvanligt for den pégaeldende arstid og egn, eller

forhold eller anden entreprengrs

24

https://cowi.sharepoint.com/sites/A121084-project/Shared Documents/03 Project documents/EB-03 Ommaling Karrebaeksmindebroen/01_Udbudsmateriale/A121084-EB-03-003_SB.docx




e) offentlige pabud eller forbud, som
entreprengrens forhold.

ikke skyldes

Stk. 2. Entreprengren skal sgge forsinkelsen undgaet
eller begraenset ved sadanne dispositioner, som med

rimelighed kan kraeves.

Stk. 3. Hvis entreprengren indser, at der vil indtreede
forsinkelse, skal entreprengren snarest muligt give

skriftlig meddelelse til bygherren om det.

Stk. 4. Anser entreprengren sig berettiget til forlaengelse
af en frist, skal entreprengren snarest muligt give

Ad § 39, stk. 2:

Der godkendes ikke mindre enheder end
halve spilddage.

Anser entreprengren sig berettiget til
forlaengelse af en frist, skal entreprengren
foranledige, at krav om tidsfristforleengelse
behandles p8 forstkommende byggemade
og foranledige, at det fremsatte krav fores
til referat. Hvis bygherren bestrider det
fremsatte krav eller ikke p§ det
foreliggende grundlag kan vurdere kravet,
skal dette udtrykkeligt angives i referatet.
Undlader entreprengren at fremseaette
kravet p8 det naestkommende byggemgde
efter, at entreprengren kendte eller burde
kende kravet, fortaber entreprengren
retten til tidsfristforlaengelse.

Entreprengren skal indregne falgende
vejrligsdage i sin tidsplan:
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S . @ @
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Entreprengren opndr farst
tidsfristforlaengelse, sdfremt forsinkelsen

overstiger de ovenfor angivne vejrligsdage.
S&fremt bygherren anmoder om det, er
entreprengren forpligtet til at forcere.

Ad § 39, stk. 3:

Entreprengren skal 5 arbejdsdage efter
meddelelsen om forventet forsinkelse, give
bygherren meddelelse om hvor mange
dage entreprengren forventer at vaere
forsinket, samt hvilke tiltag entreprengren
foresl§r at igangsaette med henblik p§ at
indhente forsinkelsen samt hvorn8r disse
tiltag iveerksaettes.

Ad stk. 39, stk. 4:

Fremsaetter entreprengren ikke kravet om
tidsfristforlaengelse snarest muligt, dog
senest inden 3 dage efter, at
entreprengren kendte eller burde kende
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bygherren skriftlig meddelelse om den kraevede
tidsfristforlaengelse og arsagen dertil. Bygherren skal
svare i overensstemmelse med § 25, stk. 3.

kravet, fortaber entreprengren retten til
tidsfristforlaengelsen.

Entreprengrens haeftelse ved forsinkelse

8 40. Forsinkelse, som ikke giver entreprengren ret til
tidsfristforlaengelse, er ansvarspadragende.

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre szerlige
sanktionsbestemmelser, kan erstatningskrav for
forsinkelse ikke rejses herudover.

Stk. 3. Skal dagbod beregnes som en brgkdel af
entreprisesummen pr. dag, entreprengren er forsinket,
beregnes den af entreprisesummen uden moms pr.
pabegyndt arbejdsdag. Dagbod beregnes for tiden, indtil
entreprengren har faerdiggjort arbejdet og har
feerdigmeldt det, og forfalder til betaling pa
faerdigggrelsestidspunktet ifglge entreprengrens
feerdigmelding.

Stk. 4. Overskridelse af en frist udlgser alene krav pa
dagbod,

a) hvis fristen og dagboden klart fremgar af aftalen,

b) hvis der Igbende er foretaget notering af
overskridelsen af fristen, sdledes som den matte vaere
2ndret ved en fristforlaengelse, og

c) hvis bygherren i rimelig tid efter, at bygherren er blevet
bekendt med, at fristen vil blive overskredet, har
meddelt, at bygherren vil kraeve dagbod og fra hvilket
tidspunkt.

Stk. 5. Dagbod for overskridelse af en anden frist end
afleveringsfristen (mellemfrist) kan kun kraeves, hvis
fristen er fastsat for at sikre feerdigggrelse af en
aktivitet, der er afggrende for byggeprocessen eller
andre vaesentlige forhold.

Stk. 6. Er der ikke fastsat dagbod eller andre seerlige
sanktionsbestemmelser, opggres bygherrens tab efter
dansk rets almindelige regler.

Ad § 40, stk. 2:

De neermere betingelser for dagbod
fremg@r af entreprisekontrakten.

Ad. § 40, stk. 3:

Dagboden forfalder til betaling p8
tidspunktet for overskridelse af den
dagbodsbelagte termin.

Ad § 40, stk. 4:
Hvis der er aftalt dagbod, har bygherren

ret til at modregne forfaldne dagbgder i
entreprengrens tilgodehavende.

Erleeggelse af dagbod har ingen indflydelse

p8 entreprengrens pligt til at betale
dagbod for overskridelse af en senere
liggende frist. Uanset entreprengrens
betaling af dagbod har entreprengren
s8ledes fortsat en pligt til at sege
forsinkelsen indhentet.

Forcering
8§ 41. Entreprengren kan kraeve betaling for forcering,

a) hvis entreprengren har udfgrt forceringen i henhold til
en aftale med bygherren, eller

b) hvis bygherren med urette ggr geeldende, at
entreprengren er i ansvarspadragende forsinkelse, og
entreprengren udfgrer forceringen for at sikre sig imod
dette.

Stk. 2. Anser entreprengren sig for berettiget til betaling
for forcering efter stk. 1, litra b, skal entreprengren -
inden denne begynder forceringen - skriftligt meddele
bygherren dette. Entreprengrens krav pd betaling som
fglge af forceringen skal nedsaettes, hvis det m& anses
for urimeligt.
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Bygherrens ret til tidsfristforlaengelse

§ 42. Bygherren har ret til forlaengelse af tidsfrister, nar
arbejdet forsinkes som fglge af

a) endringer i arbejdet, som kraeves af bygherren, jf. §
23,

b) krig, usaedvanlige naturbegivenheder, brand, strejke,
lockout, blokade, haerveaerk eller tilsvarende forhold,
der opstar uden bygherrens eller anden entreprengrs
skyld, og som bygherren eller anden entreprengr ikke
er herre over,

c) nedbgr, lav temperatur, staerk vind eller andet vejrlig,
som forhindrer eller forsinker arbejdet, herunder
anden entreprengrs arbejde, nar sddant vejrlig
forekommer i vaesentligt stgrre omfang, end det er
saedvanligt for den pagaeldende arstid og egn, eller

d) offentlige pabud eller forbud, som ikke skyldes
bygherrens eller anden entreprengrs egne forhold.

Stk. 2. Bygherren skal sgge forsinkelsen undgdet eller
begraenset ved sddanne dispositioner, som med
rimelighed kan kraeves.

Stk. 3. Hvis bygherren indser, at der vil indtraede
forsinkelse, skal bygherren snarest muligt give skriftlig
meddelelse til entreprengren om det.

Stk. 4. Anser bygherren sig berettiget til forleengelse af
en frist, skal bygherren snarest muligt give
entreprengren skriftlig meddelelse om den kraevede
tidsfristforlaengelse og arsagen dertil. Entreprengren skal
svare i overensstemmelse med § 25, stk. 3.

Bygherrens haftelse ved forsinkelse

8 43. Hvis forsinkelsen skyldes

a) bygherrens forhold, og bygherren har udvist fejl eller
forsgmmelse, eller

b) anden entreprengrs ansvarspadragende forsinkelse, ijf.
§ 40, stk. 1, eller anden aftaleparts
ansvarspadragende forsinkelse, skal bygherren betale
entreprengren erstatning for det lidte tab.

Stk. 2. Hvis forsinkelsen skyldes

a) bygherrens forhold, uden at bygherren har udvist fejl
eller forssmmelse, og uden at forholdet er omfattet af
stk. 3,

b) anden entreprengrs forsinkelse, uden at forholdet er
omfattet af stk. 1 eller 3,

c) endringer i arbejdet, som kreeves af bygherren, jf. §
23, eller

d) offentlige pdbud eller forbud, som ikke skyldes
bygherrens eller anden entreprengrs forhold,

skal bygherren betale entreprengren erstatning for det
tab, entreprengren lider ved forsinkelsen, bortset fra den
fortjeneste, entreprengren mister ved ikke at kunne
udfgre andre arbejder i forsinkelsesperioden, og lignende
videregdende tab.

Stk. 3. Hvis forsinkelsen skyldes

Ad § 43, stk. 1:

Entreprengrens erstatningsopggrelse skal
snarest og senest 10 arbejdsdage efter, at
entreprengren er blevet bekendt med
kravet, fremseettes skriftlig over for
bygherren bilagt fornaden dokumentation
for kravets berettigelse og s& vidt muligt
for dets stgrrelse.
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a) krig, usaedvanlige naturbegivenheder, brand, strejke,
lockout, blokade, haerveerk eller tilsvarende forhold,
der opstar uden bygherrens eller anden entreprengrs
skyld, og som bygherren eller anden entreprengr ikke
er herre over, eller
b) nedbgr, lav temperatur, steerk vind eller
andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker
entreprengrens eller anden entreprengrs arbejde, nar
sadant vejrlig forekommer i vaesentligt stgrre omfang,
end det er saedvanligt for den pdgaeldende arstid og
egn, har entreprengren ikke ret til erstatning.

F.
Aflevering

Fgrgennemgang

8 44. Bygherren skal skriftligt og med rimeligt varsel
indkalde til en gennemgang af arbejdet i rimelig tid inden
den aftalte aflevering (fargennemgang) samlet eller
opdelt i sektioner eller entrepriser. Hvis bygherren ikke
ggr det, kan entreprengren indkalde til
fgrgennemgangen.

Stk. 2. Ved fgrgennemgangen udfzaerdiger bygherren en
protokol med angivelse af de pdpegede forhold og
entreprengrens eventuelle bemeaerkninger.

Stk. 3. Den omstaendighed, at bygherren ikke har
papeget et forhold ved fargennemgangen, afskaerer ikke
bygherren fra senere at patale det som en mangel.

Stk. 4. Hvis entreprengren ikke har givet mgde ved
fargennemgangen, kan den gennemfgres uden
entreprengrens medvirken. Bygherren skal da snarest
muligt sende protokollen til entreprengren.

Afleveringsforretning

8§ 45. Umiddelbart inden arbejdets feerdigggrelse skal
entreprengren give bygherren skriftlig meddelelse om
tidspunktet for faerdigggrelsen (faerdigmelding).
Bygherren indkalder derefter entreprengren til en
afleveringsforretning, der skal finde sted senest 10
arbejdsdage efter det angivne tidspunkt, jf. dog stk. 5.
Bestemmelserne i 1. og 2. pkt. gaelder tillige for arbejde,
der efter aftale med bygherren er udskudt til senere
aflevering.

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, ndr
afleveringsforretning har fundet sted, medmindre der
ved denne er pdvist vaesentlige mangler, herunder
forhold, der hindrer ibrugtagning i vaesentligt omfang. Er
dette tilfeeldet, afholdes ny afleveringsforretning, nar
entreprengren har givet bygherren skriftlig meddelelse
om, at manglerne er afhjulpet, jf. stk. 1.

Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anfgrt i stk. 1 til
afleveringsforretning, anses arbejdet for afleveret 10
arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for
faerdigggrelse. Tilsvarende gaelder for ny
afleveringsforretning som naevnt i stk. 2, 2. pkt.
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Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal samtlige
entrepriser vaere faerdiggjort, far bygherren skal indkalde
til afleveringsforretning. Det kan dog veere aftalt eller
fremgd af omstaendighederne, at entrepriser eller dele af
disse skal afleveres pa forskellige tidspunkter, eller at
byggeafsnit afleveres hver for sig (etapevis aflevering).

Stk. 5. Ved anlaegsarbejder, der ikke udfgres i tilslutning
til byggearbejder, afleveres de enkelte entrepriser
saerskilt, medmindre andet er aftalt eller fremgar af
omsteendighederne.

Afleveringsprotokol

8 46. Ved afleveringsforretningen udfaerdiger bygherren
en afleveringsprotokol. I protokollen anfgres de mangler
og eventuelle andre forhold, bygherren har papeget,
samt entreprengrens bemaerkninger. Aftaler om
afhjaelpning, herunder made og frist samt tidspunkt for
gennemgang af afhjeelpning, jf. § 48, stk. 2, skal tilfgres
protokollen. Parternes stillingtagen til, om arbejdet er
afleveret, skal fremga af protokollen. Protokollen skal
underskrives af bygherren og entreprengren.

Stk. 2. Hvis en part ikke har givet mgde ved
afleveringsforretningen, kan den gennemfgres uden
dennes medvirken. Den mg@gdende part skal da snarest
muligt sende protokollen til den fravaerende.

Ad § 46, stk. 2:

Udebliver entreprengren fra
afleveringsforretningen, fra en
registreringsforretning eller fra 1- og 5-
&rs eftersyn, fortaber entreprengren retten
til at anfaegte den af bygherren
gennemfgrte registrering og protokollering,
medmindre entreprengren senest 5
arbejdsdage efter fremsendelsen af
protokollen er kommet frem til
entreprengren, skriftlig har tilbagemeldt
sine specificerede og begrundede
indsigelser eller har dokumenteret at syn
0g skon er begeeret.

G.
Mangler

Mangelbegreb

8§ 47. Er arbejdet ikke udfgrt i overensstemmelse med §
12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel.

Stk. 2. Hvis materialer ikke er i overensstemmelse med
kravene i § 12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel.
Det gaelder dog ikke,

a) ndr entreprengren i tilfeelde af frit materialevalg
godtggr, at kontraktmaessigt materiale ikke findes eller

Ad § 47, stk. 1

Som “veaesentlige mangler” betragtes
blandt andet mangler, der hindrer,
forsinker, vanskeligger eller fordyrer
opstart eller fremdrift af anden entreprise
eller ibrugtagning af den del af bygningen
eller anlaegget, som entreprisen omfatter
eller at dokumentation for udfgrt
kvalitetssikring, kreevede attester eller
eventuelle driftsmanualer, som ikke er
afleveret. Endvidere vil mangler
vedrgrende "saerlige forhold" som angivet i
tilknytning eller relation til § 4, stk. 7
anses som "vaesentlige mangler”.
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ikke kan skaffes pa grund af krig, indfgrselsforbud eller
lignende, eller

b) nar bygherren har kraevet anvendelse af et bestemt
eller tilsvarende materiale, og entreprengren godtggr,
at muligheden for at fremskaffe dette i
kontraktmaessig stand ma anses for udelukket ved
forhold, som entreprengren ikke burde have taget i
betragtning ved aftalens indg3else.

I disse tilfeelde skal entreprengren snarest muligt give
meddelelse til bygherren om hindringerne, jf. § 26.

Stk. 3. Hvis materialet ikke er egnet til det formal, det er
anvendt til, foreligger der dog ikke en mangel,

a) nar entreprengren i tilfeelde af frit materialevalg
godtgg@r, at materialet efter byggetidens viden blev
anset som egnet, eller

b) ndr bygherren har kraevet anvendelse af et bestemt
eller tilsvarende materiale, og entreprengren har
anvendt det foreskrevne materiale.

Stk. 4. Arbejdet skal i alle tilfaelde have de egenskaber,
som er tilsikret ifglge aftalen.

Stk. 5. Hvis nogle materialer skal leveres med en garanti
med forpligtelser, der raekker videre end den almindelige
mangelhaeftelse efter disse almindelige betingelser, er
entreprengren alene forpligtet deraf, i det omfang det er
muligt for entreprengren at kgbe materialerne med den
kreevede garanti, og leverandgren vedstar og opfylder
garantien. Hvis entreprengren konstaterer, at
materialerne ved vaesentlige leverancer ikke kan kgbes
med garantien, skal entreprengren snarest muligt give
bygherren meddelelse derom.

Stk. 6. Afleveringstidspunktet er afggrende for, om
arbejdet lider af mangler, hvad enten disse pa dette
tidspunkt er synlige eller skjulte.

Mangler pavist ved afleveringen

8§ 48. Entreprengren har pligt og ret til at afthjeelpe
mangler, der pavises ved afleveringen.

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastseette en frist for
afhjeelpning af pviste mangler under hensyn til
manglernes art og omfang samt forholdene i gvrigt.
Bygherren skal desuden fastseette et tidspunkt for
gennemgang af afhjaelpningen under hensyntagen til,
hvorndr hovedparten af manglerne forventes at vaere
afhjulpet. Hvis manglerne fgrst afhjaelpes efter
afhjeelpningsgennemgangen, skal entreprengren give
skriftlig meddelelse, ndr manglerne er afhjulpet.

Stk. 3. Ved afhjaelpningsgennemgangen udfaerdiger
bygherren en afhjselpningsprotokol, hvori bygherren
anfgrer sin stillingtagen til, om manglerne er afhjulpet,
tillige med entreprengrens eventuelle bemaerkninger.
Hvis en part ikke giver mgde ved
afhjeelpningsgennemgangen, kan den gennemfgres uden

Ad § 48, stk. 3, 2. punktum:

Hvis en part ikke er repraesenteret ved
eftersynet, finder tilfgjelsen i § 46, stk. 2
tilsvarende anvendelse.
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dennes medvirken. Den mgdende part skal da snarest
muligt sende protokollen til den fraveerende.

Mangler pavist efter afleveringen

§ 49. Entreprengren har i 5 ar efter afleveringen pligt og
ret til at afhjaelpe mangler, der pavises efter
afleveringen.

Stk. 2. Bygherren kan kun paberdbe sig sadanne
mangler, hvis entreprengren har faet skriftlig meddelelse
herom inden rimelig tid efter, at manglerne er eller
burde vaere opdaget. Dette gaelder dog ikke, hvis
entreprengren har gjort sig skyldig i et groft uforsvarligt
forhold.

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt meddele entreprengren
en frist til afhjaelpning af paviste mangler. Fristens
lzengde fastseettes under hensyntagen til manglernes art
og omfang samt forholdene i gvrigt. Entreprengren skal
give bygherren skriftlig meddelelse, ndr manglerne er
afhjulpet. Entreprengren kan udskyde afhjaelpning af en
mangel til foretagelse sammen med afhjzelpning af
eventuelle mangler, konstateret ved 1-3rs eftersynet,
forudsat at manglen ikke forvaerres ved det, og
udskydelsen ikke medfarer ulempe for bygherren.

Bortfald af entreprengrens afhjselpningsret

8§ 50. Hvis bygherren ved afhjaelpningsgennemgangen
eller i gvrigt efter udlgbet af en frist for afhjeelpning, -
eller efter at have modtaget entreprengrens meddelelse
om, at afhjeelpning har fundet sted - finder, at
manglerne ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10
arbejdsdage skriftligt meddele entreprengren, hvilke
mangler der stadig paberabes.

Stk. 2. Bygherren har herefter ret til at lade de
paberdbte mangler udbedre for entreprengrens regning
(udbedringsgodtggrelse) eller til afslag i
entreprisesummen. Hvis entreprengren har sggt at
afhjeelpe alle de tidligere pdberdbte mangler, og de
mangler, der fortsat pdberdbes, kun udggr en mindre del
deraf, er entreprengren dog, uanset 1. pkt., berettiget til
at afhjeelpe disse, hvis afhjaelpningen iveerkseettes straks
efter bygherrens meddelelse efter stk. 1.

Ad § 50, stk. 1:

Efter modtagelsen af bygherrens
meddelelse skal entreprengren straks
foretage afhjeelpning.

Bortfald af entreprengrens afhjaelpningspligt

8§ 51. Entreprengrens afhjeelpningspligt og bygherrens
adgang til at foretage udbedring for entreprengrens
regning, jf. §§ 48-50, bortfalder, hvis afhjselpning er
forbundet med uforholdsmaessigt store udgifter. Ved
bedgmmelsen heraf skal der tages hensyn til bygherrens
interesse i, at aftalen opfyldes. Bygherren bevarer i alle
tilfeelde retten til afslag, jf. § 52.

Afslag i entreprisesummen

8§ 52. Afhjeelper entreprengren ikke mangler som anfgrt i
8§ 48-50, kan bygherren - i stedet for at lade manglerne
udbedre for entreprengrens regning — kraeve afslag i

entreprisesummen. Bygherren har endvidere ret til afslag
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i entreprisesummen, hvis afhjeelpning er umulig eller vil
medfgre betydelig gene og i tilfaeldene naevnt i § 51.

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som det
belgb, det ville have kostet at udbedre manglerne.

Stk. 3. Hvis afhjaelpning af mangler er umulig, og i
tilfeeldene naevnt i § 51, fastseettes afslaget
sk@nsmaessigt.

Entreprengrens ansvar for fglgeskader og indirekte
tab

8 53. Entreprengren er erstatningsansvarlig for tab, der
er en fglge af mangler ved arbejdet, hvis manglerne
skyldes fejl eller forsgmmelse fra entreprengrens side,
eller hvis manglerne angar egenskaber, som ifglge
aftalen ma anses for tilsikret.

Stk. 2. Entreprengren er ikke ansvarlig for driftstab,
avancetab eller andet indirekte tab.

Entreprengrens produktansvar

8 54. Entreprengrens erstatningsansvar for skader, der
er fordrsaget af en defekt ved et produkt, der indgar i
bygge- og anlaegsarbejdet (produktansvar), er
begraenset til deekningen ifglge den tegnede
produktansvarsforsikring, jf. § 11, stk. 3.

Stk. 2. Entreprengren er ikke ansvarlig for driftstab,
avancetab eller andet indirekte tab, som fglge af en
skade forarsaget af en defekt ved et produkt, der indgar
i bygge- og anlaegsarbejdet.

§ 54, stk. 1 udg8r og erstattes af:

Entreprengrens heeftelsesansvar er
uafhaengigt af forsikringsdaekningen.

Ad. § 54, stk. 2:

Entreprengren er ikke ansvarlig for
driftstab, avancetab eller andet indirekte
tab, som fglge af en skade for8rsaget af en
defekt ved et produkt, medmindre
entreprengren er forsikringsdeekket for
sddanne tab, og da alene med en sum
svarende til den forsikringsdackkende sum.
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Mangelansvarets ophgr

8§ 55. Bygherrens krav mod entreprengren som fglge af
mangler skal fremsaettes senest 5 ar efter arbejdets
aflevering. Efter dette tidspunkt kan bygherren ikke rejse
krav mod entreprengren.

Stk. 2. Hvis entreprengren har afhjulpet mangler, som
bygherren har reklameret over, Igber der en ny frist efter
stk. 1 for fremseettelse af krav som fglge af manglerne,
saledes at fristen Igber fra afslutningen af afhjaelpningen,
men ikke laengere end til 3 ar efter udlgbet af den
oprindelige 5-ars frist.

Stk. 3. Hvis bygherrens krav mod entreprengren som
folge af mangler angar Igsgregenstande og inventar, som
ikke er seerligt tilpasset eller fast monteret, forkortes
fristen i stk. 1 til 2 3r. Stk. 4. Bygherrens krav efter stk.
1-3 bevares, uanset stk. 1-3, for mangler, hvor

a) entreprengren har pataget sig at indesta i laengere tid,

b) det ved afleveringen konstateres, at aftalt
kvalitetssikring har svigtet vaesentligt, eller

c) der foreligger et groft uforsvarligt forhold fra
entreprengrens side.

H. 1- og 5-ars
eftersyn

1-3rs eftersyn

8§ 56. Bygherren indkalder entreprengren til et eftersyn
af arbejdet, som skal finde sted senest 1 3r efter
afleveringen.

5-ars eftersyn

8§ 57. Bygherren indkalder entreprengren til et
afsluttende eftersyn af arbejdet, som skal finde sted
senest 30 arbejdsdage for 5 ar efter afleveringen.

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som naevnti stk. 1,
kan entreprengren skriftligt indkalde bygherren til
eftersynet med et varsel p& mindst 10 arbejdsdage.

Feelles regler for eftersyn

8§ 58. Indkaldelse til eftersyn ifglge § 56 og § 57, stk. 1,
skal vaere skriftlig og ske med et varsel pd hgjst 60 og
mindst 15 - ved hovedentreprise dog mindst 20 -
arbejdsdage.

Stk. 2. Ved eftersynet udfaerdiger bygherren en
eftersynsprotokol, hvori bygherren anfgrer de mangler
ved arbejdet og eventuelle andre forhold, denne har
papeget, tillige med entreprengrens eventuelle
bemaerkninger og eventuelle aftaler om afhjaelpning,
herunder made og frist.

Stk. 3. Hvis en part ikke har givet mgde ved eftersynet,
kan den mgdende part gennemfgre det uden den

Ad § 58, stk. 3:
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fraveerendes medvirken og skal da snarest muligt sende
protokollen til den fravaerende.

Hvis en part ikke er repraesenteret ved
eftersynet, finder tilfgjelsen i § 46, stk. 2
tilsvarende anvendelse.

I. Ophaevelse

Bygherrens haaveret

§ 59. Bygherren kan efter skriftligt pakrav haeve
entrepriseaftalen helt eller delvist,

a) hvis der foreligger en vaesentlig ansvarspadragende
forsinkelse fra entreprengrens side med hensyn til
arbejdets udfarelse, og forsinkelsen medfgrer
betydelige ulemper for bygherren,

b) hvis der i gvrigt foreligger vaesentlig forsinkelse fra
entreprengrens side med hensyn til forhold af
afggrende betydning for bygherren,

c) hvis det udfgrte arbejde er af en sddan kvalitet, at
bygherren har grund til at antage, at entreprengren
ikke vil veaere i stand til at fuldfgre arbejdet uden
vaesentlige mangler, eller

d) hvis der i gvrigt foreligger vaesentlig misligholdelse fra
entreprengrens side med hensyn til forhold af
afggrende betydning for bygherren.

Stk. 2. Bygherren kan efter skriftligt pakrav forlange, at
en underentreprengr eller en leverandgr fratages
henholdsvis udfgrelse af arbejde og levering af
materialer, safremt denne vaesentligt har tilsidesat
gaeldende regler eller aftalte vilkdr om samfundsansvar,
herunder regler om sikkerhed og arbejdsmiljg. Under
samme betingelser kan bygherren bortvise
enkeltpersoner fra byggepladsen.

Entreprengrens haveret

§ 60. Entreprengren kan efter skriftligt pdkrav haeve
entrepriseaftalen,

a) hvis der foreligger en vaesentlig forsinkelse som falge
af bygherrens forhold eller anden entreprengrs
forsinkelse, og bygherren ikke udfolder rimelige
bestraebelser for at fremme arbejdet mest muligt, eller

b) hvis der i gvrigt foreligger vaesentlig forsinkelse eller
misligholdelse fra bygherrens side med hensyn til
forhold af afggrende betydning for entreprengren.

Konkurs og rekonstruktion mv.

8§ 61. Hvis en part erklzeres konkurs, kan den anden part
straks haeve aftalen, i det omfang konkurslovens regler
ikke er til hinder derfor.

Stk. 2. Hvis boet gnsker at indtraede i aftalen i medfgr af
konkurslovens regler, skal boet pd forespgrgsel give
meddelelse herom uden ugrundet ophold.

Ad § 61, stk. 2:

Er en part kommet under
rekonstruktionsbehandling og ikke p8 den
anden parts forespgrgsel — og uden
ugrundet ophold og med rekonstruktgrens
samtykke - har tilkendegivet at ville
viderefgre entrepriseaftalen, kan den
anden part haeve aftalen.
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Stk. 3. Reglen i stk. 1 geelder tillige, hvis en part tages
under rekonstruktionsbehandling, eller hvis partens
gkonomiske forhold i gvrigt viser sig at veere saledes, at
parten ma antages at vaere ude af stand til at opfylde
entrepriseaftalen. Det er dog en betingelse, at parten
ikke har stillet - eller pa den anden parts opfordring ikke
straks stiller — betryggende sikkerhed for aftalens
opfyldelse, jf. § 9 og § 10.

Stk. 4. Hvis parten gnsker at viderefgre aftalen i medfgr
af konkurslovens regler om rekonstruktion, skal parten
pa forespgrgsel give meddelelse herom uden ugrundet
ophold.

Stk. 5. Er en part et kapitalselskab, der kraeves oplgst af
Erhvervsstyrelsen, kan den anden part haeve
entrepriseaftalen. Bestemmelsen finder ikke anvendelse,
hvis selskabet inden 10 arbejdsdage efter, at et pakrav
fra den anden part er kommet frem, dokumenterer, at
betingelserne for dets oplgsning ikke er til stede, eller
hvis selskabet stiller betryggende sikkerhed for aftalens
opfyldelse.

En parts daod

§ 62. Hvis en part dgr, og boet behandles som insolvent
bo, finder bestemmelserne i § 61, stk. 1 og 2,
tilsvarende anvendelse.

Faelles regler om ophaevelse
8§ 63. Ophaevelse skal ske skriftligt.

Stk. 2. Samtidig med ophavelsen skal den part, der
haever aftalen, skriftligt indkalde til en
registreringsforretning (stadeforretning) mellem
parterne, der skal afholdes hurtigst muligt. Medmindre
andet aftales, afholdes stadeforretning tidligst 1
arbejdsdag efter, at indkaldelsesskrivelsen er kommet
frem. Ved uenighed om arbejdets stade kan
stadeforretningen gennemfgres ved syn og skgn udmeldt
af Voldgiftsnaevnet, jf. § 66.

Stk. 3. Ved stadeforretningen skal der udfeerdiges en
registreringsprotokol, der beskriver omfang og kvalitet af
det udfgrte arbejde. Dokumentet underskrives af
parterne, medmindre registreringen foretages ved syn og
skan.

Stk. 4. Hvis en part efter at veere indvarslet ikke har
givet mgde ved stadeforretningen, kan den mgdende
part gennemfgre den uden den fravaerendes medvirken
og skal da snarest muligt sende registreringsprotokollen
til den fraveaerende. Indsigelser mod indholdet af
protokollen skal fremsaettes skriftligt senest 5
arbejdsdage efter, at den er modtaget.

Stk. 5. Ved ophaevelse fra bygherrens side er bygherren
eller den, der feerdigger arbejdet p& bygherrens vegne,
berettiget til at benytte entreprengrens materialer og

Ad § 63, stk. 4:

Den udeblevne part fortaber retten til at
anfeegte den gennemfgrte registrering og
protokollering, medmindre vedkommende
senest 5 arbejdsdage efter, at
underretningen herom er kommet frem,
skriftligt har tilbagemeldt sine ngje
specificerede og begrundede indsigelser
eller har dokumenteret, at syn og skon er
begeeret.
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materiel, som befinder sig pa byggepladsen, hvis
fiernelse inden arbejdets faerdigggrelse vil pafgre
bygherren tab. Der skal ydes saedvanligt vederlag for
anvendelsen.

Stk. 6. Ved ophaevelse fra den ene parts side er den
anden part ansvarlig for det lidte tab efter dansk rets
almindelige regler.

J. Tvister

Lgsningstrappe

8§ 64. En tvist mellem parterne skal sgges afklaret og
forligt ved forhandling mellem deres projektledere senest
5 arbejdsdage efter, at en part har anmodet om
forhandling efter denne bestemmelse. Efter afleveringen
finder stk. 1 ikke anvendelse, og tvisten skal i stedet
sgges afklaret eller forligt efter stk. 2.

Stk. 2. Hvis tvisten ikke bliver forligt efter stk. 1, skal
den sgges forligt ved forhandling mellem parternes
ledelsesrepraesentanter senest 5 arbejdsdage efter
udlgbet af fristen i stk. 1. Hvis tvisten ikke bliver forligt
efter 1. pkt., skal ledelsesrepraesentanterne inden
samme frist drgfte det naeste skridt til Igsning af tvisten.

Stk. 3. Hver part skal udpege sin projektleder og
ledelsesrepraesentant senest 5 arbejdsdage efter, at
entrepriseaftalen er indgdet.

Stk. 4. Mediation, maegling, hurtig afggrelse og voldgift
kan ikke iveerkseettes, fgr forhandlingsproceduren efter
stk. 1 og 2 er gennemfgrt. Det samme geelder syn og
skgn, medmindre syn og skgn ivaerksaettes for at sikre
bevis.

Mediation og maegling

8§ 65. Voldgiftsnaevnet udpeger efter anmodning fra en
part en mediator med henblik pd at Igse en tvist ved
forlig. Anmodning kan tillige indgives af en voldgiftsret,
der behandler den pagaeldende tvist.

Stk. 2. Mediation kan ikke iveerksaettes, hvis en part
gnsker tvisten afgjort under en sag om hurtig afggrelse
og indgiver anmodning herom senest 10 arbejdsdage
efter, at der er anmodet om mediation.

Stk. 3. Voldgiftsnaevnet udpeger mediatoren efter hgring
af parterne med en frist pd 5 arbejdsdage.

Stk. 4. Mediatoren indkalder parterne til et
mediationsmgde, der skal afholdes senest 10
arbejdsdage efter, at mediatoren er udpeget.

Stk. 5. Parterne er forpligtet til at medvirke til at
gennemfgre mediationsproceduren, og voldgift kan ikke
ivaerksaettes eller fortsaettes, fgr proceduren er afsluttet.

Stk. 6. Mediationsproceduren afsluttes, nar

a) tvisten er forligt, eller
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b) mediator konstaterer, at der ikke er udsigt til at opna
forlig.

Stk. 7. For sager om mediation gzelder de regler, som er
fastsat af Voldgiftsnaevnet.

Stk. 8. Nar mediation angar flere end 2 parter, gaelder
bestemmelserne i stk. 1-7 ogsa i deres indbyrdes
forhold.

Stk. 9. Bestemmelserne i stk. 1-8 finder tilsvarende
anvendelse pa maegling.

Syn og skgn

8§ 66. Voldgiftsnaevnet udmelder efter anmodning fra en
part syn og sken med henblik pa at sikre bevis for eller
bedgmme faktiske forhold. Hvis en part har anmodet om
beslutning om stillet sikkerhed eller hurtig afggrelse, kan
der ikke udmeldes syn og skgn om samme forhold, far
sagen om beslutning om stillet sikkerhed eller om hurtig
afggrelse er afsluttet, medmindre formalet med syn og
skgn er at sikre bevis.

Stk. 2. Voldgiftsnaevnet udmelder - normalt efter hgring
af parterne - en eller flere skgnsmaend og traeffer
afggrelse om skgnstemaets indhold.

Stk. 3. Nyt syn og skgn ved anden skgnsmand kan kun
finde sted, hvis Voldgiftsnaevnet finder, at der er
anledning dertil.

Stk. 4. Hvis der, mens et syn og sk@n verserer,
anlaegges voldgiftssag om skgnsforretningens emner,
fortsaetter skgnsforretningen som syn og skgn under
voldgiftssagen. Parter i skgnsforretningen, der ikke er
parter i voldgiftssagen, fortsaetter som skgnsadciterede.

Stk. 5. For syn og skgn geelder de regler, som er fastsat
af Voldgiftsnaevnet.

Stk. 6. Nar syn og skgn angar flere end 2 parter, gaelder
bestemmelserne i stk. 1-5 0gsa i deres indbyrdes
forhold.

Beslutning om stillet sikkerhed

8§ 67. Voldgiftsnaevnet udpeger efter anmodning fra en
part en sagkyndig til at treeffe beslutning om udbetaling,
nedskrivning og ophgr af stillet sikkerhed, jf. § 9, stk. 11
0og 12, og § 10, stk. 5 og 6, medmindre der forinden er
truffet afggrelse derom efter § 68 eller § 69, eller det
forhold, der begrunder kravet, allerede er genstand for
tvist mellem parterne under en verserende sag efter §
68 eller § 69.

Stk. 2. Voldgiftsnaevnet udpeger én eller flere
sagkyndige efter hgring af parterne med en frist pd 3
arbejdsdage.

Stk. 3. Modparten kan afgive et svar senest 10
arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om
beslutning om stillet sikkerhed. Herefter kan hver part
afgive et indlaeg senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen
af modpartens indlaeg. Hvis ganske szerlige
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omsteaendigheder taler afggrende for det, kan
Voldgiftsnaevnet forleenge fristerne eller tillade afgivelse
af ét yderligere indleeg fra hver side.

Stk. 4. Den sagkyndige kan med en frist pa@ normalt 5
arbejdsdage anmode parterne om supplerende
oplysninger og materiale.

Stk. 5. Den sagkyndige kan foretage besigtigelse efter
indkaldelse af parterne med et varsel pa 5 arbejdsdage.
Der kan ikke gennemfgres syn og sk@gn som et led i
sagen.

Stk. 6. Senest 10 arbejdsdage efter, at den sagkyndige
har modtaget det sidste indleeg og eventuelle
supplerende oplysninger og materiale og har gennemfgrt
en eventuel besigtigelse, treeffer den sagkyndige
beslutning om, i hvilket omfang kravet skal
imgdekommes, og hvem der skal betale udgifterne ved
sagens behandling.

Stk. 7. Det kan i saerlige tilfaelde bestemmes, at
udbetaling til entreprengrer og til bygherrer, der ikke er
en offentlig bygherre eller en almen boligorganisation,
betinges af sikkerhedsstillelse. Den sagkyndige traeffer i
sa fald bestemmelse om sikkerhedens art og omfang og
om betingelserne for dens udbetaling eller ophgr.

Stk. 8. Den sagkyndige kan i seerlige tilfeelde i stedet for
at treeffe beslutning om stillet sikkerhed henvise parterne
til at anleegge voldgiftssag efter § 69.

Stk. 9. Belgb, der omfattes af en beslutning om
udbetaling af stillet sikkerhed, skal udbetales senest 3
arbejdsdage efter, at parterne og garanten har faet
skriftlig meddelelse om beslutningen.

Stk. 10. En beslutning om stillet sikkerhed har som en
voldgiftskendelse bindende virkning for sagens parter. En
beslutning om nedskrivning eller ophgr af stillet
sikkerhed skal opfyldes senest 8 uger efter, at den er
truffet. Beslutningen kan indbringes for voldgift senest 8
uger efter, at den er truffet, og der traeffes da ved
voldgiften endelig afggrelse om tvisten. Hvis der ikke
anlaegges voldgiftssag inden fristens udlgb, bliver
beslutningen herefter endelig. Indbringelse for voldgift
har ikke opsaettende virkning, medmindre beslutningen
angar nedskrivning eller ophgr af stillet sikkerhed, og
voldgiftsretten treeffer anden bestemmelse.

Stk. 11. For sager om beslutning om stillet sikkerhed
galder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnaevnet.

Hurtig afggrelse

8§ 68. Voldgiftsnaevnet udpeger efter anmodning fra en
part en opmand til at traeffe en hurtig afggrelse om

a) bygherrens adgang til at holde betalinger tilbage eller
foretage modregning i entreprengrens betalingskrav,

b) bygherrens ret til at forlange sendringer og
entreprengrens ret til at udfsre sddanne aendringer,
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c) entreprengrens ret til ekstra betaling for sendringer og
bygherrens ret til godskrivning for besparelse ved
&ndringer,

d) entreprengrens ret til regulering af entreprisesummen,

e) udformningen af detailtidsplan,

f) entreprengrens og bygherrens ret til
tidsfristforlaengelse,

g) placering af risikoen for skade eller bortkomst af
arbejde eller materialer,

h) fastleeggelse af graenseflader for arbejde,

i) afslag pa godkendelse af en udpeget
underentreprengr,

j) tvister med en veerdi under 200.000 kr., og

k) andre tvister, hvis parterne er enige derom.

Stk. 2. En sag om hurtig afggrelse kan ikke ivaerkseettes,
hvis der verserer en voldgiftssag om samme tvist.

Stk. 3. Voldgiftsnaevnet udpeger én eller flere opmaend
efter hgring af parterne med en frist pd 3 arbejdsdage.

Stk. 4. Modparten(/erne) kan afgive et svar senest 10
arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om
hurtig afggrelse, men kan ikke bringe andre tvister ind
under sagen. Senest samtidig med afgivelse af svar, kan
modparten(/erne) inddrage yderligere parter i sagen ved
et adcitationsskrift, og den pagaeldende skal da afgive
svar senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af
adcitationsskriftet. Herefter kan hver part afgive et
indleeg senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af
modpartens indlaeg. Hvis ganske saerlige
omstaendigheder taler afggrende for det, kan
Voldgiftsnaevnet forleenge fristerne eller tillade afgivelse
af ét yderligere indlzeg fra hver side.

Stk. 5. Opmanden kan med en frist pa normalt 5
arbejdsdage anmode parterne om supplerende
oplysninger og materiale.

Stk. 6. Opmanden kan foretage besigtigelse efter
indkaldelse af parterne med et varsel pa 5 arbejdsdage.
Der kan ikke gennemfgres syn og sk@n som et led i
sagen.

Stk. 7. Senest 10 arbejdsdage efter, at opmanden har
modtaget det sidste indleeg og eventuelle supplerende
oplysninger og materiale og har gennemfgrt en eventuel
besigtigelse, traeffer opmanden afggrelse med
bestemmelse om, hvem der skal betale udgifterne ved
sagens behandling.

Stk. 8. Opmanden kan henvise parterne til mediation
eller maegling efter § 65 eller til at anlaagge voldgiftssag
efter § 69, hvis opmanden vurderer, at sagen ikke er
egnet til hurtig afggrelse.

Stk. 9. En hurtig afggrelse har som en voldgiftskendelse
bindende virkning for sagens parter. Afggrelsen skal
opfyldes senest 8 uger efter, at den er truffet. Afggrelsen
kan indbringes for voldgift efter § 69 senest 8 uger efter,
at den er truffet, og der treeffes da ved voldgiften endelig
afggrelse om tvisten. Hvis der ikke anlaegges
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voldgiftssag inden fristens udlgb, bliver afggrelsen
herefter endelig. Indbringelse for voldgift har ikke
opsaettende virkning, medmindre voldgiftsretten traeffer
anden bestemmelse.

Stk. 10. For sager om hurtig afggrelse gaelder de regler,
som er fastsat af Voldgiftsnaevnet.

Stk. 11. N&r en sag om hurtig afggrelse angar flere end
2 parter, gaelder bestemmelserne i stk. 1-10 ogsa i deres
indbyrdes forhold.

Voldgift

8§ 69. Tvister mellem parterne afggres endeligt ved
voldgift ved Voldgiftsnaevnet.

Stk. 2. En voldgiftssag kan ikke anlaegges f@r 4 uger
efter, at et forhandlingsforlgb om tvisten efter § 64 er
afsluttet. Voldgiftssag kan endvidere ikke anlaegges, hvis
der verserer en sag om mediation, maegling, hurtig
afggrelse eller beslutning om stillet sikkerhed angdende
samme tvist.

Stk. 3. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for
almindelig voldgiftsbehandling, medmindre den efter stk.
4 skal behandles efter reglerne for forenklet
voldgiftsbehandling.

Stk. 4. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for
forenklet voldgiftsbehandling, hvis

a) parterne er enige derom, eller
b) en af parterne anmoder derom, og sagens veerdi er
hgjst 1 mio. kr.

Stk. 5. Ved almindelig voldgiftsbehandling seettes
voldgiftsretten med 3 voldgiftsdommere, medmindre
parterne er enige om, at den skal indskraenkes til 1
dommer, eller en part anmoder om, at den udvides til 5
dommere. Ved forenklet voldgiftsbehandling saettes
voldgiftsretten med 1 dommer, medmindre parterne er
enige om, at den skal udvides til 2 eller 3 dommere.
Voldgiftsdommerne kan veere faglige dommere, der
udpeges af Voldgiftsnaevnet, eller juridiske dommere, der
udpeges af formanden for Voldgiftsnaevnets praesidium.
Udpegning sker i alle tilfaelde efter hgring af parterne.

Stk. 6. For voldgiftssager gaelder de regler, som er
fastsat af Voldgiftsnaevnet.

Stk. 7. N&r en voldgiftssag omfatter flere end 2 parter,
geelder bestemmelserne i stk. 1-6 ogs3 i deres indbyrdes
forhold.
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Bilag A Transportdokument

Standardformular for transportdokument

Bygherre: [indsaet navn]

Entreprengr: [indsaet navn]

Entreprise: [indsaet beskrivelse af entreprisen]

Aftaledato: [indsaet navn]

Undertegnede entreprengr transporterer herved til [indsset navn] den os tilkommende entreprisesum pa

DKK. [belgb i tal] ekskl. moms,

skriver danske kroner [belgb i bogstaver]

samt eventuelle tilgodehavender for prisreguleringer og ekstraarbejder mm.

Transporten gives i overensstemmelse med Entrepriseaftalens bestemmelser kun til sikkerhed for
fordringer, der star i forbindelse med udfgrelsen af ovennaevnte arbejder, jf. SB § 7, stk. 1 og 2.

Neerveerende transport anmeldes over for bygherren.
[sted], den [dato]

Entreprengrens underskrift Entreprengrens stempel

Noteret af bygherren [sted], den [dato]

Bygherrens underskrift Bygherrens stempel
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