COWI

AB 18 Entreprisekontrakt

1 Parter
Mellem

Naestved Kommune

Center for Trafik og Ejendomme
Naestved Park og Vej

Park og Vej - Vejdrift

Thurgvej 5

4700 Neestved

CVR nr. 29189625

(herefter: Bygherren)

0g
[Entreprengr]

[adr]
CVR nr.[cvr]

(herefter: Entreprengren)

er indgdet naervaerende entreprisekontrakt vedrgrende “Ommaling af Greeshoppebroen”.

2 Opgaven (Projektet)

Projektet omfatter ommaling af gitterkonstruktion pd kontravaegten af Greeshoppebroen (Karrebaeksmin-
debroen), som forbinder Karrebaeksminde med Eng.

Entreprisekontrakten omfatter samtlige ngdvendige materialer og arbejder. direkte sdvel som indirekte
ydelser, herunder bl.a. afslibning af tidligere overflade, transport mv. for udfgrelse af projektet.

Opgaven skal udfgres i overensstemmelse med de offentligretlige regler, forskrifter, anvisninger etc., der
er geeldende pd tidspunktet for Bygherrens modtagelse af Entreprengrens tilbud.

3 Kontraktgrundlag
For kontrakten geelder fglgende skriftlige grundlag.

1. Entreprisekontrakten inkl. bilag
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2. Brevveksling, mgdereferater og andet materiale, der indeholder vedtagne aendringer, tilfgjelser eller
preeciseringer af udbuds- og tilbudsmaterialet, og som er senere end tilbuddet

3. Entreprengrens eventuelle forbehold angivet samlet og tydeligt i tilbuddet.

4. Brevveksling, mg@dereferater og andet materiale, der er indeholder vedtagne aendringer, tilfgjelser eller
preeciseringer af udbudsmaterialet, og som er senere end udbuddet men tidligere end tilbuddet

5. Bygherres udbudsmateriale

6. Szerlige betingelser (baseret pd AB 18 og benaevnes herefter som "SB")

7. Entreprengrens tilbud af [indsaet dato]

AB 18 § 6, stk. 3 er s8ledes fraveget jf. SB.

Safremt der matte vise sig uoverensstemmelser i dokumenternes angivelser, har dokumenterne rangor-
den iht. det ovenfor angivne. Det bemazerkes, at et lavere rangerende dokument kan supplere et hgjere
rangerende dokument.

4 Entreprengrprojektering

I overensstemmelse med SB § 17 skal Entreprengren i naervaerende sag projektere/feerdigprojektere/de-
tailprojektere fglgende:

> Ngdvendige midlertidige stilladskonstruktioner og telte for arbejdernes gennemfgrelse

5 Aftaleberettigede, fuldmagt og ngglemedarbejdere

A. Aftaleberettigede:

Bygherre er repraesenteret ved driftsleder Helle Lundholm Smidt og ledelsesrepraesentant driftschef Mor-
ten Toft Hansen. Forhandling efter SB § 64, stk. 1 hhv. stk. 2 varetages af naevnte personer pa vegne af
Bygherre, jf. SB § 64 stk. 3.

Entreprengren er repraesenteret ved projektleder [indsat navn] og ledelsesrepraesentant [indsaet navn].
Forhandling efter SB § 64 stk. 1 hhv. stk. 2 varetages af naevnte personer pa vegne af Entreprengren, jf.
SB § 64 stk. 3. Endvidere er de anfgrte fuldmagtshavere i forhold vedr. entreprisens udfgrelse, herunder
indgdelse af aftaler vedr. evt. ekstraarbejder, jf. SB § 29.

B. Ngglemedarbejdere:

Angivelse af Entreprengrens projektleder:

[Indszet navn og rolle]

https://cowi.sharepoint.com/sites/A121084-project/Shared Documents/03 Project documents/EB-03 Ommaling Karrebaeksmindebroen/01_Udbudsmateriale/A121084-EB-

03-001_EK.docx



COWI

Ovenneevnte projektleder skal vaere til radighed for opgaven i ngdvendigt omfang og som minimum som
angivet i Entreprengrens tilbud.

Hvis samarbejdet mellem Entreprengren og Bygherren efter Bygherrens saglige vurdering ikke fungerer
optimalt, er Bygherren dog berettiget til at kreeve den pagaeldende ngglemedarbejder udskiftet, og der
skal udpeges en ny ngglemedarbejder. En eventuel ny ngglemedarbejder skal som minimum have de
samme kvalifikationer og forudsaetninger, som den oprindeligt udpegede. Dette skal efter pakrav fra Byg-
herren dokumenteres. Bygherren er berettiget til at afvise en eventuel ny ngglemedarbejder, hvis den
pagaeldende person ikke har samme kvalifikationer og forudsaetninger, som den oprindeligt udpegede.

Ngglemedarbejdere kan herudover kun udskiftes, hvis vedkommende skifter job eller pa anden vis bliver
ude af stand til at varetage funktionen hos Entreprengren. Udskiftning af ngglemedarbejder herudover
udggr en misligholdelse af kontrakten. Grov eller gentagen overtraedelse af denne bestemmelse kan ud-
ggre vaesentlig misligholdelse.

En eventuel ny ngglemedarbejder skal som minimum have de samme kvalifikationer og forudsaetninger
som den oprindeligt udpegede. Dette skal efter pakrav fra Bygherren dokumenteres. Bygherren er beret-
tiget til at afvise en eventuel ny ngglemedarbejder, hvis den pagaeldende ikke har samme kvalifikationer
og forudsaetninger, som den oprindeligt udpegede.

6 Underentreprengrer/underleverandgrer

Entreprengrens antagelse af underentreprengrer/underleverandgrer til varetagelse af ydelser omfattet af
kontrakten forudsaetter Bygherrens godkendelse heraf. Bygherren kan alene nzegte godkendelse af en
underentreprengr/underleverandgr med en saglig begrundelse.

Entreprengren er forpligtet til at oplyse Bygherren herom, sdfremt underentreprengrer/underleverandgrer
antages til at varetage ydelser omfattet af naerveerende kontrakt. N&r Entreprengren oplyser Bygherren
om antagelse af underentreprengrer (underleverandgrer) for varetagelse af ydelser omfattet af naervae-
rende kontrakt, skal oplysning herom suppleres med angivelse af navn (firmanavn), kontaktoplysninger
(mailadresse eller telefonnummer) samt repreaesentant, der har ret til at forpligte underentreprengren i
juridisk forstand.

Entreprengrens aftaler med underentreprengrer/underleverandgrer skal indgds p& samme vilkdr som
denne kontrakt med bilag.

Entreprengren skal ved anmodning om anvendelse af underentreprengr fremsende dokumentation for, at
underentreprengren/underleverandgren har anerkendt, at bestemmelserne i SB § 8 geelder for underen-
treprengren/underleverandgren samt de, som underentreprengren/underleverandgren matte overlade
arbejde til. Bygherren er sdledes berettiget til at ggre mangelkrav gaeldende direkte mod underentrepre-
ngren/underleverandgren, jf. SB § 8, stk. 3, 3. pkt.

Underentreprengrer godkendt af Bygherren kan kun udskiftes, hvis de nye underentreprengrer som mini-
mum har samme kompetencer og forpligtelser som de oprindeligt godkendte.
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7 Entreprisesum

Bygherren forpligter sig til at betale Entreprengren fglgende belgb for entreprisens kontraktmaessige ud-
farelse:

Tilbudssum (ekskl. moms og ekskl. eventuelle tillaegsarbejder.) [BEL@B]

Entreprisesum ekskl. moms [BEL@B]

skriver kroner: [belgb i ord] 00/100

For regulering i overensstemmelse med SB § 24 gzelder enhedspriser angivet i tilbudslisten, jf. Entrepre-
ngrens tilbud.

Den ovenfor angivne entreprisesum og enhedspriser er fast i hele projektperioden, dvs. i hele entreprise-
aftalens Igbetid 0ogsa i det omfang, at entrepriseaftalens Igbetid straekker sig udover den ssedvanlige fast-

prisperiode (der maksimalt Igber 12 maneder fra tilbudsdagen).

AB 18 § 34 er s8ledes fraveget jf. SB.

8 Sikkerhedsstillelse

Ved kontraktens underskrivelse overdrager Entreprengren til Bygherren en sikkerhedsstillelse lydende pa
15 % af entreprisesummen ekskl. moms, svarende til DKK [belgb], skriver: [belgb i ord].

Sikkerheden skal stilles i henhold til Bilag 1 og 2.

9 Forsikring

Bygherren tegner forsikring i overensstemmelse med SB § 11 stk. 1. Daekningssummen er 3.000.000,00
DKK ekskl. moms. Selvrisikoen er 25.000,00 DKK ekskl. moms.

Entreprengren tegner sadvanlig erhvervs- og produktansvarsforsikring. Entreprengrens erhvervs- og

produktansvarsforsikring skal have en deekningssum pa 10.000.000,00 DKK ekskl. moms, der skal
daekke bade tings-/formueskade samt personskade.

10 Tidsplan, tidsfrister og forsinkelse
Arbejdet udfgres i henhold til hovedtidsplan dateret 06.05.2022.

Entreprisens tidsplan er givet ved fglgende tidsfrister:
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> Igangseetningsfrist

>  Senest d. 08.09.2022 skal arbejdsplads veere etableret, herunder alle mandskabsfaciliteter vaere
opstillet iht. arbejdstilsynets regler.

> Deltidsfrist 1, godkendt stilladsprojekt:
> Senest d. 02.09.2022 skal stilladsprojekt veere afleveret og godkendt af tilsynet.
> Deltidsfrist 2, abning af bro for gennemsejling:

> Senest d. 25.09.2022 kl. 23:59 skal arbejderne vaere afsluttet saledes, at broen kan &bnes for
gennemsejling

> Afleveringsfrist
> Senest d. 07.10.2022 skal alle arbejder veaere afsluttet efter aftale og uden vaesentlige mangler.
Ligeledes skal Entreprengrens kvalitetssikring inkl. rgdrettede tegninger veere afleveret til byg-

geledelsen.

Entreprengrens forsinkelse i forhold til de ovenfor naevnte terminer / tidsfrister sanktioneres med fgl-
gende dagbgader:

For igangseetningsfristen: kr.  20.000,-

For deltidsfrist 1: kr. 10.000,-
For deltidsfrist 2: kr.  50.000,-
For afleveringsfristen: kr. 10.000,-

Bodsstgrrelserne er ekskl. moms pr. pabegyndt kalenderdag.

Betaling af dagbod har ingen indflydelse pa entreprengrens pligt til at betale dagbod for overskridelse af
senere liggende bodsbelagte terminer. Dette betyder, at der pd samme tid kan palgbe dagbgder for over-
traedelse af forskellige terminer. Palgbne dagbgder for overskridelse af delterminer bortfalder/tilbagebe-
tales endvidere ikke ved entreprengrens eventuelle rettidige aflevering af den samlede entreprise.

Den samlede dagbod for entreprisen kan ikke overstige 20% af entreprisesummen.

Bygherren forbeholder sig ret til at tilbageholde bod i betalingen (fratrukket inden momsberegningen)
eller kraeves udbetalt fra sikkerhedsstillelsen.

11 Betaling og fakturering

A. Betaling
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Entreprisesummen betales pa baggrund af én manedlig a conto-begaering fra Entreprengren med opgg-
relse af arbejdernes faktiske stade. AB 18 § 36, stk. 1 er s8ledes fraveget jf. SB.

Bygherrens betalingsfrist er 30 arbejdsdage fra modtagelse af korrekt faktura. Betalingsfristen gaelder
0gsa for Entreprengrens slutopggrelse.

B. Fakturering

Fakturaforslag fremsendes til tilsynet for bemaerkninger/godkendelse inden endelig faktura fremsendes til
Bygherren.

Faktura til Bygherren skal sendes elektronisk ved anvendelse af fglgende EAN nr.: 5798 007 275 099.
Der henvises i gvrigt til SB § 36 for preeciseringer.

C. Forlodsbetalinger

Forlodsbetalinger iht. SB § 36, stk. 2, jf. bilag nr. 2, kan alene ske mod fuld sikkerhedsstillelse inkl.
moms.

12 @vrige forpligtelser

A. Tavshedspligt.

Det er alene Bygherren, der m& udtale sig til offentligheden om forhold med relation til opgaven. Hvis En-
treprengren undtagelsesvis har behov for at udtale sig til offentligheden, skal udtalelserne forinden afta-
les med Bygherren.

B. Persondata

Entreprengren er forpligtet til at sikre, at Entreprengren selv og dennes underentreprengrer / -radgivere
og leverandgrer handterer persondata modtaget i forbindelse med opgavelgsningen i overensstemmelse
med persondatalovgivningen. Entreprengren og dennes underentreprengrer / -radgivere og leverandgrer
skal endvidere hdndtere data modtaget i forbindelse opgavelgsningen pa en betryggende made, sa de
ikke kommer til uvedkommendes kendskab eller forvanskes.

C. Sociale klausuler

Ved anvendelse af udenlandsk arbejdskraft skal entreprengren fremvise RUT-erklzering til Bygherren
forud for arbejdernes start.

13 Opsigelse

Bygherre har adgang til opsigelse af naerveerende entreprisekontrakt som angivet nedenfor.
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A. Efter projektgennemgang

Bygherren er berettiget til at opsige Aftalen, hvis Entreprengren ved afslutningen af projektgennemgan-
gen i henhold til SB § 19 har varslet krav om tidsfristforlaengelse pa 30 kalenderdage eller mere og/eller
krav om ekstraarbejder, der svarer til 5 procent af entreprisesummen eller mere. Opsiger Bygherren af-
talen, opggres Entreprengren krav i henhold til det udfgrte arbejde, uden at Entreprengren kan rejse krav
om yderligere erstatning og/eller godtggrelse.

B. Tilsidesaettelse af udbudsreglerne

Safremt en myndighed, herunder, men ikke begraenset til Klagenaevnet for Udbud, Konkurrencestyrelsen,
EU-Kommissionen eller en dansk eller europaeisk domstol beslutter eller afsiger kendelse om, at udbuds-
reglerne eller anden lovgivning er blevet overtradt i forbindelse med indgdelsen af kontrakten med det
resultat, at kontrakten annulleres/erklaeres for uden virkning, er Bygherren berettiget til at opsige kon-
trakten med 5 arbejdsdages skriftligt varsel. Bygherrens ret til at opsige kontrakten i forbindelse med til-
sideseettelse af udbudsreglerne gaelder ogsd, hvor en afggrelse, kendelse eller dom appelleres. Opsiger
Bygherren aftalen, opggres Entreprengrens krav i henhold til det udfgrte og leverede arbejde, uden at
Entreprengren kan rejse krav om erstatning eller godtggrelse.

14 Betingelser for kontrakten

Kontrakten er betinget af:

A. Entreprengrens sikkerhedsstillelse

Entrepriseaftalen er betinget af, at Entreprengren har stillet den kreevede sikkerhed. S&fremt Entrepreng-
ren ikke inden for den i SB § 9 angivne frist har stillet sikkerhed udggr dette en vaesentlig misligholdelse,
jf. SB § 59, stk. 1 b), og Bygherren er berettiget til at ophaeve kontrakten med skriftligt varsel pa mini-
mum 5 arbejdsdage. Entreprengren honoreres for udfgrt og leveret arbejde frem til ophgrstidspunktet.

Entreprengren er herudover ikke berettiget til at modtage nogen form for kompensation, erstatning eller
godtggrelse.

15 Underskrifter

[By], d. [By], d.
[Entreprengr] [Bygherre]
[Underskrift - tegningsberettiget] [Underskrift - tegningsberettiget]
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16 Kontraktbilag

Nr. Navn Dato Revisionsdato

1 Entreprengrgaranti - AB 18

2 Forudbetalingsgaranti - AB 18
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Bilag 1

Entreprengrgaranti i medfgr af SB § 9.

Pa foranledning af:

[Entreprengrens navn]
[Adresse]

(herefter kaldet entreprengren)
indestar [Garant] herved over for:

Naestved Kommune

Center for Trafik og Ejendomme
Naestved Park og Vej

Park og Vej - Vejdrift

Thurgvej 5

4700 Neestved

(herefter kaldet bygherren)

Som garant for betaling af indtil i alt DKK [belgb i tal] skriver danske kroner [belgb i bogstaver]

Som sikkerhed for opfyldelse af alle entreprengrens forpligtelser i henhold til entreprisekontrakt af:
[dato]

Omfattende udfgrelse af: [projektet]

Garantien pavirkes ikke af, at bygherren giver entreprengren udseettelse med hensyn til opfyldelse af
dennes forpligtelser.

Krav omfattet af garantien bortfalder ikke, selv om bygherren efter afleveringen udbetaler entreprise-
summen eller dele deraf til entreprengren. Hvis bygherren trods kendskab til vaesentlige mangler ved ud-
betaling af entreprisesum har undladt tilbagehold for manglerne, bortfalder garantikrav vedrgrende
manglerne dog i det omfang, de kunne vaere daekket ved szedvanligt tilbagehold.

1. Udbetaling i henhold til garantien

Hvis bygherren gnsker udbetaling i henhold til denne garanti, skal dette i medfgr af SB § 9, stk. 11,
skriftligt og samtidigt meddeles til entreprengren og garanten med ngje angivelse af arten og omfanget
af den pastdede misligholdelse samt stgrrelsen af det kraevede belgb.

Det kraevede belgb skal udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage, fra meddelelsen er kommet frem,
medmindre entreprengren forinden over for Voldgiftsnaevnet for bygge- og anlaegsvirksomhed har anmo-
det om beslutning om stillet sikkerhed specielt med henblik pd, om udbetalingskravet er berettiget, jf. SB
§ 67.

Safremt den sagkyndiges beslutning gar ud p&, at der skal ske udbetaling under garantien, skal belgbet
udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og garanten har faet skriftlig meddelelse om beslutnin-
gen, jf. SB § 67, stk. 9.

Garantibelgbet nedskrives med udbetalte belgb.
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2. Garantiens nedskrivning

Nar aflevering har fundet sted, jf. SB § 45, nedskrives garantien til 10 % af entreprisesummen, jf. SB §
9, stk. 3. Dette gaelder dog ikke, hvis bygherren forinden skriftligt har fremsat reklamation over mangler
og givet skriftlig meddelelse til garanten derom. I s3 fald nedskrives garantien, ndr manglerne er afhjul-
pet. I det omfang bygherren anmoder om det i afleveringsprotokollen, skal garantien p& 10 % beregnes
af entreprisesummen med tillaeg eller fradrag af alle mer- eller mindrearbejder, og bygherren skal i sa
fald snarest muligt efter afleveringen sende afleveringsprotokollen til [Garanten] med meddelelse om
nedskrivningens stgrrelse.

1 &r efter afleveringstidspunktet nedskrives garantien fra 10 % til 2 %, jf. SB § 9, stk. 5. Dette geelder
dog ikke, hvis bygherren forinden skriftligt har fremsat reklamation over mangler og givet skriftlig med-
delelse til garanten derom. I s3 fald nedskrives garantien, nar manglerne er afhjulpet.

Bygherren skal snarest muligt efter afhjaelpningen give garanten skriftlig meddelelse om, at afhjzelpning
er gennemfgrt. Hvis arbejder er udskudt til senere aflevering, sker nedskrivningen, for sa vidt angar de
udskudte arbejder, efter at de er afleveret, jf. SB § 9, stk. 9.

Hvis aflevering sker i etaper, sker nedskrivningen forholdsmaessigt efter omfanget af den afleverede
etape, jf. SB § 9, stk. 10.

Hvis parterne har aftalt APP Driftskrav, og malingen udskydes som falge af for sen aflevering af aftalt
drifts- og vedligeholdelsesmateriale, saledes at den fgrst kan afsluttes senere end 1 &r efter afleveringen
af arbejdet, nedskrives entreprengrens sikkerhed fgrst, ndr malingen er afsluttet, jf. APP Driftskrav § 4,
stk. 4.

Bygherren skal snarest muligt efter afslutning af malingen give garanten skriftlig meddelelse herom.

3. Garantiens ophgr

Garantien ophgrer 5 ar efter afleveringstidspunktet, jf. SB § 9, stk. 6. Dette gaelder dog ikke, hvis byg-
herren forinden skriftlig har fremsat reklamation over mangler og givet skriftlig meddelelse til garanten
derom. I sa fald ophgrer garantien, ndr manglerne er afhjulpet. Bygherren skal snarest muligt efter af-
hjaelpningen give garanten skriftlig meddelelse om, at afhjzelpning er gennemfgrt.

4. Tvister

Tvister om udbetaling, nedskrivning og ophgr af denne garanti afggres ved beslutning om stillet sikker-
hed efter SB § 67, jf. SB § 9, stk. 11 og 12.

Hvis det forhold, der begrunder et krav efter SB § 9, stk. 11 eller 12, allerede er genstand for tvist mel-
lem parterne under en verserende sag efter SB § 68 eller SB § 69, traeder indbringelse af kravet under
den verserende sag i stedet for anmodning om beslutning om stillet sikkerhed, jf. SB § 9, stk. 13.

Hvis entreprengren er erklaeret konkurs, kan garanten fremsaette anmodning om beslutning om stillet
sikkerhed efter SB § 67, og garanten bliver da part i sagen, jf. SB § 9, stk. 11 og 12.

Garanten accepterer, at alle tvister i anledning af denne garanti behandles efter reglerne i SB kapitel ],
bortset fra SB § 64.

Garantinr./j.nr.

Som garant:

Dato og underskrift:
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Bilag 2
Forudbetalingsgaranti i medfgr af SB § 36, stk. 2

P& foranledning af
[Entreprengren]:
[Adresse]:

indestar vi herved overfor
Naestved Kommune

Center for Trafik og Ejendomme
Naestved Park og Vej

Park og Vej - Vejdrift

Thurgvej 5

4700 Neestved

Som garant for betaling af indtil i alt DKK [belgb i tal] skriver danske kroner [belgb i bogstaver]

Vedrgrende forudbetaling for materiale, som er kgbt af entreprengren og ikke leveret pa byg-
gepladsen, omfattende: [beskrivelse af materiale mv.]

Bestemt for: [projektet]

I. Udbetaling i henhold til garantien

Hvis bygherren gnsker udbetaling i henhold til denne garanti, skal det i medfgr af SB § 9, stk. 11, skrift-
ligt og samtidigt meddeles til entreprengren og garanten med ngje angivelse af arten og omfanget af den
pastdede misligholdelse samt stgrrelsen af det kreevede belgb.

Det kraevede belgb udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsen er kommet frem, med-
mindre entreprengren forinden over for Voldgiftsnaevnet for bygge- og anlaegsvirksomhed har anmodet
om beslutning om stillet sikkerhed specielt med henblik p&, om udbetalingskravet er berettiget, jf. SB §
67.

Safremt den sagkyndiges beslutning gar ud pa, at der skal ske udbetaling under garantien, skal belgbet
udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og garanten har faet skriftlig meddelelse om beslutnin-
gen, jf. SB § 67, stk. 9. Garantibelgbet nedskrives med udbetalte belgb.

II. Garantiens ophgr

Garantien ophgrer, nar de materialer, forudbetalingen angér, er leveret pa byggepladsen. Bygherren skal
snarest muligt give skriftlig meddelelse til garanten herom.
Garantien reduceres forholdsmaessigt ved delleverancer.

III. Tvister

Tvister om udbetaling og ophgr af denne garanti afggres ved beslutning om stillet sikkerhed efter SB §

67, jf. SB § 9, stk. 11 og 12.

Hvis det forhold, der begrunder et krav efter SB § 9, stk. 11 eller 12, allerede er genstand for tvist mel-
lem parterne under en verserende sag efter SB § 68 eller SB § 69, traeder indbringelse af kravet under

den verserende sag i stedet for anmodning om beslutning om stillet sikkerhed, jf. SB § 9, stk. 13.

Hvis entreprengren er erklaeret konkurs, kan garanten fremsesette anmodning om beslutning om stillet
sikkerhed efter SB § 67, og garanten bliver da part i sagen, jf. SB § 9, stk. 11 og 12.

Garanten accepterer, at alle tvister i anledning af denne garanti behandles efter reglerne i SB kapitel J,
bortset fra SB § 64.
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Garantinr. /j. nr.:

Som garant:

Dato og underskrift:

https://cowi.sharepoint.com/sites/A121084-project/Shared Documents/03 Project documents/EB-03 Ommaling Karrebaeksmindebroen/01_Udbudsmateriale/A121084-EB-

03-001_EK.docx



	1 Parter
	2 Opgaven (Projektet)
	3 Kontraktgrundlag
	4 Entreprenørprojektering
	5 Aftaleberettigede, fuldmagt og nøglemedarbejdere
	6 Underentreprenører/underleverandører
	7 Entreprisesum
	8 Sikkerhedsstillelse
	9 Forsikring
	10 Tidsplan, tidsfrister og forsinkelse
	11 Betaling og fakturering
	12 Øvrige forpligtelser
	13  Opsigelse
	14 Betingelser for kontrakten
	15  Underskrifter
	16  Kontraktbilag

