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0 Tilbuds- og afregningsgrundlag
Arbejdet betales dels efter tilbud, og dels efter regning (ved betaling efter reg-

ning anvendes dog tilbudte timelgnninger og materiellejepriser).

I det fglgende er arbejderne henfgrt til de to kategorier med betegnelserne (T)
henholdsvis (R). De behandles i efterfglgende afsnit:

A. Tilbudsarbejder (T)

B. Regningsarbejder (R)

A. Tilbudsarbejder (T)

0.1 Indledning

Tilbuds- og afregningsgrundlaget angiver forudsaetningerne for fastsaettelse af
sdvel tilbudslistens maengder som afregningsmaengderne, herunder ydelser og
mangder relateret til eventuelle faste summer. Desuden er angivet sarlige be-
stemmelser om mangdeaendringer/variationsprocenter.

Endelig angives bestemmelser vedrgrende omfanget af ydelser sdvel generelt
som for de enkelte hovedposter. Seerlige bestemmelser vedrgrende omfanget af
ydelser for de enkelte poster og underposter er angivet seerskilt under disse.

Tilbudslisten (TBL) er opdelt i hovedposter (HP), poster (PO) og underposter
(UP).

Frem for at vaere angivet som en mangde, kan en ydelse i stedet vaere angivet
som en fast sum og er da angivet som "sum".

Projektets tidsplan forudsaetter, at der arbejdes alle ugens 7 dage samt aften- /
natarbejde. Udgifter hertil skal veere indeholdt i de angivne enhedspriser og af-
regnes uden ekstra tillaeg.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A121084-project/Shared Documents/03 Project documents/EB-03 Ommaling Karrebaeksmindebroen/01_Udbudsmateriale/A121084-EB-03-
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0.2 Ydelsesomfang

Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte samtlige
ydelser til det pdgaeldende arbejde, herunder:

> De i SAB og AAB foreskrevne arbejder, prgver, dokumentationer, beregnin-
ger mv.

> Alle ydelser omfatter levering af materialer, medmindre det af betegnelsen i
TBL og/eller SAB, udtrykkeligt fremgar at der er tale om indvundne materi-
aler eller bygherreleverancer.

> Spild samt eventuelle mermaengder ud over de teoretiske

> Alle de for entreprisens gennemfgrelse ngdvendige biydelser herunder inte-
rimsforanstaltninger, gener ved krydsning af forsynings-, kommunikations-
og aflgbsledninger, trafikafvikling mv.

> N@dvendig vedligeholdelse og eftersyn af afmaerkningsmateriel.

> Udgifter til udfgrelse og drift af belysning af skurplads, samt alt gvrig ngd-
vendig belysning pd arbejdsstedet, i henhold til BEK. nr. 1084 af
19/09/2017 "Bekendtggrelse af lov om arbejdsmiljg", samt "Handbogen -
arbejdsmiljg i bygge og anlaeg" af april 2016.

> Arbejdsmiljgkoordinering under udfgrelse, AMK-B herunder faerdigggrelse
og gennemfgrelse af plan for sikkerhed og sundhed (PSS).

> Alle foranstaltninger/Igsninger og initiativer beskrevet i PSS
> Ledelses-, koordinerings-, kvalitetsstyrings-, miljg-, arbejdsmiljg- og sikker-
hedsledelses- samt administrationsydelser i forbindelse med arbejdets kon-

ditionsmaessige udfgrelse.

Safremt der ved bortskaffelse af materialer mv. kraeves depotafgift eller lig-
nende, skal dette veere indeholdt i enhedsprisen.

0.3 Meengder

Mangdefastsaettelse

Alle meengder er - medmindre andet er angivet under den enkelte post/under-
post - fastsat som teoretiske, geometriske maengder (fast mal uden spild, mer-
forbrug eller overlap) i henhold til AAB, SAB og tegninger.

Maengdeaendringer jf. AB 18 § 23 og SB ad § 18 bestemmes efter de samme
principper, som er anvendt ved udregning af tilbudslistens mangder.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A121084-project/Shared Documents/03 Project documents/EB-03 Ommaling Karrebaeksmindebroen/01_Udbudsmateriale/A121084-EB-03-006_TAG.docx
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Variationsprocenter

Maengderne skal - medmindre andet er angivet - kunne variere som beskrevet i
AB 18 § 23. Ved variation pd -100 % skal PO eller UP kunne udga mod fuld re-
duktion.

Sk@nnede maengder angivet med "S" i TBL kan variere -100% til +300%.

0.4 Tilbudssum og entreprisesum

Tilbudslisten omfatter en raekke fiktive maengder (Regningsarbejder), som be-
nyttes ved afregning af tilleegsarbejder. Tilbudsprisen for disse maengder indgar i
den samlede tilbudssum og dermed konkurrencegrundlaget, men vil ikke indg3 i
entrepriseaftalens entreprisesum.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A121084-project/Shared Documents/03 Project documents/EB-03 Ommaling Karrebaeksmindebroen/01_Udbudsmateriale/A121084-EB-03-
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1 Arbejdsplads

1.1 Indretning, drift og remning af arbejdsplads

1.1.1 Indretning, drift og remning af arbejdsplads

Omfatter alle ydelser som er naevnt i "SAB Styring og samarbejde" og "SAB Ar-
bejdsplads”, og som ikke i TAG er henfgrt til andre PO eller UP.

Tilbudslistens faste sum skal inkludere alle udgifter ved etablering, drift herun-
der forbrug af el og vand, ryddeligholdelse, og fjernelse af arbejdsplads med til-
hgrende stationaert materiel og installationer, til adgangs- og arbejdsveje mv.
samt ngdvendige arbejdstilladelser samt byggepladshegn for indhegning af ar-
bejdsplads, der ikke afregnes under andre poster, og til retablering af arbejds-
omrader efter arbejdets afslutning. Udgifter til midlertidige raekvaerk mv. skal li-
geledes veere indeholdt i enhedsprisen.

Endvidere skal alle udgifter til etablering, drift og fjernelse af midlertidig forsy-
ning af vand, strem og kloak pa arbejdspladsarealerne vaere indeholdt. S&fremt
strgmforsyningen ikke er tilstraekkelig til det anvendte materiel, skal generatorer
veere indeholdt i ngdvendigt omfang.

Udgifter til udforelse af de i SAB beskrevne blodblysmalinger skal vaere indeholdt
i enhedsprisen.

Ngdvendig befaestelse pd arbejdsveje og adgangsveije internt i arbejdsomradet
og til arbejdsomradet skal vaere inkluderet medmindre disse udtrykkeligt er an-
fgrt i andre poster.

De faciliteter, der etableres under denne underpost, skal uden ekstrabetaling
veere til rddighed for regningsarbejder (R).

Den faste sum vil blive udbetalt efter fglgende regler:
> 25 % udbetales ndr arbejdspladsen er etableret.

> 50 % udbetales i lige store rater ifm. udfgrelsen af entreprisen.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A121084-project/Shared Documents/03 Project documents/EB-03 Ommaling Karrebaeksmindebroen/01_Udbudsmateriale/A121084-EB-03-006_TAG.docx
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> 25 % udbetales ved arbejdets aflevering, nar remning af arbejdspladsen
har fundet sted, og adgangsveje, arbejdsarealer mv. er tilbagefagrt til oprin-
delig tilstand.

1.1.2 Tillaeg til drift af arbejdsplads

Forlaenges driftsperioden for arbejdspladsen pa grund af ekstraarbejder, for
hvilke der indrgmmes tidsfristforlaengelse, betales dette pr. arbejdsdag med en-
hedsprisen.

I enhedsprisen er indeholdt tillaeg til drift og vedligehold af de faerdselsregule-
rende foranstaltninger som er anfgrt under hovedpost 18.

1.1.3 KS og slutdokumentation

Den faste sum udbetales efter slutdokumentationen er afleveret i en tilfredsstil-
lende kvalitet og godkendt af tilsynet og byggeledelsen. Der henvises til de saer-
skilte afsnit i AAB og SAB, hvor KS og kontrol er beskrevet naermere.

1.2 Interimsbelagning og adgangsveje

1.2.2 Adgangsveje

Enhedsprisen skal indeholde samtlige ydelser til etablering, drift og fjernelse af
adgangsveje, herunder ngdvendige trapper konstrueret og monteret iht. ar-
bejdstilsynets krav. Retablering af inddragede omrader efter endt brug skal lige-
ledes veere indeholdt i enhedsprisen.

1.5 Kabler og ledninger

1.5.1 Kabler og ledninger

Prisen skal inkludere udgifter til gener i forbindelse med, at eventuelle ledninger,
slanger mv. til broens mekanik henligger inden for arbejdsomradet. Udgifter til
eventuel beskyttelse af disse skal ligeledes vaere indeholdt i enhedsprisen.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A121084-project/Shared Documents/03 Project documents/EB-03 Ommaling Karrebaeksmindebroen/01_Udbudsmateriale/A121084-EB-03-
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5 Stillads og form

5.11 Stillads

5.11.1 Stillads og arbejdsdaek inkl. telt for
overfladebehandling af gitterkonstruktion

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter for projektering, levering, monte-
ring, nedtagning og fjernelse af stillads- og deekkonstruktioner inkl. telt for udfg-
relse af ommalingen af gitterkonstruktion, stag mv.

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter for dokumentation jf. SAB Stillads
og form, herunder udgifter til projektering og dokumentation af stabilitet jf. Til-
synshandbog for stgbestilladser november 2015 mv.). Fundering af samtlige stil-
ladskonstruktioner skal ligeledes vaere indeholdt i nedenstdende underposter.

Prisen for typestillads skal inkludere udgift til leverandgrens szerlige sagkyndiges
kontrol af faerdig opstilling.

Belgbene vil blive udbetalt med 75%, nar stillads og form er opstillet og synet
uden bemeaerkninger og 25% efter nedtagning og fjernelse.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A121084-project/Shared Documents/03 Project documents/EB-03 Ommaling Karrebaeksmindebroen/01_Udbudsmateriale/A121084-EB-03-006_TAG.docx
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12 Stalarbejder

12.1 Beerende overbygning i stal

12.1.1 Udskiftning af eksisterende stalnitter (varierende
stgrrelse)

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til udboring af eksisterende stal-
nitter og erstatning med nye bolte inkl. mgtrikker, skiver mv.

Omfang af udskiftning af stalnitter fastsaettes i samrad med tilsynet ved opstart.
Udskiftningen af nitter udfgres som fglger:

Udboring af nitte

Afrensning / sandblaesning

Overfladebehandling
Ny bolt

vV V VvV V

Afregnes pr. stk. stalnitte der udskiftes.

Postens maengde er skgnnet.

12.1.2 Udskiftning af eksisterende stalprofiler

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til udskiftning af eksisterende
stdlprofiler med nye, herunder ogsa udgifter til udboring af eksisterende stalnit-
ter og erstatning med nye bolte inkl. mgtrikker, skiver mv.

Afregnes som kg. stdl der udskiftes. Under udfgrelsen afklares i samrad med til-
synet hvilke stalprofiler (stgrrelse, profiltype, la&angde mv.) der skal skiftes.

Udgifter til afrensning og efterfglgende overfladebehandling afregnes under post
12.2.2 hhv. 12.2.3.

Postens maengde er skgnnet.

12.2 Overfladebehandling af stal

12.2.1 Af- og genmontering af holder til hydrauliksystemet,
rustfri L-profil og andre smadele

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til af-, genmontering og opbeva-
ring af delene, samt inddaekning af hydraulikledninger.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A121084-project/Shared Documents/03 Project documents/EB-03 Ommaling Karrebaeksmindebroen/01_Udbudsmateriale/A121084-EB-03-
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12.2.2 Afrensning af eksisterende stalkonstruktion, alt fast
installeret pa gaden, samt kontravaegt og
forbindelser til klapfag

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til:

> Ned-/afvaskning af salte og fjernelse af olie og fedt pd overfladerne.

> Eventuel fastsiddende rust bankes af inden sandblaesning begyndes.

> Sandblaesning til Sa2%2 med en ruhed tilsvarende grunderens datablad.

> Bortskaffelse af malingsrester og bleesemiddel

> Klarggring af overflader til pafgring af malingssystemet (fjernelse af stgv)
> Egenkontrol og dokumentation for det udfgrte arbejde

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til anmeldelse og bortskaffelse af

malingsrester og blaesemiddel. Malingen indeholder bly og zink jf. analyseresul-
taterne af eksisterende maling.

12.2.3 Overfladebehandling af eksisterende
stdlkonstruktion, alt fast installeret pa gaden, samt
kontraveaegt og forbindelser til klapfag

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til:

> Pafgring af et malingssystem med "very high" holdbarhed i C5 miljg iht. ISO
12944-1 / -6 iht. malingsleverandgrens anvisninger.

> Dokumentation af klima- og lagtykkelsesmalinger (iht. ISO 19840) af hver

enkelt lag.

12.2.4 Svirpblaesning af rustfrie L-profil, samt pafgring af
mellemlag og slutstrygning

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til:
> Svirpblaesning
> Malingspafgring

> Dokumentation af klima- og lagtykkelsesmalinger (iht. ISO 19840) af hver
enkelt lag.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A121084-project/Shared Documents/03 Project documents/EB-03 Ommaling Karrebaeksmindebroen/01_Udbudsmateriale/A121084-EB-03-006_TAG.docx
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12.2.5 Silikonefuger ved samlinger

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til pafgring af silikonefuger i spal-
ten, hvor afstanden mellem to plader i en samling er sa stor, at afrensning ind i
mellem dem ikke er muligt og hvor maling ikke kan forsegle spalten. Fugen pa-
fgres pa malingsystemet. Omfanget aftales med tilsyn.

12.2.6 Inddaekning af mekanik, maskineri mv.

Den fast sum skal indeholde alle udgifter i forbindelse med ngdvendige interims-
konstruktioner for sikring mod beskadigelser og tilsmudsning af broens mekanik,
maskineri, installationer mv. i forbindelse med udfgrsel af afrensning og maling.

12.2.7 Maling af underside stalbjeelke ved tandkrans

Den fast sum skal indeholde alle udgifter i forbindelse med afrensning og maling
af underside stalbjeelke ved tandkrans. Afrensning og maling af underside skal
udfgres fra lift, da det ikke vurderes at dette kan males fra stillads uden at
kraenke fritrumsprofilet for underfgrte vej. Det skal udfgres nar stillads er fjernet
og arbejdet skal udferes i 2 etaper, saledes at der altid er én vognbane 3ben.
Udgifter til afspaerring af vejbane skal ligeledes veere indeholdt i enhedsprisen.
Det accepteret af afrensning udfgres med slibning og ikke sandblaesning.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A121084-project/Shared Documents/03 Project documents/EB-03 Ommaling Karrebaeksmindebroen/01_Udbudsmateriale/A121084-EB-03-
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18 Faerdselsregulerende foranstaltninger

18.1 Afmaerkning i henhold til specifikt projekt

18.1.1 Afmaerkning i henhold til specifikt projekt

Prisen skal omfatte samtlige udgifter i forbindelse med levering, etablering, ved-
ligehold og nedtagning af trafikafmaerkning, jf. SAB og projekttegning.

Den faste sum skal ydermere inkludere alle omkostninger til projektering og ud-
arbejdelse af alle trafikafviklingsplan, samt alle omkostninger til myndigheds-
godkendelser af trafikafviklingsplan.

Fremfgring og levering af el til belysning / trafiklys af afspzerring og afmaerkning
skal veere inkluderet i den faste sum.

TBL's faste sum vil blive udbetalt efter fglgende regler:
> 15 % udbetales nar feerdselsregulerende foranstaltninger er padbegyndt.
> 70 % udbetales i lige store rater ifm. udfgrelsen af entreprisen.

> 15 % udbetales i forbindelse med arbejdets aflevering, nar remning af ar-
bejdspladsen har fundet sted, og adgangsveje, arbejdsarealer mv. er tilba-
gefgrt til oprindelig tilstand

Alle leverede materialer og materiel anvendt til disse midlertidige foranstaltnin-
ger tilfalder entreprengren efter afsluttet arbejde.

Enhedsprisen skal tillige indeholde udgifter til opsaetning af 10 supplerende skilte
udover hvad der fremgar af trafikafviklingsplanen.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A121084-project/Shared Documents/03 Project documents/EB-03 Ommaling Karrebaeksmindebroen/01_Udbudsmateriale/A121084-EB-03-006_TAG.docx
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B. Regningsarbejder (R)

For delarbejder, der betales efter regning, geelder nedenfor anfgrte betalingsbe-
tingelser:

Dokumentation

Tilsynet skal under udfgrelsen af regningsarbejder have lejlighed til at fgre Ig-
bende kontrol med samtlige medgdende arbejdstimer og materialer m.v. Entre-
prengren skal hver uge fremsende opggrelse over udfgrt regningsarbejde med
tilhgrende bilag til dokumentation for de afholdte udgifter.

Materialeleje

Safremt der under udfgrelsen skulle vise sig behov for materiel til udfgrelse af
ekstraarbejder eller tillaegsarbejder vil materiel blive afregnet i henhold til gael-
dende officielle listepriser fra neermeste udlejningsvirksomhed.

Materialer
Materialer anvendt under tilbudsarbejder skal veere indeholdt i de enkelte til-
budsposter.

For materialer anvendt under rene regningsarbejder tillaagges de beregnede ud-
gifter et honorar pa 7%.

Underentreprengrer
Udgifter til underentreprengrer anvendt under regningsarbejder tillaegges de be-
regnede udgifter et honorar pa 7%.

16. Regningsarbejder, arbejdslign

Denne godtggres med det i entreprengrens tilbud angivne timebelgb for de pa
tilbudslisten angivne kategorier. Uanset hvem der benyttes p& projektet og hvil-
ken stilling / funktion vedkommende har, skal de kunne henfgres til én af kate-
gorierne i Tilbudslisten.

Timebelgbene skal indeholde alle udgifter til sociale udgifter, administration, til-
syn, fortjeneste, befordring m.v.

Safremt en formand leder sdvel regningsarbejder som tilbudsarbejder, godtgg-
res kun den pa regningsarbejdet faldende del af formandslgnnen. Ved fordelin-
gen af formandslgnnen laegges antallet af de ved de to arbejder beskaeftigede
folk til grund.

Enhedspriserne skal indeholde samtlige udgifter til forskudt arbejder (aften /
nat) samt arbejde i weekenden. Arbejder uden for normal arbejdstid afregnes
uden ekstra tillaeg.
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