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0 Styring og samarbejde 

SAB for styring og samarbejde er supplerende, særlige beskrivelse til AAB/SAB-P 

Styring og samarbejde (AB18), december 2019. Det bemærkes, at det kun er 

AAB-teksten, der er gældende for denne entreprise. 

Nummereringen i dette afsnit følger underpunkterne i AAB, dog er der tilføjet "0" 

til afsnitsnummereringen. 

0.1 Alment 

Næstved Kommunen udbyder i nærværende entreprise ommaling af gitterkon-

struktion på kontravægt på Græshoppebroen, der forbinder Enø med Karre-

bæksminde.  

Arbejder omfatter i hovedtræk: 

› Byggeplads inkl. trafikforanstaltninger 

› Opsætning af stillads inkl. telt 

› Afrensning af stålkonstruktion 

› Maling af stålkonstruktion 

› Udskiftning af ståldele i begrænset omfang, herunder også nitter 

0.2 Møder 

0.2.1 Generelt 

Entreprenøren skal påregne følgende typer af møder sammen med bygherren: 

› Projektgennemgangsmøde (AB18/SB § 19) 

› Byggemøder (AB18/SB § 31) 

› Projekteringsmøder/stilladsmøder (AB18/SB § 30) 

› Økonomimøder (forventes behandlet på byggemøder) 

› Arbejdsmiljøkoordinering 

Bygherren udarbejder referat af møderne. 
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Referater udsendes til alle mødedeltagere.  

Referater skal godkendes/kommenteres ved det efterfølgende møde, dog senest 

10 arbejdsdage efter modtagelse af referatet. 

0.2.2 Økonomimøder 

Eventuelle selvstændige økonomimøder afholdes med henblik på at afklare øko-

nomiske forhold vedrørende entreprisen. Ved økonomimøderne deltager som mi-

nimum entreprenørens repræsentant og bygherrens repræsentant med bemyn-

digelse til at træffe økonomiske aftaler. 

0.2.4 Arbejdsmiljøkoordinering 

Koordinering af arbejdsmiljøindsatsen sker på møder, der afholdes i overens-

stemmelse med bestemmelserne i afsnit 0.7. 

0.3 Entreprenørens arbejds- og tidsplanlægning 

0.3.1 Generelt 

Generelle bestemmelser for udarbejdelse af arbejdsplan fremgår af AB18/SB § 

13-14. 

For entreprisen gælder nedenstående vilkår: 

Trafikale forhold at  rådighedsansøgning sendes til vejmyndigheden 
senest 20 arbejdsdage før planlagt igangsæt-
ning af arbejdet (jf. afsnit 0.8) 

at  bygherre har modtaget tilladelse fra Søfarts-
styrelsen til at lukke for gennemsejling i perio-
den 10.09.2022 – 25.09.2022 

Broer og bygværker at  der skal afsættes tid til godkendelse af stillads-
dokumentation jf. Tilsynshåndbog for støbestil-
ladser og SAB afsnit 5 

Myndighedsbestem-

melser 

at der skal foreligge godkendelse af afværgefor-
anstaltninger til sikring af underført fjord under 
udførelsesfasen (jf. SAB afsnit 1.8) 

Miljømæssige forhold at der er opnået dispensation til at arbejde 24 ti-
mer i døgnet alle ugens 7 dage i den periode, 
hvor broen er lukket for gennemsejling – stø-
jende arbejder skal dog så vidt muligt udføres 
inden for normal gældende arbejdstid 

at inddækning skal sikre, at sandblæsningsmate-
riale og malingsrester ikke ledes ned i fjorden 

Særlige forhold at der langs arbejdsområdets grænser opsættes 
hegn og/eller skærm – jf. afsnit 1.4 

at eksisterende sidehængt gangbro skal holdes 
åbent for offentligheden i hele perioden 
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at tidsplanen forudsætter at der arbejdes 24 ti-
mer i døgnet alle ugens 7 dag i den periode, 
hvor broen er lukket for gennemsejling 

0.4 Kontrol 

0.4.1 Entreprenørens egenkontrol 

0.4.1.1  Kvalitetssikring under projektering (entreprenørprojektering) 

Entreprenøren skal kun projektere midlertidige stilladser og telte. Kvalitetssik-

ring af dette udføres jf. Tilsynshåndbog for Støbestilladser og SAB afsnit 5.  

0.4.1.2 Kontrol under udførelse 

Entreprenøren skal udarbejde kontrolplaner iht. AAB og SAB, afsnit 0.6.2. 

Bygherren skal have mulighed for at overvære entreprenørens kontrol og doku-

mentation. Derfor skal bygherren for aftalte kontroller adviseres minimum 2 ar-

bejdsdage før den planlagte kontrol. Bygherren meddeler minimum 12 timer før 

adviseret gennemførelse af kontrol, om han ønsker at deltage. Hvis dette ikke er 

sket, kan kontrollen gennemføres som planlagt. 

0.4.2 Bygherrens kontrol 

0.4.2.1 Bygherrens kontrol af entreprenørprojektering 

Entreprenøren skal kun projektere midlertidige stilladser og telte. Bygherrens 

kontrol af dette udføres jf. Tilsynshåndbog for støbestilladser og SAB afsnit 5.  

0.4.2.2 Bygherrens kontrol under udførelse 

Bygherren skal, medmindre andet er aftalt, have min. 1 arbejdsdag til at gen-

nemgå kontrolafsnit med tilhørende dokumentation inden entreprenøren må 

fortsætte arbejdet. 

0.5 Dokumentation 

0.5.1 Generelt 

Aflevering af ”Som udført” materiale skal ske løbende og senest i forbindelse 

med aflevering af entreprisen. 

Materialer dokumenteres således, at alle materialernes funktioner er beskrevet. 

Leverandørens standarddokumentation kan benyttes, evt. suppleret med uddy-

bende beskrivelse af funktionalitet for materialer, der ikke er CE-mærkede. 



 

 

     

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER  9  

https://cowi.sharepoint.com/sites/A121084-project/Shared Documents/03 Project documents/EB-03 Ommaling Karrebæksmindebroen/01_Udbudsmateriale/A121084-EB-03-

005_SAB.docx 

 

0.5.2 Udvekslingsformater 

Tegningsmateriale forefindes i PDF-format.  

0.5.3 Som-udført dokumentation 

Ved entreprisens afslutning skal entreprenøren til bygherren aflevere opdateret 

dokumentation omfattende det i AAB anførte samt:  

› Projektmateriale ”som udført” 

› KS-materiale 

Dokumentationen afleveres på elektronisk form. 

0.6 Kvalitets- og miljøledelse 

0.6.1 Generelt 

Entreprenørens kvalitets- og miljøplan skal omfatte følgende forhold: 

› Ansvar, beføjelser og kommunikation   

› Procedurer og arbejdsprocedurer  

› Kontrolplaner  

› Opfølgning af projektgennemgang 

› Styring af projektering  

› Styring af dokumenter, data og registreringer 

› Uddannelse og instruktion 

› Styring af underentreprenører og leverandører 

› Styring af inspektions-, prøvnings- og måleudstyr 

› Entreprenørens interne audit 

› Styring af ændringer 

› Styring af afvigelser og korrigerende handlinger 

Entreprenørens kvalitets- og miljøplan skal være godkendt senest 10 arbejds-

dage inden igangsætningsfristen. 

Entreprenøren skal påregne 10 arbejdsdage til bygherrens kommentering. 

0.6.2 Krav til entreprenørens kvalitets- og miljøplan 

0.6.2.1 Ansvar, beføjelser og kommunikation 

Entreprenørens organisationsplan skal vedlægges kvalitets- og miljøplanen. 

0.6.2.2 Procedurer og arbejdsprocedurer 

Det skal af kvalitets- og miljøplanen fremgå, hvilke procedurer og arbejdsproce-

durer, entreprenøren skal udarbejde. 
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Arbejdsprocedurer skal være godkendt senest 5 arbejdsdage før det respektive 

arbejde igangsættes.  

Entreprenøren skal påregne 10 arbejdsdage til bygherrens kommentering. 

Entreprenøren skal som minimum udarbejde følgende arbejdsprocedurer: 

› Håndtering af støj- og støvgener, forurening på tilstødende veje samt af-

faldshåndtering 

› Opsætning, vedligehold og nedtagning af stillads og telt (inkl. afdækninger, 

inddækninger mv.) 

› Afdækning af sårbare installationer, bl.a. elektriske og mekaniske dele 

› Afrensning af stålkonstruktioner 

› Overfladebehandling af stålkonstruktioner 

0.6.2.3 Kontrolplaner 

Entreprenøren skal udarbejde kontrolplaner for alle fagområder svarende til alle 

AAB’er/SAB’er i entreprisen.  

Det skal af kvalitets- og miljøplanen fremgå, hvilke kontrolplaner, entreprenøren 

skal udarbejde. 

Kontrolplaner skal være godkendt senest 5 dage før det pågældende arbejde 

igangsættes.  

Entreprenøren skal påregne 10 arbejdsdage til bygherrens kommentering. 

0.6.2.5 Styring af projektering 

Entreprenøren skal beskrive sin planlægning, gennemførelse, kontrolaktiviteter, 

dokumentation, myndighedsbehandling, ændringsbehandling og godkendelse af 

projekteringsopgaver. Beskrivelsen skal omfatte projektering af interimskon-

struktioner, herunder stillads- og teltkonstruktioner. 

0.6.2.6 Styring af dokumenter og registreringer 

Entreprenøren skal redegøre for, hvem der i entreprenørens organisation udar-

bejder, kontrollerer og godkender dokumenter, herunder: 

› Kvalitets- og miljøplan med bilag  

› Procedurer, arbejdsprocedurer 

› Kontrolplaner 

0.6.2.7 Uddannelse og instruktion 

Krav om kurser fremgår af de respektive AAB’er og SAB’er. 

Hvor der i respektive AAB, SAB, Tilsynshåndbøger mv. er stillet krav om, at en-

treprenørens medarbejdere skal have specifikke faglige uddannelser og kurser, 

skal dato for planlagt og/eller gennemført uddannelse og kursus dokumenteres i 

en uddannelsesplan. 
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Entreprenøren skal redegøre for, hvordan det sikres, at uddannelse og kurser er 

gennemført inden det pågældende arbejde påbegyndes. 

For alle nævnte kurser gælder, at beviser på deltagelse i andre kurser med til-

svarende indhold og kvalitet vil blive accepteret. 

Entreprenøren skal fremlægge dokumentation i form af ajourførte referen-

cer/CV/kursus-beviser for nøglepersoner samt medarbejdere, hvortil der stilles 

særlige krav til uddannelse/erfaring. 

0.6.2.8 Styring af underentreprenører og leverandører 

Entreprenøren skal redegøre for styring af underentreprenører og leverandører 

samt eventuelle konsulenter/projekterende med væsentlig indflydelse på entre-

prisens kvalitets- og miljøforhold, herunder hvorledes det sikres, at indkøbte 

dele og arbejdsydelser er i overensstemmelse med de specificerede krav (mod-

tagekontrol). 

Underentreprenører, leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende 

skal være omfattet af en kvalitets- og miljøplan eller lignende, der lever op til 

kravene i kontraktgrundlaget. 

Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en kontaktliste med tilknyttede 

underentreprenører, leverandører og eventuelle konsulenter/projekterende. 

0.6.2.10 Styring af inspektions-, prøvnings- og måleudstyr 

Entreprenøren skal beskrive sit system til vedligeholdelse, anvendelse, kalibre-

ring mv. af inspektions-, prøvnings- og måleudstyr. 

0.6.2.12 Styring af ændringer 

Det skal fremgå, hvem der i entreprenørens organisation er ansvarlig for styring 

af ændringer, herunder hvem der er ansvarlig for bidrag til bygherrens registre-

ring af ændringer. 

0.6.2.13 Styring af afvigelser og korrigerende handlinger 

Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for behandling af 

konstaterede afvigelser fra specificerede krav. Proceduren skal redegøre for 

handlinger, der iværksættes til afhjælpning af konstaterede afvigelser, herunder 

kassation, genbearbejdning eller dispensation, orientering til og involvering af 

bygherren, begrænsning af konsekvenser, sikring mod gentagelser m.v. 

Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for forbedringer 

samt korrigerende og forebyggende handlinger. Proceduren skal redegøre for 

handlinger, der iværksættes til fjernelse af årsager til potentielle og konstate-

rede afvigelser. 
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0.7 Styring af sikkerhed og sundhed 

Bygherren overdrager opgaven med arbejdsmiljøkoordinering i fællesområderne 

til en af entreprenøren udpeget arbejdsmiljøkoordinator, der på bygherrens 

vegne skal forestå arbejdsmiljøkoordineringen under udførelsen, og som skal 

følge de forskrifter, der er angivet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om bygher-

rens pligter. Ved entreprisens overdragelse, vil der blive foretaget en overdra-

gelse mellem AMK-P og AMK-B. 

Arbejdsmiljøkoordineringen omfatter alle entreprenørens egne ansatte, underen-

treprenører, andre entreprenører og samarbejdspartnere.   

Såfremt entreprenøren benytter ikke dansktalende arbejdskraft, skal PSS, be-

redskabsplaner og andre arbejdsmiljørelaterede informationer ligeledes udarbej-

des på de pågældende fremmedsprog. 

Entreprenøren skal i forbindelse med indgåelse af entrepriseaftalen udpege en 

arbejdsmiljøkoordinator for udførelsen. Opfyldelse af kvalifikationskravene i BEK 

vedrørende bygherrens pligter skal dokumenteres ved fremlæggelse af CV samt 

kursusbevis for gennemført arbejdsmiljøkoordinatoruddannelse.  

Udskiftning af arbejdsmiljøkoordinator må kun ske efter forudgående skriftlig 

underretning til bygherren. 

Arbejdsmiljøkoordinatorens opgaver fremgår af BEK vedr. Bygherrens pligter. 

Desuden skal arbejdsmiljøkoordinator:  

› Anmelde arbejdet til Arbejdstilsynet 

› Afgrænse, koordinere, planlægge og følge op på sikkerhedsarbejdet  

› Gennemføre opstartsmøder med arbejdsgivere, der skal udføre arbejde på 

byggepladsen 

› Ajourføre Plan for Sikkerhed og Sundhed 

› Afholde koordinerende arbejdsmiljømøder og skrive referat heraf 

Inden hvert koordinerende sikkerhedsmøde skal entreprenøren ved sin arbejds-

miljørepræsentant og arbejdsmiljøkoordinator gennemgå sikkerheden på entre-

prisen ved en rundering (sikkerhedsrundering) i henhold til principper for møn-

sterarbejdsplads. 

Arbejdsmiljøkoordinator indkalder til koordinerende sikkerhedsmøder mindst 

hver 14. dag, hvor entreprenøren og alle dennes underentreprenører skal del-

tage. Bygherren skal indkaldes. 

Entreprenøren skal, på baggrund af den til udbuddet vedlagte PSS, færdiggøre 

og ajourføre PSS løbende i hele arbejdsperioden.  
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0.8 Trafiksikkerhed og –afvikling 

0.8.2 Arbejder ved eller på veje 

0.8.2.1 Alment 

Vejmyndighed er Næstved Kommune. 

Entreprenøren skal indhente rådighedstilladelse før arbejdets start.  

Entreprenørens medarbejdere, leverandører, underentreprenører mv. der er be-

skæftiget med vejarbejder ved eller på veje i drift, skal opfylde uddannelseskra-

vene i ”Instruktion: Råden over vejareal”, Vejdirektoratet, i gældende udgave. 

Entreprenøren skal fremlægge dokumentation herfor. 

Entreprenørens medarbejdere, der er beskæftiget med afmærkningsarbejder, el-

ler som arbejder i områder, hvor det ikke er muligt at etablere en friafstand 

mellem arbejdsområde og trafikerede arealer på min. 1,0 m, skal have gennem-

ført og bestået kurset ”Vejen som arbejdsplads”. Entreprenøren skal fremlægge 

dokumentation herfor. 

0.8.2.2  Afmærkningsplan for trafikafvikling 

Bygherren har i forbindelse med udarbejdelse af kontraktgrundlaget udarbejdet 

afmærkningsplan for trafikafvikling, jf. tegning A121084-EB-03-102. Den ved-

lagte tegning er forhåndsgodkendt af trafikmyndigheden.  

Entreprenøren er ansvarlig for gennemførelse af ændringer af afmærkningspla-

ner for trafikafvikling, såfremt der viser sig behov herfor. Entreprenøren indhen-

ter vejmyndighedens godkendelse. 

Entreprenøren skal i sin planlægning indregne tid til vejmyndighedens godken-

delse af afmærkningsplaner for trafikafvikling. 

I hele perioden skal den sidehængte gangbro holdes åbent for offentligheden.  

I hele perioden skal der holdes minimum én kørebane åben over broen.   

0.9 Styring i forhold til myndigheder, herunder 

ledningsejere 

0.9.1 Generelt 

Bygherren har indhentet følgende tilladelser: 

› Tilladelse til at arbejde hele døgnet alle dage i perioden, hvor broen er luk-

ket for gennemsejling – uden for denne periode skal Kommunens generelle 

anvisninger vedr. arbejdstid følges.  

› Tilladelse til at lukke for gennemsejling ved Søfartsstyrelsen 
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Entreprenøren skal indhente de nødvendige tilladelser: 

› Rådighedstilladelser 

Entreprenøren skal selv som minimum indhente følgende fornødne supplerende 

tilladelser:  

› Anmeldelse af anlægsarbejder til Arbejdstilsynet og kommune 

› Anmeldelse af arbejdet i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om 

miljøregulering af visse aktiviteter. 

› Øvrige anmeldelser jf. Kommunens forskrifter 

Det kan oplyses, at for rådighedstilladelser er vejmyndighedens sagsbehand-

lingstid normalt op til 10 arbejdsdage.   

Al korrespondance med myndigheder skal sendes til bygherren enten som mail, 

brev eller pdf-fil af brevene, som dokumentation i forbindelse med arkivering. 

0.9.2 Forhold til ledningsejere 

0.9.2.1 Koordinering og ledningsejermøder 

Der henvises til afsnit 1.6.  
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1 Arbejdsplads 

SAB for arbejdsplads er supplerende, særlige beskrivelse til AAB/SAB-P Arbejds-

plads (AB18), juli 2019. Det bemærkes, at det kun er AAB-teksten, der er gæl-

dende for denne entreprise. 

Nummereringen i dette afsnit følger underpunkterne i AAB, dog er der tilføjet "1" 

til afsnitsnummereringen. 

1.2 Situation ved arbejdets start og under 

arbejdets udførelse 

Entrepriseområdet for denne entreprise er vist på tegning A121084-EB-03-101. 

Området henligger ved arbejdets start hovedsagelig som eksisterende vejarealer 

samt grønne arealer. 

Tegninger af de eksisterende konstruktioner er vedlagt til orientering. Tegnin-

gerne kan ikke forudsættes at være opdateret mht. evt. ombygnings- eller repa-

rationsarbejder udført siden broens opførelse. 

Arbejdet omfatter følgende: 

› Byggeplads inkl. trafikforanstaltninger 

› Opsætning af stillads inkl. telt 

› Afrensning af stålgitterkonstruktion på kontravægt 

› Maling af stålgitterkonstruktion på kontravægt 

1.2.2 Kommende entrepriser og arbejder 

1.2.2.1 Arbejder indenfor entrepriseområdet 

I den periode, hvor broen er lukket for gennemsejling, må det forventes, at der 

af anden entreprenør skal udføres andre arbejder på broen. Entreprenøren skal 

koordinere egne arbejder med disse øvrige arbejder.  

Det kan forventes, at følgende arbejder udføres af anden entreprenør i samme 

periode: 

› Montering af nødbremse – arbejdet vil primært udføres i maskinhuset, der 

er placeret i A-tårnet 

1.2.3 Registrering af arealer og naboejendomme 

Forinden arbejdsområder og adgangsveje tages i brug, foranstalter bygherren i 

samarbejde med vejmyndighed og entreprenøren en fotoregistrering af berørte 

arealer og naboejendomme. 
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Den i AAB beskrevne gennemgang af berørte arealer mv. skal dokumenteres 

ved foto- eller videoregistrering inden arbejdsområder og adgangsveje tages i 

brug. 

1.3 Afsætning 

1.3.1 Bygherrens afsætning 

Bygherren foretager ingen afsætning, idet den nødvendige hovedafsætning er 

givet ved de eksisterende anlæg. 

1.3.2 Entreprenørens afsætning 

Entreprenøren skal ikke foretage nogen afsætning ifm. entreprisens gennemfø-

relse, men skal dokumentere, at gennemkørselshøjden ikke reduceres ifm. op-

sætning af stillads.  

1.4 Arbejdsområde, anstillingsplads og 

adgangsveje 

1.4.1 Arbejdsområder 

Som arbejdsområder kan benyttes de på tegning A121084-EB-03-101 viste are-

aler.  

Overtagelsestidspunktet for arealer til etablering af skurby er d. 29.08.2022. 

Øvrige arealer (bro- og vejarealer) overdrages først når broen lukkes for gen-

nemsejling d. 10.09.2022.  

Arealer uden for vejareal er kun midlertidigt eksproprieret/lånt. Bygherren har 

indgået aftale med de aktuelle lodsejere om lån af disse. Ønsker entreprenøren 

at udvide eller ændre disse forhold, skal dette forelægges for tilsynets og byg-

herres accept, og entreprenør skal selv foranledige arbejdet med at udarbejde 

aftaler og afholde omkostninger til dette. 

Orienterings- og arbejdsbelysning på arbejdsområderne skal afskærmes og ori-

enteres, så trafik og naboer ikke generes mere end højst nødvendigt. Endvidere 

skal denne belysning slukkes når der ikke foregår arbejde på pladsen. 

Eventuelle ændringer af arbejdsområder udenfor vejarealet kan kun ske efter af-

tale med bygherren. Ændringer af arbejdsområdet på vejarealet skal godkendes 

af vejmyndigheden. Arbejdsområder overtages, som de foreligger. 

Inden transport over ikke-befæstede arealer skal entreprenøren etablere køre-

plader eller tilsvarende på disse. 
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Ved transport af materialer og materiel over Karrebæksmindebroen skal den 

skiltede vægtbegrænsning på broen efterleves. 

Entreprenørens adgang til arbejdsområdet/anstillingspladsen skal uden for ar-

bejdstiden være effektivt afspærret. Generelt skal arbejdsområderne holdes af-

spærrede, så uvedkommende færdsel hindres. 

De i BEK nr. 1516 om bygge- og anlægsarbejde § 8 nævnte skilte skal opsættes 

med angivelse af: ”Byggeplads – Adgang forbudt”. Skilte opsættes i højre side 

ved indgang til arbejdsområde/anstillingsplads.  

Eventuelle skilte ved vejtilslutning skal udføres jf. tilladelser fra myndighederne. 

Hvor der er risiko for frit fald eller nedstyrtningsfare skal sikkerhedsforanstalt-

ninger være iht. AT-vejledning A.2.4.1,"Fald fra højden på byggepladser". 

Skærme og rækværker på brostilladser mod det fri skal have en højde på mindst 

1,20 m over gangniveau. 

Den sidehængte gangbro skal i hele perioden være i drift for offentligheden. Det 

skal ved arbejdets gennemførelse sikres, at dette er tilfældet i hele perioden. 

Såfremt der er behov for korte spærringer af gangbro f.eks. i forbindelse med 

kraning, leverancer eller lignende skal der være vagtmænd, der sørger for at til-

bageholde trafikanter.   

Entreprenøren skal endvidere være opmærksom på, at der i arbejdsområderne 

findes følsomt maskineri, der ikke tåler forurening med afrenset materiale. 

1.4.2 Anstillingsplads 

Anbringelse af skure, materialer, materiel m.v. kan ske på arealer som vist på 

tegning A121084-EB-03-101.  

Entreprenøren er frit stillet med hensyn til indretning af anstillingspladsen, her-

under placering af mandskabsskure. Der skal dog sikres tilstrækkelig plads til 

adskillelse af gående og kørende. En plan for indretningen skal fremsendes for 

bygherrens og arbejdsmiljøkoordinatorens bemærkninger inden etableringen.  

På områderne, hvor der indrettes anstillingsplads, skal entreprenøren udlægge 

køreplader. Arealer, der benyttes til færdsel, parkering, affaldshåndtering, forar-

bejdning m.m. skal forsynes med midlertidig belægning efter entreprenørens 

valg, dog mindst med 200 mm kørestabilt grus eller med køreplader. 

Ved afrigning af anstillingspladserne skal de etablerede byggepladsforanstaltnin-

ger fjernes, og arealet retableres som før overtagelse af områderne.  

Entreprenøren sørger selv for de nødvendige mandskabsvogne, skure, contai-

nere mv. til materiel, materialer og personale med de velfærdsfaciliteter og det 

udstyr, som kræves iht. de af offentlige myndigheder - herunder Arbejdstilsynet 
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- stillede krav, overenskomster med organisationer og ansættelsesaftaler i øv-

rigt.  

Entreprenøren skal sørge for alle nødvendige myndighedstilladelser, herunder 

byggetilladelser, i forbindelse med etablering af alle midlertidige installationer og 

faciliteter samt for afmelding, fjernelse og retablering af alle installationer og 

områder efter endt brug - senest ved afslutningen af entreprisen.  

Entreprenøren skal sørge for, at områder, der er stillet til entreprenørens rådig-

hed, holdes i ryddelig stand og renholdes under hele entreprisens gennemfø-

relse. Affald, emballage og lign. må ikke henligge på arbejdsområdet, men skal 

opbevares og fjernes af entreprenøren. 

For teknisk forebyggelse af kriminalitet på byggepladser henvises der til DS 476 

"Norm for teknisk forebyggelse af kriminalitet på byggepladser". Entreprenøren 

skal selv træffe foranstaltninger til modvirkning af tyveri og hærværk, herunder 

opsætning af hegn. Evt. tyveri, skader og hærværk af enhver art er bygherren 

uvedkommende. 

Anstillingspladsen må ikke anvendes til overnatning. 

Entreprenøren skal selv sørge for fremskaffelse, brug og retablering efter endt 

brug af el og vand. Entreprenøren må ikke lede spildevand til offentlig vejafvan-

ding (nedløbsbrønde m.v.) eller vandløb. 

Entreprenøren skal stille fornødne rum - inklusive opvarmning, belysning, rengø-

ring m.v. - til rådighed for byggemøder. 

Mødelokale 

Entreprenøren skal stille et aflåseligt mødelokale til rådighed for byggemøder/ 

bygherremøder. Mødelokalet skal være møbleret med mødefaciliteter (møde-

borde, stole, whiteboard-tavle, projektor, lærred, tøjknager) til 10 personer. 

Parkering 

Entreprenøren skal sørge for parkeringspladser på kørefast underlag til bygher-

rens personale samt gæster (i alt minimum 3 pladser) - foruden entreprenørens 

egne medarbejdere. 

Drift af kontor, parkering mv. 

Entreprenøren skal stå for indretning, ugentlig rengøring, drift, vedligeholdelse 

og afrigning af kontor og parkeringspladser i hele anlægsperioden regnet fra ar-

bejdets start til 1 måned efter arbejdets aflevering, dog minimum så længe en-

treprenøren opretholder sin anstillingsplads.  

Entreprenøren afholder alle faste driftsudgifter som f.eks. el, vand, varme, reno-

vation, tømning af septiktank, offentlige udgifter, skadedyrsbekæmpelse, måtte-

service, vagt, rengøringsartikler/-forbrugsvarer til daglig brug.  
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1.4.3 Adgangsveje 

Nødvendig etablering, vedligeholdelse og forstærkning af adgangsvejen(e) til 

opretholdelse af dens/deres farbarhed påhviler entreprenøren. 

Generelt gælder – udover færdsels- og vejloven – at: 

› Parkering må kun finde sted inden for de til arbejdsområdet hørende arealer 

efter nærmere aftale med vejmyndigheden 

› Materiale- og materielkørsel til og fra arbejdsområdet skal ske under anven-

delse af gult, roterende blink på køretøjerne og i øvrigt tilrettelægges, så 

det ikke spærrer for afvikling af trafikken 

Entreprenøren skal selv etablere adgang til stilladser og arbejdsplatforme. Ad-

gangsveje skal etableres under hensyntagen til at der skal være én vejbane far-

bar samt at den sidehængte gangbro skal være åben for offentligheden i hele 

udførelsesperioden. 

1.5 Færdselsregulerende foranstaltninger 

I denne entreprise benyttes begreber, jf. definitioner i BEK nr. 818 om afmærk-

ning af vejarbejder mv. 

Bestemmelserne i Vejdirektoratets instruktion ”Råden over vejareal” er gæl-

dende for entreprisen. 

1.5.1 Alment 

Entreprenøren skal ved planlægning og gennemførelse af arbejderne respektere 

den etablerede afspærring og afmærkning. 

Ved færdselsregulerende foranstaltninger forstås de foranstaltninger, der af en-

treprenøren udføres på vejarealer for den almindelige trafikafvikling, herunder 

foranstaltninger for trafiksikkerhed og markering af grænse eller længdeafspær-

ring mellem arbejdsområder og trafikområder. 

Entreprenøren for denne entreprise forestår den almindelige drift og vedligehold 

af de færdselsregulerende foranstaltninger, der etableres i entreprisen. 

Trafikområder administreres af pågældende vejmyndighed, der også forestår 

den almindelige drift og vedligehold inklusive beredskabsopgaver og vinterforan-

staltninger i forbindelse med den offentlige trafik. 

Materialer og materiel til afspærring og afmærkning skal opfylde krav i håndbo-

gen “Afmærkning af vejarbejder m.v.” i gældende udgave med tilhørende teg-

ninger. 

Arbejdet omfatter opstilling, flytning, inspektion, drift og fjernelse af afspærrin-

ger og afmærkning. 
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Afspærrings- og afmærkningsmateriel leveres af entreprenøren.  

I forbindelse med ansøgning om rådighedstilladelse stiller entreprenøren forslag 

til opstilling af afspærringer, som skal godkendes af vejmyndigheden. 

Afspærringsmateriel skal fjernes af entreprenøren efter endt brug. 

Kontrol af afmærkning kan dokumenteres ved foto af afmærkningen indehol-

dende dato og GPS-koordinater. 

1.5.1.1 Arbejdets omfang 

Arbejdet omfatter: 

› Etablering, drift og vedligehold af færdselsregulerende foranstaltninger på 

vejarealer 

› Midlertidig annullering af tavler 

› Informationstavler 

I færdselsregulerende foranstaltninger indgår nedenstående elementer, der pla-

ceres iht. de godkendte afmærkningsplaner for trafikafvikling: 

› Afspærringsmateriel 

› Diverse færdselstavler 

Endelige afmærkningsplaner for trafikafvikling udarbejdes, jf. afsnit 0.8.1, hvor-

for udbudsmaterialets tegning er orienterende og angiver principløsning. 

Som en del af arbejdet skal entreprenøren i hele perioden anvise en ansvarlig 

for drift og vedligehold af færdselsregulerende foranstaltninger samt en stedfor-

træder. En af disse skal kunne kontaktes på alle dage og i alle døgnets timer. 

Information af offentligheden, herunder meddelelser om trafikomlægninger mv. 

via pressen og TC, forestås af bygherren. Entreprenøren bistår med nødvendige 

oplysninger. 

1.5.2 Stillads over trafikerede arealer 

Der henvises til afsnit 5.  

1.5.3 Materialer 

Materialer og materiel til afspærring og afmærkning skal opfylde krav i håndbo-

gen ”Afmærkning af vejarbejder mm.” i gældende udgave. 

1.5.4 Udførelse 

1.5.4.1 Generelt 

Ved start af en omlægning indmeldes dette til kommunen. 
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Inden en trafikomlægning afsluttes og trafikken frigives til omlagt situation, ind-

hentes bygherrens accept hertil. Umiddelbart efter afslutning indmelder entre-

prenøren dette til kommunen. 

1.5.5 Kontrol 

1.5.5.1 Kontrol og eftersyn af afmærkning 

Entreprenøren skal sikre, at afmærkningen er opstillet i overensstemmelse med 

rådighedstilladelsens afmærkningsplan og fungerer fejlfrit.  

Entreprenøren skal udføre et eftersyn af al afmærkning mindst 2 gange dagligt 

på hverdage og 1 gange dagligt på lør-, søn- og helligdage samt rette eventuelle 

opståede fejl. Alle eftersyn dokumenteres med logbog. 

Ved tilkald fra bygherren vedr. fejl eller mangler ved udførte foranstaltninger, 

har entreprenøren en mobiliseringstid – i døgnets 24 timer – på højst 30 min. 

fra tilkald og til aktion i marken er påbegyndt. 

Tidsfristen omfatter dog ikke materiel, der er påkørt af trafikken. 

1.5.5.2 Logbog 

Entreprenøren skal føre en daglig elektronisk logbog, der som minimum har føl-

gende informationer: 

› Hvem har forestået eftersynet og hvornår? 

› Hvilke observationer er der gjort? Er der konstateret fejl/afvigelser? 

› Hvad er rettet og hvornår? 

Hvert eftersyn skal dokumenteres med det fornødne antal digitale billeder. 

1.6 Ledninger 

Der er ingen 3. partsledninger, der konflikter med arbejdernes udførelse. Der er 

en lang række ledninger, slanger mv. til broens mekanik. Under arbejdets udfø-

relse skal der drages omsorg for disse og de skal om nødvendigt beskyttes ifm. 

arbejdet. 

1.7 Laboratoriefaciliteter 

Der kræves ved denne entreprise ikke oprettelse af et stationært laboratorium 

dog skal der kunne udføres de krævede kontroller ifm. ommaling af gitterkon-

struktionen.  
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1.8 Miljøforhold 

1.8.1 Alment 

Bygherren vil advisere nærmeste naboer omkring de gener i form af støj, vibra-

tioner, støv, lugt mv., som arbejdet måtte medføre. Entreprenøren skal bidrage 

med relevant input.  

1.8.2 Støjgener 

Entreprenøren sørger for, ved valg af maskiner, udstyr, materialer, arbejdsme-

toder samt støjdæmpende foranstaltninger, at mindske omgivelsernes støjgener 

ved anlægsaktiviteterne. 

Bygherren har fået dispensation til at udføre støjende arbejder hele døgnet alle 

dage i perioden, hvor broen er lukket for gennemsejling. Stærkt støjende aktivi-

teter skal dog - så vidt muligt - udføres inden for normalt gældende arbejdstid.  

Uden for perioden, hvor broen er lukket for gennemsejling, henvises til Kommu-

nens forskrifter.  

1.8.4 Støvgener 

Der må ikke spredes støv fra arbejdsområder, så der forekommer synligt støv i 

luften uden for arbejdsområdernes afgrænsning. 

Følgende arbejder skal udføres under telt af hensyn til at reducere støvgener 

samt undgå materialer i underførte fjord: 

› Afrensning af stålkonstruktion 

1.8.8 Afværgeforanstaltninger til forhindring af forurening 

Det påhviler entreprenøren gennem sin arbejdstilrettelæggelse at sikre, at der 

ikke sker udledninger til og forurening af recipienter (fjorden) og omgivelser 

som følge af arbejdet.  

Vaskevand skal opsamles og ledes til kloak. 

1.8.10 Affaldshåndtering og -bortskaffelse 

Entreprenøren skal anmelde byggeaffald til kommunen, ligesom entreprenøren 

også skal anmelde affald med indhold af PCB, asbest og andre forurenende stof-

fer i henhold til kommunens retningslinjer. 

Der er taget prøver af den eksisterende maling – analyseresultatet af disse 

fremgår nedenfor og analyserapport er vedlagt i Bilag B. Derudover henvises til 

afsnit 1.11.2.  
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Figur 1: Uddrage af analyserapport. Hele rapporten er vedlagt i Bilag B.  

Entreprenøren skal tage analyser af sand og maling for vurdering af hvortil ma-

teriale kan bortskaffes.  

Entreprenøren er ansvarlig for, at håndtering og bortskaffelse af affald sker i 

henhold til forskrifter. Entreprenøren beskriver i sin miljøplan sit affaldssystem 

med henblik på at minimere ressourceforbruget samt de rutiner og det udstyr, 

der anvendes til affaldsbehandling. 

Entreprenøren angiver hvilke affaldstyper, der forventes under entreprisens ud-

førelse. 

Opsamling af afrenset materiale 

Afrenset materiale skal opsamles og der må ikke udledes afrenset materiale til 

fjorden.  

Entreprenøren skal gennem sin arbejdstilrettelæggelse sørge for en minimering 

af spild ved at udføre:  

› tæt af- og inddækning af stillads, således at afrenset materiale opsamles 

effektivt  

› installere filtre i klimaanlæggets ventilationssystemer, således at støv fra 

eksisterende maling ikke slippes ud til omgivelserne  

› etablere undertryk i arbejdsområde  

› etablere opsamling af støv fra stillads ved hjælp af støvsugeranlæg med 

stor kapacitet, der i lukket rørsystem kan aflevere afrenset materiale i en 

vakuumbeholder med overtryksfilter til opsamling af støv  
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Entreprenøren skal redegøre for ved hvilke arbejdsprocedurer og med hvilket 

udstyr, at entreprenøren påtænker at opsamle og transportere afrenset materi-

ale samt sluse-/filterarrangement til minimering af støvgener for omgivelser el-

ler malingspåføring.  

Alt affald skal samles i lukkede containere. 

1.8.10.1 Materialer og produkter 

Entreprenøren skal, så vidt det er muligt, vælge de mindst miljø- og sundheds-

belastende materialer og produkter. Der må ikke benyttes stoffer, der er opført 

på Miljøstyrelsens ”Liste over uønskede stoffer” og Green Cities ”Liste over pro-

blematiske stoffer”, hvis der findes egnede alternativer. 

Der skal, så vidt muligt: 

› anvendes materialer afstemt efter byggeriets levetid og med begrænset be-

hov for vedligehold 

› vælges materialer og produkter, der let kan adskilles ved bortskaffelse for 

at opnå størst mulig genanvendelsesgrad. 

› ikke anvendes produkter der, efter endt levetid skal bortskaffes ved depo-

nering. 

1.10 Vejrligsforanstaltninger 

For vejrligsforanstaltninger henvises til afsnit 14.  

1.11 Særlige forhold 

Entreprenøren skal før tilbudsafgivelse besigtige forholdene på stedet for at vur-

dere omfang og udformningen af inddækninger bl.a. med henblik på den valgte 

mekaniske afrensningsmetode og opvarmning under maling.  

For beskyttelse af det ydre miljø og for at kunne genopsamle afrenset materiale, 

skal der foretages effektive tætsluttende afskærmninger og inddækninger af ar-

bejdsstedet. Der skal endvidere gennemføres foranstaltninger, der sikrer mod 

forurening af klapmaskineri, rigelmaskineri, rigler og andet følsomt udstyr. Dette 

maskineri er særdeles følsomt og manglende inddækning kan forsinke eller føre 

til manglende gennemførelse af klapåbninger. Plan og beskrivelse af disse foran-

staltninger skal fremsendes til tilsynets godkendelse inden igangsætning.  

Stilladser, afskærmninger og inddækninger skal principielt udformes som et 

samlet hele, hvorunder der kan foretages afrensning og maling uafhængigt af 

vejrliget.  

Yderligere skal inddækninger udformes, så der opnås mindst muligt varmetab 

ved eventuel opvarmning. Visse dele af afskærmninger og inddækninger bør ved 

behov for opvarmning overvejes udført af profileret plastplade.  
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Ved udførelse af afvaskning, afrensning, maling og lignende skal entreprenøren 

udføre den fornødne inddækning således, at det omkringliggende miljø på ingen 

måde generes eller forurenes af støv, vand, maling m.m. Entreprenøren skal så-

ledes drage omsorg for, at de tilstødende konstruktioner ikke forurenes af ma-

lingsspild, sprøjtestøv eller lignende under og i forbindelse med arbejdets udfø-

relse. Eventuelle tilsmudsninger skal fjernes omhyggeligt ved midler og metoder 

godkendt af tilsynet.  

Inddækningen skal udføres således, at den forhindrer udslip. Der skal om nød-

vendigt etableres undertryk indenfor inddækning for ikke at "puste" støv ud af 

utætheder. Inddækningen skal sikres og vedligeholdes løbende og skal være til 

rådighed i hele entrepriseperioden.  

Entreprenøren er ansvarlig for, at de til gennemførelse af entreprisen nødven-

dige arbejdsprocesser og produkter er godkendt af myndighederne, herunder 

Arbejdstilsynet.  

Ingen arbejder fra stillads må igangsættes, før der foreligger af tilsynet god-

kendt dokumentation for stillads.  

Alle materialer fra arbejdet skal opsamles og affald, herunder tom emballage, 

skal fjernes og destrueres i henhold til Arbejdstilsynets og Miljømyndighedernes 

gældende forskrifter.  

1.11.1 Sikkerhedsmæssige forhold  

Stilladset skal være forsynet med min. 2 flugtveje (nødudgange). Entreprenø-

rens mandskab skal have kendskab til placering.  

Stilladset skal forsynes med i alt 2 stk. 6 kg pulverslukkere. Mandskabet skal 

have kendskab til placering og benyttelse.  

1.11.2 Sundhedsmæssige forhold  

1.11.2.1 Luft- og blodblymålinger  

Laboratorieanalyser af eksisterende malinger har vist høje koncentrationer af 

bly.  

Visse blyforbindelser, f.eks. blychromat, er optaget på Arbejdstilsynets liste over 

stoffer, som anses for at være kræftfremkaldende. Bly kan endvidere være re-

produktionsskadeligt.  

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1793 - 18. december 2015 skal følges.  

Der er endvidere udarbejdet en AT-vejledning nr. C.0.8 af marts 2002 vedrø-

rende arbejde med metallisk bly og dets ionforbindelser. Ifølge bekendtgørelsen 

skal der udføres luftblymålinger og blodblymålinger. Der henvises til bekendtgø-

relsens bilag 1.  
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1.11.2.2 Afrensning  

Afrensning af eksisterende overfladebehandling skal søges udført således, at ge-

ner fra støj og støv til omgivelserne minimeres.   

Ved afrensningen kan der opstå en uhensigtsmæssig støvbelastning. Dertil kom-

mer, at støvet kan indeholde sundhedsfarlige bestanddele (bly og zink).  

De under pkt. 1.11.2.1 foreskrevne målinger af luftens kvalitet (indhold af bly) 

suppleres med måling af støv. Målingerne skal bruges til at finde ud af, hvorvidt 

og hvornår det er forsvarligt at bevæge sig rundt på stilladset uden brug af ån-

dedrætsværn.  

Rengøring af afrensede emner skal foregå ved støvsugning. 
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5 Stillads og form 

SAB for stillads og form er supplerende, særlige beskrivelse til AAB/SAB-P Be-

tonbro – Stillads og Form, august 2012. Det bemærkes, at det kun er AAB-

teksten, der er gældende for denne entreprise. 

Nummereringen i dette afsnit følger underpunkterne i AAB, dog er der tilføjet "5" 

til afsnitsnummereringen. 

5.1 Alment 

Entreprenøren skal basere sit arbejde på Tilsynshåndbog for Støbestilladser, no-

vember 2015 og Tilsynshåndbog for betonbroer, august 2010. Entreprenøren 

skal i samarbejde med bygherren anvende og udfylde de heri angivne skemaer 

på en måde, der følger den angivne vejledning. 

Arbejdet omfatter i hovedtræk: 

› Levering, montering og fjernelse af arbejdsstillads inkl. afdækninger, over-

dækninger, inddækninger, telte mv., som anvendes til arbejdernes gen-

nemførelse (herunder beregninger og øvrig dokumentation for disse arbej-

der). 

Der skal drages specielt omsorg for al mekanik, som i forbindelse med arbejdets 

udførelse skal ind- og afdækkes på forsvarlig vis således, at støv, sand mv. ikke 

sætter sig i dette. Entreprenøren skal foretage omhyggelig beskyttelse af tand-

hjul og maskineri før afrensning mv. i nærheden af disse. Tandkrans og maski-

neri skal pakkes ind inden sandblæsning. 

Afdækninger, overdækninger, inddækninger, telte mv. skal ligeledes sikre, at til-

stødende konstruktioner ikke beskadiges eller forurenes under arbejdets udfø-

relse.  

Arbejdsstillads for ommaling af stålgitterkonstruktion 

Entreprenøren skal designe arbejdsstillads inkl. inddækning / telt til udførelse af 

ommaling af stålgitterkonstruktionen på kontravægten.  

Stilladskonstruktionen skal udformes således, at: 

› Fritrumsprofil ikke krænkes 

› Der til enhver tid er én vognbane åben for trafik over broen – min. fri-

bredde = 3,2 m 

› Den sidehængte gangbro ikke lukkes / spærres 

Der er målt frihøjder ved A-tårnet (beton) og tandkransen (stål) jf. Figur 2 og 

Tabel 1. 
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Figur 2: Frihøjder ved hhv. A-tårn og tandkrans 

 

Tabel 1: Målte frihøjder 

 Vejbane, vest Vejbane, øst Vejbane, midte 

A-tårn (betonbjælke) 3,96 m 3,96 m 3,87 m 

Tandkrans (stål) 4,12 m 4,13 m 4,12 m 

 

Dimensioneringen jf. Tilsynshåndbog for støbestilladser. 

Nedenfor er vist princip for stillads men min. fribredde på 3,2 m.  
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Figur 3: Princip for stillads med fribredde på 3,2 m 

5.1.1 Referencer 

Der tilføjes: 

› DS/EN 1090-2:2009 

› Håndbog Projekteringsgrundlag for støbestilladser, juli 2019 

5.1.2 Dokumentation 

Projektering og udførelse af alle midlertidige konstruktioner (inkl. fundering), 

som angivet i SAB afsnit 5.1, påhviler entreprenøren. 

Entreprenøren skal udarbejde projekttegninger og statiske beregninger for stil-

lads inkl. fundering, afdækninger, inddækninger samt telte. 

Projekttegninger, beregninger og arbejdsprocedurer skal være godkendt iht. den 

i Kontrakten angivne deltidsfrist. 

Entreprenøren skal påregne min. 2 kommenteringsrunder. 

Det uafhængige akkrediterede prøvningsinstitut for "typestilladser" skal være et 

europæisk EU akkrediteret institut.  

5.1.3 Projekteringsgrundlag 

De midlertidige konstruktioner, som angivet i SAB afsnit 5.1 henføres til konse-

kvensklasse CC2 og evalueringsniveau "Godkendelse med granskning". For 
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samtlige inddækninger, afdækninger og telte mv. skal anvendes Tilsynshåndbog 

for støbestilladser, november 2015 som grundlag for planlægning, kontrol og 

udførelse.  

Dimensioneringen skal følge anvisningerne i AAB Stillads og Form. 

5.1.4 Afskærmninger på broer og stilladser 

Hvor der er risiko for frit fald eller nedstyrtningsfare, skal sikkerhedsforanstalt-

ninger være iht. AT-vejledning A.4.1," Fald fra højden på byggepladser", marts 

2014. 

Foranstaltningerne hertil skal udføres med tæt skærm monteret på rækværker 

eller tilsvarende. Skærme og rækværker på stilladser mod det fri skal have en 

højde på mindst 1,20 m over gangniveau. 

5.2 Materialer 

5.2.1 Stillads 

Materiel skal være typegodkendt med godkendt bæreevne af alle typer samlin-

ger og elementer. Ikke godkendt materiel, som inddækninger mv., skal bereg-

nes og udføres i henhold til gældende normer. 

5.3 Udførelse 

Alle midlertidige konstruktioner skal fjernes efter anvendelse og belægning m.v. 

skal reetableres. 

5.3.1 Stillads 

Entreprenøren fremsender tegninger og beregninger for stilladskonstruktionen 

for tilsynets accept. Materialet skal være godkendt af tilsynet iht. Tilsynshånd-

bog for Støbestilladser.  

5.4 Kontrol 

5.4.1 Milepælstilsyn 

Milepælstilsyn skal udføres, hvis der undervejs i stilladsarbejdet er situationer, 

hvor et delarbejde med fordel kan kontrolleres, f.eks. fordi det senere vil være 

svært at inspicere, eller fordi en inspektion kan afgøre om delarbejdet er udført 

korrekt. Arbejdet kan herefter fortsættes uden senere at skulle gentage inspek-

tionen af det godkendte delarbejde. 
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Entreprenøren skal planlægge og indkalde til milepælsinspektionerne, og disse 

indkaldelser skal fremgå af byggemødereferaterne. 

Ved milepælstilsyn deltager entreprenøren og tilsynet samt de nøglepersoner, 

der har deltaget i det hidtidige arbejde, herunder f.eks. stilladskoordinator, stil-

ladsberegner, stilladstilsyn og stilladsevaluator – jf. betegnelserne i Tilsynshånd-

bog for Støbestilladser. 
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12 Stålarbejde 

SAB for stålarbejde er supplerende, særlige beskrivelse til AAB/SAB-P Stålbro – 

Stålarbejde, december 2018. Det bemærkes, at det kun er AAB-teksten, der er 

gældende for denne entreprise. 

Nummereringen i dette afsnit følger underpunkterne i AAB, dog er der tilføjet 

"12" til afsnitsnummereringen. 

12.1 Alment 

Stålfabrikanten eller stålfabrikanterne skal være CE-certificeret til at fremstille 

stålarbejder i de relevante udførelsesklasser, som de fremstiller komponenter til. 

Arbejdet omfatter: 

› Udskiftning af korroderede profiler, omfang afklares i samråd med tilsynet 

› Udskiftning af korroderede nitter til nye bolte, omfang afklares i samråd 

med tilsynet 

Vedrørende overfladebehandling af stålkonstruktioner henvises til afsnit 12B.  

Som beskrevet i AAB Stålarbejder afsnit 1.1, skal standardernes tekster inkl. na-

tionale annekser opfattes som krav. Dvs. at ”bør” i teksterne skal læses som 

”skal”. 

12.1.3 Udførelsesspecifikation 

12.1.3.2 Udførelsesklasser 

Henføres til udførelsesklasse EXC3 for primære konstruktionselementer. 

12.2 Materialer 

12.2.2 Identifikation, inspektionsdokumenter og 
sporbarhed 

Primære konstruktionselementer omfatter: 

› Eventuelt supplerende stålprofiler, inspektionsdokument 3.1 iht. DS/EN 

10204 

12.2.3 Produkter af konstruktionsstål 

12.2.3.1 Generelt  

Der skal anvendes stål i kvalitet S355J2+N iht. EN 10025-2.  
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12.2.6 Mekaniske samlingselementer 

Boltevarer leveres i henhold til DS/EN 15048-1. 

Boltevarer mindre end M12 skal leveres i rustfrit stål.  

Hvor der kræves rustfrie boltevarer, gælder følgende: 

› Bolte, DS/EN/SIO 3506-1, kvalitetsklasse A4-80 

› Møtrikker, DS/EN/SIO 3506-2, kvalitetsklasse A4-80 

› Låsemøtrikker, DS/EN/SIO 3506, kvalitetsklasse A4-80, geometri DS/ISO 

4035 

› Skiver, DS/EN/SIO 3506, kvalitetsklasse A4, HB250 

12.3 Udførelse 

12.3.2 Fremstilling og samling 

12.3.2.10 Kontrol af samling 

De enkelte konstruktionsdele skal tildannes således, at de uden tvang kan brin-

ges i korrekt indbyrdes stilling og med tilstrækkelig nøjagtighed til at opnå den 

nødvendige kvalitet med den valgte samlingsmetode.   

12.3.3 Svejsning 

12.3.3.1 Generelt 

Svejsning tillades ikke.  

12.3.4 Mekaniske samlingselementer 

12.3.4.3 Tilspænding af ikke-forspændte bolte 

I ikke tilspændte samlinger og i alle samlinger, der kun består af en enkelt bolt, 

skal møtrikken sikres mod løsdrejning. Låsemetoden skal forelægges bygherrens 

tilsyn.  

Der skal være skiver under både boltehoved og møtrik. 

12.3.5 Overfladebehandling 

Der henvises til SAB afsnit 12B.  



 

 

     
 34  SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A121084-project/Shared Documents/03 Project documents/EB-03 Ommaling Karrebæksmindebroen/01_Udbudsmateriale/A121084-EB-03-005_SAB.docx 

12.4 Kontrol 

12.4.6 Overfladebehandling 

Der henvises til SAB afsnit 12B. 

  



 

 

     

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER  35  

https://cowi.sharepoint.com/sites/A121084-project/Shared Documents/03 Project documents/EB-03 Ommaling Karrebæksmindebroen/01_Udbudsmateriale/A121084-EB-03-

005_SAB.docx 

 

12B  Overfladebehandling af stål 

SAB for overfladebehandling af stål er supplerende, særlige beskrivelse til 

AAB/SAB-P Stålbro – Overfladebehandling, december 2018. Det bemærkes, at 

det kun er AAB-teksten, der er gældende for denne entreprise. 

Nummereringen i dette afsnit følger underpunkterne i AAB, dog er der tilføjet 

"12B" til afsnitsnummereringen. 

12B.1  Alment  

12B.1.3 Arbejdets omfang 

Alt malet stål på stålgitterkonstruktion inkl. stag og tandhjulskrans mv. skal af-

renses og ommales, jf. entreprisegrænse på tegning A121084-EB-03-100. Hol-

dere til broens hydrauliksystem, det rustfrie L-profil og eventuelle andre sekun-

dære smådele skal afmonteres, således at afrensning og påføring af maling er 

muligt. Alle afmonterede dele skal genmonteres igen efter malingen er fuldstæn-

dig tør. 

 

Figur 4: Rustfri L-profil der skal midlertidig demonteres 

Rustfrit L-profil males færdig med mellemlag og topcoat inden genmontering. 

Konstruktionsdele der ikke er en del af projektet, skal beskyttes/afdækkes så-

dan, at de ikke bliver medtaget af afrensnings- og malingsarbejder. Det skal 

stadig være muligt for personer at færdes på den sidehængte gangbro ligesom 

én vognbane skal holdes åben i hele renoveringsperioden.  
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Inden sandblæsning skal overfladen nedvaskes grundigt med ferskvand for at 

fjerne salte fra overfladen. Hvis der opdages fedt eller olie på overfladen under 

nedvaskningen (kan ses når der står vanddråber på overfladen), skal det fjernes 

med egnet rengøringsmiddel og område skal skylles med ferskvand igen. 

Der skal opføres en stilladskonstruktion inkl. telt (se afsnit 5), som gør det mu-

ligt at forbehandle ståloverflader til malingsarbejder og til selve malingspåførin-

gen. Malingsrester, blæsemiddel, maling, etc. må ikke forurene miljøet og stil-

ladset skal derfor inddækkes, hvor det er nødvendigt. Bygherren har foretaget 

analyse af eksisterende maling og denne skal betragtes som farligt affald, og der 

skal anvendes passende værnemidler. Analyserapporten er vedlagt i Bilag B. Det 

er entreprenørens ansvar, at affald bliver håndteret iht. krav fra kommunen. 

Alt maling fra de eksisterende stålkomponenter skal fjernes fuldstændig igen-

nem sandblæsning. Renhedsgrad skal være Sa 2½ og ruheden skal være iht. 

grunderens datablad. Sand fra sandblæsningen skal opsamles og må ikke ledes 

ud i vandet.  

Efter alle krav til ståloverfladen er opfyldt (renhed, ruhed, max. forurening med 

støv / salte, udbedring af mangelfulde overflader) påføres et malingssystem eg-

net til at beskytte broen i C5 miljøet iht. ISO 12944-2 med en "very high" hold-

barhed iht. ISO 12944-1. 

På grund af begrænset frihøjde ved tværbjælke ved tandkrans vurderes det, at 

undersiden af denne ikke kan males fra stillads (da fritrum ikke må krænkes).  

Maling af underside skal derfor udføres som følger: 

› Males når stillads er fjernet 

› Males fra lift, med én vognbane spærret af gangen 

› Slibning af underside (det accepteres at der ikke sandblæses) 

› Malingssystem 

Såfremt arbejdet ikke kan udføres inden for den periode, hvor broen er lukket 

for gennemsejling skal entreprenøren kunne rømme inden for 15 min, således at 

broen kan åbnes. Der skal påregnes af broen skal åbnes én gang i timen, jf. 

Næstved Havns hjemmeside: 

http://www.naestvedport.dk/karrebaeksmindebroen.aspx  

12B.2  Materialer  

12B.2.1 Generelt 

Alle ståldele - bortset fra det rustfrie L-profil - behandles med det samme ma-

lingssystem, dog skal slutstrygningens farvekode aftales med bygherren for de 

forskellige konstruktionsdele.  

http://www.naestvedport.dk/karrebaeksmindebroen.aspx
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Det rustfrie L-profil skal svirpblæses og kun påføres mellemlag og slutstrygning.  

Malingssystemet skal være testet iht. ISO 12944-6 og opfylde de i afsnit 

12B.1.3 nævnte krav. Alternativt kan et malingssystem som er testet iht. 

Norsok M-501 eller ISO 12944-9 bruges. 

I Tabel 12-1 er der vist et malingssystem som er testet iht. Norsok M-501 fra en 

velkendt malingsleverandør. Andre malingleverandører har lignede malingssy-

stemer og det er entreprenørens valg, hvilken malingsleverandør der anvendes. 

For det anvendte malingssystem, skal entreprenøren fremvise dokumentation 

for at det foreslåede malingssystem har en bestået laboratorietest. 

Tabel 12-1 Eksempel for et egnet malingssystem 

Malingstype Produkt Min. nominel Tørfilm 

tykkelse (NTFT) 

Grunder* Zink epoxy 60 µm 

Mellemlag Epoxy mastic 160 µm 

Slutstrygning Polysiloxane 60 µm 

Samlet NTFT 280 µm 

* undlades ved rustfri stålprofil. 

Slutstrygningens glans skal være GU 70-85 (60°) iht. ISO 2813. 

12B.2.2 Maling 

Det anvendte malingssystem samt testrapport skal sendes til tilsynets godken-

delse inden bestilling / påføring af maling. 

12B.3  Udførelse  

12B.3.1 Generelt 

Malingsleverandørens anvisninger i produktdatabladet og påføringsvejledning 

skal følges. Det indeholder blandt andet: 

› Tilladte påføringsmetoder og -detaljer til disse 

› Tørretider og overmalingsintervaller 

› Blandingsforhold base / hærder 

› Fortynding 

› Klima krav under påføring og hærdning 

› etc. 
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Ingen malingskomponenter må anvendes efter deres udløbsdato, eller såfremt 

de ikke har været opbevaret iht. leverandørens anvisning. 

12B.3.3 Forbehandlingsmetoder 

12B.3.3.1 Krav til ståloverflader 

NaCl-indholdet på den sandblæste overflade må ikke overstige 20 mg/m². 

Mængden af NaCl bestemmes med destilleret vand og iht. ISO 8502-6. Konduk-

tiviteten af prøverne skal måles iht. ISO 8502-9. Der tages 3 målinger på gitter-

konstruktionen. Placering af målinger skal ske efter aftale med tilsynet.  

12B.3.4 Maling 

Ved pladesamlinger, hvor pladerne/profilerne ikke ligger fuldstændig an mod 

hinanden, skal sprækker søges forseglet ved benyttelse af penseludstikning. Er 

sprækker for stor til at bliver forseglet med maling, skal en silikonefuge påføres 

efter malingsbehandling i en farve som ligner slutstrygningens farve mest mu-

ligt. 

12B.4  Kontrol  

12B.4.4 Udførelseskontrol 

12B.4.4.3 Tørfilmstykkelse af enkeltlag 

Lagtykkelsen af hver eneste malingslag måles og dokumenteres iht. ISO 19840, 

med en ikke-destruktive metode. Der skal tages højde for stålets ruhed ved kali-

brering af lagtykkelsesmåler.  
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14 Vejrligsforanstaltninger 

SAB for vejrligsforanstaltninger er supplerende, særlige beskrivelse til AAB/SAB-

P Arbejdsplads (AB18), juli 2019. Det bemærkes, at det kun er AAB-teksten, der 

er gældende for denne entreprise. 

14.1 Alment 

Med udgangspunkt i arbejds- eller udførelsesplanen skal entreprenøren senest 

20 arbejdsdage før entreprisens start udarbejde en samlet plan for de foranstalt-

ninger, der vurderes nødvendige og hensigtsmæssige for at udføre for gennem-

førelse af nærværende entreprise. 

Planen skal omfatte gennemførelse af alle arbejder omfattet af entreprisen som 

beskrevet i kontraktgrundlaget. 

Arbejdet omfatter: 

› Udførelse af afrensning- og malingsarbejder  

Ved de vejrligsbestemte forstås de foranstaltninger, der iværksættes i udførel-

sesperioden, så det aktuelle vejrlig ikke volder skade på materialer og konstruk-

tioner før, under og efter arbejdets udførelse. 

Der vil på denne baggrund ikke blive accepteret vejrligsdage, da alle arbejder 

forventes i overdækket tilstand. 

14.2 Materialer 

Til opvarmning i telte anvendes afhængig af varmebehov varmeblæser eller var-

mekanon. 

14.3 Udførelse 

Generelle krav 

På grundlag af planen for foranstaltninger i udførelsesperioden aftales med byg-

herren omfang og kriterier for iværksættelse af de pågældende foranstaltninger. 

Både for egne samt ligeledes for entreprenørens tilknyttede underentreprenører. 

De i planen beskrevne vinterforanstaltninger udføres til sikring af: 

› At arbejdet holdes i gang for entreprisens fremdrift. 

› At der ikke sker skade på udført eller igangværende arbejde. 

› At arbejdet kan udføres i overensstemmelse med de stillede krav. 

› At arbejdet kan gennemføres på trods af både hærdebetingelser, regn, 

blæst mv. 
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Overfladebehandlings- og stålarbejder 

› Hvor krav til vejrforhold under udførelse, herunder temperatur- og fugtkri-

terier, ikke kan overholdes, skal der iværksættes nødvendige foranstaltnin-

ger, i form af inddækning med opvarmet telt. 

Stabilitet samt dimensioneringen af alle inddækninger, afdækninger, telte mv., 

skal udføres jf. SAB afsnit 3. 

14.4 Kontrol 

Generelt 

Der skal daglig føres logbog, af hvilken det som minimum fremgår: 

› Hvilke foranstaltninger er udført og for hvilke arbejder/aktiviteter. 

› I hvilke mængder er foranstaltningerne udført. 

› Vejrprognose for evt. forebyggende foranstaltninger. 

Kopi af denne logbog skal afleveres til bygherrens tilsyn ved udgangen af hver 

uge. 
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Bilag A Udførelsestidsplan 

Vedlagt på efterfølgende side er udkast til udførelsestidsplan.  



ID Task 

Mode

MilepælOpgavenavn Varighed Start Slut

1 Græshoppebroen 67 days 01-08-22 08:00 07-10-22 08:00

2 Igangsætningsfrist (bodsbehæftet) 0 days 08-09-22 08:00 08-09-22 08:00

3 Deltidsfrist 1: Godkendt stilladsprojekt (bodsbehæftet) 0 days 02-09-22 08:00 02-09-22 08:00

4 Deltidsfrist 2: Åbning af bro for gennemsejling (bodsbehæftet) 0 days 25-09-22 23:59 25-09-22 23:59

5 Aflevering (bodsbehæftet) 0 days 07-10-22 08:00 07-10-22 08:00

6 Opstartsmøde (forventelig) 0 days 01-08-22 08:00 01-08-22 08:00

7 Entreprenørprojektering (stillads) 30 days 01-08-22 08:00 31-08-22 08:00

8 Udførelse 39 days 29-08-22 08:00 07-10-22 08:00

9 Arbejder inden bro lukkes for gennemsejling 10 days 29-08-22 08:00 08-09-22 08:00

10 Etablering af arbejdsplads 10 days 29-08-22 08:00 08-09-22 08:00

11 Forberedende arbejder for opsætning af stillads 10 days 29-08-22 08:00 08-09-22 08:00

12 Arbejder, bro lukket for gennemsejling 16 days 10-09-22 00:00 25-09-22 23:59

13 Trafikafmærkning 0,5 days 10-09-22 00:00 10-09-22 12:00

14 Opsætning af stillads og telt 3 days 10-09-22 12:00 13-09-22 12:00

15 Inddækning af mekanik mv. 0,5 days 13-09-22 12:00 14-09-22 00:00

16 Afvaskning af fedt/olie/salte 0,5 days 14-09-22 00:00 14-09-22 12:00

17 Afrensning af stålkonstruktion 3 days 14-09-22 12:00 17-09-22 12:00

18 Evt. Udskiftning af nitter 0,5 days 17-09-22 12:00 18-09-22 00:00

19 Evt. Udskiftning af stålprofiler 0,5 days 17-09-22 12:00 18-09-22 00:00

20 Overfladebehandling af stålkonstruktion (1. lag) 1 day 18-09-22 00:00 19-09-22 00:00

21 Hærdetid (1. lag) 0,5 days 19-09-22 00:00 19-09-22 12:00

22 Overfladebehandling af stålkonstruktion (2. lag) 1 day 19-09-22 12:00 20-09-22 12:00

23 Hærdetid (2. lag) 0,5 days 20-09-22 12:00 21-09-22 00:00

24 Overfladebehandling af stålkonstruktion (3. lag) 1 day 21-09-22 00:00 22-09-22 00:00

25 Hærdetid (3. lag) 0,5 days 22-09-22 00:00 22-09-22 12:00

26 Fjernelse af telt og stillads 2 days 22-09-22 12:00 24-09-22 12:00

27 Fjernelse af trafikafmærkning 0,25 days 24-09-22 12:00 24-09-22 18:00

28 Deltidsfrist 2: Åbning af bro for gennemsejling (bodsbehæftet)0 days 25-09-22 23:59 25-09-22 23:59

29 Arbejder uden for brolukning 10 days 25-09-22 23:59 05-10-22 23:59

30 Fjernelse af arbejdsplads 10 days 25-09-22 23:59 05-10-22 23:59

31 Aflevering (bodsbehæftet) 0 days 07-10-22 08:00 07-10-22 08:00

Græshoppebroen

Igangsætningsfrist (bodsbehæftet)

Deltidsfrist 1: Godkendt stilladsprojekt (bodsbehæftet)

Deltidsfrist 2: Åbning af bro for gennemsejling (bodsbehæftet)

Aflevering (bodsbehæftet)

Opstartsmøde (forventelig)

Entreprenørprojektering (stillads)

Udførelse

Arbejder inden bro lukkes for gennemsejling

Etablering af arbejdsplads

Forberedende arbejder for opsætning af stillads

Arbejder, bro lukket for gennemsejling

Trafikafmærkning

Opsætning af stillads og telt

Inddækning af mekanik mv. 

Afvaskning af fedt/olie/salte

Afrensning af stålkonstruktion

Evt. Udskiftning af nitter

Evt. Udskiftning af stålprofiler

Overfladebehandling af stålkonstruktion (1. lag)

Hærdetid (1. lag)

Overfladebehandling af stålkonstruktion (2. lag)

Hærdetid (2. lag)

Overfladebehandling af stålkonstruktion (3. lag)

Hærdetid (3. lag)

Fjernelse af telt og stillads

Fjernelse af trafikafmærkning

Deltidsfrist 2: Åbning af bro for gennemsejling (bodsbehæftet)

Arbejder uden for brolukning

Fjernelse af arbejdsplads

Aflevering (bodsbehæftet)
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Bilag B Analyserapport 

Vedlagt på efterfølgende sider er analyserapport at eksisterende maling.  



Rekvirent COWI A/S Identifikation Sagsnavn: Karrebæksmindebroen

Parallelvej 2 Sagsnr.: -

2800  Lyngby Sagsbeh.: Philipp Niemann 

Udt.dato: 04-01-2022

Prøvetager : Philipp Niemann 

Prøver modtaget den: 12-01-2022 Rapport dato:

Analyse påbegyndt den: 12-01-2022 Rapport nr.:

Opbevaring før analyse På køl Antal prøver: 2 Bilag:

Lab. nr. 2202056001 2202056002

Prøvetype Materiale Materiale

Emballage lynlås lynlås

Prøvetager Rekvirent Rekvirent

Prøve ID 1- Lyseblå 2. Grå

Parameter

Bly 6,8 60 mg/kg ISO15587-ICP-MS 2 +/- 40 %

Cadmium 0,051 0,10 mg/kg ISO15587-ICP-MS 0,04 +/- 40 %

Chrom, total 8,6 160 mg/kg ISO15587-ICP-MS 2 +/- 40 %

Kobber 27 68 mg/kg ISO15587-ICP-MS 2 +/- 40 %

Nikkel 7,9 180 mg/kg ISO15587-ICP-MS 1 +/- 40 %

Zink 680 6.800 mg/kg ISO15587-ICP-MS 6 +/- 40 %

PCB 28 ¤<0,022 ¤<0,021 mg/kg DS/EN 17322:2020 0,01 +/- 30 %

PCB 52 ¤<0,022 ¤<0,021 mg/kg DS/EN 17322:2020 0,01 +/- 30 %

PCB 101 ¤<0,022 ¤<0,021 mg/kg DS/EN 17322:2020 0,01 +/- 30 %

PCB 118 ¤<0,022 ¤<0,021 mg/kg DS/EN 17322:2020 0,01 +/- 30 %

PCB 138 ¤<0,022 ¤<0,021 mg/kg DS/EN 17322:2020 0,01 +/- 30 %

PCB 153 ¤<0,022 ¤<0,021 mg/kg DS/EN 17322:2020 0,01 +/- 30 %

PCB 180 ¤<0,022 ¤<0,021 mg/kg DS/EN 17322:2020 0,01 +/- 30 %

Sum af 7 PCB # # mg/kg beregnet

PCB totalindhold # # mg/kg beregnet

Tilordnet/faktor: Aroclor - -

Chlorparaffin, (SCCP) ÷ ÷ mg/kg GC-MSD-Kvalitativ* 500

Chlorparaffin, (MCCP) ÷ ÷ mg/kg GC-MSD-Kvalitativ* 500

Asbest Ikke påvist Ikke påvist Fibre    NIOSH 9002-PLM/DSO   1 fiber, 40 µm

Godkendt af

Helle Rasmussen

Laborant

Analyserapport

17-01-2022

2202056

0 stk.

Enhed Metode Detektions-

grænse

Usikker-

hed☼

Betegnelser:

se sidste side
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Rekvirent COWI A/S Identifikation Sagsnavn: Karrebæksmindebroen

Parallelvej 2 Sagsnr.: -

2800  Lyngby Sagsbeh.: Philipp Niemann 

Udt.dato: 04-01-2022

Prøvetager : Philipp Niemann 

Prøver modtaget den: 12-01-2022 Rapport dato:

Analyse påbegyndt den: 12-01-2022 Rapport nr.:

Opbevaring før analyse På køl Antal prøver: 2 Bilag:

Godkendt af

Helle Rasmussen

Laborant

Analyserapport

17-01-2022

2202056

0 stk.

Emballage betegnelse:  m (membranglas), r (rilsanpose), p (plastpose) s (staniol). * Ikke akkrediteret.

Betegnelser fra rapporten:

☼ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.

#: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

Alle analyser er udført hos Højvang, Dianalund.

Afvigelser/kommentar ved denne rapport: 

SCCP - Short chain chloroparaffins

MCCP - Medium chain chloroparaffins

+ Mønsteret i kromatogrammet indikerer indhold af chlorparaffiner. ÷ Mønsteret i kromatogrammet indikerer ikke indhold af chlorparaffiner.

Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med data oplyst af rekvirenten.

Analyseresultater anføres i rapporten med 2 betydende cifre medmindre andet er aftalt. Ved sammenligning med eventuelle grænse- og/eller kravværdi, 

anvendes analyseresultatet i rapporten.

¤ Pga lille prøvemængde ændres detektionsgrænsen. 

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.

Prøven er udtaget i henhold til gældende prøvetagningsplan/aftale.

Prøvetagning hører ikke under laboratoriets akkreditering. 

Med mindre andet er oplyst, fremsendes rapporten til den/de på rekvisitionen oplyste mailadresser.
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