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AB 18 Entreprisekontrakt 

1 Parter 

Mellem 

Næstved Kommune 

Center for Trafik og Ejendomme 

Næstved Park og Vej 

Park og Vej - Vejdrift  

Thurøvej 5 

4700 Næstved 

CVR nr. 29189625 

(herefter: Bygherren) 

og 

[Entreprenør] 

[adr] 

CVR nr.[cvr] 

(herefter: Entreprenøren) 

er indgået nærværende entreprisekontrakt vedrørende ”Ommaling af Græshoppebroen”.  

2 Opgaven (Projektet) 

Projektet omfatter ommaling af gitterkonstruktion på kontravægten af Græshoppebroen (Karrebæksmin-

debroen), som forbinder Karrebæksminde med Enø.  

Entreprisekontrakten omfatter samtlige nødvendige materialer og arbejder. direkte såvel som indirekte 

ydelser, herunder bl.a. afslibning af tidligere overflade, transport mv. for udførelse af projektet. 

Opgaven skal udføres i overensstemmelse med de offentligretlige regler, forskrifter, anvisninger etc., der 

er gældende på tidspunktet for Bygherrens modtagelse af Entreprenørens tilbud. 

3 Kontraktgrundlag 

For kontrakten gælder følgende skriftlige grundlag.  

1. Entreprisekontrakten inkl. bilag 
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2. Brevveksling, mødereferater og andet materiale, der indeholder vedtagne ændringer, tilføjelser eller 

præciseringer af udbuds- og tilbudsmaterialet, og som er senere end tilbuddet 

3. Entreprenørens eventuelle forbehold angivet samlet og tydeligt i tilbuddet. 

4. Brevveksling, mødereferater og andet materiale, der er indeholder vedtagne ændringer, tilføjelser eller 

præciseringer af udbudsmaterialet, og som er senere end udbuddet men tidligere end tilbuddet 

5. Bygherres udbudsmateriale 

6. Særlige betingelser (baseret på AB 18 og benævnes herefter som "SB") 

7. Entreprenørens tilbud af [indsæt dato] 

AB 18 § 6, stk. 3 er således fraveget jf. SB. 

Såfremt der måtte vise sig uoverensstemmelser i dokumenternes angivelser, har dokumenterne rangor-

den iht. det ovenfor angivne. Det bemærkes, at et lavere rangerende dokument kan supplere et højere 

rangerende dokument. 

4 Entreprenørprojektering 

I overensstemmelse med SB § 17 skal Entreprenøren i nærværende sag projektere/færdigprojektere/de-

tailprojektere følgende: 

› Nødvendige midlertidige stilladskonstruktioner og telte for arbejdernes gennemførelse 

5 Aftaleberettigede, fuldmagt og nøglemedarbejdere 

A. Aftaleberettigede: 

Bygherre er repræsenteret ved driftsleder Helle Lundholm Smidt og ledelsesrepræsentant driftschef Mor-

ten Toft Hansen. Forhandling efter SB § 64, stk. 1 hhv. stk. 2 varetages af nævnte personer på vegne af 

Bygherre, jf. SB § 64 stk. 3. 

Entreprenøren er repræsenteret ved projektleder [indsæt navn] og ledelsesrepræsentant [indsæt navn]. 

Forhandling efter SB § 64 stk. 1 hhv. stk. 2 varetages af nævnte personer på vegne af Entreprenøren, jf. 

SB § 64 stk. 3. Endvidere er de anførte fuldmagtshavere i forhold vedr. entreprisens udførelse, herunder 

indgåelse af aftaler vedr. evt. ekstraarbejder, jf. SB § 29. 

B. Nøglemedarbejdere: 

Angivelse af Entreprenørens projektleder: 

[Indsæt navn og rolle] 
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Ovennævnte projektleder skal være til rådighed for opgaven i nødvendigt omfang og som minimum som 

angivet i Entreprenørens tilbud.  

 

Hvis samarbejdet mellem Entreprenøren og Bygherren efter Bygherrens saglige vurdering ikke fungerer 

optimalt, er Bygherren dog berettiget til at kræve den pågældende nøglemedarbejder udskiftet, og der 

skal udpeges en ny nøglemedarbejder. En eventuel ny nøglemedarbejder skal som minimum have de 

samme kvalifikationer og forudsætninger, som den oprindeligt udpegede. Dette skal efter påkrav fra Byg-

herren dokumenteres. Bygherren er berettiget til at afvise en eventuel ny nøglemedarbejder, hvis den 

pågældende person ikke har samme kvalifikationer og forudsætninger, som den oprindeligt udpegede. 

 

Nøglemedarbejdere kan herudover kun udskiftes, hvis vedkommende skifter job eller på anden vis bliver 

ude af stand til at varetage funktionen hos Entreprenøren. Udskiftning af nøglemedarbejder herudover 

udgør en misligholdelse af kontrakten. Grov eller gentagen overtrædelse af denne bestemmelse kan ud-

gøre væsentlig misligholdelse.  

En eventuel ny nøglemedarbejder skal som minimum have de samme kvalifikationer og forudsætninger 

som den oprindeligt udpegede. Dette skal efter påkrav fra Bygherren dokumenteres. Bygherren er beret-

tiget til at afvise en eventuel ny nøglemedarbejder, hvis den pågældende ikke har samme kvalifikationer 

og forudsætninger, som den oprindeligt udpegede. 

6 Underentreprenører/underleverandører 

Entreprenørens antagelse af underentreprenører/underleverandører til varetagelse af ydelser omfattet af 

kontrakten forudsætter Bygherrens godkendelse heraf. Bygherren kan alene nægte godkendelse af en 

underentreprenør/underleverandør med en saglig begrundelse. 

Entreprenøren er forpligtet til at oplyse Bygherren herom, såfremt underentreprenører/underleverandører 

antages til at varetage ydelser omfattet af nærværende kontrakt. Når Entreprenøren oplyser Bygherren 

om antagelse af underentreprenører (underleverandører) for varetagelse af ydelser omfattet af nærvæ-

rende kontrakt, skal oplysning herom suppleres med angivelse af navn (firmanavn), kontaktoplysninger 

(mailadresse eller telefonnummer) samt repræsentant, der har ret til at forpligte underentreprenøren i 

juridisk forstand. 

Entreprenørens aftaler med underentreprenører/underleverandører skal indgås på samme vilkår som 

denne kontrakt med bilag.  

Entreprenøren skal ved anmodning om anvendelse af underentreprenør fremsende dokumentation for, at 

underentreprenøren/underleverandøren har anerkendt, at bestemmelserne i SB § 8 gælder for underen-

treprenøren/underleverandøren samt de, som underentreprenøren/underleverandøren måtte overlade 

arbejde til. Bygherren er således berettiget til at gøre mangelkrav gældende direkte mod underentrepre-

nøren/underleverandøren, jf. SB § 8, stk. 3, 3. pkt.  

Underentreprenører godkendt af Bygherren kan kun udskiftes, hvis de nye underentreprenører som mini-

mum har samme kompetencer og forpligtelser som de oprindeligt godkendte. 
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7 Entreprisesum 

Bygherren forpligter sig til at betale Entreprenøren følgende beløb for entreprisens kontraktmæssige ud-

førelse: 

Tilbudssum (ekskl. moms og ekskl. eventuelle tillægsarbejder.)       [BELØB] 

 

Entreprisesum ekskl. moms  [BELØB] 

 

skriver kroner: [beløb i ord] 00/100 

For regulering i overensstemmelse med SB § 24 gælder enhedspriser angivet i tilbudslisten, jf. Entrepre-

nørens tilbud. 

Den ovenfor angivne entreprisesum og enhedspriser er fast i hele projektperioden, dvs. i hele entreprise-

aftalens løbetid også i det omfang, at entrepriseaftalens løbetid strækker sig udover den sædvanlige fast-

prisperiode (der maksimalt løber 12 måneder fra tilbudsdagen). 

AB 18 § 34 er således fraveget jf. SB. 

8 Sikkerhedsstillelse 

Ved kontraktens underskrivelse overdrager Entreprenøren til Bygherren en sikkerhedsstillelse lydende på 

15 % af entreprisesummen ekskl. moms, svarende til DKK [beløb], skriver: [beløb i ord]. 

Sikkerheden skal stilles i henhold til Bilag 1 og 2. 

9 Forsikring 

Bygherren tegner forsikring i overensstemmelse med SB § 11 stk. 1. Dækningssummen er 3.000.000,00 

DKK ekskl. moms. Selvrisikoen er 25.000,00 DKK ekskl. moms.  

Entreprenøren tegner sædvanlig erhvervs- og produktansvarsforsikring. Entreprenørens erhvervs- og 

produktansvarsforsikring skal have en dækningssum på 10.000.000,00 DKK ekskl. moms, der skal 

dække både tings-/formueskade samt personskade.  

10 Tidsplan, tidsfrister og forsinkelse 

Arbejdet udføres i henhold til hovedtidsplan dateret 06.05.2022. 

Entreprisens tidsplan er givet ved følgende tidsfrister: 
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› Igangsætningsfrist 

› Senest d. 08.09.2022 skal arbejdsplads være etableret, herunder alle mandskabsfaciliteter være 

opstillet iht. arbejdstilsynets regler. 

› Deltidsfrist 1, godkendt stilladsprojekt: 

› Senest d. 02.09.2022 skal stilladsprojekt være afleveret og godkendt af tilsynet.  

› Deltidsfrist 2, åbning af bro for gennemsejling: 

› Senest d. 25.09.2022 kl. 23:59 skal arbejderne være afsluttet således, at broen kan åbnes for 

gennemsejling 

› Afleveringsfrist 

› Senest d. 07.10.2022 skal alle arbejder være afsluttet efter aftale og uden væsentlige mangler. 

Ligeledes skal Entreprenørens kvalitetssikring inkl. rødrettede tegninger være afleveret til byg-

geledelsen.  

Entreprenørens forsinkelse i forhold til de ovenfor nævnte terminer / tidsfrister sanktioneres med føl-

gende dagbøder: 

For igangsætningsfristen:  kr.     20.000,- 

 For deltidsfrist 1:   kr.    10.000,- 

 For deltidsfrist 2:   kr.    50.000,- 

 For afleveringsfristen:  kr.   10.000,- 

Bodsstørrelserne er ekskl. moms pr. påbegyndt kalenderdag. 

Betaling af dagbod har ingen indflydelse på entreprenørens pligt til at betale dagbod for overskridelse af 

senere liggende bodsbelagte terminer. Dette betyder, at der på samme tid kan påløbe dagbøder for over-

trædelse af forskellige terminer. Påløbne dagbøder for overskridelse af delterminer bortfalder/tilbagebe-

tales endvidere ikke ved entreprenørens eventuelle rettidige aflevering af den samlede entreprise.  

 

Den samlede dagbod for entreprisen kan ikke overstige 20% af entreprisesummen.  

Bygherren forbeholder sig ret til at tilbageholde bod i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) 

eller kræves udbetalt fra sikkerhedsstillelsen. 

11 Betaling og fakturering 

A. Betaling 
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Entreprisesummen betales på baggrund af én månedlig a conto-begæring fra Entreprenøren med opgø-

relse af arbejdernes faktiske stade. AB 18 § 36, stk. 1 er således fraveget jf. SB. 

Bygherrens betalingsfrist er 30 arbejdsdage fra modtagelse af korrekt faktura. Betalingsfristen gælder 

også for Entreprenørens slutopgørelse. 

B. Fakturering 

Fakturaforslag fremsendes til tilsynet for bemærkninger/godkendelse inden endelig faktura fremsendes til 

Bygherren. 

Faktura til Bygherren skal sendes elektronisk ved anvendelse af følgende EAN nr.: 5798 007 275 099. 

Der henvises i øvrigt til SB § 36 for præciseringer. 

C. Forlodsbetalinger 

Forlodsbetalinger iht. SB § 36, stk. 2, jf. bilag nr. 2, kan alene ske mod fuld sikkerhedsstillelse inkl. 

moms.  

12 Øvrige forpligtelser 

A. Tavshedspligt. 

Det er alene Bygherren, der må udtale sig til offentligheden om forhold med relation til opgaven. Hvis En-

treprenøren undtagelsesvis har behov for at udtale sig til offentligheden, skal udtalelserne forinden afta-

les med Bygherren. 

B. Persondata 

Entreprenøren er forpligtet til at sikre, at Entreprenøren selv og dennes underentreprenører / -rådgivere 

og leverandører håndterer persondata modtaget i forbindelse med opgaveløsningen i overensstemmelse 

med persondatalovgivningen. Entreprenøren og dennes underentreprenører / -rådgivere og leverandører 

skal endvidere håndtere data modtaget i forbindelse opgaveløsningen på en betryggende måde, så de 

ikke kommer til uvedkommendes kendskab eller forvanskes. 

C. Sociale klausuler 

Ved anvendelse af udenlandsk arbejdskraft skal entreprenøren fremvise RUT-erklæring til Bygherren 

forud for arbejdernes start.  

13  Opsigelse 

Bygherre har adgang til opsigelse af nærværende entreprisekontrakt som angivet nedenfor. 



 

 

https://cowi.sharepoint.com/sites/A121084-project/Shared Documents/03 Project documents/EB-03 Ommaling Karrebæksmindebroen/01_Udbudsmateriale/A121084-EB-

03-001_EK.docx  

  

A.  Efter projektgennemgang 

Bygherren er berettiget til at opsige Aftalen, hvis Entreprenøren ved afslutningen af projektgennemgan-

gen i henhold til SB § 19 har varslet krav om tidsfristforlængelse på 30 kalenderdage eller mere og/eller 

krav om ekstraarbejder, der svarer til 5 procent af entreprisesummen eller mere. Opsiger Bygherren af-

talen, opgøres Entreprenøren krav i henhold til det udførte arbejde, uden at Entreprenøren kan rejse krav 

om yderligere erstatning og/eller godtgørelse. 

B. Tilsidesættelse af udbudsreglerne  

Såfremt en myndighed, herunder, men ikke begrænset til Klagenævnet for Udbud, Konkurrencestyrelsen, 

EU-Kommissionen eller en dansk eller europæisk domstol beslutter eller afsiger kendelse om, at udbuds-

reglerne eller anden lovgivning er blevet overtrådt i forbindelse med indgåelsen af kontrakten med det 

resultat, at kontrakten annulleres/erklæres for uden virkning, er Bygherren berettiget til at opsige kon-

trakten med 5 arbejdsdages skriftligt varsel. Bygherrens ret til at opsige kontrakten i forbindelse med til-

sidesættelse af udbudsreglerne gælder også, hvor en afgørelse, kendelse eller dom appelleres. Opsiger 

Bygherren aftalen, opgøres Entreprenørens krav i henhold til det udførte og leverede arbejde, uden at 

Entreprenøren kan rejse krav om erstatning eller godtgørelse. 

14 Betingelser for kontrakten 

Kontrakten er betinget af: 

 

A. Entreprenørens sikkerhedsstillelse 

 

Entrepriseaftalen er betinget af, at Entreprenøren har stillet den krævede sikkerhed. Såfremt Entreprenø-

ren ikke inden for den i SB § 9 angivne frist har stillet sikkerhed udgør dette en væsentlig misligholdelse, 

jf. SB § 59, stk. 1 b), og Bygherren er berettiget til at ophæve kontrakten med skriftligt varsel på mini-

mum 5 arbejdsdage. Entreprenøren honoreres for udført og leveret arbejde frem til ophørstidspunktet. 

Entreprenøren er herudover ikke berettiget til at modtage nogen form for kompensation, erstatning eller 

godtgørelse.  

15  Underskrifter 

[By], d.  [By], d. 

   

   

[Entreprenør] 

[Underskrift - tegningsberettiget] 

 [Bygherre] 

[Underskrift - tegningsberettiget] 
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16  Kontraktbilag 

Nr. Navn Dato Revisionsdato 

1 Entreprenørgaranti – AB 18   

2 Forudbetalingsgaranti – AB 18   
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Bilag 1 

Entreprenørgaranti i medfør af SB § 9.  

 

På foranledning af:  

[Entreprenørens navn] 
[Adresse] 
 

(herefter kaldet entreprenøren) 

indestår [Garant] herved over for:  

Næstved Kommune 

Center for Trafik og Ejendomme 

Næstved Park og Vej 

Park og Vej - Vejdrift  

Thurøvej 5 

4700 Næstved 

(herefter kaldet bygherren) 

 

Som garant for betaling af indtil i alt DKK [beløb i tal] skriver danske kroner [beløb i bogstaver] 

Som sikkerhed for opfyldelse af alle entreprenørens forpligtelser i henhold til entreprisekontrakt af: 
[dato] 

Omfattende udførelse af: [projektet] 

 

Garantien påvirkes ikke af, at bygherren giver entreprenøren udsættelse med hensyn til opfyldelse af 
dennes forpligtelser.  

Krav omfattet af garantien bortfalder ikke, selv om bygherren efter afleveringen udbetaler entreprise-
summen eller dele deraf til entreprenøren. Hvis bygherren trods kendskab til væsentlige mangler ved ud-
betaling af entreprisesum har undladt tilbagehold for manglerne, bortfalder garantikrav vedrørende 
manglerne dog i det omfang, de kunne være dækket ved sædvanligt tilbagehold. 

1. Udbetaling i henhold til garantien 

Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til denne garanti, skal dette i medfør af SB § 9, stk. 11, 
skriftligt og samtidigt meddeles til entreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget 
af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. 
 
Det krævede beløb skal udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage, fra meddelelsen er kommet frem, 
medmindre entreprenøren forinden over for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed har anmo-
det om beslutning om stillet sikkerhed specielt med henblik på, om udbetalingskravet er berettiget, jf. SB 
§ 67. 
 
Såfremt den sagkyndiges beslutning går ud på, at der skal ske udbetaling under garantien, skal beløbet 
udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og garanten har fået skriftlig meddelelse om beslutnin-
gen, jf. SB § 67, stk. 9. 

Garantibeløbet nedskrives med udbetalte beløb. 
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2. Garantiens nedskrivning 

Når aflevering har fundet sted, jf. SB § 45, nedskrives garantien til 10 % af entreprisesummen, jf. SB § 
9, stk. 3. Dette gælder dog ikke, hvis bygherren forinden skriftligt har fremsat reklamation over mangler 
og givet skriftlig meddelelse til garanten derom. I så fald nedskrives garantien, når manglerne er afhjul-
pet. I det omfang bygherren anmoder om det i afleveringsprotokollen, skal garantien på 10 % beregnes 
af entreprisesummen med tillæg eller fradrag af alle mer- eller mindrearbejder, og bygherren skal i så 
fald snarest muligt efter afleveringen sende afleveringsprotokollen til [Garanten] med meddelelse om 
nedskrivningens størrelse. 
 
1 år efter afleveringstidspunktet nedskrives garantien fra 10 % til 2 %, jf. SB § 9, stk. 5. Dette gælder 
dog ikke, hvis bygherren forinden skriftligt har fremsat reklamation over mangler og givet skriftlig med-
delelse til garanten derom. I så fald nedskrives garantien, når manglerne er afhjulpet.  
 
Bygherren skal snarest muligt efter afhjælpningen give garanten skriftlig meddelelse om, at afhjælpning 
er gennemført. Hvis arbejder er udskudt til senere aflevering, sker nedskrivningen, for så vidt angår de 
udskudte arbejder, efter at de er afleveret, jf. SB § 9, stk. 9. 
 
Hvis aflevering sker i etaper, sker nedskrivningen forholdsmæssigt efter omfanget af den afleverede 
etape, jf. SB § 9, stk. 10. 
 
Hvis parterne har aftalt APP Driftskrav, og målingen udskydes som følge af for sen aflevering af aftalt 
drifts- og vedligeholdelsesmateriale, således at den først kan afsluttes senere end 1 år efter afleveringen 
af arbejdet, nedskrives entreprenørens sikkerhed først, når målingen er afsluttet, jf. APP Driftskrav § 4, 
stk. 4. 
 
Bygherren skal snarest muligt efter afslutning af målingen give garanten skriftlig meddelelse herom. 

 

3. Garantiens ophør 

 
Garantien ophører 5 år efter afleveringstidspunktet, jf. SB § 9, stk. 6. Dette gælder dog ikke, hvis byg-
herren forinden skriftlig har fremsat reklamation over mangler og givet skriftlig meddelelse til garanten 
derom. I så fald ophører garantien, når manglerne er afhjulpet. Bygherren skal snarest muligt efter af-
hjælpningen give garanten skriftlig meddelelse om, at afhjælpning er gennemført. 

 

4. Tvister 

 
Tvister om udbetaling, nedskrivning og ophør af denne garanti afgøres ved beslutning om stillet sikker-
hed efter SB § 67, jf. SB § 9, stk. 11 og 12. 
 
Hvis det forhold, der begrunder et krav efter SB § 9, stk. 11 eller 12, allerede er genstand for tvist mel-
lem parterne under en verserende sag efter SB § 68 eller SB § 69, træder indbringelse af kravet under 
den verserende sag i stedet for anmodning om beslutning om stillet sikkerhed, jf. SB § 9, stk. 13. 
 
Hvis entreprenøren er erklæret konkurs, kan garanten fremsætte anmodning om beslutning om stillet 
sikkerhed efter SB § 67, og garanten bliver da part i sagen, jf. SB § 9, stk. 11 og 12. 
 
Garanten accepterer, at alle tvister i anledning af denne garanti behandles efter reglerne i SB kapitel J, 
bortset fra SB § 64. 

 

Garantinr./j.nr.           _________________________________ 

 

Som garant:               _________________________________ 

 

Dato og underskrift:    _________________________________ 

  



 

 

https://cowi.sharepoint.com/sites/A121084-project/Shared Documents/03 Project documents/EB-03 Ommaling Karrebæksmindebroen/01_Udbudsmateriale/A121084-EB-

03-001_EK.docx  

  

Bilag 2 

Forudbetalingsgaranti i medfør af SB § 36, stk. 2 
 
På foranledning af 
[Entreprenøren]: 
[Adresse]: 
 
indestår vi herved overfor 

Næstved Kommune 

Center for Trafik og Ejendomme 

Næstved Park og Vej 

Park og Vej - Vejdrift  

Thurøvej 5 

4700 Næstved 
 
Som garant for betaling af indtil i alt DKK [beløb i tal] skriver danske kroner [beløb i bogstaver] 
 
 
Vedrørende forudbetaling for materiale, som er købt af entreprenøren og ikke leveret på byg-
gepladsen, omfattende: [beskrivelse af materiale mv.] 
 
Bestemt for: [projektet] 
 
I. Udbetaling i henhold til garantien 

Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til denne garanti, skal det i medfør af SB § 9, stk. 11, skrift-
ligt og samtidigt meddeles til entreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget af den 
påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. 
 
Det krævede beløb udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsen er kommet frem, med-
mindre entreprenøren forinden over for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed har anmodet 
om beslutning om stillet sikkerhed specielt med henblik på, om udbetalingskravet er berettiget, jf. SB § 
67. 
 
Såfremt den sagkyndiges beslutning går ud på, at der skal ske udbetaling under garantien, skal beløbet 
udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og garanten har fået skriftlig meddelelse om beslutnin-
gen, jf. SB § 67, stk. 9. Garantibeløbet nedskrives med udbetalte beløb. 
 
II. Garantiens ophør 

Garantien ophører, når de materialer, forudbetalingen angår, er leveret på byggepladsen. Bygherren skal 
snarest muligt give skriftlig meddelelse til garanten herom. 
Garantien reduceres forholdsmæssigt ved delleverancer. 
 
III. Tvister 

Tvister om udbetaling og ophør af denne garanti afgøres ved beslutning om stillet sikkerhed efter SB § 
67, jf. SB § 9, stk. 11 og 12. 
Hvis det forhold, der begrunder et krav efter SB § 9, stk. 11 eller 12, allerede er genstand for tvist mel-
lem parterne under en verserende sag efter SB § 68 eller SB § 69, træder indbringelse af kravet under 
den verserende sag i stedet for anmodning om beslutning om stillet sikkerhed, jf. SB § 9, stk. 13. 
 
Hvis entreprenøren er erklæret konkurs, kan garanten fremsætte anmodning om beslutning om stillet 
sikkerhed efter SB § 67, og garanten bliver da part i sagen, jf. SB § 9, stk. 11 og 12. 
Garanten accepterer, at alle tvister i anledning af denne garanti behandles efter reglerne i SB kapitel J, 
bortset fra SB § 64. 
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Garantinr. /j. nr.:           _______________________ 
 
Som garant:                   _______________________ 
 
Dato og underskrift:      _______________________ 
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