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A. AFTALEGRUNDLAGET 

Ad § 1  Almindelige bestemmelser 

Ad § 1, stk. 1   

Som grundlag ligger nærværende arbejdsbeskrivelser samt særlige betingelser i 

denne udbudsbeskrivelse. For entreprisen gælder entreprenørens tilbud baseret på 

tilbudsgrundlaget og tilbudslisterne. 

 

Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til AB 18 for entreprisen. De 

enkelte §- og stk.-numre refererer til AB 18. 

Ad § 1, stk. 2   

Bygherren og entreprenøren skal oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå 

aftaler på parternes vegne. 

Ad § 1, stk. 3  

Bestemmelserne i Særlige Betingelser og kontraktmaterialet er gældende forud for 

AB 18. 

Ad § 2  Definitioner 

Ad § 2, stk. 2  

Bygherrens repræsentant kan være bygherren selv. 

Ad § 3  Lovvalg 

Ad § 2, stk. 2  

Retsforholdet skal i det hele taget behandles efter dansk rets regler.  
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Ad § 4  Bygherrens udbud 

Ad § 4, stk. 1  

Arbejdet udføres til fast pris og tid med en fastprisperiode på 8 måneder fra 

tilbudsdagen. 

Ad § 4, stk. 2   

Entreprisen omfatter i hovedtræk: 
 

Bro nr. 49 - Solrød Byvej, OF af Banestien 

• Indhentning af tilladelser ifm. anlægsarbejder 

• Indretning af arbejdsplads 

• Trafikforanstaltninger  

• Indhentning af ledningsoplysninger samt koordinering af nødvendige 

ledningsomlægninger 

• Fjernelse af eksisterende belægning inkl. fugtisolering og frigravning ved 

broender 

• Fræsning af overside af brodæk 

• Opretning af brooverside med skrabespartling 

• Fugtisolering type IVa, inkl. drænplader og klemskinner langs kantbjælker 

• Tilfyldning ved broender inkl. dræn 

• Etablering af regnvandskassetter 

• Udlægning af ny brobelægning 

• Afmærkning med termoplast 

• Etablering af revneanviser i slidlaget ved broender 

• Fjernelse af eksisterende fuger i kantbjælkesamlinger 

• Etablering af nye tætte bløde fuger i kantbjælkesamlinger 

• Udbedring af dæklagsskader 

• Afrensning og overfladebehandling af kantbjælker og mellemunderstøtninger 

• Totaludskiftning samt bortskaffelse af eksisterende rækværk 

Ad § 4, stk. 6 

Ved tilbudsafgivelsen skal tilbudslisten udfyldes i sin helhed. 

 

Af tilbudslistens poster fremgår ”Regningsarbejder”, som måtte blive taget i 

anvendelse, såfremt forholdene måtte kræve dette. De angivne mængder er 

skønnede og vil kunne variere ubegrænset. Regningsarbejderne vil ikke indgå i den 

afgivne accept. 

 

Tilbudslisten omfatter dels priser på nærmere specificerede ydelser, tilbudsarbejder 

(T), enten som faste samlede summer eller som faste enhedspriser, dels tilbud på 

timeløn og materiellejesatser i forbindelse med regningsarbejder (R), jf. i øvrigt TAG. 



SOLRØD KOMMUNE 

BRO NR. 49 

SÆRLIGE BETINGELSER (SB) 

 

  SIDE 7 AF 32 

Ad § 5  Entreprenørens tilbud 

Bygningsstyrelsens cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder er 

gældende for denne entreprise. 

Ad § 5, stk. 1  

Eventuelle regnefejl i tilbudslisten kan korrigeres ved rettelse i tilbudslistens 

enhedspriser på en måde, som kan godkendes af bygherren, og således at 

tilbudssummen fastholdes uændret.  

Ad § 5, stk. 2 

Den bydende skal have gjort sig bekendt med forholdene på stedet, herunder 

adgangsforhold. 

Ad § 5, stk. 4  

I tilbuddet skal være indregnet alle udgifter til årstidsbestemte vinterforanstaltninger, 

jf. Bygningsstyrelsens bekendtgørelse nr. 477 af 18. maj 2011.  

Ad § 5, stk. 5  

Vedståelsesfristen er 20 arbejdsdage  

Ad § 6  Entrepriseaftalen 

Entrepriseaftalen består af bygherrens udbudsmateriale, entreprenørens tilbud og 

de bestemmelser, der aftales ved bygherrens accept/parternes kontrakt. 

 

Entreprenøren kan ikke påberåbe sig, at hans tilbud fører til, at krav i 

udbudsmaterialet ikke opfyldes, medmindre dette fremgår af bygherrens 

accept/parternes kontrakt. 

Ad § 6 stk. 1   

Kontrakt- og arbejdssproget er dansk. 

Ad § 6 stk. 2 

Entreprenørens tidsplan skal udarbejdes på grundlag af den overordnede tidsplan 

som medfølger, ved opstart af hver konkret entreprise. 

 

Entreprenørens arbejdsplan skal angive, i hvilken rækkefølge opgaven 

gennemføres. Planen skal foreligge og godkendes af bygherren, før arbejdet 

igangsættes. 

 

Medmindre andet aftales med bygherren, skal arbejdet udføres inden for normal 

arbejdstid. 
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Arbejdsplanen afleveres senest 5 arbejdsdage efter underskrevet kontrakt. 

 

Følgende tidsfrister skal overholdes: 

  

1. Igangsætningsfrist  

Arbejdet skal være påbegyndt senest den 04.07.2022 

 

På denne dato skal følgende dokumenter fremsendes til tilsynet: 

- Plan for håndtering af evt. ledningsomlægninger 

- Gravestilladelser 

- Godkendte trafikplaner hos kommunen og Politiet 

- Trafikplaner vedr. afspærring og etapedeling af OF sti 

- Plan med indretning af byggeplads 

- Udarbejdelse af detaljeret udførelsestidsplan, minimumskrav fremgår af AAB, 

SB og SAB.  

- Opdateret PSS af entreprenørens arbejdsmiljøkoordinator B.  

De i ad § 40 nævnte bodsbestemmelser vedrørende igangsætningsfrist knyttes til 

denne dato. 

 

2. Deltidsfrist(er) 

Følgende deltidsfrister skal være fuldført og klar til aflevering senest:  

Fugtisoleringsarbejderne for alle etapeopdelinger på broen, skal være afsluttet 

senest 12. september 2022. 

Omledning af trafik for så vidt angår omisoleringsarbejder må maksimalt andrage 5 

uger pr. etape. 

 

Alle afspærringer skal godkendes af den gældende vejmyndighed inden. 

 

Ovenstående afspærringsperiode regnes fra dato hvor trafikomlægning etableres og 

til dato for fjernelse af trafikomlægning. 

Der må arbejdes uden for vejarealet både før og efter ovenstående perioder, dog 

uden overskridelse af igangsætnings- og færdiggørelsesfristen. 

 

De i ad § 40 nævnte bodsbestemmelser vedrørende deltidsfrister knyttes til denne 

dato. 

 

3. Færdiggørelsesfrist 

Arbejdet skal være fuldført klar til aflevering senest den 26. september 2022. 

 

De i ad § 40 nævnte bodsbestemmelser vedrørende færdiggørelsesfrist knyttes til 

denne dato. 

 

4. Slutdokumentation 

De under ad § 11, stk. 1 anførte tegninger skal afleveres til bygherren senest 2 uger 

efter afleveringsforretningen. 
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De i ad § 40 nævnte bodsbestemmelser vedrørende slut dokumentation knyttes til 

denne dato. 

Ad § 6 stk. 3   

For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge: 

A. Entreprisekontrakten 

B. Udsendelse til de bydende / Supplerende meddelelser. 

C. Dok. Nr.: 04 – Tilbudsliste (TBL) af 12.05.2022 

D. Dok. Nr.: 03 – Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) af 12.05.2022 

E. Dok. Nr.: 01 – Særlige betingelser (SB) af 12.05.2022 

F. Dok. Nr.: 02 – Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) af 12.05.2022 

G. Dok. Nr.: 05 – Tegningsliste (TGN) af 12.05.2022 

H. Tegninger i henhold til tegningslisten (TGN) af 12.05.2022 

 

I. Alle gældende almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB):  

Udleveres ikke, men kan ses på web adressen vejregler.dk 

 

J. Alle gældende vejregler (jf. vejregler.dk), vejregelforslag samt godkendte 

vejregelforberedende rapporter. 

 

K. AB 18 

Udleveres ikke. 

 

L. Forskrifter 

• Håndbog - Afmærkning af vejarbejder mv., september 2017. 

• BEK nr. 818 af 22.06.2017 - Afmærkning af vejarbejder mv. 

Udleveres ikke, men kan ses på web adressen vejregler.dk   

 

M. Alle gældende tilsynshåndbøger 

Udleveres ikke, men kan ses på web adressen vejregler.dk 

 

N. Europæiske standarder, europæiske tekniske godkendelser, fælles tekniske 

specifikationer, Dansk ingeniørforenings normer, forskrifter, vejledninger 

anvisninger og betingelser, danske standarder samt udenlandske standarder 

i det omfang, der i AAB og SAB er henvist til disse, alt med seneste 

ændringer, rettelser og fortolkninger. 

 

Udleveres ikke. 

 

Det under punkt (A-H) angivne materiale udleveres til de bydende. 

 

Arbejdet kan påregnes overdraget d. 21.06.2022 og kan påregnes tilladt igangsat 

umiddelbart efter. 

https://vejregler.dk/
https://vejregler.dk/
https://vejregler.dk/
https://vejregler.dk/
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Ad § 7  Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. 

Ad § 7 stk. 1   

Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger 

vedrørende bygherrens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse 

med opfyldelsen af denne kontrakt. 

  

Entreprenøren må benytte bygherren som reference, men må ikke uden bygherrens 

forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om kontrakten eller 

offentliggøre noget om kontraktens indhold. 

Ad § 7, stk. 2   

Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det 

skal ske til anerkendt pengeinstitut. 

 

Transportdokumentet skal udformes, som angivet i ”STANDARDFORMULAR FOR 

TRANSPORTDOKUMENT” se bilag til SB. 

Ad § 8  Underentreprise 

Ad § 8 stk. 3   

Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god til inden 

igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn på de 

pågældende entreprenører. Entreprenøren skal for hver underentreprenør oplyse 

juridisk repræsentant og kontaktoplysninger (telefonnummer og/eller e-mail 

adresse).  

 

Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de 

udelukkelsesgrunde, som fremgår af tilbudslovgivningen og EU udbudsdirektiver. 
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B.  SIKKERHEDSSTILLESLE OG FORSIKRING 

Ad § 9  Entreprenørens sikkerhedsstillelse 

Ad § 9, stk. 1   

Sikkerheden skal udformes, som angivet ”STANDARDFORMULAR FOR 

SIKKERHEDSSTILLELSE”, se bilag til SB. 

 

Intet arbejde må påbegyndes, før sikkerheden er stillet og godkendt af bygherren. 

 

Der skal stilles sikkerhed af en tredjepart (garanten), der ikke er koncernforbundet 

med entreprenøren, og en moderselskabssikkerhedsstillelse accepteres derfor ikke. 

Ad § 9, stk. 3 

Sikkerhedsstillelsens sum udregnes på baggrund af tilbudssummen. 

Sikkerhedsstillelsen svarer til 15 % af tilbudssummen ekskl. regningsarbejder. 

Ad § 10  Bygherrens sikkerhedsstillelse 

Ad § 10, stk. 1  

Bygherren stiller ikke sikkerhed. 

Ad § 11  Forsikring 

Ad § 11, stk. 2 

Bygherren er selvforsikret. Den i AB 18 § 8, stk. 1 nævnte dækning af entreprenøren 

og eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen.  

Ad § 11, stk. 3  

Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at 

ansvarsforsikringen er tegnet og præmien betalt. 

 

Der skal ske underretning til bygherren, såfremt  

• præmien for ansvarsforsikringen ikke betales  

• forsikringsselskabet opsiger forsikringen 
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C.  ENTREPRISENS UDFØRELSE 

Ad § 12  Entreprenørens ydelse 

Ad § 12, stk. 1  

Bygherren kan kræve dokumentation for designmetoders, arbejdsmetoders og 

materialers egnethed. 

Ad § 12, stk. 2  

Entreprenøren skal i forbindelse med indgåelse af entrepriseaftalen udpege en 

sikkerhedskoordinator (B), der opfylder kvalifikationskravene i BEK vedrørende 

Bygherrens pligter.  

 

Entreprenøren skal på forlangende udlåne mandskab til hjælp ved udførelsen af de 

tilsynet påhvilende arbejder, herunder assistance ved diverse undersøgelser og 

kontrolmålinger. 

Ad § 13  Arbejds- og detailtidsplan 

Ad § 13, stk. 1  

Krav til entreprenørens arbejdsplan, herunder anmeldelser til myndigheder fremgår 

af AAB og SAB for Styring og samarbejde. 

 

Arbejdsplanen skal detaljeres så meget, at den indeholder samtlige delarbejder på 

den kritiske vej. 
 

Til udførelse af uforudsete ekstraarbejder skal i arbejdsplanen afsættes 6 

arbejdsdage på den kritiske vej. 

 

Arbejdet skal standses i perioder, hvor vejrforholdene vil umuliggøre udførelsen af 

konditionsmæssigt arbejde, hvorfor der skal indregnes spilddage på den kritiske vej i 

den samlede arbejdsplan pga. vejrliget (storm, regn mv.). 

 

Der skal indregnes 6 arbejdsdage til tilsynets gennemgang af entreprenørens 

arbejdsprocedurer, metodebeskrivelser, kontrolplaner og beredskabsplan. 

Ad § 15  Afsætning og byggeplads 

Ad § 15, stk. 1  

Entreprenøren sørger for etablering af stikledninger for afløb og forsyninger frem til 

byggepladsen. Entreprenøren betaler nødvendige tilslutningsbidrag for midlertidige 

anlæg og afholder forbrugsafgifter til el (byggestrøm), afløb, fjernvarme, vand og 

lignende udgifter i forbindelse med arbejdets udførelse. 
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Ad § 15, stk. 2 

Udgår 

Ad § 17  Entreprenørens projektering 

Ad § 17, stk. 1  

Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger samt tegninger og 

beregninger etc. til bedømmelse af interimskonstruktioner, stilladser, særlige 

udførelsesmetoder m.v. 

 

En kopi af de gældende tegninger, tabeller og beskrivelser m.v. skal altid forefindes 

på entreprenørens kontor på arbejdspladsen, og tilsynet skal have adgang til disse. 

 

Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer, 

påhviler det ham uden udgift for bygherren og over for denne at dokumentere 

sådanne arbejdsmetoders eller materialers egnethed. 

 

Byggevarer skal leveres i overensstemmelse med Bygningsstyrelsens gældende 

bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer. 

Ad § 17, stk. 2  

Entreprenøren skal på forlangende udlåne mandskab til hjælp ved udførelsen af de 

tilsynet påhvilende arbejder. 

Ad § 19  Projektgennemgang 

Ad § 19, stk. 1  

Forhold vedrørende projektgennemgang er angivet i arbejdsbeskrivelse for Styring 

og samarbejde. 

  

Entreprenøren skal deltage i projektgennemgang. 

Ad § 20  Forhold til myndigheder 

Ad § 20, stk. 1 

Vedrørende forhold til myndighederne er art og omfang som angivet i 

arbejdsbeskrivelse for Styring og samarbejde. 

Ad § 20, stk. 2  

Anmeldelse til myndighederne skal ske i overensstemmelse med gældende love. 
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Entreprenøren bærer det fulde ansvar for skader på kabler, ledninger og lignende, 

hvis tilstedeværelse er angivet af bygherren eller ledningsejeren, og beskadigelsen 

kan lastes entreprenøren. 

Ad § 21  Kvalitetssikring, tilsyn og kassation 

Ad § 21, stk. 1  

Entreprenøren skal ved arbejdets afslutning levere tilsynet en kopi af KS- journalen 

samt et sæt tegninger, hvorpå de aftalte rettelser og ændringer er markeret. 

KS-journal skal afleveres digitalt i PDF-format. 

 

Tilsynet leverer et sæt tegninger til dette formål. 

 

Dokumentation, der ikke er indeholdt i KS-journalen, skal opbevares af 

entreprenøren i perioden for afhjælpningspligt og -ret, jf. ad AB 18, § 55. Ved 

periodens udløb skal dokumentationen tilbydes bygherren. 

 

Det påhviler entreprenøren løbende at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af  

materialer og arbejdsydelser i forbindelse med entreprisens gennemførelse,  

herunder den krævede CE-mærkning. Art og omfang er nærmere angivet i  

kontraktmaterialet. 

 

Fastlæggelse af procedurer m.v. for aflevering af dokumentation i forbindelse med  

kontrollen skal ske i samarbejde med bygherren, hvis det ikke på anden måde er  

fastsat i kontraktmaterialet. 

 

Entreprenøren skal uden vederlag afgive materialeprøver for bygherrens  

stikprøvekontrol. Art og omfang er nærmere angivet i kontraktmaterialet.  

 

Manglende dokumentation, herunder dokumentation af kvalitetskontrol, under 

anlægsforløbet vil blive betragtet som manglende kontraktmæssig ydelse og vil 

medføre, at bygherren foretager tilbagehold i udbetaling af entreprisesummen. 

 

Krav til laboratorier på byggepladsen, samt prøvninger, der kan udføres på 

byggepladsen, fremgår af SAB.  

Ad § 21, stk. 3  

Bygherren skal have mulighed for at overvære al prøveudtagning og 

materialeprøvning på entreprenørens arbejdsplads, laboratorium eller andet sted. 

For ikke-rutinemæssig prøveudtagning og materialeprøvning skal entreprenøren 

varsle bygherren. Bygherren skal have mulighed for at deltage ved entreprenørens 

audit af underentreprenører og leverandører. 
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Ad § 21, stk. 7  

Bygherrens gennemgang og kontrol af tegninger, beregninger, leverancer, 

miljøforanstaltninger og udførte arbejder, fritager ikke entreprenøren for nogen del af 

ansvaret for arbejdet. 

Ad § 23  Ændringer i arbejdet 

Ad § 23, stk. 2  

For hovedposter og poster gælder ±30 pct. reguleringen. 

For underposter gælder ±100 pct. reguleringen. 

 

Ændringsarbejder, hvor variationsprocenterne ikke kan rummes inden for de 

angivne grænser er angivet i TAG–Generelt. 

 

Ved ændringsarbejder, hvorom der gælder enhedspriser og ændringerne er større 

end de anførte grænser, foretages regulering af kontraktsummen ligeledes efter de i 

tilbudslisten angivne enhedspriser med mindre enten bygherren eller entreprenøren 

påviser, at forudsætningerne for anvendelsen af de pågældende priser ikke er til 

stede. 

 

I givet fald skal entreprenøren inden 10 arbejdsdage efter bygherrens anmodning 

skriftligt fremkomme med tilbud på nedsættelse, henholdsvis krav om 

ekstrabetaling, for den del af afvigelsen, som overstiger den fastsatte 

variationsprocent. Bygherren skal inden 10 arbejdsdage tage stilling til tilbuddet. 

 

Ingen ekstraarbejder eller mindrearbejder må effektueres uden bygherrens skriftlige 

accept. Foreligger en sådan aftale ikke, kan bygherren afvise at betale eventuelle 

ekstraarbejder henholdsvis acceptere eventuelle mindrearbejder. 

Ad § 24  Merbetaling og besparelse 

Ad § 24, stk. 3   

For mindre arbejder, for hvilke der ikke er aftalt enhedspriser, gælder følgende. 

 

Bygherren kan ud over de i § 23, stk. 3 nævnte reguleringer forlange 

ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde efter 

nedenstående retningslinjer. 

 

Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for tilsynet med regnskab og bilag. 

 

Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren 

udarbejde et skønsmæssigt, uforbindende overslag. 
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Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren dagligt udfærdige og 

aflevere dagrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab. 

 

A. Arbejdsløn 

Medgående timer afregnes efter timesatser anført i TBL. 

 

B. Materialer 

Entreprenøren kan medregne beløb, som han har betalt for materialer, der indgår 

blivende i bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, 

herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne 

materialer modregnes entreprenørens tilgodehavender. 

 

Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af entreprenøren i 

fornødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. 

Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, 

årsbonus og cementbonus tilfalder entreprenøren.  

 

Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra 

arbejdsstedet skal inkluderes.  

 

Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v. lægges 

7%. 

 

C. Materiel 

Leje af entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er mindre 

end 4.000 kr. skal være indeholdt i entreprenørens enhedspriser og timesatser. 

 

Leje af øvrigt materiel skal aftales mellem tilsynet og entreprenøren forud for 

anvendelsen. 

Til sådan lejebetaling lægges intet honorar. 

 

D. Underentreprenører  

Til de rene regningsbeløb lægges 5 %. 

Ad § 26  Hindringer 

Ad § 26, stk. 1  

Bestemmelsen fritager ikke entreprenøren for dennes ansvar for selvstændigt at 

tilrettelægge og udføre arbejdet, ligesom entreprenøren er ansvarlig for alle 

udførelsesmæssige valg, der er nødvendige for at følge bygherrens anvisninger. 

 

Målsætning på nyudførte tegninger er baseret på foreliggende tegninger/nyopmåling 

af det eksisterende bygværk. 
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Såfremt entreprenøren under arbejdets udførelse konstaterer afvigelser af ikke 

uvæsentlig betydning fra det forudsatte, skal han gøre tilsynet opmærksom herpå, 

så der k an foretages de heraf affødte nødvendige korrektioner. 

Ad § 26, stk. 2  

Bestemmelsen fritager ikke entreprenøren for dennes ansvar for selvstændigt at 

tilrettelægge og udføre arbejdet, ligesom entreprenøren er ansvarlig for alle 

udførelsesmæssige valg, der er nødvendige for at følge bygherrens anvisninger. 

Ad § 26, stk. 3 

Entreprenøren skal være opmærksom på, at der består en risiko for forurening i 

arbejdsområdet. Entreprenøren skal i givet fald agere på en måde, der forhindrer, at 

der sker yderligere forurening eller udbredelse af denne. 

Ad § 28  Bygherrens tilsyn  

Ad § 28, stk. 1  

Bygherrens tilsyn varetages af rådgivende ingeniørfirma Broconsult. 

Ad § 28, stk. 4  

Tilsynets gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer, 

miljøforanstaltninger og udførte arbejder, fritager ikke entreprenøren for nogen del af 

ansvaret for eventuelle fejl og mangler. 

Ad § 29  Entreprenørens repræsentant 

Ad § 29, stk. 1  

I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren meddeler denne 

bygherren, hvem der på hans vegne leder og tilser arbejdet. 

  

Medarbejderne skal være kvalificerede til de i art og omfang hermed forbundne 

opgaver. 

 

Krav til kvalifikationer fremgår af de respektive afsnit i SAB. 

 

Ved støbearbejder i forbindelse med broarbejder skal pladsen ledes af en ingeniør 

eller formand uden for akkorden. 

 

Udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden bygherrens samtykke. 

 

Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet, skal 

den pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificeret personale. 
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Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet - 

f.eks. gennem presse, fagpresse, radio eller TV - skal ske gennem bygherren eller 

efter forudgående skriftlig aftale med bygherren. 

 

Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om 

arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og 

eventuelle underleverandørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), 

arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, som i 

henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love 

eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor 

vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. 

 

Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative 

arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på det danske område. Det skal af 

disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå, hvilken løn der efter 

overenskomsterne skal betales. 

 

Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også 

underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens 

udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at 

orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår. 

 

Bygherren kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og 

arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til den forpligtelse, som arbejdsklausulen 

fastsætter. 

 

Såfremt entreprenøren tilsidesætter sin forpligtelse til at fremskaffe den af bygherren 

krævede dokumentation inden en angiven frist, kan bygherren pålægge 

entreprenøren en dagbod på 1.500 kr. pr. arbejdsdag, til den krævede 

dokumentation behørigt er fremskaffet til bygherren. 

 

Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget 

krav på yderligere løn fra de ansatte, kan bygherren foretage tilbageholdelse i 

betalingerne til entreprenøren med henblik på at sikre de ansattes vilkår. 

Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise – herunder 

leverancer – gennemføres i overensstemmelse med konventioner som Danmark har 

tilsluttet sig, herunder FN's konventioner om barnets rettigheder, 

børnekonventionen. 

 

Entreprenøren skal løbende redegøre for, hvorvidt han har modtaget dokumentation 

fra udenlandske underentreprenører, som er engageret af entreprenøren, for at 

disse har foretaget anmeldelse til Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) i 

overensstemmelse med bekendtgørelsen herom. 
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Ad § 31  Byggemøder 

Ad § 31, stk. 1  

Byggemødereferatet betragtes som godkendt, såfremt indsigelse ikke er gjort på det 

efterfølgende byggemøde. 

  

Afhængigt af udsendelsestidspunktet for byggemødereferatet samt 

byggemødehyppigheden kan der dog træffes anden aftale om indsigelsesfrist. 

Ad § 35  Ekstraordinære reguleringer 

Ad § 35, stk. 1  

Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter 

tilbuddets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindreudgifter 

ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen 

sker i henhold til meddelelser fra Bygningsstyrelsen. 

 

Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige 

løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. 

Ad § 35, stk. 2 

For entreprisen ydes der godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et 

materiale, som det i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på 

brændstof, der direkte benyttes til arbejdet.  

Ad § 35, stk. 3 

Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er 

trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal 

være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel 

heraf kunne dokumenteres på anden måde. 

Ad § 35, stk. 4 

Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på 

tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 for hver måned, der er forløbet 

mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det 

tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal 

indkøbes, kan ikke medregnes. 

Ad § 35, stk. 5 

Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede 

godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50 % af entreprisesummen. 
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Ad § 35, stk. 6 

Er en entreprenør i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde 

godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes 

entreprenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets 

størrelse i forhold til entreprisesummen. 
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D.  BETALING 

Ad § 36  Betaling og tilbagehold 

Ad § 36, stk. 1  

Acontobegæringer opstilles efter anvisning af bygherren. 

 

Fakturering skal ske elektronisk med oplysning om følgende data: 

• EAN-nummer: 5798007830311 

• Att.: Steen Weywadt, Teknik og Miljø 

• Mærkes: Bro nr. 49 - Solrød Byvej (XXX angiver beskrivelse for udført 
arbejde) 

Forud for fakturering skal entreprenørens oplæg til faktura fremsendes til tilsynets 

gennemsyn.  

 

Betaling vil ske senest 21 arbejdsdage fra modtagelse af anmodning.  

 

For arbejder, der betales som regningsarbejde, ydes der ingen betaling for 

omgøring af mangelfuldt arbejde, når omgøringen skyldes forsømmelse fra 

entreprenørens side. 

Ad § 36, stk. 2  

For materialer eller delleverancer, som ikke er leveret på byggepladsen, kan 

acontobetaling ydes mod særlig sikkerhedsstillelse. Sikkerheden skal udformes som 

angivet på ”STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE 

VEDRØRENDE FORUDBETALTE, IKKE LEVEREDE MATERIALER” se bilag i SB. 

 

Leveres materialerne på byggepladsen senere end fastlagt i forbindelse med 

sikkerhedsstillelse for ikke leverede materialer, forrentes det forud betalte beløb 

efter rentelovens rentesats fra det fastlagte seneste leveringstidspunkt og til 

kontraktmæssig leverance har fundet sted. Såfremt en del af leverancen er 

mangelsbehæftet, sker der renteberegning for den dertil svarende del. 

Rentebeløbet modregnes i entreprenørens tilgodehavende. 

Ad § 36, stk. 5  

Ekstraarbejde skal endeligt afregnes umiddelbart efter dettes færdiggørelse.  

Ad § 36, stk. 7  

Endelig og fuldstændig opgørelse udformes efter tilsynets anvisning. 

Ad § 36, stk. 10   

Slutopgørelse. 
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Betaling vil ske senest 30 dage fra modtagelse af anmodning. 
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E.  TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE 

Ad § 39  Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse 

Ad § 39, stk. 1  

Såfremt bygherren har standset arbejdet på grund af forhold, for hvilke 

entreprenøren er ansvarlig, eller som følge af, at entreprenørens foranstaltninger til 

sikring af arbejdets kvalitetsmæssige gennemførelse ikke er tilstrækkelige, 

tilkommer der ikke entreprenøren tidsfristforlængelse. 

 

Forhold påberåbt i henhold til § 24, stk. 1 berettiger kun til tidsfristforlængelse i det 

omfang, de i tidsmæssig henseende har forsinkende indflydelse på kritiske 

aktiviteter i arbejdsplanen. 

 

Entreprenøren er alene ansvarlig for forsinkelser af arbejdet, som følge af 

anmeldelse til myndighederne i henhold til lov om forurenet jord, såfremt 

anmeldeperioden udtrykkeligt fremgår af udbudsmaterialet. 

 

Giver anmeldelsen for de i udbudsmaterialet beskrevne forekomster af forurenet 

jord, samt for ikke beskrevne forekomster, som fremkommer under arbejdets 

gennemførelse anledning til, at myndighederne stiller krav til opgravning og flytning 

af jorden, og ydelser til opfyldelse heraf ikke er indeholdt i kontraktmaterialet eller 

entydigt kan udledes af alment gældende forskrifter på 

kontraktindgåelsestidspunktet, giver det entreprenøren ret til tidsfristforlængelse 

svarende til de påførte afledte gener. 

Ad § 39, stk. 1, nr. 1 

Dersom arbejdets omfang øges ud over det omfang, som fremgår af Tilbudslisten, 

Særlig Arbejdsbeskrivelse (SAB) og tegninger, og dette vil medføre forsinkelser, 

skal forsinkelsen primært imødegås ved indsættelse af supplerende mandskabs- og 

materielressourcer, som betales i henhold til gældende regler. Såfremt dette ikke er 

muligt, gives tidsfristforlængelse. 

Ad § 39, stk. 1, nr. 4 

I entreprenørens tidsplan skal indregnes følgende antal spilddage: 

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. 

6 6 5 3 2 1 

Jul. Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 

2 4 4 4 5 5 

Spilddage registreres på byggepladsen og opgøres månedsvis. 

Spilddage opgøres ved hvert byggemøde og godkendes iht. følgende kriterier: 

• Vind:  
Vindhastighed større end eller lig med 12,5 m/sek. (gennemsnit over en periode 

på 10 minutter) 
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• Nedbør: 
Større end eller lig med 10 mm/døgn (100 mm sne svarer til 10 mm nedbør) 

• Temperatur: 
Lavere temperatur end – 5oC kl. 09.00 

Til måling af vejrliget anvendes målestation på arbejdspladsen eller den nærmeste 

af Meteorologisk Instituts målestationer. 

 

Det er en forudsætning for godkendelse af spilddage, at et af de ovennævnte 

kriterier medfører standsning af aktiviteter på den kritiske vej i tidsplanen. 

 

Kun vejrligsdage herudover giver tidsfristforlængelse. 

Ad § 40  Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse 

Ad § 40, stk. 3  

Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrister. Boden 

tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller 

sikkerhedsstillelsen. 

  

Bodsstørrelserne er pr. påbegyndt uge som følger: 

 

1. For igangsætningsfristen 

2.000 kr. pr. arbejdsdag 

 

2. For deltidsfrister 

5.000 kr. pr. arbejdsdag 

 

3. For færdiggørelsesfristen 

5.000 kr. pr. arbejdsdag  

 

4. For slutdokumentation 

2.000 kr. pr. arbejdsdag 

Ad § 43  Bygherrens hæftelse ved forsinkelse 

Ad § 43, stk. 1  

Eventuelt krav om erstatning i forbindelse med forsinkelse skal entreprenøren 

fremsætte skriftligt samtidigt med den i § 39, stk. 3, omtalte påberåbelse af ret til 

tidsfristforlængelse, og erstatningsbeløbets størrelse skal meddeles bygherren 

snarest muligt. 
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F.  AFLEVERING 

Ad § 45  Afleveringsforretningen 

Ad § 45, stk. 1  

Ved delvis ibrugtagning afholdes en ibrugtagningsbesigtigelse, jf. AB 18. 

 

For de arealer, som har været berørt af entreprenørens arbejder i forbindelse med 

entreprisens gennemførelse og som ikke er stillet til rådighed af bygherren, skal 

entreprenøren på tilsynets ønske og forinden aflevering finder sted fremskaffe en 

underskrevet erklæring fra berørte lodsejere. 

 

I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget krav på entreprenøren eller 

bygherren i anledning af entreprisen. 

Ad § 45, stk. 2 

En mangel anses for væsentlig, såfremt den hindrer ibrugtagning af arbejdet. 

 

Et stort antal mangler kan tilsammen statuere væsentlighed. 

Ad § 45, stk. 4  

Udgår 
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G.  MANGLER 

Ad § 48  Mangler påvist ved aflevering 

Ad § 48, stk. 1 

Entreprenøren skal tilrettelægge mangeludbedringen således, at anvendelsen af 

anlægget generes mindst muligt, f.eks. ved at udføre udbedring af mangler på 

tidspunkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan således kræve, at udførelse af 

udbedringsarbejder finder sted om natten eller i weekender. Entreprenøren kan ikke 

rejse krav mod bygherren i anledning af sådanne krav. 

Ad § 49  Mangler påvist efter aflevering 

Entreprenøren skal tilrettelægge mangeludbedringen således, at anvendelsen af 

anlægget generes mindst muligt, f.eks. ved at udføre udbedring af mangler på 

tidspunkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan således kræve, at udførelse af 

udbedringsarbejder finder sted om natten eller i weekender. Entreprenøren kan ikke 

rejse krav mod bygherren i anledning af sådanne krav. 

Ad § 51-52                    

Entreprenøren har det fulde ansvar for al skade, som måtte ske på grund af 

arbejder, ydelser, fejl, forsømmelser og lignende, der kan lægges ham til last, og 

som hidrører fra ham selv, hans folk eller hans underentreprenører. Entreprenøren 

kan ikke pålægges ansvar for fejl og forsømmelser begået af bygherrens personale. 

Entreprenøren kan ikke pålægges ansvar for skader i kloaksystemet, når disse er en 

uundgåelig konsekvens af inspektionens gennemførelse. 

Bygherren kan ikke pålægges ansvar for skade på entreprenørens udstyr (vogn, 

kamera, slanger, kabler og lignende) forvoldt af forhold i kloaksystemet, med mindre 

disse forhold skyldes grov forsømmelighed fra bygherrens side. 

Ad § 55  Mangelansvarets ophør 

For entreprisen gælder 5 års mangelansvar. 

 

Bekendtgørelse af lov nr. 1063 af 28. august 2013 træder i stedet for Lov nr. 274 af 

22. december 1908, som er anført i AB 18. 

 

Den efter afleveringen resterende 10 % sikkerhed (jf. AB 18 § 9) nedskrives 

således: 

• Efter 1 år til 2 % 

• Efter 5 år til 0 %. 
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Umiddelbart inden udløb af tidsrum for afhjælpningspligt og -ret foretages 

besigtigelse af arbejdet, forinden sikkerhed frigives. 
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H.  1- OG 5-ÅRS EFTERSYN 

Ad § 56 1-års eftersyn 

Det forventes at entreprenøren i sin tilbudsliste har medtaget udgifter til deltagelse i 

1-års eftersyn. 

Ad § 57 5-års eftersyn 

Det forventes at entreprenøren i sin tilbudsliste har medtaget udgifter til deltagelse i 

5-års eftersyn. 
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SÆRLIGE BETINGELSER (SB) 

 

  SIDE 29 AF 32 

BILAG 1 OVERSIGTSKORT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Figur 1: Bro nr. 49 - Solrød Byvej, OF af Banestien.  

 



SOLRØD KOMMUNE 

BRO NR. 49 

SÆRLIGE BETINGELSER (SB) 

 

  SIDE 30 AF 32 

BILAG 2  STANDARDFORMULAR FOR TRANSPORTDOKUMENT 

 
STANDARDFORMULAR FOR TRANSPORTDOKUMENT 

Bygherre: 

 

 

 

 

  

Entreprenør: 

 

 

 

 

  

Entreprise: 

 

 

 

 

  

Kontraktdato:   

Undertegnede entreprenør transporterer herved til 

 

 

 

 

 

den os tilkommende entreprisesum på                                                                       kr. ekskl. moms, 

Skriver:                                                                                                                        kroner samt 

eventuelle tilgodehavender for prisreguleringer og ekstraarbejder m.m. 

 

Transporten gives i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser kun til sikkerhed for fordringer, 

der står i forbindelse med udførelsen af ovennævnte arbejder, jf. AB, § 7, stk. 2. 

 

Denne transport anmeldes over for bygherren. 

 

 

………………………………………den………………………..…20……. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------  
(entreprenørens underskrift) 

 

 

 

 

 

 
(entreprenørens stempel) 

 

Noteret af bygherren: 

 

 

………………………………………den………………………..…20……. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------  
(bygherrens underskrift) 

 

 

 

 

 

 

 

 
(bygherrens stempel) 

 



SOLRØD KOMMUNE 

BRO NR. 49 

SÆRLIGE BETINGELSER (SB) 

 

  SIDE 31 AF 32 

BILAG 3  STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE 

STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE 

Bygherre: 

 

 

 

 

Entreprenør: 

 

 

 

 

Entreprise: 

 

 

 

 

Kontraktdato:  

Undertegnede bekræfter, at vi holder til rådighed for bygherren et beløb af  

……………………………………………………………………………………………………………kr. 

skriver:………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..…………………………………………………………..kroner, 

der skal tjene til sikkerhed for bygherren i tilfælde af, at entreprenøren misligholder sine 

forpligtigelser i forbindelse med ovennævnte arbejder i henhold til de for arbejdet 

gældende betingelser m.v. 

 

Sikkerhedsstillelsen nedskrives efter kontraktens bestemmelser. Den frigives, når 

entreprenørens forpligtigelser er opfyldt. 

 

Sikkerhedsstillelsen udbetales til bygherren efter bestemmelserne i AB 18, § 9, stk. 11. 

 

Beslutning truffet i henhold til AB 18, § 67 om sikkerhedsstillelsens udbetaling er 

bindende for garanten. 

 

Bygherren kan uden indvirkning på garantiforpligtigelsen give entreprenøren udsættelse eller lempelser 

med hensyn til opfyldelsen af entreprenørens forpligtelser. 

 

 

…………………………………..……...den…………………………20..... 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------  
(garantens underskrift) 

 

 

 

 

 

 
(garantens stempel) 

 



SOLRØD KOMMUNE 

BRO NR. 49 

SÆRLIGE BETINGELSER (SB) 

 

  SIDE 32 AF 32 

BILAG 4  STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE VEDRØRENDE 

FORUDBETALTE, IKKE LEVEREDE MATERIALER 

STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE VEDRØRENDE FORUDBETALTE, IKKE 

LEVEREDE MATERIALER 

Bygherre: 

 

 

 

 

Entreprenør: 

 

 

 

 

Entreprise: 

 

 

 

 

Kontraktdato:  

Undertegnede bekræfter, at vi holder til rådighed for bygherren et beløb af  

…………………………………………………………………………………………………..kr. inkl. moms 

skriver:………………………………………………………………………………...………..kroner, 

der skal tjene til sikkerhed for levering af følgende købte, men ikke leverede materialer: 

 

Materialerne skal være leveret på byggepladsen senest..…………………………………………………. 

 

Materialerne er af entreprenøren købt hos………….……………………………………………………….. 

 

Sikkerhedsstillelsen frigives, når materialerne er leveret kontraktmæssigt. 

 

Sikkerhedsstillelsen udbetales til bygherren efter bestemmelserne i AB 18, § 9, stk. 11. 

 

Beslutning truffet i henhold til AB 18, § 67 om sikkerhedsstillelsens udbetaling er bindende for garanten. 

 

Bygherren kan uden indvirkning på garantiforpligtigelsen give entreprenøren udsættelse eller lempelser 

med hensyn til opfyldelsen af entreprenørens forpligtelser. 

 

 

……………………………………….den………………..……………20…. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
(garantens underskrift) 

 

 

 

 

 

 
(garantens stempel) 

 

 

 

 

 

 


