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A. AFTALEGRUNDLAGET

Ad 81 Almindelige bestemmelser

Ad 81, stk. 1

Som grundlag ligger naerveerende arbejdsbeskrivelser samt szerlige betingelser i
denne udbudsbeskrivelse. For entreprisen geelder entreprengrens tilbud baseret pa
tilbudsgrundlaget og tilbudslisterne.

Denne SB indeholder supplerende, seerlige betingelser til AB 18 for entreprisen. De
enkelte §- og stk.-numre refererer til AB 18.

Ad § 1, stk. 2

Bygherren og entreprengren skal oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indga
aftaler pa parternes vegne.

Ad 8§ 1, stk. 3

Bestemmelserne i Seerlige Betingelser og kontraktmaterialet er geeldende forud for
AB 18.

Ad 8§82 Definitioner

Ad § 2, stk. 2

Bygherrens repraesentant kan veere bygherren selv.

Ad §3 Lovvalg

Ad § 2, stk. 2

Retsforholdet skal i det hele taget behandles efter dansk rets regler.

L
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Ad §4 Bygherrens udbud

Ad § 4, stk. 1

Arbejdet udfares til fast pris og tid med en fastprisperiode pa 8 maneder fra
tilbudsdagen.

Ad § 4, stk. 2

Entreprisen omfatter i hovedtraek:

Bro nr. 49 - Solrgd Byvej, OF af Banestien

Ad § 4, stk. 6

Indhentning af tilladelser ifm. anlesegsarbejder

Indretning af arbejdsplads

Trafikforanstaltninger

Indhentning af ledningsoplysninger samt koordinering af ngdvendige
ledningsomlaegninger

Fjernelse af eksisterende belaegning inkl. fugtisolering og frigravning ved
broender

Fraesning af overside af brodeek

Opretning af brooverside med skrabespartling

Fugtisolering type 1Va, inkl. dreenplader og klemskinner langs kantbjaelker
Tilfyldning ved broender inkl. dreen

Etablering af regnvandskassetter

Udleegning af ny brobelsegning

Afmaerkning med termoplast

Etablering af revneanviser i slidlaget ved broender

Fjernelse af eksisterende fuger i kantbjeelkesamlinger

Etablering af nye teette blgde fuger i kantbjselkesamlinger

Udbedring af deeklagsskader

Afrensning og overfladebehandling af kantbjeelker og mellemunderstatninger
Totaludskiftning samt bortskaffelse af eksisterende raekveaerk

Ved tilbudsafgivelsen skal tilbudslisten udfyldes i sin helhed.

Af tilbudslistens poster fremgar "Regningsarbejder”’, som matte blive taget i
anvendelse, safremt forholdene matte kraeve dette. De angivne maengder er
skennede og vil kunne variere ubegraenset. Regningsarbejderne vil ikke indga i den
afgivne accept.

Tilbudslisten omfatter dels priser pa neermere specificerede ydelser, tilbudsarbejder
(T), enten som faste samlede summer eller som faste enhedspriser, dels tilbud pa
timelgn og materiellejesatser i forbindelse med regningsarbejder (R), jf. i gvrigt TAG.
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Ad 85 Entreprengrens tilbud
Bygningsstyrelsens cirkulaere om pris og tid pa bygge- og anlaegsarbejder er
geeldende for denne entreprise.

Ad 85, stk. 1
Eventuelle regnefejl i tilbudslisten kan korrigeres ved rettelse i tilbudslistens
enhedspriser pa en made, som kan godkendes af bygherren, og saledes at
tilbudssummen fastholdes usendret.

Ad 8 5, stk. 2
Den bydende skal have gjort sig bekendt med forholdene pa stedet, herunder
adgangsforhold.

Ad 8 5, stk. 4
| tilbuddet skal veere indregnet alle udgifter til rstidsbestemte vinterforanstaltninger,
jf. Bygningsstyrelsens bekendtgarelse nr. 477 af 18. maj 2011.

Ad 85, stk. 5
Vedstaelsesfristen er 20 arbejdsdage

Ad 8§86 Entrepriseaftalen
Entrepriseaftalen bestar af bygherrens udbudsmateriale, entreprengrens tilbud og
de bestemmelser, der aftales ved bygherrens accept/parternes kontrakt.
Entreprengren kan ikke paberabe sig, at hans tilbud farer til, at krav i
udbudsmaterialet ikke opfyldes, medmindre dette fremgar af bygherrens
accept/parternes kontrakt.

Ad 8§ 6 stk. 1
Kontrakt- og arbejdssproget er dansk.

Ad 8 6 stk. 2
Entreprengrens tidsplan skal udarbejdes pa grundlag af den overordnede tidsplan
som medfglger, ved opstart af hver konkret entreprise.
Entreprengrens arbejdsplan skal angive, i hvilken reekkefglge opgaven
gennemfgres. Planen skal foreligge og godkendes af bygherren, far arbejdet
igangseettes.
Medmindre andet aftales med bygherren, skal arbejdet udfares inden for normal
arbejdstid.

HOVEDKONTOR: REGIONSKONTOR: REGIONSKONTOR: ¢

Sank Peders Straede 4A Thriges Plads Gasveerksvej 24

4000 Roskilde 5000 Odense 9000 Aalborg

TIf.: +45 46 32 22 55 TIf.: +45 46 32 22 55 TIf.: +4597 2102 77
Web: www.broconsult.dk

Mail: mail@broconsult.dk SIDE 7 AF 32



BRO NR. 49

SOLR@D KOMMUNE
S/ERLIGE BETINGELSER (SB) 'BROCONSULT

Arbejdsplanen afleveres senest 5 arbejdsdage efter underskrevet kontrakt.
Foalgende tidsfrister skal overholdes:

1. lgangseetningsfrist
Arbejdet skal vaere pabegyndt senest den 04.07.2022

Pa denne dato skal falgende dokumenter fremsendes til tilsynet:

- Plan for handtering af evt. ledningsomlaegninger

- Gravestilladelser

- Godkendte trafikplaner hos kommunen og Politiet

- Trafikplaner vedr. afspeerring og etapedeling af OF sti

- Plan med indretning af byggeplads

- Udarbejdelse af detaljeret udfgrelsestidsplan, minimumskrav fremgar af AAB,
SB og SAB.

- Opdateret PSS af entreprengrens arbejdsmiljgkoordinator B.

De i ad 8 40 naevnte bodsbestemmelser vedrgrende igangsaetningsfrist knyttes til
denne dato.

2. Deltidsfrist(er)

Folgende deltidsfrister skal veere fuldfert og Kklar til aflevering senest:
Fugtisoleringsarbejderne for alle etapeopdelinger pa broen, skal vaere afsluttet
senest 12. september 2022.

Omledning af trafik for sa vidt angar omisoleringsarbejder ma maksimalt andrage 5
uger pr. etape.

Alle afspaerringer skal godkendes af den geeldende vejmyndighed inden.

Ovenstaende afspeerringsperiode regnes fra dato hvor trafikomleegning etableres og
til dato for fjernelse af trafikomlaegning.

Der ma arbejdes uden for vejarealet bade far og efter ovenstaende perioder, dog
uden overskridelse af igangseetnings- og feerdigggerelsesfristen.

De i ad § 40 naevnte bodsbestemmelser vedrgrende deltidsfrister knyttes til denne
dato.

3. Feerdigggrelsesfrist
Arbejdet skal veere fuldfert klar til aflevering senest den 26. september 2022.

De i ad 8§ 40 naevnte bodsbestemmelser vedrgrende feerdigggrelsesfrist knyttes til
denne dato.

4. Slutdokumentation
De under ad § 11, stk. 1 anfarte tegninger skal afleveres til bygherren senest 2 uger
efter afleveringsforretningen.
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De i ad § 40 naevnte bodsbestemmelser vedrgrende slut dokumentation knyttes til
denne dato.

Ad 8§ 6 stk. 3

For entreprisen geelder nedennaevnte i prioriteret reekkefglge:
Entreprisekontrakten

Udsendelse til de bydende / Supplerende meddelelser.

Dok. Nr.: 04 — Tilbudsliste (TBL) af 12.05.2022

Dok. Nr.: 03 — Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) af 12.05.2022
Dok. Nr.: 01 — Seerlige betingelser (SB) af 12.05.2022

Dok. Nr.: 02 — Seerlige arbejdsbeskrivelser (SAB) af 12.05.2022
Dok. Nr.: 05 — Tegningsliste (TGN) af 12.05.2022

Tegninger i henhold til tegningslisten (TGN) af 12.05.2022

IoTMUO®»

Alle geeldende almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB):
Udleveres ikke, men kan ses pa web adressen vejregler.dk

J. Alle geeldende vejregler (jf. vejregler.dk), vejregelforslag samt godkendte
vejregelforberedende rapporter.

K. AB 18
Udleveres ikke.

L. Forskrifter

e Handbog - Afmaerkning af vejarbejder mv., september 2017.
e BEKnr. 818 af 22.06.2017 - Afmaerkning af vejarbejder mv.

Udleveres ikke, men kan ses pa web adressen vejregler.dk

M. Alle geeldende tilsynshandbgger
Udleveres ikke, men kan ses pa web adressen vejregler.dk

N. Europeeiske standarder, europeeiske tekniske godkendelser, feelles tekniske
specifikationer, Dansk ingenigrforenings normer, forskrifter, vejledninger
anvisninger og betingelser, danske standarder samt udenlandske standarder
i det omfang, der i AAB og SAB er henvist til disse, alt med seneste
aendringer, rettelser og fortolkninger.

Udleveres ikke.
Det under punkt (A-H) angivne materiale udleveres til de bydende.

Arbejdet kan paregnes overdraget d. 21.06.2022 og kan paregnes tilladt igangsat
umiddelbart efter.
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Ad 8§87 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v.

Ad 8§ 7 stk. 1

Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger
vedrgrende bygherrens eller andres forhold, som de far kendskab til i forbindelse
med opfyldelsen af denne kontrakt.

Entreprengren ma benytte bygherren som reference, men ma ikke uden bygherrens
forudgaende, skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om kontrakten eller
offentligg@re noget om kontraktens indhold.

Ad § 7, stk. 2

Der vil kun kunne noteres én transport pa entreprengrens tilgodehavende, og det
skal ske til anerkendt pengeinstitut.

Transportdokumentet skal udformes, som angivet i "'STANDARDFORMULAR FOR
TRANSPORTDOKUMENT” se bilag til SB.

Ad §8 Underentreprise

Ad 8§ 8 stk. 3

Hvor entreprengren anvender underentreprengrer, skal entreprengren i god til inden
igangseetning af de pageeldende underentrepriser meddele bygherren navn pa de
pageeldende entreprengrer. Entreprengren skal for hver underentreprengr oplyse
juridisk repraesentant og kontaktoplysninger (telefonnummer og/eller e-mail
adresse).

Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprengrer efter de
udelukkelsesgrunde, som fremgar af tilbudslovgivningen og EU udbudsdirektiver.

L 4
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B. SIKKERHEDSSTILLESLE OG FORSIKRING

Ad 89 Entreprengrens sikkerhedsstillelse

Ad 89, stk. 1

Sikkerheden skal udformes, som angivet "'STANDARDFORMULAR FOR
SIKKERHEDSSTILLELSE”, se bilag til SB.

Intet arbejde ma pabegyndes, fer sikkerheden er stillet og godkendt af bygherren.

Der skal stilles sikkerhed af en tredjepart (garanten), der ikke er koncernforbundet
med entreprengren, og en moderselskabssikkerhedsstillelse accepteres derfor ikke.

Ad 89, stk. 3

Sikkerhedsstillelsens sum udregnes pa baggrund af tilbudssummen.
Sikkerhedsstillelsen svarer til 15 % af tilbudssummen ekskl. regningsarbejder.

Ad 8§10 Bygherrens sikkerhedsstillelse

Ad 8§ 10, stk. 1
Bygherren stiller ikke sikkerhed.

Ad 811  Forsikring

Ad 8§ 11, stk. 2

Bygherren er selvforsikret. Den i AB 18 § 8, stk. 1 naevnte daekning af entreprengren
og eventuelle underentreprengrer er omfattet af selvforsikringen.

Ad § 11, stk. 3

Inden arbejdet pabegyndes, skal entreprengren dokumentere, at
ansvarsforsikringen er tegnet og preemien betalt.

Der skal ske underretning til bygherren, safremt

e praemien for ansvarsforsikringen ikke betales
o forsikringsselskabet opsiger forsikringen

L 4
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C. ENTREPRISENS UDFORELSE

Ad 812 Entreprengrens ydelse

Ad 8§12, stk. 1

Bygherren kan kraeve dokumentation for designmetoders, arbejdsmetoders og
materialers egnethed.

Ad § 12, stk. 2

Entreprengren skal i forbindelse med indgaelse af entrepriseaftalen udpege en
sikkerhedskoordinator (B), der opfylder kvalifikationskravene i BEK vedrgrende
Bygherrens pligter.

Entreprengren skal pa forlangende udlane mandskab til hjeelp ved udferelsen af de
tilsynet pahvilende arbejder, herunder assistance ved diverse undersggelser og
kontrolmalinger.

Ad 813 Arbejds- og detailtidsplan

Ad § 13, stk. 1

Krav til entreprengrens arbejdsplan, herunder anmeldelser til myndigheder fremgar
af AAB og SAB for Styring og samarbejde.

Arbejdsplanen skal detaljeres sa meget, at den indeholder samtlige delarbejder pa
den kritiske vej.

Til udfgrelse af uforudsete ekstraarbejder skal i arbejdsplanen afsesettes 6
arbejdsdage pa den kritiske ve;.

Arbejdet skal standses i perioder, hvor vejrforholdene vil umuliggere udfgrelsen af
konditionsmaessigt arbejde, hvorfor der skal indregnes spilddage pa den kritiske vej i
den samlede arbejdsplan pga. vejrliget (storm, regn mv.).

Der skal indregnes 6 arbejdsdage til tilsynets gennemgang af entreprengrens
arbejdsprocedurer, metodebeskrivelser, kontrolplaner og beredskabsplan.

Ad 815 Afseetning og byggeplads

Ad § 15, stk. 1

Entreprengren sgrger for etablering af stikledninger for aflgb og forsyninger frem til
byggepladsen. Entreprengren betaler ngdvendige tilslutningsbidrag for midlertidige
anlaeg og afholder forbrugsafgifter til el (byggestram), aflab, fiernvarme, vand og
lignende udagifter i forbindelse med arbejdets udfarelse.
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Ad 8§ 15, stk. 2
Udgar

Ad 817 Entreprengrens projektering

Ad 8§17, stk. 1

Entreprengren skal udarbejde alle ngdvendige arbejdstegninger samt tegninger og
beregninger etc. til bedgmmelse af interimskonstruktioner, stilladser, seerlige
udfgrelsesmetoder m.v.

En kopi af de geeldende tegninger, tabeller og beskrivelser m.v. skal altid forefindes
pa entreprengrens kontor pa arbejdspladsen, og tilsynet skal have adgang til disse.

Foreslar entreprengren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer,
pahviler det ham uden udgift for bygherren og over for denne at dokumentere
sadanne arbejdsmetoders eller materialers egnethed.

Byggevarer skal leveres i overensstemmelse med Bygningsstyrelsens gaeldende
bekendtggrelse om markedsfaring, salg og markedskontrol af byggevarer.

Ad § 17, stk. 2

Entreprengren skal pa forlangende udlane mandskab til hjeelp ved udfgrelsen af de
tilsynet pahvilende arbejder.

Ad 8§19 Projektgennemgang

Ad § 19, stk. 1

Forhold vedrgrende projektgennemgang er angivet i arbejdsbeskrivelse for Styring
og samarbejde.

Entreprengren skal deltage i projektgennemgang.

Ad 8§20 Forhold til myndigheder

Ad § 20, stk. 1

Vedrgrende forhold til myndighederne er art og omfang som angivet i
arbejdsbeskrivelse for Styring og samarbejde.

Ad § 20, stk. 2

Anmeldelse til myndighederne skal ske i overensstemmelse med geeldende love.

L 4
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Entreprengren beerer det fulde ansvar for skader pa kabler, ledninger og lignende,

hvis tilstedeveerelse er angivet af bygherren eller ledningsejeren, og beskadigelsen
kan lastes entreprengren.

Ad 821 Kvalitetssikring, tilsyn og kassation

Ad § 21, stk. 1

Entreprengren skal ved arbejdets afslutning levere tilsynet en kopi af KS- journalen
samt et seet tegninger, hvorpa de aftalte rettelser og eendringer er markeret.
KS-journal skal afleveres digitalt i PDF-format.

Tilsynet leverer et szt tegninger til dette formal.

Dokumentation, der ikke er indeholdt i KS-journalen, skal opbevares af
entreprengren i perioden for afhjeelpningspligt og -ret, jf. ad AB 18, § 55. Ved
periodens udlgb skal dokumentationen tilbydes bygherren.

Det pahviler entreprengren lgbende at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af
materialer og arbejdsydelser i forbindelse med entreprisens gennemfarelse,
herunder den kreevede CE-maerkning. Art og omfang er nsermere angivet i
kontraktmaterialet.

Fastleeggelse af procedurer m.v. for aflevering af dokumentation i forbindelse med
kontrollen skal ske i samarbejde med bygherren, hvis det ikke pa anden made er
fastsat i kontraktmaterialet.

Entreprengren skal uden vederlag afgive materialeprgver for bygherrens
stikpravekontrol. Art og omfang er neermere angivet i kontraktmaterialet.

Manglende dokumentation, herunder dokumentation af kvalitetskontrol, under
anleegsforlgbet vil blive betragtet som manglende kontraktmaessig ydelse og vil
medfare, at bygherren foretager tilbagehold i udbetaling af entreprisesummen.

Krav til laboratorier pa byggepladsen, samt prgvninger, der kan udfares pa
byggepladsen, fremgar af SAB.

Ad 8 21, stk. 3

Bygherren skal have mulighed for at overveere al prgveudtagning og
materialeprgvning pa entreprengrens arbejdsplads, laboratorium eller andet sted.
For ikke-rutinemaessig prgveudtagning og materialeprgvning skal entreprengren
varsle bygherren. Bygherren skal have mulighed for at deltage ved entreprengrens
audit af underentreprengrer og leverandgrer.
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Ad § 21, stk. 7

Bygherrens gennemgang og kontrol af tegninger, beregninger, leverancer,
miljgforanstaltninger og udfarte arbejder, fritager ikke entreprengren for nogen del af
ansvaret for arbejdet.

Ad 8§23 /ndringer i arbejdet

Ad 8§ 23, stk. 2
For hovedposter og poster geelder £30 pct. reguleringen.
For underposter geelder +£100 pct. reguleringen.
Andringsarbejder, hvor variationsprocenterne ikke kan rummes inden for de
angivne greenser er angivet i TAG—Generelt.
Ved aendringsarbejder, hvorom der geelder enhedspriser og sendringerne er stgrre
end de anfarte greenser, foretages regulering af kontraktsummen ligeledes efter de i
tilbudslisten angivne enhedspriser med mindre enten bygherren eller entreprengren
paviser, at forudsaetningerne for anvendelsen af de pagaeldende priser ikke er til
stede.
| givet fald skal entreprengren inden 10 arbejdsdage efter bygherrens anmodning
skriftligt fremkomme med tilbud pa nedseettelse, henholdsvis krav om
ekstrabetaling, for den del af afvigelsen, som overstiger den fastsatte
variationsprocent. Bygherren skal inden 10 arbejdsdage tage stilling til tilbuddet.
Ingen ekstraarbejder eller mindrearbejder ma effektueres uden bygherrens skriftlige
accept. Foreligger en sadan aftale ikke, kan bygherren afvise at betale eventuelle
ekstraarbejder henholdsvis acceptere eventuelle mindrearbejder.

Ad 8§24 Merbetaling og besparelse

Ad § 24, stk. 3
For mindre arbejder, for hvilke der ikke er aftalt enhedspriser, geelder fglgende.
Bygherren kan ud over de i 8 23, stk. 3 naevnte reguleringer forlange
gendringsarbejder i tilslutning til entreprisen udfgrt som regningsarbejde efter
nedenstaende retningslinjer.
Entreprengren skal dokumentere udgifter over for tilsynet med regnskab og bilag.
For sendringer i arbejdet iveerksaettes som regningsarbejder, skal entreprengren
udarbejde et sk@nsmaessigt, uforbindende overslag.
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Under udfgrelsen af regningsarbejder skal entreprengren dagligt udfeerdige og
aflevere dagrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab.

A. Arbejdslgn
Medgéaende timer afregnes efter timesatser anfart i TBL.

B. Materialer

Entreprengren kan medregne belgb, som han har betalt for materialer, der indgar
blivende i bygveerker, eller som i gvrigt er ngdvendige for arbejdets udfarelse,
herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne
materialer modregnes entreprengrens tilgodehavender.

Materialer, forbrugsgods etc. forudseettes indkgbt bedst muligt af entreprengren i
forngdent samrad med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser.
Eventuelle rabatter pa prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabatter,
arsbonus og cementbonus tilfalder entreprengren.

Entreprengrens udgifter til karsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra
arbejdsstedet skal inkluderes.

Til de saledes beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v. leegges
7%.

C. Materiel
Leje af entreprengrens materiel, der har en indkgbsvaerdi pr. enhed, som er mindre
end 4.000 kr. skal veere indeholdt i entreprengrens enhedspriser og timesatser.

Leje af gvrigt materiel skal aftales mellem tilsynet og entreprengren forud for
anvendelsen.
Til sadan lejebetaling laegges intet honorar.

D. Underentreprengrer
Til de rene regningsbelgb leegges 5 %.

Ad 8§26 Hindringer

Ad 8 26, stk. 1
Bestemmelsen fritager ikke entreprengren for dennes ansvar for selvsteendigt at
tilrettelaegge og udfare arbejdet, ligesom entreprengren er ansvarlig for alle
udfgrelsesmaessige valg, der er ngdvendige for at falge bygherrens anvisninger.
Malsaetning pa nyudfarte tegninger er baseret pa foreliggende tegninger/nyopmaling
af det eksisterende bygveerk.
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Safremt entreprengren under arbejdets udfarelse konstaterer afvigelser af ikke

uvaesentlig betydning fra det forudsatte, skal han ggre tilsynet opmaerksom herpa,
sa der kan foretages de heraf affgdte nadvendige korrektioner.

Ad § 26, stk. 2

Bestemmelsen fritager ikke entreprengren for dennes ansvar for selvstaendigt at
tilretteleegge og udfare arbejdet, ligesom entreprengren er ansvarlig for alle
udfgrelsesmaessige valg, der er ngdvendige for at falge bygherrens anvisninger.

Ad § 26, stk. 3

Entreprengren skal veere opmaerksom p4, at der bestar en risiko for forurening i
arbejdsomradet. Entreprengren skal i givet fald agere pa en made, der forhindrer, at
der sker yderligere forurening eller udbredelse af denne.

Ad 828 Bygherrens tilsyn

Ad § 28, stk. 1

Bygherrens tilsyn varetages af radgivende ingenigrfirma Broconsult.

Ad § 28, stk. 4

Tilsynets gennemgang af entreprengrens tegninger, beregninger, leverancer,
miljgforanstaltninger og udfarte arbejder, fritager ikke entreprengren for nogen del af
ansvaret for eventuelle fejl og mangler.

Ad 829 Entreprengrens repraesentant

Ad § 29, stk. 1

| forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprengren meddeler denne
bygherren, hvem der pa hans vegne leder og tilser arbejdet.

Medarbejderne skal vaere kvalificerede til de i art og omfang hermed forbundne
opgaver.

Krav til kvalifikationer fremgar af de respektive afsnit i SAB.

Ved stgbearbejder i forbindelse med broarbejder skal pladsen ledes af en ingenigr
eller formand uden for akkorden.

Udskiftning af naglepersoner ma ikke ske uden bygherrens samtykke.

Safremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstraekkeligt bemandet, skal
den pageeldende funktion suppleres med forngdent kvalificeret personale.

v
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Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedragrende projektet -
f.eks. gennem presse, fagpresse, radio eller TV - skal ske gennem bygherren eller
efter forudgaende skriftlig aftale med bygherren.

Entreprengren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om
arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lgnarbejdere og
eventuelle underleverandgrers lgnarbejdere tilsikres lgn (herunder seerlige ydelser),
arbejdstid og andre arbejdsvilkar, som ikke er mindre gunstige end dem, som i
henhold til en geeldende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love
eller administrative forskrifter geelder for arbejde af samme art indenfor
vedkommende fag eller industri p& den egn, hvor arbejdet udfgres.

Der skal henvises til kollektive overenskomster indgaet af de mest repreesentative
arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gaelder pa det danske omrade. Det skal af
disse overenskomster med den fornadne klarhed fremga, hvilken lgn der efter
overenskomsterne skal betales.

Entreprengren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder ogsa
underleverandgrers medarbejdere, der er beskaeftiget i Danmark med opgavens
udfarelse, lan- og ansaettelsesvilkar som naevnt ovenfor, og er forpligtet til at
orientere medarbejderne om de geeldende arbejdsvilkar.

Bygherren kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at lgn- og
arbejdsvilkar for arbejdstagerne lever op til den forpligtelse, som arbejdsklausulen
fastseetter.

Safremt entreprengren tilsideseetter sin forpligtelse til at fremskaffe den af bygherren
kreevede dokumentation inden en angiven frist, kan bygherren paleegge
entreprengren en dagbod pa 1.500 kr. pr. arbejdsdag, til den kreevede
dokumentation behgrigt er fremskaffet til bygherren.

Overholder entreprengren ikke de ovennegevnte krav, og medfarer dette et berettiget
krav pa yderligere lan fra de ansatte, kan bygherren foretage tilbageholdelse i
betalingerne til entreprengren med henblik pa at sikre de ansattes vilkar.

Det pahviler entreprengren at sikre, at neerveerende entreprise — herunder
leverancer — gennemfares i overensstemmelse med konventioner som Danmark har
tilsluttet sig, herunder FN's konventioner om barnets rettigheder,
barnekonventionen.

Entreprengren skal lgbende redeggare for, hvorvidt han har modtaget dokumentation
fra udenlandske underentreprengrer, som er engageret af entreprengren, for at
disse har foretaget anmeldelse til Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) i
overensstemmelse med bekendtggrelsen herom.

L

HOVEDKONTOR: REGIONSKONTOR: REGIONSKONTOR:

Sank Peders Straede 4A Thriges Plads Gasveerksvej 24

4000 Roskilde 5000 Odense 9000 Aalborg

TIf.: +45 46 32 22 55 TIf.: +45 46 32 22 55 TIf.: +4597 2102 77

Web: www.broconsult.dk

Mail: mail@broconsult.dk SIDE 18 AF 32



SOLR@D KOMMUNE @
BRO NR. 49

S/ERLIGE BETINGELSER (SB) :B ROCONSULT

Ad 8§31 Byggemgader

Ad 8§31, stk. 1

Byggemadereferatet betragtes som godkendt, safremt indsigelse ikke er gjort pa det
efterfglgende byggemgade.

Afhaengigt af udsendelsestidspunktet for byggemgadereferatet samt
byggemadehyppigheden kan der dog treeffes anden aftale om indsigelsesfrist.

Ad 835 Ekstraordinaere reguleringer

Ad 8§ 35, stk. 1

Den faste pris reguleres i tilfeelde af statslige indgreb, som er gennemfgart efter
tilbuddets afgivelse, og som har fart til ikke uveesentlige mer- eller mindreudgifter
ved arbejdets udfgrelse, og som ikke er deekket af anden regulering. Reguleringen
sker i henhold til meddelelser fra Bygningsstyrelsen.

Bestemmelsen omfatter ikke aendringer, der skyldes valutakurser eller lovmaessige
lasninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold.

Ad § 35, stk. 2

For entreprisen ydes der godtgarelse for ekstraordinaere prisstigninger pa et
materiale, som det i feerdig form eller pa seedvanlig made indgar i arbejdet, eller pa
breendstof, der direkte benyttes til arbejdet.

Ad § 35, stk. 3

Prisstigningen skal veere indtradt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er
tradt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgar som grundlag for godtgarelse, skal
veere generelt forekommende. De skal fremga af officielt prismateriale eller i mangel
heraf kunne dokumenteres pa anden made.

Ad § 35, stk. 4

Godtgarelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen pa
tilbudsdagen. Til denne procentsats laegges 0,50 for hver maned, der er forlgbet
mellem tilbudsdagen og indkgbstidspunktet. Prisstigning, der indtraeder efter det
tidspunkt, hvor materialet eller breendstoffet efter aftale eller seedvane skal
indkgbes, kan ikke medregnes.

Ad 8 35, stk. 5

Det er en betingelse for at kunne opna godtggrelse, at summen af de beregnede
godtggrelsesbelgb udger mindst 0,50 % af entreprisesummen.
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Ad § 35, stk. 6

Er en entreprengr i henhold til sin aftale med en underentreprengr forpligtet til at yde
godtggrelse til denne efter foranstaende regler, kan tilsvarende godtgarelse ydes

entreprengren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgarelsesbelgbets
stgrrelse i forhold til entreprisesummen.
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D.

Ad § 36

BETALING

Betaling og tilbagehold

Ad § 36, stk. 1

Acontobegeeringer opstilles efter anvisning af bygherren.

Fakturering skal ske elektronisk med oplysning om fglgende data:
e EAN-nummer: 5798007830311
o Att.: Steen Weywadt, Teknik og Miljg
e Meerkes: Bro nr. 49 - Solrgd Byvej (XXX angiver beskrivelse for udfart
arbejde)

Forud for fakturering skal entreprengrens oplaeg til faktura fremsendes til tilsynets
gennemsyn.

Betaling vil ske senest 21 arbejdsdage fra modtagelse af anmodning.
For arbejder, der betales som regningsarbejde, ydes der ingen betaling for

omggaring af mangelfuldt arbejde, nar omggringen skyldes forsgmmelse fra
entreprengrens side.

Ad § 36, stk. 2

For materialer eller delleverancer, som ikke er leveret pa byggepladsen, kan
acontobetaling ydes mod seerlig sikkerhedsstillelse. Sikkerheden skal udformes som
angivet pa "STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE
VEDROJRENDE FORUDBETALTE, IKKE LEVEREDE MATERIALER” se bilag i SB.

Leveres materialerne pa byggepladsen senere end fastlagt i forbindelse med
sikkerhedsstillelse for ikke leverede materialer, forrentes det forud betalte belgb
efter rentelovens rentesats fra det fastlagte seneste leveringstidspunkt og til
kontraktmaessig leverance har fundet sted. Safremt en del af leverancen er
mangelsbeheeftet, sker der renteberegning for den dertil svarende del.
Rentebelgbet modregnes i entreprengrens tilgodehavende.

Ad 8 36, stk. 5

Ekstraarbejde skal endeligt afregnes umiddelbart efter dettes feerdiggarelse.

Ad 8 36, stk. 7

Endelig og fuldsteendig opg@arelse udformes efter tilsynets anvisning.

Ad § 36, stk. 10

Slutopggarelse.
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Betaling vil ske senest 30 dage fra modtagelse af anmodning.
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E. TIDSFRISTFORLANGELSE OG FORSINKELSE
Ad 839 Entreprengrens ret til tidsfristforleengelse
Ad 8 39, stk. 1

Safremt bygherren har standset arbejdet pa grund af forhold, for hvilke
entreprengren er ansvarlig, eller som fglge af, at entreprengrens foranstaltninger til
sikring af arbejdets kvalitetsmaessige gennemfgarelse ikke er tilstraekkelige,
tilkommer der ikke entreprengren tidsfristforlsengelse.

Forhold paberabt i henhold til § 24, stk. 1 berettiger kun til tidsfristforleengelse i det
omfang, de i tidsmaessig henseende har forsinkende indflydelse pa kritiske
aktiviteter i arbejdsplanen.

Entreprengren er alene ansvarlig for forsinkelser af arbejdet, som falge af
anmeldelse til myndighederne i henhold til lov om forurenet jord, safremt
anmeldeperioden udtrykkeligt fremgar af udbudsmaterialet.

Giver anmeldelsen for de i udbudsmaterialet beskrevne forekomster af forurenet
jord, samt for ikke beskrevne forekomster, som fremkommer under arbejdets
gennemfgrelse anledning til, at myndighederne stiller krav til opgravning og flytning
af jorden, og ydelser til opfyldelse heraf ikke er indeholdt i kontraktmaterialet eller
entydigt kan udledes af alment geeldende forskrifter pa
kontraktindgdelsestidspunktet, giver det entreprengren ret til tidsfristforleengelse
svarende til de pafarte afledte gener.

Ad 8 39, stk. 1, nr. 1

Dersom arbejdets omfang @ges ud over det omfang, som fremgar af Tilbudslisten,
Seerlig Arbejdsbeskrivelse (SAB) og tegninger, og dette vil medfgre forsinkelser,
skal forsinkelsen primeert imgdegas ved indszettelse af supplerende mandskabs- og
materielressourcer, som betales i henhold til geeldende regler. Safremt dette ikke er
muligt, gives tidsfristforlaengelse.

Ad 8 39, stk. 1, nr. 4

| entreprengrens tidsplan skal indregnes falgende antal spilddage:

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun.
6 6 5 3 2 1
Jul. Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.
2 4 4 4 5 5

Spilddage registreres pa byggepladsen og opgeres manedsvis.
Spilddage opggares ved hvert byggemgde og godkendes iht. falgende kriterier:
e Vind:
Vindhastighed starre end eller lig med 12,5 m/sek. (gennemsnit over en periode
pa 10 minutter)
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Ad § 40

e Nedbgr:
Starre end eller lig med 10 mm/dggn (100 mm sne svarer til 10 mm nedbgar)

e Temperatur:
Lavere temperatur end — 5°C kl. 09.00

Til maling af vejrliget anvendes malestation pa arbejdspladsen eller den neermeste
af Meteorologisk Instituts malestationer.

Det er en forudseetning for godkendelse af spilddage, at et af de ovennaevnte
kriterier medfarer standsning af aktiviteter pa den kritiske vej i tidsplanen.

Kun vejrligsdage herudover giver tidsfristforleengelse.

Entreprengrens haeftelse ved forsinkelse

Ad § 40, stk. 3

Ad 8§43

Entreprengren skal betale en bod for overskridelse af geeldende tidsfrister. Boden
tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller
sikkerhedsstillelsen.

Bodsstarrelserne er pr. pabegyndt uge som falger:

1. For igangsaetningsfristen
2.000 kr. pr. arbejdsdag

2. For deltidsfrister
5.000 kr. pr. arbejdsdag

3. For feerdigggrelsesfristen
5.000 kr. pr. arbejdsdag

4. For slutdokumentation
2.000 kr. pr. arbejdsdag

Bygherrens haeftelse ved forsinkelse

Ad 8 43, stk. 1

Eventuelt krav om erstatning i forbindelse med forsinkelse skal entreprengren
fremsaette skriftligt samtidigt med den i § 39, stk. 3, omtalte paberabelse af ret til
tidsfristforleengelse, og erstatningsbelgbets starrelse skal meddeles bygherren
snarest muligt.

L 4
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F. AFLEVERING

Ad 845  Afleveringsforretningen

Ad § 45, stk. 1

Ved delvis ibrugtagning afholdes en ibrugtagningsbesigtigelse, jf. AB 18.

For de arealer, som har veeret bergrt af entreprengrens arbejder i forbindelse med
entreprisens gennemfarelse og som ikke er stillet til radighed af bygherren, skal
entreprengren pa tilsynets @nske og forinden aflevering finder sted fremskaffe en

underskrevet erkleering fra bergrte lodsejere.

| erkleeringen bekraeftes, at lodsejerne ikke har noget krav pa entreprengren eller
bygherren i anledning af entreprisen.

Ad § 45, stk. 2

En mangel anses for vaesentlig, safremt den hindrer ibrugtagning af arbejdet.

Et stort antal mangler kan tilsammen statuere vaesentlighed.

Ad 8§ 45, stk. 4
o
Udgar
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G.

Ad 8§48

MANGLER

Mangler pavist ved aflevering

Ad 8§ 48, stk. 1

Ad § 49

Ad §51-52

Ad 8§ 55

Entreprengren skal tilrettelaegge mangeludbedringen saledes, at anvendelsen af
anleegget generes mindst muligt, f.eks. ved at udfgre udbedring af mangler pa
tidspunkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan saledes kraeve, at udfarelse af
udbedringsarbejder finder sted om natten eller i weekender. Entreprengren kan ikke
rejse krav mod bygherren i anledning af saddanne krav.

Mangler pavist efter aflevering

Entreprengren skal tilrettelaegge mangeludbedringen saledes, at anvendelsen af
anleegget generes mindst muligt, f.eks. ved at udfgre udbedring af mangler pa
tidspunkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan saledes kraeve, at udferelse af
udbedringsarbejder finder sted om natten eller i weekender. Entreprengren kan ikke
rejse krav mod bygherren i anledning af sddanne krav.

Entreprengren har det fulde ansvar for al skade, som matte ske pa grund af
arbejder, ydelser, fejl, forssmmelser og lignende, der kan lsegges ham til last, og
som hidrgrer fra ham selv, hans folk eller hans underentreprengrer. Entreprengren
kan ikke paleegges ansvar for fejl og forsemmelser begaet af bygherrens personale.
Entreprengren kan ikke paleegges ansvar for skader i kloaksystemet, nar disse er en
uundgaelig konsekvens af inspektionens gennemfgrelse.

Bygherren kan ikke paleegges ansvar for skade pa entreprengrens udstyr (vogn,
kamera, slanger, kabler og lignende) forvoldt af forhold i kloaksystemet, med mindre
disse forhold skyldes grov forssmmelighed fra bygherrens side.

Mangelansvarets ophar

For entreprisen geelder 5 ars mangelansvar.

Bekendtggrelse af lov nr. 1063 af 28. august 2013 traeder i stedet for Lov nr. 274 af
22. december 1908, som er anfarti AB 18.

Den efter afleveringen resterende 10 % sikkerhed (jf. AB 18 § 9) nedskrives
saledes:

o FEfter1artil2 %
o Efter 5 ar til 0 %.

L 4
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Umiddelbart inden udlgb af tidsrum for afhjeelpningspligt og -ret foretages

besigtigelse af arbejdet, forinden sikkerhed frigives.
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H. 1- OG 5-ARS EFTERSYN

Ad 856  1-ars eftersyn

Det forventes at entreprengren i sin tilbudsliste har medtaget udgifter til deltagelse i
1-ars eftersyn.

Ad 8§57 5-ars eftersyn

Det forventes at entreprengren i sin tilbudsliste har medtaget udgifter til deltagelse i
5-ars eftersyn.
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BILAG1 OVERSIGTSKORT

Figur 1: Bro nr. 49 - Solrgd Byvej, OF af Banestien.
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BILAG 2 STANDARDFORMULAR FOR TRANSPORTDOKUMENT

STANDARDFORMULAR FOR TRANSPORTDOKUMENT

Bygherre:

Entreprengr:

Entreprise:

Kontraktdato:
Undertegnede entreprengr transporterer herved til

den os tilkommende entreprisesum pa kr. ekskl. moms,
Skriver: kroner samt
eventuelle tilgodehavender for prisreguleringer og ekstraarbejder m.m.

Transporten gives i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser kun til sikkerhed for fordringer,
der star i forbindelse med udfgrelsen af ovennaevnte arbejder, jf. AB, § 7, stk. 2.

Denne transport anmeldes over for bygherren.

............................................. den.....cooiiiiiiiiin 200
(entreprengrens underskrift) (entreprengrens stempel)
Noteret af bygherren:
............................................. den......cooevvviiiiii . 200
(bygherrens underskrift) (bygherrens stempel)
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BILAG3 STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE

STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE

Bygherre:

Entreprengr:

Entreprise:

Kontraktdato:

Undertegnede bekraefter, at vi holder til radighed for bygherren et belgb af
........................................................................................................................... kr.
SV e e
......................................................................................................................... kroner,

der skal tjene til sikkerhed for bygherren i tilfeelde af, at entreprengren misligholder sine
forpligtigelser i forbindelse med ovenneevnte arbejder i henhold til de for arbejdet
geeldende betingelser m.v.

Sikkerhedsstillelsen nedskrives efter kontraktens bestemmelser. Den frigives, nar
entreprengrens forpligtigelser er opfyldt.

Sikkerhedsstillelsen udbetales til bygherren efter bestemmelserne i AB 18, § 9, stk. 11.

Beslutning truffet i henhold til AB 18, 8 67 om sikkerhedsstillelsens udbetaling er
bindende for garanten.

Bygherren kan uden indvirkning pa garantiforpligtigelsen give entreprengren udseettelse eller lempelser
med hensyn til opfyldelsen af entreprengrens forpligtelser.

.................................................. den.......cocooeiiiiiiiiin 200
(garantens underskrift) (garantens stempel)
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BILAG 4 STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE VEDRZRENDE
FORUDBETALTE, IKKE LEVEREDE MATERIALER

STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE VEDR@RENDE FORUDBETALTE, IKKE
LEVEREDE MATERIALER

Bygherre:

Entreprengr:

Entreprise:

Kontraktdato:

Undertegnede bekreefter, at vi holder til radighed for bygherren et belab af

der skal tjene til sikkerhed for levering af falgende kabte, men ikke leverede materialer:

Materialerne skal veere leveret pa byggepladsen senest............cccovviiiiiiiiiiiii i,
Materialerne er af entreprengren K@bt hos. ... ..o
Sikkerhedsstillelsen frigives, nar materialerne er leveret kontraktmaessigt.

Sikkerhedsstillelsen udbetales til bygherren efter bestemmelserne i AB 18, § 9, stk. 11.

Beslutning truffet i henhold til AB 18, § 67 om sikkerhedsstillelsens udbetaling er bindende for garanten.

Bygherren kan uden indvirkning pa garantiforpligtigelsen give entreprengren udsaettelse eller lempelser
med hensyn til opfyldelsen af entreprengrens forpligtelser.

.............................................. den.....cocovvvviiiiiiiienn .20
(garantens underskrift) (garantens stempel)
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