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ARBEJDSPLADS

"Arbejdsplads- SAB” er supplerende arbejdsbeskrivelse
til "Arbejdsplads - AAB”.

1 SITUATIONEN VED ARBEJDETS START OG UNDER

ARBEJDETS UDF@RELSE

Arbejdsomrader overtages af entreprengren, som de | Entrepriseomradet for denne entreprise er vist pa

henligger pa tilbudsdagen. tegningsbilag. Omradet henligger ved arbejdets start
hovedsagelig som eksisterende vej(kryds), cykelsti og

Entreprengren skal tage hensyn til andre arbejder, fortov samt midterrabat, som er afremmet i tidligere

der samtidig med denne entreprise bliver udfgrt entreprise.

inden for graenserne af entreprisen, og entreprengren

skal indordne sig den ngdvendige koordinering af Der eksproprieres til midlertidige arbejdsomrader. Dato

arbejderne. fremgar af Hovedtidsplan.

Arbejdskgrsel pd eksisterende og nye belaegninger ma | Entreprengren skal vaere seerlig opmaerksom p3

kun ske efter de bestemmelser (vaegtbegraensninger), | ledninger, der skal omlagges under entreprisens

der er geeldende for offentlige veje. udfgrelse, og pa at visse ledninger ikke taler afbrydelse
i lengere tid.

Entreprengren skal undga alle former for skader pa

eksisterende kgrebaner.

Hvor der vurderes at vaere risiko for skader, skal
entreprengren i samarbejde med bygherre,
vejmyndighed og eventuelle lodsejere foretage
gennemgang af bergrte arealer, vejarealer,
adgangsveje og tilstgdende arealer, bygninger m.v.
Gennemgangen foretages, inden arealerne tages i
brug af entreprengren.

1.1 Igangveerende entrepriser og arbejder

Almindelige drifts- og vedligeholdelsesarbejder pa
Frederikssundsvejstunnelen. Vejdirektoratets
driftsentreprengr anvender driftsbygning samt
parkeringsarealet ved nordlige portal. Adgangsve;j til
arealet skal opretholdes i hele entreprisen.
Ledningsejere skal sikres forngdent adgang til drift og
vedligehold af eksisterende ledningsanlaeg. Dette
aftales med ledningsejerne pa ledningsmgderne iht.
SAB SOS.

1.2 Kommende entrepriser og arbejder

1.2.1 Arbejder indenfor entrepriseomradet
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Inden for entrepriseomradet kommer fglgende
arbejder til udfgrelse i samme periode som
naervaerende entreprise:

e Ledningsarbejder, jf. ledningsprotokol (Der
henvises til pkt. 5 i naerveerende dokument).
Bemzerk at der foregar ledningsarbejder (saerligt
dem der udfgres af HOFOR) i krydset samtidig med
gvrige arbejder. Disse ledningsarbejder kraever
detaljeret koordinering bade med hensyn til
tidsplan (herunder trafikomlaegninger) samt
pladsbehov.

e Vejdirektoratets signalentreprengr handterer
omprogrammering og midlertidig flytning af
signalanlaeg efter naermere koordinering med
naervaerende entreprise.

e Kgbenhavns Kommunes driftsentreprengr afbryder
og tilslutter belysningsmaster efter naermere
koordinering med naervaerende entreprise.

e Almindelige drifts- og vedligeholdelsesarbejder

1.2.2 Graenseflader til andre entrepriser

1.3 Registrering af arealer og naboejendomme

Forinden arbejdsomrader og adgangsveje tages i brug,
foranstalter bygherren i samarbejde med
vejmyndighed og eventuelle lodsejere og
entreprengren udfgrt en foto- eller videoregistrering af
bergrte arealer og naboejendomme.

Entreprengren skal fotoregistrere ejendomme i en
afstand af 50 m fra hvor der nedbringes midlertidige
indfatningsvaegge.

1.4 Forurenede arealer

Bygherren har kendskab til, at der inden for
arbejdsomradet er forurenede arealer som fglger:

*  Offentlige veje

* Omradeklassificerede arealer udenfor offentlig vej

Vedrgrende szerlige foranstaltninger ved arbejder i
disse omrader henvises til SAB - Arbejdsplads, afsnit 7.
Miljgforhold, samt SAB - Jordarbejder, afsnit 7.

1.5 Beskyttede sten- og jorddiger, fredede arealer,
hegn og fortidsminder

Bygherren har ikke kendskab til, at der inden for
arbejdsomradet er beskyttede sten- og jorddiger,
fredede arealer, hegn eller fortidsminder.
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1.6 Arkaologiske undersggelser

Der udfgres ikke arkaeologiske undersggelser.

2 AFSATNING

Felgende systemer for horisontal og vertikal
afseetning anvendes ved bygherrens og
entreprengrens afsaetning:
e Koordinater angives i henhold til DKTM1-
DKM4 (Danmarks Transversal Mercator)
e Koter angives i meter i henhold til
hgjdesystem DVR9I0 (Dansk Vertikal
Reference 1990)
e Vinkler angives i nygrader (400 gon)

2.1 Bygherrens afsaetning

Til brug for entreprengrens afsaetninger er der
etableret afsaetningsfikspunkter, hvoraf nogle tillige
anvendes som nivellementsfikspunkter.

Detailoplysninger om afsaetnings- og
nivellementsfikspunkter samt data til afseetning af
vejenes systemlinjer m.v. vil blive udleveret til
entreprengren ved arbejdets overdragelse. Der ma
ikke anvendes andre afsaetnings- eller
nivellementsfikspunkter end de af bygherren
udleverede.

Ved arbejder pa eksisterende bygvaerker foretager
bygherren ikke afsaetninger, idet den ngdvendige
hovedafsaetning er givet ved det eksisterende
bygvaerk.

Bygherren foretager ingen afsaetning, idet den
ngdvendige hovedafsatning er givet ved de
eksisterende anlaeg.

2.2 Entreprengrens afsatning

Al anden afsaetning end den i afsnit 2.1 anfgrte
pahviler entreprengren.

Ved anlaeg af nye veje skal stationeringspunkter
under hele arbejdet til enhver tid holdes afmaerket og
forsynet med nummerpal anbragt f.eks. i skelrabat.

Entreprengren skal informere bygherren om
udfgrelse af egen afszaetning, og bygherren skal have
mulighed for at foretage kontrol af entreprengrens
afsaetning, inden arbejder baseret pa afsaetningen
pabegyndes.
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Entreprengren skal pa fglgende tidspunkter udfgre

opmaling og nivellement og om ngdvendigt efter aftale

med bygherren korrigere koter og belaegningstykkelser:

e Inden opbrydning af eksisterende brobelaegninger

e Eksisterende beskyttelsesplade over HOFOR
fiernvarmeledning fgr nedbrydning

e HOFOR fjernvarmeledning efter frigravning

e Efter frileegning af konstruktionsbeton

e Efter eventuel behugning af konstruktionsbeton

e Efter reparation af konstruktionsbeton

o Efter udfgrelse af hvert belaegningslag
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Felgende taethed af nivellement skal paregnes:

e | lengderetningen: Pr. 3 m og langs knaek- og
kantlinjer, samt ved etapegraenser

e | tvaerretningen: Langs knzaek- og kantlinjer, samt
ved etapegraenser

Nivellementspunkter skal placeres, saledes at disse er
sammenfaldende ved alle nivellementer.

Aptering mv. som midlertidigt nedtages skal indmales.
Ligeledes skal eksisterende afmaerkning, som enten
fiernes i forbindelse med opbrydning eller demarkeres
som fglge af trafikale foranstaltninger indmales.

Referencestationer til GNSS

korrektioner/Maskinstyring

GNSS: Global Navigation Satellite System er en faelles
betegnelse for globale satellit systemer, der kan
anvendes til positionering og navigation f.eks.
GPS og Glonass.

RTK: Real Time Kinematic er en betegnelse for GNSS-
positionering, hvor positionen bestemmes i
realtid med stor ngjagtighed, ved at man
modtager korrektioner fra en referencestation
via radio, telefoni eller internet.

Entreprengren etablerer og driver referencestationer
til udsendelse af GNSS-korrektioner til egne RTK-
opmalinger og RTK-afseetninger.

Entreprengren etablerer GNSS-fikspunkterne, hvor
referencestationerne skal placeres. Punkterne skal
etableres sa de er yderst stabile, f.eks. pa taget af en
stabil bygning eller som et postament. Bygherren
koordinerer GNSS-fikspunkterne (X, Y og Z) pa
entreprengrens bestilling.

Ved anvendelse af ”site” kalibrering skal dette ske over
4-5 af bygherrens hoved- eller afsaetningspunkter.
Bygherren skal have adgang til kvalitetsrapporterne.

Det er entreprengrens ansvar Igbende at kontrollere,
at der ikke sker forskydninger i GNSS-fikspunkterne.
Dette udfgres ved RTK-kontroller i flere af bygherrens
afsaetningspunkter. Hvis der konstateres forskydninger,
skal bygherren straks kontaktes.
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Entreprengren ma kun anvende RTK-korrektioner fra
referencestationer som opfylder ovenstaende krav.

Kontrolpunkter til maskinstyring etableres og
koordineres af entreprengren.

Entreprengrmaskinernes kalibrering skal mindst 1 gang
dagligt kontrolleres over kontrolpunkter. Afvigelse i X, Y
0og Z ma max. vaere 0,05 m.

Pa forespgrgsel skal bygherren have adgang til
kalibrerings-/tilpasnings filer/rapporter, samt til
entreprengrmaskinernes log og kontrolfiler.

Safremt entreprengren anvender radio til udsendelse
af referencedata, skal bygherren have adgang hertil,
ved kendskab til anvendte frekvenser.

2.3 Sikring af fikspunkter

Safremt polygonpunkter eller fikspunkter gdeleegges
eller bliver uanvendelige for afsaetningen som fglge af
forhold, der kan laegges entreprengren til last,
etablerer bygherren for entreprengrens regning de
ngdvendige nye punkter med tilhgrende
afseetningsdata.

3 ARBEJDSOMRADER, ANSTILLINGSPLADS OG
ADGANGSVEJE

AB 18 og ABT 18 anvender sideordnet betegnelserne
"Arbejdspladser” eller "Byggepladsen" for
arbejdsomradet. | arbejdsbeskrivelse for Arbejdsplads
anvendes begreberne “Arbejdsomrade” og
”Anstillingsplads” jf. efterfglgende definitioner.

Generelt benyttes begreber, jf. definitioner i BEK nr.
818 om afmaerkning af vejarbejder mv.

3.1 Arbejdsomrader

Ved arbejdsomradet forstas:

e Detvejomrade, som entreprengren ved en
radighedstilladelse far raderet og ansvar for, og
som har klart definerede graenser til trafikomrade
og naboarealer

e Arealer, der medgar til det permanente anlaeg

Juli 2019

Som arbejdsomrader kan benyttes, arealer angivet pa
felgende tegninger:

e  SV-FTUN-ISO-005-0801
e  SV-FTUN-1SO-005-0802

Overtagelsestidspunktet for arealerne fremgar af
hovedtidsplanen.




JOURNALNUMMER 20/15772

AAB/SAB ARBEJDSPLADS SV-FTUN-ISO

Almindelig arbejdsbeskrivelse — Arbejdsplads (AAB-
Arbejdsplads/AB 18 - ABT 18)

Seerlig arbejdsbeskrivelse — Arbejdsplads (SAB-
Arbejdsplads/AB 18 - ABT 18)

e Arealer, der ligger uden for anleegget, men som
stilles til radighed af bygherren for
gennemfgrelse af arbejdet (ekskl.
anstillingsplads)

Entreprengren kan med respekt for bade offentlig og
privat trafik disponere over arbejdsomradet.

Aftaler mellem entreprengr og lodsejere om
benyttelse af private arealer og private veje skal
straks meddeles bygherren, men er i gvrigt bygherren
uvedkommende.

Entreprengren skal sgrge for orden pa og renholdelse
af arbejdsomradet, saledes at der ikke opstar gener i
form af stgj, rgg, lugt, stgv eller lignende for naboer
eller forurening af omgivelser.

Materialer og materiel skal tilfgres eller fjernes i takt
med arbejdets udfgrelse, saledes at ungdig oplagring
undgas. Spild og affald skal fjernes Igbende.

Entreprengren skal indhente tilladelse til raden over
vejareal for arbejdsomrader, hvor der udfgres
arbejder, der pavirker eller aendrer eksisterende
trafikafvikling/-anlaeg.

Arbejdsomrader beliggende direkte ved trafikerede
arealer skal, uanset anvendelse og varighed heraf,
afmaerkes, indhegnes eller klart begraenses i henhold
til indhentet tilladelse til raden over vejareal og
handbogen ”Afmaerkning af vejarbejder m.v.”.

Indhegning og afmaerkning skal vedligeholdes, saledes
at arbejdsomradet er effektivt afspaerret. Indhegning
og afmaerkning skal genetableres efter hver ind- og
udkgrsel, saledes at ugnsket trafik pa arbejdsomradet
undgas.

Ved bevaegeligt vejarbejde, dvs. kgrende eller
kortvarigt vejarbejde af maksimalt en arbejdsdags
varighed pa samme sted, kan entreprengren som
hovedregel disponere over eksisterende feerdsels- og
rabatarealer til arbejdsomrade. Arbejdsomraderne
skal afmaerkes i henhold til indhentet tilladelse til
raden over vejareal samt handbogen ”Afmaerkning af
vejarbejder m.v.” i geeldende udgave.

Til arbejdsomrader disponeres over de arealer, som
ligger inden for de viste ekspropriations- og
entreprisegraenser jf. ovenstdende tegninger.

Arealer uden for fremtidigt vejareal er kun midlertidigt
eksproprieret og kan kun stilles til entreprengrens
radighed efter mindst 2 ugers varsel af aktuelle
lodsejere og efter aftale med bygherren.

Arbejdsomraders graeense mod trafikomrader og naboer
fremgar af tegninger for
arbejdsomrade/afmaerkningsplaner for trafikafvikling jf.
tegningsbilag.

Der ma ikke placeres pakgrselsfarlige materialer
indenfor en afstand af 3,00 m fra vejtrafikken,
medmindre der opsaettes trafikvaern.

De viste arbejdsomrader indbefatter ikke ngdvendigvis
samtlige arealer, der tilhgrer bygherren.

Orienterings- og arbejdsbelysning pa
arbejdsomraderne skal afskaermes og orienteres, sa
trafik og naboer ikke generes. Endvidere skal denne
belysning slukkes dagligt ved arbejdets ophgr.
Arbejdskgretgjer ma ikke anvende neerlys, nar de i
arbejdsomradet kgrer eller holder imod
k@rselsretningen.

Arbejdspladslys ma ikke overskride lysstyrkekravet i
nedenstaende tabel:

Hgjde over vejen Maksimal lysstyrke
6 m 1500 cd

8m 3000 cd

10m 5000 cd

12m 8000 cd

14 m 11000 cd

16 m 15000 cd

Eventuelle andringer af arbejdsomrader udenfor
vejarealet kan kun ske efter aftale med bygherren.
Zndringer af arbejdsomradet pa vejarealet skal
godkendes af vejmyndigheden. Arbejdsomrader
overtages, som de foreligger.

Juli 2019




JOURNALNUMMER 20/15772

AAB/SAB ARBEJDSPLADS SV-FTUN-ISO

Almindelig arbejdsbeskrivelse — Arbejdsplads (AAB-
Arbejdsplads/AB 18 - ABT 18)

Seerlig arbejdsbeskrivelse — Arbejdsplads (SAB-
Arbejdsplads/AB 18 - ABT 18)

Inden transport over midlertidigt eksproprierede
arealer skal mulden afrgmmes.

Transport af materialer inkl. jord over bygvaerker ma
kun foretages med materiel, hvis akseltryk inkl.
stgdtilleeg ikke overstiger 25 t. De naermere vilkar skal i
gvrigt aftales med bygherren. Entreprengrmateriel ma
ikke parkeres pa brodaekket.

For eksisterende bygvaerker inden for arbejdsomradets
graenser skal entreprengren tage hgjde for broernes
aktuelle broklasse. Hvis kgretgjets akseltryk overskrider
graenserne i dimensionsbekendtggrelsen, skal kgretgjet
klassificeres. Safremt broklassen for kgretgjet er stgrre
end aktuel angivet broklasse skal broen gennemregnes
for den aktuelle belastning for at undga overbelastning
af broerne.

Entreprengrens adgang til
arbejdsomradet/anstillingspladsen skal uden for
arbejdstiden veere effektivt afspaerret. Generelt skal
arbejdsomraderne holdes afspaerrede, sa
uvedkommende faerdsel hindres.

De i BEK nr. 1989 om bygge- og anlaegsarbejde § 8
naevnte skilte skal opsaettes med angivelse af:
"Byggeplads — Adgang forbudt”. Skilte opseettes i hgjre
side ved indgang til arbejdsomrade/anstillingsplads.

Eventuelle skilte ved vejtilslutning skal udfgres jf.
tilladelser fra myndighederne.

Langs arbejdsomradet skal der etableres midlertidigt
hegn/skeerm. Hegnet skal udfgres som en taet skaerm,
monteres pa trafikvaern og have en samlet hgjde pa 1,8
m.

| forbindelse med etape vest skal der pa matrikel nr.
1361 opseettes pladehegn naermest ejendommen (20
m) og byggepladshegn pa den resterende del (15 m).

Der ma ikke udfgres kranarbejde uden for
arbejdsomradet.

Hvor der er risiko for frit fald eller nedstyrtningsfare
skal sikkerhedsforanstaltninger veere iht. AT-vejledning
A.2.4.1,"Fald fra hgjden pa byggepladser".

3.2 Anstillingsplads

Ved anstillingsplads forstas de arealer, som
entreprengren kan anvende til skurbyomrade,
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Til anstillingsplads kan entreprengren disponere over
areal som angivet pa tegning SV-FTUN-ISO-005-0312.
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oplagsplads, henstilling af materiel, stationaere
arbejdssteder m.v.

Anbringelse af skure, materialer, materiel m.v. kan
ske efter forudgaende orientering af bygherren.

Hvor anstillingspladsen er beliggende direkte ved
trafikerede arealer, skal den afmaerkes, indhegnes
eller klart begraenses i henhold til handbogen
”Afmaerkning af vejarbejder m.v.” i seneste udgave.

Hvor anstillingspladsen stgder direkte op mod
beboelse, skal der udvises hensyn i forbindelse med
indretningen.

Entreprengren ma, safremt der er behov herfor, selv
skaffe sig anstillingsplads ud over den, der er anvist i
udbudsmaterialet.

Entreprengren forestar fremskaffelse, brug og
retablering efter endt brug af el, gas, varme, tele- og
datakommunikation, vand, tilslutning til aflgb,
opsamlingstanke m.v.

Ved bevaegeligt vejarbejde, dvs. kgrende eller
kortvarigt vejarbejde af maksimalt en arbejdsdags
varighed pa samme sted, stilles der ikke
anstillingsplads til radighed for entreprengren.
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Anbringelse af skure, materialer, materiel m.v. kan ske
pa arealer angivet pa fglgende tegninger:

e  SV-FTUN-ISO-005-0312

e SV-FTUN-ISO-005-0801

e  SV-FTUN-ISO-005-0802

Entreprengren er frit stillet med hensyn til indretning af
anstillingspladsen, herunder placering af
mandskabsskure. Der skal dog sikres tilstraekkelig plads
til adskillelse af gaende og kgrende. En plan for
indretningen skal fremsendes for bygherrens og
arbejdsmiljgkoordinatorens bemaerkninger inden
etableringen.

Pa omraderne, hvor der indrettes anstillingsplads, skal
entreprengren afrémme overjord (muld). Arealer, der
benyttes til feerdsel, parkering, affaldshandtering,
forarbejdning m.m. skal forsynes med midlertidig
belaegning efter entreprengrens valg, dog mindst med
200 mm kegrestabilt grus.

Ved afrigning af anstillingspladserne skal de etablerede
byggepladsforanstaltninger fjernes, og arealet
retableres efter bestemmelserne i SAB - Jordarbejder.

Entreprengren sgrger selv for de ngdvendige
mandskabsvogne, skure, containere mv. til materiel,
materialer og personale med de velfaerdsfaciliteter og
det udstyr, som kreeves iht. de af offentlige
myndigheder - herunder Arbejdstilsynet - stillede krav,
overenskomster med organisationer og
ansattelsesaftaler i gvrigt.

Entreprengren skal sgrge for alle ngdvendige
myndighedstilladelser, herunder byggetilladelser, i
forbindelse med etablering af alle midlertidige
installationer og faciliteter samt for afmelding, fjernelse
og retablering af alle installationer og omrader efter
endt brug - senest ved afslutningen af entreprisen.

Entreprengren skal sgrge for, at omrader, der er stillet
til entreprengrens radighed, holdes i ryddelig stand og
renholdes under hele entreprisens gennemfgrelse.
Affald, emballage og lign. ma ikke henligge pa
arbejdsomradet, men skal opbevares og fjernes af
entreprengren.

Orienteringsbelysning pa anstillingspladsen og
arbejdsomraderne skal afskaermes og orienteres, sa
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omgivelserne ikke generes, og slukkes dagligt ved
arbejdes ophagr.

For teknisk forebyggelse af kriminalitet pa
byggepladser henvises der til DS 476 "Norm for teknisk
forebyggelse af kriminalitet pa byggepladser".
Entreprengren skal selv treeffe foranstaltninger til
modvirkning af tyveri og haervark, herunder opsatning
af hegn. Evt. tyveri, skader og haerveerk af enhver art er
bygherren uvedkommende.

Anstillingspladsen ma ikke anvendes til overnatning.

Tilslutningsmuligheder for el, aflgb og vand er angivet
pa tegning SV-FTUN-ISO-005-312.

Entreprengren skal stille forngdne rum - inklusive
opvarmning, belysning, renggring m.v. - til radighed for
byggemgder.

Til brug for bygherrens tilsyn skal entreprengren i
tilknytning til entreprengrens kontor pa
anstillingspladsen stille et aflaseligt kontor til radighed,
der opfylder fglgende krav:

Kontorpladser (kontorborde, kontorstole, belysning,
varme) til 2 personer, der skal vaere adskilt fra
entreprengrens kontorer.

Renholdelse og drift af kontoret pahviler
entreprengren.

Kontoret skal indeholde mgbleret kontorplads til 2
personer og skal opfylde Arbejdstilsynets krav om
indretning af arbejdsrum pa faste arbejdssteder.

Kontoret skal indeholde bad- og toiletfaciliteter, der
opfylder Arbejdstilsynets krav om
velfaerdsforanstaltninger pa faste arbejdssteder.
Faciliteterne skal have godkendt aflgb til kloak eller
tank.

Ved arbejdspladserne skal der vaere
tilslutningsmulighed til 230V stik med jord.

Krav til mgblering af kontorplads

Kontorstol skal kunne tilgodese individuel regulering:
let hgjderegulering, indstilling af ryglaen,
dybdeindstilling af seede, vip i seede. Hjul skal vaere
tilpasset underlag.

Bord skal vaere haeve-/senkebord, som elektrisk kan
hzeves i hgjdeintervallet 61,5 cm til 129 cm. Bordets
st@rrelse skal veere min. 180 x 100 cm.

Juli 2019
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Skuffemgbel skal vaere pa hjul med 3 skuffer.
Skuffemgblet skal indeholde pennebakke og skal kunne
aflases.

Opslagstavle skal vaere minimum 100 x 120 cm.

Kontorpladserne skal have solafskaeermning.

Mgdelokale

Entreprengren skal stille et aflaseligt mgdelokale pa
min. areal m?til radighed for bygherrens mader,
herunder byggemgder.

Mgdelokalet skal vaere mgbleret med mgdefaciliteter
(mgdeborde, stole, whiteboard-tavle, tgjknager) til 12
personer.

Parkering

Entreprengren skal sgrge for parkeringspladser pa
kgrefast underlag til bygherrens personale samt gaester
(i alt minimum 2 pladser)- foruden entreprengrens
egne medarbejdere.

Drift af kontor, parkering mv.

Entreprengren skal sta for indretning, ugentlig
renggring, manedlig vinduespolering, snerydning, drift,
vedligeholdelse og afrigning af kontor, og
parkeringspladser i hele anlaegsperioden regnet fra
arbejdets start til 1 maned efter arbejdets aflevering,
dog minimum sa laenge entreprengren opretholder sin
anstillingsplads.

Entreprengren afholder alle faste driftsudgifter som
f.eks. el, vand, varme, renovation, temning af
septiktank, offentlige udgifter, skadedyrsbekampelse,
matteservice, vagt, renggringsartikler/-forbrugsvarer til
daglig brug.

Kontoret skal vaere til bygherrens disposition fra senest
5 arbejdsdage efter arbejdets start til 5 dage efter
arbejdets afslutning.

3.3 Adgangsveje

Ved adgangsvej forstas vej mellem den offentlige vej
og arbejdsomrade/anstillingsplads, som
entreprengren har ansvar for.

Entreprengren skal sgrge for orden pa adgangsveje og
skal, i det omfang forurening er forarsaget af
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Generelt geelder— udover feerdsels- og vejloven - at:

e Parkering ma kun finde sted inden for de til
arbejdsomradet hgrende arealer efter naermere
aftale med vejmyndigheden
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entreprengrens arbejde, Ipbende renholde de
benyttede arealer savel inden for som uden for
arbejdsomradet.

Ved etablering af midlertidig adgang til offentlig vej
skal entreprengren indhente forngden tilladelse fra
vejmyndigheden.

e Parkeringspladser ved Netto pa hjgrnet af
Utterslevvej og Hareskovvej er ikke til brug for
entreprengren eller andre med relation til
projektet

e Materiale- og materielkgrsel til og fra
arbejdsomradet skal ske under anvendelse af gult,
roterende blink pa kgretgjerne og i gvrigt
tilretteleegges, sa det ikke spaerrer for afvikling af
trafikken

e Abninger for til- og frakgrsel skal placeres som
angivet pa trafikafviklings- og afmaerkningsplan
godkendt af vejmyndigheden

e Til- og frakgrsel skal altid ske i faerdselsretningen

3.4 Aflevering af arealer til arbejdsomrader,
anstillingsplads og adgangsveje

Alle bergrte arealer inkl. adgangsveje m.v. skal ved
arbejdets afslutning veere retablerede og ryddede.

Dyrkningsarealer, der har vaeret benyttet under
arbejdets udfgrelse, skal grubbes inden aflevering.

4 FARDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER

| denne entreprise benyttes begreber, jf. definitioner i
BEK nr. 818 om afmaerkning af vejarbejder mv.

Bestemmelserne i Vejdirektoratets instruktion “Raden
over vejareal” er geeldende for entreprisen.

Entreprengren ansgger om radighedstilladelse for
vejareal hos geeldende vejmyndighed.

4.1 Alment

Vejmyndighedens tilladelse skal foreligge far:

o afbrydelse af eksisterende vejforbindelser og
adgangsveje

o etablering af afspaerring i forbindelse med
omkgrsel

o omlaegning af trafik til interimsveje eller
erstatningsveje

Adgangen til private ejendomme langs de af
entreprisen bergrte veje skal opretholdes med sa fa
gener for lodsejerne som muligt.

Arbejdskgrsel pa befeerdede arealer skal
tilretteleegges og udfgres, sa sikkerhed og

Juli 2019

Entreprengren skal ved planlaegning og gennemfgrelse
af arbejderne respektere den etablerede afspaerring og
afmaerkning.

Ved feerdselsregulerende foranstaltninger forstas de
foranstaltninger, der af entreprengren udfgres pa
vejarealer for den almindelige trafikafvikling, herunder
foranstaltninger for trafiksikkerhed og markering af
graense eller lengdeafspaerring mellem
arbejdsomrader og trafikomrader.

Entreprengren for denne entreprise forestar den
almindelige drift og vedligehold af de
faerdselsregulerende foranstaltninger, der etableres i
entreprisen.

13




JOURNALNUMMER 20/15772

AAB/SAB ARBEJDSPLADS SV-FTUN-ISO

Almindelig arbejdsbeskrivelse — Arbejdsplads (AAB-
Arbejdsplads/AB 18 - ABT 18)

Seerlig arbejdsbeskrivelse — Arbejdsplads (SAB-
Arbejdsplads/AB 18 - ABT 18)

fremkommelighed for trafikanterne, herunder
begraensning af ventetider, prioriteres hgjt.

Entreprengren skal tilrettelaegge sit arbejde saledes,
at forsvarlig trafiksikkerhed opretholdes pa og
omkring arbejdsomrader og anstillingsplads.

Entreprengren skal sikre, at der til enhver tid er den
aftalte skiltning, herunder foretage afdakning af
skilte, der ikke er i brug.

Entreprengren skal gennemfgre kontrol af
afmaerkning i henhold til indhentet tilladelse til raden
over vejareal samt BEK nr. 818 om afmaerkning af
vejarbejder m.v. Kontrollen skal dokumenteres i
logbog, der som minimum har fglgende
informationer:

e Hvem der har forestaet kontrollen

Tidspunkt for kontrol

Sted

Observationer

Afhjaelpende foranstaltninger (renholdelse,
afprgvning, udskiftning, korrektioner, retablering)
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Eventuelle supplerende arbejdsmiljgmaessige
foranstaltninger til ovennaevnte, bl.a.
beskyttelsesmodul begrundet i entreprengrens
metodevalg, skal valges og placeres pa en sddan made
at trafiksikkerheden for vejtrafikken ikke forringes.

Ved arbejdsomrader fastlaegges art af supplerende
foranstaltning efter arbejdsomradets karakter og
faktiske konstruktionsarbejder, herunder disses afstand
fra kgresporsgraensen, da forhold i arbejdsomradet,
herunder hensyntagen til arbejdsmiljget kan medfgre
andre sikringsforanstaltninger end de, der kraeves for
trafikken.

Trafikomrader administreres af pageeldende
vejmyndighed — Vejdirektoratet og Kgbenhavns
Kommune — der ogsa forestar den almindelige drift og
vedligehold inklusive beredskabsopgaver og
vinterforanstaltninger i forbindelse med den offentlige
trafik.

Entreprengren skal overholde de af vejmyndigheden til
enhver tid fastsatte spaerretider for vejarbejder og
trafikomlaegninger, som pt. er:

Speerretider for Frederikssundsvejstunnelen
Mandag - fredag: kl. 05.00 — 23.00

Lgrdag: kl. 08.00 — 23.00

Sen- og helligdage: kl. 08.00 — 23.00

Se i gvrigt aktuelle spaerretider pa
http://kbhkort.kk.dk/cbkort?profile=koordineringskort

_pro

Materialer og materiel til afspaerring og afmaerkning
skal opfylde krav i handbogen “Afmaerkning af
vejarbejder m.v.” i geeldende udgave med tilhgrende
tegninger.

Arbejdet omfatter opstilling, flytning, inspektion, drift
og fjernelse af afspaerringer og afmaerkning. ~

Arbejdet med opstilling, flytning og fjernelse skal
paregnes udfgrt som natarbejde.

Ved fjernelse af eksisterende kgrebaneafmaerkning
henvises til SAB Fraesning af belaegninger

Afspaerrings- og afmaerkningsmateriel leveres af
entreprengren.
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Felgende foranstaltninger skal paregnes udfgrt

indenfor entreprisen:

*  Omlaegning af trafik inkl. opsaetning og nedtagning
af feerdselsregulerende foranstaltninger iht.
trafikafviklingsplaner

* Interimsbelaegninger for trafikken bl.a. heller, i
rabatter, spaerreflader, parkeringsarealer og som
interimsramper

*  Opseetning og nedtagning af trafikvaern.

Etablering af feerdselsregulerende foranstaltninger
samt trafikomlaegninger skal paregnes udfgrt som
natarbejde.

| fase 2 til 5 skal der vaere etableret standsnings- og
parkeringsforbud pa Hareskovvej (indadgaende) vest
for krydset. Varsling af forbuddet skal etableres 72
timer fgr trafikken omlaegges til fase 2.

Aktuelle spaerretider for vejarbejder og
trafikomlaegninger fremgar af
http://kbhkort.kk.dk/cbkort?profile=koordineringskort
_pbro

Adgang til arbejdsomrader placeres i henhold til aftaler
med vejmyndigheden.

Fglgende veje afbrydes i perioden:

e Etape @st, Hareskovvej mellem Frederikssundsvej
og Utterslevvej. Se tegning SV-FTUN-ISO-005-0811,
- 0812 og -0813

e Etape gst, Utterslevvej i nordgaende retning
mellem Frederikssundsvej og Hareskovvej. Se
tegning SV-FTUN-ISO-005-0811 og -0812

e Etape vest, Hareskovvej mellem Utterslevvej og
Hyrdevangen. Se tegning SV-FTUN-ISO-005-0814
og -0815

e Etape vest, Hareskovvej mellem Frederikssundsvej
og Utterslevvej. Se tegning SV-FTUN-ISO-005-0814,
og -0815

e Etape vest, Utterslevvej i sydgaende retning
mellem Frederikssundsvej og Hareskovvej. Se
tegning SV-FTUN-ISO-005-0815

Fglgende veje ma ikke afbrydes i samme periode:
e Totalspaerring af Utterslevvej

Der ma ikke forega afmaerkning og afspaerring for
arbejder af kort varighed i taget eller usigtbart vejr.

Entreprengren skal paregne arbejdet udfgrt i felgende
faser:
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e Fase 1 for forberedende ledningsarbejder, se
tegning SV-FTUN-ISO-005-811. Forventet
startdato 05.05.2023.

e Fase 2 for etape @st, se tegning SV-FTUN-ISO-
005-812. Forventet startdato 10.05.2023.

e Fase 3 for etape @st, se tegning SV-FTUN-ISO-
005-813. Forventet startdato 31.05.2023.

e Fase 4 for etape Vest, se tegning SV-FTUN-ISO-
005-814. Forventet startdato 11.07.2023.

Fase 5 for etape Vest, se tegning SV-FTUN-ISO-
005-815. Forventet startdato 04.09.2023.

Startsdatoer for fase 1, 2 og 5 er afhangige af
ledningsarbejder og skal koordineres med HOFOR.

Kontrol af afmaerkning kan dokumenteres ved foto af
afmaerkningen indeholdende dato og GPS-koordinater.

4.1.1 Arbejdets omfang

Arbejdet omfatter:

e Etablering, drift og vedligehold af
faerdselsregulerende foranstaltninger pa vejarealer

e Midlertidig annullering af tavler

e Interimsbeleaegninger for trafikken bl.a. i heller,
cykelsti og graesareal

e Informationstavler

| feerdselsregulerende foranstaltninger indgar

nedenstdende elementer, der placeres iht. de

godkendte afmaerkningsplaner for trafikafvikling:

e Trafikveern

e Midlertidig kgrebaneafmaerkning

e Diverse faerdselstavler

e Energiabsorberende afspaerring

e Gult blink, lys eller Igbende lys

e Midlertidig vejbelysning — beskrevet i SAB Andre
arbejder

Endelige afmaerkningsplaner for trafikafvikling
udarbejdes, jf. SAB — Styring og samarbejde, afsnit
8.2.2, hvorfor udbudsmaterialets tegninger er
orienterende og angiver de principlgsninger, som
myndighederne pa lignende arbejder har kunnet
godkende.

Som en del af arbejdet skal entreprengren i hele
perioden anvise en ansvarlig for drift og vedligehold af
faerdselsregulerende foranstaltninger samt en
stedfortreeder. En af disse skal kunne kontaktes pa alle
dage og i alle dggnets timer.
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Information af offentligheden, herunder meddelelser
om trafikomlaegninger mv. via pressen og TC, forestas
af bygherren. Entreprengren bistar med ngdvendige
oplysninger.

4.1.2 Anlaegslogistik

Entreprengren skal udfgre arbejdet i henhold til
nedennavnte fasebeskrivelser for anlaegslogistik,
medmindre andet aftales med bygherren.

Entreprisens arbejder skal udfgres dels i
arbejdsomrader, der vil medfgre restriktioner for
trafikken pa enten statsligt eller kommunalt
trafikomrade, og derfor fordrer radighedstilladelse
herfor, dels i arbejdsomrader, der kan etableres uden
restriktioner for trafikken.

Anlaegstidsplanen viser den forudsatte reekkefglge af
arbejdsomrader og den bruttoarbejdsperiode, der i
forslaget er til radighed til de samlede ngdvendige
arbejder inden for det enkelte arbejdsomrade jf. det
udbudte projekts bestemmelser, maengder og
konstruktioner.

Leengden af perioden til arbejder i de enkelte
arbejdsomrader er ikke et udtryk for arbejdets omfang,
men alene en angivelse af den periode inden for
hvilken arbejderne i arbejdsomradet bgr vaere udfert,
for at den udbudte Igsning, herunder
afmaerkningsplaner for trafikafvikling, kan fglges.

Fglgende arbejder skal af hensyn til trafikafviklingen
udfgres uden for tidsrummet hverdage og weekender
kl. 06 — 22:

e Nedbrydning af beskyttelsesbeton, opbrydning af
fugtisolering og fraesning af tunneldaek. Underfgrt
vej er ikke omfattet af midlertidig ekspropriation af
vejareal og entreprengren skal sgge
radighedstilladelse hos vejmyndigheden.
Vejdirektoratets driftsentreprengr varetager
spaerring af tunnel med bom-anlaeg. Entreprengren
forestar koordineringen. Midlertidig omkgrselsrute
ved spaerring af tunnel er omfattet af tegningerne
for vejvisning SV-FTUN-ISO-005-0820, -0821, -0822,
0823 og -0824.

4.3 Materialer

Materialer og materiel til afspaerring og afmaerkning
skal opfylde krav i handbogen ”Afmaerkning af
vejarbejder mm.” i geeldende udgave.

4.3.1 Midlertidig kgrebaneafmaerkning

Juli 2019
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Tvaerafmaerkning udfgres i hvid kgrebaneafmaerkning
dette geelder ligeledes for symboler.

Lengdeafmaerkning udfgres i gul kgrebaneafmaerkning.

Ved kgrebaneafmaerkning accepteres, anvendelse af
enten termoplast eller afmaerkningstape.

Hvis der anvendes tape, som afmaerkning, skal der
foreligge gyldigt certifikat for primer og tape, har den
ngdvendige kompatibilitet og holdbarhed.

Hvis der anvendes termoplast, udlaegges termoplast i
reduceret tykkelse, t = 2mm.

Eksisterende kgrebaneafmaerkning fijernes med
plantallerkenfraeser, ved vandfraesning, vandspoling
eller anden freesemetode, som ikke skaber for
trafikanten vildledende "ar" i asfaltbelaegningen.

4.3.2 Diverse faerdselstavler pa en eller to standere
og markeringskegler

Der anvendes fglgende tavler:

e Advarselstavler (A), Forbudstavler (C), Pabudstavler
(D) og inkl. undertavler (U) og omkgrselstavler (F)
pa en stander.

e Midlertidige oplysnings-, orienterings- og
vejvisningstavler inkl. undertavler pa hhv. én eller
to standere.

e N42.2 og N42.3, kantafmaerkning med dimensioner
jfr. handbogen “Afmeerkning af vejarbejder m.v.”

o N44,1 markeringscylinder, N44,2 markeringskegler
og N44,3 vognbanedeler

e Rgd/hvide leegter som leengdeafspaerring mellem
N44,1 og N44,2.

e 041-45 pa 2 standere

e N 43 spidsmarkering

Alle tavler skal udfgres som anfgrt i Vejdirektoratets

tegningsstandard for vejtavler.

4.3.3 Trafikveern

Krav til trafikveern, som er godkendt til vejarbejder,
fremgar af BEK nr. 818 om afmaerkning af vejarbejder
mv. § 67

4.3.4 Energiabsorberende afspzerring

4.3.5 Gul lys, hvidt lys, blink eller Igbende lys
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Nedennavnte skal overholde krav i BEK nr. 818 om
afmaerkning af vejarbejder mv.

e 793 Gult blinksignal.

e Logbelys.

e N46 markeringslygter.

4.4 Udfgrelse

4.4.1 Generelt

Ved start af en omlaegning indmeldes dette til
trafikcentret (TC).

Inden en trafikomlaegning afsluttes og trafikken frigives
til omlagt situation, indhentes bygherrens accept hertil.
Umiddelbart efter afslutning indmelder entreprengren
dette til TC.

Nar en trafikomlaegning er pabegyndt, kan den normalt
ikke standses i andet end slutsituationen, alternativt
startsituationen. Ved fare for ikke at kunne na at
gennemfgre en pabegyndt trafikomlzaegning, eventuelt
pa grund af vejrforhold, tilkaldes bygherren straks, sa
ngdvendige a&ndringer kan aftales, ivaerkszettes og
meddeles.

Alle kortvarige godkendte indgreb skal senest dagen fgr
kl. 12 veere varslet til vejmyndighedens (trafik-)tilsyn.

Eksisterende kgrebaneafmaerkning — der ikke er pa
belaegning, der fjernes ved fasens belsegningsarbejder
— anbefales fjernet forud for opstart af
trafikomlaegningen. Det samme anbefales for nye
striber for naeste trafikfase i et arbejdsomrade.

Midlertidig annullering af tavler ved overstregning eller
tildeekning skal udfgres i henhold til anvisninger og
anbefalinger i handbogen ”Afmaerkning af vejarbejder
m.v.”

4.4.2 Trafikveern

Trafikvaern opsaettes efter afsatningsdata angivet ved
stationeringer pa afmaerkningsplaner for trafikafvikling
og tvaerprofil for den aktuelle fase.

Hvor der er testede overgangsstykker mellem
forskellige typer af trafikvaern, skal disse
overgangstykker anvendes.

Trafikvaern pabegyndes og afsluttes som anfgrt i
fabrikantens monteringsvejledning.
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Afstand mellem skraningskant og bagkant trafikvaern
skal vaere stgrre end trafikvaernets dynamiske
arbejdsbredde.

Trafikvaern, benyttet af entreprengren inde i
arbejdsomradet for at kunne oplagre pakgrselsfarlige
materialer/genstande indenfor en afstand mindre end
3,00 m fra kgresporkant eller for at yde beskyttelse for
manuelt arbejde, skal ligeledes vaere T3,
sikkerhedsklasse A.

4.5 Kontrol

4.5.1 Kontrol og eftersyn af afmaerkning

Entreprengren skal sikre, at afmaerkningen er opstillet i
overensstemmelse med radighedstilladelsens
afmaerkningsplan og fungerer fejlfrit.

Entreprengren skal udfgre et eftersyn af al afmaerkning
mindst 2 gange dagligt pa hverdage og 1 gange dagligt
pa lgr-, sgn- og helligdage samt rette eventuelle
opstaede fejl. Alle eftersyn dokumenteres med logbog.

Pa hverdage udfgres 1. eftersyn mellem kl. 05:00 og
6:30 og 2. eftersyn mellem kl. 19:00 og 21:00. P3 sgn-
og helligdage skal eftersyn foretages mellem kl. 7:00 og
18:00.

Kontrollen fremgar af logbogen.

Ved tilkald fra bygherren eller TC vedr. fejl eller
mangler ved udfgrte foranstaltninger (eksempelvis
manglende strgm til Isbende lys), har entreprengren en
mobiliseringstid — i dggnets 24 timer — pa hgjst 30 min.
fra tilkald og til aktion i marken er pabegyndt.

Tidsfristen omfatter dog ikke materiel, der er pakert af
trafikken.

4.5.2 Logbog

Entreprengren skal fgre en daglig elektronisk logbog,

der som minimum har fglgende informationer:

e Hvem har forestaet eftersynet og hvornar?

e Huvilke observationer er der gjort? Er der
konstateret fejl/afvigelser?

e Sted (kilometrering, retning, GPS-koordinater).

e Hvad er rettet og hvornar.

e Erder foretaget andre foranstaltninger (fx
indberetning af uhensigtsmaessige forhold)?
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Hvert eftersyn skal dokumenteres med det forngdne
antal digitale billeder.

Vedr. kortvarigt lan af kgrebaneareal:

e Hvilke, hvor og hvornar er kortvarige sendringer af
trafikomrade udfgrt.

e Hvem har udfgrt ndring, hvorfor.

e Hvornar er indmeldinger herom givet til TC og af
hvem.

5 LEDNINGER

Entreprengren skal hos ejere af eksisterende
ledninger indhente oplysninger om den detaljerede
beliggenhed af ledninger m.v. inden for
arbejdsomradet.

Vedrgrende ledningsejere henvises til
Ledningsejerregistret (www.ler.dk).

Entreprengren skal ggre sig bekendt med og ngje
overholde ledningsejeres forskrifter for arbejde i
naerheden af ledninger.

| god tid, inden arbejdet pabegyndes i neerheden af
eksisterende ledninger, skal entreprengren give
ejerne og bygherren besked herom.

Entreprengren skal paregne at prgvegrave for at
opspge anviste ledninger, som skal bevares.
Eventuelle omlaegninger eller fjernelse af
eksisterende ledninger vil blive foretaget af
ledningsejerne, eventuelt ved anden entreprengr,
efter neermere aftale mellem ledningsejere, bygherre
og entreprengr.

Det pahviler entreprengren at traeffe ngdvendige
aftaler med ledningsejere angaende flytning eller
omlagning af ledninger. Alle aftaler skal forelaegges
bygherren inden ivaerkszettelse.

Hvor der traeffes uforudsete ledninger, skal det
pagaldende delarbejde om ngdvendigt standses, og
bygherren omgaende underrettes.

Safremt der sker skade pa ledninger, hvis
tilstedeveerelse ikke pa forhand er oplyst, vil
udgifterne til udbedring af skader blive godtgjort
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Det bemaerkes, at eksisterende ledninger og kabler ejet
af bygherren/vejmyndigheden, herunder
afvandingsledninger, signalkabler, kabler for
ngdtelefoner og kabler for vejenes belysning, ikke
ngdvendigvis er angivet pa ledningsplanerne.

Det understreges, at de pa ledningsplanerne viste
placeringer, alene er til orientering. Anfgrte
ledningstracéer kan omfatte flere typer og antal
ledninger og kabler.

Entreprengren skal indhente oplysninger om
eksisterende ledninger i arbejdsomradet, fgr arbejdet
pabegyndes. Safremt de indhentede oplysninger ikke er
tilstraekkelige for genfinding af ledningerne, skal
ledningsejerne anmodes om at pavise deres ledninger
og kabler. Opmeerksomheden henledes p3, at
oplysninger fra LER kun er gaeldende i en meget
begraenset periode, hvorfor der kan veere behov for, at
entreprengren indhenter oplysninger flere gange.

For arbejdet pabegyndes i naerheden af eksisterende
ledninger eller kabler, skal entreprengren give besked
til ledningsejerne indenfor den aftalte tidsfrist.
Blotlaegges ikke kendte ledninger ved anlaegsarbejdet,
skal entreprengren orientere ledningsejerne og
bygherrens tilsyn for en klarlaeggelse af ejerforhold.

Supplerende oplysninger til ledningsplanen SV-FTUN-
ISO-005-0322:

e Pavisning af bonnaledning ved den sydlige side af
krydset pagar

Entreprengrens arbejde ift. ledninger omfatter (se SV-
FTUN-ISO_Ledningsregister samt ledningsplanen SV-
FTUN-ISO-005-0322):
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entreprengren, men kun hvis de foreskrevne
arbejdsprocedurer og forsigtighedsregler er fulgt.

Entreprengren har selv pligt til at rekvirere syn fra
myndigheder, forsyningsselskaber m.v. samt at
foretage alle til- og afmeldinger til disse.
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Frigravning af tveergdende fjernvarmeledning
HOFOFO01 indenfor tunnelomradet inden HOFORs
afkobling.

Nedbrydning og bortskaffelse af beskyttelsesplade
over eksisterende ledning.

Fjernelse af tvaergdende #1400 fjernvarmeledning
HOFOFO01 efter fraskaering i Etape @st af HOFOR
Fjernvarme og placering pa en fremkommelig plads
til bortskaffelse af HOFOR Fjernvarme.

Lgftning af ny fijernvarmeledning i Etape Vest pa
plads vha. gravemaskiner.

Produktion og placering af en 20cm tyk
betonbeskyttelsesplade over ny ledning iht.
HOFORs specifikationer.

Udgravning og efterfglgende midlertidig
reetablering af 1Imx1m skakt hvis dybde er ca. 1,2m
ifm. afbrydelse af vandledning HOFOVO01 i bade
den sydlige og nordlige del af ledningen.

Fiernelse af tvaergaende vandledning og placering
pa en fremkommelig plads til bortskaffelse af
HOFOR Vand.

Udgravning og efterfglgende reetablering af
1mx1m skakt hvis dybde er ca. 1,2m ifm.
reetablering af @100 vandledning HOFOVO01 i bade
den sydlige og nordlige del af ledningen.

Dakning af skakte med jernplader ifm. afventning
pa laboratoriesvar pa vandprever.

Udgravning og efterfglgende midlertidig
reetablering af 1Imx1m skakt hvis dybde er ca. 1,2m
ifm. afbrydelse af vandledning HOFOV02 i bade
den sydlige og nordlige del af ledningen.

Fjernelse af eksisterende @300 tvaergaende
vandledning og placering pa en fremkommelig
plads til bortskaffelse af HOFOR Vand.

Udgravning og efterfglgende reetablering af
1mx1m skakt hvis dybde er ca. 1,2m ifm.
reetablering af #300 vandledning HOFOVO02 i bade
den sydlige og nordlige del af ledningen.

Dzkning af skakte med jernplader ifm. afventning
pa laboratoriesvar pa vandprgver.

Fjernelse af tveergdende dgd fjernvarmeledning
HOFOFO02 indenfor tunnelomradet og placering pa
en fremkommelig plads til bortskaffelse af HOFOR
Fjernvarme.

Ledningen bestar af tre ledninger:
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o @159 stalrgri @324 bgsningsrer, begge ror

er af stal.

o @219 stalrgr i @508 bgsningsrer, begge ror
er af stal

o @219 stalrgr i @508 bgsningsrer, begge ror
er af stal

e  Fraskaering af dgd tveergdende @200 gasledning
HOFOGO1 i krydset og placering pa en
fremkommelig plads til bortskaffelse af HOFOR
Bygas.

e Fjernelse af 27m tvaergaende betonblok (H: 0,2m x
B: 1,0m) og lavspaendningskabel RADEO1 efter
afbrydelse af kabel af Radius Elnet.
Udgravningsarbejde for Radius Elnet ved
afbrydelse af elkablerne.

Genetablering af betonblok i samme dimensioner
som eksisterende iht. Radius Elnets specifikationer.

e Fjernelse og bortskaffelse af dgdt tveergdende
kabel HBO1.

e Frigravning af telekablerne TDCO1 ved N@-hjgrne
af Hareskovvej/Utterslevvej, saledes at
ledningsejer kan forleenge bergrte kabler og
sideflytte dem samt udskifte bergrt brgnd.

e Fjernelse af betonblokke og deres respektive kabler
KKO1, KO3 og KKO5 efter afbrydelse ved Citelum.
Udgravningsarbejde for Citelum ved afbrydelse af
elkablerne. Genetablering af 20m hhv. 24m
betonblokke KKO1 (H: 0,4 m x B: 1,3 m) hhv. KKO3
(H:0,3 m x B:0,5 m) efter Citelums reetablering af
kabler.

e Fjernelse af kabler KK02, KK04 og KKO6 efter
afbrydelse ved signalentreprengr.
Udgravningsarbejde for signalentreprengr ved
afbrydelse af elkablerne.

Af det fremlagte ledningsregister fremgar, hvilke
ledninger inden for arbejdsomradet, som bygherren
har kendskab til.

Felgende forholdsregler er geeldende ved arbejder i

naerheden af:

e Elforsyningsanlaeg: "Bekendtggrelse om sikkerhed
for udfgrelse af ikke-elektrisk arbejde i naerheden

23




JOURNALNUMMER 20/15772

AAB/SAB ARBEJDSPLADS SV-FTUN-ISO

Almindelig arbejdsbeskrivelse — Arbejdsplads (AAB-
Arbejdsplads/AB 18 - ABT 18)

Seerlig arbejdsbeskrivelse — Arbejdsplads (SAB-
Arbejdsplads/AB 18 - ABT 18)

24

af elektriske anleeg”, i geeldende udgave (se
https://www.sik.dk/erhverv/elinstallationer-og-
elanlaeg

e Naturgasledninger: "Pas pa gasledningerne!
Sikkerhedsforskrifter for arbejder i naerheden af
naturgasledninger”, De Danske Naturgasselskaber
og HOFOR, i geeldende udgave (se f.eks.
https://energinet.dk/Om-sikkerhed-og-
beredskab/grave-nar-ledninger/pas-paa-
gasledningerne

e Ledningsejernes generelle anvisninger, som
fremgar af fglgeskrivelser til ledningsoplysninger.

Entreprengren skal vaere opmaerksom p3, at
kabelflytninger normalt ikke kan foretages i frostvejr.

Ngjagtig ledningsplacering skal fastlaegges ved gravning
iht. ledningsejernes anvisning.

Arbejdskgrsel over ledninger ma kun ske, hvor de er
tilstraekkeligt beskyttede. Den valgte beskyttelse skal
forelaegges ledningsejer til accept.

Safremt der sker skade pa ledninger, vil
betalingsspgrgsmalet skulle afklares mellem
entreprengr og ledningsejer.

Safremt ledningsejeren ikke selv vil foretage
ngdvendige andringer, skal entreprengren udfgre
disse efter naermere aftale med bygherre og
ledningsejer, og under respekt for ledningsejerens
anvisninger.

Entreprengren bistar ledningsejerne med fglgende
under anlaegsperioden (se SV-FTUN-ISO-
Ledningsregister for lednings-ID samt ledningsplanen
SV-FTUN-ISO-005-0322):

e Adgang til HOFOR Fjernvarme ifm. afkobling og
reetablering af fiernvarmeledningen HOFOVO1.
Adgang til HOFOR Fjernvarme til fremkommelig
lokation for palaesning af fjernvarmeledningerne
HOFOV01 og HOFOV02, ifm. med bortskaffelse.

e Adgang til HOFOR Vand ifm. afbrydelse,
bortskaffelse og reetablering af ledningerne
HOFOVO01 og HOFOVO?2.

e Adgang til HOFOR Bygas til fremkommelig lokation
for palaesning af gasledning HOFOGO1, ifm. med
bortskaffelse.
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e Adgang til TDC til flytning af tracéerne TDCO1 samt
udskiftning af brgnd.

e Adgang til Radius Elnet til afbrydelse og
genetablering af lavspaendingskabel RADEO1.

e Adgang til Citelum til afbrydelse og genetablering
af elkablerne KKO1, KKO3 og KKO5 i krydset. Adgang
til Citelum til etablering af kabler til midlertidig
belysning.

e Adgang til signalentreprengr til afbrydelse og
genetablering af elkablerne KK02, KK04 og KK06 i
krydset.

Tanke og tilhgrende rgrfgringer skal tgmmes for et
eventuelt indhold forud for opgravning. Indholdet
opsamles og transporteres til godkendt kommunalt
modtageanleaeg.

En eventuel restforurening af den omkringliggende jord
fiernes efter forudgaende aftale med bygherren.

Entreprengren skal bortskaffe opgravede installationer
til godkendt kommunalt modtageanlaeg.

5.1 Verifikation af eksisterende ledninger

Nar entreprengren har lokaliseret ledningen eller
ledningsejeren har pavist ledningen, skal
entreprengren ved gravning iht. ledningsejernes
anvisning blotleegge alle eksisterende ledninger og
kabler, som bergres af arbejdet og som bevares under
arbejdets gennemfgrelse, inden der maskingraves pa
stedet. De af ledningsejerne opstillede betingelser for
at arbejde i naerheden af ledningerne skal overholdes.

Safremt eksisterende ledninger ikke findes i forbindelse
med frigravningen, skal bygherrens tilsyn og
ledningsejerne underrettes, og entreprengren
fortsaetter arbejdet efter ledningsejernes anvisninger.

Safremt der under gravning findes ledninger eller
kabler, som ikke fremgar af de indhentede oplysninger,
underrettes ledningsejerne og bygherrens tilsyn. Disse
ledninger registreres og indmales (x, y, z) af
entreprengren, hvorefter entreprengren fortsaetter
arbejdet efter ledningsejernes anvisninger.

5.2 Sikring

Entreprengren skal sikre, at ledninger og kabler ikke
lider overlast, og til formalet udarbejde
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arbejdstegninger for interimskonstruktioner eller -
foranstaltninger.

Ved undergravning af eksisterende ledningsanlaeg skal
den fritliggende installation afstives mod brud og
beskyttes mod beskadigelse under arbejdets udfgrelse.
Den pataenkte afstivnings- eller sikringsmetode skal
forelaegges ledningsejer til accept samt for bygherrens
tilsyn til orientering, inden arbejdet pabegyndes.

Afhaengig af hvorledes entreprengren veaelger at
tilretteleegge anlaegsarbejdet, kan det vaere ngdvendigt
at udlaegge kgreplader til beskyttelse af ledninger og
kabler mod overlast fra spunsningsudstyr og kgrsel
med maskiner med stort akseltryk. Den pageeldende
beskyttelse skal udfgres efter neermere aftale mellem
ledningsejerne og bygherrens tilsyn.
Ledningsprotokollerne kan indeholde sadanne
bestemmelser.

6 LABORATORIEFACILITETER

Omfang af prgvning og malinger, der skal kunne
udfgres, fremgar af respektive arbejdsbeskrivelser.
Entreprengren skal have adgang til
laboratoriefaciliteter, hvis kapacitet med hensyn til
savel personale som udstyr skal vaere sa stor, at
kontrol af arbejdet kan gennemfgres i et omfang, der
sikrer en fyldestggrende dokumentation af arbejdets
kvalitet.
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De til kontrol af jord, grus og asfalt kraevede prgvninger
kan tillades udfgrt pa et laboratorium, som er
underlagt en anerkendt kontrolordning. Prgvningen
udfgres i henhold til de prgvningsmetoder, der fremgar
af det i SB ad § 6 stk. 3 angivne materiale.

| denne forbindelse skal en entreprengr — der ikke
jeevnligt far sit laboratoriums prgvningsresultater
kontrolleret i forhold til den nationale ringprgvning
mellem jord, grus-, og betonlaboratorier (geoteknik),
og asfalt- og bitumenlaboratorier —i god tid inden
entreprisens start rette henvendelse til bygherren med
henblik pa gennemfgrelse af de til kontrollen
ngdvendige laboratorieprgvninger, -analyser etc.

Der kraeves ved denne entreprise ikke oprettelse af et

stationaert laboratorium. Dog skal der pa

arbejdspladsen kunne udfgres fglgende kontrol af

betonen:

e Den friske betons konsistens bestemt ved saetmal
og luftindhold (Press-ur-meter)

o Temperatur af: luft, den friske og den haerdnende
beton

o Vedhaftning og sammenhangsstyrke mellem
reparationsbeton eller -mgrtel og underlag
bestemt ved aftraeksforsgg

e Prgvebelastning af iborede ankre og armeringsjern.
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Det pahviler entreprengren at lade udfgre prgvning
ved specielle prgvningslaboratorier som angivet i SAB
samt AAB.

Alle prgvninger vedrgrende forurenede materialer,
herunder forurenet jord, skal udfgres af eksternt
laboratorium akkrediteret til de relevante analyser.

Umiddelbart efter prgvningernes udfgrelse skal
prevningsresultaterne afleveres til tilsynet og ggres
tilgeengelige for bygherren i Vejdirektoratets
entrepriseafregningssystem.

Der henvises til SAB - Styring og samarbejde, afsnit 2,
vedrgrende forberedende mgder/ laboratoriemader.

7 MILIGFORHOLD

7.1 Alment

Entreprengren skal begraense pavirkningerne af det
omgivende miljg ved entreprisens gennemfgrelse,
herunder:

e Udslip til atmosfeeren, jorden og vandmiljget

o Stgj

e Vibrationer

e Stgv

Entreprengren skal minimum 15 arbejdsdage for
ivaerksaettelse af arbejder, der trods ivaerksatte
foranstaltninger kan give anledning til gener i form af
stgj, vibrationer, stgv, lugt mv., advisere bygherren om,
hvilke naboer, der forventes bergrt af generne. Dette
aftales naermere med bygherren.

7.2 Stgjgener
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Entreprengren skal gennem sin
arbejdstilretteleeggelse forebygge vibrationsgener
samt sikre, at eventuelle krav til maksimalt
vibrationsniveau overholdes.
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Entreprengren sgrger for, ved valg af maskiner, udstyr,
materialer, arbejdsmetoder samt stgjdeempende
foranstaltninger, at mindske omgivelsernes stgjgener
ved anlaegsaktiviteterne.

Entreprengren udarbejder og vedligeholder Igbende en
liste over stgjende aktiviteter. Listen skal give
bygherren mulighed for at informere de involverede
kommuners kontaktpersoner om entreprengrens
indmeldinger om stgjende aktiviteter senest 2 uger fgr
de stgjende aktiviteter igangsaettes.

Bygherren far dermed ogsa mulighed for at informere
de bergrte naboer i passende tid fgr, de stgjende
aktiviteter igangsaettes.

Entreprengren skal i en arbejdsprocedure beskrive
forebyggelse af stgjgener, saledes at de stillede krav
kan opfyldes.

Fra Kgbenhavns kommune er stillet krav, som angivet i
"Bygge- og anlaegsforskrift i Kgbenhavn", Bilag A.
https://www.kk.dk/artikel/byggearbejde-uden-for-
normal-arbejdstid.

For udfgrelse af nedbrydning af beskyttelsesbeton,
opbrydning af fugtisolering samt fraesning af
tunneldzek, skal der sgges om dispensation hos
Kgbenhavns Kommune for arbejdstider for szerligt
stpjende aktiviteter. Kgbenhavns Kommune har
tilkendegivet at en dispensation kan opnas, under
felgende forudsaetninger;

e Dispensationsansggning vedlaegges en
udtalelse fra vejmyndighed (Vejdirektoratet)
der tilkendegiver ngdvendigheden af, at
arbejdet udfgres i tidsrummet angivet i SAB
SOS afsnit 3.1, da totalspaerring af
sikkerhedsmaessige grunde er pakraevet

e | dispensationsansggning skal det
dokumenteres at den valgte arbejdsmetode er
den mest skansomme for miljget med hensyn
til stgj og vibrationer, belyses hvilke
stgjdaempende afveergeforanstaltninger der
etableres eller er afsggt

e Nabovarsling skal foretages min. en uge fgr
arbejdet gar i gang. Varslingsbrev skal
vedlaegges ansggningen. Varslingsbrev
udarbejdes af Vejdirektoratet pa baggrund af
udkast fra entreprengren.
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For gvrige stgjkritiske arbejder, som ikke er omfattet af
seerligt stgjende aktiviteter i henhold til §8 i forskrift fra
Kgbenhavns Kommune, og hvor der er risiko for
overskridelse af kravene, skal entreprengren udfgre
stpjberegninger til dokumentation af, at kravene er
opfyldt.

Stgjberegninger skal udfgres i det mest stgjbelastede
punkt i naermeste stgjfglsomme omrade uden for
arbejdsomradet, hvilket almindeligvis er i skel til
bolighebyggelse. Ved boliger uden udendgrs
opholdsarealer dog ved naermeste husfacade.

Stgjberegninger skal udfgres ved brug af
beregningsmodel efter gaeldende vejledninger fra
Miljgstyrelsen, se www.mst.dk.

Beregningerne skal foretages af en enhed, som er
optaget pa Miljgstyrelsens liste over laboratorier, der
er godkendte til at udfgre "Miljpmaling — ekstern stgj”.

Entreprengrens stgjberegninger sendes til bygherren
senest 10 arbejdsdage fgr arbejdets udfgrelse.

Stgjberegningerne skal som minimum omfatte

fglgende punkter:

e Stgjberegningspunkt

e Arbejdsprocesser, der ligger til grund for
stgjberegningen

e Procedure for stgjberegningen

e Resultat af stgjberegningen

e Stgjdeempende foranstaltninger

Safremt stgjberegninger eller stgjmalinger viser, at
stillede krav ikke er opfyldt, skal entreprengren
iveerksaette ngdvendige foranstaltninger til
imgdegaelse heraf.

Eftervisning kan alternativt ske ved udfgrelse af
kildemalinger, der efterfglgende anvendes i en
stgjberegning.

Malinger gennemfgres i henhold til metode anerkendt
af Miljgstyrelsen, se www.mst.dk.

7.3 Vibrationsskader og vibrationsgener

Entreprengren skal i en arbejdsprocedure beskrive
forebyggelse af vibrationsskader og -gener, herunder
etablering af vibrationsdaempende foranstaltninger for
kritiske arbejder samt metoder og udstyr for maling af
vibrationer.
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For at imgdega vibrationsskader pa omkringliggende
bygninger ma vibrationshastigheder ikke overstige 5
mm/s for boliger og 20 mm/s for erhvervsejendomme,
malt pa de omkringliggende bygninger.

| bolignaere omrader ma arbejder, som medfgrer
vibrationsgener, kun gennemfgres i dagtimerne, dvs. i
tidsrummet mandag - fredag kl. 07.00 og 19.00 og
Igrdage mellem kl. 08.00 og 17.00.

Undtaget herfra er opbrydning af beskyttelsesbeton,
opbrydning af fugtisolering samt freesning af
tunneldak, disse arbejder ma som fglge af
sikkerhedsmaessige og trafikale forhold kun udfgres i
de perioder, der er angivet i SAB SOS afsnit 3.1.1.

Entreprengren skal udfgre vibrationsmalinger pa
fundamenter og i boligenheder i omkringliggende
bygninger.

Placering af vibrationsmalere skal aftales emd tilsynet
inden opsaetning.

Bygherren skal have mulighed for at fglge
vibrationsmalingerne.

Vibrationsmalinger, der anvendes som dokumentation
for opfyldelse af kravene, skal udfgres af
entreprengren med udstyr kalibreret af anerkendt
laboratorium. Kalibreringen skal ske inden for et halvt
ar fgér malingernes udfgrelse.

Maling af vibrationer pa bygninger skal ske i henhold til
til DIN 4150.

Entreprengren skal rapportere vibrationsmalinger til
bygherren senest 3 arbejdsdage efter udfgrelsen.

Safremt vibrationsmalingerne viser, at stillede krav ikke
er opfyldt, skal entreprengren ivaerksaette ngdvendige
foranstaltninger til imgdegaelse heraf.

7.4 Stgvgener

Entreprengren skal gennem sin
arbejdstilrettelaeggelse forebygge stpvgener.

Entreprengren skal i perioder med stgvgener paregne
at vande/sprinkle bergrte arealer, jorddepoter m.v.
én eller flere gange om dagen pa arbejdsdage.
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Der ma ikke spredes stgv fra arbejdsomrader, sa der
forekommer synligt stgv i luften uden for
arbejdsomradernes afgraensning.

Stgvende arbejder ma kun forega pa hverdage mandag
til fredag mellem kl. 07.00 og 19.00 og lgrdage mellem
kl. 08.00 og 17.00.
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Entreprengren skal i en arbejdsprocedure redeggre for,
hvorledes stgvgener forebygges. Safremt der pa trods
heraf opstar stgvgener, skal entreprengren bekeempe
disse.

Dette kan eventuelt ske ved valg af pa- og
aflaesningsmetoder, der begraenser emission af stgv,
planlaegning af arbejdstidspunkter samt vanding.
Safremt det planlaegges at anvende vand fra naturlige
recipienter (s¢ eller a) til begraensning af stgvgener,
skal kommunen forinden ansgges om tilladelse.

Entreprengren skal gennem sin egenkontrol som
minimum gennem daglig inspektion kontrollere, at der
ikke forekommer stgvgener fra entreprisens aktiviteter.

7.5 Lugtgener

Entreprengren skal, gennem sin
arbejdstilrettelaeggelse, forebygge lugtgener fra f.eks.
bortgravning af forurenet jord, moseaflejringer,
kloakslam m.m.

Entreprengren skal tilrettelaegge arbejdet, saledes at
kilden til lugtgenerne fjernes hurtigst muligt.

7.6 Forurening pa tilstgdende veje og konstruktioner

Entreprengren skal begraense forurening af
tilstedende trafikomrader, sa trafiksikkerheden ikke
forringes.
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Entreprengren skal drage omsorg for, at de tilstedende
konstruktioner, herunder broer, autoveern og
reekvaerker, brgnde og aflgbsledninger m.v., ikke
tilsmudses ungdvendigt under og i forbindelse med
arbejdets udfgrelse. Eventuelle tilsmudsninger skal
hurtigst muligt fjernes omhyggeligt med midler og
metoder, der kan godkendes af vejmyndighed/ejer.

Brgnde og riste med flydende karm, som
entreprengren i forbindelse med belaegningsarbejdet
har handteret, skal oprenses for nedfaldne materialer.

Entreprengren skal i en arbejdsprocedure redeggre for,
hvilke metoder og udstyr der pataeenkes anvendt ved
renggring af kgretgjer og ved renholdelse af
eksisterende og nye vejarealer samt vejudstyr, samt
ved bekaempelse af stgvgener.

Materialetransport til og fra arbejdsomrader og
anstillingspladser planleegges og udfgres pa en made,
sa tilsmudsning af offentlig vej reduceres mest muligt.

Ved arbejde med forurenet jord skal entreprengren
sikre, at jord fra hjul og undervogn fjernes, inden
kgretgjer forlader arbejdsomradet.
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7.7 Beskyttelse af naturtyper, dyre- og planteliv

Det pahviler entreprengren, gennem sin
arbejdstilrettelaeggelse, at sikre, at naturtyper, dyre-
og plantelivet ikke lider ungdig overlast.

Naturtyper, dyr og planter, der er beskyttet iht.
lovgivningen, skal sikres.

Foranstaltninger til beskyttelse af naturtyper, dyre- og
planteliv skal Igbende vedligeholdes.

7.8 Afvaergeforanstaltninger til forhindring af
forurening

Det pahviler entreprengren, gennem sin
arbejdstilrettelaeggelse, at sikre, at der ikke sker
udledninger til og forurening af recipienter og
omgivelser som fglge af arbejdet med opsleammet
jord, okker, cementslam, oliespild, emulsion eller
andre miljgfarlige stoffer.

Entreprengren skal tilrettelaegge sit arbejde, saledes
at der i god tid fgr arbejdernes udfgrelse udfgres
ngdvendige afvaergeforanstaltninger, som kan
imgdega en forurening. Afvaergeforanstaltninger skal
godkendes af bygherren.

Hvis der konstateres forhold, der afviger fra det i
projektmaterialet forudsatte, og dette medfgrer
behov for midlertidige eller permanente etableringer
eller aendringer af aflgb til recipienter, varetager
bygherren den deraf fglgende
myndighedsbehandling.

7.9 Handtering af forurenet jord
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Flytning af jord skal ske | henhold til BEK nr. 1452 om
anmeldelse og dokumentation i forbindelse med
flytning af jord (jordflytningsbekendtggrelsen).

Jord kan genanvendes frit uden anmeldelse, safremt

det handteres inden for samme matrikel eller inden

for nuveerende og fremtidigt vejskel med samme

vejbestyrelse og

e jorden ikke er kortlagt eller pa anden made kendt
forurenet

e jorden fremstar uden tegn pa forurening i form af
lugt, misfarvning eller affald

Lettere forurenet jord fra anden matrikel ma kun
genanvendes efter forngden myndighedsgodkendelse
og bygherrens accept.

Forurenet jord skal kgres til godkendt jordmodtager,
efter bygherrens accept.

Entreprengren skal pa forlangende fremvise
dokumentation for bortskaffelsen af forurenet jord i
form af kgre- og vejesedler fra godkendt
modtageanlaeg.

Al opgravet jord mm. skal bortskaffes til modtager, der
er godkendt til kartering af jord. Ved jord forstas ogsa
ubundne baerelag, der skal bortskaffes.

Krav fremgar af SAB - Jordarbejder, afsnit 7.

7.10 Affaldshandtering og -bortskaffelse

Affald ma kun genanvendes efter forngden
myndighedsgodkendelse og bygherrens accept.

Affald og nedbrydningsmaterialer skal afleveres pa
modtageanlaeg godkendt af bergrte kommuner.

Entreprengren skal pa forlangende kunne fremlaegge
dokumentation for bortskaffelse af affald i form af
kgre- og vejesedler fra transportgr samt kvitteringer
fra modtageanlaegget.
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Entreprengren skal i henhold til den kommunale
affaldsstrategi eller affaldshandteringsplan ved en
arbejdsprocedure, angive:

e Huvilke affaldstyper og nedbrydningsmaterialer, der
forventes frembragt under entreprisens
gennemfgrelse

e Hvordan der holdes orden og ryddeligt pa pladsen

e Kildesortering af affald og nedbrydningsmaterialer i
overensstemmelse med gaeldende affaldsregulativ

e Containeres placering, herunder til- og
frakgrselsforhold

e Oprydning og renggring ved entreprisens afslutning

Der er foretaget stikprgve-undersggelse for indhold af
miljgskadelige stoffer i udvalgte konstruktions-
/bygningsdele.

Undersggelserne er foretaget i 2021, i forbindelse med
projektering af omisolering af
Frederikssundsvejstunnelen udfgrt i sommeren 2022.
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e Eksisterende fugtisolering klassificeres som
forurenet affald, da materialet indeholder
tjeerestoffer

e Eksisterende konstruktionsbeton klassificeres
som rent affald

e Gasledning af stgbejern som farligt affald,
grundet blysamlinger

Entreprengren skal anmelde byggeaffald til
kommunen, ligesom entreprengren ogsa skal anmelde
affald med indhold af PCB, asbest og andre
forurenende stoffer i henhold til kommunens
retningslinjer.

7.10.1 Materialer og produkter

Entreprengren skal, sa vidt det er muligt, veelge de
mindst miljg- og sundhedsbelastende materialer og
produkter. Der ma ikke benyttes stoffer, der er opfgrt
pa Miljgstyrelsens ”Liste over ugnskede stoffer” og
Green Cities ”“Liste over problematiske stoffer”, hvis der
findes egnede alternativer.

Der skal, sa vidt muligt:

e anvendes materialer afstemt efter byggeriets
levetid og med begranset behov for vedligehold

e undgas anvendelse af PVC-rgr

e valges asfaltprodukter, hvor der benyttes bitumen
uden oplgsningsmidler

e anvendes produkter og materialer, sa mest muligt
kan genanvendes ved bortskaffelse

e vealges materialer og produkter, der let kan
adskilles ved bortskaffelse for at opna stgrst mulig
genanvendelsesgrad.

e |kke anvendes produkter, der efter endt levetid
skal bortskaffes ved deponering.

Entreprengren skal dokumentere valg af materialer i

forhold til ovenstaende.

7.11 Beskyttede sten- og jorddiger, fredede arealer,
hegn og fortidsminder

7.12 Drivhusgasemissioner

7.12.1 Vejgaende kgretgjer

Bygherren gnsker at begraense kgretgjers udledning af
kulbrinter (NMHCs), kvaelstof (NOx) og partikler. Der
stilles derfor krav til de kgretgjer, som entreprengren
anvender ved entreprisens gennemfgrelse til
persontransport samt transport af maskiner, varer og
materialer:
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e Personbiler skal opfylde EU emission standards,
EURO-norm 5b. Det vil vaere tilfaeldet, hvis de er
registreret den 1. januar 2012 eller senere. Kravet
geelder dog ikke medarbejderes privatbiler, som
anvendes til persontransport frem til
byggepladsen.

e Varebiler, kassebiler og ladvogne skal opfylde EU
emission standards, EURO-norm 5b. Det vil vaere
tilfeeldet, hvis de er registreret den 1. januar 2012
eller senere.

e Llastbiler skal opfylde EU emission standards,
EURO-norm 6. Det vil veere tilfaeldet, hvis de er
registreret den 1. januar 2015 eller senere.

Zldre kgretgjer, som ikke opfylder ovennzvnte krav,
skal have eftermonteret partikelfilter.

Tomgangstider skal begraenses mest muligt, og
k@retgjer ma sta i tomgang i maksimalt 1 minut. Kravet
geelder ikke kgretgjer, som ikke udleder drivhusgasser
(f.eks. el- eller brintdrevne kgretgjer), eller som skal sta
i tomgang aht. arbejdets udfgrelse, f.eks. afleesning ved
hjeelp af kran.

Bemaerk i gvrigt at entreprisen er beliggende i
Kgbenhavns Kommunes miljgzone.

Entreprengren skal pa hvert byggemgde fremlaegge en
liste over kgretgjer, som anvendes til entreprisens
gennemfgrelse, samt indregistreringsattester eller
anden dokumentation for, at kravene efterleves. Der
ses bort fra kgretgjer, der kun anvendes én gang i
forbindelse med entreprisens gennemfgrelse.

7.12.2 Maskiner pa byggepladsen — udstgdningskrav

Bygherren gnsker at begraense maskiner udledning af

kvaelstof (NOx) og partikler. Der stilles derfor krav til de

maskiner, som entreprengren anvender ved

entreprisens gennemfgrelse pa byggepladsen:

e Maskiner skal opfylde krav til NRMM, Stage Il B,
eller nyere Europaeiske Stage krav.

Zldre maskiner, som ikke opfylder ovennavnte krav,
skal have eftermonteret partikelfilter.
Tomgangstider skal begraenses mest muligt, og
maskiner ma sta i tomgang i maksimalt 3 minutter.
Kravet gzelder ikke maskiner, som ikke udleder
drivhusgasser (f.eks. el- eller brintdrevne maskiner),
eller som skal sta i tomgang aht. arbejdets udfgrelse
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Entreprengren skal pa hvert byggemgde fremlaegge en
liste over maskiner, som anvendes til entreprisens
gennemfgrelse, samt datablad eller anden
dokumentation for, at kravene efterleves.

7.12.3 Krav til partikelfiltre

Partikelfiltre skal opfylde kravene i:

e BEKnr.948 af 21/06/2020 - Bekendtggrelse om
krav til dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler i
kommunalt fastlagte miljgzoner m.v.

e BEKnr. 2669 af 28/12/2021 - Bekendtggrelse om
visse eftermonterede partikelfiltre.

Dette kan dokumenteres ved, at partikelfiltrene er
principgodkendt af Feerdselsstyrelsen v/Teknologisk
Institut, idet godkendte partikelfiltre ses her:
https://www.teknologisk.dk/principgodkendelse-af-
partikelfiltre/8079

8 GEOTEKNISKE UNDERS@GELSER

Resultatet af eventuelt udfgrte geotekniske
undersggelser stilles til entreprengrens disposition og
fremgar af de udleverede tegninger eller fremlagte
rapporter.

Bygherren har gennemfgrt geotekniske undersggelser
jf. geotekniske rapporter som naevnt i SB § 2 stk. 2
punkt L. Indholdet af disse forudsaettes bekendt af
entreprengren.

9 VINTERFORANSTALTNINGER

Krav til vinterforanstaltninger tager udgangspunkt i
Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtggrelse nr. 477
af 18. maj 2011 om bygge- og anlaegsarbejder i
perioden 1. november — 31. marts
(vinterbekendtggrelsen) med tilhgrende vejledning
(se
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?i
d=137101

9.1 Alment

9.2 Materialer

9.3 Udfgrelse

9.4 Kontrol

10 SARLIGE FORHOLD
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Vejdirektoratet
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