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TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) 

1.1 Generelt 

Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG) angiver generelle forudsætninger for fastsættelse af 

mængder i tilbudslisten (TBL) samt almindelige og specielle bestemmelser vedrørende omfanget af 
ydelser under de enkelte hovedposter, poster og underposter. 
 
Alle mængder i tilbudslisten er fastsat som teoretiske, geometriske mængder (fast mål, uden spild) 
i henhold til SAB, tegninger og AAB, medmindre andet er defineret under den enkelte hovedpost, 
post eller underpost. 

 
Mængdeændringer, jf. AB 18, § 24 og SB ad § 24, bestemmes efter de samme principper, som er 
anvendt ved udregning af tilbudslistens mængder. 
 
Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte samtlige ydelser til det 
pågældende arbejde, herunder de i SAB og AAB foreskrevne prøver, kontrolmålinger og 

dokumentationer, beregninger m.v. samt spild og eventuelle mermængder udover de teoretiske, 
samt alle for entreprisens gennemførelse nødvendige biydelser, herunder eventuelle tillæg for 
udførelse udenfor normal arbejdstid samt årstidsbestemte foranstaltninger. 
 
Mængdefastsættelse og afregningsmængder 
Hvor arbejdet afregnes efter mængder, skal afregningsmængden fastsættes ved opmåling af det 

faktisk udførte arbejde i forbindelse med arbejdets udførelse. Såfremt dokumentationsgrundlaget 
for fastsættelse af afregningsmængden fjernes under udførelsen af arbejdet, skal mængden 
fastsættes af såvel entreprenøren som tilsynet, før arbejdet igangsættes. I modsat fald fastsætter 
tilsynet alene grundlaget. 
 
Tilsvarende gælder for arbejder, der tildækkes og ikke er synlige i det færdige anlæg. 

1.2 Tilbudsliste poster 

Nedenfor angives specielle bestemmelser vedrørende mængdefastsættelser og ydelsesomfang for 
tilbudslistens enkelte hovedposter, poster og underposter. De angivne numre refererer til 

tilbudslistens postnumre. 
 
Ledningsejer 
Med ledningsejer menes ledningsejer eller dennes udpegede entreprenør. 
 

Tillægsarbejder 
For ydelser, der ikke forekommer i det udbudte projekt, men som kan blive aktuelle under 
udførelsen, er fastsat et antal poster med fiktive mængder. Disse poster er anført sidst i TBL med 
hovedpostnumre større end 1000. 
 
Enhedspriser finder anvendelse ved ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen, udført som 
regningsarbejde. Bestemmelserne i SB ad § 24 stk. 3 finder da anvendelse. 
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HP PO UP Tekst 

KONTRAKTARBEJDER 

01   ARBEJDSPLADS 

01 01  ARBEJDSPLADS 

01 01 01 Indretning, drift og rømning 
Tilbudslistens faste sum skal indeholde alle udgifter til 
etablering, drift, ryddeligholdelse og fjernelse af arbejdsplads 
med tilhørende stationært materiel og installationer m.v., 
herunder adgangs- og arbejdsveje samt til nødvendige 

generelle interimsforanstaltninger, afværgeforanstaltninger, 
og til retablering af arbejdsområdet efter arbejdets afslutning. 
Den faste sum skal omfatte alle de i SB, SAB Styring og 
samarbejde og SAB Arbejdsplads anførte ydelser eller 
biydelser i det omfang, de pågældende ydelser ikke er 
indeholdt i øvrige poster og underposter. Den faste sum 
udbetales efter følgende regler: 40% udbetales når 
arbejdspladsen er etableret og det nødvendige materiel til 
gennemførelse af entreprisen er på pladsen. Endvidere skal 
følgende materiale foreligge og være accepteret af tilsynet: - 
Kvalitets- og miljøplan - Beredskabsplan - Bidrag til plan for 
sikkerhed og sundhed – Arbejdsplan, 40% løbende i lige store 

månedlige rater i hele anlægsperioden. 20% når rømning af 
arbejdspladsen er afsluttet. Endvidere skal al dokumentation 
og "Som udført" materiale fra entreprenøren være 
overdraget til bygherren og godkendt af tilsynet. 
 
Alle udgifter til etablering, frembringelse, drift (herunder 
forbrug) og fjernelse af midlertidig forsyning af vand, strøm, 
kloak mv. skal være indeholdt i enhedsprisen.   
 
Udgifter til nivellement, afsætning, opmåling, indmåling og 
opsætning og drift af 5 stk. vibrationsmålestationer i hele 
udførelsesperioden jf. SAB Arbejdsplads skal være indeholdt i 
summen. 
 

01 01 902 Kabler og ledninger 
Den faste sum skal inkludere udgifter til gener i forbindelse 
med, at kabler forlægges eller henligger i arbejdsområdet. 
 

01 01 912 
 

Ledningsarbejder ifm. tværgående aktive fjernvarmeledning 
HOFOF01 

Den faste sum skal dække alle udgifter og gener forbundet 
med nedenstående arbejder for HOFOR Fjernvarme, inkl. 
koordinering med og sikring af adgang til ledningsejer, og 
gener ved udførelse over flere arbejdsgange: 
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• Placering af afskåret 31 m ledning på en 
fremkommelig plads til HOFORs bortskaffelse. 

• Løftning af ny ledning på plads. 

• Koordinering med og sikring af adgang for HOFOR 
Fjernvarmes egne arbejder for genetablering 
heriblandt svejsearbejder af HOFOF01 

 
Fjernelse og bortskaffelse af beskyttelsesplade af beton 
afregnes under post 11.13.923. 

 

01 01 913 Ledningsarbejder ifm. tværgående død fjernvarmeledning 
HOFOF02 
Den faste sum skal indeholde alle gener og udgifter forbundet 
med nedenstående arbejder for HOFOR Fjernvarme, inkl. 
koordinering med og sikring af adgang til ledningsejer: 
 

• Fjernelse af 31 m ledningsmateriale og placering på 
en fremkommelig plads til efterfølgende 
bortskaffelse ved HOFOR Fjernvarme. 
Ledning består af: 
- ø219 stålmedierør i ø508 stålbøsningsrør 
- ø219 stålmedierør i ø508 stålbøsningsrør 
- ø159 stålmedierør i ø324 stålbøsningsrør 

 

01 01 914 Ledningsarbejder ifm. tværgående vandledning HOFOV01 
Den faste sum skal dække alle udgifter og gener forbundet 

med nedenstående arbejder for HOFOR Vand, inkl. 
koordinering med og sikring af adgang til ledningsejer. 
Opgravning af jord og retablering, inkl. belægning og 
brolægningsarbejder for gruber som beskrevet nedenfor skal 
ligeledes være indeholdt: 
 

• Udgravning af 2 gruber på 1m x 1m og 1,2m dybde 
iht. HOFOR Vands anvisninger. 

De to gruber skal udgraves ifm. afbrydelse og igen 
ved retablering af ledning, så der samlet skal 
udgraves 4 gruber. Midlertidig opfyldning og 
etablering af midlertidig belægning, samt endelig 
opfyldning og retablering af endelig belægning skal 
være indeholdt. 

• Fjernelse af 31 m ledning og placering på en 
fremkommelig plads til efterfølgende bortskaffelse 
ved HOFOR Vand.  

• Koordinering med og sikring af adgang for HOFOR 
Vands egne arbejder for genetablering af HOFOV01 

 
Udgifter til opgravning og bortskaffelse af jord, samt 
retablering af udgravningen til selve ledningen mellem 
gruberne afregnes under hovedpost 11, 21 og 25. 
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01 01 915 Ledningsarbejder ifm. tværgående vandledning HOFOV02 

Den faste sum skal dække alle udgifter og gener forbundet 
med nedenstående arbejder for HOFOR Vand, inkl. 
koordinering med og sikring af adgang til ledningsejer. 
Opgravning af jord og retablering, inkl. belægning og 
brolægningsarbejder for gruber som beskrevet nedenfor skal 
ligeledes være indeholdt: 
 

• Udgravning af 2 gruber på 1m x 1m og 1,2m dybde 
iht. HOFOR Vands anvisninger. 

De to gruber skal udgraves ifm. afbrydelse og igen 
ved retablering af ledning, så der samlet skal 
udgraves 4 gruber. Midlertidig opfyldning og 
etablering af midlertidig belægning, samt endelig 
opfyldning og retablering af endelig belægning skal 
være indeholdt. 

• Fjernelse af 31 m ledning og placering på en 
fremkommelig plads til efterfølgende bortskaffelse 
ved HOFOR Vand.  

• Koordinering med og sikring af adgang for HOFOR 
Vands egne arbejder for genetablering af HOFOV02 

 
Udgifter til opgravning og bortskaffelse af jord, samt 
retablering af udgravningen til selve ledningen mellem 
gruberne afregnes under hovedpost 11, 21 og 25. 
 

01 01 916 Ledningsarbejder ifm. tværgående gasledning HOFOG01 
Den faste sum skal dække alle udgifter og gener forbundet 

med nedenstående arbejder for HOFOR Gas, inkl. 
koordinering med og sikring af adgang til ledningsejer: 

 

• Fraskæring af 31 m død ledning og placering på en 
fremkommelig plads til efterfølgende bortskaffelse 
ved HOFOR Gas.  

 

01 01 917 Ledningsarbejder ifm. kablerne TDC01 ved NØ-hjørne af 
Hareskovvej/Utterslevvej.  
Den faste sum skal dække alle udgifter og gener forbundet 

med nedenstående arbejder for ledningsejeren, inkl. 
koordinering med og sikring af adgang til ledningsejer, 
opgravning af jord, retablering, inkl. belægning og 
brolægningsarbejder: 
 

• Koordinering med og sikring af adgang for TDC Elnet 
egne arbejder for sideflytning af TDC01, samt 
udskiftning af brønd. Sideflytning udføres 2 gange. 

 

01 01 918 Ledningsarbejder ifm. tværgående lavspændingskabel 
RADE01 
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Den faste sum skal dække alle udgifter og gener forbundet 

med nedenstående arbejder for ledningsejeren, inkl. 
koordinering med og sikring af adgang til ledningsejer: 
 

• Fjernelse af 27m betonblok (H: 0,2m x B: 1,0m) og 
dennes respektive kabel RADE01 efter afbrydelse ved 
Radius Elnet. 

• Koordinering med og sikring af adgang for Radius 
Elnet egne arbejder for genetablering af kablet 
RADE01. 

• Genetablering af betonblokken RADE01. 
 
Bemærk at RADE01, KK05 og KK06 deler samme blok som ejes 
af Radius Elnet. 
 

01 01 919 Ledningsarbejder ifm. tværgående dødt kabel HB01 
Den faste sum skal indeholde alle gener og udgifter forbundet 
med nedenstående arbejder for Hovedstadens Beredskab, 
inkl. koordinering med og sikring af adgang til ledningsejer: 
 

• Fjernelse og bortskaffelse af 31 m ledningsmateriale. 
 

01 01 920 Ledningsarbejder ifm. belysningskablerne KK01, KK03 og KK05 
Den faste sum skal dække alle udgifter og gener forbundet 
med nedenstående arbejder for Københavns Kommune, inkl. 
koordinering med og sikring af adgang til ledningsejers 

driftsentreprenør Citelum:  
 

• Fjernelse af betonblokke og deres respektive kabler 
KK01 og KK03 efter afbrydelse ved Citelum.  
KK01 blokken er 20 m lang og har ca. dimensionerne 
H: 0,4 m x B: 1,3 m. 
KK03 blokken er 24 m lang og har dimensionerne H: 
0,3 m x B: 0,5 m.  

• Fjernelse af KK05 efter afbrydelse ved Citelum. KK05 
kablet er 27 m lang  

• Koordinering med og sikring af adgang for Citelums 
egne arbejder for genetablering af kablerne KK01, 
KK03 og KK05. 

• Genetablering af betonblokkene KK01 og K03. 
 
Bemærk at RADE01, KK05 og KK06 deler samme østlige blok, 

som ejes af Radius Elnet. Fjernelse og retablering af denne 
blok afregnes under post 01.01.918. 
 
Desuden deler KK01 og KK02 den vestlig blok, mens KK03 og 
KK04 deler den nordlig blok. Begge blokke tilhører KK. 
 

01 01 921 Ledningsarbejder ifm. signalkablerne KK02, KK04 og KK06 
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Den faste sum skal dække alle udgifter og gener forbundet 

med nedenstående arbejder for Københavns Kommune, inkl. 
koordinering med og sikring af adgang til ledningsejers 
driftsentreprenør Citelum: 
 

• Fjernelse af deres respektive kabler KK02 (20m), K04 
(24m) og KK06 (27m) efter afbrydelse ved 
signalentreprenør. 

• Koordinering med og sikring af adgang for 
signalentreprenørens egne arbejder for 
genetablering af kablerne KK02, KK04 og KK06. 

 
Bemærk at RADE01, KK05 og KK06 deler samme østlige blok, 
som ejes af Radius Elnet. 
 
Desuden deler KK01 og KK02 den vestlig blok, mens KK03 og 
KK04 deler den nordlig blok. Begge blokke tilhører KK. 
 

01 24  AFFALDSHÅNDTERING OG -BORTSKAFFELSE 

01 24 01 Generelt 
Tilbudslistens faste sum skal indeholde alle udgifter til 

affaldshåndtering og bortskaffelse i henhold til SAB 
Arbejdsplads.  
Den faste sum udbetales i lige store rater jævnt fordelt over 
anlægsperioden. 
 
Affaldshåndtering og bortskaffelse i relation til nedrivning, 

rydning, opbrydning m.v. afregnes i henhold til specifikke 
poster herfor. 
 

02   FÆRDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER 
Alle ydelser nødvendige for etablering af færdselsregulerende 
foranstaltninger, herunder i forbindelse med entreprenørens 
levering og afhentning af materiel og materialer samt 
afspærring, som er nødvendig for at etablere de 
færdselsregulerende foranstaltninger - afregnes ikke særskilt, 
men skal være indeholdt i ydelserne for de respektive 
arbejder for brug af pågældende materiel/ materialer. 
 
Afregningsmængden for ydelser under post 20 - 60, hvor 

enhed ikke er tid, bestemmes ved opmåling af teoretiske 
mængder iht. godkendte afmærkningsplaner for 
trafikafvikling. 
 
For samtlige ydelser - der ikke afregnes efter en tidsenhed - 
skal enhedsprisen dække hele perioden, hvor ydelsen 

benyttes på den aktuelle lokalitet. 
 
Enhedspriser for materiel skal medtage alle ydelser for 
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etablering af rengjort skilt, trafikværn mv. på pågældende 

position samt fjernelse efter brug. 
 

02 01  DAGLIG INSPEKTION 

02 01 02 Hverdage, 2 gange dagligt 
Enhedspriserne skal dække samtlige ydelser til de foreskrevne 
daglige inspektioner og rapporteringer i henhold til SAB 
Arbejdsplads afsnit 4. 
 

02 01 04 Lør-, søn- og helligdage, 1 gang dagligt 
Enhedspriserne skal dække samtlige ydelser til de foreskrevne 
daglige inspektioner og rapporteringer i henhold til SAB 
Arbejdsplads afsnit 4. 
 

02 50  FÆRDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER I HENHOLD TIL 
ANLÆGSFASER 

02 50 991, 992, 
993, 994, 995 

Fase 1, 2, 3, 4 og 5 
Den faste sum skal inkludere alle nødvendige udgifter til 

færdselsregulerende foranstaltninger for gennemførelse af 
hver anlægsfase i henhold til udbudsmaterialet, herunder: 

• Levering, opstilling, flytning, leje, drift, rengøring og 
fjernelse af afspærringer og nødvendig 
reglementeret skiltning i definerede anlægsfaser. 

• Etablering og fjernelse af midlertidige striber, 
herunder udgifter til tørring af underlaget. 

• Fremføring og levering af el til belysning af 
afspærring og afmærkning. 

• Omkørselsvejvisning og -afmærkning. 

• De i SAB Arbejdsplads anførte ydelser vedrørende 
trafiksikkerhed og trafikafvikling. 

• Udskiftning af afspærringsmateriale og skiltning, som 
bliver påkørt eller ødelagt i løbet af anlægsfasen - 
herunder også eventuelle info-skilte, som måtte være 
opsat og nedtages af bygherren. 

• Alle ydelser skal leveres trafiksikkerheds- og 
arbejdsmiljømæssigt forsvarligt. 

• Alle ydelser ifm. forstærkning af cykelsti, for 
anvendelse som kørevej, herunder opbygning af ny 
vejkasse. 

• Alle ydelser, til forstærkning af underlag i heller, for 
anvendelse som kørevej, herunder opbygning af ny 
vejkasse. 

• Alle ydelser ifm. forstærkning af underlag i 
græsplæne, for anvendelse som fortov, cykelsti og 
kørevej, herunder opbygning af ny vejkasse. 
Herunder terrænregulering for udligning af 
terrænforskel. Yderligere, efterfølgende fjernelse og 
retablering af terræn. 
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• Alle ydelser i forbindelse med etablering af 
midlertidige ramper, hvor ramper er højere end 10 
cm, udføres ramper med en GAB-kerne. 

• Alle ydelser i forbindelse med trafikafvikling ved 
omlægning af trafik mellem anlægsfaserne, 
omlægning af trafik skal ske i henhold til gældende 
vejregler. 

• Alle ydelser i forbindelse med trafikafvikling ved 
retablering af belægning uden for anlægsfaserne. 

• Alle ydelser ifm. koordinering med Vejdirektoratets 
signalentreprenør i forbindelse med trafikale 
foranstaltninger. 

 
Afmærkning skal ske i henhold til tegning SV-FTUN-ISO-005-
0811, SV-FTUN-ISO-005-0812, SV-FTUN-ISO-005-0813, SV-
FTUN-ISO-005-0814, SV-FTUN-ISO-005-0815 og SV-FTUN-ISO-
005-0816 inkl. trafikværn. 
 

Se SAB Arbejdsplads afsnit 4.1 vedrørende spærretid og 
øvrige restriktioner for arbejdstid. 
 
Opbrydning af eksisterende belægning afregnes iht. post 
11.13 og retablering af belægning afregnes under hovedpost 
21 og 25. 

 
Ydelser vedr. midlertidige vejbelysning afregnes under 
hovedpost 41. 
 
For etablering af kørevej, cykelsti og fortov på græsplæne 
afregnes afgravning af græs og råjord iht. Post 11.14.901 og 
11.39.02. Påfyldning med muld og græssåning afregnes iht. 
post 11.41.901 og 1.42.01. 
 
Tillæg til drift og vedligeholdsarbejder ved indrømmet 
tidsfristforlængelse på grund af ekstraarbejder betales under 
post 1001.01.901. 

 

11   JORDARBEJDER 

11 11  RYDNING 

11 11 901 Rydning af midterrabat/grusareal 
Den faste sum skal indeholde alle udgifter ved rydning 
(rengøring), som beskrevet i AAB og SAB afsnit 2.1 samt 
nødvendige ydelser for arbejdets udførelse. 
 

11 11 902 Rydning af beplantning på matr. 1361 
Den faste sum skal indeholde alle udgifter ved rydning, som 

beskrevet i AAB og SAB afsnit 2.1 samt nødvendige ydelser for 
arbejdets udførelse. 
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11 13  OPBRYDNING M.V. 

11 13 41 Asfaltskæring, t = 0,0 - 0,2 m 

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til skæring af asfalt i 
det angivne tykkelsesintervaller samt nødvendige ydelser for 
arbejdets udførelse.  
 

11 13 58 
59 

Opbrydning af kantsten 
Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til mærkning, 
optagning, transport, henlægning i depot for genanvendelse 

samt bortskaffelse af ikke genanvendelige materialer efter 
aftale med tilsyn samt nødvendige ydelser for arbejdets 
udførelse.  
 

11 13 71 
74 
 

 
 

Opbrydning af belægningssten 
Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til optagning, 
transport, henlægning i depot for genanvendelse samt 

bortskaffelse af ikke genanvendelige materialer efter aftale 
med tilsyn samt nødvendige ydelser for arbejdets udførelse.  
 

11 13 124 Vejskilte inkl. stander, galge og fundament, nedtage og lægge 
i depot 
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til nedtagning, inkl.  
fundering, transport og henstilling i depot samt nødvendige 

ydelser for arbejdets udførelse, herunder trafikale 
foranstaltninger. 
Posten omfatter kun skilte som står i vejen for 
opbrydningsarbejder eller arbejdsindkørsler, og derved ikke 
skilte som eventuelt skal nedtages som følge af de 
midlertidige trafikale foranstaltninger. 
Retablering afregnes iht. post 49.01.903. 
 

11 13 901 
 

Asfalt, opbrydning og bortskaffelse 
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til opbrydning og 
bortskaffelse af asfalt og det underliggende cementbetonlag i 
de angivne tykkelser samt nødvendige ydelser for arbejdets 
udførelse.  

11 13 913 Trådflethegn, inkl. skørt, nedtage og bortskaffe 

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til optagning, 
transport, bortskaffelse samt nødvendige ydelser for 
arbejdets udførelse. 
 

11 13 922 Bænk, optage og lægge i depot 
Den faste sum skal omfatte alle udgifter til optagning af 
bænk, inkl. fundering, transport og henstilling i depot, samt 
nødvendige ydelser for arbejdets udførelse.  
Retablering afregnes iht. post 49.01.904. 
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11 13 923 Beskyttelsesplade over HOFOF01, fjernelse og bortskaffelse 

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til nedbrydning og 
bortskaffelse samt nødvendige ydelser for arbejdets udførelse 
 

11 14  AFRØMNING AF MULDJORD M.V. 

11 14 901 Afrømning af græsplæne, t = 0,2 m 
Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til afrømning, 
læsning, transport og bortskaffelse af græs og muldjord i de 
angivne tykkelsesintervaller samt nødvendige ydelser for 

arbejdets udførelse. 

11 31  JORD AFGRAVNING OG INDBYGNING  

11 31 30 Levering og udlægning af geotekstil 
Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og 
udlægning af geotekstil over ÅAB samt på yderside af 
tunnelvægge. Tilpasninger omkring master, fundamenter mv. 
samt overlap skal være inkluderet. 
Mængden er opgjort som den teoretiske flade, uden tillæg for 
overlap og uden fradrag for master, fundamenter mv. 
 

11 34  JORD LEVERING OG INDBYGNING 

11 34 10 Friktionsmateriale, levering og indbygning, inkl. komprimering 
omkring konstruktion 
Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til levering og 
indbygning af friktionsmateriale langs tunnelvægge samt 
nødvendige ydelser for arbejdets udførelse. 
Poster afregnes efter opmålte mængder efter indbygning på 
indbygningsstedet. 
 

11 39  FORURENET JORD  

11 39 02 Afgravning og bortskaffelse til kartering hos godkendt 
modtager 
Enhedsprisen skal dække alle ydelser til opgravning, læsning 
og transport af jord mm. til modtager valgt af entreprenøren, 

der betaler modtager.  Posten omfatter også bortskaffelse 
som ren jord efter kartering. 
Der afregnes i tons efter vejeliste fra modtager. 
 

11 41  UDLÆGNING AF MULDJORD 

11 41 901 Udlægning af muldjord, t = 0,2 m 
Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til levering og 
udlægning af muldjord på matr. 1361 Utterslev Kvarter, 

København samt nødvendige ydelser for arbejdets udførelse. 
 

11 42 902 Udlægning af muldjord, t = 0,5 m 
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Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til levering og 

udlægning af muldjord i midterrabat samt nødvendige ydelser 
for arbejdets udførelse. 
 

11 42  GRÆSSÅNING 

11 42 01 Græssåning 
Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til tromling, 
afretning, klargøring til græssåning og selve græssåningen, 
som beskrevet i SAB Jordarbejder. 

 

11 42 901 Såning, frøblanding 
Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til levering og 
udsåning som beskrevet i SAB Andre arbejder. 
 

14   AFVANDINGSARBEJDER 
For alle opgivne ledninger gælder, at afregningsmængderne 
er fastsat som afstanden fra brøndmidte til brøndmidte målt 
på tegninger langs ledningen i hele meter (afrundet). Hvor en 
ledning ikke afsluttes i brønd, måles til ledningsende. 
 
Ledningsdybder for de enkelte ledningsstrækninger mellem 
to bygværker (brønde) beregnes som gennemsnitsdybden, og 
i tilbudslisten er hver enkelt ledningsstrækning medtaget i 

den underpost, hvor ledningens gennemsnits-dybde er 
beliggende mellem underpostens dybdeintervaller. 
 
Dybden af interne vejafvandingsledninger måles fra planum 
og til ledningens bundløb. Dette gælder også ledninger i 
midterrabat uafhængigt af om der afgraves til planum eller ej. 
 
Dybden af ledninger placeret uden for vejes arealer samt 
tværgående op-landsledninger m.v. i vejes 
påfyldningsstrækninger måles fra terræn og til ledningens 
bundløb. 
 
Beskyttelse af tværgående ledninger under planum skal være 
indeholdt i enhedspriserne. 
 
Levering og indbygning af udjævningslag og støttelag skal 
være indeholdt i enhedsprisen. 
 
Indbygning eller udsætning af eventuel overskudsjord fra 
ledningsgrave skal være indeholdt i enhedsprisen for 
ledninger, herunder dræn.  
 
For alle drænledninger udenfor vejens areal gælder følgende: 
Opgravning, henlægning af materiale i depot, levering og 

indbygning af filtersand, samt tilfyldning med egnet råjord 
skal være indeholdt i enhedsprisen for drænledninger, med 
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mindre andet fremgår af SAB, TAG eller TBL. 

 
For alle drænledninger gælder følgende: 
Opgravning, henlægning af materiale i depot, levering og 
indbygning af filter-sand, samt levering og indbygning af 
bundsikringsmateriale som beskrevet i AAB og SAB skal være 
indeholdt i enhedsprisen for drænledninger, med mindre 
andet fremgår af SAB, TAG eller TBL. 
 
For alle fleksible ledninger, herunder alle plastledninger 
(ekskl. dræn) gælder følgende: 
Opgravning, henlægning af materiale i depot, levering og 
indbygning af ud-jævningslag, støttelag og omkringfyldning, 

samt tilfyldning med egnet råjord som beskrevet i AAB og SAB 
skal være indeholdt i enhedsprisen for ledninger, med mindre 
andet fremgår af SAB, TAG eller TBL. 
 
For alle brønde gælder følgende: 
Opgravning, henlægning af materiale i depot, levering og 

indbygning af udjævningslag, samt omkringfyldning og 
tilfyldning med egnet råjord som beskrevet i AAB og SAB skal 
være indeholdt i enhedsprisen for brønde, med mindre andet 
fremgår af SAB, TAG eller TBL. Tilslutning af nye ledninger og 
dræn skal være indeholdt i enhedsprisen. 
 
Brøndes dybde måles fra overside af dæksel eller rist til 
bundløb i ledningen, uanset sandfang. 
 

14 16  DRÆN AF DOBBELTVÆGGEDE PLASTRØR I VEJAREAL 
Enhedsprisen omfatter alle udgifter til levering og etablering i 
de angivne dimensioner og dybder.  
 

14 25  AL AFVANDINGSLEDNING, Ø110-Ø800 mm 

Enhedsprisen omfatter alle udgifter til levering og etablering i 
de angivne dimensioner og dybder. 
 

14 52  ANNULERING AF LEDNINGER 

14 52 901 Fjernelse og bortskaffelse af eksisterende dræn 
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til fjernelse og 
bortskaffelse af eksisterende betondræn langs tunnelsider. 
Ekskl. opgravning samt tilfyldning. 
 

14 55  SÆRLIGE ARBEJDER 

14 55 30 Tv-inspektion af ledninger 
Enhedsprisen omfatter alle udgifter til TV-inspektion af 
eksisterende ledninger inkl. spuling. 
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14 55 901 Tilslutning af ledninger til eksisterende ledning eller brønd 

Enhedsprisen omfatter alle udgifter for tilslutning af nye 
ledninger (maks. Ø160) til eksisterende ledning og/eller 
brønd, herunder nødvendige materialer som fittings, 
tætningsringe, korte rørstykker, hulboring mm. 
 

14 55 911 Opmåling af tilslutningspunkt 
Posten skal indeholde alle omkostninger til frigravning og 

opmåling af tilslutningspunkt. Posten skal desuden indeholde 
omkostninger til retablering eksklusiv bundne bærelag. 
 

14 55 930 Tv-inspektion 
Posten skal indeholde alle omkostninger til spuling og TV-
inspektion af nye ledninger og dræn. 
 

14 67  NEDLØBSBRØNDE 

Enhedspriserne omfatter alle udgifter til levering og 
etablering.  
 

21   VEJBELÆGNINGER 
 
VARMBLANDET ASFALT OG SEMIFLEKSIBELT SLIDLAG 
Enhedspriserne skal omfatte levering, udlægning og 

komprimering samt øvrige nødvendige ydelser for arbejdets 
udførelse, inkl. trafikale foranstaltninger hvor disse ikke er 
dækket af post 02.50.991-995. 
 
Tilbudslistens mængder er beregnet ud fra det teoretiske 
areal.  
 
Efter arbejdets afslutning skal arealet af den udførte 
belægning opmåles, jf. AAB afsnittene 3.4.3 og 3.5.2 samt 
4.1.3. Delarbejder kan eventuelt opmåles efter aftale med 
bygherren. 
 
Arealer af nedløbsriste, brønddæksler og lignende fradrages 
kun, når det enkelte areal er over 2 m2. 
 
Det konstaterede forbrug til overkørsler, håndudlægning, 
særskilt maskinudlægning og lignende samt separat 
afretning/opretning afregnes efter tilbuddets enhedspriser. 
For hver belægning beregnes middelforbruget i kg/m2 på 
basis af vejesedler og de opmålte arealer, idet den udførte 
belægningsbredde sammenholdes med beskrivelsen af 
asfaltlagets areal, jf. bl.a. AAB afsnit 3.5. 
 
Ved stendensitet større end 2,800 Mg/m3 for GAB 0, GAB I og 

GAB II samt større end 2,900 Mg/m3 for ABB skal 
udlægningsmængden i kg/m2 uden ekstrabetaling korrigeres 
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jf. bestemmelserne i AAB afsnit 3.4.3. 

 
Hver belægning afregnes efter tilbuddets pris for det fastsatte 
middelforbrug i kg/m2 omfattende samtlige ydelser samt 
tilbuddets reguleringspriser for mer- eller mindreforbrug. 
 
Merforbrug: 
Der ydes ikke betaling for merforbrug ud over tolerancer, jf. 
SAB afsnittene 3.4.3 og 3.5.2. 
I flerlagsbelægninger skal et merforbrug der skyldes 
mindreforbrug (jf. AAB afsnit 3.4.3) i et nedre lag, afregnes 
efter dette lags reguleringspris. 
Såfremt merydelsen overstiger tolerancen (jf. SAB afsnit 

3.4.3) og har et sådant omfang, at forudsætninger for 
konditionsmæssig udførelse, afvanding og trafikafvikling ikke 
kan opfyldes, kan bygherren uden ekstrabetaling forlange 
laget fjernet eller affræset med henblik på retablering i 
korrekt udførelse. 
For afretning/opretning udført i samme arbejdsgang som 

udlægning af belægning kan der efter forudgående aftale 
med bygherren betales for merforbrug. 
 
Mindreforbrug: 
For manglende kompensation i en flerlagsbelægning (jf. SAB 
afsnit 3.4.3) og for mindreydelse i en enkeltlagsbelægning 
fradrages efter reguleringspris for entreprisens øverste lag 
med 100 % tillæg. 
For mindreydelser i slidlag kan bygherren efter 
omstændighederne forlange forlænget for mangelsansvar 
eller betalingsreduktion efter reguleringspris med 100 % 
tillæg. 

 

21 15  STABILT GRUS (SG) 

21 15 31 I varierende tykkelse 
Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med 
levering af SG, tilfyldning og komprimering. 
Mængderne er beregnet på teoretisk areal samt tykkelser. 
Afregningsmængden opgøres ved opmåling af 
nettovolumenet efter indbygning. 

 

25   BROLÆGNINGSARBEJDER 

25 01  GRANITSTEN, TRANSPORT FRA DEPOT OG INDBYGNING AF 
GENANVENDELIGE STEN 

25 01 05 
 
 

Granitkantsten  
Enhedspriserne omfatter alle udgifter til levering af 
brolægningsgrus og fugefyldningsmateriale, hentning af 
brolægningssten i depot, kontrol og rengøring af materialer, 
udførelse af brolægningsarbejdet inkl. underlag og fugning, 
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etablering af bagstøbning og klining af fuger inkl. beton samt 

andre nødvendige ydelser for arbejdets udførelse. 
Arealet med skal være fuget og renfejet før arealet betragtes 
som færdigt.  
Enhedsprisen er pr. lbm. 
 

25 01 15 Granitchaussésten 
Enhedspriserne omfatter alle udgifter til levering af 

brolægningsgrus og fugefyldningsmateriale, hentning af 
brolægningssten i depot, kontrol og rengøring af materialer, 
udførelse af brolægningsarbejdet inkl. brolægningsgrus og 
fugefyldning samt andre nødvendige ydelser for arbejdets 
udførelse. 
Arealet skal være fuget og renfejet før arealet betragtes som 

færdigt.  
 
Arealer af brønde og lignende fradrages kun, når det enkelte 
areal er over 0,25 m2. 
Afregningsmængder for arealer beregnes som nettoareal. 
 

25 02  NYE GRANIT-/BETONSTEN, LEVERE OG INDBYGGE 

25 02 901 
 

Granitkantsten 
Enhedspriserne omfatter alle udgifter til levering af 
brolægningsgrus fugefyldningsmateriale og kantsten af granit 
– svarende til eksisterende, kontrol af materialer, udførelse af 
kantstensarbejdet inkl. underlag og fugning, etablering af 
bagstøbning og klining af fuger inkl. beton samt andre 
nødvendige ydelser for arbejdets udførelse. 

Arealet med kantsten skal være fuget og renfejet før arealet 
betragtes som færdigt.  
Enhedsprisen er pr. lbm. 
 

25 04  NYE FLISER, LEVERE OG INDBYGGE 

25 04 01 
901 
902 

Fortovsfliser, Taktilfliser, opmærksomhedsfliser og Taktilfliser, 
retningsgivende fliser 
Enhedspriserne omfatter alle udgifter til levering af 

brolægningsgrus, fugefyldningsmateriale og 
betonbelægningssten, kontrol af materialer, udførelse af 
brolægningsarbejdet inkl. brolægningsgrus og fugefyldning 
samt andre nødvendige ydelser for arbejdets udførelse. 
Fliser skal være af samme type, farve og materiale som 
eksisterende fliser. 

Arealet skal være fuget og renfejet før arealet betragtes som 
færdigt.  
Arealer af brønde og lignende fradrages kun, når det enkelte 
areal er over 0,25 m2. 
Afregningsmængder for arealer beregnes som nettoareal. 
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35   BEPLANTNING 

35 02  PLANTNING 

35 02 901 Levering og plantning af Malus hybrid 'Evereste' 

Enhedsprisen omfatter alle udgifter til levering, etablering af 
plantehuller, plantning, opbindning, opfyldning af plantehul 
med muld, dækning af plantehul med park, vandingssække og 
pleje, indtil aflevering. 
 

38   KØREBANEAFMÆRKNING 

38 21  HVID KØREBANEAFMÆRKNING, PLAN MED LANG 
HOLDBARHED 

38 21 901 Genetablering af eksisterende afmærkning 

Den faste tilbudspris skal indeholde alle ydelser til 
genetablering af eksisterende kørebaneafmærkning herunder 
afsætning, klargøring og rengøring af underlag, samt levering 
og udlægning af kørebanelinjer, spærreflade, 
fodgængerfeltet, vigelinjer samt symboler.  
 

41   BELYSNING 

41 03  MIDLERTIDIG BELYSNING 

41 03 01 Etablering af midlertidig belysning. 
Enhedsprisen skal inkludere alle ydelser vedr. opsætning, 
forsyning, leje og nedtagning af 6 m master, inkl. armaturer, 
fundamenter og føringsveje. Indeholdt er også flytning af den 
midlertidige belysning for hver faseplan. Antal og placeringer 
jævnfør de 5 faseplaner. 

41 03 901 Opstilling af præfabrikeret betonfundament 
Enhedsprisen skal inkludere alle ydelser vedr. opsætning, leje 
og nedtagning af midlertidige præfabrikerede fundamenter til 
eksisterende 9 m master i den midlertidige situation. 
Indeholdt er også flytning af de midlertidige fundamenter for 
hver faseplan. Antal og placeringer jævnfør de 5 faseplaner. 

41 03 902 Udskiftning af armatur 
Enhedsprisen skal inkludere alle ydelser vedr. leje, udskiftning 
og reetablering af armatur. 

41 04  EKSISTERENDE FORHOLD 

41 04 901 Vejbelysningsanlæg, optage og flytte til midlertidig placering 

Enhedsprisen skal inkludere alle udgifter til koordinering med 
driftsentreprenør, mærkning, optagning (inkl. fundament for 
mast KRY01 og KRY02), transport og opsætning i midlertidig 
position, nødvendige ydelser for arbejdets udførelse, 
herunder trafikale foranstaltninger. Københavns Kommunes 
driftsentreprenør udfører elektrisk frakobling af belysningen. 

Inkluderet er også reetablering og placering som oprindeligt 
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anlæg inkl. fundament. Antal og placeringer jævnfør de 5 

faseplaner. 
For UTT-05-B og HAR-02-B skal plateau af grus for fundament 
på skrående terræn være indeholdt i enhedsprisen. 
 

49   DIVERSE VEJUDSTYR 

49 01  Retablering af vejudstyr 

49 01 903 Vejskilte, afhentning i depot og opsætning 
Den faste sum skal omfatte alle ydelser og arbejder, i 
forbindelse med afhentning i depot og genopsætning, inkl. 
fundering, samt nødvendige ydelser for arbejdets udførelse. 
Arbejdet er beskrevet i SAB Andre arbejder. 
 

49 01 904 Bænk, afhentning i depot og opsætning 
Den faste sum skal omfatte alle ydelser og arbejder, i 
forbindelse med afhentning i depot og genopsætning, inkl. 
fundering, samt nødvendige ydelser for arbejdets udførelse. 
Arbejdet er beskrevet i SAB Andre arbejder. 
 

54   FUNDERING 

54 01  AFSTIVNING OG FORANKRING AF BYGGEGRUBE 

54 01 901 Interimsafstivning af udgravning 
Tilbudslistens faste sum skal omfatte samtlige ydelser i 
forbindelse med projektering, udførelse og fjernelse af 
interimsafstivning langs tunnelvægge, jf. SAB Fundering afsnit 
1.3. 

 

54 02  TØRHOLDELSE OG GRUNDVANDSSÆNKNING 

54 02 10 Tørholdelse 
Tilbudslistens faste sum skal omfatte udgifterne til 
tørholdelse af samtlige byggegruber samt frie udgravninger, 
herunder etablering af evt. drænrender.  
 

55   STILLADS OG FORM 

55 01  FORM TIL FUNDAMENTER OG SÆTNINGSPLADER 

55 01 901 Form for beskyttelsesplader 
Enhedsprisen omfatter samtlige ydelser i forbindelse med 

etableringen af form inkl. delenes senere nedtagning og 
fjernelse. 
Mængden er fastsat som de teoretiske 
betonberøringsarealer.  
Flader der i henhold til projektet støbes mod underlag er ikke 
medregnet i mængden. 
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55 03  FORM FOR VÆGGE, VEDERLAG, FLØJE OG STØTTEMURE 

55 03 901 Lodret form for påstøbning på vægge 

Enhedsprisen omfatter samtlige ydelser i forbindelse med 
etableringen og fastgørelsen af form inkl. delenes senere 
nedtagning og fjernelse. 
Mængden er fastsat som de teoretiske 
betonberøringsarealer. 
 

56   SLAP ARMERING 

Mængderne fastsættes som den teoretiske vægt af den på 
projekttegningerne angivne armering med tillæg for de på 
tegningerne viste stød. 
Tillæg for ikke viste stød (f.eks. nødvendiggjort af 
fabrikationslængder) samt montage og afstandsjern, 
overdimensioner, bindetråd og lignende foranstaltninger, 

som er nødvendige i forbindelse med den af entreprenøren 
valgte udførelsesmetode, skal være indregnet i 
enhedspriserne. 
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med 
levering, bukning, ilægning og fastholdelse af armeringen for 
så vidt dette ikke betales særskilt under andre poster eller 

udtrykkeligt er undtaget. 
 

56 04  RIBBESTÅL B 500 

56 04 901 
902 

Ribbestål B 550  
Enhedspriserne skal indeholde alle udgifter til fremstilling, 
levering og montering af armering i beskyttelsesplader samt 
påstøbning. 
 

56 05  MONTERING AF ANKRE 

56 05 22 Montering af ankre, ø 12 mm, monteret side ind/neden op 

Enhedspriserne skal indeholde alle udgifter til montering af 
iborede ankre, herunder boring, indlimning og trækprøvning.  
Levering af ankre afregnes under post 56.04. 
 

58   BETON 
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med 
planlægning, levering, udstøbning, klargøring af evt. 

støbeskel, bearbejdning og afretning samt kontrol. 
Enhedspriserne skal inkludere alle udgifter til efterbehandling 
jf. AAB og SAB afsnit 3.8, idet entreprenøren på basis af 
temperaturberegninger skal påregne, at det i hærdeforløbet 
er nødvendigt enten enkeltvis eller i kombination at anvende 
beton med styret udstøbningstemperatur, isolering af 
udstøbt beton ved anbringelse af tildækning eller isolering på 
formdele og/eller betonoverflader, isolering af tidligere 
udstøbt beton, forlænget formperiode ud over, hvad der er 



UDBUD SV-FTUN-ISO_TAG 

 19 

 

nødvendigt af hensyn til styrkekrav ved afformning samt vind- 

og solafskærmning af støbeområder. 
Arbejdsstilladser til betonreparationer skal medregnes under 
post 01.01.01. 
 
Mængderne er beregnet ud fra tegningerne som det 
teoretiske betonvolumen, idet volumen af armering dog ikke 
er fratrukket. 
Mængderne er beregnet ud fra tegningerne som det 
teoretiske betonvolumen. 

60   FUGTISOLERING 

60 01  KLARGØRING AF BETONOVERFLADER 

60 01 03 
 

Klargøring af betonoverflader ved skrabespartling ved 
kunststofmørtel 
Enhedsprisen skal dække alle udgifter til levering, blanding, 
primning og påføring.  
Udgifter til rengøring og klargøring af betonoverflader er 
indeholdt i post 60.01.901/-902 og 63.11.61/-961. 
 

60 01 901 
 

Klargøring af betonoverflader for fugtisoleringsprodukter 
Klargøring af overside af tunneldæk efter fræsning ved 
mekanisk afrensning til renhed og ruhed krævet for 
efterfølgende grunding for fugtisolering type IVa eller 
påføring af fugtisolering type Va (A.1).  
 

60 11  ANDEN FUGTISOLERING 

60 11 01 
 

Anden fugtisolering iht. SAB 
Fugtisolering kan enten udføres som type IVa eller som type 
Va (A.1). Begge typer accepteres af bygherren. 
 
Ydelsen skal omfatte samtlige udgifter til levering og 
udførelse af fugtisolering ud fra entreprenørens valg af enten 

bitumenbaseret eller kunststofbaseret fugtisolering inklusiv 
alle del-ydelser og delkomponenter nævnt i henholdsvis AAB-
SAB Bitumenbaseret fugtisolering og AAB-SAB 
Kunststofbaseret fugtisolering. 
 
Enhedsprisen skal omfatte enhver form for afdækning mod 

eksisterende konstruktioner, fodgængere, cyklister og 
kørende trafik. 
 
For fugtisolering type IVa skal prisen ligeledes omfatte at 
topmembran i etape vest, skal være rodhæmmende, både på 
overside af dæk samt ned langs sider. 

 
Mængden af fugtisoleringslag er fastsat som arealet af de 
udfoldede overflader. 
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Fræsning af betonoverflade afregnes iht. post 63.11.61. 

Mekanisk afrensning af betonoverflade afregnes iht. post 
60.01.901. 
Opretning af betonoverflade ved skrabespartling afregnes iht. 
post 60.01.03. 
 
For fugtisolering type IVa skal ydelsen inkludere: 

• Grunding og forsegling 

• Isolering med bitumenplader 

• Tilslutninger og inddækninger, som angivet i 
tegningsmaterialet eller SAB 
 

For fugtisolering type Va (A.1) skal ydelsen inkludere: 

• Kunststofbaseret fugtisolering 

• Klæbelag – inkl. kontrol af udlægningsmængde og 
klimaforhold 

• Tilslutninger og inddækninger 

• Opdatering af tegning SV-FTUN-ISO-005-0403 
  

61   BROBELÆGNINGER 
Ydelsen skal omfatte levering, klæbning, udlægning og kom-

primering samt øvrigt nødvendige ydelser for arbejdets ud-
førelse. Alle udgifter i forbindelse med højderegulering af 
dæksler og riste samt undersøgelse for skjulte dæksler og 
lignende skal således være inkluderet. 
Mængden fastsættes ud fra den synlige overflade. 
Arealer af nedløbsriste, brønddæksler og lignende fradrages 

kun, såfremt det enkelte areal er over 2 m2. 
 

63   ANDRE BROARBEJDER 

63 10  OPBRYDNINGSARBEJDER 
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til opbrydning og 
fuldstændig fjernelse af opbrudte materialer, herunder 
transport og deponeringsudgifter m.v. samt henlæggelse i 
depot af genanvendelige materialer. Beskyttelse af samtlige 
tilstødende konstruktioner herunder også belægninger skal 
endvidere være indeholdt. 
 

63 10 12 
 

Opbrydning af fugtisolering inkl. bortskaffelse 
Opbrydning af 2 lag bitumenplader á 3 mm på overside 
tunneldæk samt 1,15 m ned af tunnelvægge. 
Fugtisoleringen skal håndteres og bortskaffes som forurenet 

affald. 
Se SAB SOS afsnit 3.1.2 vedrørende restriktioner for 
arbejdstid. 
 
Spærring af Frederikssundsvejstunnelen varetages af 
Vejdirektoratets driftsentreprenør og afregning af 
driftsentreprenøren varetages direkte af Vejdirektoratet. 
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Udgiften for spærring skal ikke være indeholdt i tilbuddet, 

dog skal entreprenøren påregne egen tid til koordinering med 
driftsentreprenør, og denne koordinering skal være indeholdt 
i tilbuddet. 
 

63 10 901 Opbrydning af beskyttelsesbeton inkl. bortskaffelse 
Opbrydning af 40 mm armeret pudslag. 
Se SAB SOS afsnit 3.1.2 vedrørende restriktioner for 

arbejdstid. 
 
Spærring af Frederikssundsvejstunnelen varetages af 
Vejdirektoratets driftsentreprenør og afregning af 
driftsentreprenøren varetages direkte af Vejdirektoratet. 
Udgiften for spærring skal ikke være indeholdt i tilbuddet, 

dog skal entreprenøren påregne egen tid til koordinering med 
driftsentreprenør, og denne koordinering skal være indeholdt 
i tilbuddet. 
 

63 11  NEDBRYDNINGS-, BEHUGNINGS- OG AFRENSNINGSARBEJDER 

63 11 32 
33 
34 
51 
52 
53 

Nedbrydning af underbygning og o.s. brodæk 
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til nedbrydning, 
rengøring af betonoverflader og fuldstændig fjernelse af 
nedbrudte materialer m.v., herunder transport og 
deponeringsudgifter m.v. samt henlæggelse i depot af 
genanvendelige materialer. Bitumenholdigt 
beskyttelsesbeton vil kunne forekomme. Beskyttelse af 
samtlige tilstødende konstruktioner herunder også 
belægninger skal endvidere være indeholdt. 

Arealer opmåles ved opdeling i delarealer, hvor hvert del-
areal opmåles som arealet af det mindste rektangel - dog 
minimum sidelængde 100 mm, som omskriver det behuggede 
areal, dog min. 0,25 m2. Ved kanter opmåles arealer som de 
udfoldede arealer. 
Dybden findes som middeltal af 5 målinger jævnt fordelt over 

det behuggede areal, dog mindst en måling pr. m2. Ved 
behugning på fræsede flader måles dybden fra den fræsede 
overflade. 
 

63 11 61 
 

Fræsning af o.s. brodæk, t= 0-10 mm 
Fræsning der efterlader o.s. brodæk med en overfladeruhed 
egnet som underlag for en fugtisolering – i kombination ved 
at anvende en skrabespartling som grunder for 
fugtisoleringen. Linieafstanden bør være maks. 6 mm og 
dybden af fræsesporene maks. 2-3 mm. 
Den henvises tillige til de generelle bestemmelser anført 
ovenfor under underpost 63.11.32 - 63.11.53. 
Se SAB SOS afsnit 3.1.2 vedrørende restriktioner for 

arbejdstid. 
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Spærring af Frederikssundsvejstunnelen varetages af 

Vejdirektoratets driftsentreprenør og afregning af 
driftsentreprenøren varetages direkte af Vejdirektoratet. 
Udgiften for spærring skal ikke være indeholdt i tilbuddet, 
dog skal entreprenøren påregne egen tid til koordinering med 
driftsentreprenør, og denne koordinering skal være indeholdt 
i tilbuddet. 
 

63 15  REPARATION MED KUNSTSTOFMØRTLER 

63 15 02 
901 
902 
903 
 

Kunststofbaseret mørtel, levering og kunststofbaseret 
mørtelreparation 
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til levering, blanding, 
primning og afretning af betonoverflader med 
kunststofbaseret mørtel. 
Udgifter til rengøring og klargøring af betonoverflader skal 

være indeholdt i post 60.01.901 og -902. 
Nedbrydning og rengøring af betonoverflader i øvrigt 
afregnes efter underposterne 63.11. 
Arealer opmåles ved opdeling i mindre delarealer, hvor hvert 
delareal opmåles som arealet af det mindste rektangel - dog 
minimum sidelængde 100 mm - som omskriver reparationen, 

dog min. 0,1 m2. Ved kanter indgår begge tilstødende flader 
fuldt ud. 
Mængden er fastsat som det afmålte forbrug af 
færdigblandet materiale (vægt/rumfang). 
 

TILLÆGSARBEJDER 

1001   ARBEJDSPLADS 

1001 01  ARBEJDSPLADS 

1001 01 901 Tillæg til drift af arbejdsplads 
Forlænges driftsperioden for arbejdspladsen på grund af 

ekstraarbejder, for hvilke der indrømmes tidsfristforlængelse, 
betales dette pr. arbejdsdag med enhedsprisen. 
Enhedsprisen skal indeholde tillæg til drift og vedligehold af 
de færdselsregulerende foranstaltninger som er anført under 
post 02.50.992 og 02.50.993. 
 

1092   ARBEJDSLØN VED REGNINGSARBEJDER 

1092 01  ARBEJDSLØN 

Alle øvrige på forhånd ikke-kendte regningsarbejder kræves 
også afregnet til de tilbudte timelønspriser. 
Uanset hvem der benyttes på projektet og hvilken stilling / 
funktion vedkommende har, skal de kunne henføres til én af 
kategorierne i TBL. 
 

Timebeløbene skal indeholde alle udgifter til sociale udgifter, 
administration, tilsyn, fortjeneste, befordring m.v.  
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Såfremt en formand leder såvel regningsarbejder som 

tilbudsarbejder, godtgøres kun den på regningsarbejdet 
faldende del af formandslønnen. Ved fordelingen af 
formandslønnen lægges antallet af de ved de to arbejder 
beskæftigede folk til grund.  
 

1092 01 01 Arbejdsløn ved regningsarbejder, formænd 
Antallet af timer opgøres som de effektive timer, som 

personalet er på arbejdsstedet. 
 

1092 01 02 Arbejdsløn ved regningsarbejder, specialarbejdere 
Antallet af timer opgøres som de effektive timer, som 
personalet er på arbejdsstedet. 
 

1092 01 03 Arbejdsløn ved regningsarbejder, faglært arbejdere, værksted 
Antallet af timer opgøres som de effektive timer, som 

personalet er på arbejdsstedet. 
 

1092 01 04 Arbejdsløn ved regningsarbejder, faglært arbejder, 
byggeplads 
Antallet af timer opgøres som de effektive timer, som 
personalet er på arbejdsstedet. 
 

1092 01 30 Tillæg til arbejdsløn for regningsarbejder for forskudt 
arbejdstid 
Antallet af timer opgøres som de effektive timer, som 
personalet er på arbejdsstedet.  
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