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Almindelige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 

18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

A. Aftalegrundlaget 
 

Anvendelse 

§ 1. Almindelige betingelser er udarbejdet med 

henblik på aftaler om arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed, hvor bygherren 

ikke er forbruger. Betingelserne finder 

anvendelse, når de er vedtaget af aftalens parter. 

Denne SB indeholder supplerende og præciserende 

betingelser i forhold til AB 18. De enkelte §- og stk.-

numre refererer til AB 18. 

Stk. 2. Fravigelse af betingelserne gælder kun, 

når det tydeligt og udtrykkeligt angives i aftalen, 

på hvilke punkter fravigelse skal ske. 

 

Definitioner 

§ 2. Ved leverancer forstås ”bygherren” som 

køberen og ”entreprenøren” som sælgeren. Ved 

underentrepriseforhold forstås ”bygherren” som 

entreprenøren og ”entreprenøren” som 

underentreprenøren. 

 

 

 

Stk. 2. Ved ”arbejde” forstås også entreprenørens 

levering af materialer mv., uanset om 

entreprenøren som led i arbejdet skal indbygge 

dem eller alene gennemføre en leverance. 

 

Stk. 3. Ved ”arbejde” forstås også projektering, 

som entreprenøren skal udføre, og ved 

”underentreprise” og ”underentreprenører” også 

teknisk rådgivning og rådgivere antaget af 

entreprenøren til at bistå med denne projektering. 

 

Stk. 4. Ved ”grænseflade” mellem arbejder forstås 

den del af et arbejde, der grænser op til et andet 

arbejde og er afhængig af eller har betydning for 

dettes udformning, således at der er behov for 

indbyrdes koordinering. Forholdet til eksisterende 

bygninger eller anlæg kan også udgøre en 

grænseflade. 

 

Stk. 5. Ved ”bygherrens tilsyn” forstås dennes 

byggeledelse, fagtilsyn eller andre tilsynsførende, 

som er særligt udpeget af bygherren. I 

bestemmelser, hvorefter ”bygherren” kan eller 

skal foretage en handling eller modtage en 

meddelelse, kan bygherren overlade dette til 

tilsynet eller anden repræsentant for bygherren. 

Bygherrens repræsentant kan være bygherren selv. 

Stk. 6. Ved ”kvalitetssikring” forstås aktiviteter, 

som har til formål at forebygge mangler i et 

byggeri og sikre, at en valgt kvalitet fastholdes 

under projektering og udførelse. 

Stk. 6 udgår og erstattes med: 

Ved ”kvalitetssikring” forstås aktiviteter, som har til 

formål at forebygge mangler i entreprisen og sikre, at 

en valgt kvalitet fastholdes under projektering og 

udførelse. 

Stk. 7. Ved ”granskning af et projekt” forstås en 

sammenhængende og systematisk gennemgang 

af et projekt som led i kvalitetssikring med henblik 
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Almindelige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 

18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

på at vurdere projektets evne til at opfylde 

kravene til projektet samt at identificere relevante 

problemer. 

Stk. 8. Beløbsangivelser er uden moms, 

medmindre andet er angivet. 

 

Stk. 9. Ved ”arbejdsdage” forstås alle mandage til 

og med fredage, der ikke falder på en helligdag, 

1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag eller 

nytårsaftensdag. 

Dagene fra 26. december til og med 31. december 

medregnes ikke i arbejdsdage ved beregning af 

mellemfrister og afleveringsfrist. 

Lovvalg 

§ 3. Retsforholdet skal i det hele behandles efter 

dansk rets regler. 

 

Bygherrens udbud 

§ 4. Ved udbud forstås bygherrens opfordring til at 

afgive tilbud. 

 

Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysninger, 

som er indeholdt i udbudsmaterialet. Materialet 

skal være entydigt formuleret. Afhængigt af 

materialets detaljeringsgrad og kravene til 

entreprenørprojektering skal det være udformet 

således, at der er klarhed over ydelser og vilkår. 

 

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning 

om, hvorvidt entreprenøren skal udføre 

projektering, og i givet fald i hvilket omfang. 

 

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde en 

hovedtidsplan, der skal angive 

a) start- og sluttidspunkt for arbejdet, 

b) eventuelle afgørende tidsfrister for tidligere 

færdiggørelse af enkelte dele af 

entreprenørens arbejde (mellemfrister), 

c) antallet af sædvanlige spilddage, som er 

indregnet i hovedtidsplanen på grund af 

vejrlig, 

d) eventuelle væsentlige 

rådighedsindskrænkninger på byggepladsen, 

som entreprenøren skal tåle, herunder 

koordinering med andre entrepriser, 

bygherreleverancer og ibrugtagning inden 

aflevering, 

e) sluttidspunkt for kontraktindgåelse, 

entreprenørens udarbejdelse af arbejdsplan 

og bygherrens udarbejdelse af detailtidsplan, 

f) start- og sluttidspunkt for projektgennemgang, 

mobilisering, sikkerhedskoordinering og 

førgennemgang, samt 

g) start- og sluttidspunkt for mængdeverificering, 

færdiggørelse af projektering, 

Frister fremgår af hovedtidsplanen.  

Bodsbelagte frister er også angivet i entrepriseaftalen. 
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Almindelige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 

18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

entreprenørprojektering og projektoptimering, 

hvis disse aktiviteter er aftalt. 

Stk. 5. Hvis entreprenøren foruden en samlet 

tilbudssum skal give tilbud på enhedspriser, skal 

udbudsmaterialet angive, om enhedsprisen skal 

gives for en anslået mængde, og tilbudslisten skal 

i så fald for hver post angive enhed og mængde, 

således at entreprenøren i sit tilbud tilføjer pris pr. 

enhed og den samlede sum for posten. 

 

Stk. 6. Udbudsmaterialet skal endvidere 

indeholde oplysning om andre forhold, der må 

anses for at være af betydning for entreprenørens 

tilbud. 

 

Stk. 7. Udbudsmaterialet kan indeholde oplysning 

om særlige forhold, der har væsentlig betydning 

for, at bygherren kan tage byggeriet eller 

anlægget i brug. 

 

Entreprenørens tilbud  

§ 5. Hvis entreprenørens tilbud foruden en samlet 

tilbudssum indeholder tilbud på enhedspriser, er 

begge dele bindende for tilbudsgiveren. 

Hvis der i tilbuddet er åbenlyse sammentællingsfejl, 

korrigerer bygherren tilbudssummen inden tildeling af 

kontrakten, idet enhedspriserne fastholdes. 

Stk. 2. Tilbuddet omfatter kun ydelser, der er 

angivet som hørende til entreprisen på tegninger 

og modeller, herunder digitale modeller, der er 

udleveret til entreprenøren som grundlag for 

tilbudsafgivelsen, eller som er nævnt i de afsnit af 

arbejdsbeskrivelsen, der gælder for den 

pågældende entreprise. Tilbuddet indeholder 

også alle nødvendige fagmæssige biydelser til 

arbejdets færdiggørelse, jf. § 12, stk. 2. 

 

Stk. 3. Entreprenørens forbehold eller fravigelser 

fra udbudsbetingelserne skal fremgå klart og 

samlet af tilbuddet. 

Hvor der i udbudsmaterialet i øvrigt er omtalt 

forbehold, skal det forstås som entreprenørens 

forbehold og fravigelser fra udbudsmaterialet. 

Hvis forbehold ikke fremgår klart og samlet af 

tilbuddet, kan entreprenøren ikke påberåbe sig, at 

tilbuddet fører til, at krav i udbudsmaterialet ikke 

opfyldes.  

Entreprenøren skal have gjort sig bekendt med 

forholdene på stedet, herunder adgangsforhold, før 

afgivelse af tilbud. 

Stk. 4. I det omfang entreprenøren skal udføre 

vinterforanstaltninger i vinterperioden (1/11 – 

31/3), skal årstidsbestemte vinterforanstaltninger 

anses for indeholdt i tilbuddet, medmindre disse 

er fælles for flere entrepriser. Vejrligsbestemte 

vinterforanstaltninger betales derimod som 

ekstraarbejder. 

Sidste punktum udgår. Såvel årstidsbestemte som 

vejrligsbestemte vinterforanstaltninger skal være 

indeholdt i entreprenørens tilbud. 

Sidste punktum udgår. Såvel årstidsbestemte som 

vejrligsbestemte vinterforanstaltninger skal være 

indeholdt i entreprenørens tilbud. 

Arbejder, der er omfattet af ”Bekendtgørelse om 

bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 
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Almindelige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 

18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

31. marts” (vinterbekendtgørelsen), gennemføres 

som følge deraf i henhold til § 4 i 

vinterbekendtgørelsen. 

Stk. 5. Vedståelsesfristen for tilbud er 20 

arbejdsdage fra tilbuddets datering. Hvis 

bygherrens udbud er sendt til flere tilbudsgivere 

med frist for afgivelse af tilbud, regnes de 20 

arbejdsdage fra den tilbudsfrist, der er fastsat i 

udbuddet. 

Hvis der i Bestemmelser om udbud og tilbud eller i 

udbudsbekendtgørelsen er angivet en 

vedståelsesfrist, udgår stk. 5. 

  

Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt give 

meddelelse til de tilbudsgivere, hvis tilbud ikke 

antages. 

 

Entrepriseaftalen 

§ 6. Entrepriseaftale indgås ved skriftlig accept af 

det afgivne tilbud eller ved underskrivelse af en 

entreprisekontrakt. 

Kontrakt- og arbejdssproget er dansk.  

 

Stk. 2. Hovedtidsplanen med eventuelle aftalte 

ændringer benævnes den aftalte hovedtidsplan. 

 

Stk. 3. Følgende rangorden skal være gældende 

ved indbyrdes modstrid mellem 

aftaledokumenternes bestemmelser, medmindre 

andet følger af almindelige fortolkningsprincipper:  

a) Entrepriseaftalen.  

b) Brevveksling, mødereferater og andet skriftligt 

materiale, der indeholder vedtagne ændringer, 

tilføjelser eller præciseringer af udbuds- eller 

tilbudsmaterialet, og som er senere end 

tilbuddet.  

c) Entreprenørens tilbud. 

d) Brevveksling, mødereferater og andet skriftligt 

materiale, der indeholder ændringer, tilføjelser 

eller præciseringer af udbudsmaterialet, og 

som er senere end udbuddet og tidligere end 

tilbuddet. 

e) Bygherrens udbudsmateriale. 

f) AB 18. 

For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret 

rækkefølge: 

A. Entrepriseaftalen 

B. Entreprenørens tilbud. 

C. Rettelsesblade / Supplerende meddelelser. 

D. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) af 

oktober 2022. 

E. Betingelser for arbejder og leverancer (SB) af 

oktober 2022. 

F. Hovedtidsplan af oktober 2022. 

G. Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) af oktober 

2022 

• G.1 Styring og samarbejde 

• G.2 Arbejdsplads 

• G.3 Teknik 

 

H. Tegningsbilag, entreprise SV-FTUN-ISO 

Frederikssundsvejstunnelen, Partiel 

Omisolering 2023, oktober 2022, jf. fortegnelse 

i hæftet. 

I. Plan for håndtering af forurenet jord for 

entreprise SV-FTUN-ISO 

Frederikssundsvejstunnelen, Partiel 

Omisolering 2022, oktober 2021 og 

Stikprøveundersøgelse for miljøskadelige 

stoffer af oktober 2021 

J. Ledningsprotokol for SV-FTUN-ISO 

Frederikssundsvejstunnelen, Partiel 
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Almindelige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 

18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

Omisolering 2023 af oktober 2022 med 

tilhørende tegninger. 

K. Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) af 

oktober 2022.  

L. Geotekniske rapport for 

Frederikssundsvejstunnelen, Partiel 

Omisolering 2022 af august 2021 med 

tilhørende bilag 

M. ”Almindelige arbejdsbeskrivelser” (AAB): 

 

AAB – Styring og samarbejde, december 2019 

AAB – Arbejdsplads, juli 2019 

AAB – Jordarbejder, februar 2018  

AAB – Afvanding, januar 2019 

AAB – Bundsikring af sand og grus, december 

2016  

AAB – Stabilt grus, december 2016  

AAB – Varmblandet asfalt, december 2021 

AAB – Fræsning af belægninger, september 

2018 

AAB – Brolægning, januar 2022 

AAB – Kørebaneafmærkning, december 2018 

AAB – Vejbelysningsmateriel, juli 2022 

AAB – Afmærkningsmateriel, januar 2019 

AAB – Betonbro – Fundering, juli 2018  

AAB – Betonbro – Stillads og form, august 2012  

AAB – Betonbro – Slap armering, juli 2018 

AAB – Betonbro – Beton, juni 2022 

AAB – Betonbro – Betonreparation, juli 2018 

AAB – Betonbro – Bitumenbaseret fugtisolering, 

marts 2021 

AAB – Betonbro – Kunststofbaseret 

fugtisolering, marts 2021 

AAB – Betonbroer, Brobelægninger (Afsnit 11.1 

– 11.6), november 2006 

Brobelægning 2020 – Materialekrav. 

Ændringer/tilføjelser i forhold til Betonbroer, 

Brobelægning (Afsnit 11.1 – 11.6) – AAB, nov. 

2006), februar 2020. 

AAB – Stålbro – Stålarbejde, december 2018 
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Almindelige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 

18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

Produktionsstyring for sand, grus og sten til 

vejbygning, april 2018 

N. AB 18. 

O. Standarder (DS og DS/EN), som findes på 

http://sd.ds.dk/extranet/, europæiske tekniske 

godkendelser (ETA), fælles tekniske 

specifikationer, forskrifter, vejledninger, 

anvisninger og betingelser, alt i det omfang, der 

i SB, SAB og AAB er henvist til disse og med 

senest anførte ændringer, rettelser og 

fortolkninger. For alle standarder/anvisninger 

gælder seneste udgave. Skæringsdato er 5 

arbejdsdage før fristen for aflevering af tilbud. 

Hvor der i udbudsmaterialet, herunder SB, SAB 

og AAB, er henvist til krav i standarder, 

europæiske tekniske godkendelser, fælles 

tekniske specifikationer, forskrifter, 

vejledninger, anvisning og betingelser skal det 

forstås som ”eller tilsvarende”. 

P. Håndbøger m.m.:   

Håndbøger m.m., afmærkning: 

• Generelt om afmærkning på kørebanen, juni 

2017 

• Afmærkning på kørebanen, 

Tværafmærkning, juni 2017 

• Afmærkning på kørebanen, 

Længdeafmærkning, juni 2017 

• Afmærkning på kørebanen, Tekst og 

symboler, juni 2017 

• Afmærkning på kørebanen, Dimensioner, 

december 2017 

• Afmærkning på kørebanen, Pilafmærkning, 

juni 2017 

• Afmærkning på kørebanen, Standsning og 

parkering, juni 2017 

• Eksempelsamling. Afmærkning på 

kørebanen, november 2017 

 

Håndbøger, færdselstavler: 

• Generelt om færdselstavler, juni 2017 

• Advarselstavler, juni 2017 

• Vigepligtstavler, juni 2017 

• Forbudstavler, november 2017 

• Påbudstavler, november 2017 

• Oplysningstavler, november 2017 

• Undertavler, juni 2017 

• Kant- og baggrundsafmærkning, juni 2017 

• Tavleoversigt, januar 2018 

http://sd.ds.dk/extranet/
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Almindelige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 

18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

• Katalog. Samlet oversigt over varianter af 

færdselstavler, vejvisningstavler samt kant- 

og baggrundsafmærkninger, januar 2018 

 
Håndbog i anvendelse af eftergivelige master, 
marts 2008 
 
Håndbog. Vejbelysning, april 2015 

 

Håndbog. Autoværn og tilhørende udstyr, 
marts 2020 
 
Tilsynshåndbog for asfaltarbejder, februar 2018 

Tilsynshåndbog for kørebaneafmærkning, juni 

2010 

Tilsynshåndbog for støbestilladser, november 

2015  

Tilsynshåndbog for betonbroer, august 2010  

Vejledning. Betonbro – Vejl., Bilag – 
Kontrolskemaer – Fugtisolering og 
brobelægning, februar 2020 
 

Q. Håndbøger og instrukser for afmærkning af 

vejarbejder m.m.:  

Instruktion. Råden over vejareal, 

Vejdirektoratet, januar 2016 (kan hentes på 

www.vejdirektoratet.dk > Værktøjer > 

Kvalitetsledelsessystemet > Vej- og 

trafikfaglighed > Trafikafvikling > Råden over 

vejareal) 

 

Afmærkning af vejarbejder m.m. Anlæg og 

planlægning, september 2017 

 

Tegninger for afmærkning af vejarbejder i 

byområde. Anlæg og drift, april 2018  

 

Tegninger for afmærkning af vejarbejder i 

åbent land. Anlæg og drift, april 2018  

 

Midlertidig vejafmærkning, juni 2017  

 

Instruktion. Trafikafviklingsplaner på statsveje, 

november 2017 (kan hentes på 

www.vejdirektoratet.dk > Værktøjer > 

Kvalitetsledelsessystem > Vej- og 

trafikfaglighed >Trafikafvikling > 

Trafikafviklingsplaner på statsveje) 

Instruktion. Kampagneskilte på statsveje, 

november 2019 (kan hentes på 

http://www.vejdirektoratet.dk/
http://www.vejdirektoratet.dk/
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Almindelige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 

18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

www.vejdirektoratet.dk > Værktøjer > 

Kvalitetsledelsessystem > Vej- og 

trafikfaglighed > Trafikafvikling > 

Kampagneskilte)  

R. Øvrige forskrifter 

Tilsynshåndbog for asfaltarbejder, februar 2018 

Tilsynshåndbog for kørebaneafmærkning, juni 

2010 

Tilsynshåndbog for betonbroer, august 2010  

Vejledning. Betonbro – Vejl., Bilag – 

Kontrolskemaer – Fugtisolering og 

brobelægning, februar 2020 

Vejledning. Afmærkningsmateriel. Tilsyn, august 

2018 

Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde, 

Danske Anlægsgartnere, 2015 (kan købes på 

https://dag.dk/medlem/anlaegsteknik/normer/  ) 

Det under punktnumrene A - L nævnte materiale kan 

hentes www.vejdirektoratet.dk > Værktøjer > Udbud 

> Aktuelle udbud.  

Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB)(som ikke er 

sammenskrevet med SAB), vejregler og 

vejregelforslag kan hentes på http://vejregler.dk 

Oversigt over forkortelser kan ses på 

www.vejdirektoratet.dk > Værktøjer > 

Kvalitetsledelsessystemet > Forkortelseslister.  

Overdragelse 

§ 7. Parterne kan overdrage deres rettigheder i 

henhold til aftalen. 

 

Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne krav i 

henhold til aftalen, går transporter, der står i 

forbindelse med arbejdets udførelse, forud for 

andre transporter. 

Der må kun noteres én transport på entreprenørens 

tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt 

pengeinstitut. 

Transportdokumentet skal udformes, som angivet i 

”Standardformular for transportdokument”. 

Standardformularen kan findes på 

www.vejdirektoratet.dk > Værktøjer > 

Kvalitetsledelsessystemet > Indkøb: Udbud og 

kontrahering > Entreprisekontrakt > Kontrahering af 

anlægsprojekter. 

Stk. 3. En part kan ikke overføre sine forpligtelser 

til andre uden den anden parts samtykke. 

 

Underentreprise 

§ 8. I det omfang, det er sædvanligt eller naturligt, 

at arbejdet udføres i underentreprise, kan 

entreprenøren overlade arbejdets udførelse, 

 

Bygherren forbeholder sig ret til ikke at godkende 

underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, 

som fremgår af entrepriseaftalen. 

https://dag.dk/medlem/anlaegsteknik/normer/
http://www.vejdirektoratet.dk/
http://vejregler.dk/
http://www.vejdirektoratet.dk/
http://www.vejdirektoratet.dk/
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Almindelige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 

18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

herunder projektering, til andre. Det kan dog 

aftales, at hele eller bestemte dele af arbejdet 

skal udføres af entreprenøren selv eller en 

bestemt underentreprenør, således at det kræver 

bygherrens godkendelse, hvis entreprenøren 

ønsker at overlade udførelsen til andre. 

Bygherren forbeholder sig desuden ret til ikke at 

godkende underentreprenører, der ikke efterlever 

arbejdsklausulerne. 

Stk. 2. Bygherrens godkendelse efter stk. 1, 2. 

pkt., kan kun nægtes, hvis det er rimeligt 

begrundet i den udpegede underentreprenørs 

forhold, herunder kvalifikationer, økonomiske 

forhold eller manglende dokumentation efter stk. 

3, 3. pkt. På bygherrens anmodning skal 

entreprenøren snarest muligt sende bygherren 

oplysning om disse forhold. Bygherren skal give 

skriftlig meddelelse om godkendelse eller afslag 

med begrundelse snarest muligt efter, at 

entreprenøren har givet oplysning om udpegning 

af en underentreprenør og om 

underentreprenørens forhold. 

 

Stk. 3. Hvis entreprenøren inden arbejdets 

påbegyndelse har antaget en underentreprenør til 

at udføre arbejde, skal entreprenøren oplyse 

bygherren om det, inden entreprenøren 

påbegynder arbejdet. Hvis entreprenøren senere 

antager eller udskifter en underentreprenør, skal 

entreprenøren oplyse bygherren om det, inden 

underentreprenøren påbegynder sit arbejde. På 

bygherrens anmodning skal entreprenøren 

snarest muligt fremsende dokumentation for, at 

der er indgået en aftale med en underentreprenør, 

og for at underentreprenøren har anerkendt, at 

bestemmelserne i § 8 tillige gælder, når en 

underentreprenør overlader arbejdet til andre, og 

at bygherren kan gøre direkte mangelkrav 

gældende mod underentreprenøren i 

overensstemmelse med stk. 4 og 5. 

Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, 

skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af de 

pågældende underentrepriser meddele bygherren 

navn på de pågældende entreprenører. 

Stk. 4. Hvis det må anses for godtgjort, at 

bygherren ikke eller kun med stor vanskelighed 

kan gennemføre et krav vedrørende mangler mod 

entreprenøren, er bygherren berettiget til at gøre 

kravet gældende direkte mod entreprenørens 

underentreprenører og leverandører, hvis deres 

ydelse har samme mangel. 

 

Stk. 5. Et direkte mangelkrav er undergivet de 

begrænsninger, der følger af kontraktforholdene 

både mellem bygherren og entreprenøren og 

mellem entreprenøren og underentreprenøren og 

leverandøren, herunder ansvarsfraskrivelser og -

begrænsninger i begge kontraktforhold. Det er 

endvidere undergivet bestemmelserne i kapitel J 

om tvisteløsning. Bygherren giver afkald på krav 
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mod underentreprenører og leverandører på 

erstatning uden for kontrakt i anledning af forhold, 

der er omfattet af et direkte mangelkrav. Hvis det 

direkte mangelkrav skyldes et forsætligt eller groft 

uagtsomt forhold hos underentreprenøren eller 

leverandøren, finder 1. og 3. pkt. ikke anvendelse. 

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 gælder tillige, 

når en underentreprenør eller en leverandør 

overlader arbejdets udførelse til andre. 

 

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring 
 

Entreprenørens sikkerhedsstillelse 

§ 9. Entreprenøren skal stille sikkerhed for 

opfyldelse af sine forpligtelser over for bygherren 

senest 8 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er 

indgået, medmindre andet fremgår af 

udbudsmaterialet. Hvis entreprisesummen er 

mindre end 1 mio. kr., skal entreprenøren kun 

stille sikkerhed, hvis bygherren har stillet krav om 

det i udbudsmaterialet. Sikkerheden skal stilles i 

form af betryggende pengeinstitutgaranti, 

kautionsforsikring eller på anden betryggende 

måde. 

 

Hvis der iht. entrepriseaftalen skal stilles sikkerhed, 

må intet arbejde påbegyndes, før sikkerheden er 

stillet og godkendt af bygherren. 

Der accepteres ikke sikkerhed stillet af et selskab, 

der er koncernforbundet med entreprenøren. 

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle 

krav, som bygherren har i anledning af 

aftaleforholdet, herunder krav vedrørende 

eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for 

meget udbetalt entreprisesum. 

 

Stk. 3. Indtil aflevering har fundet sted, skal den 

stillede sikkerhed svare til 15 % af 

entreprisesummen uden moms. Herefter skal 

sikkerheden nedskrives til 10 %. 

Entreprisesummen efter 2. pkt. skal opgøres med 

tillæg eller fradrag af alle mer- og mindrearbejder, 

i det omfang bygherren anmoder om det i 

afleveringsprotokollen. 

Efter aflevering skal sikkerheden svare til 10 % af 

entreprisesummen, inkl. tillægs- og fradragsarbejder. 

Hvis tillægs- og fradragsarbejder ikke er endeligt 

opgjort ved afleveringen, beregnes 

sikkerhedsstillelsen på basis af bygherrens skøn over 

tillægs- og fradragsarbejder. 

Sikkerheden nedskrives ikke ved delaflevering eller 

ibrugtagning af anlægget før endelig aflevering. 

Stk. 4. For leverancer, som præsteres fuldt 

færdige i rater, skal sikkerheden svare til 10 % af 

købesummen uden moms. 

 

 

Stk. 5. Sikkerheden nedskrives fra 10 % til 2 % 1 

år efter afleveringstidspunktet, medmindre 

bygherren forinden skriftligt har fremsat 

reklamation over mangler. I så fald nedskrives 

sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. 

 

Stk. 5. Sikkerheden nedskrives fra 10 % til 2 % 1 

år efter afleveringstidspunktet, medmindre 

bygherren forinden skriftligt har fremsat 
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reklamation over mangler. I så fald nedskrives 

sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. 

Stk. 6. Sikkerheden ophører 5 år efter 

afleveringstidspunktet, medmindre bygherren 

forinden skriftligt har fremsat reklamation over 

mangler. I så fald ophører sikkerheden, når 

manglerne er afhjulpet. 

 

Stk. 8. Hvis entreprenøren hæver 

entrepriseaftalen, ophører entreprenørens 

sikkerhedsstillelse 3 måneder efter, at aftalen er 

ophævet, medmindre der forinden er indledt 

tvisteløsning efter kapitel J om ophævelsens 

berettigelse. 

 

Stk. 9. Hvis arbejder er udskudt til senere 

aflevering, jf. § 45, stk. 1, sker nedskrivningen 

efter stk. 3, 5 og 6, for så vidt angår de udskudte 

arbejder, efter at de er afleveret. 

 

Stk. 10. Hvis aflevering sker i etaper, jf. § 45, stk. 

4, sker nedskrivningen efter stk. 3 og 5-7 

forholdsmæssigt efter omfanget af den afleverede 

etape. 

Udgår. 

Stk. 11. Hvis bygherren ønsker udbetaling af den 

stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt 

meddeles til entreprenøren og garanten med nøje 

angivelse af arten og omfanget af den påståede 

misligholdelse og størrelsen af det krævede 

beløb. Det krævede beløb skal udbetales til 

bygherren inden 10 arbejdsdage, fra meddelelsen 

er kommet frem, medmindre entreprenøren 

forinden over for Voldgiftsnævnet har anmodet 

om beslutning om stillet sikkerhed specielt med 

henblik på, om udbetalingskravet er berettiget, jf. 

§ 67. Hvis entreprenøren er erklæret konkurs, kan 

anmodning om beslutning vedrørende sikkerhed 

tillige fremsættes af garanten, der da bliver part i 

sagen. 

 

Stk. 12. Hvis parterne er uenige om nedskrivning 

eller ophør af sikkerheden, kan hver part – og i 

tilfælde af entreprenørens konkurs tillige garanten 

– anmode om beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 

67. 

 

Stk. 13. Hvis det forhold, der begrunder et krav 

efter stk. 11 eller 12, allerede er genstand for tvist 

mellem parterne under en verserende sag efter § 

68 eller § 69, træder indbringelse af kravet under 

den verserende sag i stedet for anmodning om 

beslutning om stillet sikkerhed. 
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Stk. 14. Entreprenøren skal sikre, at garanten har 

accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen 

afgøres efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 64. 

 

Bygherrens sikkerhedsstillelse 

§ 10. Bygherren skal stille sikkerhed for opfyldelse 

af sine forpligtelser over for entreprenøren senest 

8 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er 

indgået, medmindre bygherren er en offentlig 

bygherre eller en almen boligorganisation. 

Sikkerheden skal stilles i form af betryggende 

pengeinstitutgaranti, kautionsforsikring eller på 

anden betryggende måde. 

 

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle 

krav, som entreprenøren har i anledning af 

aftaleforholdet, herunder krav vedrørende 

eventuelle ekstraarbejder. 

 

Stk. 3. Sikkerheden skal svare til 3 måneders 

gennemsnitsbetaling – dog mindst 10 % – af 

entreprisesummen uden moms. Hvis aftalen 

udvides med ekstraarbejder i henhold til § 23, kan 

entreprenøren kræve sikkerheden forøget, hvis 

vederlaget for samtlige ubetalte ekstraarbejder 

overstiger en halv måneds gennemsnitsbetaling 

af entreprisesummen. Bygherren kan kræve 

sikkerheden nedsat, hvis sikkerheden overstiger 

den ubetalte del af entreprisesummen og 

ekstraarbejderne. 

 

Stk. 4. Sikkerheden ophører, når entreprenøren 

har sendt slutopgørelsen og ikke har nogen 

ufyldestgjorte krav. 

 

Stk. 5. Hvis entreprenøren ønsker udbetaling af 

den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og 

samtidigt meddeles til bygherren og garanten med 

angivelse af størrelsen af det krævede beløb. Det 

krævede beløb skal udbetales til entreprenøren 

inden 10 arbejdsdage, fra meddelelsen er 

kommet frem, medmindre bygherren forinden 

over for Voldgiftsnævnet har anmodet om 

beslutning om stillet sikkerhed specielt med 

henblik på, om udbetalingskravet er berettiget, jf. 

§ 67. Hvis bygherren er erklæret konkurs, kan 

anmodning om beslutning vedrørende sikkerhed 

tillige fremsættes af garanten, der da bliver part i 

sagen. 

 

Stk. 6. Hvis parterne er uenige om ophør af 

sikkerheden, kan hver part – og i tilfælde af 

bygherrens konkurs tillige garanten – anmode om 

beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 67. 
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Stk. 7. Hvis det forhold, der begrunder et krav 

efter stk. 5 eller 6, allerede er genstand for tvist 

mellem parterne under en verserende sag efter § 

68 eller § 69, træder indbringelse af kravet under 

den verserende sag i stedet for anmodning om 

beslutning om stillet sikkerhed. 

 

Stk. 8. Bygherren skal sikre, at garanten har 

accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen 

afgøres efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 64. 

 

Forsikring 

§ 11. Bygherren skal tegne og betale sædvanlig 

brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets 

påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved 

afleveringen, er afhjulpet. Entreprenøren og 

eventuelle underentreprenører skal medtages 

som sikrede på forsikringspolicen. Forsikringen 

skal omfatte samtlige entreprenørers arbejder på 

den bygning eller det anlæg, entrepriseaftalen 

vedrører. Ved om- eller tilbygning skal 

forsikringen dække skade på dette arbejde og på 

den bygning eller det anlæg, der er genstand for 

om- eller tilbygning. Selvrisiko påhviler bygherren. 

 

Bygherrens forsikring dækker ikke midlertidige anlæg 

og konstruktioner, herunder skure og stillads, samt 

entreprenørens og eventuelle underentreprenørers 

materiel. 

Stk. 2. En offentlig bygherre kan kræve sig stillet 

som selvforsikrer. 

Bygherren er selvforsikrende. Den i § 11, stk. 1, 

nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle 

underentreprenører er omfattet af selvforsikringen. 

Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle 

underentreprenører skal have sædvanlig 

erhvervs- og produktansvarsforsikring. 

Ansvarsforsikringen skal tillige omfatte 

entreprenørens og eventuelle underentreprenørers 

ansvar i de tilfælde, hvor denne efter aftale med 

bygherren benytter bygherrens materiel, udstyr mv. 

med henblik på udførelse af arbejdet. 

Entreprenøren/underentreprenøren skal straks 

underrette bygherren, hvis præmien for 

ansvarsforsikringen ikke betales, eller 

forsikringsselskabet opsiger forsikringen. 

Stk. 4. Parterne skal på anmodning dokumentere, 

at forsikringerne er i kraft. 

Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren 

dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og 

præmien betalt. 

C. Udførelse af entreprisen 
 

Entreprenørens ydelse 

§ 12. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse 

med aftalen, fagmæssigt korrekt og i 

overensstemmelse med bygherrens anvisninger. 

Materialer skal – for så vidt disses beskaffenhed 

ikke er anført – være af sædvanlig god kvalitet. 

Entreprenøren skal kvalitetssikre sine ydelser. 

Gældende tegninger, tabeller og beskrivelser mv. 

skal altid forefindes på projektweb og på 

entreprenørens kontor på arbejdspladsen, og 

bygherren skal have adgang til disse. 

Færdselsregulerende foranstaltninger 

Hvis én eller flere af nedenstående fejl og mangler 

skriftligt er påtalt af bygherren, politi, vejmyndighed 

eller Arbejdstilsynet, og bygherren konstaterer, at 

entreprenøren ikke har påbegyndt afhjælpningen 
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inden for 1 time, ifalder der entreprenøren en bod på 

10.000 kr., pr. påtale: 

• Afmærkning i forbindelse med arbejdet ikke 

er opsat i henhold til den godkendte 

afmærkningsplan. 

• Der er fejl og mangler på afmærkningen 

umiddelbart efter entreprenørens kontrol, og 

at entreprenøren ikke har iværksat 

afhjælpning. 

 

Hvis påtalen ikke efterkommes inden for den 

fastsatte tidsfrist, kan bygherren foranstalte 

afhjælpning, som vil ske for entreprenørens regning. 

Dette gælder også, hvis der opstår skader på 

entreprenørens afmærkning på et tidspunkt, hvor 

entreprenøren ikke er til stede på arbejdsområdet, og 

bygherren af hensyn til trafiksikkerheden finder det 

nødvendigt selv at retablere afmærkningen eller 

etablere midlertidige foranstaltninger. 

Hvis entreprenøren i sådanne situationer ønsker at 

blive tilkaldt og selv retablere afmærkningen uanset 

tidspunktet, aftales dette nærmere med bygherrens 

tilsyn ved entreprisens opstart. 

En tilsvarende bod ifalder entreprenøren for hvert 

tilfælde, hvor det konstateres, at  

• spærretider ikke overholdes,  

• der arbejdes uden rådighedstilladelse, 

• logbog for trafikafmærkning ikke er uploadet 

senest 5 arbejdsdage efter, at kontrollen er 

udført, jf. SAB-Arbejdsplads 4.4.2. 

 

Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materialer 

og præstere alle nødvendige biydelser til 

færdiggørelse af arbejdet. 

Bygherreleverancer 

Der er ingen bygherreleverancer. 

Stk. 3. Entreprenøren skal skriftligt oplyse 

bygherren om anvendelse af metoder og 

materialer, der ikke er gennemprøvede, herunder 

om eventuelle risici derved, medmindre 

anvendelsen er foreskrevet af bygherren. 

Bygherren kan kræve dokumentation for 

arbejdsmetoders og materialers egnethed. 

Stk. 4. Materialer og andre leverancer, som er 

bestemt til indføjelse i arbejdet, skal leveres af 

entreprenøren uden ejendomsforbehold. Når de 

pågældende genstande er leveret på 

byggepladsen, tilhører de bygherren. 

Har bygherren efter § 36, stk. 2 betalt for materialer 

mv., som er købt af entreprenøren, men ikke er 

leveret på byggepladsen, skal materialerne indtil 

leveringen på byggepladsen opbevares tydeligt 

adskilt fra andre tilsvarende materialer og skal 

afmærkes således, at det tydeligt fremgår, at det er 

bygherrens ejendom samt til hvilken entreprise 

materialerne er indkøbt. 
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Stk. 5. Materialer og andre leverancer til arbejdet 

skal være leveret med 5 års leverandøransvar for 

mangler ved leverancen. Ansvarsperioden regnes 

fra afleveringen af arbejdet og begrænses 

således, at leverandørens ansvar ophører senest 

6 år efter levering til lager eller videresalg. 

Leverandøren skal endvidere have anerkendt, at 

bygherren kan gøre mangelkrav gældende direkte 

mod leverandøren efter § 8, stk. 4 og 5. 

Entreprenøren skal på forlangende dokumentere, at 

vilkårene er overholdt for hver leverance. 

Stk. 6. Entreprenøren kan undlade at opfylde 

bestemmelsen i stk. 5, hvis dette vil medføre 

betydelig merudgift for denne eller væsentlig 

forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre 

omfattende leverancer vil være besværligt at 

kontrollere overholdelsen af bestemmelsen. 

Bygherren skal ved væsentlige leverancer have 

meddelelse om undladelsen snarest muligt efter, 

at tilbud fra leverandøren er indhentet. 

Entreprenøren skal på forlangende dokumentere, at 

betingelserne for at undlade at opfylde vilkårene i stk. 

5 er opfyldt. 

Stk. 7. Entreprenøren skal løbende foretage 

oprydning og rømning og omgående fjerne 

kasserede materialer fra byggepladsen. 

 

Arbejds- og detailtidsplan 

§ 13. Entreprenøren skal inden for den frist, der er 

angivet i den aftalte hovedtidsplan, udarbejde en 

arbejdsplan, der overholder fristerne i den aftalte 

hovedtidsplan. Arbejdsplanen skal angive 

rækkefølgen for de enkelte dele af 

entreprenørens arbejde og tage højde for 

parternes forpligtelser efter arbejdsmiljøreglerne. 

Arbejdsplanen skal være så detaljeret, at det på 

ethvert tidspunkt kan vurderes, hvorvidt 

hovedtidsplanen og – ved flere entreprenører – 

bygherrens detailtidsplan kan overholdes.  

Arbejdsplanen skal udarbejdes i overensstemmelse 

med stavdiagrammetoden eller tilsvarende. 

Af arbejdsplanen skal fremgå: 

• De for den samlede leverance betydende 

aktiviteter samt aktiviteternes indbyrdes 

afhængighed (kritisk vej). 

• Aktiviteter, hvortil der er knyttet krav om 

overholdelse af tidsfrister, jf. 

entrepriseaftalen. 

• Særlige tidsmæssige bindinger, som i øvrigt 

måtte fremgå af udbudsmaterialet, herunder 

bindinger til andre entrepriser og perioder, 

hvor vejrforholdene sædvanligvis umuliggør 

udførelse af konditionsmæssigt arbejde. 

• Foranstaltninger vedr. arbejdsmiljø. 

Følgende oplysninger skal enten fremgå af 

arbejdsplanen eller vedlægges i særskilt bilag: 

• Entreprenørens projektering. 

• Bygherrens gennemgang og kommentering 

af projektmateriale iht. SAB-SOS. 

• Levering af kvalitets- og miljøplan, 

procedurer, arbejdsprocedurer, kontrolplaner 
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og andre dokumenter til bygherrens 

kommentering. 

• Anmeldelser til myndigheder og 

myndighedsgodkendelser. 

• Foranstaltninger af hensyn til miljø. 

• Trafiksikkerhed, trafikafvikling og 

trafikomlægninger. 

• Skifteholdsarbejde, weekendarbejde mv. 

• Planlægnings-, produktions-, lager- og 

leveringsaktiviteter hos leverandør af større 

leverancer. 

 

Arbejdsplanen detaljeres løbende for de kommende 

8 uger på ugeniveau. 

Stk. 2. Hvis bygherren har antaget flere 

entreprenører, skal bygherren i samarbejde med 

disse udarbejde en samlet arbejdsplan 

(detailtidsplan), inden arbejderne påbegyndes. 

Detailtidsplanen skal angive rækkefølgen for de 

enkelte dele af arbejderne. 

 

Stk. 3. Indsigelse mod detailtidsplanen skal 

skriftligt meddeles bygherren inden 5 arbejdsdage 

efter modtagelsen. 

 

Stk. 4. Medvirker en entreprenør ikke i fornødent 

omfang efter stk. 1-2, kan bygherren fastlægge 

den pågældendes arbejdsplan i nødvendigt 

omfang og lade den indgå i detailtidsplanen. 

 

Opdatering af arbejds- og tidsplaner 

§ 14. Overholdelsen af arbejds- og tidsplaner skal 

løbende vurderes. Hvis det forventes, at planerne 

ikke vil blive overholdt, skal de opdateres med 

angivelse af, i hvilket omfang der kræves eller 

accepteres fristforlængelse, og om forsinkelsen 

angår en dagbodsbelagt frist. 

 

Stk. 2. Medvirker en entreprenør ikke i fornødent 

omfang ved opdatering af planerne, kan 

bygherren opdatere den pågældendes 

arbejdsplan i nødvendigt omfang og lade den 

indgå i detailtidsplanen. 

 

Afsætning og byggeplads 

§ 15. Bygherren afsætter de bestemmende 

hovedlinjer og højder (koter), mens al øvrig 

afsætning foretages af entreprenøren. 

Stk. 1 udgår og erstattes med: 

Bestemmelser om afsætning fremgår af AAB/SAB-

Arbejdsplads. 

Stk. 2. Ved byggearbejder sørger bygherren i 

nødvendigt omfang for etablering af stikledninger 

Stk. 2 udgår og erstattes med: 

Entreprenøren sørger for etablering af stikledninger 

for afløb og forsyninger frem til byggepladsen.  
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for afløb, el, gas, vand og varme frem til 

byggepladsen. 

Entreprenøren betaler nødvendige tilslutningsbidrag 

for midlertidige anlæg og afholder forbrugsafgifter til 

el (byggestrøm), afløb, fjernvarme, vand og lignende 

udgifter i forbindelse med arbejdets udførelse. 

Stk. 3. Bygherren betaler nødvendige 

tilslutningsbidrag og afholder eventuelle afgifter 

og gebyrer som følge af, at skure, containere, 

stillads mv. efter aftale ikke skal placeres på 

byggepladsen. 

 

Digitale bygningsmodeller mv. 

§ 16. Hvis der skal bruges digitale 

bygningsmodeller ved et bygge- og 

anlægsarbejde, skal det i udbudsmaterialet 

fastsættes, til hvad og i hvilket omfang modeller 

skal bruges, herunder om de skal bruges til 

planlægning og projektering samt under 

udførelsen, og om der ved byggeriets afslutning 

skal leveres en digital som udført-model til brug 

for senere drift og ombygning. Der skal endvidere 

træffes bestemmelse om, hvilket projektmateriale 

der skal tillægges forrang i tilfælde af 

uoverensstemmelse med andet projektmateriale. 

 

Stk. 2. Den, der stiller en digital bygningsmodel til 

rådighed for andre, skal samtidig anvise, til hvad 

og i hvilket omfang modellen må bruges, herunder 

til projektering, mængdeberegning, kollisionstest 

og udførelse. Den pågældende skal samtidig 

oplyse, om der på det pågældende stade gælder 

en fravigelse af den generelle bestemmelse om 

forrang, jf. stk. 1, sidste pkt. 

 

Stk. 3. I det omfang andre i samarbejdet om en 

digital bygningsmodel, herunder en samlet digital 

bygningsmodel, skal levere input til den, skal den, 

der stiller en model til rådighed, anvise, hvilket 

input der skal leveres, i hvilken form og 

dataformat samt hvornår. Bygherren skal ved 

aftale med de pågældende sikre, at de er 

forpligtet til at følge disse anvisninger. Dette 

gælder også, hvis entreprenøren ved byggeriets 

afslutning skal levere input til en digital som 

udført-model. 

 

Stk. 4. Data skal leveres og indlæses i åbne 

dataformater. Den, der leverer eller indlæser data, 

skal oplyse, hvilket software dataformaterne er 

fremstillet med. 

 

Stk. 5. Den, der stiller en digital bygningsmodel til 

rådighed, bærer risikoen for fejl i den digitale 

model, eget input og grænseflader til andres 

projektering i modellen, men ikke for fejl ved 

andres brug af modellen, i andres input eller i den 
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standard software, som bruges til udarbejdelse af 

modellen. 

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 om digitale 

bygningsmodeller finder tilsvarende anvendelse 

på andre digitale data med de fravigelser, der 

følger af forholdets natur. 

 

Entreprenørprojektering 

§ 17. Entreprenøren skal kun projektere, hvis 

dette er aftalt (delt rådgivning). I det omfang 

entreprenørens arbejde i aftalen er beskrevet ved 

angivelse af funktionskrav, skal entreprenøren 

udføre den nødvendige projektering herfor. 

Entreprenørens fremsættelse af forslag, som 

bygherren implementerer, indebærer ikke, at 

entreprenøren påtager sig projekteringen eller har 

risiko eller ansvar for forslaget. 

 

Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige 

arbejdstegninger samt tegninger og beregninger etc. 

til udførelse af interimskonstruktioner, stilladser, 

særlige udførelsesmetoder m.v. 

 

 

Stk. 2. Hvis entreprenøren skal projektere, skal 

bygherren udpege en projekteringsleder. 

Projekteringslederen repræsenterer bygherren 

over for entreprenøren med hensyn til 

projekteringens tilrettelæggelse og udførelse. 

Projekteringslederen kan give og modtage 

meddelelser vedrørende projekteringen samt give 

anvisninger med hensyn til tilrettelæggelsen af de 

forskellige entreprenørers projektering i deres 

indbyrdes forhold. 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal projektere i 

overensstemmelse med aftalen, god 

projekteringsskik og bygherrens anvisninger. 

Entreprenørens projekt skal indeholde 

oplysninger om projektets forbindelse med det 

øvrige projekt i de i aftalen fastlagte grænseflader. 

Koordinering af det samlede projekt, herunder 

fastlæggelse af grænseflader, påhviler bygherren, 

jf. stk. 2. Entreprenøren skal deltage i tværfaglig 

granskning af det samlede projekt, idet hver part 

gransker eget projekt og dettes grænseflader til 

andres projekt. 

Entreprenøren skal ikke deltage i tværfaglig 

granskning. 

 

Stk. 4. Hvis entreprenørens projekt indebærer 

anvendelse af metoder og materialer, der ikke er 

gennemprøvede, skal entreprenøren skriftligt 

oplyse bygherren om det og om eventuelle risici 

derved. 

Bygherren kan kræve dokumentation for 

designmetoders, arbejdsmetoders og materialers 

egnethed. 

Stk. 5. Hvis parterne aftaler, at projekteringen skal 

opdeles i faser, skal de sætte frist for levering af 

de enkelte faser, og bestemmelserne i stk. 6-8 

gælder da tillige hver fase. 
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Stk. 6. Entreprenøren skal foretage 

kvalitetssikring, herunder eventuelt granskning af 

sit projekt, jf. § 21, stk. 1. 

 

Stk. 7. Entreprenøren skal give bygherren skriftlig 

meddelelse om færdiggørelse af projektet 

(færdigmelding) med henblik på bygherrens 

godkendelse. Resultatet af entreprenørens 

kvalitetssikring skal vedlægges meddelelsen. 

 

Stk. 8. Bygherren skal snarest muligt efter 

færdigmeldingen skriftligt meddele entreprenøren, 

om bygherren er enig i, at projektet er leveret, og 

om bygherren kan godkende det som grundlag for 

entreprenørens videre arbejde. I meddelelsen 

skal bygherren angive eventuelle mangler ved det 

leverede eller forbehold for godkendelsen. 

 

Projektmangler  

§ 18. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe 

mangler ved sin projektering, der påvises ved 

leveringen af de enkelte faser efter § 17 eller 

senere. 

 

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til 

afhjælpning af påviste mangler. Fristens længde 

fastsættes under hensyntagen til manglernes art 

og omfang samt forholdene i øvrigt. 

Entreprenøren skal give bygherren skriftlig 

meddelelse, når manglerne er afhjulpet. 

Projektmangler skal afhjælpes senest 5 dage efter at 

de er påvist af bygherren. Entreprenøren skal 

fremsende forslag til afhjælpning, som skal 

godkendes af bygherren. 

Stk. 3. Hvis bygherren efter udløbet af fristen i stk. 

2 – eller efter at entreprenøren har meddelt, at 

afhjælpning har fundet sted – finder, at manglerne 

ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10 

arbejdsdage skriftligt meddele entreprenøren, 

hvilke mangler der stadig påberåbes. 

 

Stk. 4. Bygherren har herefter ret til at lade de 

påberåbte mangler udbedre for entreprenørens 

regning (udbedringsgodtgørelse) eller til afslag i 

entreprisesummen, jf. § 52. 

 

Projektgennemgang 

§ 19. Inden udførelsen af bygge- og 

anlægsarbejdet påbegyndes, skal bygherren 

sammen med rådgiver og entreprenør gennemgå 

det aftalte projekt og eventuelle projektbidrag og 

forslag til materialevalg fra entreprenører og 

leverandører. Der skal endvidere gennemføres 

projektgennemgang ved senere ændringer i 

projektet, hvis bygherren eller entreprenøren 

vurderer, at der er behov for det. 

 

Projektgennemgang opdeles eventuelt på flere 

møder, hvor projektets forskellige fagområder 

gennemgås. 

Stk. 2. Projektgennemgangen sker med henblik 

på at opnå en fælles forståelse af projektet, 
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herunder af grænseflader og tidsfølge mellem de 

enkelte dele af projektet, og på at give 

entreprenøren mulighed for at præge 

byggeprocessen ved at påpege 

uhensigtsmæssigheder i projektet. Den sker 

endvidere med henblik på at afdække risici og 

forberede håndtering heraf samt på at afdække 

uklarheder og utilstrækkeligheder i projektet. Ved 

projektgennemgangen skal parterne udpege 

nærmere bestemte arbejder eller materialer, der 

skal føres tilsyn med efter § 21, stk. 4. 

Stk. 3. Bygherren skal forestå 

projektgennemgangen. Alle parter skal medvirke 

loyalt ved projektgennemgangen. 

 

Stk. 4. Bygherren skal inddrage bygherrerådgiver, 

projekteringsleder, byggeleder, 

sikkerhedskoordinator og andre rådgivere, der 

deltager i projekterings- og udførelsesfasen. 

Bygherren skal sikre, at rådgiveren inddrager 

underrådgivere, der har bidraget til projekteringen. 

Entreprenøren skal inddrage valgte 

underentreprenører og leverandører, der skal 

udføre entreprisen, eller som har bidraget eller 

skal bidrage til projekteringen. 

 

Stk. 5. Bygherren, rådgiveren og entreprenøren 

skal snarest muligt give meddelelse til hinanden 

om uhensigtsmæssigheder, uklarheder og 

utilstrækkeligheder, som de afdækker. Det 

samme gælder fejl ved projektet, som de bliver 

opmærksomme på. 

 

Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt udarbejde 

en redegørelse for projektgennemgangen med en 

beskrivelse af, hvad der har været behandlet, og 

hvor megen tid, der er brugt på de enkelte dele af 

projektet. Redegørelsen skal endvidere indeholde 

en beskrivelse af forhold omfattet af stk. 5 med 

angivelse af de foranstaltninger, der skal træffes 

til at afbøde dem. Bemærkninger til redegørelsen 

skal snarest muligt sendes til bygherren. 

 

Stk. 7. De projekterende skal snarest muligt 

udføre nødvendig opretning af deres projekt i 

overensstemmelse med redegørelsen. 

 

Stk. 8. Entreprenøren og bygherren skal snarest 

muligt give den anden part skriftlig meddelelse om 

sine eventuelle krav om forandring i aftalen med 

hensyn til pris, tid og sikkerhed som følge af de 

foranstaltninger til afbødning, der fremgår af 

redegørelsen. Bestemmelserne i § 25, stk. 3-5, 

finder tilsvarende anvendelse. 
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Forhold til myndigheder 

§ 20. Bygherren sørger for nødvendig 

godkendelse af projektet og afholder udgifterne 

herved. Dette gælder tillige den del af 

projekteringen, der udføres af entreprenøren. 

Der henvises til SAB - Styring og samarbejde. 

Bygherren afholder gebyrer, tilslutningsafgifter, 

investeringsbidrag og lignende for el, vand, gas, 

kloak, fjernvarme mv. til permanente anlæg samt 

nedrivningstilladelse, ibrugtagningstilladelse mv. 

Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldelser, 

ansøger om tilladelser, rekvirerer syn og 

fremskaffer attester, der vedrører selve arbejdets 

udførelse, og afholder udgiften herved. 

Dispensationer kan kun søges efter aftale med 

bygherren. 

Der henvises til SAB-Styring og samarbejde 

angående processen. 

Entreprenøren afholder affaldsgebyrer, miljø- og 

deponeringsafgifter samt andre afgifter vedr. 

arbejdets udførelse, der skal betales iht. gældende 

love, regulativer, vedtægter mv. 

Bygherren afholder afgifter i forbindelse med 

bortskaffelse af forurenet jord til et af kommunen 

godkendt deponi. Udgifter til håndtering og transport 

skal være indeholdt i entreprenørens tilbud. 

Kvalitetssikring, tilsyn og kassation 

§ 21. Bygherren kan i udbudsmaterialet fastsætte 

bestemmelser om entreprenørens kvalitetssikring 

af arbejdet, herunder eventuel projektering, samt 

om arten og omfanget af prøver, og om den 

dokumentation for arbejdets udførelse, for 

anvendte materialers oprindelse og egenskaber 

og for udførte prøver, som entreprenøren skal 

afgive. Bestemmelser herom kan indgå i en 

udbudskontrolplan. 

Det påhviler entreprenøren løbende at fremskaffe 

dokumentation for kvaliteten af materialer og 

arbejdsydelser i forbindelse med entreprisens 

gennemførelse, herunder den krævede CE-

mærkning.  

Fastlæggelse af procedurer mv. for aflevering af 

dokumentation i forbindelse med kontrollen skal ske i 

samarbejde med bygherren, hvis det ikke på anden 

måde er fastsat i aftalegrundlaget. 

Entreprenøren skal uden vederlag afgive 

materialeprøver for bygherrens stikprøvekontrol. Art 

og omfang er nærmere angivet i aftalegrundlaget.  

Manglende dokumentation, herunder dokumentation 

af kvalitetskontrol, under anlægsforløbet vil blive 

betragtet som manglende kontraktmæssig ydelse og 

vil medføre, at bygherren foretager tilbagehold i 

udbetaling af entreprisesummen. 

Miljøvaredeklarationer (EPD) 

Hvis entreprenøren ikke afleverer EPD til bygherren 

iht. kravene i SAB-Styring og samarbejde senest ved 

entreprisens aflevering, ifalder der entreprenøren en 

bod på 25.000 kr> pr. manglende EPD. 

Til sikring af, at den forlangte kvalitetsledelse og 

dokumentation udføres, har bygherren opstillet 

følgende bodsbelagte målepunkter i 

entrepriseforløbet: 

1. Kvalitets- og miljøplan 

Senest det antal arbejdsdage efter entreprisens 

kontraktdato, som er angivet i SAB-Styring og 

samarbejde, afsnit 6.1, skal der foreligge en 

anmærkningsfri kvalitets- og miljøplan. 
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Bod pr. påbegyndt uge ved manglende 

anmærkningsfri kvalitets- og miljøplan:  

kr. 50.000,- 

2. Øvrige kvalitetsledelsesdokumenter 

Følgende kvalitetsledelsesdokumenter skal 

være udarbejdet og færdigkommenteret af 

bygherren inden for de tidsfrister, som er angivet 

i SAB-Styring og samarbejde, afsnit 6.2:  

• Arbejdsprocedurer. 

• Kontrolplaner. 

Bod pr. dokument ved overskridelse af tidsfrister 

for de anførte kvalitetsledelsesdokumenter:  

kr. 25.000,- 

3. Opfyldelse af dokumentationskrav for den tekniske 

dokumentation 

Denne parameter vurderes på basis af en 

gennemgang af entreprenørens tekniske 

dokumentation.  

Gennem bygherrens stikprøver vurderes 

sammenhængen mellem det udførte arbejde og 

den tilhørende dokumentation som anført i de 

respektive AAB og SAB samt iht. entreprisens 

detaljerede kontrolplan og tilhørende 

kontrolskemaer.  

Kravet til den tekniske dokumentation er ikke 

opfyldt hvis: 

• Der gennem bygherrens stikprøver 

konstateres fejl eller mangler i den tekniske 

kontroldokumentation, og den konkrete 

kontroldokumentation ikke er bragt i orden 

inden 10 arbejdsdage.  

• Ved gentagelse af fejl og mangler af 

samme karakter. 

Bod pr. gennemgang ved manglende opfyldelse 

af dokumentationskrav: kr. 50.000,-.] 

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udførelse 

og ved afleveringen forlange yderligere prøver. 

Også i sådanne tilfælde skal entreprenøren stille 

fornødent mandskab til disposition ved prøvernes 

udtagning og undersøgelse. Hvis de yderligere 

prøver viser kontraktmæssig ydelse, skal 

bygherren betale herfor som ekstraarbejde. I 

modsat fald skal entreprenøren betale bygherrens 

udgifter. 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren adgang 

til de arbejdspladser og produktionssteder, hvor 

arbejdet udføres. Bygherren kan endvidere kræve 

Bygherren skal have mulighed for at overvære al 

prøveudtagning og materialeprøvning på 

entreprenørens arbejdsplads, laboratorium eller 
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de oplysninger, der er nødvendige for at 

bedømme ydelsen. 

andet sted. For ikke-rutinemæssig prøveudtagning 

og materialeprøvning skal entreprenøren varsle 

bygherren. Bygherren skal have mulighed for at 

deltage ved entreprenørens audit af 

underentreprenører og leverandører. 

Stk. 4. Entreprenøren og bygherren indkalder til 

tilsynsgennemgang af nærmere bestemte 

arbejder eller materialer, der er udpeget efter 

aftale ved projektgennemgangen, med henblik på 

en vurdering af, om de pågældende ydelser i 

henseende til nærmere angivne egenskaber er 

kontraktmæssige eller må kasseres som ikke 

kontraktmæssige. Entreprenøren og bygherren 

kan herudover ved behov anmode om 

tilsynsgennemgang efter 1. pkt. 

 

Stk. 5. Entreprenøren skal inden 

tilsynsgennemgangen efter stk. 4 have foretaget 

og på anmodning dokumenteret aftalt 

kvalitetssikring. Ved tilsynsgennemgangen 

udfærdiges en tilsynsprotokol, hvori de 

gennemgåede egenskaber ved arbejderne eller 

materialerne anføres med oplysning om 

godkendelse eller kassation. 

 

Stk. 6. Bygherren fører tilsyn under arbejdets 

gang og kan kassere ikke kontraktmæssige 

arbejder eller materialer. Denne kassation skal 

ske så hurtigt som muligt. 

 

Stk. 7. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke 

entreprenøren for selv at føre kontrol. 

Bygherrens gennemgang og kontrol af tegninger, 

beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og 

udførte arbejder, fritager ikke entreprenøren for 

nogen del af ansvaret for arbejdet. 

Bygherrens anvisninger om arbejdets 

udførelse 

§ 22. Bygherren kan give anvisninger om 

udførelse af arbejdet. 

 

Stk. 2. Entreprenøren skal indhente bygherrens 

afgørelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke 

yder tilstrækkelig vejledning til udførelse af 

arbejdet. 

 

Stk. 3. Finder entreprenøren, at bygherrens 

anvisninger om arbejdets udførelse efter stk. 1 og 

2 indebærer en ændring af arbejdet efter § 23, 

skal entreprenøren snarest muligt meddele 

bygherren dette. 

 

Ændringer i arbejdet 

§ 23. Bygherren kan forlange ændring i arbejdet, 

når ændringen har naturlig sammenhæng med de 

aftalte ydelser. En ændring kan gå ud på, at 
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entreprenøren skal yde noget i tillæg til eller i 

stedet for det oprindelig aftalte, at ydelsens 

karakter, kvalitet, art eller udførelse skal ændres, 

eller at aftalte ydelser skal udgå. 

Stk. 2. Entreprenøren har ret til at udføre en 

forlangt ændring, medmindre bygherren påviser 

særlige grunde til at lade andre udføre arbejdet, 

herunder at entreprenørens økonomiske krav for 

udførelsen ikke er rimeligt. 

 

Stk. 3. Bygherrens krav om en ændring skal 

fremsættes skriftligt eller på et byggemøde og 

skal beskrive ændringen nærmere. 

 

Merbetaling og besparelse 

§ 24. Hvis en ændring angår et arbejde, der 

gælder enhedspris for, skal entreprisesummen 

reguleres op eller ned i overensstemmelse 

hermed, medmindre der træffes anden aftale, jf. § 

25, stk. 4. Regulering efter enhedspris skal kun 

ske inden for +/-100 % af den enkelte post i 

tilbudslisten. Endvidere skal regulering efter 

enhedspris for merarbejde kun ske med indtil +20 

% af entreprisesummen, beregnet ved at tælle 

alle merarbejder sammen, og for mindrearbejder 

med indtil -10 % af entreprisesummen, beregnet 

ved at tælle alle mindrearbejder sammen. Hvis et 

arbejde samtidig udskiftes med et andet arbejde, 

indgår kun forskellen mellem de to arbejders pris i 

beregningen af summen af enten mer- eller 

mindrearbejder. 

Hvis en post i tilbudslisten er opdelt i underposter, 

skal der ved "den enkelte post" forstås "den enkelte 

underpost". 

Stk. 2. Ved enhedsprissat merarbejde, som 

overstiger variationsgrænserne i stk. 1, sker 

regulering også efter enhedspris, medmindre det 

godtgøres, at forudsætningerne for enhedsprisen 

ikke er til stede. 

 

Stk. 3. Bortset fra tilfælde, hvor der efter stk. 1 og 

2 sker regulering efter enhedspris, udføres 

ændringsarbejde som regningsarbejde, 

medmindre der træffes anden aftale efter § 25, 

stk. 4. 

Før ændringer i arbejdet iværksættes som 

regningsarbejder, skal entreprenøren, hvis bygherren 

finder det nødvendigt, udarbejde et overslag. 

Mindre ændringsarbejder 

Bygherren kan forlange mindre ændringsarbejder i 

tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde 

efter nedenstående retningslinjer. 

A. Arbejdsløn 

Medgåede timer afregnes efter timesatser anført i 

entreprenørens tilbud. 

Tidsforbrug til formand, eventuel byggepladsledelse, 

funktionærer og administration mv. samt 

dækningsbidrag er indeholdt i ovenstående 

timesatser. 
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Underentreprenører, der udfører arbejder som en del 

af entreprisen, er ved udførelsen af regningsarbejder 

omfattet af bestemmelserne i nærværende pkt. A. 

B. Materialer 

Entreprenøren kan medregne beløb, som 

entreprenøren har betalt for materialer, der indgår 

blivende i bygværker, eller som i øvrigt er 

nødvendige for arbejdets udførelse, herunder 

forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved 

arbejdet. Genindvundne materialer modregnes 

entreprenørens tilgodehavender. 

Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt 

bedst muligt af entreprenøren i fornødent samråd 

med bygherren og debiteres arbejdet med 

fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser 

tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, 

årsbonus og cementbonus tilfalder entreprenøren. 

Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og 

andre transporter til og fra arbejdsstedet skal 

inkluderes. 

Til de således beregnede udgifter til materialer, 

forbrugsgods, transport mv. lægges 8 % til 

tidsforbrug til formand, eventuel byggepladsledelse, 

funktionærer og administration mv. samt 

dækningsbidrag. 

C. Materiel 

Leje af entreprenørens materiel, der har en 

indkøbsværdi pr. enhed, som er mindre end 

50.000,00 kr., skal være indeholdt i entreprenørens 

enhedspriser og timesatser. 

Leje af øvrigt materiel skal aftales mellem bygherren 

og entreprenøren forud for anvendelsen. 

Til sådan lejebetaling lægges intet honorar. 

D. Underentreprenører 

Til de rene regningsbeløb lægges 8 % til tidsforbrug 

til formand, eventuel byggepladsledelse, 

funktionærer og administration mv. samt 

dækningsbidrag. 

Ved ”rene regningsbeløb” forstås udgifter til den 

udførende underentreprenør. Hvis arbejdet udføres 

af en underentreprenør til en underentreprenør, kan 

der kun én gang lægges 8 % til de rene 

regningsbeløb. 

Administrationstillægget for sådanne regningsbeløb 

bortfalder i tilfælde, hvor den enkelte deltager i et 

konsortium udfører regningsarbejder på entreprisen. 
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En underentreprenør kan være en anden 

selvstændig juridisk enhed end entreprenøren inden 

for samme koncern. Enheder inden for samme 

juridiske enhed som entreprenøren anses derimod 

ikke for underentreprenører, uanset om disse har 

forskellige CVR-numre. 

Stk. 4. Ved udførelse af et ændringsarbejde i 

regning skal regningen opgøres med nærmere 

specifikation af arbejdstimer, materialer og 

materiel 

Entreprenøren skal dokumentere udgifter overfor 

bygherren i form af en samlet opgørelse med bilag, 

herunder dagsrapporter. 

Under udførelsen af regningsarbejder skal 

entreprenøren udfærdige og aflevere dagsrapporter. 

Kopi af dagsrapporter skal løbende fremsendes til 

bygherrens tilsyn, dog senest 3 arbejdsdage efter 

den dag, som dagsrapporten omhandler.  

Dagsrapporter skal indeholde oplysninger om: 

• dato,  

• start- og sluttidspunkt for brug af materiel,  

• identifikation og typeangivelse for materiel,  

• start- og sluttidspunkt for mandskab,  

• arbejdets art og omfang, dokumenteret via 

beskrivelse samt opmålinger og/eller fotos. 

Som bilag til opgørelsen skal vedlægges følgende 

dokumentation: 

A. Arbejdsløn: Medgåede timer dokumenteres i 

form af dagsrapporter. 

B. Materialer: Forbrug af materialer 

dokumenteres i form af opmåling, 

følgesedler, vejesedler og/eller fakturaer. 

C. Materiel: Anvendelse af materiel 

dokumenteres i form af dagsrapporter samt 

fakturaer for eventuel leje.  

D. Underentreprenører: Arbejder udført af 

underentreprenører skal dokumenteres på 

samme vis som anført under pkt. A - C, 

vedlagt kopi af fakturaer fra 

underentreprenører. 

Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang 

skal entreprenøren godskrive bygherren de 

udgifter, som spares eller burde have været 

sparet, dog højst det beløb, arbejdet er opgjort til i 

entrepriseaftalen. Vedrører formindskelsen et 

arbejde, der gælder enhedspris for, jf. stk. 1, skal 

dette kun ske i det omfang, mindrearbejdet 

medfører, at entreprisesummen formindskes med 

mere end 10 %. 

Ved formindskelse af arbejdets omfang med indtil 10 

% af entreprisesummen gælder stk. 1. 

Pris, tid og sikkerhed efter en ændring 

§ 25. Parternes eventuelle krav om forandring i 

aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som 

Hvis bygherren fremsætter krav om ændring af 

arbejdet, skal ændringsanmodningen fremsættes til 
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følge af en ændring i arbejdet eller i 

forudsætninger for dets udførelse skal snarest 

muligt fremsættes skriftligt eller på et byggemøde. 

Det samme gælder en parts krav om forandringer 

i aftalen som følge af et godkendt forslag fra 

entreprenøren eller en anvisning fra bygherren 

efter § 22 eller § 26, som parten anser for en 

ændring i arbejdet, selv om forslaget eller 

anvisningen ikke angiver at indebære en ændring. 

entreprenøren med en kort beskrivelse af de 

ønskede ændringer.  

Hvis bygherren anmoder om en fast pris på 

ændringsarbejdet, er entreprenøren herefter forpligtet 

til at afgive et skriftligt tilbud på ændringsarbejdet. 

Tilbuddet skal indeholde en fast pris på 

ændringsarbejdet, entreprenørens eventuelle krav 

om fristforlængelse, jf. AB 18 § 39, stk. 1, litra a), 

samt entreprenørens oplysning om eventuelle øvrige 

afledte konsekvenser af ændringen. Tilbuddet skal 

fremsendes til bygherren senest 10 arbejdsdage efter 

entreprenørens modtagelse af anmodning om tilbud 

på ændringen, medmindre andet aftales. 

Stk. 2. Efter forespørgsel fra en part skal den 

anden part snarest muligt skriftligt meddele, om 

denne anser et nærmere bestemt arbejde for en 

ændring, der medfører krav om forandringer i 

aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed. 

Entreprenøren er ikke forpligtet til at igangsætte 

arbejdet, før bygherren har svaret. 

 

Stk. 3. Hvis en part har fremsat krav efter stk. 1 

om forandring i aftalen med hensyn til pris, tid 

eller sikkerhed, skal den anden part snarest 

muligt skriftligt meddele, om kravet accepteres, og 

hvis ikke, skal denne begrunde dette. 

 

Stk. 4. Parterne skal snarest indgå skriftlig 

tillægsaftale om en ændring efter § 23 og om 

deraf følgende forandringer i aftalen med hensyn 

til pris, tid og sikkerhed. Forhandlinger herom må 

ikke forsinke arbejdets udførelse. 

 

Stk. 5. Bygherren skal løbende registrere 

forlangte ændringer efter § 23, krav efter stk. 1, 

anmodninger og meddelelser efter stk. 2, § 22, 

stk. 3, og § 26, stk. 1 og 2. Finder entreprenøren, 

at der er fejl i bygherrens registrering, skal 

entreprenøren snarest muligt meddele bygherren 

dette.   

 

Hindringer 

§ 26. Hvis entreprenøren finder, at arbejdet ikke 

kan udføres i overensstemmelse med den 

indgåede aftale, skal entreprenøren snarest 

muligt meddele bygherren dette og følge dennes 

anvisninger. 

 

Bestemmelsen fritager ikke entreprenøren for dennes 

ansvar for selvstændigt at tilrettelægge og udføre 

arbejdet, ligesom entreprenøren er ansvarlig for alle 

udførelsesmæssige valg, der er nødvendige for at 

følge bygherrens anvisninger. 

 

 

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder tillige, hvis 

entreprenøren finder, at der opstår forhold, som 

hindrer eller vanskeliggør arbejdet eller gør det 

nærliggende, at bygherren påføres ulempe eller 
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tab, herunder pådrager sig ansvar over for 

tredjemand. Hvis der ikke er tid til at indhente 

bygherrens anvisninger, skal entreprenøren – 

mod betaling og fornøden forlængelse af 

tidsfrister – bedst muligt træffe foranstaltninger for 

at undgå, at bygherren lider tab, og snarest muligt 

meddele bygherren dette. 

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde 

oplysninger om foretagne undersøgelser 

vedrørende grundvands- og jordbundsforhold, 

forurening, ledninger, kabler, farlige stoffer og 

materialer samt andre hindringer. I det omfang 

udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestgørende 

oplysninger om hindringerne, skal 

foranstaltningerne herimod og ulemperne herved 

betales som ekstraarbejder. 

 

Stk. 4. Hvis der trods gennemførelse af 

forundersøgelser som nævnt i stk. 3, der er 

rimelige eller sædvanlige under hensyntagen til 

grundens karakter, beliggenhed og tidligere 

anvendelse, viser sig uforudsete forhold, som 

medfører offentlige påbud eller forbud, der 

medfører, at arbejdets videreførelse hindres eller 

bliver urimelig byrdefuld for bygherren, kan denne 

afbestille entreprisen. Ved afbestilling skal 

bygherren betale entreprenøren erstatning for det 

tab, entreprenøren lider ved afbestillingen, bortset 

fra den fortjeneste, entreprenøren mister ved ikke 

at fuldføre arbejdet. 

 

Risikoens overgang 

§ 27. Entreprenøren bærer indtil afleveringen 

risikoen for skade på eller bortkomst af arbejde og 

materialer. Det samme gælder materialer, som 

bygherren har leveret, når disse er kommet i 

entreprenørens besiddelse. 

 

Stk. 2. Entreprenøren bærer dog ikke risikoen for 

skade eller bortkomst som følge af bygherrens 

forhold. Det samme gælder for følger af udefra 

kommende ekstraordinære begivenheder, som 

entreprenøren ikke har indflydelse på (force 

majeure), herunder krig, oprør, terrorhandlinger 

og usædvanlige naturbegivenheder. 

 

Stk. 3. Skader, som entreprenører forvolder på 

hinandens arbejde, materialer og materiel, er 

bygherren uvedkommende. 

 

Stk. 4. Entreprenøren skal vedligeholde det 

udførte arbejde indtil afleveringen. 

 

Stk. 5. For arbejder eller dele af disse, der tages i 

brug før afleveringen, gælder reglerne i stk. 1-4 

Sidste punktum i stk. 5 udgår og erstattes med: 
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indtil ibrugtagningen. Ved ibrugtagning kan 

bygherren gennemføre en registrering efter 

reglerne i § 63, stk. 2-4. 

Før ibrugtagning af hele eller dele af arbejdet skal 

bygherren skriftligt indkalde til en 

registreringsforretning.  

Ved registreringsforretningen skal der udfærdiges en 

ibrugtagningsprotokol, der beskriver omfang og 

kvalitet af det udførte arbejde, herunder eventuelle 

mangler og aftaler om afhjælpning. Ved delvis 

ibrugtagning skal omfanget af det arbejde, der 

ibrugtages fastlægges i protokollen. Protokollen 

underskrives af parterne.  

Hvis en part ikke giver møde ved 

registreringsforretningen, kan den gennemføres uden 

dennes medvirken, og ibrugtagningsprotokollen skal 

da snarest muligt sendes til den fraværende. 

Stk. 6. For byggearbejder og anlægsarbejder i 

tilslutning hertil, der udføres i lokaliteter, der er i 

brug under udførelsen, gælder reglerne i stk. 1-4 

om entreprenørens risiko for skade kun skade 

forårsaget af anden entreprenør, uden at det er 

en følge af bygherrens forhold. Når arbejderne er 

færdiggjort, og entreprenøren har forladt 

lokaliteten, anses arbejderne for taget i brug, jf. 

stk. 5. 

 

Stk. 7. For materialer og andet løsøre, der leveres 

til bygherren eller entreprenøren af en leverandør, 

der ikke skal udføre nogen form for montage, 

forarbejdning, tilvirkning eller anden arbejdsydelse 

på byggepladsen, gælder reglerne i stk. 1-4, indtil 

materialerne og løsøret er kommet i bygherrens 

henholdsvis entreprenørens besiddelse. 

 

Bygherrens tilsyn 

§ 28. Bygherren skal udpege et tilsyn, der 

repræsenterer bygherren over for entreprenøren 

med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og 

udførelse. Tilsynet kan give og modtage 

meddelelser vedrørende arbejdet, godkende eller 

kassere materialer eller arbejder, samt give 

anvisninger med hensyn til tilrettelæggelsen af de 

forskellige entreprenørers arbejde i deres 

indbyrdes forhold.   

Bygherrens organisering omfatter overordnet 

følgende: 

• Bygherrens projektleder. 

• Bygherrens byggeleder/entrepriseleder. 

• Bygherrens tilsyn varetages af bygherren 

assisteret af rådgiver. 

Bygherrens byggeleder/entrepriseleder kan 

bemyndige andre i tilsynsorganisationen til at indgå 

aftaler om mindre ændringer. 

Stk. 2. Byggeledelsen er legitimeret til på 

bygherrens vegne at forlange eller indgå aftale 

om ændring i arbejdet samt om forandring i 

aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som 

følge deraf med en merbetaling på højst 50.000 

kr. for hver ændring og en fristforlængelse på 

højst 5 arbejdsdage for hver ændring. Hvis 

bygherren ikke har udpeget en byggeledelse, er 

fagtilsynet legitimeret i samme omfang. 

Udgår. 
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Stk. 3. Tilsynet skal være til stede på 

byggepladsen eller skal kunne tilkaldes. 

 

Entreprenørens repræsentant 

§ 29. Entreprenøren skal udpege en person, der 

repræsenterer entreprenøren over for bygherren 

og tilsynet med hensyn til arbejdets 

tilrettelæggelse og udførelse, og som kan give og 

modtage meddelelser herom. 

 

Entreprenørens organisering skal overordnet omfatte 

følgende nøglepersoner (der kan være sammenfald 

mellem de anførte nøglepersoner): 

• Entreprenørens projektleder. 

• Den gennemgående kontaktperson, jf. AB 18 

§ 29. 

• Hvem der vil være til stede på byggepladsen 

eller kan tilkaldes, jf. AB 18/SB § 29, stk. 2. 

Medarbejdere, som er angivet ved navn i 

entrepriseaftalen, betegnes nøglemedarbejdere. 

Udskiftning af nøglemedarbejdere må ikke ske uden 

bygherrens samtykke. 

Hvis entreprenørens projektleder eller entrepriseleder 

udskiftes under kontraktens gennemførelse, ifalder 

der entreprenøren en bod på 25.000 kr. medmindre 

udskiftningen er nødvendiggjort af den pågældende 

medarbejders jobskifte, pensionering, fravær på 

grund af graviditetsorlov, barselsorlov, fædreorlov, 

forældreorlov, langvarig sygemelding eller dødsfald. 

Medarbejderne skal være kvalificerede til de i art og 

omfang hermed forbundne opgaver. Krav til 

kvalifikationer fremgår af respektive 

arbejdsbeskrivelser. 

Hvis bygherren berettiget finder, at en funktion er 

utilstrækkeligt bemandet, skal den pågældende 

funktion suppleres med fornødent kvalificeret 

personale. 

 

Stk. 2. Entreprenørens repræsentant skal være til 

stede på byggepladsen eller skal kunne tilkaldes. 

 

Projekteringsmøder 

§ 30. Bygherren skal indkalde til 

projekteringsmøder med entreprenøren, hvis 

entreprenøren skal udføre projektering. 

Der afholdes projekteringsmøder efter behov. 

Byggemøder 

§ 31. Bygherren skal indkalde til byggemøder 

med entreprenøren. 

 

Gennem hele projektforløbet fra aftaleindgåelse til 

aflevering af anlægget skal der afholdes byggemøder 

med 14 dages intervaller. 

Byggemøder afholdes på byggepladsen eller anden 

aftalt lokalitet.  
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Byggemøderne kan suppleres med møder, der 

omhandler mere specifikke problemstillinger, og hvori 

deltager specialister fra entreprenør og bygherre. 

Stk. 2. På hvert byggemøde skal parterne 

a) gennemgå og opdatere forhold omfattet af § 

25, stk. 5, 

b) gennemgå opdateringer af arbejds- og 

tidsplaner, jf. § 14, og 

c) registrere antallet af dage, hvor arbejdet helt 

eller delvist har ligget stille (spilddage), samt 

deres årsag, og om de er indeholdt i spilddage 

indregnet i tidsplanerne. Spilddage, der er 

indregnet for en periode, men som ikke 

modsvarer faktiske spilddage i perioden 

(ubrugte spilddage), overføres ikke til senere 

perioder. 

Senest kl. 12 én arbejdsdag før byggemøderne skal 

entreprenøren skriftligt redegøre for:  

• Arbejder udført i perioden 

• Planlagte aktiviteter de kommende 4 uger 

• Arbejdets stade i form af stadeplan, hvoraf 

fremgår arbejdets fremdrift og afvigelser fra 

arbejdsplanen. Planen skal indeholde aftalte 

ændringer af arbejdets omfang. 

• Anvendt materiel og arbejdsstyrke 

• Vejrforhold og spilddage 

• Ændringer iht. AB § 25 stk. 5 (input til 

bygherrens registreringer) 

• Økonomioversigt 

• Kvalitetsstyring (plan og status for opfølgning 

på audits mv.) 

• Afvigelser (oversigt og status) 

 

Entreprenøren skal på hvert byggemøde redegøre 

for og bekræfte, at betingelserne for overholdelse af 

de i arbejdsklausulen (se bilag), nævnte krav 

vedrørende sikring af lønarbejderes vilkår er opfyldt 

for såvel egne som underentreprenørers 

lønarbejdere. 

Dagsorden for byggemøder fremgår af bygherrens 

paradigme for byggemødereferater, der findes på 

www.vejdirektoratet.dk > Værktøjer > 

Kvalitetsledelsessystemet > Indkøb: 

Entreprisestyring > Entreprisestyring Anlæg > Møder 

i Anlægsfasen. 

Ved afvigelser fra arbejdsplanen skal entreprenøren 

på byggemødet redegøre for tiltag til at imødegå 

forsinkelser. 

Stk. 3. Ændringer i byggeledelsens eller 

fagtilsynets fuldmagt, jf. § 28, skal meddeles på 

det førstkommende byggemøde. Det samme 

gælder eventuel fuldmagt for entreprenørens 

repræsentant. 

 

Fælles regler om projekterings- og 

byggemøder 

§ 32. Parterne skal selv eller ved en repræsentant 

deltage i møderne. 

 

Stk. 2. Bygherren leder møderne og udarbejder 

mødereferater, der snarest muligt sendes til 

entreprenøren. Entreprenøren har ret til at få 

Mødereferater fremsendes normalt senest 5 

arbejdsdage efter mødets afholdelse. 

http://www.vejdirektoratet.dk/
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indført indsigelser og krav i referatet. 

Bemærkninger til referatet skal snarest muligt 

sendes til bygherren og skal gengives i referatet 

for det følgende møde. 

Mødereferatet betragtes som godkendt, hvis 

indsigelse ikke er gjort på det efterfølgende møde.  

Afhængigt af udsendelsestidspunktet for 

mødereferatet samt mødehyppigheden kan der dog 

træffes anden aftale om indsigelsesfrist. 

Stk. 3. Parterne kan på møderne med bindende 

virkning give og modtage meddelelser. 

Meddelelser skal gengives i referatet. 

 

Samarbejds- og loyalitetspligt 

§ 33. Parterne skal i øvrigt samarbejde loyalt, 

således at fejl, forsinkelser og fordyrelser undgås. 

Det samme gælder for entreprenøren i forhold til 

andre entreprenører og tilsynet. 

Alle involverede skal iagttage tavshed med hensyn til 

oplysninger vedrørende bygherrens eller andres 

forhold, som de får kendskab til i forbindelse med 

opfyldelsen af denne kontrakt. 

Entreprenøren må benytte bygherren som reference, 

men må ikke uden bygherrens forudgående, skriftlige 

tilladelse udsende offentlig meddelelse om 

kontrakten eller offentliggøre noget om kontraktens 

indhold. 

Enhver publikation, udstilling eller oplysning til 

offentligheden vedrørende projektet – f.eks. gennem 

presse, fagpresse, radio, TV, internet eller sociale 

medier – skal ske gennem bygherren eller efter 

forudgående skriftlig aftale med bygherren. 

D. Betaling 
 

Pris og indeksregulering 

§ 34. Entreprisesummen er fast pris for den del af 

arbejdet, der udføres inden 12 måneder fra 

tilbudsdagen (fastprisperioden). 

 

Stk. 2. For den del af arbejdet, der udføres efter 

12 måneder fra tilbudsdagen, reguleres prisen 

efter det bygge- eller anlægsomkostningsindeks, 

der er aftalt, eller som – i mangel af aftale – må 

anses for relevant for arbejdet. 

Indeksreguleringen opgøres efter ændringen i 

indekset fra 6 måneder efter tilbudsdagen til 

udførelsestidspunktet, der anses for at være 

midten af den periode, hvori de berørte arbejder 

er udført, idet indekset på de nævnte tidspunkter 

om nødvendigt beregnes ved lineær interpolation. 

Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks 

Statistiks omkostningsindeks for anlæg. Danmarks 

Statistik beregner indekset pr. den 15. i kvartalets 

sidste måned (eksempelvis 15. marts), og det 

pågældende indeks er gældende for denne måned 

(marts). For 1. og 2. måned i et kvartal (f.eks. januar 

og februar) interpoleres retlinet med afrunding til én 

decimal. 

Reguleringsbeløbet beregnes som regningsbeløbet 

(eksklusive moms) multipliceret med (I2 – I1) : I1, idet 

I1 angiver indeks 6 måneder efter tilbudsdagen, og I2 

angiver indeks midt i den aktuelle måned.  

Der vil månedsvis kunne ydes/fradrages 

acontoprisregulering svarende til det seneste 

kvartalsindeks. 

Når prisreguleringen iværksættes, er entreprenøren 

forpligtet til at foretage opgørelse over samtlige 

kontraktmæssigt udførte arbejder på tidspunktet for 

udløbet af fastprisperioden. På grundlag af denne 



SV-FTUN-ISO-2023  

 

Side 35 af 84 

Almindelige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 

18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

opgørelse udregnes prisreguleringen for den første 

måned efter udløb af fastprisperioden.  

 Til regulering af entreprisens hovedposter m.v. 

anvendes følgende indeks: 

• HP 21, 38, 61       Asfaltarbejder 

• HP 41, 54                        Jernkonstruktioner 

• HP  55, 56, 58, 60, 63     Betonkonstruktioner 

• Øvrige hovedposter         Jordarbejder  

Stk. 3. Reguleringen skal ske i forbindelse med 

betalingen for den del af arbejdet, der berøres af 

reguleringen, og på grundlag af en dokumenteret 

opgørelse fra entreprenøren. 

 

Ekstraordinære reguleringer 

§ 35. Prisen reguleres, hvis et statsligt indgreb, 

der er gennemført efter tilbuddets afgivelse, har 

ført til væsentlig mer- eller mindreudgift og ikke er 

dækket af anden regulering. Reguleringen sker i 

henhold til meddelelse fra en statslig styrelse. 

  

Stk. 2. Der ydes endvidere entreprenøren 

godtgørelse for ekstraordinær prisstigning på 

materiale, som i færdig form eller på sædvanlig 

måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der 

direkte benyttes til arbejdet, medmindre den 

godtgøres efter stk. 1. 

 

Stk. 3. Prisstigningen efter stk. 2 skal  

a) være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden 

aftalt indeksregulering er trådt i kraft, 

b) være generelt forekommende, og 

c) fremgå af officielt prismateriale eller kunne 

dokumenteres på anden måde. 

 

Stk. 4. Godtgørelse efter stk. 2 omfatter den 

prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på det 

pågældende materiale eller brændstof på 

tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,5 

procentpoint for hver hele måned, der er forløbet 

mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. 

Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, 

hvor materialet eller brændstoffet er indkøbt, kan 

ikke medregnes. 

 

Stk. 5. Det er en betingelse for at kunne opnå 

godtgørelse efter stk. 2, at summen af de 

beregnede reguleringsbeløb udgør mindst 0,5 % 

af entreprisesummen. 

 

Stk. 6. Hvis entreprenøren skal yde sin 

underentreprenør godtgørelse efter reglerne i stk. 

2-5, skal tilsvarende godtgørelse ydes 

Underentreprenørens entreprisesum er grundlag for 

beregningen. Det er en betingelse, at der er tale om 

et egentligt underentrepriseforhold og ikke blot om et 

leveranceforhold. 
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entreprenøren af bygherren, uanset reglen i stk. 

5. 

For at kunne opnå godtgørelse efter denne 

bestemmelse skal entreprenøren fremsende 

følgende dokumentation til bygherren:  

• Kopi af entrepriseaftale med 

underentreprenør,  

• dokumentation for, at underentreprenørens 

krav om godtgørelse opfylder betingelserne i 

stk. 2-5, og  

• kopi af afregning med underentreprenør. 

Stk. 7. Reguleringen efter stk. 2-6 sker i 

forbindelse med betalingen for den del af 

arbejdet, der berøres af reguleringen, og på 

grundlag af en dokumenteret opgørelse fra 

entreprenøren. 

 

Betaling og tilbagehold 

§ 36. Efter skriftlig anmodning til bygherren har 

entreprenøren to gange hver måned ret til 

betaling for kontraktmæssige arbejder og 

materialer, der er henholdsvis ydet og leveret på 

byggepladsen. 

Der skal som minimum udarbejdes aconto-

begæringer månedsvis, og de skal opgøres, så de 

følger kalendermåneden. 

Klarmeldinger 

Ingen udbetaling kan finde sted, uden at der for det 

omhandlede arbejde eller delarbejde foreligger en 

godkendt klarmelding. Dette gælder både for 

kontraktarbejder og for ekstraarbejder. 

Klarmeldinger skal inddateres i takt med arbejdets 

udførelse.  

Hvis dette overholdes, kan aconto-begæringer 

forventes godkendt af bygherren senest 3 

arbejdsdage efter, at aconto-begæringen er 

modtaget. 

Entrepriseafregningssystem 

Aconto-begæringer skal udformes ved hjælp af 

bygherrens entrepriseafregningssystem. Systemet 

administreres af bygherren. 

Entreprenøren skal anvende 

entrepriseafregningssystemet uden udgift for 

bygherren.  

Ved ekstraarbejder skal entreprenøren inddatere sit 

tilbud med tilhørende dokumentation.  

Bygherren afholder kursusafgift til entreprenørens 

deltagelse i et ½-dagskursus i anvendelse af 

entrepriseafregningssystemet. 

Bygherren afregner entreprisen som 

selvfakturerende. Betaling vil ske automatisk efter 

godkendelsesprocedure i 

entrepriseafregningssystemet på et af entreprenøren 

opgivet kontonummer, og der vil blive fremsendt et 
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afregningsbilag til en af entreprenøren opgivet 

mailadresse. 

Stk. 2. Entreprenøren kan – efter samme regler 

som anført i stk. 1 – tillige kræve betaling for 

materialer mv., som er købt af entreprenøren og 

ikke er leveret på byggepladsen. Hvis bygherren 

kræver det, skal entreprenøren stille sikkerhed for 

kontraktmæssig levering, jf. § 9. 

Sikkerhedsstillelsens størrelse skal svare til den 

krævede betaling – med moms – for de ikke-

leverede materialer. 

For materialer eller delleverancer, som ikke er leveret 

på byggepladsen, kan acontobetaling ydes mod 

særlig sikkerhedsstillelse.  

Til sikkerhedsstillelsen skal standardformular for 

garanti for forudbetaling af leverancer i medfør af AB 

18 § 36, stk. 2 anvendes, se 

https://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Byggeri/Byggeriets-

aftalevilkar/Standardgarantitekster.aspx.  

Stk. 3. Det kan aftales, at betaling skal ske efter 

en betalingsplan i stedet for betaling efter stk. 1. 

Betalingsplanen skal følge den aftalte 

hovedtidsplan og fastsætte, til hvilke tidspunkter 

eller ved hvilke stadier entreprisesummen eller 

bestemte dele deraf skal betales. Entreprenøren 

har efter anmodning ret til betaling til de aftalte 

tidspunkter mv., forudsat at det arbejde, 

betalingen angår, er præsteret. 

 

Stk. 4. Hvis betalingstidspunktet for et 

ekstraarbejde ikke er aftalt, kan entreprenøren 

kræve betaling efter reglen i stk. 1. Betaling skal 

kræves inden rimelig tid efter, at ekstraarbejderne 

er udført, medmindre særlige forhold gør, at det 

ikke er muligt at afregne dem. 

 

Stk. 5. Efter afleveringen sender entreprenøren 

en endelig og fuldstændig slutopgørelse til 

bygherren, herunder over tilgodehavender for alle 

ekstraarbejder. Efter at bygherren har modtaget 

slutopgørelsen, kan entreprenøren ikke 

fremkomme med yderligere krav – bortset fra 

sådanne, der er taget konkret forbehold om i 

slutopgørelsen. 

Entreprenøren skal vedlægge slutopgørelsen 

dokumentation for ændringsarbejder i form af kopi af 

indgåede tillægsaftaler, jf. § 25, stk. 4.  

Ved enhedsprissat merarbejde, jf. § 24, stk. 2, skal 

desuden vedlægges en opgørelse af mængder.  

Ved regningsarbejde skal desuden vedlægges en 

opgørelse iht. § 24, stk. 3 og 4. 

Stk. 6. Slutopgørelsen skal sendes til bygherren 

senest 25 arbejdsdage efter afleveringen. Ved 

hovedentrepriser er fristen dog 35 arbejdsdage, 

og ved anlægsarbejder, der ikke udføres i 

tilslutning til byggearbejder, er fristen 60 

arbejdsdage. 

Fristen på 60 arbejdsdage er gældende for 

entreprisen. 

Stk. 7. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til 

bygherren inden fristen i stk. 6, kan denne 

skriftligt kræve opgørelsen sendt inden 10 

arbejdsdage. Sendes opgørelsen herefter ikke til 

bygherren inden denne frist, fortaber 

entreprenøren krav på vederlag for 

ekstraarbejder, der udføres som 

regningsarbejder, samt for løn- og prisstigninger. 

 

https://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Byggeri/Byggeriets-aftalevilkar/Standardgarantitekster.aspx
https://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Byggeri/Byggeriets-aftalevilkar/Standardgarantitekster.aspx
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Stk. 8. Finder bygherren, at et krævet beløb ikke 

er forfaldent, skal bygherren straks skriftligt give 

entreprenøren begrundet meddelelse herom. 

 

Stk. 9. Hvis parterne er uenige om en opgørelse, 

skal bygherren betale den del af beløbet, som 

bygherren ikke bestrider at skylde. 

 

Stk. 10. Bygherren kan tilbageholde et rimeligt 

beløb til sikkerhed for afhjælpning af mangler, der 

er påtalt ved afleveringen, jf. § 48. Beløbet skal 

betales til entreprenøren snarest muligt, når 

manglerne er afhjulpet. 

Bygherren tilbageholder i betalingerne ved 

entreprisens afslutning et beløb på 2 % af 

entreprisesummen, der først forfalder til udbetaling, 

når al dokumentation for det udførte anlæg er 

afleveret til bygherren og godkendt.  

Bygherren skal senest 15 arbejdsdage efter 

modtagelse af dokumentationen meddele sin 

afgørelse om dokumentationens godkendelse. 

Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning 

§ 37. Entreprenørens krav efter § 36 forfalder til 

betaling ved bygherrens modtagelse af 

anmodning om betaling og skal betales senest 15 

arbejdsdage efter modtagelsen. 

Udbetaling sker senest 15 arbejdsdage efter den 

dag, hvor den aktuelle lukkede aconto-begæring er 

accepteret af entreprenørens debitorbogholder i 

entrepriseafregningssystemet. 

Betaling er sket, når bygherren har overført beløbet 

fra egen konto. 

Stk. 2. Entreprenørens tilgodehavende forrentes 

fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats. 

Fristen i stk. 1 er løbedage. 

Hvis bygherren måtte få et tilgodehavende, forrentes 

dette efter tilsvarende regler. 

Entreprenørens ret til at standse arbejdet 

§ 38. Hvis bygherren ikke har betalt et forfaldent 

beløb ved betalingsfristens udløb, kan 

entreprenøren standse arbejdet efter skriftligt 

varsel på 3 arbejdsdage, dog er varslet 5 

arbejdsdage, hvis bygherren er en offentlig 

bygherre eller en almen boligorganisation. 

 

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks 

standse arbejdet, hvis bygherren erklæres 

konkurs eller tages under 

rekonstruktionsbehandling, eller hvis bygherrens 

økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være 

sådanne, at denne må antages at være ude af 

stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er en 

betingelse, at bygherren ikke har stillet 

betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den 

resterende del af aftalen. Hvis bygherren straks 

stiller sådan sikkerhed, skal entreprenøren 

genoptage arbejdet. 

 

Stk. 3. Hvis entreprenøren kan standse arbejdet 

efter stk. 2, kan entreprenøren forlange, at 

bygherren straks stiller betryggende sikkerhed for 

opfyldelsen af den resterende del af aftalen.   

 

E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse 
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Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse 

§ 39. Entreprenøren har ret til forlængelse af 

tidsfrister, når arbejdets udførelse forsinkes som 

følge af: 

a) ændringer i arbejdet, som kræves af 

bygherren, jf. § 23, 

b) bygherrens forhold eller anden entreprenørs 

forsinkelse, 

c) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, 

strejke, lockout, blokade, hærværk eller 

tilsvarende forhold, der opstår uden 

entreprenørens skyld, og som entreprenøren 

ikke er herre over, 

d) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet 

vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, 

når sådant vejrlig forekommer i væsentligt 

større omfang, end det er sædvanligt for den 

pågældende årstid og egn, 

e) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes 

entreprenørens forhold. 

Forhold påberåbt i henhold til stk. 1 berettiger kun til 

tidsfristforlængelse i det omfang, de i tidsmæssig 

henseende har forsinkende indflydelse på kritiske 

aktiviteter i arbejdsplanen. 

Spilddage skal samme dag indmeldes til bygherrens 

tilsyn. Af indmeldingen skal fremgå: 

• Årsagen, ad pkt. a), b), c), d) eller e). 

• Om stilstanden i arbejdet er på kritisk vej. 

• Ved delvis stilstand skal det fremgå, hvilke 

aktiviteter der står stille.  

En spilddag kan registreres som 0,5 eller 1 dag. 

Indmeldte spilddage opgøres ved hvert byggemøde. 

Ad pkt. d)  

En spilddag som følge af vejrlig defineres som en 

arbejdsdag, hvor  

• en aktivitet, som skulle finde sted i henhold til 

arbejdsplanen, ikke kan udføres som følge af 

vejrliget (nedbør, temperatur, vind m.m.), og 

• den aktivitet, der er belastet af vejrliget, ligger 

på kritisk vej i arbejdsplanen. 

Hvis aktiviteten ligger på kritisk vej, og den ikke kan 

udføres som følge af én eller flere af nedenstående 

vejrforhold, vil vejrliget altid kunne anerkendes som 

årsag til en spilddag: 

Vind:  

• Vindhastighed større end eller lig med 12,5 

m/sek. (gennemsnit over en periode på 10 

minutter) 

Nedbør: 

• Større end eller lig med 10 mm/døgn (100 mm 

sne svarer til 10 mm nedbør) 

Temperatur: 

• Lavere temperatur end -5 oC kl. 09.00 

 

Til dokumentation for vejrlig skal entreprenøren 

opsætte målestation på arbejdspladsen, som 

registrerer temperatur, vind og nedbør. Alternativt 

kan anvendes den nærmeste permanente 

målestation, ejet af Danmarks Meteorologiske Institut 

(DMI), Vejdirektoratet eller andre. 

Antallet af sædvanlige spilddage på arbejdsdage 

forudsættes at være som anført i det efterfølgende: 

I entreprenørens arbejdsplan skal for 

afvandingsarbejder (kloak- og afvandingsarbejde 

samt arbejder af lignende art, hvor opgravede jord 

gentilfyldes eller nødvendige udskiftninger foretages) 
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indregnes følgende antal spilddage som følge af 

vejrlig: 

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. 

8 7 5 3 3 3 

Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 

3 3 3 3 5 5 

 

I entreprenørens arbejdsplan skal for jordarbejder 

(jordarbejder med kvalitetskrav til indbygningen samt 

ved bundsikringslag og andre arbejder, der udføres 

direkte på planum) indregnes følgende antal 

spilddage som følge af vejrlig: 

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. 

*) *) 19 6 5 5 

Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 

5 7 7 7 18 *) 

*) Alle dage i måneden. 

I entreprenørens arbejdsplan skal for bygværker 

indregnes følgende antal spilddage som følge af 

vejrlig: 

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. 

6 6 5 3 2 1 

Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 

2 4 4 4 5 5 

 

I entreprenørens arbejdsplan skal for fugtisolering 

uden brug af telt (grunding og fugtisolering af 

bygværker) indregnes følgende antal spilddage som 

følge af vejrlig: 

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. 

*) *) *) *) 10 6 

Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 

6 8 10 *) *) *) 

*) Alle dage i måneden. 

I entreprenørens arbejdsplan skal for vejarbejder 

(ubundne bærelag og bundne bærelag samt 

brolæggerarbejde, som ikke kommer i direkte 

berøring med planum) indregnes følgende antal 

spilddage som følge af vejrlig: 

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. 
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*) *) 18 4 3 3 

Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 

3 3 3 3 6 12 

*) Alle dage i måneden.  

I entreprenørens arbejdsplan skal for vejudstyr og 

installationsarbejder (montering af autoværn og 

støjskærme, belysning, tavler, trafikledelsessystemer 

samt arbejder af lignende art) indregnes følgende 

antal spilddage som følge af vejrlig: 

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. 

8 8 8 6 5 5 

Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 

5 5 5 6 6 7 

> 

Ad e) 

Arbejdstilsynets påbud opfattes ikke som offentligt 

påbud. 

Stk. 2. Entreprenøren skal søge forsinkelsen 

undgået eller begrænset ved sådanne 

dispositioner, som med rimelighed kan kræves. 

 

Stk. 3. Hvis entreprenøren indser, at der vil 

indtræde forsinkelse, skal entreprenøren snarest 

muligt give skriftlig meddelelse til bygherren om 

det. 

 

Stk. 4. Anser entreprenøren sig berettiget til 

forlængelse af en frist, skal entreprenøren snarest 

muligt give bygherren skriftlig meddelelse om den 

krævede tidsfristforlængelse og årsagen dertil. 

Bygherren skal svare i overensstemmelse med § 

25, stk. 3. 

 

Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse  

§ 40. Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren 

ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende. 

 

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre 

særlige sanktionsbestemmelser, kan 

erstatningskrav for forsinkelse ikke rejses 

herudover. 

 

Stk. 3. Skal dagbod beregnes som en brøkdel af 

entreprisesummen pr. dag, entreprenøren er 

forsinket, beregnes den af entreprisesummen 

uden moms pr. påbegyndt arbejdsdag. Dagbod 

beregnes for tiden, indtil entreprenøren har 

færdiggjort arbejdet og har færdigmeldt det, og 

Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden 

momsberegningen) eller kræves udbetalt fra 

sikkerhedsstillelsen. 
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forfalder til betaling på færdiggørelsestidspunktet 

ifølge entreprenørens færdigmelding. 

Stk. 4. Overskridelse af en frist udløser alene krav 

på dagbod,  

a) hvis fristen og dagboden klart fremgår af 

aftalen,  

b) hvis der løbende er foretaget notering af 

overskridelsen af fristen, således som den 

måtte være ændret ved en fristforlængelse, og 

c) hvis bygherren i rimelig tid efter, at bygherren 

er blevet bekendt med, at fristen vil blive 

overskredet, har meddelt, at bygherren vil 

kræve dagbod og fra hvilket tidspunkt. 

 

Stk. 5. Dagbod for overskridelse af en anden frist 

end afleveringsfristen (mellemfrist) kan kun 

kræves, hvis fristen er fastsat for at sikre 

færdiggørelse af en aktivitet, der er afgørende for 

byggeprocessen eller andre væsentlige forhold. 

 

Stk. 6. Er der ikke fastsat dagbod eller andre 

særlige sanktionsbestemmelser, opgøres 

bygherrens tab efter dansk rets almindelige 

regler. 

 

Forcering 

§ 41. Entreprenøren kan kræve betaling for 

forcering,  

a) hvis entreprenøren har udført forceringen i 

henhold til en aftale med bygherren, eller 

b) hvis bygherren med urette gør gældende, at 

entreprenøren er i ansvarspådragende 

forsinkelse, og entreprenøren udfører 

forceringen for at sikre sig imod dette. 

 

Stk. 2. Anser entreprenøren sig for berettiget til 

betaling for forcering efter stk. 1, litra b, skal 

entreprenøren – inden denne begynder 

forceringen – skriftligt meddele bygherren dette. 

Entreprenørens krav på betaling som følge af 

forceringen skal nedsættes, hvis det må anses for 

urimeligt. 

 

Bygherrens ret til tidsfristforlængelse 

§ 42. Bygherren har ret til forlængelse af 

tidsfrister, når arbejdet forsinkes som følge af  

a) ændringer i arbejdet, som kræves af 

bygherren, jf. § 23, 

b) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, 

strejke, lockout, blokade, hærværk eller 

tilsvarende forhold, der opstår uden 

bygherrens eller anden entreprenørs skyld, og 
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som bygherren eller anden entreprenør ikke er 

herre over,  

c) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet 

vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, 

herunder anden entreprenørs arbejde, når 

sådant vejrlig forekommer i væsentligt større 

omfang, end det er sædvanligt for den 

pågældende årstid og egn, eller 

d) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes 

bygherrens eller anden entreprenørs egne 

forhold. 

Stk. 2. Bygherren skal søge forsinkelsen undgået 

eller begrænset ved sådanne dispositioner, som 

med rimelighed kan kræves. 

 

Stk. 3. Hvis bygherren indser, at der vil indtræde 

forsinkelse, skal bygherren snarest muligt give 

skriftlig meddelelse til entreprenøren om det. 

 

Stk. 4. Anser bygherren sig berettiget til 

forlængelse af en frist, skal bygherren snarest 

muligt give entreprenøren skriftlig meddelelse om 

den krævede tidsfristforlængelse og årsagen 

dertil. Entreprenøren skal svare i 

overensstemmelse med § 25, stk. 3. 

 

Bygherrens hæftelse ved forsinkelse 

§ 43. Hvis forsinkelsen skyldes 

a) bygherrens forhold, og bygherren har udvist 

fejl eller forsømmelse, eller 

b) anden entreprenørs ansvarspådragende 

forsinkelse, jf. § 40, stk. 1, eller anden 

aftaleparts ansvarspådragende forsinkelse,  

skal bygherren betale entreprenøren erstatning 

for det lidte tab. 

Eventuelt krav om erstatning i forbindelse med 

forsinkelse skal entreprenøren fremsætte skriftligt 

samtidigt med den i § 39, stk. 4, omtalte påberåbelse 

af ret til tidsfristforlængelse, og erstatningsbeløbets 

størrelse skal meddeles bygherren snarest muligt. 

 

Stk. 2. Hvis forsinkelsen skyldes 

a) bygherrens forhold, uden at bygherren har 

udvist fejl eller forsømmelse, og uden at 

forholdet er omfattet af stk. 3, 

b) anden entreprenørs forsinkelse, uden at 

forholdet er omfattet af stk. 1 eller 3, 

c) ændringer i arbejdet, som kræves af 

bygherren, jf. § 23, eller 

d) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes 

bygherrens eller anden entreprenørs forhold, 

skal bygherren betale entreprenøren erstatning 

for det tab, entreprenøren lider ved forsinkelsen, 

bortset fra den fortjeneste, entreprenøren mister 

ved ikke at kunne udføre andre arbejder i 

forsinkelsesperioden, og lignende videregående 

tab. 

Eventuelt krav om erstatning i forbindelse med 

forsinkelse skal entreprenøren fremsætte skriftligt 

samtidig med den i § 39, stk. 4, omtalte påberåbelse 

af ret til tidsfristforlængelse, og erstatningsbeløbets 

størrelse skal meddeles bygherren snarest muligt. 
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Stk. 3. Hvis forsinkelsen skyldes 

a) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, 

strejke, lockout, blokade, hærværk eller 

tilsvarende forhold, der opstår uden 

bygherrens eller anden entreprenørs skyld, og 

som bygherren eller anden entreprenør ikke er 

herre over, eller 

b) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet 

vejrlig, som forhindrer eller forsinker 

entreprenørens eller anden entreprenørs 

arbejde, når sådant vejrlig forekommer i 

væsentligt større omfang, end det er 

sædvanligt for den pågældende årstid og egn,  

har entreprenøren ikke ret til erstatning. 

 

F. Aflevering 
 

Førgennemgang 

§ 44. Bygherren skal skriftligt og med rimeligt 

varsel indkalde til en gennemgang af arbejdet i 

rimelig tid inden den aftalte aflevering 

(førgennemgang) samlet eller opdelt i sektioner 

eller entrepriser. Hvis bygherren ikke gør det, kan 

entreprenøren indkalde til førgennemgangen. 

 

Stk. 2. Ved førgennemgangen udfærdiger 

bygherren en protokol med angivelse af de 

påpegede forhold og entreprenørens eventuelle 

bemærkninger. 

 

Stk. 3. Den omstændighed, at bygherren ikke har 

påpeget et forhold ved førgennemgangen, 

afskærer ikke bygherren fra senere at påtale det 

som en mangel. 

 

Stk. 4. Hvis entreprenøren ikke har givet møde 

ved førgennemgangen, kan den gennemføres 

uden entreprenørens medvirken. Bygherren skal 

da snarest muligt sende protokollen til 

entreprenøren. 

 

Afleveringsforretning 

§ 45. Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse 

skal entreprenøren give bygherren skriftlig 

meddelelse om tidspunktet for færdiggørelsen 

(færdigmelding). Bygherren indkalder derefter 

entreprenøren til en afleveringsforretning, der skal 

finde sted senest 10 arbejdsdage efter det 

angivne tidspunkt, jf. dog stk. 5. Bestemmelserne 

i 1. og 2. pkt. gælder tillige for arbejde, der efter 

aftale med bygherren er udskudt til senere 

aflevering. 

Entreprisen skal afleveres i sin helhed. 

For de arealer og private fællesveje, som har været 

berørt af entreprenørens arbejder i forbindelse med 

entreprisens gennemførelse, og som ikke er stillet til 

rådighed af bygherren, skal entreprenøren, forinden 

aflevering finder sted, fremskaffe en underskrevet 

tilfredshedserklæring fra berørte lodsejere. 

I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget 

krav på entreprenøren eller bygherren i anledning af 

entreprisen. 
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Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, 

når afleveringsforretning har fundet sted, 

medmindre der ved denne er påvist væsentlige 

mangler, herunder forhold, der hindrer 

ibrugtagning i væsentligt omfang. Er dette 

tilfældet, afholdes ny afleveringsforretning, når 

entreprenøren har givet bygherren skriftlig 

meddelelse om, at manglerne er afhjulpet, jf. stk. 

1. 

Et stort antal mangler kan tilsammen statuere 

væsentlighed. 

Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anført i stk. 

1 til afleveringsforretning, anses arbejdet for 

afleveret 10 arbejdsdage efter det angivne 

tidspunkt for færdiggørelse. Tilsvarende gælder 

for ny afleveringsforretning som nævnt i stk. 2, 2. 

pkt. 

 

Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal 

samtlige entrepriser være færdiggjort, før 

bygherren skal indkalde til afleveringsforretning. 

Det kan dog være aftalt eller fremgå af 

omstændighederne, at entrepriser eller dele af 

disse skal afleveres på forskellige tidspunkter, 

eller at byggeafsnit afleveres hver for sig 

(etapevis aflevering). 

Stk. 4 udgår, idet bestemmelsen ikke er relevant for 

anlægsprojekter. 

Stk. 5. Ved anlægsarbejder, der ikke udføres i 

tilslutning til byggearbejder, afleveres de enkelte 

entrepriser særskilt, medmindre andet er aftalt 

eller fremgår af omstændighederne. 

 

Afleveringsprotokol 

§ 46. Ved afleveringsforretningen udfærdiger 

bygherren en afleveringsprotokol. I protokollen 

anføres de mangler og eventuelle andre forhold, 

bygherren har påpeget, samt entreprenørens 

bemærkninger. Aftaler om afhjælpning, herunder 

måde og frist samt tidspunkt for gennemgang af 

afhjælpning, jf. § 48, stk. 2, skal tilføres 

protokollen. Parternes stillingtagen til, om arbejdet 

er afleveret, skal fremgå af protokollen. 

Protokollen skal underskrives af bygherren og 

entreprenøren. 

 

Stk. 2. Hvis en part ikke har givet møde ved 

afleveringsforretningen, kan den gennemføres 

uden dennes medvirken. Den mødende part skal 

da snarest muligt sende protokollen til den 

fraværende. 

 

G. Mangler 
 

Mangelbegreb 

§ 47. Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse 

med § 12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel. 
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Stk. 2. Hvis materialer ikke er i overensstemmelse 

med kravene i § 12, stk. 1 og 2, foreligger der en 

mangel. Det gælder dog ikke, 

a) når entreprenøren i tilfælde af frit 

materialevalg godtgør, at kontraktmæssigt 

materiale ikke findes eller ikke kan skaffes på 

grund af krig, indførselsforbud eller lignende, 

eller 

b) når bygherren har krævet anvendelse af et 

bestemt eller tilsvarende materiale, og 

entreprenøren godtgør, at muligheden for at 

fremskaffe dette i kontraktmæssig stand må 

anses for udelukket ved forhold, som 

entreprenøren ikke burde have taget i 

betragtning ved aftalens indgåelse. 

I disse tilfælde skal entreprenøren snarest muligt 

give meddelelse til bygherren om hindringerne, jf. 

§ 26. 

 

Stk. 3. Hvis materialet ikke er egnet til det formål, 

det er anvendt til, foreligger der dog ikke en 

mangel,  

a) når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalg 

godtgør, at materialet efter byggetidens viden 

blev anset som egnet, eller 

b) når bygherren har krævet anvendelse af et 

bestemt eller tilsvarende materiale, og 

entreprenøren har anvendt det foreskrevne 

materiale. 

 

Stk. 4. Arbejdet skal i alle tilfælde have de 

egenskaber, som er tilsikret ifølge aftalen. 

 

Stk. 5. Hvis nogle materialer skal leveres med en 

garanti med forpligtelser, der rækker videre end 

den almindelige mangelhæftelse efter disse 

almindelige betingelser, er entreprenøren alene 

forpligtet deraf, i det omfang det er muligt for 

entreprenøren at købe materialerne med den 

krævede garanti, og leverandøren vedstår og 

opfylder garantien. Hvis entreprenøren 

konstaterer, at materialerne ved væsentlige 

leverancer ikke kan købes med garantien, skal 

entreprenøren snarest muligt give bygherren 

meddelelse derom. 

 

Stk. 6. Afleveringstidspunktet er afgørende for, 

om arbejdet lider af mangler, hvad enten disse på 

dette tidspunkt er synlige eller skjulte. 

 

Mangler påvist ved afleveringen   

§ 48. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe 

mangler, der påvises ved afleveringen. 

Entreprenøren skal tilrettelægge mangeludbedringen 

således, at anvendelsen af anlægget generes mindst 

muligt, f.eks. ved at udføre udbedring af mangler på 

tidspunkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan 

således kræve, at udførelse af udbedringsarbejder 
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finder sted om natten eller i weekender. 

Entreprenøren kan ikke rejse krav mod bygherren i 

anledning af sådanne krav. 

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist 

for afhjælpning af påviste mangler under hensyn 

til manglernes art og omfang samt forholdene i 

øvrigt. Bygherren skal desuden fastsætte et 

tidspunkt for gennemgang af afhjælpningen under 

hensyntagen til, hvornår hovedparten af 

manglerne forventes at være afhjulpet. Hvis 

manglerne først afhjælpes efter 

afhjælpningsgennemgangen, skal entreprenøren 

give skriftlig meddelelse, når manglerne er 

afhjulpet. 

 

Stk. 3. Ved afhjælpningsgennemgangen 

udfærdiger bygherren en afhjælpningsprotokol, 

hvori bygherren anfører sin stillingtagen til, om 

manglerne er afhjulpet, tillige med entreprenørens 

eventuelle bemærkninger. Hvis en part ikke giver 

møde ved afhjælpningsgennemgangen, kan den 

gennemføres uden dennes medvirken. Den 

mødende part skal da snarest muligt sende 

protokollen til den fraværende. 

 

Mangler påvist efter afleveringen 

§ 49. Entreprenøren har i 5 år efter afleveringen 

pligt og ret til at afhjælpe mangler, der påvises 

efter afleveringen. 

Entreprenøren skal tilrettelægge mangeludbedringen, 

således at anvendelsen af anlægget generes mindst 

muligt, f.eks. ved at udføre udbedring af mangler på 

tidspunkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan 

således kræve, at udførelse af udbedringsarbejder 

finder sted om natten eller i weekender. 

Entreprenøren kan ikke rejse krav mod bygherren i 

anledning af sådanne krav. 

Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig sådanne 

mangler, hvis entreprenøren har fået skriftlig 

meddelelse herom inden rimelig tid efter, at 

manglerne er eller burde være opdaget. Dette 

gælder dog ikke, hvis entreprenøren har gjort sig 

skyldig i et groft uforsvarligt forhold. 

 

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt meddele 

entreprenøren en frist til afhjælpning af påviste 

mangler. Fristens længde fastsættes under 

hensyntagen til manglernes art og omfang samt 

forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal give 

bygherren skriftlig meddelelse, når manglerne er 

afhjulpet. Entreprenøren kan udskyde afhjælpning 

af en mangel til foretagelse sammen med 

afhjælpning af eventuelle mangler, konstateret 

ved 1-års eftersynet, forudsat at manglen ikke 

forværres ved det, og udskydelsen ikke medfører 

ulempe for bygherren. 

 

Bortfald af entreprenørens afhjælpningsret  
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§ 50. Hvis bygherren ved 

afhjælpningsgennemgangen eller i øvrigt efter 

udløbet af en frist for afhjælpning, - eller efter at 

have modtaget entreprenørens meddelelse om, at 

afhjælpning har fundet sted – finder, at manglerne 

ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10 

arbejdsdage skriftligt meddele entreprenøren, 

hvilke mangler der stadig påberåbes. 

Stk. 2. Bygherren har herefter ret til at lade de 

påberåbte mangler udbedre for entreprenørens 

regning (udbedringsgodtgørelse) eller til afslag i 

entreprisesummen. Hvis entreprenøren har søgt 

at afhjælpe alle de tidligere påberåbte mangler, 

og de mangler, der fortsat påberåbes, kun udgør 

en mindre del deraf, er entreprenøren dog, uanset 

1. pkt., berettiget til at afhjælpe disse, hvis 

afhjælpningen iværksættes straks efter 

bygherrens meddelelse efter stk. 1. 

 

Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt 

§ 51. Entreprenørens afhjælpningspligt og 

bygherrens adgang til at foretage udbedring for 

entreprenørens regning, jf. §§ 48-50, bortfalder, 

hvis afhjælpning er forbundet med 

uforholdsmæssigt store udgifter. Ved 

bedømmelsen heraf skal der tages hensyn til 

bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes. 

Bygherren bevarer i alle tilfælde retten til afslag, jf. 

§ 52. 

 

Afslag i entreprisesummen 

§ 52. Afhjælper entreprenøren ikke mangler som 

anført i §§ 48-50, kan bygherren – i stedet for at 

lade manglerne udbedre for entreprenørens 

regning – kræve afslag i entreprisesummen. 

Bygherren har endvidere ret til afslag i 

entreprisesummen, hvis afhjælpning er umulig 

eller vil medføre betydelig gene og i tilfældene 

nævnt i § 51. 

 

 

 

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som 

det beløb, det ville have kostet at udbedre 

manglerne. 

 

Stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er umulig, og i 

tilfældene nævnt i § 51, fastsættes afslaget 

skønsmæssigt. 

 

Entreprenørens ansvar for følgeskader og 

indirekte tab 

§ 53. Entreprenøren er erstatningsansvarlig for 

tab, der er en følge af mangler ved arbejdet, hvis 

manglerne skyldes fejl eller forsømmelse fra 

entreprenørens side, eller hvis manglerne angår 
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egenskaber, som ifølge aftalen må anses for 

tilsikret. 

Stk. 2. Entreprenøren er ikke ansvarlig for 

driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. 

 

Entreprenørens produktansvar  

§ 54. Entreprenørens erstatningsansvar for 

skader, der er forårsaget af en defekt ved et 

produkt, der indgår i bygge- og anlægsarbejdet 

(produktansvar), er begrænset til dækningen 

ifølge den tegnede produktansvarsforsikring, jf. § 

11, stk. 3. 

 

Stk. 2. Entreprenøren er ikke ansvarlig for 

driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, som 

følge af en skade forårsaget af en defekt ved et 

produkt, der indgår i bygge- og anlægsarbejdet. 

 

Mangelansvarets ophør 

§ 55. Bygherrens krav mod entreprenøren som 

følge af mangler skal fremsættes senest 5 år efter 

arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt kan 

bygherren ikke rejse krav mod entreprenøren. 

Særlige forhold for varmblandet asfalt 

Mangelansvaret ophører efter 1 år for: 

• Belægningers jævnhed. 

• Belægningers profil. 

 

Særlige forhold for kørebaneafmærkning  

For kørebaneafmærkning fastlægges 

mangelansvarsperioden til følgende: 

• Kørebaneafmærkning i termoplast eller kold-

plast, som normalt ikke overkøres *): 4 år. 

• Kørebaneafmærkning i termoplast eller kold-

plast og med ÅrsDøgnTrafik pr. kørespor < 

3.000: 4 år. 

• Kørebaneafmærkning i termoplast eller kold-

plast og med ÅrsDøgnTrafik pr. kørespor 

mellem 3.000 og 5.000: 3 år. 

• Kørebaneafmærkning i termoplast eller kold-

plast og med ÅrsDøgnTrafik pr. kørespor 

mellem 5.000 og 10.000: 2 år. 

• Kørebaneafmærkning i termoplast eller kold-

plast og med ÅrsDøgnTrafik pr. kørespor > 

10.000: 1 år. 

• Kørebaneafmærkning i maling, som normalt 

ikke overkøres *): 1 år. 

*) Herunder kontinuerte kantlinjer, dobbelte 

spærrelinjer og spærreflader, undtagen linjer i kryds 

og i skarpe kurver, hvor det kan konstateres, at 

trafikanterne kører på linjerne. For disse gælder krav 

som for kørebaneafmærkning, der overkøres. 

Umiddelbart inden ophør af mangelansvarsperioden 

for kørebaneafmærkningen kan der aftales 
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besigtigelse, forinden evt. sikkerhed frigives. For 

kørebaneafmærkning, hvor mangelansvarsperioden 

udløber i et givet kalenderår, foretages forretning 

normalt ultimo september. Eventuelle kontrolmålinger 

kan foretages fra 1. april – 1. september.] 

Der gælder ikke særskilt mangelansvarsperiode for 

arbejder, der er omfattet af delaflevering. 

Mangelansvarsperioden for hele entreprisen 

beregnes således på basis af afleveringsdatoen for 

hele entreprisen. 

Stk. 2. Hvis entreprenøren har afhjulpet mangler, 

som bygherren har reklameret over, løber der en 

ny frist efter stk. 1 for fremsættelse af krav som 

følge af manglerne, således at fristen løber fra 

afslutningen af afhjælpningen, men ikke længere 

end til 3 år efter udløbet af den oprindelige 5-års 

frist. 

 

Stk. 3. Hvis bygherrens krav mod entreprenøren 

som følge af mangler angår løsøregenstande og 

inventar, som ikke er særligt tilpasset eller fast 

monteret, forkortes fristen i stk. 1 til 2 år. 

 

Stk. 4. Bygherrens krav efter stk. 1-3 bevares, 

uanset stk. 1-3, for mangler, hvor 

a) entreprenøren har påtaget sig at indestå i 

længere tid, 

b) det ved afleveringen konstateres, at aftalt 

kvalitetssikring har svigtet væsentligt, eller 

c) der foreligger et groft uforsvarligt forhold fra 

entreprenørens side. 

 

H. 1- og 5-års eftersyn 
 

1-års eftersyn 

§ 56. Bygherren indkalder entreprenøren til et 

eftersyn af arbejdet, som skal finde sted senest 1 

år efter afleveringen. 

Der gennemføres ikke særskilt 1-års eftersyn for 

arbejder, der er omfattet af delaflevering, idet der 

gennemføres én fælles gennemgang af hele 

entreprisen. 

5-års eftersyn  

§ 57. Bygherren indkalder entreprenøren til et 

afsluttende eftersyn af arbejdet, som skal finde 

sted senest 30 arbejdsdage før 5 år efter 

afleveringen. 

Der gennemføres ikke særskilt 5-års eftersyn for 

arbejder, der er omfattet af delaflevering, idet der 

gennemføres én fælles gennemgang af hele 

entreprisen. 

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som nævnt i 

stk. 1, kan entreprenøren skriftligt indkalde 

bygherren til eftersynet med et varsel på mindst 

10 arbejdsdage. 

 

Fælles regler for eftersyn 

§ 58. Indkaldelse til eftersyn ifølge § 56 og § 57, 

stk. 1, skal være skriftlig og ske med et varsel på 

”Storentreprise” sidestilles med ”hovedentreprise”. 
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højst 60 og mindst 15 – ved hovedentreprise dog 

mindst 20 – arbejdsdage. 

Stk. 2. Ved eftersynet udfærdiger bygherren en 

eftersynsprotokol, hvori bygherren anfører de 

mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold, 

denne har påpeget, tillige med entreprenørens 

eventuelle bemærkninger og eventuelle aftaler om 

afhjælpning, herunder måde og frist. 

 

Stk. 3. Hvis en part ikke har givet møde ved 

eftersynet, kan den mødende part gennemføre 

det uden den fraværendes medvirken og skal da 

snarest muligt sende protokollen til den 

fraværende. 

 

I. Ophævelse 
 

Bygherrens hæveret 

§ 59. Bygherren kan efter skriftligt påkrav hæve 

entrepriseaftalen helt eller delvist, 

a) hvis der foreligger en væsentlig 

ansvarspådragende forsinkelse fra 

entreprenørens side med hensyn til arbejdets 

udførelse, og forsinkelsen medfører betydelige 

ulemper for bygherren,  

b) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig forsinkelse 

fra entreprenørens side med hensyn til forhold 

af afgørende betydning for bygherren,  

c) hvis det udførte arbejde er af en sådan kvalitet, 

at bygherren har grund til at antage, at 

entreprenøren ikke vil være i stand til at 

fuldføre arbejdet uden væsentlige mangler, 

eller  

d) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig 

misligholdelse fra entreprenørens side med 

hensyn til forhold af afgørende betydning for 

bygherren. 

Entreprenøren omfattet af udelukkelsesgrunde 

Hvis bygherren hæver entrepriseaftalen på baggrund 

af udbudslovens § 185, stk. 1, nr. 2, så kan 

entreprenøren ikke rejse krav om erstatning eller krav 

om anden form for godtgørelse. 

Kontrakt uden virkning 

Hvis kontrakten erklæres uden virkning for påbud om 

ophør, jf. udbudsloven § 185, stk. 2, eller hvis 

bygherren bringer aftalen til ophør som følge af 

annullation af tildelingsbeslutningen ved 

Klagenævnet for Udbud eller en domstol, skal 

entreprenørens eventuelle krav om erstatning eller 

anden form for godtgørelse, herunder f.eks. for 

omkostninger ved at efterkomme yderligere 

betingelser eller krav, som bygherren har videreført i 

opsigelsen, som udgangspunkt afgøres efter dansk 

rets almindelige regler. Indirekte tab erstattes ikke, 

ligesom erstatningen skal beregnes som negativ 

kontraktsinteresse. 

Stk. 2. Bygherren kan efter skriftligt påkrav 

forlange, at en underentreprenør eller en 

leverandør fratages henholdsvis udførelse af 

arbejde og levering af materialer, såfremt denne 

væsentligt har tilsidesat gældende regler eller 

aftalte vilkår om samfundsansvar, herunder regler 

om sikkerhed og arbejdsmiljø. Under samme 

betingelser kan bygherren bortvise enkeltpersoner 

fra byggepladsen. 

 

Entreprenørens hæveret 

§ 60. Entreprenøren kan efter skriftligt påkrav 

hæve entrepriseaftalen,  

a) hvis der foreligger en væsentlig forsinkelse 

som følge af bygherrens forhold eller anden 
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entreprenørs forsinkelse, og bygherren ikke 

udfolder rimelige bestræbelser for at fremme 

arbejdet mest muligt, eller 

b) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig forsinkelse 

eller misligholdelse fra bygherrens side med 

hensyn til forhold af afgørende betydning for 

entreprenøren. 

Konkurs og rekonstruktion mv. 

§ 61. Hvis en part erklæres konkurs, kan den 

anden part straks hæve aftalen, i det omfang 

konkurslovens regler ikke er til hinder derfor. 

 

Stk. 2. Hvis boet ønsker at indtræde i aftalen i 

medfør af konkurslovens regler, skal boet på 

forespørgsel give meddelelse herom uden 

ugrundet ophold. 

 

Stk. 3. Reglen i stk. 1 gælder tillige, hvis en part 

tages under rekonstruktionsbehandling, eller hvis 

partens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at 

være således, at parten må antages at være ude 

af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er dog 

en betingelse, at parten ikke har stillet – eller på 

den anden parts opfordring ikke straks stiller – 

betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. 

§ 9 og § 10. 

 

Stk. 4. Hvis parten ønsker at videreføre aftalen i 

medfør af konkurslovens regler om 

rekonstruktion, skal parten på forespørgsel give 

meddelelse herom uden ugrundet ophold. 

 

Stk. 5. Er en part et kapitalselskab, der kræves 

opløst af Erhvervsstyrelsen, kan den anden part 

hæve entrepriseaftalen. Bestemmelsen finder ikke 

anvendelse, hvis selskabet inden 10 arbejdsdage 

efter, at et påkrav fra den anden part er kommet 

frem, dokumenterer, at betingelserne for dets 

opløsning ikke er til stede, eller hvis selskabet 

stiller betryggende sikkerhed for aftalens 

opfyldelse. 

 

En parts død 

§ 62. Hvis en part dør, og boet behandles som 

insolvent bo, finder bestemmelserne i § 61, stk. 1 

og 2, tilsvarende anvendelse. 

 

Fælles regler om ophævelse 

§ 63. Ophævelse skal ske skriftligt. 

 

Stk. 2. Samtidig med ophævelsen skal den part, 

der hæver aftalen, skriftligt indkalde til en 

registreringsforretning (stadeforretning) mellem 

parterne, der skal afholdes hurtigst muligt. 

Medmindre andet aftales, afholdes 
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stadeforretning tidligst 1 arbejdsdag efter, at 

indkaldelsesskrivelsen er kommet frem. Ved 

uenighed om arbejdets stade kan 

stadeforretningen gennemføres ved syn og skøn 

udmeldt af Voldgiftsnævnet, jf. § 66. 

Stk. 3. Ved stadeforretningen skal der udfærdiges 

en registreringsprotokol, der beskriver omfang og 

kvalitet af det udførte arbejde. Dokumentet 

underskrives af parterne, medmindre 

registreringen foretages ved syn og skøn. 

 

Stk. 4. Hvis en part efter at være indvarslet ikke 

har givet møde ved stadeforretningen, kan den 

mødende part gennemføre den uden den 

fraværendes medvirken og skal da snarest muligt 

sende registreringsprotokollen til den fraværende. 

Indsigelser mod indholdet af protokollen skal 

fremsættes skriftligt senest 5 arbejdsdage efter, at 

den er modtaget. 

 

Stk. 5. Ved ophævelse fra bygherrens side er 

bygherren eller den, der færdiggør arbejdet på 

bygherrens vegne, berettiget til at benytte 

entreprenørens materialer og materiel, som 

befinder sig på byggepladsen, hvis fjernelse inden 

arbejdets færdiggørelse vil påføre bygherren tab. 

Der skal ydes sædvanligt vederlag for 

anvendelsen. 

 

Stk. 6. Ved ophævelse fra den ene parts side er 

den anden part ansvarlig for det lidte tab efter 

dansk rets almindelige regler. 

 

J. Tvister 
 

Løsningstrappe 

§ 64. En tvist mellem parterne skal søges afklaret 

og forligt ved forhandling mellem deres 

projektledere senest 5 arbejdsdage efter, at en 

part har anmodet om forhandling efter denne 

bestemmelse. Efter afleveringen finder stk. 1 ikke 

anvendelse, og tvisten skal i stedet søges afklaret 

eller forligt efter stk. 2. 

 

Stk. 2. Hvis tvisten ikke bliver forligt efter stk. 1, 

skal den søges forligt ved forhandling mellem 

parternes ledelsesrepræsentanter senest 5 

arbejdsdage efter udløbet af fristen i stk. 1. Hvis 

tvisten ikke bliver forligt efter 1. pkt., skal 

ledelsesrepræsentanterne inden samme frist 

drøfte det næste skridt til løsning af tvisten. 

 

Stk. 3. Hver part skal udpege sin projektleder og 

ledelsesrepræsentant senest 5 arbejdsdage efter, 

at entrepriseaftalen er indgået. 
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Stk. 4. Mediation, mægling, hurtig afgørelse og 

voldgift kan ikke iværksættes, før 

forhandlingsproceduren efter stk. 1 og 2 er 

gennemført. Det samme gælder syn og skøn, 

medmindre syn og skøn iværksættes for at sikre 

bevis. 

 

Mediation og mægling 

§ 65. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning 

fra en part en mediator med henblik på at løse en 

tvist ved forlig. Anmodning kan tillige indgives af 

en voldgiftsret, der behandler den pågældende 

tvist. 

 

Stk. 2. Mediation kan ikke iværksættes, hvis en 

part ønsker tvisten afgjort under en sag om hurtig 

afgørelse og indgiver anmodning herom senest 

10 arbejdsdage efter, at der er anmodet om 

mediation. 

 

Stk. 3. Voldgiftsnævnet udpeger mediatoren efter 

høring af parterne med en frist på 5 arbejdsdage. 

 

Stk. 4. Mediatoren indkalder parterne til et 

mediationsmøde, der skal afholdes senest 10 

arbejdsdage efter, at mediatoren er udpeget. 

 

Stk. 5. Parterne er forpligtet til at medvirke til at 

gennemføre mediationsproceduren, og voldgift 

kan ikke iværksættes eller fortsættes, før 

proceduren er afsluttet. 

 

Stk. 6. Mediationsproceduren afsluttes, når 

a) tvisten er forligt, eller 

b) mediator konstaterer, at der ikke er udsigt til at 

opnå forlig. 

 

Stk. 7. For sager om mediation gælder de regler, 

som er fastsat af Voldgiftsnævnet. 

 

Stk. 8. Når mediation angår flere end 2 parter, 

gælder bestemmelserne i stk. 1-7 også i deres 

indbyrdes forhold. 

 

Stk. 9. Bestemmelserne i stk. 1-8 finder 

tilsvarende anvendelse på mægling. 

 

Syn og skøn 

§ 66. Voldgiftsnævnet udmelder efter anmodning 

fra en part syn og skøn med henblik på at sikre 

bevis for eller bedømme faktiske forhold. Hvis en 

part har anmodet om beslutning om stillet 

sikkerhed eller hurtig afgørelse, kan der ikke 

udmeldes syn og skøn om samme forhold, før 

sagen om beslutning om stillet sikkerhed eller om 
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hurtig afgørelse er afsluttet, medmindre formålet 

med syn og skøn er at sikre bevis. 

Stk. 2. Voldgiftsnævnet udmelder – normalt efter 

høring af parterne – en eller flere skønsmænd og 

træffer afgørelse om skønstemaets indhold. 

 

Stk. 3. Nyt syn og skøn ved anden skønsmand 

kan kun finde sted, hvis Voldgiftsnævnet finder, at 

der er anledning dertil. 

 

Stk. 4. Hvis der, mens et syn og skøn verserer, 

anlægges voldgiftssag om skønsforretningens 

emner, fortsætter skønsforretningen som syn og 

skøn under voldgiftssagen. Parter i 

skønsforretningen, der ikke er parter i 

voldgiftssagen, fortsætter som skønsadciterede. 

 

Stk. 5. For syn og skøn gælder de regler, som er 

fastsat af Voldgiftsnævnet. 

 

Stk. 6. Når syn og skøn angår flere end 2 parter, 

gælder bestemmelserne i stk. 1-5 også i deres 

indbyrdes forhold. 

 

Beslutning om stillet sikkerhed 

§ 67. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning 

fra en part en sagkyndig til at træffe beslutning om 

udbetaling, nedskrivning og ophør af stillet 

sikkerhed, jf. § 9, stk. 11 og 12, og § 10, stk. 5 og 

6, medmindre der forinden er truffet afgørelse 

derom efter § 68 eller § 69, eller det forhold, der 

begrunder kravet, allerede er genstand for tvist 

mellem parterne under en verserende sag efter § 

68 eller § 69. 

 

Stk. 2. Voldgiftsnævnet udpeger én eller flere 

sagkyndige efter høring af parterne med en frist 

på 3 arbejdsdage. 

 

Stk. 3. Modparten kan afgive et svar senest 10 

arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen 

om beslutning om stillet sikkerhed. Herefter kan 

hver part afgive et indlæg senest 5 arbejdsdage 

efter modtagelsen af modpartens indlæg. Hvis 

ganske særlige omstændigheder taler afgørende 

for det, kan Voldgiftsnævnet forlænge fristerne 

eller tillade afgivelse af ét yderligere indlæg fra 

hver side. 

 

Stk. 4. Den sagkyndige kan med en frist på 

normalt 5 arbejdsdage anmode parterne om 

supplerende oplysninger og materiale. 

 

Stk. 5. Den sagkyndige kan foretage besigtigelse 

efter indkaldelse af parterne med et varsel på 5 
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arbejdsdage. Der kan ikke gennemføres syn og 

skøn som et led i sagen. 

Stk. 6. Senest 10 arbejdsdage efter, at den 

sagkyndige har modtaget det sidste indlæg og 

eventuelle supplerende oplysninger og materiale 

og har gennemført en eventuel besigtigelse, 

træffer den sagkyndige beslutning om, i hvilket 

omfang kravet skal imødekommes, og hvem der 

skal betale udgifterne ved sagens behandling. 

 

Stk. 7. Det kan i særlige tilfælde bestemmes, at 

udbetaling til entreprenører og til bygherrer, der 

ikke er en offentlig bygherre eller en almen 

boligorganisation, betinges af sikkerhedsstillelse. 

Den sagkyndige træffer i så fald bestemmelse om 

sikkerhedens art og omfang og om betingelserne 

for dens udbetaling eller ophør. 

 

Stk. 8. Den sagkyndige kan i særlige tilfælde i 

stedet for at træffe beslutning om stillet sikkerhed 

henvise parterne til at anlægge voldgiftssag efter 

§ 69. 

 

Stk. 9. Beløb, der omfattes af en beslutning om 

udbetaling af stillet sikkerhed, skal udbetales 

senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og 

garanten har fået skriftlig meddelelse om 

beslutningen. 

 

Stk. 10. En beslutning om stillet sikkerhed har 

som en voldgiftskendelse bindende virkning for 

sagens parter. En beslutning om nedskrivning 

eller ophør af stillet sikkerhed skal opfyldes 

senest 8 uger efter, at den er truffet. Beslutningen 

kan indbringes for voldgift senest 8 uger efter, at 

den er truffet, og der træffes da ved voldgiften 

endelig afgørelse om tvisten. Hvis der ikke 

anlægges voldgiftssag inden fristens udløb, bliver 

beslutningen herefter endelig. Indbringelse for 

voldgift har ikke opsættende virkning, medmindre 

beslutningen angår nedskrivning eller ophør af 

stillet sikkerhed, og voldgiftsretten træffer anden 

bestemmelse. 

 

Stk. 11. For sager om beslutning om stillet 

sikkerhed gælder de regler, som er fastsat af 

Voldgiftsnævnet. 

 

Hurtig afgørelse 

§ 68. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning 

fra en part en opmand til at træffe en hurtig 

afgørelse om 

a) bygherrens adgang til at holde betalinger 

tilbage eller foretage modregning i 

entreprenørens betalingskrav, 
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b) bygherrens ret til at forlange ændringer og 

entreprenørens ret til at udføre sådanne 

ændringer, 

c) entreprenørens ret til ekstra betaling for 

ændringer og bygherrens ret til godskrivning 

for besparelse ved ændringer, 

d) entreprenørens ret til regulering af 

entreprisesummen, 

e) udformningen af detailtidsplan, 

f) entreprenørens og bygherrens ret til 

tidsfristforlængelse, 

g) placering af risikoen for skade eller bortkomst 

af arbejde eller materialer, 

h) fastlæggelse af grænseflader for arbejde, 

i) afslag på godkendelse af en udpeget 

underentreprenør, 

j) tvister med en værdi under 200.000 kr., og 

k) andre tvister, hvis parterne er enige derom. 

Stk. 2. En sag om hurtig afgørelse kan ikke 

iværksættes, hvis der verserer en voldgiftssag om 

samme tvist. 

 

Stk. 3. Voldgiftsnævnet udpeger én eller flere 

opmænd efter høring af parterne med en frist på 3 

arbejdsdage. 

 

Stk. 4. Modparten(/erne) kan afgive et svar senest 

10 arbejdsdage efter modtagelsen af 

anmodningen om hurtig afgørelse, men kan ikke 

bringe andre tvister ind under sagen. Senest 

samtidig med afgivelse af svar, kan 

modparten(/erne) inddrage yderligere parter i 

sagen ved et adcitationsskrift, og den 

pågældende skal da afgive svar senest 10 

arbejdsdage efter modtagelsen af 

adcitationsskriftet. Herefter kan hver part afgive et 

indlæg senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af 

modpartens indlæg. Hvis ganske særlige 

omstændigheder taler afgørende for det, kan 

Voldgiftsnævnet forlænge fristerne eller tillade 

afgivelse af ét yderligere indlæg fra hver side. 

 

Stk. 5. Opmanden kan med en frist på normalt 5 

arbejdsdage anmode parterne om supplerende 

oplysninger og materiale. 

 

Stk. 6. Opmanden kan foretage besigtigelse efter 

indkaldelse af parterne med et varsel på 5 

arbejdsdage. Der kan ikke gennemføres syn og 

skøn som et led i sagen 

 

Stk. 7. Senest 10 arbejdsdage efter, at opmanden 

har modtaget det sidste indlæg og eventuelle 

supplerende oplysninger og materiale og har 

gennemført en eventuel besigtigelse, træffer 
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opmanden afgørelse med bestemmelse om, 

hvem der skal betale udgifterne ved sagens 

behandling. 

Stk. 8. Opmanden kan henvise parterne til 

mediation eller mægling efter § 65 eller til at 

anlægge voldgiftssag efter § 69, hvis opmanden 

vurderer, at sagen ikke er egnet til hurtig 

afgørelse. 

 

Stk. 9. En hurtig afgørelse har som en 

voldgiftskendelse bindende virkning for sagens 

parter. Afgørelsen skal opfyldes senest 8 uger 

efter, at den er truffet. Afgørelsen kan indbringes 

for voldgift efter § 69 senest 8 uger efter, at den er 

truffet, og der træffes da ved voldgiften endelig 

afgørelse om tvisten. Hvis der ikke anlægges 

voldgiftssag inden fristens udløb, bliver afgørelsen 

herefter endelig. Indbringelse for voldgift har ikke 

opsættende virkning, medmindre voldgiftsretten 

træffer anden bestemmelse. 

 

Stk. 10. For sager om hurtig afgørelse gælder de 

regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet. 

 

Stk. 11. Når en sag om hurtig afgørelse angår 

flere end 2 parter, gælder bestemmelserne i stk. 

1-10 også i deres indbyrdes forhold. 

 

Voldgift 

§ 69. Tvister mellem parterne afgøres endeligt 

ved voldgift ved Voldgiftsnævnet. 

Erstatningskrav rejst af tredjemand 

I tilfælde af at tredjemand rejser et erstatningskrav 

mod bygherren og/eller entreprenøren for skade, 

som tredjemand er påført i forbindelse med arbejdets 

udførelse, skal følgende procedure følges: 

• Hvis klagen eller kravet fremføres over for 

bygherren, skal bygherren uden ugrundet 

ophold videresende skadelidtes 

erstatningskrav til entreprenøren til dennes 

videre foranstaltning. Bygherren orienterer 

samtidig hermed den erstatningssøgende 

herom og om den videre proces.  

• Entreprenøren skal svare skadelidte, med 

kopi til bygherren, inden 15 arbejdsdage efter 

modtagelsen af klagen/kravet. Entreprenøren 

har herefter ansvaret for den videre 

behandling af sagen, herunder til, inden for 

rimelig tid, at tage stilling til, hvorvidt kravet 

skal imødekommes helt eller delvist.  

• I tilfælde af erstatningskrav, baseret på 

entreprenørens handlinger eller undladelser, 

er entreprenøren, i det omfang kravet rejses 

over for bygherren, forpligtet til i enhver 

henseende at holde bygherren skadesløs 

herfor. Entreprenøren er forpligtet til selv at 
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forestå og afholde alle omkostninger 

forbundet med en proces mellem 

entreprenøren og den skadelidte, herunder i 

form af syn og skøn, indhentelse af 

sagkyndig erklæring og eventuel retssag, 

inklusive sagsomkostninger og renter. 

• I tilfælde af indenretlig behandling skal 

entreprenøren uden ophold og konsekvent 

holde bygherren fuldt ud informeret om 

ethvert skridt i sagen, herunder gennem 

fremsendelse af retsbogsudskrifter, 

processkrifter, skønserklæringer, kendelser 

og domme. 

• I tilfælde af proces mellem entreprenøren og 

skadelidte er entreprenøren forpligtet til at 

tåle både bi- og hovedintervention i sagen fra 

bygherrens side. 

Adcitation ved tredjemands erstatningskrav 

• I det omfang skadelidte iværksætter isoleret 

bevisoptagelse i henhold til retsplejelovens § 

343, henholdsvis i det omfang skadelidte 

anlægger retssag mod bygherren, for skader 

påført skadelidte i forbindelse med 

entreprenørens udførelse af opgaver for 

bygherren, er entreprenøren forpligtet til at 

acceptere inddragelse af entreprenøren i 

sagen gennem adcitation. 

• Anlægger skadelidte retssag, eller 

iværksætter skadelidte syn og skøn som 

isoleret bevisoptagelse i henhold til 

retsplejelovens § 343, er entreprenøren 

forpligtet til i enhver henseende at bistå 

bygherren i forbindelse med en sådan sag, 

herunder gennem fremsendelse af relevante 

oplysninger og dokumentationsmateriale, 

møder vedrørende sagens tilrettelæggelse, 

afgivelse af vidneforklaringer m.m. 

Stk. 2. En voldgiftssag kan ikke anlægges før 4 

uger efter, at et forhandlingsforløb om tvisten efter 

§ 64 er afsluttet. Voldgiftssag kan endvidere ikke 

anlægges, hvis der verserer en sag om mediation, 

mægling, hurtig afgørelse eller beslutning om 

stillet sikkerhed angående samme tvist. 

 

Stk. 3. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for 

almindelig voldgiftsbehandling, medmindre den 

efter stk. 4 skal behandles efter reglerne for 

forenklet voldgiftsbehandling. 

 

Stk. 4. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for 

forenklet voldgiftsbehandling, hvis 

a) parterne er enige derom, eller 
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b) en af parterne anmoder derom, og sagens 

værdi er højst 1 mio. kr. 

Stk. 5. Ved almindelig voldgiftsbehandling sættes 

voldgiftsretten med 3 voldgiftsdommere, 

medmindre parterne er enige om, at den skal 

indskrænkes til 1 dommer, eller en part anmoder 

om, at den udvides til 5 dommere. Ved forenklet 

voldgiftsbehandling sættes voldgiftsretten med 1 

dommer, medmindre parterne er enige om, at den 

skal udvides til 2 eller 3 dommere. 

Voldgiftsdommerne kan være faglige dommere, 

der udpeges af Voldgiftsnævnet, eller juridiske 

dommere, der udpeges af formanden for 

Voldgiftsnævnets præsidium. Udpegning sker i 

alle tilfælde efter høring af parterne. 

 

Stk. 6. For voldgiftssager gælder de regler, som 

er fastsat af Voldgiftsnævnet. 

 

Stk. 7. Når en voldgiftssag omfatter flere end 2 

parter, gælder bestemmelserne i stk. 1-6 også i 

deres indbyrdes forhold. 

 

 
Bilag til SB: Arbejdsklausul 

Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-

konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige 

kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og 

eventuelle underentreprenørers lønarbejdere tilsikres 

løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre 

arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, 

der gælder for arbejde af samme art i henhold til en 

kollektiv overenskomst indgået af de inden for det 

pågældende faglige område mest repræsentative 

arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på 

hele det danske område. Dette kan anses for 

overholdt, hvis arbejdet er omfattet af en kollektiv 

dansk overenskomst og denne overenskomst 

overholdes. 

Det skal af disse overenskomster med den fornødne 

klarhed fremgå, hvilken løn der efter overenskomsten 

skal betales. 

Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, 

herunder også underentreprenørers medarbejdere, 

der er beskæftiget i Danmark med opgavens 

udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt 

ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbejderne 

om de gældende arbejdsvilkår. 

Bygherren kan til enhver tid udbede sig relevant 

dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for 

arbejdstagerne lever op til den forpligtelse, som 

arbejdsklausulen fastsætter. 
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Bygherren kan kræve, at entreprenøren – efter 

skriftligt påkrav herom – inden for 10 arbejdsdage 

fremskaffer relevant dokumentation såsom løn- og 

timesedler, lønregnskab og ansættelseskontrakter fra 

såvel egne som eventuelle underentreprenørers 

arbejdstagere. 

Bygherren kan til brug for sin vurdering af, om 

entreprenøren eller underentreprenører har overholdt 

klausulen søge rådgivning hos relevante 

arbejdsgiver- og/eller arbejdstagerorganisationer. 

Hvis entreprenøren tilsidesætter sin forpligtelse til at 

fremskaffe den af bygherren krævede dokumentation 

inden en angiven frist, kan bygherren pålægge 

entreprenøren en dagbod på 5.000 kr. pr. 

arbejdsdag, til den krævede dokumentation behørigt 

er fremskaffet til bygherren. 

Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og 

medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan 

bygherren foretage tilbageholdelse i betalingerne til 

entreprenøren med henblik på at tilgodese dette 

krav.  

Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende 

entreprise – herunder leverancer – gennemføres i 

overensstemmelse med internationale konventioner, 

som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN’s 

konvention om barnets rettigheder, 

børnekonventionen. 

Entreprenøren skal løbende redegøre for, hvorvidt 

entreprenøren har modtaget dokumentation fra 

udenlandske underentreprenører, som er engageret 

af entreprenøren, for at disse har foretaget 

anmeldelse til Registeret for Udenlandske 

Tjenesteydere (RUT) i overensstemmelse med 

bekendtgørelsen herom.   

 
Bilag til SB: Oplysningspligt vedrørende 

persondata 

I det omfang entreprenøren i sit tilbud eller efter 

kontraktindgåelse fremsender persondata (CV’er, 

navne på personer under oplæring, navne på 

tilskadekomne ved arbejdsulykker samt lønsedler og 

lignende) til bygherren, forpligter entreprenøren sig til 

at opfylde sin oplysningspligt overfor den 

registrerede, jf. Databeskyttelsesforordningen, EU 

2016/679 af 27. april 2016, hhv. artikel 13 og artikel 

14.  

Entreprenøren påtager sig desuden at oplyse den 

registrerede om bygherrens behandling af 

persondata, jf. Databeskyttelsesforordningen, EU 

2016/679 af 27. april 2016, artikel 14. Denne 
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oplysning sker ved at entreprenøren videregiver 

nedenstående tekst i kursiv til den registrerede: 

1a) – 1b) 

Kontaktoplysninger for dataansvarlig og for 

databeskyttelsesrådgiver: Se  www.vejdirektoratet.dk 

> Privatlivspolitik (nederst på siden). 

1c)  

Formålet med behandlingen af CV’er er evaluering af 

tilbud efter gældende udbudsregler og 

gennemførelse af opgaven iht. aftalegrundlaget.  

Formålet med behandlingen af oplysninger om 

personer under oplæring er opfølgning på, at 

klausulen om oplæring opfyldes. 

Formålet med behandlingen af oplysninger om 

tilskadekomne ved arbejdsulykker er registrering af 

arbejdsulykker. 

Formålet med behandlingen af lønsedler og lignende 

efter kontraktindgåelse er opfølgning på, at 

arbejdsklausulen om løn- og ansættelsesvilkår 

opfyldes. 

Retsgrundlaget for behandlingen er: 

• Databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 

1, litra e. 

• Udbudsloven, herunder § 155, stk. 1, pkt. 3, 

og § 162, stk. 3.  

• Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens 

instruks iht. Finanslov 2013, Vejledning om 

sociale klausuler. 

• Arbejdstilsynets bekendtgørelse om 

bygherrens pligter. 

• Cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige 

kontrakter, CIR1H nr. 9471 af 30/06/2014. 

1d)  

Kategorier af personoplysninger: Almindelige 

personoplysninger, som fremgår af CV’er, 

mødereferater samt lønsedler og lignende. 

1e)  

Modtagere af personoplysninger:  

• Bygherren. 

• Rådgivere, som medvirker ved evaluering af 

tilbud, vil modtage tilbud med tilhørende 

CV’er. I givet fald vil rådgiverne være oplyst i 

Bestemmelser om udbud og tilbud, afsnit 3.4. 

Bygherren videregiver i øvrigt kun de modtagne 

persondata som følge af bygherrens forpligtelser iht. 

http://www.vejdirektoratet.dk/
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lovgivningen. Modtagere kan være retsinstanser, 

herunder Klagenævnet for udbud, og andre 

involverede parter i forbindelse med 

aktindsigtsbegæringer, klagesager mv. 

1f)  

Bygherren agter ikke at overføre personoplysninger 

til en modtager i et tredjeland eller en international 

organisation. 

2a)  

Persondata opbevares og slettes i 

overensstemmelse med Statens arkiveringsregler. 

2b)  

Ikke relevant. 

2c) – 2e)  

Entreprenøren skal informere den registrerede om 

dennes rettigheder. 

2f)  

Bygherrens kilde til personoplysningerne er 

entreprenøren. 

2g)  

Der vil ikke forekomme automatiske afgørelser, som 

har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt 

påvirker den registrerede. 

3a) – 3c)  

Entreprenøren skal opfylde oplysningspligten 

indenfor de angivne frister. 

 
Bilag til SB: Klausul om oplæring 

1. Klausul 

1.1 Entreprenøren skal sikre, at der anvendes 

personer under oplæring til opfyldelse af aftalen. 

1.2 Kravet kan opfyldes ved anvendelse af personer 

under oplæring omfattet af: 

1) Lov om erhvervsuddannelser. 

2) Lov om forberedende grunduddannelse. 

3) AMU-kontraktuddannelser. 

4) Lov om integrationsgrunduddannelse. 

5) Efter samtykke fra bygherre kan der anvendes en 

lignende uddannelsesordning i et andet EU-land, hvis 

dele af arbejdet udføres i det pågældende land.  

6) Efter samtykke fra bygherre kan der anvendes 

ledige, der skal i virksomhedspraktik som led i 
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afklaring eller opkvalificering, eller som er omfattet af 

en lignende ordning for ledige i et andet EU-land. 

7) Hvis entreprenøren kan dokumentere, at det ikke 

er muligt at findes personer, som er under 

uddannelse eller lignende iht. 1) – 6), kan der efter 

samtykke fra bygherre anvendes andre 

oplæringsordninger, hvor personen opnår den 

nødvendige faglighed til efter endt oplæring at kunne 

varetage de pågældende opgaver selvstændigt. 

Kravet kan ikke opfyldes ved anvendelse af 

personer, der i aftaleperioden alene indgår i 

oplæringsforløb, der har til formål at kvalificere 

personerne til at begå sig sikkert på en arbejdsplads 

eller lignende. 

1.3 Entreprenøren skal sikre, at mindst 0,25 af de 

årsværk (svarende til 1924 arbejdstimer pr. årsværk, 

inkl. ferie, sygdom, skoleophold mv.), der anvendes 

til at opfylde aftalen, besættes med personer under 

oplæring. 

1.4 Entreprenøren kan vælge at beskæftige personer 

under oplæring i en kortere periode, forudsat at det 

samlede antal arbejdstimer, inkl. skoleophold, som 

udføres af personer under oplæring, svarer til 

beskæftigelse af det fastsatte antal årsværk i aftalens 

løbetid.  

1.5 Entreprenøren kan opfylde sin forpligtelse til at 

beskæftige det fastsatte antal personer under 

oplæring ved at overføre en eller flere personer 

under oplæring, som ved aftalens indgåelse er ansat 

hos entreprenøren, til det arbejde, som aftalen 

omhandler.  

1.6 Bortfald eller nedsættelse 

Forpligtelsen til at beskæftige det fastsatte antal 

personer under oplæring bortfalder eller nedsættes, 

hvis entreprenøren ikke er i stand til at finde det 

krævede antal personer under oplæring, som ønsker 

at indgå i en uddannelsesaftale med entreprenøren.  

Hvis opgavens omfang efter aftalens indgåelse 

nedsættes betydeligt, reguleres det krævede antal 

årsværk tilsvarende. 

2. Dokumentation 

2.1 Oplæringsplan 

Entreprenøren skal udarbejde og fremsende en 

oplæringsplan, der redegør for, hvordan klausulen 

forventes overholdt. 

Det skal fremgå af oplæringsplanen:  
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- hvor mange arbejdstimer, der præsteres af 

personer under oplæring 

- hvilke typer personer under oplæring (herunder 

uddannelsens art), der beskæftiges, og  

- i hvilke perioder personerne under oplæring 

beskæftiges.  

Hvis der sker ændringer i oplæringsplanen, skal 

entreprenøren underrette bygherre om de forventede 

ændringer hurtigst muligt. 

2.2 Dokumentation for overholdelse 

Entreprenøren skal på bygherres anmodning 

dokumentere, at kravet om beskæftigelse af det 

fastsatte antal personer under oplæring er opfyldt.  

Ved hvert bygherremøde skal entreprenøren oplyse 

antal præsterede oplæringstimer siden sidste 

byggemøde. 

2.3 Dokumentation for bortfald eller nedsættelse  

Forpligtelsen bortfalder eller nedsættes kun, hvis 

entreprenøren skriftligt kan dokumentere at,  

1) der i rimeligt omfang er annonceret efter personer 

under oplæring på www.praktikpladsen.dk eller andre 

relevant steder, og 

2) relevante skoler efter konkret henvendelse fra 

entreprenøren ikke har set sig i stand til at formidle 

en arbejdstager til ansættelse.  

3. Sanktioner 

3.1 Hvis entreprenøren ikke senest 5 arbejdsdage 

efter bygherres anmodning om dokumentation efter 

pkt. 2.1, 2.2 eller 2.3 har fremsendt behørig skriftlig 

dokumentation, kan bygherre kræve en bod på DKK 

5.000 pr. påbegyndt uge, indtil entreprenøren har 

fremsendt dokumentationen. 

3.2 Hvis der opstår uenighed om, hvorvidt 

entreprenørens manglende ansættelse af en eller 

flere personer under oplæring er berettiget, kan 

bygherre forlange en uddybende redegørelse fra 

entreprenøren.  

Hvis entreprenøren ikke senest 5 arbejdsdage efter 

bygherres anmodning har fremsendt en behørig 

redegørelse, kan bygherre kræve en bod på DKK 

5.000 pr. påbegyndt uge, indtil entreprenøren har 

fremsendt redegørelsen. 

Hvis bygherre efter at have modtaget redegørelsen 

fortsat finder, at entreprenøren ikke overholder 

klausulen, gives bod ved aflevering af opgaven, jf. 

pkt. 3.3.  
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3.3 Hvis det ved aflevering af opgaven kan 

konstateres, at entreprenøren ikke fuldt ud har 

beskæftiget det krævede antal personer under 

oplæring, pålægges entreprenøren en bod på DKK 

50.000 pr. påbegyndt manglende årsværk, 

medmindre klausulen er bortfaldet eller nedsat.] 

 

Bilag til SB: Bodsbestemmelser for materialekrav.  

I nedenstående skemaer er beskrevet de bodsbestemmelser der er gældende såfremt materialekrav angivet 

i hhv. AAB og SAB ikke opfyldes. 

Dokumentation for udførte tests skal foreligge senest 6 måneder efter entreprisens aflevering, hvorefter den 

samlede bod vil blive endeligt opgjort.  

Såfremt det testede produkt ikke består minimum 50% af de krævede tests for det pågældende produkt, kan 

bygherren kræve arbejdet omgjort uden meromkostninger for bygherren.  

For prøvningsmetode og udfaldskrav henvises til de respektive AAB’er.  

Bodsbestemmelserne i nedenstående tabeller er kun gældende for de produkter entreprenøren anvender i 

entreprisen. 

 

Bodsbestemmelser for bitumenbaseret fugtisolering 

 

Krav til hærdbar epoxygrunding, forsegling og skrabespartling (jf AAB bitumenbaseret fugtisolering 

figur 3) 

Egenskaber Bod for test ikke bestået eller ikke udført 

DEL 1 – Identifikationstest 

Viskositet, 23 °C 10.000 

Densitet, 23 °C 10.000 

Epoxyækvivalent 10.000 

Amintal 10.000 

Sigtekurve (AFS) 10.000 

Sigtekurve (Tilslag) 10.000 

DEL 2 - Typetest for grunding 

Ikke krydsbundne andele, hærdet, 

-  14 døgn ved laveste temperatur 
 

20.000 

Vandabsorption, 1mm, 

-  Standardprøve  
 

20.000 

Tekstur  
 

10.000 
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-  Lagrede prøver (to lagringmiljøer)  
 

 

50.000 

50.000 

DEL 3 - Typetest for forsegling 

Tæthed 50.000 

DEL 4 – Typetest for skrabespartling 

Konsistens,  

-  Ingen tyndtflydende konsistens 
 

10.000 

10.000 

10.000 
-  Ingen luftindeslutninger ≥ 2 mm 

 

-  Ingen tydelig separation 
 

-  Diameter af udbredelse 
 

10.000 

DEL 5 – Typetest for applicering på ung beton 

Vedhæftning til ung beton  

-  Standardprøve  
 

50.000 

 

Krav til hærdbar akrylgrunding, forsegling og skrabespartling (Jf. AAB bítumenbaseret fugtisolering 

tabel 4) 

Egenskaber Bod for test ikke bestået eller ikke udført 

DEL 1 – Identifikation 

Viskositet, 23 °C 10.000 

Densitet, 23 °C 10.000 

Brydningsindeks 10.000 

Indhold af aktivt stof 10.000 

Sigtekurve (AFS) 10.000 

Sigtekurve (Tilslag) 10.000 

DEL 2 – Typetest for grunding 

Ikke krydsbundne andele, hærdet, 

-  14 døgn ved laveste temperatur 
 

20.000 

Vandabsorption, 1 mm, 

-  Standardprøve  
 

20.000 

Tekstur  10.000 

Vedhæftning til beton  
50.000 

50.000 
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-  Standardprøve  

-  Lagrede prøver  
 

DEL 3 – Typetest for forsegling 

Tæthed 50.000 

DEL 4 – Typetest for skrabespartling 

Konsistens,  

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

   

-  Ingen tyndtflydende konsistens 
 

  

-  Ingen luftindeslutninger ≥ 2 mm 
 

  

-  Ingen tydelig separation 
 

  

-  Diameter af udbredelse 
 

  

DEL 5 – Typetest for applicering på ung beton 

Vedhæftning til ung beton 

-  Standardprøve  
 

50.000 

 

Krav til bund- og topmembran (jf. AAB bitumenbaseret fugtisolering figur 5) 

Essentielle egenskaber Bod for test ikke bestået eller ikke udført 

Vandtæthed, dynamisk vandtryk  20.000 

Vandtæthed, vandabsorption  20.000 

Trækstyrke, Bundmembran  

-  Længderetning  

-  Tværretning  
 

 

20.000 

20.000 

Trækstyrke, Topmembran  

-  Længderetning 

-  Tværretning 
 

 

20.000 

20.000 

Brudforlængelse  

-  Længderetning 

-  Tværretning 
 

 

10.000 

10.000 

Vedhæftningsstyrke, 23 °C  20.000 

Revneoverbyggende evne  

 

 

-  Type I og IVa 

-  TypeIVc 
 

50.000 

20.000 

Kompatibilitet  10.000 
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Fleksibilitet, lav temperatur  20.000 

Forskydningsstyrke, 23 °C  10.000 

Modstand mod varmepåvirkning  - 

Modstand mod perforering (komprimering)  

-  Metode 2 
 

 

10.000 

Holdbarhed, varmeældning  

-  Flexibilitet, lav temperatur 

-  Flydeegenskaber, høj temperatur 
 

 

20.000 

20.000 

Farlige stoffer - 

 

Grunding til tynd isolation: 

Krav til grunder til tynd isolation (jf. AAB bitumenbaseret fugtisolering figur 6) 

Egenskaber Bod for test ikke bestået eller ikke udført 

Tørstofindhold 10.000 

Udløbstid 10.000 

 

Krav til isoleringsmasse til tynd isolation (jf. AAB bitumenbaseret fugtisolering figur 7) 

Essentielle egenskaber Bod for test ikke bestået eller ikke udført 

Vandtæthed * 20.000 

Revneoverbyggende evne * 20.000 

Vandbestandighed, 23 ± 3 °C * 

-  ingen misfarvning af vand 

-  ingen ændring af materiale 
 

 

10.000 

10.000 

Fleksibilitet, lav temperatur, -10 °C - ingen revner 20.000 

Dimensionsstabilitet, høj temperatur, 70 °C, 2 h 

-  ingen glidning 

-  ingen afrinding 
 

 

10.000 

10.000 

Reaktion ved brand 10.000 

Modstand mod sammentrykning * 10.000 

Farlige stoffer - 

Holdbarhed af vandtæthed og reaktion ved 
brand 

- 

 

 

  



SV-FTUN-ISO-2023  

 

Side 70 af 84 

Bodsbestemmelser for kunststofbaseret fugtisolering 

 

Ved levetid >25 år: 

 

Krav ved forlænget levetid for fugtisoleringstype V. (Jf. AAB kunststofbaseret fugtisolering figur 0) 

Fugtisole-
ringstype 

Lagrings-
betingelser 

Egenskaber  Bod for test ikke bestået eller ikke udført 

V  
3 mdr., 23 °C, 100 
% RH 

Ældning 20.000 

V  
3 mdr , 50 °C, 50 % 
RH 

Ældning 20.000 

Va, Vb, 
Vc, Vd  

DS/EN 1296 (12 
uger, 70 °C) 

Holdbarhed, 
varmeældning 

- Flexibilitet, lav 
temperatur 

 

20.000 

Va, Vb, Vc P1, S2, T5 
Bond strength to 
support 

20.000 

 

Krav til skrabespartling (jf. AAB kunststofbaseret fugtisolering figur 3) 

Egenskaber Komponent  Bod for test ikke bestået eller ikke udført 

DEL 1 – Identifikationstest 

Sigtekurve AFS 10.000 

Sigtekurve Tilslag 10.000 

DEL 2 – Typetest for grunding 

Vedhæftning til 
beton  

Skrabe-spartling 

 

20.000 

 

20.000 

- Standardprøve  

- Lagrede prøver  

DEL 3 – Typetest for skrabespartling 

Konsistens, Skrabe-spartling  

-  Ingen 
tyndtflydende 
konsistens 

  10.000 

-  Ingen 
luftindeslutninger 
≥ 2 mm 

  10.000 

-  Ingen tydelig 
separation 

  10.000 
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-  Diameter af 
udbredelse 

  10.000 

DEL 4 – Typetest for påføring på ung beton 

Vedhæftning til 
ung beton  

Skrabe-spartling 
 

20.000 
- Standardprøve  

 

For fugtisoleringssystemet (jf. AAB kunststofbaseret fugtisolering figur 4): 

Test 
Nr. 

Essentielle 
egenskaber 

Fugtisolerings-
type 

 Bod for test ikke bestået eller ikke udført 

1 
Bond strength to 
Support 

V 20.000 

2 
Bond strength to 
Support 

V 20.000 

3 
Bond strength to 
Support 

V 20.000 

4 
Bond strength to 
Support 

Va, Vb, Vc 20.000 

5 
Bond strength to 
Support 

V 20.000 

6 
Bond strength to 
Support 

V 20.000 

7 
Capacity to bridge 
cracks 

Va, Vb, Vc 20.000 

8 
Capacity to bridge 
cracks 

Vd 20.000 

9 
Resistance to shear 
(Support) 

Va, Vb, Vc 20.000 

10 
Resistance to shear 
(Overlay) 

Va, Vb, Vc 20.000 

11 
Bond strength to 
overlay 

Va, Vb, Vc 20.000 

12 Water tightness Va, Vb, Vc 20.000 

13 Water tightness Vd 20.000 

14 
Resistance to 
compaction 

Va, Vb, Vc 20.000 

15 Slipperiness Vd 20.000 

16 
Change of 
microhardness 
(Water) 

V 20.000 

17 
Change of 
microhardness 
(Alkali) 

V 20.000 
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18 
Change of 
microhardness 
(Bitumen) 

Va, Vb, Vc 20.000 

19 
Change of mass 
(Alkali) 

V 20.000 

20 
Change of mass 
(Water) 

V 20.000 

21 

Change of: 

Va, Vb, Vc 20.000 Tensile strength  

Elongation 

22 

Change of: 

Va, Vb, Vc 20.000 Tensile strength 
Elongation 

23 

Change of: 

Vd 20.000 Tensile strength 
Elongation 
characteristics 

24 Abrasion/wear Vd 20.000 

25 Resistance to flow V 20.000 

26 
Resistance to 
perforation 

V 20.000 

 

Bodsbestemmelser for drænkanaler 

 

Krav til epoxybindemidler til drænkanaler (jf. AAB for drænkanaler figur 1) 

Egenskaber Bod for test ikke bestået eller ikke udført 

Kapillær absorption og 
vandgennemtrængelighed 

20.000 

Modstandsevne over for kemikalier 1) 

-  Dieselolie, A.2.2 

-  Natriumhydroxyd, A.3.2 
 

 

20.000 

20.000 

 

Krav til skærver til drænkanaler (jf. AAB drænkanaler figur 2) 

Egenskaber Bod for test ikke bestået eller ikke udført 

Kornkurve 10.000 

Densitet 10.000 

Flisethedsindeks, Fl 10.000 

Los Angeles værdi, LA 10.000 

Knusningsgrad, kategori 20.000 

Fugtindhold 10.000 
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Bodsbestemmelser for kunststofbelægning 

Krav til Epoxy – delkomponenter (jf. AAB kunststofbelægning figur 7) 

Egenskaber Bod for test ikke bestået eller ikke udført 

Viskositet, 23 °C 10.000 

Densitet, 23 °C 10.000 

Epoxyækvivalent 10.000 

Amintal 10.000 

Brydningsindeks 10.000 

 

Krav til Akryl – delkomponenter (jf. AAB kunststofbelægning figur 8) 

Egenskaber Bod for test ikke bestået eller ikke udført 

Viskositet, 23 °C 10.000 

Densitet, 23 °C 10.000 

Brydningsindeks 10.000 

Indhold af aktivt stof 10.000 

 

Krav til Polyurethan – delkomponenter (jf. AAB kunststofbelægning figur 9) 

Egenskaber Bod for test ikke bestået eller ikke udført 

Viskositet, 23 °C 10.000 

Densitet, 23 °C 10.000 

Hydroxyltal 10.000 

Indhold af isocyanat 10.000 

Brydningsindeks 10.000 

 

Krav til tilslags-, afstrønings- og friktionsmaterialer (jf. AAB kunststofbelægning figur 10) 

Egenskaber Komponent Bod for test ikke bestået eller ikke udført 

Kornkurve 

Tilslag 10.000 

Stenmat. ≤ 2 mm 10.000 

Stenmat. > 2 mm 10.000 

Densitet Tilslag og stenmat. 10.000 

Mineraltype Stenmat. 10.000 

Poleringsindeks, PSV  

- stibro 

- ved ÅDT ≤ 4.000 

- ved ÅDT > 4.000 

Friktionsmat.  

20.000 

20.000 

20.000 
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Fugtindhold Stenmat. 10.000 

 

Krav til grunding/skrabespartling (jf. AAB kunststofbelægning figur 11) 

Egenskaber Bod for test ikke bestået eller ikke udført 

DEL 1 - Typetest for grunder 

Ikke krydsbundne andele, hærdet, - 14 døgn 
ved laveste temperatur 

20.000 

Vandabsorption, 1mm, - Standardprøve  20.000 

DEL 2 - Typetest for skrabespartling 

Konsistens, 

- Ingen tyndtflydende konsistens 

- Ingen luft-indeslutninger ≥ 2 mm 

- Ingen tydelig separation 

- Diameter af udbredelse 

 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

 

Krav til membran og slidlag (jf. AAB kunststofbelægning figur 12) 

Egenskaber Bod for test ikke bestået eller ikke udført 

DEL 1 - Udførelsesrelateret 

Potlife 20.000 

Temp. følsomhed under hærdning 

- Standardprøve, std. 

- Laveste anvendelsestemp. 

- Trafikerbarhed 

 

20.000 

20.000 

20.000 

Vandfølsomhed 

- ∆ hårdhed ved 23 °C 

20.000 

Kemikaliebestandighed 

- ∆ hårdhed ved 23 °C 

20.000 

DEL 2 – Materialerelateret 

Indhold af ikke flygtige bestanddele, 

- 24 timer, 23 °C 

20.000 

Ikke krydsbundne andele, hærdet, 

- 14 døgn, laveste temperatur 

20.000 

Vandabsorption, 1 mm - Standardprøve  20.000 
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Brudforlængelse, -20 °C - Membran, 
Standardprøve 

20.000 

Tæthed 

- Membran 

 

20.000 

OBS: Dokumentationen må max være 5 år gammel. 

 

Krav til til systemtest for kunststofbelægning (jf. AAB kunststofbelægning figur 13) 

Egenskaber Materiale Bod for test ikke bestået eller ikke udført 

DEL 1 - Belægningsopbygning 

Lagtykkelse 

- Grunder 

- Membran 

- Slidlag, stibro 

- Slidlag ≤ 4000 ÅDT 

- Slidlag 4000 < ÅDT < 10.000 

System 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

Vedhæftning til beton 

- Standardprøve 

- Lagrede prøver (to lagringsmiljøer) 

System 

System 
 

20.000 

50.000 

Vedhæftning til reparation System+ 

slidlag 

20.000 

Revneoverbyggende evne, 
Standardprøve, 7 døgn, 70 °C 

System 

50.000 

DEL 2 - Specielle krav ved anvendelse på ung beton 

Vedhæftning til beton hærdet 3 
modenhedsdøgn 

- Standardprøve 

- Lagrede prøver (to lagringsmiljøer) System 

20.000 

50.000 
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Bodsbestemmelser for elastiske fuger 

Krav til grundere, (jf. AAB elastiske fuger figur 2) 

Egenskaber Bod for test ikke bestået eller ikke udført 

Homogenitet 20.000 

Densitet 10.000 

Viskositet 10.000 

Alkaliresistens (modstandsevne over for alkali) 20.000 

Indhold af flygtige bestanddele, 60 min, 90 min 10.000 

Tørstofindhold (indhold af faste stoffer) 10.000 

Flammepunkt 20.000 

Blødhedspunkt af faste stoffer 20.000 

Dokumentationen må maksimalt være 5 år gammel. 

Krav til smeltbar fugemasse type A, (jf. AAB elastiske fuge figur 3) 

Essentielle egenskaber Bod for test ikke bestået eller ikke udført 

Vedhæftningsstyrke 

-25oC, forlængelse 5 mm, neddykket i vand 

∙  Maksimal spænding 

∙  Slutspænding 

∙  Adhæsionsbrud 

∙  Kohæsionsbrud 
 

 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

Kohæsion 

-20oC, forlængelse 18 mm, 3 cykler: 

∙  Maksimal spænding 

Adhæsion 

∙  Fraslag i klæbefladen 

∙  Dybde af fraslag 

Kohæsion 

∙  Overfladeareal af revner 

∙  Dybde af revner 
 

 

20.000 

 

20.000 

20.000 

 

20.000 

20.000 

Vandtæthed 

Vedhæftningsstyrke1) - 

Kohæsion - 

Modstand mod deformation 

Elasticitet, 25oC, 75 g, 5 s 20.000 
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Konusgennemtrængelighed, 25oC, 150 g, 5 s 20.000 

Varmemodstandsevne, 70oC, 168 h 

∙  Konusgennemtrængelighed, 25 oC, 150 g, 5 s 

∙  Elasticitet, 25oC, 75 g, 5 s 
 

 

20.000 

20.000 

Modstandsevne over for udflydning, 60oC, 5 h, 
75o 

20.000 

Holdbarhed af kohæsion mod flydende kemikalier 

Modstand mod brændstof - 

Holdbarhed af vedhæftning og vandtæthed ved kontakt med asfaltbelægning 

Kompatibilitet med asfalt 20.000 

 

Krav til hærdbar fugemasse type B, (jf. AAB elastiske fuge figur 4) 

Essentielle egenskaber Bod for test ikke bestået eller ikke udført 

Vedhæftningsstyrke 

100 % forlængelse  

∙  E-modul, 23 oC 

∙  E-modul, -20 oC 
 

 

10.000 

10.000 

Kohæsion 

Kohæsion, -20oC, forlængelse 18 mm, 10 cykler 20.000 

Vandtæthed 

Kohæsion - 

Vedhæftningstyrke - 

Modstand mod deformation 

Elastisk tilbagegang, 25 oC, 75 g, 5 s 20.000 

Volumenændring 20.000 

Holdbarhed af vandtæthed mod flydende kemikalier 

∙  Masseændring, ∆М 

∙  Volumenændring 
 

 

20.000 

20.000 

 

Holdbarhed af kohæsion mod flydende 
kemikalier 

10.000 

Holdbarhed af alle madaterede egenskaber mod ældning 

Kunstig vejrpåvirkning, UV-bestråling, 100 % 
forlængelse (Udgår for fugemasser til 
klemskinner). 

Ændring af E-modul 

 

20.000 
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Flammemodstand 10.000 

 

Krav til bindemiddel til fuger type E, jf. DS/EN 14023 (JF AAB Elastiske fuger figur 5) 

Egenskab Bod for test ikke bestået eller ikke udført 

konsistens ved mellem driftstemperaturer 

Penetration, 25 °C 10.000 

konsistens ved høj driftstemperaturer 

Blødhedspunkt K&R 10.000 

Kohæsion 

Force ductility 

∙  5 °C 
eller 

∙  10 °C 
 

 

20.000 

 

20.000 

Holdbarhed (modstand mod hærdning) 

RTFOT, ændring af masse 20.000 

Sprødhed ved lav driftstemperatur 

Brudpunkt Fraass 10.000 

Elastisk tilbagegang, 10 °C 20.000 

Elastisk tilbagegang, 25 °C 10.000 

Farlige stoffer - 

 

Krav til smeltbar fugemasse type N2, jf. DS/EN 14188-1 (jf. AAB Elastiske fuger figur 6) 

Essentielle egenskaber Bod for test ikke bestået eller ikke udført 

Vedhæftningsstyrke 

-20oC, forlængelse 5 mm, neddykket i vand 

∙  Maksimal spænding 

∙  Slutspænding 

∙  Adhæsionsbrud 

∙  Kohæsionsbrud 
 

 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

Kohæsion 

-0oC, forlængelse 18 mm, 3 cykler: 

∙  Maksimal spænding 

Adhæsion 

∙  Fraslag i klæbefladen 

∙  Dybde af fraslag 

 

20.000 

 

20.000 

20.000 
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Kohæsion 

∙  Overfladeareal af revner 

∙  Dybde af revner 
 

 

20.000 

20.000 

 

Krav til smeltbar fugemasse type N2, jf. DS/EN 14188-1 ((jf. AAB elastiske fuge figur 6) 

Essentielle egenskaber Bod for test ikke bestået eller ikke udført 

Vandtæthed 

Vedhæftningsstyrke - 

Kohæsion - 

Modstand mod deformation 

Elasticitet, 25oC, 75 g, 5 s 20.000 

Konusgennemtrængelighed, 25oC, 150 g, 5 s 20.000 

Varmemodstandsevne, 70oC, 168 h 

∙  Konusgennemtrængelighed, 25 oC, 150 g, 5 s 

∙  Elasticitet, 25oC, 75 g, 5 s 
 

 

20.000 

20.000 

Modstandsevne over for udflydning, 60oC, 5 h, 
75o 

20.000 

Holdbarhed af kohæsion mod flydende kemikalier 

Modstand mod brændstof 50.000 

Holdbarhed af vedhæftning og vandtæthed ved kontakt med asfaltbelægning 

Kompatibilitet med asfalt 20.000 

 

Krav til tilslag til fuger type E, jf. DS/EN 13043 (jf. AAB elastiske fuge figur 7) 

Egenskab Bod for test ikke bestået eller ikke udført 

Kornform, -størrelse og -densitet 

Kornkurve 10.000 

   

Flisethedsindex 10.000 

Procentdel knust og brudt overflade 

Kunsningsgrad 10.000 

Modstandsevne mod knusning 

Los Angeles koefficient 10.000 
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Systemtest smeltbar fugemasser type A (jf. AAB elastiske fuge figur 8) 

Egenskaber Bod for test ikke bestået eller ikke udført 

Alkaliresistens ved -10 oC 20.000 

 

Systemtest hærdbar fugemasser type B (jf. AAB elastiske fuge figur 9) 

Egenskaber Bod for test ikke bestået eller ikke udført 

Alkaliresistensved -10 oC 20.000 

Vandfortrængningsevne1ved -20 °C 20.000 

 

Systemtest stenfyldt fugemasser type E (jf. AAB elastiske fuge figur 10) 

Egenskaber Bod for test ikke bestået eller ikke udført 

Alkalibestandighed ved -10 oC 20.000 

Lagringsstabilitet ved -20 °C 20.000 

Sporkøring 20.000 

 

Bodsbestemmelser for støbte fuger 

Støbte fugekonstruktioner med bindemiddel baseret på bitumen CE-mærkes i henhold til EAD 120093-00-

0107 Flexible Asphaltic Plug Expansion Joints for Road Bridges. 

Støbte fugekonstruktioner med bindemiddel baseret på syntetisk polymer CE-mærkes i henhold til EAD 

120011-00-0107 Flexible Plug Expansion Joints for Road Bridges with Flexible Filling Based on a Synthetic 

Polymer as Binder  

Såfremt der er test, som ikke er bestået eller ikke udført gives der en bod på mellem 0 (alt er opfyldt) og 

800.000 kr. (alle test er ikke bestået eller ikke udført). Boden reguleres lineært mellem disse to punkter.  

Leveres de støbte fuger med CE-mærkning i henhold til ETAG 032 gælder nedenstående: 

Essentielle krav for støbte fuger (Jf. AAB for støbte fuger, figur 3): 

ER 
Karakteristik specificeret i 
mandatet 

Brugerkategori,   Bod for test ikke bestået eller 
ikke udført 

1 

Mekanisk modstand 

kørebaner 50.000 

og/eller fortov 50.000 

og/eller option 50.000 

ulykkeslast på fortov 50.000 

påkørsel af kantsten 50.000 

Udmattelsesstyrke   10.000 

Adfærd ved jordskælv   10.000 

Dilatationskapacitet   50.000 

Rengøringsvenlighed   50.000 

Modstand mod slid   50.000 
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Vandtæthed   50.000 

2 Brandegenskab    20.000 

3 Emission af farlige stoffer Dansk lovgivning 20.000 

4 

Tilladte gab og hulrum i 
overfladen 

  
10.000 

Niveauforskel på den 
befærdede overflade 

niveauforskelle og trin 

10.000 

10.000 

  efter belastning 10.000 

Friktion på kørebane og stiareal 20.000 

Drænkapacitet   10.000 

5 Støjreduktion   20.000 

6 
Energi økonomi og lagring 
af varme 

  
10.000 

7 Holdbarhed 

korrosion 10.000 

kemikalier 10.000 

ældning pga.: 
 

•       temperatur 20.000 

•       UV-bestråling 20.000 

•       ozon 10.000 

frost/tø 20.000 

 

Materialespecifikationer (Jf. AAB støbte fuger figur 4) 

Materiale/komponent Karakteristik 

Bod for test ikke bestået eller ikke udført 

Bindemiddel og 
omhyllingsmiddel (hvis 
anvendt) 

Densitet 10.000 

Separation 
10.000 

Blødhedspunkt 10.000 

Elastisk tilbagegang 
10.000 

Duktilitet ved 0 °C (inkl. 
kraft/deformationsgraf) 

10.000 

Modstand mod opvarmning (8 
h ved leverandørens 
specificerede 
opvarmningstemperatur) 

10.000 
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Dynamisk 
viskositet/temperatur 
karakteristik 

10.000 

Bestemmelse af complex 
modulus/forskydningsmodul 
G* i forhold til temperatur 

10.000 

Flow/flydelængde ved 60 °C 10.000 

Sammensætningstest, jf. 
ETAG 032-3 P.1.10 

10.000 

Opløseligt/uopløseligt 
bindemiddel og fillerindhold 

10.000 

Sammensætningstest, jf. 
ETAG 032-3 P.1.11 

10.000 

GPC (Gel permeation 
chromathography) 

10.000 

Grunder 10.000 

Tilslag og 
afstrøningsmateriale 

Type (petrografisk 
beskrivelse) og kornstørrelse 

10.000 

Kornkurve 10.000 

Specifik densitet 
(vandabsorption) 

10.000 

Densitet 10.000 

Partikelform 10.000 

Knusningsmodstand 10.000 

Modstandsevne ved 
opvarmning  

10.000 

Renhed 
10.000 

Fugemasse 

Indirekte trækstyrke (styrke 
ubegrænset) 

10.000 

Hulrum 10.000 

Sporkøring (A) 10.000 

Afdækningsplade Geometri (pladedimension) 10.000 

af rustfrit stål Kemisk sammensætning (Ceq) 10.000 

  Flydegrænse 10.000 

  Trækstyrke 10.000 

  Brudforlængelse 10.000 

Afdækningsplade af 
aluminium 

Geometri (pladedimension) 

10.000 

Kvalitet 
5xxx 

10.000 

Ekstruderet 
materiale 

10.000 

Kvalitet 6xxx 10.000 
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Side 83 af 84 

Ikke tilladte kvaliteter, jf. 
DS/EN 1999-1-3, cl. 3: 
EN AW-3005, -3103, -
5005 og -8011 i alle 
hærdninger og EN AW-
6060 i hærdning T5) 

Kemisk sammensætning 

10.000 

  Flydegrænse 10.000 

  Trækstyrke 10.000 

  Brudforlængelse 10.000 

Bolte, skruer, skiver og 
profiler 

Metaller 
10.000 

Bindemidler/forsegler/ Kemikalier/metal 
10.000 

10.000 
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Vejdirektoratet har lokale kontorer i: 
 
Aalborg, Fløng, Middelfart, Næstved og Skanderborg  
samt hovedkontor i København 
 
Find mere information på vejdirektoratet.dk 
 
Vejdirektoratet 
Carsten Niebuhrs Gade 43 1577 København V 
 
Telefon 7244 3333 
vd@vd.dk vejdirektoratet.dk 

 

mailto:vd@vd.dk

