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18)

A. Aftalegrundlaget

Anvendelse

§ 1. Almindelige betingelser er udarbejdet med
henblik pa aftaler om arbejder og leverancer i
bygge- og anleegsvirksomhed, hvor bygherren
ikke er forbruger. Betingelserne finder
anvendelse, nar de er vedtaget af aftalens parter.

Denne SB indeholder supplerende og preeciserende
betingelser i forhold til AB 18. De enkelte §- og stk.-
numre refererer til AB 18.

Stk. 2. Fravigelse af betingelserne gaelder kun,
nar det tydeligt og udtrykkeligt angives i aftalen,
pa hvilke punkter fravigelse skal ske.

Definitioner

8§ 2. Ved leverancer forstas "bygherren” som
kaberen og "entreprengren” som saelgeren. Ved
underentrepriseforhold forstas "bygherren” som
entreprengren og "entreprengren” som
underentreprengren.

Stk. 2. Ved "arbejde” forstas ogsa entreprenarens
levering af materialer mv., uanset om
entreprengren som led i arbejdet skal indbygge
dem eller alene gennemfgare en leverance.

Stk. 3. Ved "arbejde” forstas ogsa projektering,
som entreprengren skal udfgre, og ved
"underentreprise” og "underentreprengrer’ ogsa
teknisk rddgivning og radgivere antaget af
entreprengren til at bistd med denne projektering.

Stk. 4. Ved "graenseflade” mellem arbejder forstas
den del af et arbejde, der graenser op til et andet
arbejde og er afthaengig af eller har betydning for
dettes udformning, sledes at der er behov for
indbyrdes koordinering. Forholdet til eksisterende
bygninger eller anlseg kan ogsa udggre en
greenseflade.

Stk. 5. Ved "bygherrens tilsyn” forstas dennes
byggeledelse, fagtilsyn eller andre tilsynsfarende,
som er seerligt udpeget af bygherren. |
bestemmelser, hvorefter "bygherren” kan eller
skal foretage en handling eller modtage en
meddelelse, kan bygherren overlade dette til
tilsynet eller anden repraesentant for bygherren.

Bygherrens repraesentant kan vaere bygherren selv.

Stk. 6. Ved "kvalitetssikring” forstas aktiviteter,
som har til formal at forebygge mangler i et
byggeri og sikre, at en valgt kvalitet fastholdes
under projektering og udfgrelse.

Stk. 6 udgar og erstattes med:

Ved “kvalitetssikring” forstas aktiviteter, som har til
formal at forebygge mangler i entreprisen og sikre, at
en valgt kvalitet fastholdes under projektering og
udfarelse.

Stk. 7. Ved "granskning af et projekt” forstas en
sammenhaengende og systematisk gennemgang
af et projekt som led i kvalitetssikring med henblik
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pa at vurdere projektets evne til at opfylde
kravene til projektet samt at identificere relevante
problemer.

Stk. 8. Belgbsangivelser er uden moms,
medmindre andet er angivet.

Stk. 9. Ved "arbejdsdage” forstas alle mandage til
og med fredage, der ikke falder pa en helligdag,
1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag eller
nytarsaftensdag.

Dagene fra 26. december til og med 31. december
medregnes ikke i arbejdsdage ved beregning af
mellemfrister og afleveringsfrist.

Lovvalg

8 3. Retsforholdet skal i det hele behandles efter
dansk rets regler.

Bygherrens udbud

§ 4. Ved udbud forstas bygherrens opfordring til at
afgive tilbud.

Stk. 2. Der bydes pa grundlag af de oplysninger,
som er indeholdt i udbudsmaterialet. Materialet
skal veere entydigt formuleret. Afhaengigt af
materialets detaljeringsgrad og kravene til
entreprengrprojektering skal det veere udformet
saledes, at der er klarhed over ydelser og vilkar.

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning
om, hvorvidt entreprengren skal udfare
projektering, og i givet fald i hvilket omfang.

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde en
hovedtidsplan, der skal angive

a) start- og sluttidspunkt for arbejdet,

b) eventuelle afggrende tidsfrister for tidligere
feerdiggerelse af enkelte dele af
entreprengrens arbejde (mellemfrister),

c) antallet af seedvanlige spilddage, som er
indregnet i hovedtidsplanen pa grund af
vejrlig,

d) eventuelle vaesentlige
radighedsindskraenkninger p& byggepladsen,
som entreprengren skal tale, herunder
koordinering med andre entrepriser,
bygherreleverancer og ibrugtagning inden
aflevering,

e) sluttidspunkt for kontraktindgaelse,
entreprengrens udarbejdelse af arbejdsplan
og bygherrens udarbejdelse af detailtidsplan,

f) start- og sluttidspunkt for projektgennemgang,
mobilisering, sikkerhedskoordinering og
forgennemgang, samt

g) start- og sluttidspunkt for meengdeverificering,
feerdiggarelse af projektering,

Frister fremgar af hovedtidsplanen.

Bodsbelagte frister er ogsa angivet i entrepriseaftalen.
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entreprengrprojektering og projektoptimering,
hvis disse aktiviteter er aftalt.

Stk. 5. Hvis entreprengren foruden en samlet
tilbudssum skal give tilbud pa enhedspriser, skal
udbudsmaterialet angive, om enhedsprisen skal
gives for en anslaet meengde, og tilbudslisten skal
i s& fald for hver post angive enhed og meengde,
saledes at entreprengren i sit tilbud tilfgjer pris pr.
enhed og den samlede sum for posten.

Stk. 6. Udbudsmaterialet skal endvidere
indeholde oplysning om andre forhold, der m&
anses for at veere af betydning for entreprengrens
tilbud.

Stk. 7. Udbudsmaterialet kan indeholde oplysning
om seerlige forhold, der har vaesentlig betydning
for, at bygherren kan tage byggeriet eller
anleegget i brug.

Entreprengrens tilbud

8§ 5. Hvis entreprengrens tilbud foruden en samlet
tilbudssum indeholder tilbud pa enhedspriser, er
begge dele bindende for tilbudsgiveren.

Hvis der i tilbuddet er abenlyse sammenteellingsfejl,
korrigerer bygherren tilbudssummen inden tildeling af
kontrakten, idet enhedspriserne fastholdes.

Stk. 2. Tilbuddet omfatter kun ydelser, der er
angivet som hgrende til entreprisen pa tegninger
og modeller, herunder digitale modeller, der er
udleveret til entreprengren som grundlag for
tilbudsafgivelsen, eller som er naevnt i de afsnit af
arbejdsbeskrivelsen, der geelder for den
pageeldende entreprise. Tilbuddet indeholder
ogsa alle ngdvendige fagmaessige biydelser til
arbejdets feerdiggarelse, jf. § 12, stk. 2.

Stk. 3. Entreprengrens forbehold eller fravigelser
fra udbudsbetingelserne skal fremga klart og
samlet af tilbuddet.

Hvor der i udbudsmaterialet i gvrigt er omtalt
forbehold, skal det forstds som entreprengrens
forbehold og fravigelser fra udbudsmaterialet.

Hvis forbehold ikke fremgar klart og samlet af
tilbuddet, kan entreprengren ikke paberabe sig, at
tilbuddet farer til, at krav i udbudsmaterialet ikke
opfyldes.

Entreprengren skal have gjort sig bekendt med
forholdene pa stedet, herunder adgangsforhold, far
afgivelse af tilbud.

Stk. 4. | det omfang entreprengren skal udfare
vinterforanstaltninger i vinterperioden (1/11 —
31/3), skal arstidsbestemte vinterforanstaltninger
anses for indeholdt i tilbuddet, medmindre disse
er feelles for flere entrepriser. Vejrligsbestemte
vinterforanstaltninger betales derimod som
ekstraarbejder.

Sidste punktum udgér. Savel arstidsbestemte som
vejrligsbestemte vinterforanstaltninger skal veere
indeholdt i entreprengrens tilbud.

Sidste punktum udgar. Savel arstidsbestemte som
vejrligsbestemte vinterforanstaltninger skal veere
indeholdt i entreprengrens tilbud.

Arbejder, der er omfattet af "Bekendtgarelse om
bygge- og anleegsarbejder i perioden 1. november til
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31. marts” (vinterbekendtgarelsen), gennemfgres
som falge deraf i henhold til § 4 i
vinterbekendtgarelsen.

Stk. 5. Vedstaelsesfristen for tilbud er 20
arbejdsdage fra tilbuddets datering. Hvis
bygherrens udbud er sendt til flere tilbudsgivere
med frist for afgivelse af tilbud, regnes de 20
arbejdsdage fra den tilbudsfrist, der er fastsat i
udbuddet.

Hvis der i Bestemmelser om udbud og tilbud eller i
udbudsbekendtgarelsen er angivet en
vedstéelsesfrist, udgar stk. 5.

Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt give
meddelelse til de tilbudsgivere, hvis tilbud ikke
antages.

Entrepriseaftalen

§ 6. Entrepriseaftale indgas ved skriftlig accept af
det afgivne tilbud eller ved underskrivelse af en
entreprisekontrakt.

Kontrakt- og arbejdssproget er dansk.

Stk. 2. Hovedtidsplanen med eventuelle aftalte
gndringer benaevnes den aftalte hovedtidsplan.

Stk. 3. Fglgende rangorden skal veere geeldende
ved indbyrdes modstrid mellem

aftaledokumenternes bestemmelser, medmindre
andet fglger af almindelige fortolkningsprincipper:

a) Entrepriseaftalen.

b) Brevveksling, mgdereferater og andet skriftligt
materiale, der indeholder vedtagne aendringer,
tilfgjelser eller preeciseringer af udbuds- eller
tilbbudsmaterialet, og som er senere end
tilbuddet.

c) Entreprengrens tilbud.

d) Brevveksling, magdereferater og andet skriftligt
materiale, der indeholder aendringer, tilfgjelser
eller praeciseringer af udbudsmaterialet, og
som er senere end udbuddet og tidligere end
tilbuddet.

e) Bygherrens udbudsmateriale.

f) AB 18.

For entreprisen gaelder nedenneevnte i prioriteret
raekkefglge:

A. Entrepriseaftalen
B. Entreprengrens tilbud.
C. Rettelsesblade / Supplerende meddelelser.

D. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) af
oktober 2022.

E. Betingelser for arbejder og leverancer (SB) af
oktober 2022.

F. Hovedtidsplan af oktober 2022.

G. Seerlige arbejdsbeskrivelser (SAB) af oktober
2022

e G.1 Styring og samarbejde
e (.2 Arbejdsplads
e G.3 Teknik

H. Tegningsbilag, entreprise SV-FTUN-ISO
Frederikssundsvejstunnelen, Partiel
Omisolering 2023, oktober 2022, jf. fortegnelse
i heeftet.

I. Plan for handtering af forurenet jord for
entreprise SV-FTUN-ISO
Frederikssundsvejstunnelen, Partiel
Omisolering 2022, oktober 2021 og
Stikprgveundersggelse for miljgskadelige
stoffer af oktober 2021

J. Ledningsprotokol for SV-FTUN-ISO
Frederikssundsvejstunnelen, Partiel
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Omisolering 2023 af oktober 2022 med
tilhgrende tegninger.

K. Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) af
oktober 2022.

L. Geotekniske rapport for
Frederikssundsvejstunnelen, Partiel
Omisolering 2022 af august 2021 med
tilhgrende bilag

M. “Almindelige arbejdsbeskrivelser’ (AAB):

AAB — Styring og samarbejde, december 2019
AAB — Arbejdsplads, juli 2019

AAB - Jordarbejder, februar 2018

AAB — Afvanding, januar 2019

AAB — Bundsikring af sand og grus, december
2016

AAB - Stabilt grus, december 2016
AAB — Varmblandet asfalt, december 2021

AAB - Fraesning af beleegninger, september
2018

AAB - Brolaegning, januar 2022

AAB - Kgrebaneafmaerkning, december 2018
AAB - Vejbelysningsmateriel, juli 2022

AAB - Afmaerkningsmateriel, januar 2019

AAB - Betonbro — Fundering, juli 2018

AAB - Betonbro — Stillads og form, august 2012
AAB - Betonbro — Slap armering, juli 2018

AAB — Betonbro — Beton, juni 2022

AAB - Betonbro — Betonreparation, juli 2018

AAB - Betonbro — Bitumenbaseret fugtisolering,
marts 2021

AAB — Betonbro — Kunststofbaseret
fugtisolering, marts 2021

AAB — Betonbroer, Brobeleegninger (Afsnit 11.1
—11.6), november 2006

Brobeleegning 2020 — Materialekrav.
Andringerttilfgjelser i forhold til Betonbroer,
Brobelaegning (Afsnit 11.1 — 11.6) — AAB, nov.
2006), februar 2020.

AAB - Stalbro — Stalarbejde, december 2018




SV-FTUN-1SO-2023

Side 8 af 84

Almindelige betingelser for arbejder oqg
leverancer i bygge- og anleegsvirksomhed (AB

Seerlige betingelser for arbejder og leverancer i

bygge- og anlaegsvirksomhed (SB)

18)

Produktionsstyring for sand, grus og sten til
vejbygning, april 2018

N. AB 18.

0. Standarder (DS og DS/EN), som findes pa
http://sd.ds.dk/extranet/, europeeiske tekniske
godkendelser (ETA), feelles tekniske
specifikationer, forskrifter, vejledninger,
anvisninger og betingelser, alt i det omfang, der
i SB, SAB og AAB er henvist til disse og med
senest anfgrte aendringer, rettelser og
fortolkninger. For alle standarder/anvisninger
geelder seneste udgave. Skeeringsdato er 5
arbejdsdage far fristen for aflevering af tilbud.
Hvor der i udbudsmaterialet, herunder SB, SAB
og AAB, er henvist til krav i standarder,
europeeiske tekniske godkendelser, feelles
tekniske specifikationer, forskrifter,
vejledninger, anvisning og betingelser skal det
forstas som eller tilsvarende”.

P. Handbgger m.m.:
Handbgger m.m., afmaerkning:

e Generelt om afmeerkning pa kerebanen, juni
2017

e Afmaerkning pa karebanen,
Tveerafmaerkning, juni 2017

e Afmaerkning pa karebanen,
Laengdeafmaerkning, juni 2017

e Afmaerkning pa karebanen, Tekst og
symboler, juni 2017

e Afmaerkning pa karebanen, Dimensioner,
december 2017

o Afmaerkning p& karebanen, Pilafmaerkning,
juni 2017

o Afmaerkning p& kerebanen, Standsning og
parkering, juni 2017

e Eksempelsamling. Afmaerkning pa
karebanen, november 2017

Handbgger, feerdselstavler:

¢ Generelt om feerdselstavler, juni 2017

e Advarselstavler, juni 2017

¢ Vigepligtstavler, juni 2017

e Forbudstavler, november 2017

e Pabudstavler, november 2017

¢ Oplysningstavler, november 2017

e Undertavler, juni 2017

¢ Kant- og baggrundsafmaerkning, juni 2017
e Tavleoversigt, januar 2018
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o Katalog. Samlet oversigt over varianter af
feerdselstavler, vejvisningstavler samt kant-
og baggrundsafmeerkninger, januar 2018

Handbog i anvendelse af eftergivelige master,
marts 2008

Handbog. Vejbelysning, april 2015

Handbog. Autovaern og tilhgrende udstyr,
marts 2020

Tilsynshandbog for asfaltarbejder, februar 2018

Tilsynshandbog for kerebaneafmaerkning, juni
2010

Tilsynshandbog for stgbestilladser, november
2015

Tilsynshandbog for betonbroer, august 2010

Vejledning. Betonbro — Vejl., Bilag —
Kontrolskemaer — Fugtisolering og
brobelaegning, februar 2020

Q. Handbgger og instrukser for afmaerkning af
vejarbejder m.m.:

Instruktion. Raden over vejareal,
Vejdirektoratet, januar 2016 (kan hentes pa
www.vejdirektoratet.dk > Veerktajer >
Kvalitetsledelsessystemet > Vej- og
trafikfaglighed > Trafikafvikling > Raden over
vejareal)

Afmaerkning af vejarbejder m.m. Anleeg og
planleegning, september 2017

Tegninger for afmaerkning af vejarbejder i
byomrade. Anleeg og drift, april 2018

Tegninger for afmaerkning af vejarbejder i
abent land. Anlseg og drift, april 2018

Midlertidig vejafmaerkning, juni 2017

Instruktion. Trafikafviklingsplaner pa statsveje,
november 2017 (kan hentes pa
www.vejdirektoratet.dk > Veerktgjer >
Kvalitetsledelsessystem > Vej- og
trafikfaglighed >Trafikafvikling >
Trafikafviklingsplaner pa statsveje)

Instruktion. Kampagneskilte pa statsveje,
november 2019 (kan hentes pa
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www.vejdirektoratet.dk > Veerktgjer >
Kvalitetsledelsessystem > Vej- og
trafikfaglighed > Trafikafvikling >
Kampagneskilte)

R. @vrige forskrifter
Tilsynshandbog for asfaltarbejder, februar 2018

Tilsynshandbog for kerebaneafmaerkning, juni
2010

Tilsynshandbog for betonbroer, august 2010

Vejledning. Betonbro — Vejl., Bilag —
Kontrolskemaer — Fugtisolering og
brobelaegning, februar 2020

Vejledning. Afmaerkningsmateriel. Tilsyn, august
2018

Normer og vejledning for anleegsgartnerarbejde,
Danske Anlaegsgartnere, 2015 (kan kgbes pa
https://dag.dk/medlem/anlaegsteknik/normer/ )

Det under punkthumrene A - L naevnte materiale kan
hentes www.vejdirektoratet.dk > Veerktgjer > Udbud
> Aktuelle udbud.

Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB)(som ikke er
sammenskrevet med SAB), vejregler og
vejregelforslag kan hentes pa http://vejregler.dk

Oversigt over forkortelser kan ses pa
www.vejdirektoratet.dk > Veerktajer >
Kvalitetsledelsessystemet > Forkortelseslister.

Overdragelse

§ 7. Parterne kan overdrage deres rettigheder i
henhold til aftalen.

Stk. 2. Overdrager entreprengren uforfaldne krav i
henhold til aftalen, gar transporter, der stér i
forbindelse med arbejdets udfgrelse, forud for
andre transporter.

Der ma kun noteres én transport pa entreprengrens
tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt
pengeinstitut.

Transportdokumentet skal udformes, som angivet i
"Standardformular for transportdokument”.
Standardformularen kan findes pa
www.vejdirektoratet.dk > Veerktgjer >
Kvalitetsledelsessystemet > Indkgb: Udbud og
kontrahering > Entreprisekontrakt > Kontrahering af
anlaegsprojekter.

Stk. 3. En part kan ikke overfgre sine forpligtelser
til andre uden den anden parts samtykke.

Underentreprise

§ 8. | det omfang, det er saedvanligt eller naturligt,
at arbejdet udfgres i underentreprise, kan
entreprengren overlade arbejdets udfarelse,

Bygherren forbeholder sig ret til ikke at godkende
underentreprengrer efter de udelukkelsesgrunde,
som fremgar af entrepriseaftalen.
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herunder projektering, til andre. Det kan dog Bygherren forbeholder sig desuden ret til ikke at
aftales, at hele eller bestemte dele af arbejdet godkende underentreprengrer, der ikke efterlever
skal udfares af entreprengren selv eller en arbejdsklausulerne.

bestemt underentreprengr, sdledes at det kraever
bygherrens godkendelse, hvis entreprengren
gnsker at overlade udfarelsen til andre.

Stk. 2. Bygherrens godkendelse efter stk. 1, 2.
pkt., kan kun naegtes, hvis det er rimeligt
begrundet i den udpegede underentreprengrs
forhold, herunder kvalifikationer, gkonomiske
forhold eller manglende dokumentation efter stk.
3, 3. pkt. P& bygherrens anmodning skal
entreprengren snarest muligt sende bygherren
oplysning om disse forhold. Bygherren skal give
skriftlig meddelelse om godkendelse eller afslag
med begrundelse snarest muligt efter, at
entreprengren har givet oplysning om udpegning
af en underentreprengr og om
underentreprengrens forhold.

Stk. 3. Hvis entreprengren inden arbejdets Hvor entreprengren anvender underentreprengrer,
pabegyndelse har antaget en underentreprengr til  skal entreprengren i god tid inden igangsaetning af de
at udfare arbejde, skal entreprengren oplyse pageeldende underentrepriser meddele bygherren
bygherren om det, inden entreprengren navn pa de pagaeldende entreprengrer.

pabegynder arbejdet. Hvis entreprengren senere
antager eller udskifter en underentreprengr, skal
entreprengren oplyse bygherren om det, inden
underentreprengren pabegynder sit arbejde. P&
bygherrens anmodning skal entreprengren
sharest muligt fremsende dokumentation for, at
der er indgéet en aftale med en underentreprengar,
og for at underentreprengren har anerkendt, at
bestemmelserne i § 8 tillige gzelder, nar en
underentreprengr overlader arbejdet til andre, og
at bygherren kan ggre direkte mangelkrav
geeldende mod underentreprengren i
overensstemmelse med stk. 4 og 5.

Stk. 4. Hvis det ma anses for godtgjort, at
bygherren ikke eller kun med stor vanskelighed
kan gennemfgre et krav vedrgrende mangler mod
entreprengren, er bygherren berettiget til at ggre
kravet geeldende direkte mod entreprengrens
underentreprengrer og leverandgrer, hvis deres
ydelse har samme mangel.

Stk. 5. Et direkte mangelkrav er undergivet de
begraensninger, der faglger af kontraktforholdene
bade mellem bygherren og entreprengren og
mellem entreprengren og underentreprengren og
leverandgren, herunder ansvarsfraskrivelser og -
begraensninger i begge kontraktforhold. Det er
endvidere undergivet bestemmelserne i kapitel J
om tvistelgsning. Bygherren giver afkald pa krav
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mod underentreprengrer og leverandarer pa
erstatning uden for kontrakt i anledning af forhold,
der er omfattet af et direkte mangelkrav. Hvis det
direkte mangelkrav skyldes et forseetligt eller groft
uagtsomt forhold hos underentreprengren eller
leverandgren, finder 1. og 3. pkt. ikke anvendelse.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 geelder tillige,
nar en underentreprengr eller en leverandar
overlader arbejdets udfarelse til andre.

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring

Entreprengrens sikkerhedsstillelse

§ 9. Entreprengren skal stille sikkerhed for
opfyldelse af sine forpligtelser over for bygherren
senest 8 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er
indgaet, medmindre andet fremgar af
udbudsmaterialet. Hvis entreprisesummen er
mindre end 1 mio. kr., skal entreprengren kun
stille sikkerhed, hvis bygherren har stillet krav om
det i udbudsmaterialet. Sikkerheden skal stilles i
form af betryggende pengeinstitutgaranti,
kautionsforsikring eller pa anden betryggende
made.

Hvis der iht. entrepriseaftalen skal stilles sikkerhed,
ma intet arbejde pabegyndes, far sikkerheden er
stillet og godkendt af bygherren.

Der accepteres ikke sikkerhed stillet af et selskab,
der er koncernforbundet med entreprengren.

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgarelse af alle
krav, som bygherren har i anledning af
aftaleforholdet, herunder krav vedrgrende
eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for
meget udbetalt entreprisesum.

Stk. 3. Indtil aflevering har fundet sted, skal den
stillede sikkerhed svare til 15 % af
entreprisesummen uden moms. Herefter skal
sikkerheden nedskrives til 10 %.
Entreprisesummen efter 2. pkt. skal opggres med
tilleeg eller fradrag af alle mer- og mindrearbejder,
i det omfang bygherren anmoder om det i
afleveringsprotokollen.

Efter aflevering skal sikkerheden svare til 10 % af
entreprisesummen, inkl. tilleegs- og fradragsarbejder.

Hvis tilleegs- og fradragsarbejder ikke er endeligt
opgjort ved afleveringen, beregnes
sikkerhedsstillelsen péa basis af bygherrens skan over
tilleegs- og fradragsarbejder.

Sikkerheden nedskrives ikke ved delaflevering eller
ibrugtagning af anleegget far endelig aflevering.

Stk. 4. For leverancer, som preesteres fuldt
feerdige i rater, skal sikkerheden svare til 10 % af
kebesummen uden moms.

Stk. 5. Sikkerheden nedskrives fra 10 % til 2 % 1
ar efter afleveringstidspunktet, medmindre
bygherren forinden skriftligt har fremsat
reklamation over mangler. | sa fald nedskrives
sikkerheden, nar manglerne er afhjulpet.

Stk. 5. Sikkerheden nedskrives fra 10 % til 2 % 1
ar efter afleveringstidspunktet, medmindre
bygherren forinden skriftligt har fremsat




SV-FTUN-1SO-2023 Side 13 af 84

Almindelige betingelser for arbejder oqg Seerlige betingelser for arbejder og leverancer i
leverancer i bygge- og anleegsvirksomhed (AB  bygge- og anleegsvirksomhed (SB)

18)

reklamation over mangler. | sa fald nedskrives
sikkerheden, nar manglerne er afhjulpet.

Stk. 6. Sikkerheden ophgrer 5 ar efter
afleveringstidspunktet, medmindre bygherren
forinden skriftligt har fremsat reklamation over
mangler. | sa fald opharer sikkerheden, nar
manglerne er afhjulpet.

Stk. 8. Hvis entreprengren haever
entrepriseaftalen, ophgrer entreprengrens
sikkerhedsstillelse 3 maneder efter, at aftalen er
ophaevet, medmindre der forinden er indledt
tvistelgsning efter kapitel J om ophaevelsens
berettigelse.

Stk. 9. Hvis arbejder er udskudt til senere
aflevering, jf. 8 45, stk. 1, sker nedskrivningen
efter stk. 3, 5 og 6, for sa vidt angar de udskudte
arbejder, efter at de er afleveret.

Stk. 10. Hvis aflevering sker i etaper, jf. § 45, stk.  Uddgar.
4, sker nedskrivningen efter stk. 3 og 5-7
forholdsmaessigt efter omfanget af den afleverede
etape.

Stk. 11. Hvis bygherren gnsker udbetaling af den
stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt
meddeles til entreprengren og garanten med ngje
angivelse af arten og omfanget af den pastaede
misligholdelse og starrelsen af det kreevede
belgb. Det kreevede belgb skal udbetales til
bygherren inden 10 arbejdsdage, fra meddelelsen
er kommet frem, medmindre entreprengren
forinden over for Voldgiftsnaevnet har anmodet
om beslutning om stillet sikkerhed specielt med
henblik p&, om udbetalingskravet er berettiget, jf.
8§ 67. Hvis entreprengren er erkleeret konkurs, kan
anmodning om beslutning vedrarende sikkerhed
tillige fremseettes af garanten, der da bliver part i
sagen.

Stk. 12. Hvis parterne er uenige om nedskrivning
eller ophar af sikkerheden, kan hver part — og i
tilfeelde af entreprengrens konkurs tillige garanten
— anmode om beslutning om stillet sikkerhed, jf. §
67.

Stk. 13. Hvis det forhold, der begrunder et krav
efter stk. 11 eller 12, allerede er genstand for tvist
mellem parterne under en verserende sag efter §
68 eller § 69, treeder indbringelse af kravet under
den verserende sag i stedet for anmodning om
beslutning om stillet sikkerhed.




SV-FTUN-1SO-2023

Side 14 af 84

Almindelige betingelser for arbejder oqg
leverancer i bygge- og anleegsvirksomhed (AB

Seerlige betingelser for arbejder og leverancer i

bygge- og anlaegsvirksomhed (SB)

18)

Stk. 14. Entreprengren skal sikre, at garanten har
accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen
afgares efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 64.

Bygherrens sikkerhedsstillelse

§ 10. Bygherren skal stille sikkerhed for opfyldelse
af sine forpligtelser over for entreprengren senest
8 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er
indgaet, medmindre bygherren er en offentlig
bygherre eller en almen boligorganisation.
Sikkerheden skal stilles i form af betryggende
pengeinstitutgaranti, kautionsforsikring eller pa
anden betryggende méade.

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgarelse af alle
krav, som entreprengren har i anledning af
aftaleforholdet, herunder krav vedrgrende
eventuelle ekstraarbejder.

Stk. 3. Sikkerheden skal svare til 3 maneders
gennemsnitsbetaling — dog mindst 10 % — af
entreprisesummen uden moms. Hvis aftalen
udvides med ekstraarbejder i henhold til § 23, kan
entreprengren kreeve sikkerheden forgget, hvis
vederlaget for samtlige ubetalte ekstraarbejder
overstiger en halv maneds gennemsnitsbetaling
af entreprisesummen. Bygherren kan kreeve
sikkerheden nedsat, hvis sikkerheden overstiger
den ubetalte del af entreprisesummen og
ekstraarbejderne.

Stk. 4. Sikkerheden ophgrer, nar entreprengren
har sendt slutopggrelsen og ikke har nogen
ufyldestgjorte krav.

Stk. 5. Hvis entreprengren gnsker udbetaling af
den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og
samtidigt meddeles til bygherren og garanten med
angivelse af stgrrelsen af det kraevede belgb. Det
kreevede belgb skal udbetales til entreprengren
inden 10 arbejdsdage, fra meddelelsen er
kommet frem, medmindre bygherren forinden
over for Voldgiftsneevnet har anmodet om
beslutning om stillet sikkerhed specielt med
henblik p4, om udbetalingskravet er berettiget, jf.
8 67. Hvis bygherren er erkleeret konkurs, kan
anmodning om beslutning vedrgrende sikkerhed
tillige fremsaettes af garanten, der da bliver part i
sagen.

Stk. 6. Hvis parterne er uenige om ophgr af
sikkerheden, kan hver part — og i tilfeelde af
bygherrens konkurs tillige garanten — anmode om
beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 67.
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Stk. 7. Hvis det forhold, der begrunder et krav
efter stk. 5 eller 6, allerede er genstand for tvist
mellem parterne under en verserende sag efter §
68 eller § 69, traeder indbringelse af kravet under
den verserende sag i stedet for anmodning om
beslutning om stillet sikkerhed.

Stk. 8. Bygherren skal sikre, at garanten har
accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen
afgares efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 64.

Forsikring

§ 11. Bygherren skal tegne og betale ssedvanlig
brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets
pabegyndelse, indtil mangler, der er pavist ved
afleveringen, er afhjulpet. Entreprengren og
eventuelle underentreprengrer skal medtages
som sikrede pa forsikringspolicen. Forsikringen
skal omfatte samtlige entreprengrers arbejder pa
den bygning eller det anleeg, entrepriseaftalen
vedrgrer. Ved om- eller tilbygning skal
forsikringen deekke skade pa dette arbejde og pa
den bygning eller det anlaeg, der er genstand for
om- eller tilbygning. Selvrisiko pahviler bygherren.

Bygherrens forsikring deekker ikke midlertidige anlaeg
og konstruktioner, herunder skure og stillads, samt
entreprengrens og eventuelle underentreprengrers
materiel.

Stk. 2. En offentlig bygherre kan kreeve sig stillet
som selvforsikrer.

Bygherren er selvforsikrende. Deni § 11, stk. 1,
naevnte deekning af entreprengren og eventuelle
underentreprengrer er omfattet af selvforsikringen.

Stk. 3. Entreprengren og eventuelle
underentreprengrer skal have saedvanlig
erhvervs- og produktansvarsforsikring.

Ansvarsforsikringen skal tillige omfatte
entreprengrens og eventuelle underentreprengrers
ansvar i de tilfeelde, hvor denne efter aftale med
bygherren benytter bygherrens materiel, udstyr mv.
med henblik pa udfarelse af arbejdet.

Entreprengren/underentreprengren skal straks
underrette bygherren, hvis praemien for
ansvarsforsikringen ikke betales, eller
forsikringsselskabet opsiger forsikringen.

Stk. 4. Parterne skal pd anmodning dokumentere,
at forsikringerne er i kraft.

Inden arbejdet padbegyndes, skal entreprengren
dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og
preemien betalt.

C. Udfgrelse af entreprisen

Entreprengrens ydelse

8 12. Arbejdet skal udfgres i overensstemmelse
med aftalen, fagmeessigt korrekt og i
overensstemmelse med bygherrens anvisninger.
Materialer skal — for s vidt disses beskaffenhed
ikke er anfart — veere af seedvanlig god kvalitet.
Entreprengren skal kvalitetssikre sine ydelser.

Geeldende tegninger, tabeller og beskrivelser mv.
skal altid forefindes pa projektweb og pa
entreprengrens kontor pa arbejdspladsen, og
bygherren skal have adgang til disse.

Feerdselsregulerende foranstaltninger

Hvis én eller flere af nedenstaende fejl og mangler
skriftligt er patalt af bygherren, politi, vejmyndighed
eller Arbejdstilsynet, og bygherren konstaterer, at
entreprengren ikke har pabegyndt afhjeelpningen
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inden for 1 time, ifalder der entreprengren en bod pa
10.000 kr., pr. patale:

e Afmeerkning i forbindelse med arbejdet ikke
er opsat i henhold til den godkendte
afmaerkningsplan.

e Der er fejl og mangler pa afmaerkningen
umiddelbart efter entreprengrens kontrol, og
at entreprengren ikke har ivaerksat
afhjeelpning.

Hvis péatalen ikke efterkommes inden for den
fastsatte tidsfrist, kan bygherren foranstalte
afhjeelpning, som vil ske for entreprengrens regning.

Dette geelder ogsa, hvis der opstar skader pa
entreprengrens afmaerkning pa et tidspunkt, hvor
entreprengren ikke er til stede pa arbejdsomradet, og
bygherren af hensyn til trafiksikkerheden finder det
ngdvendigt selv at retablere afmaerkningen eller
etablere midlertidige foranstaltninger.

Hvis entreprengren i sadanne situationer gnsker at
blive tilkaldt og selv retablere afmaerkningen uanset
tidspunktet, aftales dette naermere med bygherrens
tilsyn ved entreprisens opstart.

En tilsvarende bod ifalder entreprengren for hvert
tilfeelde, hvor det konstateres, at

e speerretider ikke overholdes,

e der arbejdes uden radighedstilladelse,

e logbog for trafikafmaerkning ikke er uploadet
senest 5 arbejdsdage efter, at kontrollen er
udfart, jf. SAB-Arbejdsplads 4.4.2.

Stk. 2. Entreprengren skal levere alle materialer
og praestere alle ngdvendige biydelser til
feerdiggerelse af arbejdet.

Bygherreleverancer

Der er ingen bygherreleverancer.

Stk. 3. Entreprengren skal skriftligt oplyse
bygherren om anvendelse af metoder og
materialer, der ikke er gennemprgvede, herunder
om eventuelle risici derved, medmindre
anvendelsen er foreskrevet af bygherren.

Bygherren kan kreeve dokumentation for
arbejdsmetoders og materialers egnethed.

Stk. 4. Materialer og andre leverancer, som er
bestemt til indfgjelse i arbejdet, skal leveres af
entreprengren uden ejendomsforbehold. Nar de
pageeldende genstande er leveret pa
byggepladsen, tilhgrer de bygherren.

Har bygherren efter § 36, stk. 2 betalt for materialer
mv., som er kgbt af entreprengren, men ikke er
leveret pa byggepladsen, skal materialerne indtil
leveringen pa byggepladsen opbevares tydeligt
adskilt fra andre tilsvarende materialer og skal
afmeerkes sdledes, at det tydeligt fremgar, at det er
bygherrens ejendom samt til hvilken entreprise
materialerne er indkgbt.
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Stk. 5. Materialer og andre leverancer til arbejdet
skal veere leveret med 5 ars leverandgransvar for
mangler ved leverancen. Ansvarsperioden regnes
fra afleveringen af arbejdet og begraenses
saledes, at leverandgrens ansvar ophgrer senest
6 ar efter levering til lager eller videresalg.
Leverandgren skal endvidere have anerkendt, at
bygherren kan ggre mangelkrav geeldende direkte
mod leverandgren efter § 8, stk. 4 og 5.

Entreprengren skal pa forlangende dokumentere, at
vilkarene er overholdt for hver leverance.

Stk. 6. Entreprengren kan undlade at opfylde
bestemmelsen i stk. 5, hvis dette vil medfare
betydelig merudgift for denne eller vaesentlig
forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre
omfattende leverancer vil vaere besveerligt at
kontrollere overholdelsen af bestemmelsen.
Bygherren skal ved vaesentlige leverancer have
meddelelse om undladelsen snarest muligt efter,
at tilbud fra leverandgren er indhentet.

Entreprengren skal pa forlangende dokumentere, at
betingelserne for at undlade at opfylde vilkarene i stk.
5 er opfyldt.

Stk. 7. Entreprengren skal lgsbende foretage
oprydning og remning og omgaende fierne
kasserede materialer fra byggepladsen.

Arbejds- og detailtidsplan

§ 13. Entreprengren skal inden for den frist, der er
angivet i den aftalte hovedtidsplan, udarbejde en
arbejdsplan, der overholder fristerne i den aftalte
hovedtidsplan. Arbejdsplanen skal angive
reekkefglgen for de enkelte dele af
entreprengrens arbejde og tage hgjde for
parternes forpligtelser efter arbejdsmiljgreglerne.

Arbejdsplanen skal vaere sa detaljeret, at det pa
ethvert tidspunkt kan vurderes, hvorvidt
hovedtidsplanen og — ved flere entreprengrer —
bygherrens detailtidsplan kan overholdes.

Arbejdsplanen skal udarbejdes i overensstemmelse
med stavdiagrammetoden eller tilsvarende.

Af arbejdsplanen skal fremga:

e De for den samlede leverance betydende
aktiviteter samt aktiviteternes indbyrdes
afhaengighed (kritisk vej).

e Aktiviteter, hvortil der er knyttet krav om
overholdelse af tidsfrister, jf.
entrepriseaftalen.

e Seerlige tidsmeessige bindinger, som i gvrigt
matte fremga af udbudsmaterialet, herunder
bindinger til andre entrepriser og perioder,
hvor vejrforholdene sesedvanligvis umuligger
udfgrelse af konditionsmaessigt arbejde.

e Foranstaltninger vedr. arbejdsmilja.
Falgende oplysninger skal enten fremga af
arbejdsplanen eller vedlaegges i seerskilt bilag:

e Entreprengrens projektering.

¢ Bygherrens gennemgang og kommentering
af projektmateriale iht. SAB-SOS.

e Levering af kvalitets- og miljgplan,
procedurer, arbejdsprocedurer, kontrolplaner
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og andre dokumenter til bygherrens
kommentering.

e Anmeldelser til myndigheder og
myndighedsgodkendelser.

e Foranstaltninger af hensyn til miljg.

o Trafiksikkerhed, trafikafvikling og
trafikomlaegninger.

e Skifteholdsarbejde, weekendarbejde mv.

e Planleegnings-, produktions-, lager- og
leveringsaktiviteter hos leverandgr af starre
leverancer.

Arbejdsplanen detaljeres lgbende for de kommende
8 uger pa ugeniveau.

Stk. 2. Hvis bygherren har antaget flere
entreprengrer, skal bygherren i samarbejde med
disse udarbejde en samlet arbejdsplan
(detailtidsplan), inden arbejderne pabegyndes.
Detailtidsplanen skal angive raekkefalgen for de
enkelte dele af arbejderne.

Stk. 3. Indsigelse mod detailtidsplanen skal
skriftligt meddeles bygherren inden 5 arbejdsdage
efter modtagelsen.

Stk. 4. Medvirker en entreprengr ikke i forngdent
omfang efter stk. 1-2, kan bygherren fastleegge
den pagaeldendes arbejdsplan i nadvendigt
omfang og lade den indga i detailtidsplanen.

Opdatering af arbejds- og tidsplaner

§ 14. Overholdelsen af arbejds- og tidsplaner skal
lgbende vurderes. Hvis det forventes, at planerne
ikke vil blive overholdt, skal de opdateres med
angivelse af, i hvilket omfang der kraeves eller
accepteres fristforleengelse, og om forsinkelsen
angar en dagbodsbelagt frist.

Stk. 2. Medvirker en entreprengr ikke i forngdent
omfang ved opdatering af planerne, kan
bygherren opdatere den pageeldendes
arbejdsplan i ngdvendigt omfang og lade den
indga i detailtidsplanen.

Afseetning og byggeplads

§ 15. Bygherren afseetter de bestemmende
hovedlinjer og hgjder (koter), mens al gvrig
afsaetning foretages af entreprengren.

Stk. 1 udgar og erstattes med:

Bestemmelser om afszetning fremgar af AAB/SAB-
Arbejdsplads.

Stk. 2. Ved byggearbejder sgrger bygherren i
ngdvendigt omfang for etablering af stikledninger

Stk. 2 udgar og erstattes med:

Entreprengren sgrger for etablering af stikledninger
for aflgb og forsyninger frem til byggepladsen.
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for aflghb, el, gas, vand og varme frem til
byggepladsen.

Entreprengren betaler ngdvendige tilslutningsbidrag
for midlertidige anleeg og afholder forbrugsafgifter til
el (byggestram), aflab, fiernvarme, vand og lignende
udgifter i forbindelse med arbejdets udfarelse.

Stk. 3. Bygherren betaler ngdvendige
tilslutningsbidrag og afholder eventuelle afgifter
og gebyrer som falge af, at skure, containere,
stillads mv. efter aftale ikke skal placeres pa
byggepladsen.

Digitale bygningsmodeller mv.

8 16. Hvis der skal bruges digitale
bygningsmodeller ved et bygge- og
anleegsarbejde, skal det i udbudsmaterialet
fastseettes, til hvad og i hvilket omfang modeller
skal bruges, herunder om de skal bruges til
planleegning og projektering samt under
udfgrelsen, og om der ved byggeriets afslutning
skal leveres en digital som udfart-model til brug
for senere drift og ombygning. Der skal endvidere
treeffes bestemmelse om, hvilket projektmateriale
der skal tilleegges forrang i tilfeelde af
uoverensstemmelse med andet projektmateriale.

Stk. 2. Den, der stiller en digital bygningsmodel til
radighed for andre, skal samtidig anvise, til hvad
og i hvilket omfang modellen ma bruges, herunder
til projektering, maengdeberegning, kollisionstest
og udfgrelse. Den pagaeldende skal samtidig
oplyse, om der pa det pageeldende stade gaelder
en fravigelse af den generelle bestemmelse om
forrang, jf. stk. 1, sidste pkt.

Stk. 3. | det omfang andre i samarbejdet om en
digital bygningsmodel, herunder en samlet digital
bygningsmodel, skal levere input til den, skal den,
der stiller en model til radighed, anvise, hvilket
input der skal leveres, i hvilken form og
dataformat samt hvornar. Bygherren skal ved
aftale med de pageeldende sikre, at de er
forpligtet til at fglge disse anvisninger. Dette
geelder ogsa, hvis entreprengren ved byggeriets
afslutning skal levere input til en digital som
udfagrt-model.

Stk. 4. Data skal leveres og indleeses i dbne
dataformater. Den, der leverer eller indleeser data,
skal oplyse, hvilket software dataformaterne er
fremstillet med.

Stk. 5. Den, der stiller en digital bygningsmodel til
radighed, beerer risikoen for fejl i den digitale
model, eget input og greenseflader til andres
projektering i modellen, men ikke for fejl ved
andres brug af modellen, i andres input eller i den
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standard software, som bruges til udarbejdelse af
modellen.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 om digitale
bygningsmodeller finder tilsvarende anvendelse
pa andre digitale data med de fravigelser, der
falger af forholdets natur.

Entreprengrprojektering

§ 17. Entreprengren skal kun projektere, hvis
dette er aftalt (delt radgivning). | det omfang
entreprengrens arbejde i aftalen er beskrevet ved
angivelse af funktionskrav, skal entreprengren
udfgre den ngdvendige projektering herfor.
Entreprengrens fremsaettelse af forslag, som
bygherren implementerer, indebeerer ikke, at
entreprengren patager sig projekteringen eller har
risiko eller ansvar for forslaget.

Entreprengren skal udarbejde alle ngdvendige
arbejdstegninger samt tegninger og beregninger etc.
til udfarelse af interimskonstruktioner, stilladser,
seerlige udfgrelsesmetoder m.v.

Stk. 2. Hvis entreprengren skal projektere, skal
bygherren udpege en projekteringsleder.
Projekteringslederen repraesenterer bygherren
over for entreprengren med hensyn til
projekteringens tilretteleeggelse og udfarelse.
Projekteringslederen kan give og modtage
meddelelser vedrgrende projekteringen samt give
anvisninger med hensyn til tilretteleeggelsen af de
forskellige entreprengrers projektering i deres
indbyrdes forhold.

Stk. 3. Entreprengren skal projektere i
overensstemmelse med aftalen, god
projekteringsskik og bygherrens anvisninger.
Entreprengrens projekt skal indeholde
oplysninger om projektets forbindelse med det

Koordinering af det samlede projekt, herunder
fastlaeggelse af graenseflader, pahviler bygherren,
jf. stk. 2. Entreprengren skal deltage i tveerfaglig
granskning af det samlede projekt, idet hver part
gransker eget projekt og dettes graenseflader til
andres projekt.

gvrige projekt i de i aftalen fastlagte greenseflader.

Entreprengren skal ikke deltage i tvaerfaglig
granskning.

Stk. 4. Hvis entreprengrens projekt indebaerer
anvendelse af metoder og materialer, der ikke er
gennemprgvede, skal entreprengren skriftligt
oplyse bygherren om det og om eventuelle risici
derved.

Bygherren kan kreeve dokumentation for
designmetoders, arbejdsmetoders og materialers
egnethed.

Stk. 5. Hvis parterne aftaler, at projekteringen skal
opdeles i faser, skal de seaette frist for levering af
de enkelte faser, og bestemmelserne i stk. 6-8
geelder da tillige hver fase.
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Stk. 6. Entreprengren skal foretage
kvalitetssikring, herunder eventuelt granskning af
sit projekt, jf. § 21, stk. 1.

Stk. 7. Entreprengren skal give bygherren skriftlig
meddelelse om feerdigggrelse af projektet
(feerdigmelding) med henblik p& bygherrens
godkendelse. Resultatet af entreprengrens
kvalitetssikring skal vedlsegges meddelelsen.

Stk. 8. Bygherren skal snarest muligt efter
feerdigmeldingen skriftligt meddele entreprengren,
om bygherren er enig i, at projektet er leveret, og
om bygherren kan godkende det som grundlag for
entreprengrens videre arbejde. | meddelelsen
skal bygherren angive eventuelle mangler ved det
leverede eller forbehold for godkendelsen.

Projektmangler

§ 18. Entreprengren har pligt og ret til at afhjaelpe
mangler ved sin projektering, der pavises ved
leveringen af de enkelte faser efter § 17 eller
senere.

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsaette en frist til
afhjeelpning af paviste mangler. Fristens leengde
fastseettes under hensyntagen til manglernes art
og omfang samt forholdene i gvrigt.
Entreprengren skal give bygherren skriftlig
meddelelse, nar manglerne er afhjulpet.

Projektmangler skal afhjaelpes senest 5 dage efter at
de er pavist af bygherren. Entreprengren skal
fremsende forslag til afhjeelpning, som skal
godkendes af bygherren.

Stk. 3. Hvis bygherren efter udlgbet af fristen i stk.
2 — eller efter at entreprengren har meddelt, at
afhjeelpning har fundet sted — finder, at manglerne
ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10
arbejdsdage skriftligt meddele entreprengren,
hvilke mangler der stadig paberabes.

Stk. 4. Bygherren har herefter ret til at lade de
paberdbte mangler udbedre for entreprengrens
regning (udbedringsgodtgarelse) eller til afslag i
entreprisesummen, jf. § 52.

Projektgennemgang

8§ 19. Inden udfarelsen af bygge- og
anlaegsarbejdet padbegyndes, skal bygherren
sammen med radgiver og entreprengr gennemga
det aftalte projekt og eventuelle projektbidrag og
forslag til materialevalg fra entreprengrer og
leverandgrer. Der skal endvidere gennemfares
projektgennemgang ved senere gendringer i
projektet, hvis bygherren eller entreprengren
vurderer, at der er behov for det.

Projektgennemgang opdeles eventuelt pa flere
mgder, hvor projektets forskellige fagomrader
gennemgas.

Stk. 2. Projektgennemgangen sker med henblik
pa at opna en feelles forstaelse af projektet,
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herunder af greenseflader og tidsfalge mellem de
enkelte dele af projektet, og pa at give
entreprengren mulighed for at preege
byggeprocessen ved at papege
uhensigtsmeaessigheder i projektet. Den sker
endvidere med henblik pa at afdaekke risici og
forberede handtering heraf samt pa at afdaekke
uklarheder og utilstreekkeligheder i projektet. Ved
projektgennemgangen skal parterne udpege
naermere bestemte arbejder eller materialer, der
skal fagres tilsyn med efter § 21, stk. 4.

Stk. 3. Bygherren skal foresta
projektgennemgangen. Alle parter skal medvirke
loyalt ved projektgennemgangen.

Stk. 4. Bygherren skal inddrage bygherreradgiver,
projekteringsleder, byggeleder,
sikkerhedskoordinator og andre radgivere, der
deltager i projekterings- og udfarelsesfasen.
Bygherren skal sikre, at radgiveren inddrager
underradgivere, der har bidraget til projekteringen.
Entreprengren skal inddrage valgte
underentreprengrer og leverandgrer, der skal
udfgre entreprisen, eller som har bidraget eller
skal bidrage til projekteringen.

Stk. 5. Bygherren, radgiveren og entreprengren
skal snarest muligt give meddelelse til hinanden
om uhensigtsmeessigheder, uklarheder og
utilstreekkeligheder, som de afdaekker. Det
samme geelder fejl ved projektet, som de bliver
opmaerksomme pa.

Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt udarbejde
en redeggrelse for projektgennemgangen med en
beskrivelse af, hvad der har veeret behandlet, og
hvor megen tid, der er brugt p& de enkelte dele af
projektet. Redeggrelsen skal endvidere indeholde
en beskrivelse af forhold omfattet af stk. 5 med
angivelse af de foranstaltninger, der skal traeffes
til at afbgde dem. Bemaerkninger til redeggrelsen
skal snarest muligt sendes til bygherren.

Stk. 7. De projekterende skal snarest muligt
udfgre ngdvendig opretning af deres projekt i
overensstemmelse med redeggrelsen.

Stk. 8. Entreprengren og bygherren skal snarest
muligt give den anden part skriftlig meddelelse om
sine eventuelle krav om forandring i aftalen med
hensyn til pris, tid og sikkerhed som fglge af de
foranstaltninger til afb@dning, der fremgar af
redeggrelsen. Bestemmelserne i § 25, stk. 3-5,
finder tilsvarende anvendelse.




SV-FTUN-1SO-2023

Side 23 af 84

Almindelige betingelser for arbejder oqg
leverancer i bygge- og anleegsvirksomhed (AB

Seerlige betingelser for arbejder og leverancer i
bygge- og anlaegsvirksomhed (SB)

18)

Forhold til myndigheder

§ 20. Bygherren sgrger for ngdvendig
godkendelse af projektet og afholder udgifterne
herved. Dette geelder tillige den del af
projekteringen, der udfares af entreprengren.

Der henvises til SAB - Styring og samarbejde.

Bygherren afholder gebyrer, tilslutningsafgifter,
investeringsbidrag og lignende for el, vand, gas,
kloak, fiernvarme mv. til permanente anlaeg samt
nedrivningstilladelse, ibrugtagningstilladelse mv.

Stk. 2. Entreprengren sgrger for anmeldelser,
ansgger om tilladelser, rekvirerer syn og
fremskaffer attester, der vedrgrer selve arbejdets
udfgrelse, og afholder udgiften herved.
Dispensationer kan kun sgges efter aftale med
bygherren.

Der henvises til SAB-Styring og samarbejde
angaende processen.

Entreprengren afholder affaldsgebyrer, miljg- og
deponeringsafgifter samt andre afgifter vedr.
arbejdets udfgrelse, der skal betales iht. gaeldende
love, regulativer, vedteegter mv.

Bygherren afholder afgifter i forbindelse med
bortskaffelse af forurenet jord til et af kommunen
godkendt deponi. Udgifter til handtering og transport
skal veere indeholdt i entreprengrens tilbud.

Kvalitetssikring, tilsyn og kassation

§ 21. Bygherren kan i udbudsmaterialet fastseette
bestemmelser om entreprengrens kvalitetssikring
af arbejdet, herunder eventuel projektering, samt
om arten og omfanget af prgver, og om den
dokumentation for arbejdets udfarelse, for
anvendte materialers oprindelse og egenskaber
og for udfarte prgver, som entreprengren skal
afgive. Bestemmelser herom kan indga i en
udbudskontrolplan.

Det pahviler entreprengren lgbende at fremskaffe
dokumentation for kvaliteten af materialer og
arbejdsydelser i forbindelse med entreprisens
gennemfgrelse, herunder den kreevede CE-
maerkning.

Fastlaeggelse af procedurer mv. for aflevering af
dokumentation i forbindelse med kontrollen skal ske i
samarbejde med bygherren, hvis det ikke pa anden
made er fastsat i aftalegrundlaget.

Entreprengren skal uden vederlag afgive
materialepraver for bygherrens stikpragvekontrol. Art
og omfang er naermere angivet i aftalegrundlaget.

Manglende dokumentation, herunder dokumentation
af kvalitetskontrol, under anlaegsforlgbet vil blive
betragtet som manglende kontraktmaessig ydelse og
vil medfare, at bygherren foretager tilbagehold i
udbetaling af entreprisesummen.

Miljgvaredeklarationer (EPD)

Hvis entreprengren ikke afleverer EPD til bygherren

iht. kravene i SAB-Styring og samarbejde senest ved
entreprisens aflevering, ifalder der entreprengren en
bod pa 25.000 kr> pr. manglende EPD.

Til sikring af, at den forlangte kvalitetsledelse og
dokumentation udfgres, har bygherren opstillet
felgende bodsbelagte malepunkter i
entrepriseforlgbet:

1. Kvalitets- og miljgplan

Senest det antal arbejdsdage efter entreprisens
kontraktdato, som er angivet i SAB-Styring og
samarbejde, afsnit 6.1, skal der foreligge en
anmaerkningsfri kvalitets- og miljgplan.
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Bod pr. padbegyndt uge ved manglende
anmeerkningsfri kvalitets- og miljgplan:

kr. 50.000,-
2. @vrige kvalitetsledelsesdokumenter

Falgende kvalitetsledelsesdokumenter skal
veere udarbejdet og feerdigkommenteret af
bygherren inden for de tidsfrister, som er angivet
i SAB-Styring og samarbejde, afsnit 6.2:

e Arbejdsprocedurer.
e Kontrolplaner.

Bod pr. dokument ved overskridelse af tidsfrister
for de anfgrte kvalitetsledelsesdokumenter:

kr. 25.000,-

3. Opfyldelse af dokumentationskrav for den tekniske
dokumentation

Denne parameter vurderes pa basis af en
gennemgang af entreprengrens tekniske
dokumentation.

Gennem bygherrens stikprgver vurderes
sammenhaengen mellem det udfarte arbejde og
den tilhgrende dokumentation som anfgrt i de
respektive AAB og SAB samt iht. entreprisens
detaljerede kontrolplan og tilhgrende
kontrolskemaer.

Kravet til den tekniske dokumentation er ikke
opfyldt hvis:

e Der gennem bygherrens stikpraver
konstateres fejl eller mangler i den tekniske
kontroldokumentation, og den konkrete
kontroldokumentation ikke er bragt i orden
inden 10 arbejdsdage.

e Ved gentagelse af fejl og mangler af
samme karakter.

Bod pr. gennemgang ved manglende opfyldelse
af dokumentationskrav: kr. 50.000,-.]

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udfarelse
og ved afleveringen forlange yderligere praver.
Ogsa i sadanne tilfeelde skal entreprengren stille
forngdent mandskab til disposition ved prgvernes
udtagning og undersggelse. Hvis de yderligere
praver viser kontraktmeessig ydelse, skal
bygherren betale herfor som ekstraarbejde. |
modsat fald skal entreprengren betale bygherrens
udgifter.

Stk. 3. Entreprengren skal give bygherren adgang
til de arbejdspladser og produktionssteder, hvor
arbejdet udfgres. Bygherren kan endvidere kraeve

Bygherren skal have mulighed for at overveere al
preveudtagning og materialeprgvning pa
entreprengrens arbejdsplads, laboratorium eller
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de oplysninger, der er ngdvendige for at
bedgmme ydelsen.

andet sted. For ikke-rutinemaessig prgveudtagning
0g materialeprgvning skal entreprengren varsle
bygherren. Bygherren skal have mulighed for at
deltage ved entreprengrens audit af
underentreprengrer og leverandgrer.

Stk. 4. Entreprengren og bygherren indkalder til
tilsynsgennemgang af neermere bestemte
arbejder eller materialer, der er udpeget efter
aftale ved projektgennemgangen, med henblik pa
en vurdering af, om de pageeldende ydelser i
henseende til neermere angivne egenskaber er
kontraktmaessige eller ma kasseres som ikke
kontraktmaessige. Entreprengren og bygherren
kan herudover ved behov anmode om
tilsynsgennemgang efter 1. pkt.

Stk. 5. Entreprengren skal inden
tilsynsgennemgangen efter stk. 4 have foretaget
og pa anmodning dokumenteret aftalt
kvalitetssikring. Ved tilsynsgennemgangen
udfeerdiges en tilsynsprotokol, hvori de
gennemgaede egenskaber ved arbejderne eller
materialerne anfgres med oplysning om
godkendelse eller kassation.

Stk. 6. Bygherren farer tilsyn under arbejdets
gang og kan kassere ikke kontraktmaessige
arbejder eller materialer. Denne kassation skal
ske s& hurtigt som muligt.

Stk. 7. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke
entreprengren for selv at fgre kontrol.

Bygherrens gennemgang og kontrol af tegninger,
beregninger, leverancer, miljgforanstaltninger og
udfagrte arbejder, fritager ikke entreprengren for
nogen del af ansvaret for arbejdet.

Bygherrens anvisninger om arbejdets
udfarelse

§ 22. Bygherren kan give anvisninger om
udfgrelse af arbejdet.

Stk. 2. Entreprengren skal indhente bygherrens
afgarelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke
yder tilstraekkelig vejledning til udfarelse af
arbejdet.

Stk. 3. Finder entreprengren, at bygherrens
anvisninger om arbejdets udfarelse efter stk. 1 og
2 indebeerer en aendring af arbejdet efter § 23,
skal entreprengren snarest muligt meddele
bygherren dette.

Andringer i arbejdet

§ 23. Bygherren kan forlange eendring i arbejdet,
nar aendringen har naturlig sammenhaeng med de
aftalte ydelser. En eendring kan ga ud pa, at
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entreprengren skal yde noget i tillseg til eller i
stedet for det oprindelig aftalte, at ydelsens
karakter, kvalitet, art eller udfgrelse skal sendres,
eller at aftalte ydelser skal udga.

Stk. 2. Entreprengren har ret til at udfare en
forlangt aendring, medmindre bygherren paviser
seerlige grunde til at lade andre udfgre arbejdet,
herunder at entreprengrens gkonomiske krav for
udfgrelsen ikke er rimeligt.

Stk. 3. Bygherrens krav om en gendring skal
fremsaettes skriftligt eller p& et byggemgde og
skal beskrive eandringen naermere.

Merbetaling og besparelse Hvis en post i tilbudslisten er opdelt i underposter,
skal der ved "den enkelte post" forstas "den enkelte

§ 24. Hvis en aendring angar et arbejde, der .
underpost".

geelder enhedspris for, skal entreprisesummen
reguleres op eller ned i overensstemmelse
hermed, medmindre der treeffes anden aftale, jf. 8
25, stk. 4. Regulering efter enhedspris skal kun
ske inden for +/-100 % af den enkelte post i
tilbudslisten. Endvidere skal regulering efter
enhedspris for merarbejde kun ske med indtil +20
% af entreprisesummen, beregnet ved at teelle
alle merarbejder sammen, og for mindrearbejder
med indtil -10 % af entreprisesummen, beregnet
ved at teelle alle mindrearbejder sammen. Hvis et
arbejde samtidig udskiftes med et andet arbejde,
indgar kun forskellen mellem de to arbejders pris i
beregningen af summen af enten mer- eller
mindrearbejder.

Stk. 2. Ved enhedsprissat merarbejde, som
overstiger variationsgraenserne i stk. 1, sker
regulering ogsa efter enhedspris, medmindre det
godtgares, at forudsaetningerne for enhedsprisen
ikke er til stede.

Stk. 3. Bortset fra tilfeelde, hvor der efter stk. 1 og  Far aendringer i arbejdet iveerkseettes som

2 sker regulering efter enhedspris, udfgres regningsarbejder, skal entreprengren, hvis bygherren
&ndringsarbejde som regningsarbejde, finder det ngdvendigt, udarbejde et overslag.
medmindre der traeffes anden aftale efter § 25,

stk. 4. Mindre sendringsarbejder

Bygherren kan forlange mindre aendringsarbejder i
tilslutning til entreprisen udfart som regningsarbejde
efter nedenstaende retningslinjer.

A. Arbejdslgn

Medgaede timer afregnes efter timesatser anfert i
entreprengrens tilbud.

Tidsforbrug til formand, eventuel byggepladsledelse,
funktionaerer og administration mv. samt
deekningsbidrag er indeholdt i ovenstaende
timesatser.
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Underentreprengrer, der udfgrer arbejder som en del
af entreprisen, er ved udfgrelsen af regningsarbejder
omfattet af bestemmelserne i neerveerende pkt. A.

B. Materialer

Entreprengren kan medregne belgb, som
entreprengren har betalt for materialer, der indgar
blivende i bygveerker, eller som i gvrigt er
ngdvendige for arbejdets udfgrelse, herunder
forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved
arbejdet. Genindvundne materialer modregnes
entreprengrens tilgodehavender.

Materialer, forbrugsgods etc. forudseettes indkgbt
bedst muligt af entreprengren i forngdent samrad
med bygherren og debiteres arbejdet med
fakturapriser. Eventuelle rabatter pa prislistepriser
tilfalder bygherren, medens kontantrabatter,
arsbonus og cementbonus tilfalder entreprengren.

Entreprengrens udgifter til karsel, fragt, bugsering og
andre transporter til og fra arbejdsstedet skal
inkluderes.

Til de séledes beregnede udgifter til materialer,
forbrugsgods, transport mv. lseegges 8 % til
tidsforbrug til formand, eventuel byggepladsledelse,
funktionaerer og administration mv. samt
deekningsbidrag.

C. Materiel

Leje af entreprengrens materiel, der har en
indkgbsveerdi pr. enhed, som er mindre end
50.000,00 kr., skal veere indeholdt i entreprengrens
enhedspriser og timesatser.

Leje af gvrigt materiel skal aftales mellem bygherren
og entreprengren forud for anvendelsen.

Til s&dan lejebetaling leegges intet honorar.

D. Underentreprengrer

Til de rene regningsbelgb lsegges 8 % til tidsforbrug
til formand, eventuel byggepladsledelse,
funktionaerer og administration mv. samt
daekningsbidrag.

Ved "rene regningsbelgb” forstas udgifter til den
udfgrende underentreprengr. Hvis arbejdet udfares
af en underentreprengr til en underentreprengr, kan
der kun én gang leegges 8 % til de rene
regningsbelgb.

Administrationstillaegget for sddanne regningsbelgb
bortfalder i tilfaelde, hvor den enkelte deltager i et
konsortium udferer regningsarbejder pa entreprisen.
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En underentreprengr kan veere en anden
selvsteendig juridisk enhed end entreprengren inden
for samme koncern. Enheder inden for samme
juridiske enhed som entreprengren anses derimod
ikke for underentreprengrer, uanset om disse har
forskellige CVR-numre.

Stk. 4. Ved udfarelse af et sendringsarbejde i
regning skal regningen opggres med neermere
specifikation af arbejdstimer, materialer og
materiel

Entreprengren skal dokumentere udgifter overfor
bygherren i form af en samlet opggrelse med bilag,
herunder dagsrapporter.

Under udfgrelsen af regningsarbejder skal
entreprengren udfeerdige og aflevere dagsrapporter.
Kopi af dagsrapporter skal lgbende fremsendes til
bygherrens tilsyn, dog senest 3 arbejdsdage efter
den dag, som dagsrapporten omhandler.

Dagsrapporter skal indeholde oplysninger om:

e dato,

e start- og sluttidspunkt for brug af materiel,
¢ identifikation og typeangivelse for materiel,
e start- og sluttidspunkt for mandskab,

e arbejdets art og omfang, dokumenteret via
beskrivelse samt opmalinger og/eller fotos.

Som bilag til opgarelsen skal vedleegges falgende
dokumentation:

A. Arbejdslgn: Medgaede timer dokumenteres i
form af dagsrapporter.

B. Materialer: Forbrug af materialer
dokumenteres i form af opmaling,
folgesedler, vejesedler og/eller fakturaer.

C. Materiel: Anvendelse af materiel
dokumenteres i form af dagsrapporter samt
fakturaer for eventuel leje.

D. Underentreprengrer: Arbejder udfort af
underentreprengrer skal dokumenteres pa
samme vis som anfart under pkt. A - C,
vedlagt kopi af fakturaer fra
underentreprengrer.

Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang
skal entreprengren godskrive bygherren de
udgifter, som spares eller burde have veeret
sparet, dog hgjst det belgb, arbejdet er opgjort til i
entrepriseaftalen. Vedrgrer formindskelsen et
arbejde, der geelder enhedspris for, jf. stk. 1, skal
dette kun ske i det omfang, mindrearbejdet
medfgrer, at entreprisesummen formindskes med
mere end 10 %.

Ved formindskelse af arbejdets omfang med indtil 10
% af entreprisesummen geelder stk. 1.

Pris, tid og sikkerhed efter en andring

§ 25. Parternes eventuelle krav om forandring i
aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som

Hvis bygherren fremsaetter krav om aendring af
arbejdet, skal eendringsanmodningen fremseettes til
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folge af en eendring i arbejdet eller i
forudseetninger for dets udfgrelse skal snarest
muligt fremsaettes skriftligt eller pa et byggemade.
Det samme geelder en parts krav om forandringer
i aftalen som falge af et godkendt forslag fra
entreprengren eller en anvisning fra bygherren
efter § 22 eller § 26, som parten anser for en
gendring i arbejdet, selv om forslaget eller
anvisningen ikke angiver at indebaere en aendring.

entreprengren med en kort beskrivelse af de
gnskede aendringer.

Hvis bygherren anmoder om en fast pris pa
gendringsarbejdet, er entreprengren herefter forpligtet
til at afgive et skriftligt tilbud pa sendringsarbejdet.
Tilbuddet skal indeholde en fast pris pa
gndringsarbejdet, entreprengrens eventuelle krav
om fristforleengelse, jf. AB 18 § 39, stk. 1, litra a),
samt entreprengrens oplysning om eventuelle gvrige
afledte konsekvenser af aendringen. Tilbuddet skal
fremsendes til bygherren senest 10 arbejdsdage efter
entreprengrens modtagelse af anmodning om tilbud
pa eendringen, medmindre andet aftales.

Stk. 2. Efter forespgrgsel fra en part skal den
anden part snarest muligt skriftligt meddele, om
denne anser et neermere bestemt arbejde for en
&ndring, der medfgrer krav om forandringer i
aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed.
Entreprengren er ikke forpligtet til at igangseette
arbejdet, far bygherren har svaret.

Stk. 3. Hvis en part har fremsat krav efter stk. 1
om forandring i aftalen med hensyn til pris, tid
eller sikkerhed, skal den anden part snarest
muligt skriftligt meddele, om kravet accepteres, og
hvis ikke, skal denne begrunde dette.

Stk. 4. Parterne skal snarest indga skriftlig
tilleegsaftale om en aendring efter § 23 og om
deraf fglgende forandringer i aftalen med hensyn
til pris, tid og sikkerhed. Forhandlinger herom ma
ikke forsinke arbejdets udfarelse.

Stk. 5. Bygherren skal Ilgbende registrere
forlangte aendringer efter § 23, krav efter stk. 1,
anmodninger og meddelelser efter stk. 2, § 22,
stk. 3, og § 26, stk. 1 og 2. Finder entreprengren,
at der er fejl i bygherrens registrering, skal
entreprengren snarest muligt meddele bygherren
dette.

Hindringer

8 26. Hvis entreprengren finder, at arbejdet ikke
kan udfgres i overensstemmelse med den
indgéede aftale, skal entreprengren snarest
muligt meddele bygherren dette og falge dennes
anvisninger.

Bestemmelsen fritager ikke entreprengren for dennes
ansvar for selvsteendigt at tilrettelsegge og udfare
arbejdet, ligesom entreprengren er ansvarlig for alle
udfgrelsesmeessige valg, der er ngdvendige for at
falge bygherrens anvisninger.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 geelder tillige, hvis
entreprengren finder, at der opstar forhold, som
hindrer eller vanskeligger arbejdet eller ggr det

neerliggende, at bygherren pafgres ulempe eller
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tab, herunder p&drager sig ansvar over for
tredjemand. Hvis der ikke er tid til at indhente
bygherrens anvisninger, skal entreprengren —
mod betaling og forngden forleengelse af
tidsfrister — bedst muligt treeffe foranstaltninger for
at undgd, at bygherren lider tab, og snarest muligt
meddele bygherren dette.

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde
oplysninger om foretagne undersggelser
vedrgrende grundvands- og jordbundsforhold,
forurening, ledninger, kabler, farlige stoffer og
materialer samt andre hindringer. | det omfang
udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestggrende
oplysninger om hindringerne, skal
foranstaltningerne herimod og ulemperne herved
betales som ekstraarbejder.

Stk. 4. Hvis der trods gennemfarelse af
forundersggelser som neevnt i stk. 3, der er
rimelige eller seedvanlige under hensyntagen til
grundens karakter, beliggenhed og tidligere
anvendelse, viser sig uforudsete forhold, som
medfarer offentlige pabud eller forbud, der
medfgarer, at arbejdets viderefgrelse hindres eller
bliver urimelig byrdefuld for bygherren, kan denne
afbestille entreprisen. Ved afbestilling skal
bygherren betale entreprengren erstatning for det
tab, entreprengren lider ved afbestillingen, bortset
fra den fortjeneste, entreprengren mister ved ikke
at fuldfagre arbejdet.

Risikoens overgang

§ 27. Entreprengren baerer indtil afleveringen
risikoen for skade pa eller bortkomst af arbejde og
materialer. Det samme gaelder materialer, som
bygherren har leveret, nar disse er kommet i
entreprengrens besiddelse.

Stk. 2. Entreprengren beaerer dog ikke risikoen for
skade eller bortkomst som fglge af bygherrens
forhold. Det samme gaelder for fglger af udefra
kommende ekstraordinaere begivenheder, som
entreprengren ikke har indflydelse pa (force
majeure), herunder krig, oprgr, terrorhandlinger
og usadvanlige naturbegivenheder.

Stk. 3. Skader, som entreprengrer forvolder pa
hinandens arbejde, materialer og materiel, er
bygherren uvedkommende.

Stk. 4. Entreprengren skal vedligeholde det
udfarte arbejde indtil afleveringen.

Stk. 5. For arbejder eller dele af disse, der tages i
brug far afleveringen, geelder reglerne i stk. 1-4

Sidste punktum i stk. 5 udgar og erstattes med:
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indtil ibrugtagningen. Ved ibrugtagning kan
bygherren gennemfgre en registrering efter
reglerne i § 63, stk. 2-4.

Far ibrugtagning af hele eller dele af arbejdet skal
bygherren skriftligt indkalde til en
registreringsforretning.

Ved registreringsforretningen skal der udfeerdiges en
ibrugtagningsprotokol, der beskriver omfang og
kvalitet af det udfarte arbejde, herunder eventuelle
mangler og aftaler om afhjeelpning. Ved delvis
ibrugtagning skal omfanget af det arbejde, der
ibrugtages fastleegges i protokollen. Protokollen
underskrives af parterne.

Hvis en part ikke giver mgde ved
registreringsforretningen, kan den gennemfgres uden
dennes medvirken, og ibrugtagningsprotokollen skal
da snarest muligt sendes til den fraveerende.

Stk. 6. For byggearbejder og anleegsarbejder i
tilslutning hertil, der udfgres i lokaliteter, der er i
brug under udfarelsen, geelder reglerne i stk. 1-4
om entreprengrens risiko for skade kun skade
forarsaget af anden entreprengr, uden at det er
en fglge af bygherrens forhold. Nar arbejderne er
feerdiggjort, og entreprengren har forladt
lokaliteten, anses arbejderne for taget i brug, jf.
stk. 5.

Stk. 7. For materialer og andet lgsgre, der leveres
til bygherren eller entreprengren af en leverandgr,
der ikke skal udfgre nogen form for montage,
forarbejdning, tilvirkning eller anden arbejdsydelse
pa byggepladsen, geaelder reglerne i stk. 1-4, indtil
materialerne og lgsgret er kommet i bygherrens
henholdsvis entreprengrens besiddelse.

Bygherrens tilsyn

§ 28. Bygherren skal udpege et tilsyn, der
repreesenterer bygherren over for entreprengren
med hensyn til arbejdets tilretteleeggelse og
udfarelse. Tilsynet kan give og modtage
meddelelser vedrgrende arbejdet, godkende eller
kassere materialer eller arbejder, samt give
anvisninger med hensyn til tilretteleeggelsen af de
forskellige entreprengrers arbejde i deres
indbyrdes forhold.

Bygherrens organisering omfatter overordnet
folgende:

e Bygherrens projektleder.

e Bygherrens byggeleder/entrepriseleder.

e Bygherrens tilsyn varetages af bygherren
assisteret af radgiver.

Bygherrens byggeleder/entrepriseleder kan
bemyndige andre i tilsynsorganisationen til at indga
aftaler om mindre gendringer.

Stk. 2. Byggeledelsen er legitimeret til pa
bygherrens vegne at forlange eller indga aftale
om andring i arbejdet samt om forandring i
aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som
folge deraf med en merbetaling pa hgjst 50.000
kr. for hver sendring og en fristforlaengelse pa
hgjst 5 arbejdsdage for hver aendring. Hvis
bygherren ikke har udpeget en byggeledelse, er
fagtilsynet legitimeret i samme omfang.

Udgar.
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Stk. 3. Tilsynet skal veere til stede pa
byggepladsen eller skal kunne tilkaldes.

Entreprengrens repraesentant

§ 29. Entreprengren skal udpege en person, der
repreesenterer entreprengren over for bygherren
og tilsynet med hensyn til arbejdets
tilretteleeggelse og udfarelse, og som kan give og
modtage meddelelser herom.

Entreprengrens organisering skal overordnet omfatte
falgende ngglepersoner (der kan veere sammenfald
mellem de anfgrte ngglepersoner):

e Entreprengrens projektleder.

e Den gennemgaende kontaktperson, jf. AB 18
§ 29.

e Hvem der vil vaere til stede p& byggepladsen
eller kan tilkaldes, jf. AB 18/SB § 29, stk. 2.

Medarbejdere, som er angivet ved navn i
entrepriseaftalen, betegnes ngglemedarbejdere.
Udskiftning af ngglemedarbejdere ma ikke ske uden
bygherrens samtykke.

Hvis entreprengrens projektleder eller entrepriseleder
udskiftes under kontraktens gennemfarelse, ifalder
der entreprengren en bod pa 25.000 kr. medmindre
udskiftningen er ngdvendiggjort af den pageeldende
medarbejders jobskifte, pensionering, fraveer pa
grund af graviditetsorlov, barselsorlov, feedreorlov,
foreeldreorlov, langvarig sygemelding eller dgdsfald.

Medarbejderne skal veere kvalificerede til de i art og
omfang hermed forbundne opgaver. Krauv til
kvalifikationer fremgar af respektive
arbejdsbeskrivelser.

Hvis bygherren berettiget finder, at en funktion er
utilstraekkeligt bemandet, skal den pageeldende
funktion suppleres med forngdent kvalificeret
personale.

Stk. 2. Entreprengrens repraesentant skal veere til
stede pa byggepladsen eller skal kunne tilkaldes.

Projekteringsmgder

8§ 30. Bygherren skal indkalde til
projekteringsmgder med entreprengren, hvis
entreprengren skal udfare projektering.

Der afholdes projekteringsmgder efter behov.

Byggemgader

8§ 31. Bygherren skal indkalde til byggemgder
med entreprengren.

Gennem hele projektforlgbet fra aftaleindgaelse til
aflevering af anleegget skal der afholdes byggemader
med 14 dages intervaller.

Byggemgader afholdes pa byggepladsen eller anden
aftalt lokalitet.




SV-FTUN-1SO-2023

Side 33 af 84

Almindelige betingelser for arbejder oqg
leverancer i bygge- og anleegsvirksomhed (AB

Seerlige betingelser for arbejder og leverancer i
bygge- og anlaegsvirksomhed (SB)

18)

Byggemgderne kan suppleres med mgder, der
omhandler mere specifikke problemstillinger, og hvori
deltager specialister fra entreprengr og bygherre.

Stk. 2. Pa hvert byggemgde skal parterne

a) gennemga og opdatere forhold omfattet af §
25, stk. 5,

b) gennemga opdateringer af arbejds- og
tidsplaner, jf. 8 14, og

c) registrere antallet af dage, hvor arbejdet helt
eller delvist har ligget stille (spilddage), samt
deres arsag, og om de er indeholdt i spilddage
indregnet i tidsplanerne. Spilddage, der er
indregnet for en periode, men som ikke
modsvarer faktiske spilddage i perioden
(ubrugte spilddage), overfares ikke til senere
perioder.

Senest kl. 12 én arbejdsdag far byggemgaderne skal
entreprengren skriftligt redegare for:

e Arbejder udfgrt i perioden
e Planlagte aktiviteter de kommende 4 uger

e Arbejdets stade i form af stadeplan, hvoraf
fremgar arbejdets fremdrift og afvigelser fra
arbejdsplanen. Planen skal indeholde aftalte
gendringer af arbejdets omfang.

e Anvendt materiel og arbejdsstyrke
e Vejrforhold og spilddage

e /Endringer iht. AB § 25 stk. 5 (input til
bygherrens registreringer)

e @konomioversigt

e Kvalitetsstyring (plan og status for opfalgning
pa audits mv.)

e Afvigelser (oversigt og status)

Entreprengren skal pa hvert byggemgade redeggre
for og bekreefte, at betingelserne for overholdelse af
de i arbejdsklausulen (se bilag), naevnte krav
vedrgrende sikring af lgnarbejderes vilkar er opfyldt
for savel egne som underentreprengrers
lgnarbejdere.

Dagsorden for byggemgader fremgar af bygherrens
paradigme for byggemgadereferater, der findes pa
www.vejdirektoratet.dk > Veerktajer >
Kvalitetsledelsessystemet > Indkghb:
Entreprisestyring > Entreprisestyring Anlseg > Mgder
i Anlaegsfasen.

Ved afvigelser fra arbejdsplanen skal entreprengren
pa byggemgdet redeggre for tiltag til at imgdega
forsinkelser.

Stk. 3. £ndringer i byggeledelsens eller
fagtilsynets fuldmagt, jf. § 28, skal meddeles pa
det farstkommende byggemgde. Det samme
geelder eventuel fuldmagt for entreprengrens
repreesentant.

Feelles regler om projekterings- og
byggemgader

§ 32. Parterne skal selv eller ved en repreesentant
deltage i mgderne.

Stk. 2. Bygherren leder mgderne og udarbejder
mgdereferater, der snarest muligt sendes til
entreprengren. Entreprengren har ret til at fa

Mgadereferater fremsendes normalt senest 5
arbejdsdage efter mgdets afholdelse.
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indfgrt indsigelser og krav i referatet.
Bemaerkninger til referatet skal snarest muligt
sendes til bygherren og skal gengives i referatet
for det fglgende magde.

Mgdereferatet betragtes som godkendt, hvis
indsigelse ikke er gjort pa det efterfalgende made.

Afheengigt af udsendelsestidspunktet for
mgdereferatet samt mgdehyppigheden kan der dog
treeffes anden aftale om indsigelsesfrist.

Stk. 3. Parterne kan pa mgderne med bindende
virkning give og modtage meddelelser.
Meddelelser skal gengives i referatet.

Samarbejds- og loyalitetspligt

§ 33. Parterne skal i gvrigt samarbejde loyalt,
saledes at fejl, forsinkelser og fordyrelser undgas.
Det samme geelder for entreprengren i forhold til
andre entreprengrer og tilsynet.

Alle involverede skal iagttage tavshed med hensyn til
oplysninger vedrgrende bygherrens eller andres
forhold, som de far kendskab til i forbindelse med
opfyldelsen af denne kontrakt.

Entreprengren ma benytte bygherren som reference,
men ma ikke uden bygherrens forudgaende, skriftlige
tilladelse udsende offentlig meddelelse om
kontrakten eller offentliggagre noget om kontraktens
indhold.

Enhver publikation, udstilling eller oplysning til
offentligheden vedrgrende projektet — f.eks. gennem
presse, fagpresse, radio, TV, internet eller sociale
medier — skal ske gennem bygherren eller efter
forudgaende skriftlig aftale med bygherren.

D. Betaling

Pris og indeksregulering

§ 34. Entreprisesummen er fast pris for den del af
arbejdet, der udfgres inden 12 maneder fra
tilbudsdagen (fastprisperioden).

Stk. 2. For den del af arbejdet, der udfgres efter
12 maneder fra tilbudsdagen, reguleres prisen
efter det bygge- eller anleegsomkostningsindeks,
der er aftalt, eller som — i mangel af aftale — ma
anses for relevant for arbejdet.
Indeksreguleringen opggres efter sendringen i
indekset fra 6 maneder efter tilbudsdagen til
udfarelsestidspunktet, der anses for at veere
midten af den periode, hvori de bergrte arbejder
er udfart, idet indekset pa de naevnte tidspunkter
om ngdvendigt beregnes ved lineaer interpolation.

Prisreguleringen foretages pa grundlag af Danmarks
Statistiks omkostningsindeks for anleeg. Danmarks
Statistik beregner indekset pr. den 15. i kvartalets
sidste maned (eksempelvis 15. marts), og det
pageeldende indeks er gaeldende for denne maned
(marts). For 1. og 2. maned i et kvartal (f.eks. januar
og februar) interpoleres retlinet med afrunding til én
decimal.

Reguleringsbelgbet beregnes som regningsbelgbet
(eksklusive moms) multipliceret med (12 —I1) : 11, idet
11 angiver indeks 6 maneder efter tilbudsdagen, og 12
angiver indeks midt i den aktuelle maned.

Der vil manedsvis kunne ydes/fradrages
acontoprisregulering svarende til det seneste
kvartalsindeks.

Nar prisreguleringen iveerksaettes, er entreprengren
forpligtet til at foretage opggrelse over samtlige
kontraktmaessigt udfarte arbejder pa tidspunktet for
udlgbet af fastprisperioden. Pa grundlag af denne
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opggrelse udregnes prisreguleringen for den fgrste
maned efter udlgb af fastprisperioden.

Til regulering af entreprisens hovedposter m.v.
anvendes fglgende indeks:

e HP21, 38,61 Asfaltarbejder

e HP41,54 Jernkonstruktioner
e HP 55,56, 58, 60,63 Betonkonstruktioner
e @vrige hovedposter Jordarbejder

Stk. 3. Reguleringen skal ske i forbindelse med
betalingen for den del af arbejdet, der bergres af
reguleringen, og pa grundlag af en dokumenteret
opggrelse fra entreprengren.

Ekstraordineere reguleringer

8§ 35. Prisen reguleres, hvis et statsligt indgreb,
der er gennemfgrt efter tilbuddets afgivelse, har
fart til veesentlig mer- eller mindreudgift og ikke er
deekket af anden regulering. Reguleringen sker i
henhold til meddelelse fra en statslig styrelse.

Stk. 2. Der ydes endvidere entreprengren
godtgarelse for ekstraordinaer prisstigning pa
materiale, som i feerdig form eller pa saedvanlig
made indgar i arbejdet, eller pa braendstof, der
direkte benyttes til arbejdet, medmindre den
godtggares efter stk. 1.

Stk. 3. Prisstigningen efter stk. 2 skal

a) veere indtradt efter tilbudsdagen, og inden
aftalt indeksregulering er tradt i kraft,

b) veere generelt forekommende, og

c) fremga af officielt prismateriale eller kunne
dokumenteres p& anden made.

Stk. 4. Godtgarelse efter stk. 2 omfatter den
prisstigning, der overstiger 10 % af prisen pa det
pageeldende materiale eller breendstof pa
tilbudsdagen. Til denne procentsats laegges 0,5
procentpoint for hver hele maned, der er forlabet
mellem tilbudsdagen og indkgbstidspunktet.
Prisstigning, der indtraeder efter det tidspunkt,
hvor materialet eller braendstoffet er indkgbt, kan
ikke medregnes.

Stk. 5. Det er en betingelse for at kunne opna
godtggrelse efter stk. 2, at summen af de
beregnede reguleringsbelgb udger mindst 0,5 %
af entreprisesummen.

Stk. 6. Hvis entreprengren skal yde sin
underentreprengr godtggrelse efter reglerne i stk.
2-5, skal tilsvarende godtggrelse ydes

Underentreprengrens entreprisesum er grundlag for
beregningen. Det er en betingelse, at der er tale om
et egentligt underentrepriseforhold og ikke blot om et
leveranceforhold.
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entreprengren af bygherren, uanset reglen i stk.
5.

For at kunne opnd godtggrelse efter denne
bestemmelse skal entreprengren fremsende
folgende dokumentation til bygherren:

o Kopi af entrepriseaftale med
underentreprengr,

e dokumentation for, at underentreprengrens
krav om godtggrelse opfylder betingelserne i
stk. 2-5, og

e kopi af afregning med underentreprengr.

Stk. 7. Reguleringen efter stk. 2-6 sker i
forbindelse med betalingen for den del af
arbejdet, der bergres af reguleringen, og pa
grundlag af en dokumenteret opggrelse fra
entreprengren.

Betaling og tilbagehold

8§ 36. Efter skriftlig anmodning til bygherren har
entreprengren to gange hver maned ret til
betaling for kontraktmeessige arbejder og
materialer, der er henholdsvis ydet og leveret pa
byggepladsen.

Der skal som minimum udarbejdes aconto-
begeeringer manedsvis, og de skal opgares, sa de
falger kalendermaneden.

Klarmeldinger

Ingen udbetaling kan finde sted, uden at der for det
omhandlede arbejde eller delarbejde foreligger en
godkendt klarmelding. Dette geaelder bade for
kontraktarbejder og for ekstraarbejder.

Klarmeldinger skal inddateres i takt med arbejdets
udfgrelse.

Hvis dette overholdes, kan aconto-begeeringer
forventes godkendt af bygherren senest 3
arbejdsdage efter, at aconto-begaeringen er
modtaget.

Entrepriseafregningssystem

Aconto-begaeringer skal udformes ved hjeelp af
bygherrens entrepriseafregningssystem. Systemet
administreres af bygherren.

Entreprengren skal anvende
entrepriseafregningssystemet uden udgift for
bygherren.

Ved ekstraarbejder skal entreprengren inddatere sit
tilbud med tilhgrende dokumentation.

Bygherren afholder kursusafgift til entreprengrens
deltagelse i et ¥2-dagskursus i anvendelse af
entrepriseafregningssystemet.

Bygherren afregner entreprisen som
selvfakturerende. Betaling vil ske automatisk efter
godkendelsesprocedure i
entrepriseafregningssystemet pa et af entreprengren
opgivet kontonummer, og der vil blive fremsendt et
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afregningsbilag til en af entreprengren opgivet
mailadresse.

Stk. 2. Entreprengren kan — efter samme regler
som anfgrt i stk. 1 —tillige kreeve betaling for
materialer mv., som er kabt af entreprengren og
ikke er leveret pa byggepladsen. Hvis bygherren
kreever det, skal entreprengren stille sikkerhed for
kontraktmaessig levering, jf. § 9.
Sikkerhedsstillelsens stagrrelse skal svare til den
kreevede betaling — med moms — for de ikke-
leverede materialer.

For materialer eller delleverancer, som ikke er leveret
pa byggepladsen, kan acontobetaling ydes mod
seerlig sikkerhedsstillelse.

Til sikkerhedsstillelsen skal standardformular for
garanti for forudbetaling af leverancer i medfar af AB
18 § 36, stk. 2 anvendes, se
https://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Byggeri/Byggeriets-
aftalevilkar/Standardgarantitekster.aspx.

Stk. 3. Det kan aftales, at betaling skal ske efter
en betalingsplan i stedet for betaling efter stk. 1.
Betalingsplanen skal fglge den aftalte
hovedtidsplan og fastsaette, til hvilke tidspunkter
eller ved hvilke stadier entreprisesummen eller
bestemte dele deraf skal betales. Entreprengren
har efter anmodning ret til betaling til de aftalte
tidspunkter mv., forudsat at det arbejde,
betalingen angar, er preesteret.

Stk. 4. Hvis betalingstidspunktet for et
ekstraarbejde ikke er aftalt, kan entreprengren
kraeve betaling efter reglen i stk. 1. Betaling skal
kraeves inden rimelig tid efter, at ekstraarbejderne
er udfgrt, medmindre saerlige forhold ger, at det
ikke er muligt at afregne dem.

Stk. 5. Efter afleveringen sender entreprengren
en endelig og fuldsteendig slutopgarelse til
bygherren, herunder over tilgodehavender for alle
ekstraarbejder. Efter at bygherren har modtaget
slutopggrelsen, kan entreprengren ikke
fremkomme med yderligere krav — bortset fra
sadanne, der er taget konkret forbehold om i
slutopggrelsen.

Entreprengren skal vedlaegge slutopgarelsen
dokumentation for aendringsarbejder i form af kopi af
indgéede tillegsaftaler, jf. § 25, stk. 4.

Ved enhedsprissat merarbejde, jf. § 24, stk. 2, skal
desuden vedleegges en opggrelse af maengder.

Ved regningsarbejde skal desuden vedlaegges en
opggarelse iht. § 24, stk. 3 og 4.

Stk. 6. Slutopggrelsen skal sendes til bygherren
senest 25 arbejdsdage efter afleveringen. Ved
hovedentrepriser er fristen dog 35 arbejdsdage,
og ved anlaegsarbejder, der ikke udfares i
tilslutning til byggearbejder, er fristen 60
arbejdsdage.

Fristen p& 60 arbejdsdage er gaeldende for
entreprisen.

Stk. 7. Hvis slutopggrelsen ikke er kommet frem til
bygherren inden fristen i stk. 6, kan denne
skriftligt kreeve opggrelsen sendt inden 10
arbejdsdage. Sendes opggrelsen herefter ikke til
bygherren inden denne frist, fortaber
entreprengren krav pa vederlag for
ekstraarbejder, der udfgres som
regningsarbejder, samt for lgn- og prisstigninger.
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Stk. 8. Finder bygherren, at et kreevet belgb ikke
er forfaldent, skal bygherren straks skriftligt give
entreprengren begrundet meddelelse herom.

Stk. 9. Hvis parterne er uenige om en opggarelse,
skal bygherren betale den del af belgbet, som
bygherren ikke bestrider at skylde.

Stk. 10. Bygherren kan tilbageholde et rimeligt
belgb til sikkerhed for afhjeelpning af mangler, der
er patalt ved afleveringen, jf. § 48. Belgbet skal
betales til entreprengren snarest muligt, nar
manglerne er afhjulpet.

Bygherren tilbageholder i betalingerne ved
entreprisens afslutning et belgb pa 2 % af
entreprisesummen, der farst forfalder til udbetaling,
nar al dokumentation for det udfgrte anleeg er
afleveret til bygherren og godkendt.

Bygherren skal senest 15 arbejdsdage efter
modtagelse af dokumentationen meddele sin
afggrelse om dokumentationens godkendelse.

Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning

§ 37. Entreprengrens krav efter § 36 forfalder til
betaling ved bygherrens modtagelse af
anmodning om betaling og skal betales senest 15
arbejdsdage efter modtagelsen.

Udbetaling sker senest 15 arbejdsdage efter den
dag, hvor den aktuelle lukkede aconto-begeering er
accepteret af entreprengrens debitorbogholder i
entrepriseafregningssystemet.

Betaling er sket, nar bygherren har overfart belgbet
fra egen konto.

Stk. 2. Entreprengrens tilgodehavende forrentes
fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats.
Fristen i stk. 1 er Ilgbedage.

Hvis bygherren matte fa et tilgodehavende, forrentes
dette efter tilsvarende regler.

Entreprengrens ret til at standse arbejdet

§ 38. Hvis bygherren ikke har betalt et forfaldent
belgb ved betalingsfristens udlgb, kan
entreprengren standse arbejdet efter skriftligt
varsel pa 3 arbejdsdage, dog er varslet 5
arbejdsdage, hvis bygherren er en offentlig
bygherre eller en almen boligorganisation.

Stk. 2. Entreprengren kan endvidere straks
standse arbejdet, hvis bygherren erklaeres
konkurs eller tages under
rekonstruktionsbehandling, eller hvis bygherrens
wkonomiske forhold i gvrigt viser sig at veere
sadanne, at denne ma antages at vaere ude af
stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er en
betingelse, at bygherren ikke har stillet
betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den
resterende del af aftalen. Hvis bygherren straks
stiller sddan sikkerhed, skal entreprengren
genoptage arbejdet.

Stk. 3. Hvis entreprengren kan standse arbejdet
efter stk. 2, kan entreprengren forlange, at
bygherren straks stiller betryggende sikkerhed for
opfyldelsen af den resterende del af aftalen.

E. Tidsfristforleengelse og forsinkelse
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Entreprengrens ret til tidsfristforleengelse

§ 39. Entreprengren har ret til forleengelse af
tidsfrister, nar arbejdets udfarelse forsinkes som
falge af:

a) eendringer i arbejdet, som kreeves af
bygherren, jf. § 23,

b) bygherrens forhold eller anden entreprengrs
forsinkelse,

c) krig, useedvanlige naturbegivenheder, brand,
strejke, lockout, blokade, heerveerk eller
tilsvarende forhold, der opstar uden
entreprengrens skyld, og som entreprengren
ikke er herre over,

d) nedbgr, lav temperatur, steerk vind eller andet
vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet,
nar sadant vejrlig forekommer i vaesentligt
stgrre omfang, end det er ssedvanligt for den
pageeldende arstid og egn,

e) offentlige pabud eller forbud, som ikke skyldes
entreprengrens forhold.

Forhold paberabt i henhold til stk. 1 berettiger kun til
tidsfristforleengelse i det omfang, de i tidsmaessig
henseende har forsinkende indflydelse pa kritiske
aktiviteter i arbejdsplanen.

Spilddage skal samme dag indmeldes til bygherrens
tilsyn. Af indmeldingen skal fremga:

e Arsagen, ad pkt. a), b), ¢), d) eller e).
e Om stilstanden i arbejdet er pa kritisk ve;.

e Ved delvis stilstand skal det fremga, hvilke
aktiviteter der star stille.

En spilddag kan registreres som 0,5 eller 1 dag.
Indmeldte spilddage opggres ved hvert byggemgade.

Ad pkt. d)

En spilddag som fglge af vejrlig defineres som en
arbejdsdag, hvor

e en aktivitet, som skulle finde sted i henhold til
arbejdsplanen, ikke kan udfagres som falge af
vejrliget (nedbgr, temperatur, vind m.m.), og

e den aktivitet, der er belastet af vejrliget, ligger
pa kritisk vej i arbejdsplanen.
Hvis aktiviteten ligger pa kritisk vej, og den ikke kan
udfgres som falge af én eller flere af nedenstaende
vejrforhold, vil vejrliget altid kunne anerkendes som
arsag til en spilddag:

Vind:

¢ Vindhastighed stgrre end eller lig med 12,5
m/sek. (gennemsnit over en periode pa 10
minutter)

Nedbgr:

e Stoarre end eller lig med 10 mm/dagn (100 mm
sne svarer til 10 mm nedbgr)

Temperatur:

e Lavere temperatur end -5 oC kl. 09.00

Til dokumentation for vejrlig skal entreprengren
opsaette malestation pa arbejdspladsen, som
registrerer temperatur, vind og nedbgr. Alternativt
kan anvendes den naermeste permanente
malestation, ejet af Danmarks Meteorologiske Institut
(DMI), Vejdirektoratet eller andre.

Antallet af saedvanlige spilddage pa arbejdsdage
forudseettes at vaere som anfart i det efterfglgende:

| entreprengrens arbejdsplan skal for
afvandingsarbejder (kloak- og afvandingsarbejde
samt arbejder af lignende art, hvor opgravede jord
gentilfyldes eller ngdvendige udskiftninger foretages)
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indregnes fglgende antal spilddage som fglge af

vejrlig:
Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun.
8 7 5 3 3 3
Juli Aug. Sept. | Okt. Nov. Dec.
3 3 3 3 5 5

| entreprengrens arbejdsplan skal for jordarbejder
(jordarbejder med kvalitetskrav til indbygningen samt
ved bundsikringslag og andre arbejder, der udfgres
direkte pa planum) indregnes fglgende antal
spilddage som falge af vejrlig:

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun.
*) *) 19 6 5 5
Juli Aug. Sept. | Okt. Nov. Dec.
5 7 7 7 18 %)

*) Alle dage i maneden.

| entreprengrens arbejdsplan skal for bygveerker
indregnes fglgende antal spilddage som faglge af
vejrlig:

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun.

6 6 5 3 2 1
Juli Aug. Sept. | Okt. Nov. Dec.
2 4 4 4 5 5

| entreprengrens arbejdsplan skal for fugtisolering
uden brug af telt (grunding og fugtisolering af
bygveerker) indregnes falgende antal spilddage som
falge af vejrlig:

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun.
*) *) *) *) 10 6
Juli Aug. Sept. | Okt. Nov. Dec.
6 8 10 ) ) )

*) Alle dage i maneden.

| entreprengrens arbejdsplan skal for vejarbejder
(ubundne beerelag og bundne baerelag samt
broleeggerarbejde, som ikke kommer i direkte
bergring med planum) indregnes fglgende antal
spilddage som fglge af vejrlig:

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun.
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*) *) 18 4 3 3
Juli Aug. Sept. | Okt. Nov. Dec.
3 3 3 3 6 12

*) Alle dage i maneden.

| entreprengrens arbejdsplan skal for vejudstyr og
installationsarbejder (montering af autoveern og
stgjskeerme, belysning, tavler, trafikledelsessystemer
samt arbejder af lignende art) indregnes fglgende
antal spilddage som fglge af vejrlig:

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun.
8 8 8 6 5 5
Juli Aug. Sept. | Okt. Nov. Dec.
5 5 5 6 6 7

>

Ad e)

Arbejdstilsynets pabud opfattes ikke som offentligt
pabud.

Stk. 2. Entreprengren skal sgge forsinkelsen
undgaet eller begreenset ved sadanne
dispositioner, som med rimelighed kan kraeves.

Stk. 3. Hvis entreprengren indser, at der vil
indtraede forsinkelse, skal entreprengren snarest
muligt give skriftlig meddelelse til bygherren om
det.

Stk. 4. Anser entreprengren sig berettiget til
forleengelse af en frist, skal entreprengren snarest
muligt give bygherren skriftlig meddelelse om den
kreevede tidsfristforleengelse og arsagen dertil.
Bygherren skal svare i overensstemmelse med §
25, stk. 3.

Entreprengrens heeftelse ved forsinkelse

8§ 40. Forsinkelse, som ikke giver entreprengren
ret til tidsfristforleengelse, er ansvarspadragende.

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre
seerlige sanktionsbestemmelser, kan
erstatningskrav for forsinkelse ikke rejses
herudover.

Stk. 3. Skal dagbod beregnes som en brgkdel af Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden
entreprisesummen pr. dag, entreprengren er momsberegningen) eller kraeves udbetalt fra
forsinket, beregnes den af entreprisesummen sikkerhedsstillelsen.

uden moms pr. pabegyndt arbejdsdag. Dagbod
beregnes for tiden, indtil entreprengren har
feerdiggjort arbejdet og har feerdigmeldt det, og
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forfalder til betaling pa feerdiggerelsestidspunktet
ifglge entreprengrens feerdigmelding.

Stk. 4. Overskridelse af en frist udlgser alene krav
pa dagbod,

a) hvis fristen og dagboden klart fremgér af
aftalen,

b) hvis der lgbende er foretaget notering af
overskridelsen af fristen, sdledes som den
matte veere aendret ved en fristforleengelse, og

¢) hvis bygherren i rimelig tid efter, at bygherren
er blevet bekendt med, at fristen vil blive
overskredet, har meddelt, at bygherren vil
kreeve dagbod og fra hvilket tidspunkt.

Stk. 5. Dagbod for overskridelse af en anden frist
end afleveringsfristen (mellemfrist) kan kun
kreeves, hvis fristen er fastsat for at sikre
feerdigggrelse af en aktivitet, der er afggrende for
byggeprocessen eller andre veesentlige forhold.

Stk. 6. Er der ikke fastsat dagbod eller andre
seerlige sanktionsbhestemmelser, opggares
bygherrens tab efter dansk rets almindelige
regler.

Forcering

§ 41. Entreprengren kan kraeve betaling for
forcering,

a) hvis entreprengren har udfart forceringen i
henhold til en aftale med bygherren, eller

b) hvis bygherren med urette gar geeldende, at
entreprengren er i ansvarspadragende
forsinkelse, og entreprengren udfarer
forceringen for at sikre sig imod dette.

Stk. 2. Anser entreprengren sig for berettiget til
betaling for forcering efter stk. 1, litra b, skal
entreprengren — inden denne begynder
forceringen — skriftligt meddele bygherren dette.
Entreprengrens krav pa betaling som falge af
forceringen skal nedseettes, hvis det ma anses for
urimeligt.

Bygherrens ret til tidsfristforleengelse

8§ 42. Bygherren har ret til forleengelse af
tidsfrister, nar arbejdet forsinkes som falge af

a) aendringer i arbejdet, som kreeves af
bygherren, jf. § 23,

b) krig, useedvanlige naturbegivenheder, brand,
strejke, lockout, blokade, haerveerk eller
tilsvarende forhold, der opstar uden
bygherrens eller anden entreprengrs skyld, og
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som bygherren eller anden entreprengr ikke er
herre over,

¢) nedbgr, lav temperatur, steerk vind eller andet
vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet,
herunder anden entreprengrs arbejde, nar
sadant vejrlig forekommer i vaesentligt starre
omfang, end det er saedvanligt for den
pageeldende arstid og egn, eller

d) offentlige pabud eller forbud, som ikke skyldes
bygherrens eller anden entreprengrs egne
forhold.

Stk. 2. Bygherren skal sgge forsinkelsen undgaet
eller begraenset ved sadanne dispositioner, som
med rimelighed kan kreeves.

Stk. 3. Hvis bygherren indser, at der vil indtreede
forsinkelse, skal bygherren snarest muligt give
skriftlig meddelelse til entreprengren om det.

Stk. 4. Anser bygherren sig berettiget til
forleengelse af en frist, skal bygherren snarest
muligt give entreprengren skriftlig meddelelse om
den kraevede tidsfristforlaengelse og arsagen
dertil. Entreprengren skal svare i
overensstemmelse med § 25, stk. 3.

Bygherrens haeftelse ved forsinkelse
8§ 43. Huvis forsinkelsen skyldes

a) bygherrens forhold, og bygherren har udvist
fejl eller forsgmmelse, eller

b) anden entreprengrs ansvarspadragende
forsinkelse, jf. § 40, stk. 1, eller anden
aftaleparts ansvarspadragende forsinkelse,

skal bygherren betale entreprengren erstatning
for det lidte tab.

Eventuelt krav om erstatning i forbindelse med
forsinkelse skal entreprengren fremseette skriftligt
samtidigt med den i § 39, stk. 4, omtalte paberabelse
af ret til tidsfristforleengelse, og erstatningsbelgbets
stgrrelse skal meddeles bygherren snarest muligt.

Stk. 2. Hvis forsinkelsen skyldes

a) bygherrens forhold, uden at bygherren har
udvist fejl eller forssmmelse, og uden at
forholdet er omfattet af stk. 3,

b) anden entreprengrs forsinkelse, uden at
forholdet er omfattet af stk. 1 eller 3,

¢) aendringer i arbejdet, som kreeves af
bygherren, jf. § 23, eller

d) offentlige pabud eller forbud, som ikke skyldes
bygherrens eller anden entreprengrs forhold,

skal bygherren betale entreprengren erstatning
for det tab, entreprengren lider ved forsinkelsen,
bortset fra den fortjeneste, entreprengren mister
ved ikke at kunne udfgre andre arbejder i
forsinkelsesperioden, og lignende videregdende
tab.

Eventuelt krav om erstatning i forbindelse med
forsinkelse skal entreprengren fremseette skriftligt
samtidig med den i § 39, stk. 4, omtalte paberabelse
af ret til tidsfristforleengelse, og erstatningsbelgbets
starrelse skal meddeles bygherren snarest muligt.
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Stk. 3. Hvis forsinkelsen skyldes

a) krig, useedvanlige naturbegivenheder, brand,
strejke, lockout, blokade, heerveerk eller
tilsvarende forhold, der opstar uden
bygherrens eller anden entreprengrs skyld, og
som bygherren eller anden entreprengr ikke er
herre over, eller

b) nedbgr, lav temperatur, steerk vind eller andet
vejrlig, som forhindrer eller forsinker
entreprengrens eller anden entreprengrs
arbejde, nar sadant vejrlig forekommer i
vaesentligt starre omfang, end det er
saedvanligt for den pageeldende arstid og egn,

har entreprengren ikke ret til erstatning.

F. Aflevering

Fgrgennemgang

§ 44. Bygherren skal skriftligt og med rimeligt
varsel indkalde til en gennemgang af arbejdet i
rimelig tid inden den aftalte aflevering
(fargennemgang) samlet eller opdelt i sektioner
eller entrepriser. Hvis bygherren ikke gar det, kan
entreprengren indkalde til fargennemgangen.

Stk. 2. Ved fargennemgangen udfaerdiger
bygherren en protokol med angivelse af de
papegede forhold og entreprengrens eventuelle
bemaerkninger.

Stk. 3. Den omstaendighed, at bygherren ikke har
papeget et forhold ved fargennemgangen,
afskeerer ikke bygherren fra senere at patale det
som en mangel.

Stk. 4. Hvis entreprengren ikke har givet mgde
ved fgrgennemgangen, kan den gennemfgres
uden entreprengrens medvirken. Bygherren skal
da snarest muligt sende protokollen til
entreprengren.

Afleveringsforretning

§ 45. Umiddelbart inden arbejdets feerdiggerelse
skal entreprengren give bygherren skriftlig
meddelelse om tidspunktet for faerdiggerelsen
(feerdigmelding). Bygherren indkalder derefter
entreprengren til en afleveringsforretning, der skal
finde sted senest 10 arbejdsdage efter det
angivne tidspunkt, jf. dog stk. 5. Bestemmelserne
i 1. og 2. pkt. geelder tillige for arbejde, der efter
aftale med bygherren er udskudt til senere
aflevering.

Entreprisen skal afleveres i sin helhed.

For de arealer og private feellesveje, som har veeret
bergrt af entreprengrens arbejder i forbindelse med
entreprisens gennemfgrelse, og som ikke er stillet til
radighed af bygherren, skal entreprengren, forinden
aflevering finder sted, fremskaffe en underskrevet
tilfredshedserkleering fra bergrte lodsejere.

| erkleeringen bekraeftes, at lodsejerne ikke har noget
krav pa entreprengren eller bygherren i anledning af
entreprisen.
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Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren,
nar afleveringsforretning har fundet sted,
medmindre der ved denne er pavist veesentlige
mangler, herunder forhold, der hindrer
ibrugtagning i veesentligt omfang. Er dette
tilfzeldet, afholdes ny afleveringsforretning, nar
entreprengren har givet bygherren skriftlig
meddelelse om, at manglerne er afhjulpet, jf. stk.
1

Et stort antal mangler kan tilsammen statuere
vaesentlighed.

Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anfart i stk.
1 til afleveringsforretning, anses arbejdet for
afleveret 10 arbejdsdage efter det angivne
tidspunkt for feerdiggarelse. Tilsvarende geelder
for ny afleveringsforretning som neevnt i stk. 2, 2.
pkt.

Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal
samtlige entrepriser veere feerdiggjort, far
bygherren skal indkalde til afleveringsforretning.
Det kan dog veere aftalt eller fremga af
omstaendighederne, at entrepriser eller dele af
disse skal afleveres pé forskellige tidspunkter,
eller at byggeafsnit afleveres hver for sig
(etapevis aflevering).

Stk. 4 udgar, idet bestemmelsen ikke er relevant for
anleegsprojekter.

Stk. 5. Ved anleegsarbejder, der ikke udfares i
tilslutning til byggearbejder, afleveres de enkelte
entrepriser seerskilt, medmindre andet er aftalt
eller fremgar af omstaendighederne.

Afleveringsprotokol

8§ 46. Ved afleveringsforretningen udfeerdiger
bygherren en afleveringsprotokol. | protokollen
anfgres de mangler og eventuelle andre forhold,
bygherren har papeget, samt entreprengrens
bemaerkninger. Aftaler om afhjeelpning, herunder
made og frist samt tidspunkt for gennemgang af
afhjeelpning, jf. 8§ 48, stk. 2, skal tilfgres
protokollen. Parternes stillingtagen til, om arbejdet
er afleveret, skal fremga af protokollen.
Protokollen skal underskrives af bygherren og
entreprengren.

Stk. 2. Hvis en part ikke har givet mgde ved
afleveringsforretningen, kan den gennemfares
uden dennes medvirken. Den mgdende part skal
da snarest muligt sende protokollen til den
fraveerende.

G. Mangler

Mangelbegreb

8§ 47. Er arbejdet ikke udfart i overensstemmelse
med § 12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel.




SV-FTUN-1SO-2023

Side 46 af 84

Almindelige betingelser for arbejder oqg
leverancer i bygge- og anleegsvirksomhed (AB

Seerlige betingelser for arbejder og leverancer i
bygge- og anlaegsvirksomhed (SB)

18)

Stk. 2. Hvis materialer ikke er i overensstemmelse
med kravene i § 12, stk. 1 og 2, foreligger der en
mangel. Det geelder dog ikke,

a) nar entreprengren i tilfeelde af frit
materialevalg godtgar, at kontraktmaessigt
materiale ikke findes eller ikke kan skaffes pa
grund af krig, indfgrselsforbud eller lignende,
eller

b) nar bygherren har kraevet anvendelse af et
bestemt eller tilsvarende materiale, og
entreprengren godtggr, at muligheden for at
fremskaffe dette i kontraktmaessig stand ma
anses for udelukket ved forhold, som
entreprengren ikke burde have taget i
betragtning ved aftalens indgaelse.

| disse tilfeelde skal entreprengren snarest muligt
give meddelelse til bygherren om hindringerne, jf.
8§ 26.

Stk. 3. Hvis materialet ikke er egnet til det formal,
det er anvendt til, foreligger der dog ikke en
mangel,

a) nar entreprengren i tilfaelde af frit materialevalg
godtger, at materialet efter byggetidens viden
blev anset som egnet, eller

b) nar bygherren har kraevet anvendelse af et
bestemt eller tilsvarende materiale, og
entreprengren har anvendt det foreskrevne
materiale.

Stk. 4. Arbejdet skal i alle tilfeelde have de
egenskaber, som er tilsikret ifglge aftalen.

Stk. 5. Hvis nogle materialer skal leveres med en
garanti med forpligtelser, der reekker videre end
den almindelige mangelheeftelse efter disse
almindelige betingelser, er entreprengren alene
forpligtet deraf, i det omfang det er muligt for
entreprengren at kabe materialerne med den
kreevede garanti, og leverandgren vedstar og
opfylder garantien. Hvis entreprengren
konstaterer, at materialerne ved veaesentlige
leverancer ikke kan kgbes med garantien, skal
entreprengren snarest muligt give bygherren
meddelelse derom.

Stk. 6. Afleveringstidspunktet er afggrende for,
om arbejdet lider af mangler, hvad enten disse pa
dette tidspunkt er synlige eller skjulte.

Mangler pavist ved afleveringen

8§ 48. Entreprengren har pligt og ret til at afhjeelpe
mangler, der pavises ved afleveringen.

Entreprengren skal tilretteleegge mangeludbedringen
saledes, at anvendelsen af anlsegget generes mindst
muligt, f.eks. ved at udfgre udbedring af mangler pa
tidspunkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan
saledes kraeve, at udfarelse af udbedringsarbejder




SV-FTUN-1SO-2023

Side 47 af 84

Almindelige betingelser for arbejder oqg
leverancer i bygge- og anleegsvirksomhed (AB

Seerlige betingelser for arbejder og leverancer i
bygge- og anlaegsvirksomhed (SB)

18)

finder sted om natten eller i weekender.
Entreprengren kan ikke rejse krav mod bygherren i
anledning af sddanne krav.

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastseette en frist
for afhjeelpning af paviste mangler under hensyn
til manglernes art og omfang samt forholdene i
gvrigt. Bygherren skal desuden fastseette et
tidspunkt for gennemgang af afhjeelpningen under
hensyntagen til, hvornar hovedparten af
manglerne forventes at veere afhjulpet. Hvis
manglerne farst afhjeelpes efter
afhjeelpningsgennemgangen, skal entreprengren
give skriftlig meddelelse, nr manglerne er
afhjulpet.

Stk. 3. Ved afhjaelpningsgennemgangen
udfeerdiger bygherren en afhjeelpningsprotokol,
hvori bygherren anfgrer sin stillingtagen til, om
manglerne er afhjulpet, tillige med entreprengrens
eventuelle bemaerkninger. Hvis en part ikke giver
mgde ved afhjselpningsgennemgangen, kan den
gennemfgres uden dennes medvirken. Den
mgdende part skal da snarest muligt sende
protokollen til den fraveerende.

Mangler pavist efter afleveringen

§ 49. Entreprengren har i 5 ar efter afleveringen
pligt og ret til at afhjeelpe mangler, der pavises
efter afleveringen.

Entreprengren skal tilretteleegge mangeludbedringen,
saledes at anvendelsen af anleegget generes mindst
muligt, f.eks. ved at udfgre udbedring af mangler pa
tidspunkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan
saledes kraeve, at udfgrelse af udbedringsarbejder
finder sted om natten eller i weekender.
Entreprengren kan ikke rejse krav mod bygherren i
anledning af séddanne krav.

Stk. 2. Bygherren kan kun paberabe sig sddanne
mangler, hvis entreprengren har faet skriftlig
meddelelse herom inden rimelig tid efter, at
manglerne er eller burde vaere opdaget. Dette
geelder dog ikke, hvis entreprengren har gjort sig
skyldig i et groft uforsvarligt forhold.

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt meddele
entreprengren en frist til afhjeelpning af paviste
mangler. Fristens leengde fastsaettes under
hensyntagen til manglernes art og omfang samt
forholdene i gvrigt. Entreprengren skal give
bygherren skriftlig meddelelse, nar manglerne er
afhjulpet. Entreprengren kan udskyde afhjaelpning
af en mangel til foretagelse sammen med
afhjeelpning af eventuelle mangler, konstateret
ved 1-ars eftersynet, forudsat at manglen ikke
forveerres ved det, og udskydelsen ikke medfarer
ulempe for bygherren.

Bortfald af entreprengrens afhjeelpningsret
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§ 50. Hvis bygherren ved
afhjeelpningsgennemgangen eller i gvrigt efter
udlgbet af en frist for afhjeelpning, - eller efter at
have modtaget entreprengrens meddelelse om, at
afhjeelpning har fundet sted — finder, at manglerne
ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10
arbejdsdage skriftligt meddele entreprengren,
hvilke mangler der stadig paberabes.

Stk. 2. Bygherren har herefter ret til at lade de
paberdbte mangler udbedre for entreprengrens
regning (udbedringsgodtgarelse) eller til afslag i
entreprisesummen. Hvis entreprengren har sggt
at afhjaelpe alle de tidligere paberdbte mangler,
og de mangler, der fortsat paberabes, kun udggr
en mindre del deraf, er entreprengren dog, uanset
1. pkt., berettiget til at afhjeelpe disse, hvis
afhjeelpningen iveerksaettes straks efter
bygherrens meddelelse efter stk. 1.

Bortfald af entreprengrens afhjeelpningspligt

§ 51. Entreprengrens afhjeelpningspligt og
bygherrens adgang til at foretage udbedring for
entreprengrens regning, jf. 88 48-50, bortfalder,
hvis afhjeelpning er forbundet med
uforholdsmaessigt store udgifter. Ved
bedgmmelsen heraf skal der tages hensyn til
bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes.
Bygherren bevarer i alle tilfeelde retten til afslag, jf.
§ 52.

Afslag i entreprisesummen

§ 52. Afhjeelper entreprengren ikke mangler som
anfgrt i 88§ 48-50, kan bygherren — i stedet for at
lade manglerne udbedre for entreprengrens
regning — kraeve afslag i entreprisesummen.
Bygherren har endvidere ret til afslag i
entreprisesummen, hvis afhjeelpning er umulig
eller vil medfgre betydelig gene og i tilfeeldene
neevnti § 51.

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som
det belgb, det ville have kostet at udbedre
manglerne.

Stk. 3. Hvis afhjeelpning af mangler er umulig, og i
tilfeeldene naevnt i 8 51, fastsaettes afslaget
skgnsmaessigt.

Entreprengrens ansvar for fglgeskader og
indirekte tab

8§ 53. Entreprengren er erstatningsansvarlig for
tab, der er en fglge af mangler ved arbejdet, hvis
manglerne skyldes fejl eller forsgsmmelse fra
entreprengrens side, eller hvis manglerne angar
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egenskaber, som ifglge aftalen ma anses for
tilsikret.

Stk. 2. Entreprengren er ikke ansvarlig for
driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Entreprengrens produktansvar

§ 54. Entreprengrens erstatningsansvar for
skader, der er forarsaget af en defekt ved et
produkt, der indgar i bygge- og anleegsarbejdet
(produktansvar), er begreenset til deekningen
ifalge den tegnede produktansvarsforsikring, jf. 8
11, stk. 3.

Stk. 2. Entreprengren er ikke ansvarlig for
driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, som
falge af en skade forarsaget af en defekt ved et
produkt, der indgar i bygge- og anleegsarbejdet.

Mangelansvarets ophgr

8 55. Bygherrens krav mod entreprengren som
falge af mangler skal fremszettes senest 5 ar efter
arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt kan
bygherren ikke rejse krav mod entreprengren.

Seerlige forhold for varmblandet asfalt
Mangelansvaret ophgrer efter 1 ar for:

e Belaegningers jeevnhed.
e Belaegningers profil.

Seerlige forhold for karebaneafmaerkning

For karebaneafmaerkning fastleegges
mangelansvarsperioden til falgende:

o Kgrebaneafmaerkning i termoplast eller kold-
plast, som normalt ikke overkgres *): 4 ar.

o Kgrebaneafmaerkning i termoplast eller kold-
plast og med ArsDagnTrafik pr. karespor <
3.000: 4 ar.

o Kgrebaneafmaerkning i termoplast eller kold-
plast og med ArsDggnTrafik pr. k@respor
mellem 3.000 og 5.000: 3 &r.

e Kgrebaneafmaerkning i termoplast eller kold-
plast og med ArsDggnTrafik pr. karespor
mellem 5.000 og 10.000: 2 ar.

e Kgrebaneafmeerkning i termoplast eller kold-
plast og med ArsDggnTrafik pr. kerespor >
10.000: 1 &r.

e Kgrebaneafmeerkning i maling, som normalt
ikke overkgres *): 1 ar.

*) Herunder kontinuerte kantlinjer, dobbelte
speerrelinjer og speerreflader, undtagen linjer i kryds
og i skarpe kurver, hvor det kan konstateres, at
trafikanterne karer pa linjerne. For disse geelder krav
som for kerebaneafmeerkning, der overkares.

Umiddelbart inden ophgr af mangelansvarsperioden
for karebaneafmaerkningen kan der aftales
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besigtigelse, forinden evt. sikkerhed frigives. For
kgrebaneafmeerkning, hvor mangelansvarsperioden
udlgber i et givet kalenderar, foretages forretning
normalt ultimo september. Eventuelle kontrolmalinger
kan foretages fra 1. april — 1. september.]

Der geelder ikke seerskilt mangelansvarsperiode for
arbejder, der er omfattet af delaflevering.
Mangelansvarsperioden for hele entreprisen
beregnes saledes pa basis af afleveringsdatoen for
hele entreprisen.

Stk. 2. Hvis entreprengren har afhjulpet mangler,
som bygherren har reklameret over, lgber der en
ny frist efter stk. 1 for fremseettelse af krav som
falge af manglerne, saledes at fristen Igber fra
afslutningen af afhjeelpningen, men ikke lsengere
end til 3 ar efter udlgbet af den oprindelige 5-ars
frist.

Stk. 3. Hvis bygherrens krav mod entreprengren
som fglge af mangler angar lgsgregenstande og
inventar, som ikke er seerligt tilpasset eller fast
monteret, forkortes fristen i stk. 1 til 2 ar.

Stk. 4. Bygherrens krav efter stk. 1-3 bevares,
uanset stk. 1-3, for mangler, hvor

a) entreprengren har pataget sig at indesta i
leengere tid,

b) det ved afleveringen konstateres, at aftalt
kvalitetssikring har svigtet vaesentligt, eller

c) der foreligger et groft uforsvarligt forhold fra
entreprengrens side.

H. 1- og 5-ars eftersyn

1-ars eftersyn

§ 56. Bygherren indkalder entreprengren til et
eftersyn af arbejdet, som skal finde sted senest 1
ar efter afleveringen.

Der gennemfares ikke saerskilt 1-ars eftersyn for
arbejder, der er omfattet af delaflevering, idet der
gennemfgres én feelles gennemgang af hele
entreprisen.

5-ars eftersyn

8§ 57. Bygherren indkalder entreprengren til et
afsluttende eftersyn af arbejdet, som skal finde
sted senest 30 arbejdsdage far 5 ar efter
afleveringen.

Der gennemfares ikke seerskilt 5-ars eftersyn for
arbejder, der er omfattet af delaflevering, idet der
gennemfgres én feelles gennemgang af hele
entreprisen.

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som naevnt i
stk. 1, kan entreprengren skriftligt indkalde
bygherren til eftersynet med et varsel pa mindst
10 arbejdsdage.

Feelles regler for eftersyn

§ 58. Indkaldelse til eftersyn ifglge § 56 og § 57,
stk. 1, skal veere skriftlig og ske med et varsel pa

"Storentreprise” sidestilles med "hovedentreprise”.
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hgjst 60 og mindst 15 — ved hovedentreprise dog
mindst 20 — arbejdsdage.

Stk. 2. Ved eftersynet udfeerdiger bygherren en
eftersynsprotokol, hvori bygherren anfgrer de
mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold,
denne har papeget, tillige med entreprengrens
eventuelle bemaerkninger og eventuelle aftaler om
afhjeelpning, herunder made og frist.

Stk. 3. Hvis en part ikke har givet mgde ved
eftersynet, kan den mgdende part gennemfgre
det uden den fraveerendes medvirken og skal da
sharest muligt sende protokollen til den
fraveerende.

l. Ophaevelse

Bygherrens haeveret

§ 59. Bygherren kan efter skriftligt pakrav haeve
entrepriseaftalen helt eller delvist,

a) hvis der foreligger en vaesentlig
ansvarspadragende forsinkelse fra
entreprengrens side med hensyn til arbejdets
udfgrelse, og forsinkelsen medfarer betydelige
ulemper for bygherren,

b) hvis der i gvrigt foreligger veesentlig forsinkelse
fra entreprengrens side med hensyn til forhold
af afggrende betydning for bygherren,

c) hvis det udfarte arbejde er af en sadan kvalitet,
at bygherren har grund til at antage, at
entreprengren ikke vil veere i stand til at
fuldfgre arbejdet uden vaesentlige mangler,
eller

d) hvis der i gvrigt foreligger veesentlig
misligholdelse fra entreprengrens side med
hensyn til forhold af afggrende betydning for
bygherren.

Entreprengren omfattet af udelukkelsesgrunde

Hvis bygherren haever entrepriseaftalen pa baggrund
af udbudslovens § 185, stk. 1, nr. 2, sa kan
entreprengren ikke rejse krav om erstatning eller krav
om anden form for godtgarelse.

Kontrakt uden virkning

Hvis kontrakten erklaeres uden virkning for pabud om
ophgr, jf. udbudsloven § 185, stk. 2, eller hvis
bygherren bringer aftalen til ophgr som falge af
annullation af tildelingsbeslutningen ved
Klagenaevnet for Udbud eller en domstol, skal
entreprengrens eventuelle krav om erstatning eller
anden form for godtgarelse, herunder f.eks. for
omkostninger ved at efterkomme yderligere
betingelser eller krav, som bygherren har viderefart i
opsigelsen, som udgangspunkt afgares efter dansk
rets almindelige regler. Indirekte tab erstattes ikke,
ligesom erstatningen skal beregnes som negativ
kontraktsinteresse.

Stk. 2. Bygherren kan efter skriftligt pakrav
forlange, at en underentreprengr eller en
leverandgr fratages henholdsvis udfgrelse af
arbejde og levering af materialer, safremt denne
vaesentligt har tilsidesat geeldende regler eller
aftalte vilkdr om samfundsansvar, herunder regler
om sikkerhed og arbejdsmiljg. Under samme
betingelser kan bygherren bortvise enkeltpersoner
fra byggepladsen.

Entreprengrens haeveret

§ 60. Entreprengren kan efter skriftligt pakrav
haeve entrepriseaftalen,

a) hvis der foreligger en veesentlig forsinkelse
som fglge af bygherrens forhold eller anden
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entreprengrs forsinkelse, og bygherren ikke
udfolder rimelige bestraebelser for at fremme
arbejdet mest muligt, eller

b) hvis der i gvrigt foreligger vaesentlig forsinkelse
eller misligholdelse fra bygherrens side med
hensyn til forhold af afggrende betydning for
entreprengren.

Konkurs og rekonstruktion mv.

8§ 61. Hvis en part erkleeres konkurs, kan den
anden part straks heeve aftalen, i det omfang
konkurslovens regler ikke er til hinder derfor.

Stk. 2. Hvis boet gnsker at indtraede i aftalen i
medfgr af konkurslovens regler, skal boet pa
forespgrgsel give meddelelse herom uden
ugrundet ophold.

Stk. 3. Reglen i stk. 1 geelder tillige, hvis en part
tages under rekonstruktionsbehandling, eller hvis
partens gkonomiske forhold i gvrigt viser sig at
veere saledes, at parten ma antages at vaere ude
af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er dog
en betingelse, at parten ikke har stillet — eller pa
den anden parts opfordring ikke straks stiller —
betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf.
89 o0g § 10.

Stk. 4. Hvis parten gnsker at viderefgre aftalen i
medfar af konkurslovens regler om
rekonstruktion, skal parten pa forespgrgsel give
meddelelse herom uden ugrundet ophold.

Stk. 5. Er en part et kapitalselskab, der kraeves
oplgst af Erhvervsstyrelsen, kan den anden part
haeve entrepriseaftalen. Bestemmelsen finder ikke
anvendelse, hvis selskabet inden 10 arbejdsdage
efter, at et pakrav fra den anden part er kommet
frem, dokumenterer, at betingelserne for dets
oplgsning ikke er til stede, eller hvis selskabet
stiller betryggende sikkerhed for aftalens
opfyldelse.

En parts dad

8§ 62. Hvis en part dgr, og boet behandles som
insolvent bo, finder bestemmelserne i § 61, stk. 1
og 2, tilsvarende anvendelse.

Feelles regler om opheevelse

8§ 63. Opheevelse skal ske skriftligt.

Stk. 2. Samtidig med ophaevelsen skal den part,
der haever aftalen, skriftligt indkalde til en
registreringsforretning (stadeforretning) mellem
parterne, der skal afholdes hurtigst muligt.
Medmindre andet aftales, afholdes
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stadeforretning tidligst 1 arbejdsdag efter, at
indkaldelsesskrivelsen er kommet frem. Ved
uenighed om arbejdets stade kan
stadeforretningen gennemfgres ved syn og sken
udmeldt af Voldgiftsneevnet, jf. § 66.

Stk. 3. Ved stadeforretningen skal der udfeerdiges
en registreringsprotokol, der beskriver omfang og
kvalitet af det udfarte arbejde. Dokumentet
underskrives af parterne, medmindre
registreringen foretages ved syn og skan.

Stk. 4. Hvis en part efter at veere indvarslet ikke
har givet mgde ved stadeforretningen, kan den
mgdende part gennemfgre den uden den
fraveerendes medvirken og skal da snarest muligt
sende registreringsprotokollen til den fraveerende.
Indsigelser mod indholdet af protokollen skal
fremsaettes skriftligt senest 5 arbejdsdage efter, at
den er modtaget.

Stk. 5. Ved ophaevelse fra bygherrens side er
bygherren eller den, der feerdigger arbejdet pa
bygherrens vegne, berettiget til at benytte
entreprengrens materialer og materiel, som
befinder sig p& byggepladsen, hvis fjernelse inden
arbejdets faerdiggerelse vil pafare bygherren tab.
Der skal ydes saedvanligt vederlag for
anvendelsen.

Stk. 6. Ved ophaevelse fra den ene parts side er
den anden part ansvarlig for det lidte tab efter
dansk rets almindelige regler.

J. Tvister

Lgsningstrappe

§ 64. En tvist mellem parterne skal sgges afklaret
og forligt ved forhandling mellem deres
projektledere senest 5 arbejdsdage efter, at en
part har anmodet om forhandling efter denne
bestemmelse. Efter afleveringen finder stk. 1 ikke
anvendelse, og tvisten skal i stedet sgges afklaret
eller forligt efter stk. 2.

Stk. 2. Hvis tvisten ikke bliver forligt efter stk. 1,
skal den sgges forligt ved forhandling mellem
parternes ledelsesrepreesentanter senest 5
arbejdsdage efter udlgbet af fristen i stk. 1. Hvis
tvisten ikke bliver forligt efter 1. pkt., skal
ledelsesrepreesentanterne inden samme frist
drgfte det neeste skridt til lgsning af tvisten.

Stk. 3. Hver part skal udpege sin projektleder og
ledelsesrepreesentant senest 5 arbejdsdage efter,
at entrepriseaftalen er indgaet.
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Stk. 4. Mediation, meegling, hurtig afggrelse og
voldgift kan ikke iveerkseettes, far
forhandlingsproceduren efter stk. 1 og 2 er
gennemfgrt. Det samme geelder syn og skan,
medmindre syn og skan iveerkseettes for at sikre
bevis.

Mediation og maegling

8 65. Voldgiftsneevnet udpeger efter anmodning
fra en part en mediator med henblik pa at lgse en
tvist ved forlig. Anmodning kan tillige indgives af
en voldgiftsret, der behandler den pageeldende
tvist.

Stk. 2. Mediation kan ikke iveerksaettes, hvis en
part gnsker tvisten afgjort under en sag om hurtig
afggrelse og indgiver anmodning herom senest
10 arbejdsdage efter, at der er anmodet om
mediation.

Stk. 3. Voldgiftsnaevnet udpeger mediatoren efter
haring af parterne med en frist p4 5 arbejdsdage.

Stk. 4. Mediatoren indkalder parterne til et
mediationsmgde, der skal afholdes senest 10
arbejdsdage efter, at mediatoren er udpeget.

Stk. 5. Parterne er forpligtet til at medvirke til at
gennemfgre mediationsproceduren, og voldgift
kan ikke iveerkseettes eller fortseettes, far
proceduren er afsluttet.

Stk. 6. Mediationsproceduren afsluttes, nar

a) tvisten er forligt, eller
b) mediator konstaterer, at der ikke er udsigt til at
opna forlig.

Stk. 7. For sager om mediation geelder de regler,
som er fastsat af Voldgiftsnaevnet.

Stk. 8. Nar mediation angar flere end 2 parter,
geelder bestemmelserne i stk. 1-7 ogsa i deres
indbyrdes forhold.

Stk. 9. Bestemmelserne i stk. 1-8 finder
tilsvarende anvendelse pa maegling.

Syn og skgn

8§ 66. Voldgiftsneevnet udmelder efter anmodning
fra en part syn og skan med henblik pa at sikre
bevis for eller bedemme faktiske forhold. Hvis en
part har anmodet om beslutning om stillet
sikkerhed eller hurtig afggrelse, kan der ikke
udmeldes syn og sken om samme forhold, far
sagen om beslutning om stillet sikkerhed eller om
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hurtig afgerelse er afsluttet, medmindre formalet
med syn og skan er at sikre bevis.

Stk. 2. Voldgiftsneevnet udmelder — normalt efter
hgring af parterne — en eller flere skansmaend og
treeffer afggrelse om skgnstemaets indhold.

Stk. 3. Nyt syn og sken ved anden skansmand
kan kun finde sted, hvis Voldgiftsnaevnet finder, at
der er anledning dertil.

Stk. 4. Hvis der, mens et syn og skgn verserer,
anleegges voldgiftssag om skansforretningens
emner, fortsaetter skansforretningen som syn og
skan under voldgiftssagen. Parter i
skansforretningen, der ikke er parter i
voldgiftssagen, fortseetter som skgnsadciterede.

Stk. 5. For syn og skan geelder de regler, som er
fastsat af Voldgiftsneevnet.

Stk. 6. Nar syn og skegn angar flere end 2 parter,
geelder bestemmelserne i stk. 1-5 ogsa i deres
indbyrdes forhold.

Beslutning om stillet sikkerhed

8§ 67. Voldgiftsnaevnet udpeger efter anmodning
fra en part en sagkyndig til at traeffe beslutning om
udbetaling, nedskrivning og ophgr af stillet
sikkerhed, jf. 8 9, stk. 11 og 12, og § 10, stk. 5 og
6, medmindre der forinden er truffet afgarelse
derom efter § 68 eller § 69, eller det forhold, der
begrunder kravet, allerede er genstand for tvist
mellem parterne under en verserende sag efter §
68 eller § 69.

Stk. 2. Voldgiftsnaevnet udpeger én eller flere
sagkyndige efter hgring af parterne med en frist
pa 3 arbejdsdage.

Stk. 3. Modparten kan afgive et svar senest 10
arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen
om beslutning om stillet sikkerhed. Herefter kan
hver part afgive et indleeg senest 5 arbejdsdage
efter modtagelsen af modpartens indleeg. Hvis
ganske saerlige omsteendigheder taler afggrende
for det, kan Voldgiftsneevnet forlaenge fristerne
eller tillade afgivelse af ét yderligere indlaeg fra
hver side.

Stk. 4. Den sagkyndige kan med en frist pa
normalt 5 arbejdsdage anmode parterne om
supplerende oplysninger og materiale.

Stk. 5. Den sagkyndige kan foretage besigtigelse
efter indkaldelse af parterne med et varsel pa 5
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arbejdsdage. Der kan ikke gennemfgres syn og
skan som et led i sagen.

Stk. 6. Senest 10 arbejdsdage efter, at den
sagkyndige har modtaget det sidste indlaeg og
eventuelle supplerende oplysninger og materiale
og har gennemfgrt en eventuel besigtigelse,
treeffer den sagkyndige beslutning om, i hvilket
omfang kravet skal imgdekommes, og hvem der
skal betale udgifterne ved sagens behandling.

Stk. 7. Det kan i seerlige tilfselde bestemmes, at
udbetaling til entreprengrer og til bygherrer, der
ikke er en offentlig bygherre eller en almen
boligorganisation, betinges af sikkerhedsstillelse.
Den sagkyndige treeffer i sa fald bestemmelse om
sikkerhedens art og omfang og om betingelserne
for dens udbetaling eller ophgr.

Stk. 8. Den sagkyndige kan i seerlige tilfeelde i
stedet for at traeffe beslutning om stillet sikkerhed
henvise parterne til at anleegge voldgiftssag efter
§ 69.

Stk. 9. Belgb, der omfattes af en beslutning om
udbetaling af stillet sikkerhed, skal udbetales
senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og
garanten har faet skriftlig meddelelse om
beslutningen.

Stk. 10. En beslutning om stillet sikkerhed har
som en voldgiftskendelse bindende virkning for
sagens parter. En beslutning om nedskrivning
eller ophgr af stillet sikkerhed skal opfyldes
senest 8 uger efter, at den er truffet. Beslutningen
kan indbringes for voldgift senest 8 uger efter, at
den er truffet, og der treeffes da ved voldgiften
endelig afggrelse om tvisten. Hvis der ikke
anlaegges voldgiftssag inden fristens udlgb, bliver
beslutningen herefter endelig. Indbringelse for
voldgift har ikke opsaettende virkning, medmindre
beslutningen angar nedskrivning eller ophgr af
stillet sikkerhed, og voldgiftsretten traeffer anden
bestemmelse.

Stk. 11. For sager om beslutning om stillet
sikkerhed geelder de regler, som er fastsat af
Voldgiftsneevnet.

Hurtig afgarelse

§ 68. Voldgiftsneevnet udpeger efter anmodning
fra en part en opmand til at treeffe en hurtig
afggrelse om

a) bygherrens adgang til at holde betalinger
tilbage eller foretage modregning i
entreprengrens betalingskrav,
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b) bygherrens ret til at forlange sendringer og
entreprengrens ret til at udfgre sddanne
eendringer,

c) entreprengrens ret til ekstra betaling for
gendringer og bygherrens ret til godskrivning
for besparelse ved andringer,

d) entreprengrens ret til regulering af
entreprisesummen,

e) udformningen af detailtidsplan,

f) entreprengrens og bygherrens ret til
tidsfristforleengelse,

g) placering af risikoen for skade eller bortkomst
af arbejde eller materialer,

h) fastlaeggelse af greenseflader for arbejde,

i) afslag pa godkendelse af en udpeget
underentreprengr,

j) tvister med en veerdi under 200.000 kr., og

k) andre tvister, hvis parterne er enige derom.

Stk. 2. En sag om hurtig afggrelse kan ikke
iveerkseettes, hvis der verserer en voldgiftssag om
samme tvist.

Stk. 3. Voldgiftsnaevnet udpeger én eller flere
opmeaend efter hgring af parterne med en frist pa 3
arbejdsdage.

Stk. 4. Modparten(/erne) kan afgive et svar senest
10 arbejdsdage efter modtagelsen af
anmodningen om hurtig afggrelse, men kan ikke
bringe andre tvister ind under sagen. Senest
samtidig med afgivelse af svar, kan
modparten(/erne) inddrage yderligere parter i
sagen ved et adcitationsskrift, og den
pageeldende skal da afgive svar senest 10
arbejdsdage efter modtagelsen af
adcitationsskriftet. Herefter kan hver part afgive et
indleeg senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af
modpartens indleeg. Hvis ganske seerlige
omstaendigheder taler afggrende for det, kan
Voldgiftsnaevnet forlaenge fristerne eller tillade
afgivelse af ét yderligere indleeg fra hver side.

Stk. 5. Opmanden kan med en frist pa4 normalt 5
arbejdsdage anmode parterne om supplerende
oplysninger og materiale.

Stk. 6. Opmanden kan foretage besigtigelse efter
indkaldelse af parterne med et varsel pa 5
arbejdsdage. Der kan ikke gennemfgres syn og
skgn som et led i sagen

Stk. 7. Senest 10 arbejdsdage efter, at opmanden
har modtaget det sidste indleeg og eventuelle
supplerende oplysninger og materiale og har
gennemfart en eventuel besigtigelse, traeffer
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opmanden afggrelse med bestemmelse om,
hvem der skal betale udgifterne ved sagens
behandling.

Stk. 8. Opmanden kan henvise parterne til
mediation eller maegling efter § 65 eller til at
anlaegge voldgiftssag efter § 69, hvis opmanden
vurderer, at sagen ikke er egnet til hurtig
afgarelse.

Stk. 9. En hurtig afggrelse har som en
voldgiftskendelse bindende virkning for sagens
parter. Afggrelsen skal opfyldes senest 8 uger
efter, at den er truffet. Afgarelsen kan indbringes
for voldgift efter § 69 senest 8 uger efter, at den er
truffet, og der traeffes da ved voldgiften endelig
afgarelse om tvisten. Hvis der ikke anleegges
voldgiftssag inden fristens udlgb, bliver afggrelsen
herefter endelig. Indbringelse for voldgift har ikke
opseettende virkning, medmindre voldgiftsretten
treeffer anden bestemmelse.

Stk. 10. For sager om hurtig afggrelse geelder de
regler, som er fastsat af Voldgiftsnaevnet.

Stk. 11. Nar en sag om hurtig afgarelse angar
flere end 2 parter, geelder bestemmelserne i stk.
1-10 ogsé i deres indbyrdes forhold.

Voldgift Erstatningskrav rejst af tredjemand
8 69. Tvister mellem parterne afggres endeligt | tilfeelde af at tredjemand rejser et erstatningskrav
ved voldgift ved Voldgiftsnaevnet. mod bygherren og/eller entreprengren for skade,

som tredjemand er pafart i forbindelse med arbejdets
udfarelse, skal falgende procedure fglges:

e Huvis klagen eller kravet fremfgres over for
bygherren, skal bygherren uden ugrundet
ophold videresende skadelidtes
erstatningskrav til entreprengren til dennes
videre foranstaltning. Bygherren orienterer
samtidig hermed den erstatningssggende
herom og om den videre proces.

e Entreprengren skal svare skadelidte, med
kopi til bygherren, inden 15 arbejdsdage efter
modtagelsen af klagen/kravet. Entreprengren
har herefter ansvaret for den videre
behandling af sagen, herunder til, inden for
rimelig tid, at tage stilling til, hvorvidt kravet
skal imgdekommes helt eller delvist.

o | tilfeelde af erstatningskrav, baseret pa
entreprengrens handlinger eller undladelser,
er entreprengren, i det omfang kravet rejses
over for bygherren, forpligtet til i enhver
henseende at holde bygherren skadeslgs
herfor. Entreprengren er forpligtet til selv at
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forestd og afholde alle omkostninger
forbundet med en proces mellem
entreprengren og den skadelidte, herunder i
form af syn og skan, indhentelse af
sagkyndig erkleering og eventuel retssag,
inklusive sagsomkostninger og renter.

o | tilfeelde af indenretlig behandling skal
entreprengren uden ophold og konsekvent
holde bygherren fuldt ud informeret om
ethvert skridt i sagen, herunder gennem
fremsendelse af retsbogsudskrifter,
processkrifter, skanserkleeringer, kendelser
og domme.

o | tilfeelde af proces mellem entreprengren og
skadelidte er entreprengren forpligtet til at
tale bade bi- og hovedintervention i sagen fra
bygherrens side.

Adcitation ved tredjemands erstatningskrav

e | det omfang skadelidte iveerkseetter isoleret
bevisoptagelse i henhold til retsplejelovens §
343, henholdsvis i det omfang skadelidte
anleegger retssag mod bygherren, for skader
pafert skadelidte i forbindelse med
entreprengrens udfgrelse af opgaver for
bygherren, er entreprengren forpligtet til at
acceptere inddragelse af entreprengren i
sagen gennem adcitation.

e Anleegger skadelidte retssag, eller
ivaerkseetter skadelidte syn og skan som
isoleret bevisoptagelse i henhold til
retsplejelovens § 343, er entreprengren
forpligtet til i enhver henseende at bista
bygherren i forbindelse med en sddan sag,
herunder gennem fremsendelse af relevante
oplysninger og dokumentationsmateriale,
mgder vedrgrende sagens tilrettelaeggelse,
afgivelse af vidneforklaringer m.m.

Stk. 2. En voldgiftssag kan ikke anleegges for 4
uger efter, at et forhandlingsforlgb om tvisten efter
8§ 64 er afsluttet. Voldgiftssag kan endvidere ikke
anlaegges, hvis der verserer en sag om mediation,
meegling, hurtig afgarelse eller beslutning om
stillet sikkerhed angdende samme tvist.

Stk. 3. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for
almindelig voldgiftsbehandling, medmindre den
efter stk. 4 skal behandles efter reglerne for
forenklet voldgiftsbehandling.

Stk. 4. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for
forenklet voldgiftsbehandling, hvis

a) parterne er enige derom, eller
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b) en af parterne anmoder derom, og sagens
veerdi er hgjst 1 mio. kr.

Stk. 5. Ved almindelig voldgiftsbehandling sesettes
voldgiftsretten med 3 voldgiftsdommere,
medmindre parterne er enige om, at den skal
indskraenkes til 1 dommer, eller en part anmoder
om, at den udvides til 5 dommere. Ved forenklet
voldgiftsbehandling saettes voldgiftsretten med 1
dommer, medmindre parterne er enige om, at den
skal udvides til 2 eller 3 dommere.
Voldgiftsdommerne kan veere faglige dommere,
der udpeges af Voldgiftsnaevnet, eller juridiske
dommere, der udpeges af formanden for
Voldgiftsnaevnets preesidium. Udpegning sker i
alle tilfeelde efter hgring af parterne.

Stk. 6. For voldgiftssager geelder de regler, som
er fastsat af Voldgiftsnaevnet.

Stk. 7. Nar en voldgiftssag omfatter flere end 2
parter, geelder bestemmelserne i stk. 1-6 ogsa i
deres indbyrdes forhold.

Bilag til SB: Arbejdsklausul

Entreprengren er i overensstemmelse med ILO-
konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige
kontrakter forpligtet til at sikre, at lanarbejdere og
eventuelle underentreprengrers lgnarbejdere tilsikres
lgn (herunder seerlige ydelser), arbejdstid og andre
arbejdsvilkar, som ikke er mindre gunstige end dem,
der geelder for arbejde af samme art i henhold til en
kollektiv overenskomst indgaet af de inden for det
pageeldende faglige omrade mest repraesentative
arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som geaelder pa
hele det danske omrade. Dette kan anses for
overholdt, hvis arbejdet er omfattet af en kollektiv
dansk overenskomst og denne overenskomst
overholdes.

Det skal af disse overenskomster med den forngdne
klarhed fremgd, hvilken lgn der efter overenskomsten
skal betales.

Entreprengren forpligter sig til at sikre medarbejdere,
herunder ogsa underentreprengrers medarbejdere,
der er beskeeftiget i Danmark med opgavens
udfarelse, lgn- og ansaettelsesvilkdr som naevnt
ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbejderne
om de geeldende arbejdsvilkar.

Bygherren kan til enhver tid udbede sig relevant
dokumentation for, at lan- og arbejdsvilkar for
arbejdstagerne lever op til den forpligtelse, som
arbejdsklausulen fastseetter.
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Bygherren kan kreeve, at entreprengren — efter
skriftligt pakrav herom — inden for 10 arbejdsdage
fremskaffer relevant dokumentation sdsom lgn- og
timesedler, lanregnskab og ansaettelseskontrakter fra
savel egne som eventuelle underentreprengrers
arbejdstagere.

Bygherren kan til brug for sin vurdering af, om
entreprengren eller underentreprengrer har overholdt
klausulen sgge radgivning hos relevante
arbejdsgiver- og/eller arbejdstagerorganisationer.

Hvis entreprengren tilsidesaetter sin forpligtelse til at
fremskaffe den af bygherren kreevede dokumentation
inden en angiven frist, kan bygherren paleegge
entreprengren en dagbod pa 5.000 kr. pr.
arbejdsdag, til den kreevede dokumentation behgrigt
er fremskaffet til bygherren.

Overholder entreprengren ikke denne forpligtelse, og
medfgrer dette et berettiget krav fra de ansatte, kan
bygherren foretage tilbageholdelse i betalingerne til
entreprengren med henblik pa at tilgodese dette
krav.

Det pahviler entreprengren at sikre, at nservaerende
entreprise — herunder leverancer — gennemfares i
overensstemmelse med internationale konventioner,
som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN'’s
konvention om barnets rettigheder,
bgrnekonventionen.

Entreprengren skal Igbende redeggare for, hvorvidt
entreprengren har modtaget dokumentation fra
udenlandske underentreprengrer, som er engageret
af entreprengren, for at disse har foretaget
anmeldelse til Registeret for Udenlandske
Tjenesteydere (RUT) i overensstemmelse med
bekendtggrelsen herom.

Bilag til SB: Oplysningspligt vedrgrende
persondata

| det omfang entreprengren i sit tilbud eller efter
kontraktindgaelse fremsender persondata (CV'er,
navne pa personer under oplaering, navne pa
tilskadekomne ved arbejdsulykker samt lgnsedler og
lignende) til bygherren, forpligter entreprengren sig til
at opfylde sin oplysningspligt overfor den
registrerede, jf. Databeskyttelsesforordningen, EU
2016/679 af 27. april 2016, hhv. artikel 13 og artikel
14.

Entreprengren patager sig desuden at oplyse den
registrerede om bygherrens behandling af
persondata, jf. Databeskyttelsesforordningen, EU
2016/679 af 27. april 2016, artikel 14. Denne
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oplysning sker ved at entreprengren videregiver
nedenstaende tekst i kursiv til den registrerede:

la) — 1b)

Kontaktoplysninger for dataansvarlig og for
databeskyttelsesradgiver: Se www.vejdirektoratet.dk
> Privatlivspolitik (nederst pa siden).

1c)

Formalet med behandlingen af CV’er er evaluering af
tilbud efter geeldende udbudsregler og
gennemfgrelse af opgaven iht. aftalegrundlaget.

Formalet med behandlingen af oplysninger om
personer under opleering er opfglgning pa, at
klausulen om opleering opfyldes.

Formalet med behandlingen af oplysninger om
tilskadekomne ved arbejdsulykker er registrering af
arbejdsulykker.

Formalet med behandlingen af lgnsedler og lignende
efter kontraktindgaelse er opfalgning pa, at
arbejdsklausulen om lgn- og ansaettelsesvilkar
opfyldes.

Retsgrundlaget for behandlingen er:
o Databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk.
1, litra e.

e Udbudsloven, herunder § 155, stk. 1, pkt. 3,
og § 162, stk. 3.

e Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
instruks iht. Finanslov 2013, Vejledning om
sociale klausuler.

e Arbejdstilsynets bekendtggrelse om
bygherrens pligter.

e Cirkuleere om arbejdsklausuler i offentlige
kontrakter, CIR1H nr. 9471 af 30/06/2014.

1d)
Kategorier af personoplysninger: Almindelige

personoplysninger, som fremgar af CV’er,
mgdereferater samt lgnsedler og lignende.

le)
Modtagere af personoplysninger:

e Bygherren.

e RAadgivere, som medvirker ved evaluering af
tilbud, vil modtage tilbud med tilhgrende
CVer. | givet fald vil radgiverne veere oplyst i
Bestemmelser om udbud og tilbud, afsnit 3.4.

Bygherren videregiver i gvrigt kun de modtagne
persondata som fglge af bygherrens forpligtelser iht.
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lovgivningen. Modtagere kan veere retsinstanser,
herunder Klagenaevnet for udbud, og andre
involverede parter i forbindelse med
aktindsigtsbegeeringer, klagesager mv.

1)

Bygherren agter ikke at overfare personoplysninger
til en modtager i et tredjeland eller en international
organisation.

2a)

Persondata opbevares og slettes i
overensstemmelse med Statens arkiveringsregler.

2b)
lkke relevant.
2c) — 2e)

Entreprengren skal informere den registrerede om
dennes rettigheder.

2f)

Bygherrens kilde til personoplysningerne er
entreprengren.

29)

Der vil ikke forekomme automatiske afgarelser, som
har retsvirkning eller pa tilsvarende vis betydeligt
pavirker den registrerede.

3a) — 3¢)

Entreprengren skal opfylde oplysningspligten
indenfor de angivne frister.

Bilag til SB: Klausul om opleering

1. Klausul

1.1 Entreprengren skal sikre, at der anvendes
personer under opleering til opfyldelse af aftalen.

1.2 Kravet kan opfyldes ved anvendelse af personer
under opleering omfattet af:

1) Lov om erhvervsuddannelser.

2) Lov om forberedende grunduddannelse.
3) AMU-kontraktuddannelser.

4) Lov om integrationsgrunduddannelse.

5) Efter samtykke fra bygherre kan der anvendes en
lignende uddannelsesordning i et andet EU-land, hvis
dele af arbejdet udfares i det pageeldende land.

6) Efter samtykke fra bygherre kan der anvendes
ledige, der skal i virksomhedspraktik som led i
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afklaring eller opkvalificering, eller som er omfattet af
en lignende ordning for ledige i et andet EU-land.

7) Hvis entreprengren kan dokumentere, at det ikke
er muligt at findes personer, som er under
uddannelse eller lignende iht. 1) — 6), kan der efter
samtykke fra bygherre anvendes andre
opleeringsordninger, hvor personen opnar den
ngdvendige faglighed til efter endt oplaering at kunne
varetage de pageeldende opgaver selvsteendigt.

Kravet kan ikke opfyldes ved anvendelse af
personer, der i aftaleperioden alene indgar i
opleeringsforlgb, der har til formal at kvalificere
personerne til at bega sig sikkert pa en arbejdsplads
eller lignende.

1.3 Entreprengren skal sikre, at mindst 0,25 af de
arsveerk (svarende til 1924 arbejdstimer pr. arsveerk,
inkl. ferie, sygdom, skoleophold mv.), der anvendes
til at opfylde aftalen, besesettes med personer under
opleering.

1.4 Entreprengren kan veelge at beskeaeftige personer
under opleering i en kortere periode, forudsat at det
samlede antal arbejdstimer, inkl. skoleophold, som
udfgres af personer under opleering, svarer til
beskaeftigelse af det fastsatte antal arsveerk i aftalens
lgbetid.

1.5 Entreprengren kan opfylde sin forpligtelse til at
beskeeftige det fastsatte antal personer under
opleering ved at overfgre en eller flere personer
under opleering, som ved aftalens indgaelse er ansat
hos entreprengren, til det arbejde, som aftalen
omhandler.

1.6 Bortfald eller nedseettelse

Forpligtelsen til at beskaeftige det fastsatte antal
personer under opleering bortfalder eller nedseettes,
hvis entreprengren ikke er i stand til at finde det
kreevede antal personer under opleering, som gnsker
at indgd i en uddannelsesaftale med entreprengren.

Hvis opgavens omfang efter aftalens indgaelse
nedseettes betydeligt, reguleres det kreevede antal
arsveerk tilsvarende.

2. Dokumentation
2.1 Opleeringsplan

Entreprengren skal udarbejde og fremsende en
opleeringsplan, der redeggr for, hvordan klausulen
forventes overholdt.

Det skal fremga af opleeringsplanen:
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- hvor mange arbejdstimer, der praesteres af
personer under opleering

- hvilke typer personer under oplaering (herunder
uddannelsens art), der beskeeftiges, og

- i hvilke perioder personerne under opleering
beskaeftiges.

Hvis der sker aendringer i opleeringsplanen, skal
entreprengren underrette bygherre om de forventede
gendringer hurtigst muligt.

2.2 Dokumentation for overholdelse

Entreprengren skal pd bygherres anmodning
dokumentere, at kravet om beskeeftigelse af det
fastsatte antal personer under oplaering er opfyldt.

Ved hvert bygherremgde skal entreprengren oplyse
antal praesterede oplaeringstimer siden sidste
byggemgade.

2.3 Dokumentation for bortfald eller nedsaettelse

Forpligtelsen bortfalder eller nedseettes kun, hvis
entreprengren skriftligt kan dokumentere at,

1) der i rimeligt omfang er annonceret efter personer
under opleering pa www.praktikpladsen.dk eller andre
relevant steder, og

2) relevante skoler efter konkret henvendelse fra
entreprengren ikke har set sig i stand til at formidle
en arbejdstager til anseettelse.

3. Sanktioner

3.1 Hvis entreprengren ikke senest 5 arbejdsdage
efter bygherres anmodning om dokumentation efter
pkt. 2.1, 2.2 eller 2.3 har fremsendt behgrig skriftlig
dokumentation, kan bygherre kraeve en bod pa DKK
5.000 pr. pabegyndt uge, indtil entreprengren har
fremsendt dokumentationen.

3.2 Hvis der opstar uenighed om, hvorvidt
entreprengrens manglende anseettelse af en eller
flere personer under oplaering er berettiget, kan
bygherre forlange en uddybende redeggrelse fra
entreprengren.

Hvis entreprengren ikke senest 5 arbejdsdage efter
bygherres anmodning har fremsendt en behgrig
redegarelse, kan bygherre kreeve en bod pa DKK
5.000 pr. pabegyndt uge, indtil entreprengren har
fremsendt redeggrelsen.

Hvis bygherre efter at have modtaget redeggrelsen
fortsat finder, at entreprengren ikke overholder
klausulen, gives bod ved aflevering af opgaven, jf.
pkt. 3.3.
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3.3 Hvis det ved aflevering af opgaven kan
konstateres, at entreprengren ikke fuldt ud har
beskeeftiget det kreevede antal personer under
opleering, paleegges entreprengren en bod pa DKK
50.000 pr. pabegyndt manglende arsveerk,
medmindre klausulen er bortfaldet eller nedsat.]

Bilag til SB: Bodsbestemmelser for materialekrav.

| nedenstaende skemaer er beskrevet de bodsbestemmelser der er geeldende safremt materialekrav angivet

i hhv. AAB og SAB ikke opfyldes.

Dokumentation for udferte tests skal foreligge senest 6 maneder efter entreprisens aflevering, hvorefter den

samlede bod vil blive endeligt opgjort.

Safremt det testede produkt ikke bestar minimum 50% af de kreevede tests for det pageeldende produkt, kan
bygherren kraeve arbejdet omgjort uden meromkostninger for bygherren.

For prgvningsmetode og udfaldskrav henvises til de respektive AAB’er.

Bodsbestemmelserne i nedenstaende tabeller er kun geeldende for de produkter entreprengren anvender i

entreprisen.

Bodsbestemmelser for bitumenbaseret fugtisolering

figur 3)

Krav til heerdbar epoxygrunding, forsegling og skrabespartling (jf AAB bitumenbaseret fugtisolering

Egenskaber

Bod for test ikke bestaet eller ikke udfart

DEL 1 - Identifikationstest

- Standardprove

Viskositet, 23 °C 10.000
Densitet, 23 °C 10.000
Epoxyaekvivalent 10.000
Amintal 10.000
Sigtekurve (AFS) 10.000
Sigtekurve (Tilslag) 10.000
DEL 2 - Typetest for grunding

Ikke krydsbundne andele, heerdet, 20.000

- 14 daggn ved laveste temperatur
Vandabsorption, 1mm, 20.000

Tekstur

10.000
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Vedhaeftning til beton

- Standardprgve
50.000
- Lagrede prgver (to lagringmiljger) 50.000
DEL 3 - Typetest for forsegling
Teethed 50.000
DEL 4 — Typetest for skrabespartling
Konsistens,
- Ingen tyndtflydende konsistens 10.000
- Ingen luftindeslutninger 2 2 mm 10.000
10.000
- Ingen tydelig separation
- Diameter af udbredelse 10.000
DEL 5 — Typetest for applicering pa ung beton
VVedhaeftning til ung beton
- Standardprgve 50.000

tabel 4)

Krav til heerdbar akrylgrunding, forsegling og skrabespartling (Jf. AAB bitumenbaseret fugtisolering

Egenskaber

Bod for test ikke bestaet eller ikke udfart

DEL 1 - Identifikation

Vedhaeftning til beton

Viskositet, 23 °C 10.000

Densitet, 23 °C 10.000

Brydningsindeks 10.000

Indhold af aktivt stof 10.000

Sigtekurve (AFS) 10.000

Sigtekurve (Tilslag) 10.000

DEL 2 — Typetest for grunding

Ikke krydsbundne andele, heerdet, 20.000

- 14 deggn ved laveste temperatur
Vandabsorption, 1 mm, 20.000
- Standardprgve

Tekstur 10.000

50.000

50.000
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- Standardprgve
- Lagrede prover
DEL 3 — Typetest for forsegling
Teethed 50.000
DEL 4 — Typetest for skrabespartling
Konsistens,
- Ingen tyndtflydende konsistens 10.000
10.000
- Ingen luftindeslutninger = 2 mm 10.000
- Ingen tydelig separation 10.000
10.000
- Diameter af udbredelse
DEL 5 — Typetest for applicering pa ung beton
Vedhaeftning til ung beton
- Standardprgve 50.000

Krav til bund- og topmembran (jf. AAB bitumenbaseret fugtisolering figur 5)

Essentielle egenskaber

Bod for test ikke bestéet eller ikke udfart

VVandteethed, dynamisk vandtryk 20.000
Vandteethed, vandabsorption 20.000
Traekstyrke, Bundmembran
- Leangderetning 20.000
. 20.000
- Tveerretning
Traekstyrke, Topmembran
- Langderetning 20.000
i 20.000
- Tveerretning
Brudforlaengelse
- Leengderetning 10.000
. 10.000
- Tveerretning
Vedhaeftningsstyrke, 23 °C 20.000
Revneoverbyggende evne
- Typeloglva 50.000
- TypelVc 20.000
Kompatibilitet 10.000
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Fleksibilitet, lav temperatur 20.000
Forskydningsstyrke, 23 °C 10.000
Modstand mod varmepavirkning -
Modstand mod perforering (komprimering’
- Metode 2 10.000
Holdbarhed, varmeaeldning
- Flexibilitet, lav temperatur 20.000
20.000

Farlige stoffer

Grunding til tynd isolation:

Krav til grunder til tynd isolation (jf. AAB bitumenbaseret fugtisolering figur 6)

Egenskaber Bod for test ikke bestaet eller ikke udfart
Tarstofindhold 10.000
Udlgbstid 10.000

Krav til isoleringsmasse til tynd isolation (jf. AAB bitumenbaseret fugtisolering figur 7)

Essentielle egenskaber

Bod for test ikke bestéet eller ikke udfart

VVandteethed * 20.000
Revneoverbyggende evne * 20.000
VVandbestandighed, 23 + 3 °C *
- ingen misfarvning af vand 10.000
. . . 10.000
- ingen &ndring af materiale
Fleksibilitet, lav temperatur, -10 °C - ingen revner 20.000
Dimensionsstabilitet, hgj temperatur, 70 °C, 2 h
- ingen glidning 10.000
. . 10.000
- ingen afrinding
Reaktion ved brand 10.000
Modstand mod sammentrykning * 10.000

Farlige stoffer

Holdbarhed af vandteethed og reaktion ved
brand
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Bodsbestemmelser for kunststofbaseret fugtisolering

Ved levetid >25 ar:

Krav ved forleenget levetid for fugtisoleringstype V. (Jf. AAB kunststofbaseret fugtisolering figur 0)
Fugtisole-| Lagrings- Egenskaber Bod for test ikke bestaet eller ikke udfart
ringstype | betingelser
3 mdr., 23 °C, 100 .
\% % RH /Eldning 20.000
° 0,
v 3 mdr, 50 °C, 50 % | /&idning 20.000
RH
Holdbarhed,
Va, Vb, |DS/EN 1296 (12 varmeeeldning
Ve, vd uger, 70 °C) - Flexibilitet, lav 20.000
temperatur
Va, Vb, V¢ | P1, 2, T5 Bond strength to 20.000
support

Krav til skrabespartling (jf. AAB kunststofbaseret fugtisolering figur 3)

Egenskaber

Komponent

Bod for test ikke bestaet eller ikke udfart

DEL 1 - Identifikationstest

separation

Sigtekurve AFS 10.000
Sigtekurve Tilslag 10.000
DEL 2 — Typetest for grunding
Vedhaeftning til
beton
vrab i 20.000
- Standardprave Skrabe-spartling
20.000
- Lagrede praver
DEL 3 — Typetest for skrabespartling
Konsistens, Skrabe-spartling
- Ingen
tyndtflydende 10.000
konsistens
- Ingen
luftindeslutninger 10.000
=22 mm
- Ingen tydelig 10.000
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10.000

DEL 4 — Typetest for pafering pa ung beton

Vedheeftning til
ung beton

- Standardprgve

Skrabe-spartling

20.000

For fugtisoleringssystemet (jf. AAB kunststofbaseret fugtisolering figur 4):

Test | Essentielle Fugtisolerings- Bod for test ikke bestaet eller ikke udfart
Nr. egenskaber type
1 Bond strength to Vv 20.000
Support
5 Bond strength to Vv 20.000
Support
3 Bond strength to Vv 20.000
Support
g|Bondstrengthto 1y, v ve 20.000
Support
5 Bond strength to Vv 20.000
Support
6 Bond strength to Vv 20.000
Support
7| Capacity tobridge 1y, v, ¢ 20.000
cracks
8 Capacity to bridge vd 20.000
cracks
Resistance to shear
9 (Support) Va, Vb, Vc 20.000
Resistance to shear
10 (Overlay) Va, Vb, Vc 20.000
Bond strength to
11 overlay Va, Vb, Vc 20.000
12 | Water tightness Va, Vb, Vc 20.000
13 | Water tightness vd 20.000
14 | Resistance to Va, Vb, Vc 20.000
compaction
15| Slipperiness vd 20.000
Change of
16 | microhardness \% 20.000
(Water)
Change of
17 | microhardness \% 20.000
(Alkali)
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Change of
18 [ microhardness
(Bitumen)

Va, Vb, Vc

20.000

Side 72 af 84

Change of mass

191 (Alkali)

20.000

Change of mass

20 (Water)

20.000

Change of:

21| Tensile strength Va, Vb, Vc

Elongation

20.000

Change of:

22 [Tensile strength Va, Vb, Vc

Elongation

20.000

Change of:

23| Tensile strength vd
Elongation
characteristics

20.000

24 | Abrasion/wear vd

20.000

25 | Resistance to flow V

20.000

26 ReS|stance to v
perforation

20.000

Bodsbestemmelser for dreenkanaler

Krav til epoxybindemidler til dreenkanaler (jf. AAB for dreenkanaler figur 1)

- Natriumhydroxyd, A.3.2

Egenskaber Bod for test ikke bestaet eller ikke udfart
Kapilleer absorption og 20.000
vandgennemtreengelighed
Modstandsevne over for kemikalier V)
- Dieselolie, A.2.2 20.000
20.000

Krav til skeerver til dreenkanaler (jf. AAB draenkanaler figur 2)

Egenskaber Bod for test ikke bestaet eller ikke udfart
Kornkurve 10.000
Densitet 10.000
Flisethedsindeks, Fl 10.000
Los Angeles veerdi, LA 10.000
Knusningsgrad, kategori 20.000
Fugtindhold 10.000
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Krav til Epoxy — delkomponenter (jf. AAB kunststofbelaegning figur 7)

Egenskaber Bod for test ikke bestaet eller ikke udfart
Viskositet, 23 °C 10.000
Densitet, 23 °C 10.000
Epoxyeekvivalent 10.000
Amintal 10.000
Brydningsindeks 10.000

Krav til Akryl —delkomponenter (jf. AAB kunststofbelaegning figur 8)

Egenskaber Bod for test ikke bestaet eller ikke udfart
Viskositet, 23 °C 10.000
Densitet, 23 °C 10.000
Brydningsindeks 10.000
Indhold af aktivt stof 10.000

Krav til Polyurethan —delkomponenter (jf. AAB kunststofbelaegning figur 9)

Egenskaber Bod for test ikke bestaet eller ikke udfart
Viskositet, 23 °C 10.000
Densitet, 23 °C 10.000
Hydroxyltal 10.000
Indhold af isocyanat 10.000
Brydningsindeks 10.000

Krav til tilslags-, afstrgnings- og friktionsmaterialer (jf. AAB kunststofbelaegning figur 10)

- ved ADT > 4.000

Egenskaber Komponent Bod for test ikke bestaet eller ikke udfart
Tilslag 10.000
Kornkurve Stenmat. <2 mm 10.000
Stenmat. > 2 mm 10.000
Densitet Tilslag og stenmat. 10.000
Mineraltype Stenmat. 10.000
Poleringsindeks, PSV [Friktionsmat.
- stibro 20.000
- ved ADT < 4.000 20.000

20.000




SV-FTUN-1SO-2023

Side 74 af 84

Fugtindhold Stenmat.

10.000

Krav til grunding/skrabespartling (jf. AAB kunststofbelsegning figur 11)

Egenskaber

Bod for test ikke bestéet eller ikke udfgrt

DEL 1 - Typetest for grunder

Ikke krydsbundne andele, heerdet, - 14 dagn 20.000
\ved laveste temperatur

VVandabsorption, 1mm, - Standardprgve 20.000
DEL 2 - Typetest for skrabespartling

Konsistens,

- Ingen tyndtflydende konsistens 10.000
- Ingen luft-indeslutninger = 2 mm 10.000
- Ingen tydelig separation 10.000
- Diameter af udbredelse 10.000

Krav til membran og slidlag (jf. AAB kunststofbelaegning figur 12)

Egenskaber

Bod for test ikke bestéet eller ikke udfart

DEL 1 - Udfarelsesrelateret

Potlife 20.000
Temp. fglsomhed under haerdning

- Standardprgve, std. 20.000
- Laveste anvendelsestemp. 20.000
- Trafikerbarhed 20.000
VVandfglsomhed 20.000
- A hardhed ved 23 °C

Kemikaliebestandighed 20.000
- A hardhed ved 23 °C

DEL 2 — Materialerelateret

Indhold af ikke flygtige bestanddele, 20.000
- 24 timer, 23 °C

Ikke krydsbundne andele, heerdet, 20.000
- 14 dagn, laveste temperatur

Vandabsorption, 1 mm - Standardprgve 20.000
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Brudforleengelse, -20 °C - Membran, 20.000
Standardprgve
Teethed
- Membran 20.000

OBS: Dokumentationen ma max veere 5 ar gammel.

Krav til til systemtest for kunststofbelsegning (jf. AAB kunststofbelaegning figur 13)

Egenskaber Materiale Bod for test ikke bestaet eller ikke udfart

DEL 1 - Belsegningsopbygning

Lagtykkelse System

- Grunder 10.000

- Membran 10.000

- Slidlag, stibro 10.000

- Slidlag < 4000 ADT 10.000

- Slidlag 4000 < ADT < 10.000 10.000

Vedhaeftning til beton

- Standardprgve System 20.000

- Lagrede praver (to lagringsmiljger) System 50.000

Vedhaeftning til reparation System+ 20.000
slidlag

Revneoverbyggende evne, System

Standardprgve, 7 dagn, 70 °C 50.000

DEL 2 - Specielle krav ved anvendelse pa ung beton

Vedhaeftning til beton haerdet 3

modenhedsdagn

- Standardpreve 20.000

- Lagrede praver (to lagringsmiljger) System 50.000
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Krav til grundere, (jf. AAB elastiske fuger figur 2)

Egenskaber Bod for test ikke bestaet eller ikke udfart
Homogenitet 20.000
Densitet 10.000
Viskositet 10.000
Alkaliresistens (modstandsevne over for alkali) 20.000
Indhold af flygtige bestanddele, 60 min, 90 min 10.000
Tarstofindhold (indhold af faste stoffer) 10.000
Flammepunkt 20.000
Blgdhedspunkt af faste stoffer 20.000
Dokumentationen ma maksimalt veere 5 &r gammel.
Krav til smeltbar fugemasse type A, (jf. AAB elastiske fuge figur 3)
Essentielle egenskaber Bod for test ikke bestaet eller ikke udfart
Vedheaeftningsstyrke
-25°C, forleengelse 5 mm, neddykket i vand
Maksimal speending 10.000
- Slutspaending 10.000
10.000
- Adheesionsbrud 10.000
Kohaesionsbrud
Kohaesion
-20°C, forleengelse 18 mm, 3 cykler:
Maksimal spaending 20.000
Adhaesion 20.000
Fraslag i kleebefladen 20.000
Dybde af fraslag
20.000
Kohaesion 20.000
- Overfladeareal af revner
Dybde af revner
Vandteethed
Vedhaeftningsstyrke -
Kohaesion -
Modstand mod deformation
Elasticitet, 25°C, 759,5 s 20.000
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Konusgennemtraengelighed, 25°C, 150 g, 5 s 20.000
Varmemodstandsevne, 70°C, 168 h
Konusgennemtraengelighed, 25 °C, 150 g, 5 s 20.000
- 20.000
Elasticitet, 25°C, 759,5 s
Modstandsevne over for udflydning, 60°C, 5 h, 20.000

Holdbarhed af kohaesion mod flydende kemikalier

Modstand mod braendstof

Holdbarhed af vedheeftning og vandtsethed ved kontakt med asfaltbelaegning

Kompatibilitet med asfalt

20.000

Krav til heerdbar fugemasse type B, (jf. AAB elastiske fuge figur 4)

Essentielle egenskaber

Bod for test ikke bestaet eller ikke udfart

klemskinner).

VVedheeftningsstyrke
100 % forleengelse
E-modul, 23 °C 10.000
E-modul, -20 °C 10.000
Kohaesion
Kohaesion, -20°C, forleengelse 18 mm, 10 cykler 20.000
Vandteethed
Kohaesion -
Vedheeftningstyrke -
Modstand mod deformation
Elastisk tilbagegang, 25 °C, 759,5 s 20.000
\Volumenaendring 20.000
Holdbarhed af vandteethed mod flydende kemikalier
Massegendring, AM 20.000
- Volumenaendring 20.000
Holdbarhed af kohaesion mod flydende 10.000
kemikalier
Holdbarhed af alle madaterede egenskaber mod aeldning
Kunstig vejrpavirkning, UV-bestraling, 100 %
forlaengelse (Udgar for fugemasser til 20.000

/Endring af E-modul
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Flammemodstand 10.000

Krav til bindemiddel til fuger type E, jf. DS/EN 14023 (JF AAB Elastiske fuger figur 5)

Egenskab Bod for test ikke bestaet eller ikke udfart

konsistens ved mellem driftstemperaturer

Penetration, 25 °C 10.000

konsistens ved hgj driftstemperaturer

Blgdhedspunkt K&R 10.000

Kohaesion

Force ductility

- 5°C 20.000
eller
. 10°C 20.000

Holdbarhed (modstand mod haerdning)

RTFOT, eendring af masse 20.000

Spragdhed ved lav driftstemperatur

Brudpunkt Fraass 10.000
Elastisk tilbagegang, 10 °C 20.000
Elastisk tilbagegang, 25 °C 10.000

Farlige stoffer -

Krav til smeltbar fugemasse type N2, jf. DS/EN 14188-1 (jf. AAB Elastiske fuger figur 6)

Essentielle egenskaber Bod for test ikke bestaet eller ikke udfart
Vedhaeftningsstyrke
-20°C, forleengelse 5 mm, neddykket i vand
Maksimal spaending 10.000
. 10.000
- Slutspaending
10.000
- Adheesionsbrud 10.000

Kohaesionsbrud

Kohaesion

-0°C, forleengelse 18 mm, 3 cykler:

Maksimal spaending 20.000
Adhaesion 20.000
Fraslag i kleebefladen 20.000

Dybde af fraslag
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Kohaesion
- Overfladeareal af revner

Dybde af revner

20.000
20.000

Krav til smeltbar fugemasse type N2, jf. DS/EN 14188-1 ((jf. AAB elastiske fuge figur 6)

Essentielle egenskaber

Bod for test ikke bestéet eller ikke udfart

Vandteethed

VVedhaeftningsstyrke

Kohaesion

Modstand mod deformation

Elasticitet, 25°C, 75 9,5 s 20.000
Konusgennemtraengelighed, 25°C, 150 g, 5 s 20.000
Varmemodstandsevne, 70°C, 168 h
Konusgennemtraengelighed, 25 °C, 150 g, 5 s 20.000
- 20.000
Elasticitet, 25°C, 75 9,5 s
Modstandsevne over for udflydning, 60°C, 5 h, 20.000
75°
Holdbarhed af kohaesion mod flydende kemikalier
Modstand mod braendstof 50.000

Holdbarhed af vedheeftning og vandtaethed ved kontakt med asfaltbelaegning

Kompatibilitet med asfalt

20.000

Krav til tilslag til fuger type E, jf. DS/EN 13043 (jf. AAB elastiske fuge figur 7)

Egenskab Bod for test ikke bestaet eller ikke udfart
Kornform, -st@rrelse og -densitet

Kornkurve 10.000
Flisethedsindex 10.000

Procentdel knust og brudt overflade

Kunsningsgrad 10.000
Modstandsevne mod knusning

Los Angeles koefficient 10.000
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Systemtest smeltbar fugemasser type A (jf. AAB elastiske fuge figur 8)
Egenskaber Bod for test ikke bestaet eller ikke udfart
Alkaliresistens ved -10 °C 20.000

Systemtest heerdbar fugemasser type B (jf. AAB elastiske fuge figur 9)
Egenskaber Bod for test ikke bestaet eller ikke udfart
Alkaliresistensved -10 °C 20.000
\Vandfortreengningsevnelved -20 °C 20.000

Systemtest stenfyldt fugemasser type E (jf. AAB elastiske fuge figur 10)
Egenskaber Bod for test ikke bestaet eller ikke udfart
Alkalibestandighed ved -10 °C 20.000
Lagringsstabilitet ved -20 °C 20.000
Sporkaring 20.000

Bodsbestemmelser for stabte fuger

Stgbte fugekonstruktioner med bindemiddel baseret pa& bitumen CE-maerkes i henhold til EAD 120093-00-
0107 Flexible Asphaltic Plug Expansion Joints for Road Bridges.

Stgbte fugekonstruktioner med bindemiddel baseret pa& syntetisk polymer CE-maerkes i henhold til EAD
120011-00-0107 Flexible Plug Expansion Joints for Road Bridges with Flexible Filling Based on a Synthetic
Polymer as Binder

Séafremt der er test, som ikke er bestaet eller ikke udfart gives der en bod pa mellem 0 (alt er opfyldt) og
800.000 kr. (alle test er ikke bestaet eller ikke udfart). Boden reguleres lineaert mellem disse to punkter.

Leveres de stgbte fuger med CE-maerkning i henhold til ETAG 032 geelder nedenstaende:

Essentielle krav for stgbte fuger (Jf. AAB for stabte fuger, figur 3):

ER ﬁ:sgig:tik specificeret i Brugerkategori, iEl?SJg;;ftSt ikke bestaet eller

kgrebaner 50.000

og/eller fortov 50.000

Mekanisk modstand og/eller option 50.000
ulykkeslast pa fortov 50.000

pakegrsel af kantsten 50.000

' Udmattelsesstyrke 10.000
Adfaerd ved jordskaelv 10.000
Dilatationskapacitet 50.000
Renggringsvenlighed 50.000
Modstand mod slid 50.000
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Vandtaethed 50.000
2 | Brandegenskab 20.000
3 | Emission af farlige stoffer | Dansk lovgivning 20.000
Tilladte gab og hulrumi
overfladen 10.000
Niveauforskel pa den niveauforskelle og trin
befaerdede overflade
4 10.000
10.000
efter belastning 10.000
Friktion pa kgrebane og stiareal 20.000
Draenkapacitet 10.000
5 | Stgjreduktion 20.000
6 Energi gkonomi og lagring
af varme 10.000
korrosion 10.000
kemikalier 10.000
2ldning pga.:
7 | Holdbarhed e temperatur 20.000
e UV-bestraling 20.000
e ozon 10.000
frost/te 20.000

Materialespecifikationer (Jf. AAB stgbte fuger figur 4)

Materiale/lkomponent

Karakteristik

Bod for test ikke bestaet eller ikke udfart

Bindemiddel og
omhyllingsmiddel (hvis
anvendt)

Densitet 10.000
Separation 10.000
Blgdhedspunkt 10.000
Elastisk tilbagegang 10.000
Duktilitet ved 0 °C (inkl. 10.000
kraft/deformationsgraf)

10.000

Modstand mod opvarmning (8
h ved leverandgrens
specificerede
opvarmningstemperatur)
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Dynamisk 10.000
viskositet/temperatur
karakteristik
Bestemmelse af complex 10.000
modulus/forskydningsmodul
G" i forhold til temperatur
Flow/flydeleengde ved 60 °C 10.000
Sammensaetningstest, jf. 10.000
ETAG 032-3 P.1.10
Oplgseligt/uoplgseligt 10.000
bindemiddel og fillerindhold
Sammenseaetningstest, jf. 10.000
ETAG 032-3 P.1.11
GPC (Gel permeation 10.000
chromathography)
Grunder 10.000
Type (petrografisk 10.000
beskrivelse) og kornstgrrelse
Kornkurve 10.000
Specifik densitet 10.000
(vandabsorption)
Tllslag Og Densitet 10.000
afstrgningsmateriale Partikelform 10.000
Knusningsmodstand 10.000
Modstandsevne ved 10.000
opvarmning
Renhed 10.000
Indirekte treekstyrke (styrke 10.000
ubegraenset)
Fugemasse Hulrum 10.000
Sporkaring (A) 10.000
Afdaekningsplade Geometri (pladedimension) 10.000
af rustfrit stal Kemisk sammenseaetning (Ceq) 10.000
Flydegreense 10.000
Treekstyrke 10.000
Brudforlaengelse 10.000
Afdeekningsplade af 10.000
aluminium
Kvalitet 10.000
XXX Geometri (pladedimension)
Ekstruderet 10.000
materiale
Kvalitet 6xxx 10.000
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. ) . 10.000
Ikke tilladte kvaliteter, jf.
DS/EN 1999-1-3, cl. 3:
EN AW-3005, -3103, - . .
5005 og -8011 i alle Kemisk sammensaetning
haerdninger og EN AW-
6060 i haerdning T5)
Flydegraense 10.000
Traekstyrke 10.000
Brudforleengelse 10.000
Bolt_e, skruer, skiver og Metaller 10.000
profiler
10.000

Bindemidler/forsegler/

Kemikalier/metal

10.000
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