Entrepriseaftale om SV-FTUN-ISO-2023

Straekning: 0000013-0 KABENHAVN-HELSINGE (HILLER@DMOTORVEJEN), rute 16
Projektnavn:  Frederikssundsvejstunnelen, Partiel Omisolering 2023
Entrepriseform: Hovedentreprise

1 Parterne

Mellem

Vejdirektoratet
Guldalderen 12
2640 Hedehusene

og

<Anfgr entreprengrens firmanavn
og adresse>

CVR nr.: < Anfgr CVR nr.>
Eller tilsvarende for udenlandske firmaer.

Medtages, hvis entreprengren er et konsortium (konsortiets eventuelle navn og deltagerne oplistes ovenfor):
Entreprengren er en sammenslutning af flere selvstaendige virksomheder (et konsortium). Som fzlles befuld-
maegtiget med fuld prokura til at indga aftaler, fakturere og modtage betaling pa entreprengrens vegne er udpe-
get <virksomhedsnavn>.

2 Aftalegrundlag

Det anf@rte i SB ad § 6, stk. 3, i udbudsmaterialet, dateret 03. oktober 2022.
Entreprengrens tilbud, dateret den <dato anfgres>.

Rettelsesblade:

<

Nr. 3, dateret <dato>.
Nr. 2, dateret <dato>.
Nr. 1, dateret <dato>.
>

Hvis ingen rettelsesblade anfgres:
[Ingen.]

Fristen for tilbudsaflevering var <dato>.
2.1 Rettelseri TBL
Eventuelle fejl i tilbudslisten, der konstateres efter afleveringen af tilbuddet, anfgres, og det beskrives, hvordan

de handteres.

Hvis der ikke er konstateret fejl i tilbudslisten, slettes afsnittet.
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2.2 Forbehold
Hvis tilbuddet har indeholdt forbehold, skal det fremga af naerveaerende afsnit, hvordan de er blevet handteret.

Enten anfgres:
[Ingen.

Entreprengren kan ikke paberabe sig, at entreprengrens tilbud fgrer til, at krav i udbudsmaterialet ikke opfyl-
des.]

Eller der anfgres (under forudsaetning af, at forbehold er handteret iht. BUT, afsnit 5.2):
[Fglgende forbehold er accepteret af bygherren:
<.>

Entreprengren kan i gvrigt ikke paberabe sig, at entreprengrens tilbud farer til, at krav i udbudsmaterialet
ikke opfyldes.]

3 Underentreprengrer

ENTEN:
Ved aftalens indgaelse har entreprengren oplyst, at der anvendes fglgende underentreprengrer og underleve-
randgrer, herunder radgivere:

Virksomhedens navn Juridisk repraesentant Telefonnr. eller e-mail
adresse

<projektering af

broer>
<asfaltarbejder>
<vejautovaern>
<solidarisk hzeftelse>

Hvis entreprengren ved praekvalifikation eller tilbudsgivning har baseret sig pa en stgttende enhed med henblik
pa at dokumentere teknisk og faglig formaen i forhold til konkrete dele af entreprisen, er entreprengren forplig-
tet til at angive den stgttende enhed i skemaet som underentreprengr og lade de konkrete dele af entreprisen
udfgre af de pagaldende underentreprengrer eller underleverandgrer, herunder radgivere, jf. udbudsloven §
144, stk. 3.

Hvis en underentreprengr eller underleverandgr, herunder radgiver, er omfattet af en eller flere udelukkelses-
grunde, skal den pagaldende erstattes, jf. udbudsloven, § 177, stk. 5. Ved udelukkelsesgrunde forstas dels de

obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudsloven, §§ 135 — 136, og dels de frivillige udelukkelsesgrunde i § 137,
stk. 1, nr. 2.]

ELLER:
[Entreprengren har oplyst, at der ved aftalens indgaelse ikke er indgdet aftale med underentreprengrer.]

4 Sikkerhedsstillelse

Som sikkerhed for entreprengrens opfyldelse af sine forpligtelser i overensstemmelse med naervaerende aftale
stiller entreprengren en sikkerhed pa kr. <belgb = 15 pct. af entreprisesum> i form af garanti fra forsikringssel-
skab eller pengeinstitut.
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Til sikkerhedsstillelsen skal standardformular for entreprengrgaranti i medfgr af AB 18 anvendes. Den findes pa
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside under Byggeri og fanen Byggeriets aftalevilkar - AB-systemet, se
link Standardgarantitekster.

5 Beskrivelse af entreprisens indhold

Entreprisen er beliggende pa Bellahgj i Kebenhavns Kommune, og den omfatter i hovedtraek udfgrelse af:
e  Partiel udskiftning af fugtisolering pa Frederikssundsvejstunnelen i krydset mellem Hareskovvej og Ut-
terslevvej (1450 m?2), inkl. reparationsarbejder
e Etablering og drift af trafikale foranstaltninger
Entreprisen omfatter endvidere projektering af:
e Midlertidige indfatningsvaegge, h=3,0 m
Beskrivelsen af entreprisens indhold fremgar af aftalegrundlaget.
6 Hovedtidsplan

Der henvises til saerskilt hovedtidsplan, som indgar i aftalegrundlaget.

Fglgende tidsfrister er bodsbelagte. Entreprengren kan samlet ikke blive palagt stgrre bod for overskridelse af
tidsfrister end 10 % af entreprisesummen, inkl. tillaeg og fradrag.

Tidsfrister Beskrivelse Bod pr. pabegyndt uge

Mellemfrist nr. 1: Endelig arbejdsplan (opdate- Kr. 50.000
27.03.2023 res iht. AB/SB, §§ 13 og 14).
Mellemfrist nr. 2: Entreprengrens projektering Kr. 50.000
13.03.2023 af midlertidige indfatnings-

vaegge skal vaere afsluttet.
Mellemfrist nr. 3: Omleaegning af trafik for fase 2 | Kr. 50.000
15.05.2023 skal vaere udfgrt.

Frigravning af HOFOFO1 over
tunnelvaegge skal vaere ud-
fort, sa fraskaering kan udfg-

res af HOFOR
Mellemfrist nr. 4: Alle fugtisoleringsarbejder Kr. 100.000
30.08.2023 skal vaere afsluttet, friktions-

fyld langs tunnelvaegge ind-
bygget, midlertidige indfat-
ningsvaegge fjernet samt
draenlag og geotekstil udlagt.

Mellemfrist nr. 5: Alle slidlagsarbejder skal vaere | Kr. 50.000
29.09.2023 faeerdiggjort.

Feerdigggrelsesfrist: Arbejdet skal veere fuldfgrt, Kr. 50.000
16.10.2023 klar til aflevering.

Aflevering af arbejdet til feerdigggrelsesfristen vil ikke medfgre bortfald af bod for overskridelse af mellemfri-
sterne.


https://tbst.dk/da/Byggeri/Lister/Publikationsliste?theme=Standardgarantitekster&type=Aftale

JOURNALNUMMER 20/15772 ENTREPRISEAFTALE OM SV-FTUN-ISO-2023

7 Parternes repraesentanter

| nervaerende afsnit er som minimum oplyst ledelsesrepraesentanter og projektledere, jf. kapitel J i AB 18.
Bygherrens ledelsesrepraesentant:
Michael Ebbesen, Omradechef, e-mail: mie@vd.dk

Bygherrens projektleder:
Kirsten Riis, Fagprojektleder, Drift- og vedligeholdelsesomradet (AD-DV), e-mail: kiri@vd.dk

Bygherrens byggeleder/entrepriseleder, som er den gennemgaende kontaktperson, og som er bemyndiget til at
indga juridiske og gkonomiske aftaler pa bygherrens vegne, er Jakob Struve Petersen, telefon 51240920, e-mail:

jstp@cowi.com.

Entreprengrens ledelsesreprasentant:
Ledelsesrepraesentanten, som medvirker ved Igsning af eventuelle tvister, skal sa vidt muligt oplyses i aftalen.
Alternativt senest 5 arbejdsdage efter, at aftalen er indgaet.

<Medarbejderens stillingsbetegnelse, navn og e-mailadresse>

ENTEN — hvis entreprengrens projektleder og gennemgaende kontaktperson ikke er den samme:
[Entreprengrens projektleder:

<navn, telefonnr., e-mailadresse>.

Entreprengrens gennemgaende kontaktperson, som leder arbejdets udfgrelse, og som er bemyndiget til at indga
juridiske og skonomiske aftaler pa entreprengrens vegne, er <titel + navn, telefonnr., e-mailadresse>.]

ELLER — hvis entreprengrens projektleder og gennemgaende kontaktperson er den samme:

[Entreprengrens projektleder, og gennemgaende kontaktperson, som leder arbejdets udfgrelse, og som er be-
myndiget til at indga juridiske og gkonomiske aftaler pa entreprengrens vegne, er <titel + navn, telefonnr., e-
mailadresse>.]

Arbejdsmiljgkoordinator i projekteringsfasen er Glenn Stoustrup Ladefoged, telefon 41760253, glla@cowi.com,
COWI.

Arbejdsmiljgkoordinator i udfgrelsesfasen er <navn, telefonnr., e-mailadresse, arbejdsgiver (bygherren, bygher-
rens radgiver, entreprengren eller en anden entreprengr)>.

8 Betaling

For entreprisens gennemfgrelse tilkommer der entreprengren en samlet betaling pa:

som reguleres i henhold til aftalegrundlaget.

Belgbet er uden moms.

Det bemaerkes, at tilbudssummen indeholder poster for fiktive arbejder/tillaegsarbejder, poster med hovedpost
numre stgrre end 1000, som er geldende for disse arbejder. Disse poster er ikke medtaget i ovenstaende kon-
traktsum.


mailto:ibma@vd.dk
mailto:kiri@vd.dk
mailto:glla@cowi.com
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9 Forsikring

Entreprengrens erhvervs- og produktansvarsforsikring skal mindst daekke 10. mio. kr. pr. ar.

Entreprengren har tegnet erhvervs- og produktansvarsforsikring i <Angiv forsikringsselskab>, policenr. <Angiv
policenr.>. Daekningssummen er <Angiv belgb> kr. pr. forsikringsar.

Hvis entreprengren har tilknyttet underentreprengrer, skal entreprengren levere dokumentation fra forsikrings-
selskabet, der bekraefter, at entreprengrens haeftelsesansvar for underentreprengrers ydelser er deekket af for-
sikringen.

Hvis det ikke er muligt for entreprengren at fremskaffe den kreevede dokumentation, er entreprengren forplig-
tet til i stedet at tegne en projektansvarsforsikring uden udgift for bygherren.

Entreprengrens radgiver, <navn>, har tegnet professionel ansvarsforsikring i <Angiv forsikringsselskab>, policenr.
<Angiv policenr.>. Daekningssummen er <Angiv belgb> kr. pr. forsikringsar.

10 Bodsbestemmelser

Naervaerende afsnit indeholder en opsummering af, hvor bodsbestemmelser, gaeldende for aftalen, er placeret i
aftalegrundlaget.

e Naervaerende aftale, afsnit 6 Hovedtidsplan.
e SBad§12,§210g§29.
e Klausuler vedlagt som bilag til SB.

11 Radets Forordning 2022/576 om sanktioner mod Rusland

Sanktioner, der er i kraft eller varslet ved aftalens indgaelse, skal efterleves af savel entreprengr som ordregiver i
hele aftaleperioden.

Entreprengrens eventuelle ekstraomkostninger, forarsaget af at entreprengren skal efterleve sanktionerne, er
ordregiver uvedkommende.

Entreprengren patager sig straks af underrette ordregiver om andringer i Forordningen, der pavirker entrepre-
ngren opfyldelse af aftalen.

11.1 Tro og love-erklering om russiske ejerforhold

Entreprengren patager sig straks at underrette ordregiveren om andringer, der strider imod den afgivne tro og
love-erklaering om russiske ejerforhold, herunder i ejerkredsen af virksomheden selv, stgttende enheder, under-
leverandgrer og ydelser omfattet af forbud i Forordningen.

Entreprengren patager sig pa anmodning fra ordregiver at dokumentere rigtigheden af den afgivne erklzering,
f.eks. ved at fremlaegge dokumentation for virksomhedens og dennes eventuelle underleverandgrers etable-
ringssted og ejerforhold.

11.2 Underleverandgrer mv. omfattet af forbud i Forordningen

Bliver stgttende enheder eller underleverandgrer, herunder underentreprengrer og radgivere, omfattet af for-
bud i Forordningen, sa skal den pageeldende enhed udskiftes med en enhed, der ikke er omfattet af forbud i For-
ordningen.
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Entreprengren skal, senest 10 arbejdsdage efter at forholdet er konstateret (evt. via ordregivers henvendelse til
entreprengr), oplyse ordregiver om, hvilken enhed den pagzaldende enhed erstattes med, hvornar det sker, og
hvilken indflydelse det har pa tidsplanen.

Entreprengren har ikke krav pa tidsfristforleengelse i den forbindelse.

11.3 Ophavelse

Vurderer ordregiver, pa baggrund af entreprengrens redeggrelse om udskiftning af underleverandgrer mv., at
aftalen ikke kan opfyldes inden for rimelig tid i henhold til den aftalte hovedtidsplan, anses dette som vaesentlig
misligholdelse, og ordregiver kan haeve aftalen med et varsel pa 10 arbejdsdage.

Ophavelse handteres i henhold til neervaerende punkt samt ABR/SBR, afsnit |. Ophaevelse.
Ordregiver beslutter, om ophaevelse er geldende for hele eller dele af aftalen.

Entreprengren har ikke krav pa erstatning eller anden form for godtggrelse, nar aftalen ophaves helt eller del-
vist som fglge af forbud i Forordningen, der var tradt i kraft eller varslet pa tidspunktet for aftalens indgaelse.

12 Bilagsoversigt
Nedennavnte bilag er en del af aftalen:
e Tro og love-erkleering om russiske ejerforhold, dateret <dato>.
e  Forsikringsbevis, <forsikringsselskab>, policenummer <nummer>
o <Dokumentation fra forsikringsselskabet, der bekrzfter, at underentreprengrens ydelser er deekket af
forsikringen. >

13 Underskrifter

For bygherren: For entreprengren:
Den .cooeeeveeveevnnnnnn. 2022 [D]<] o ISR 2022
Kirsten Riis <navn>
Fagprojektleder <titel>

Michael Ebbesen <navn>

Omradechef <titel>



