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1 Tegningsmateriale

1.1 As Built tegninger
As Built tegninger skal pa alle projekter opdateres. As Built foreligger i DaluxFM.

Det er et mindste krav i IKT-aftalen, at tegninger opdateres.

1.1.1  Anvendelse af As Built samtidig over flere projekter

I nogle tilfaelde kan as built blive brugt af flere projekter samtidig, eksempelvis pa stgrre bygninger, hvor
facade, plantegninger eller lignende daekker store omrader, som flere projekter arbejder indover. | sddanne
tilfaelde skal nedenstaende figur fglges, hvor Projekt A fgrst benytter As Built, og ved afslutning skal sende
en opdateret udgave til Projekt B, samtidig med en arkivering af tegningen til gaeldende version. Nar
Projekt B er feerdig, skal tegningen igen opdateres og arkiveres korrekt.

Eks. pa opdatering af tegningsmateriale

Pil = overfgrsel af nyeste version

Projekt B

Projekt A
y

Geaeldende 27.10.18

Udgaet

(Tid)

01.03.17 07.01.18 27.10.18 03.02.19

Figur 1: Ovenstdende viser opdateringsdatoer og versioner af as built anvendt over flere projekter samtidigt.

1.2 3D bygningsmodeller

Bregndby Kommune har i 2019-2020 faet 3D skannet og udarbejdet arkitekt 3D bygningsmodeller af alle
ejendomme og bygninger. Derfor foreligger der som minimum en arkitekt 3D bygningsmodel for alle
bygninger, som skal ajourfgres.

Bygningsmodellerne bruges til arealforvaltning og er en vigtigt grundsten i BKs datafundament.
Bygningsmodellerne er pa et overordnet niveau, dvs. hvis et vindue udskiftes 1-1, skal bygningsmodellen
ikke opdateres. Men hvis et eller flere rum aendres, sa skal bygningsmodellen opdateres. Ligesa hvis et
vindue eller dgr fjernes, sa skal bygningsmodellen ogsa opdateres.

Bygningsmodellerne ligger sammen med As Built tegningerne.
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1.3 Opdatering af As Built og 3D bygningsmodeller

Safremt sagen ikke indeholder en radgiver, og entreprengren ikke har mulighed for at opdatere As Built,
skal BK Projektleder tage stilling til, om opdateringen skal ske internt i BK eller eksternt hos tredje part.
Hertil er det vigtigt, at BK Projektleder som minimum far entreprengren til at aflevere rgdrettede tegninger
eller anden vis dokumentation pa sin udfgrelse.

Safremt materialet opdateres internt eller hos tredje part, kan IKT-aftalen bruges til at fastsaette
opdateringsydelsen.

1.3 Tegningsskilt, modelskilt, templates, IKT-aftale mv.
Tegningskilt, modelskilt og templates kan hentes her:

G:\Teknfv\Kommunale Ejendomme\Revit\2019 KE families\Tegningsskilt

IKT-aftale og tilhgrende bilag kan hentes her:

G:\Teknfv\Kommunale Ejendomme\IKT\IKT -specifikation

2 Drifts- og vedligeholdelsesdokumentation

Pa alle sager skal der afleveres D&V-dokumentation. Pa de sma sager kan det vaere et enkelt datablad, som
modtages fra entreprengren. Pa de stgrre sager kan der bruges RIB Projektweb eller RIB Aflevering. Sidste
naevnte er et modul, som BK har adgang til og giver en nem og overskuelig metodik for aflevering af D&V-
dokumentation fra entreprengrerne.

Alt D&V dokumentation skal overfgres til DBD. Guide findes her:

G:\Teknfv\Kommunale Ejendomme\IKT\Overlevering til drift\DBD

3 Kvalitetssikring af As Built, bygningsmodeller og D&V dokumentation

Det er vigtigt, at BK Projektlederen foretager en kvalitetssikring af det modtagne materiale. Pa de sma sager
kan det vaere en simpel granskning, som BK Projektlederen selv foretager, mens der pa stgrre sager kan
veere en radgiver involveret til kvalitetssikringen.

Hertil er det relevant at fa driftsafdelingen involveret rettidigt, saledes de kan indga i kvalitetssikringen og
iseer i forbindelse med overleveringen fra byggeri til drift. | denne sammenhang bgr BK projektlederen
overveje at udarbejde en commissioning specifikation og/eller andre idriftsaettelseskrav sasom teknisk
gennemgang, protokoller, indreguleringskontroller mm.

5 Arkivering af bygge- og anlaegssager

Alle byggesager skal arkiveres i KMD Novo. Derudover skal alt As Built overfgres til DaluxFM, og alt D&V
dokumentation skal overfgres til DBD.
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5 Strukturering af ejendomme

Alle ejendomme er struktureret mappevis iht. adressen. Mappestrukturen er grundlaeggende inddelt som
folger:

Ejendomsmappe
Arkiv
|
Drift Galdende Anlag

| |

Projekt PDF CAD_RVT Projekt

Projekt Projekt

Projekt Projekt

Mappestrukturen skal fglge IKT-aftalens bilag hertil. Hertil skal alle filer navngives iht. IKT-aftalens afsnit
2.3.
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