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SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER 

Anvendte forkortelser og betegnelser 

 

AB:  Asfaltbeton 

AAB:  Almindelig arbejdsbeskrivelse 

ABB  Asfaltbetonbindelag 

BG:  Bundsikringslag 

DS:  Dansk Standard 

GAB 0/I/II: Grusasfaltbeton type 0/I/II  

PA:   Pulverasfalt 

SG II:  Stabilt grus, kvalitet II 

SMA:  Skærvemastiks 

SMA SRS: Skærvemastiks støjreducerende 

 

 
Figur 1: Oversigtskort 
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Nummerering i SAB  

SABs enkelte afsnit (delarbejder) er tildelt hovednumre således: 

 

Styring og samarbejde 0* Øvrige arbejder  11 

Arbejdsplads 1* Fundering 20* 

Jordarbejder 2* Stillads og form 21* 

Afvanding 3* Slap armering 22* 

Bundsikring 4* Beton 24* 

Stabilt grus 5* Lejer 35* 

Brolægningsarbejde 6* Broautoværn- og rækværker 36* 

Varmblandet asfalt 7* Træarbejder 37* 

Kørebaneafmærkning 8* Stålarbejder 40* 

Afmærkningsmateriel 9* Overfaldebehandling af stål 41* 

Beplantning 10   

(*) Særlige arbejdsbeskrivelser er underopdelt med nummerering svarende til afsnitsnummereringen i 

de tilhørende AAB. 

 

0  STYRING OG SAMARBEJDE 

Særlig Arbejdsbeskrivelse for Styring og samarbejde er supplerende, særlig beskrivelse til Vejdirektora-

tets gældende udgave af “Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) for Styring og samarbejde”. 

0.1 ALMENT 

SAB Styring og samarbejde indeholder bestemmelser for entreprenørens indsats ved styring af entrepri-

sen og samarbejde med bygherre/tilsyn i relation til: 

 

- Tid 
- Kontrol og dokumentation 
- Kvalitet 
- Miljø 
- Arbejdsmiljø 

- Trafiksikkerhed og – afvikling 

- Beredskabsforhold 
- Kontakt til myndigheder, herunder ledningsejere 

 

Vedrørende begreber henvises til Vejteknisk Ordbog i gældende udgave, DS/EN ISO 9000 samt afsnit 12. 

Ordliste. 

0.2 MØDER 

Entreprenøren skal påregne følgende typer af møder sammen med bygherren: 

 

- Projektgennemgangsmøde 
- Opstartsmøde 
- Ledningsmøder 
- Byggemøder 
- Økonomimøder 
- Ibrugtagninger 

- Aflevering 
- 1- og 5-års eftersyn 
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Bygherren udarbejder referat af møderne. Det vil være muligt at afholde møderne på Halsnær Rådhus 

(Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk) 

 

Formålet med projektgennemgangen er gennem dialog mellem entreprenøren og bygherren: 

 

- at få udnyttet entreprenørens udførelsesmæssige sagkundskab 
- at skabe fælles forventninger til samarbejdet under entreprisens udførelse  
- at få afdækket eventuelle forhold, som kan føre til svigt, eller som er særligt risikofyldte eller 

vanskelige at udføre 

- at få løst projektmæssige forståelsesproblemer  

 

Specielt gennemgås følgende på projektgennemgangs mødet: 

- Entreprenørens arbejdsplan 
- Arkitekternes ønske om det færdige resultat 
- Entreprenørens fremgangsmåde for at levere materialer som ønsket 
- Tidsrum for lukning af kanalen 
- Arbejdsveje til og fra pladsen  

- Sikring af kanalbund ved arbejder i kanalen 
- Fremgangsmåde ved nedbrydning af bro 
- Sikring af midlertidige forhold ved broens forskellige faser 

 

0.2.6 Projektgennemgang 

Umiddelbart efter indgåelse af kontrakt indkalder bygherren til en projektgennemgang. Formålet med 

gennemgangen er at kortlægge eventuelle særlige forhold der kan have betydning for arbejdets gennem-

førelse. 

0.2.7 Ledningsmøde 

Tilsynet indkalder om nødvendigt til opfølgende ledningsmøde ved entreprisens opstart. 

0.3 ARBEJDSPLAN M.V. 

0.3.1 Generelt 

Arbejdsplanen udarbejdes efter stavdiagrammetoden eller lignende metode, der på overskuelig vis rede-

gør for den tidsmæssige gennemførelse af arbejdet. Den kritiske vej skal være markeret i arbejdsplanen 

med en afvigende farve. Hvis der er bygherreleverancer, skal det fremgå tydeligt, hvornår leverancerne 

skal være tilgængelige for entreprenøren. Hvis der forekommer særligt farligt arbejde iht. Arbejdstilsy-

nets bilag 1 til Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde, skal arbejdet være markeret tydeligt i ar-

bejdsplanen. Arbejdsplanen skal endvidere tage højde for evt. spærretider. 

 

Arbejdsplanen skal udleveres med aktuel stadefront ved hvert byggemøde. 

 

Arbejdsplanen skal tage udgangspunkt i udbudsmaterialets sanktionsbærende terminer, de i SAB Styring 

og samarbejde og i SAB Arbejdsplads m.v. anførte krav, samt evt. etape/fase opdelinger i udbudsmateri-

alet og opdeles på underaktiviteter (grus, asfalt, afvanding m.m.).  

 

Arbejdsplanen skal endvidere overholde følgende krav: 

 

- Ingen arbejder må udføres som aften-, nat- eller weekend/helligdagsarbejde (aftenarbejde 
defineres som arbejde mellem kl. 18 og kl. 22, og natarbejde som arbejde mellem kl. 22 og 
kl. 6), med mindre entreprenøren skriftligt har modtaget bygherrens tilladelse hertil.  

- Kanalen mod turbinehuset må kun holdes lukket i perioden fra 1. maj 2022 til 30. august 
2022. Der må i samme periode ikke se indsnævring af kanalen ved ”Classens Plads”. 

- Indløbsbygværket for Dansteel må kun lukkes for vandtilførsel i uge 30, 2022. Lukningen skal 

koordineres med Dansteel. 
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Såfremt entreprenøren foreslår en anden etape-/faseopdeling end udbudsmaterialet sker dette på entre-

prenørens eget ansvar idet evt. forhindringer ikke giver anledning til meromkostninger herunder tidsfrist-

forlængelse i det omfang entreprisen uden hindringer kunne have været gennemført uden forsinkelser 

såfremt projektets oprindelige etape/faseopdeling var blevet anvendt. Dette gælder uanset om bygher-

ren godkender den af entreprenøren foreslåede plan. 

 

Entreprenøren er forpligtet til at koordinere arbejdsplaner i forhold til andre entrepriser, bygherrens akti-

viteter mv. samt at deltage i koordineringsmøder med andre entreprenører, leverandører og bygherren. 

 

Når øvrige entreprenørers og ledningsejeres arbejder er aftalt tidsmæssigt, skal arbejdsplanen revideres 

og øvrige entreprenørers og ledningsejeres aktiviteter indarbejdes, så arbejdsplanen giver overblik over 

projektets samlede arbejder. 

 

Arbejdsplanen skal indeholde det i hovedtidsplanen angivne forventede antal vejrligsdage. 

 

Det er en forudsætning for, at der kan godkendes tidsfristforlængelse på grund af vejrlig, og at vejrfor-

holdene har virket forsinkende på arbejdets fremdrift og er på kritisk vej. 

 

Til dokumentation for usædvanligt vejrlig skal entreprenøren indhente skriftlige oplysninger fra den nær-

meste af DMI’s (Danmarks Meteorologiske Institut) målestationer, som foretager daglige målinger. 

0.4 KONTROL 

0.4.1 Entreprenørens kontrol 

Entreprenøren skal udarbejde kontrolplaner og – skemaer til anvendelse ved planlægning og styring af 

egenkontrollen og den tilhørende dokumentation. Kontrolplaner og –skemaer fremsendes til tilsynet in-

den arbejdets igangsætning uden at dette dog ændrer på, at det fortsat påhviler entreprenøren at tilsikre 

at det i udbudsmaterialet angivne kontrolomfang overholdes. 

 

Vedrørende kontrolplaner henvises til afsnit 0.6 Kvalitetsstyring og miljøledelse. 

 

Entreprenøren skal i sin kontrolplan have fastlagt metode og hyppighed af egenkontrol. Al kontrol skal 

baseres på klart afgrænsede kontrolafsnit. Såfremt der inden for et kontrolafsnit konstateres fejl og 

mangler, betragtes det pågældende arbejde eller den pågældende leverance hørende til kontrolafsnittet 

for ikke accepteret. 

 

Dokumentationen skal ske løbende under arbejdets gang og fremmes mest muligt. Fastlæggelse af proce-

durer m.v. i forbindelse med kontrollen skal ske i samarbejde med tilsynet, såfremt det ikke på anden 

måde er fastsat i udbudsmaterialet. 

Art og omfang af prøvningerne er nærmere angivet i AAB og SAB. 

Entreprenørens kontrol skal udføres af kvalificeret personale og med egnet apparatur. 

 

Kontrol skal udføres og dokumentation foreligge inden klarmelding af arbejdet til bygherrens tilsyn. 

 

Entreprenøren skal senest 2 dage, inden prøveudtagning/prøvning skal finde sted, informere tilsynet 

herom. 

0.4.2 Bygherrens kontrol 

Såfremt tilsynets stikprøvekontrol viser, at det fastlagte kvalitetsniveau ikke er overholdt, er entreprenø-

ren forpligtet at udbedre de pågældende forhold. 
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0.5 DOKUMENTATION 

0.5.1 Generelt 

Ved entreprisens afslutning skal entreprenøren til bygherrens tilsyn aflevere dokumentation i digital form 

omfattende: 

 

- Den i afsnit 0.6 Kvalitetsstyring og miljøledelse krævede kvalitets- og miljøplan med tilhø-
rende procedurer og bilag 

- Den krævede dokumentation i henhold til respektive AAB/SAB, kontrolplaner m.v. 
- Som-udført tegninger, med tydelige angivelse af afvigelser mellem projekt og udførelse 
- Mængdeopgørelser i form af tegningsbilag med angivelse af arealer, længder mv. 
- Vejesedler, følgesedler mv. 
- Miljøindberetning 

 

Entreprenøren skal i den periode, hvor han har afhjælpningsret og -pligt, opbevare og på forlangende 

udlevere den del af dokumentationen, der ikke afleveres til bygherren ved arbejdets afslutning. 

 

0.6 KVALITETS- OG MILJØLEDELSE 

0.6.1 Alment 

Entreprenøren skal udarbejde, implementere og vedligeholde en entreprisespecifik kvalitets- og miljø-

plan, der opfylder kravene i efterfølgende afsnit. 

 

Planen kan i relevant omfang kombineres med eksisterende kvalitetsstyrings- eller miljøledelsessyste-

mer. 

0.6.2 Krav til entreprenørens kvalitets- og miljøplan 

0.6.2.1 Procedurer og arbejdsprocedurer 

Procedurer og arbejdsprocedurer fra eksisterende kvalitetsstyrings- og/eller miljøledelsessystemer kan 

anvendes i det omfang, de opfylder de stillede krav. 

 

Entreprenøren skal som minimum udarbejde følgende arbejdsprocedurer: 

 

- Nedrivning af konstruktioner 
- Forebyggelse af støjgener 
- Forebyggelse af støvgener 
- Forebyggelse af lugtgener 
- Bekæmpelse af forurening af tilstødende veje 

- Afværgeforanstaltninger til forhindring af forurening 
- Affaldshåndtering og bortskaffelse 
- Opsætning/nedtagning af midlertidig afmærkning 

0.6.2.2 Ansvar, beføjelser og kommunikation 

På denne entreprise kan anvendes elektronisk udveksling af dokumenter (e-mail m.v.) mellem bygherre 

og entreprenør. 

0.6.2.3 Kontrolplaner 

Hvis udbudsmaterialet indeholder en Udbudskontrolplan (UKP) skal entreprenørens kontrolplan udarbej-

des med udgangspunkt i denne. 

 

Der skal udarbejdes kontrolplaner for hvert kontrolafsnit med udgangspunkt i udbudsmaterialets krav 

og/eller Udbudskontrolplanen.  

 

Kontrolplaner skal redegøre for: 
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- Hvad der skal kontrolleres 
- Kontrolmetoder 
- Prøvningsfrekvens 
- Acceptkriterium 
- Dokumentation af kontrol 
- Ansvarlig for gennemførelse af kontrol 

0.6.2.5 Uddannelse og træning 

Entreprenørens entrepriseleder, opgaveansvarlige for trafikreguleringer og formand beskæftiget med af-

mærkning af vejarbejder skal have gennemført et af Vejdirektoratet godkendt kursus "Vejen som ar-

bejdsplads" (trin I-II). 

 

Medarbejdere, der håndterer afmærkningsmateriel eller udfører arbejder ved bevægelige arbejder eller 

arbejder af kortere varighed uden fysisk afspærring, skal have gennemført AMU - kursus "Vejen som ar-

bejdsplads". 

 

Afløbsledninger/kloakarbejder og brolæggerarbejder skal udføres af faguddannede medarbejdere. 

0.6.2.6 Styring af underentreprenører og leverandører 

Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en organisationsplan for entreprisen med de nøgleperso-

ner, der leder, udfører og kontrollerer arbejder, der har indflydelse på den tekniske kvalitet, miljø, ar-

bejdsmiljø samt trafiksikkerhed og -afvikling, herunder beskrive ansvar og beføjelser samt interne kom-

munikationsveje. 

 

Underentreprenører og leverandører skal være omfattet af en kvalitets- og miljøplan eller lignende, der 

lever op til kravene i udbudsmaterialet. 

 

Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en oversigt med tilknyttede underentreprenører og leve-

randører. 

0.6.2.7 Styring af ændringer 

Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for styring af ændringer.  

 

Proceduren skal redegøre for vurdering af ændringer og deres konsekvenser i relation til kvalitet, miljø, 

arbejdsmiljø og økonomi, godkendelse af ændringer samt registrering og kommunikation af ændringer til 

berørte parter. 

0.6.2.8 Styring af afvigelser og korrigerede handlinger 

Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for behandling af konstaterede afvigelser fra 

specificerede krav. Proceduren skal redegøre for handlinger, der iværksættes til afhjælpning af konstate-

rede afvigelser, herunder kassation, genbearbejdning eller dispensation, orientering til og involvering af 

bygherren, begrænsning af konsekvenser, sikring mod gentagelser m.v. 

 

Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for forbedringer samt korrigerende og fore-

byggende handlinger. 

 

Proceduren skal redegøre for handlinger, der iværksættes til fjernelse af årsager til potentielle og konsta-

terede afvigelser. 

0.7 STYRING AF SIKKERHED OG SUNDHED I ARBEJDSOMRÅDERNE 

0.7.1 Alment 

Efterfølgende krav er gældende for entreprenøren samt dennes underentreprenører og leverandører med 

væsentlig indflydelse på entreprisens kvalitets- og miljøforhold. 

 

Entreprenøren skal anmelde arbejdspladsen til Arbejdstilsynet. 
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0.7.2 Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i fællesområder 

0.7.2.1 Alment 

Entreprenøren skal udpege en sikkerhedskoordinator til at varetage bygherrens forpligtelse jf. Arbejdstil-

synets BEK om Bygherrens pligter i forbindelse med koordineringen af sikkerheds- og sundhedsarbejder.  

 

Entreprenøren skal dokumentere, at koordinatoren har de nødvendige kompetencer iht. gældende be-

kendtgørelse. 

 

Entreprenørens arbejdsmiljøkoordinator skal: 

- Deltage i opstartsmøde med entreprenøren og byggeledelsen. 
- Deltage i projekteringsmøder, der har arbejdsmiljøkoordinering på dagsordenen. Dette er kun 

relevant hvis der fortsat pågår (om-) projektering efter anlægsarbejdet er sat i gang. 

- Indkalde nye arbejdsgivere eller underentreprenører til opstartsmøder og afholde møderne in-

den arbejdet sættes i gang, hvis dette er påkrævet jf. gældende arbejdsmiljølovgivning. 
- Indkalde til og afholde ordinære sikkerhedsmøder mindst én gang hver 14. dag, og udarbejde 

dagsorden og referat, hvis dette er påkrævet jf. gældende arbejdsmiljølovgivning. 
- Afholde sikkerhedsrundering mindst én gang hver 14. dag, hvis dette er påkrævet jf. gæl-

dende arbejdsmiljølovgivning. 
- Afholde ekstraordinære sikkerhedsmøder hvis der indtræffer alvorlige ulykker, sundhedsska-

der eller tilløb hertil – samt når der i øvrigt er behov herfor. 

0.7.2.2 Afgrænsning 

Entreprenøren er ansvarlig for alle egne og fælles sikkerhedsforanstaltninger. 

- Arbejdsmiljøkoordinatoren skal varetage koordinering af sikkerhed og sundhed i fælles områ-
der, herunder etablering og vedligeholdelse samt fjernelse af følgende: 

- Fælles skurby 
- Fælles adgangsveje 

- Fælles foranstaltninger i forbindelse med vinterarbejde, belysning, vedligehold, renhold, sne-
rydning og ryddelighed for fælles skurby 

- Trafikafmærkning. 

0.7.2.3 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) 

Der er udarbejdet PSS i projekteringsfasen. Denne indgår som en del af udbudsmaterialet og entreprenøren 

skal indregne evt. udgifter forbundet med efterlevelse af evt. krav angivet i PSS såvel som alle andre udgifter 

forbindelse med overholdelse af gældende regler og love vedr. arbejdsmiljø. 

 

Arbejdsmiljøkoordinatoren skal varetage ajourføring i udførelsesfasen af den af bygherren udarbejdede 

plan for sikkerhed og sundhed (PSS) i henhold til BEK vedrørende bygherrens pligter. 

 

Den ajourførte PSS skal gennemgås og være tilgængelig for samtlige beskæftigede hos entreprenøren 

inkl. dennes underentreprenører og leverandører.  

0.7.3 Beredskabsplan 

Entreprenørens beredskabsplan skal omhandle følgende forhold: 

 

- Personskade 
- Tingskade 

- Uforudset jordforurening 
- Uforudset grundvandsforurening 
- Udslip af forurenet vand, materiale eller kemikalie til kloak eller anden recipient 
- Spild af brændstof og kemikalier 
- Brud på forsyningsledninger 
- Støv 
- Støj 

 

Hvis entreprenøren benytter ikke dansktalende arbejdskraft, skal beredskabsplan, inkl. byggepladsteg-

ning og andre arbejdsmiljørelaterede informationer ligeledes udarbejdes på de pågældende fremmed-

sprog. 
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Der skal altid findes en dansktalende arbejdsleder eller stedfortræder i umiddelbar nærhed af den ikke 

dansktalendes arbejdsplads. 

0.8 TRAFIKSIKKERHED OG – AFVIKLING 

0.8.2 Arbejder ved eller på veje 

0.8.2.2 Afmærkningsplaner for trafikafvikling 

Entreprenøren skal udarbejde detaljerede afmærkningsplaner for trafikkens afvikling i alle faser af arbej-

det, herunder også specifikt for asfaltarbejder i forbindelse med entreprisen, og forelægge disse for byg-

herrens tilsyn. Tilsynets kommentarer vil foreligge senest 2 arbejdsdage efter modtagelsen. 

 

Såfremt udbudsmaterialet indeholder trafikafviklingsplaner, etapeplaner eller faseplaner skal entreprenø-

rens afmærkningsplaner udarbejdes med udgangspunkt i disse. 

 

Efter indarbejdelse af tilsynets kommentarer fremsender entreprenøren afmærkningsplanerne til godken-

delse hos vejmyndigheden, som om nødvendigt indhenter politiets godkendelse. Entreprenøren skal i sin 

planlægning indregne tid til vejmyndighedens godkendelse af afmærkningsplaner. 

 

Ingen afmærkning og afspærring må iværksættes, før der foreligger en afmærkningsplan, der er god-

kendt af vejmyndigheden og politiet, jf. retningslinjerne i ”Afmærkning af vejarbejder mv.” 

 

Gældende afmærkningsplaner skal altid være tilgængelige på arbejdspladsen. 

 

Entreprenøren er ansvarlig for, at den udførte afmærkning fungerer efter hensigten. Såfremt det konsta-

teres, at den opsatte afmærkning ikke fungerer hensigtsmæssigt, skal entreprenøren, uanset om af-

mærkningsplanerne er godkendt af myndighederne, vederlagsfrit foretage de nødvendige justeringer, 

opdatere planerne og om nødvendigt foranledige, at de relevante myndigheder foretager en fornyet god-

kendelse. 

 

Såfremt trafikafviklingen sker ved ensretning af veje eller omlægning af trafik (herunder også cykeltrafik 

og gående) skal entreprenøren opsætte de nødvendige orienteringstaver (gule med sort skrift) til sikring 

af klar og entydig information om, hvordan vejarbejdet skal passeres. 

0.9 STYRING AF FORHOLD TIL MYNDIGHEDER, HERUNDER LEDNINGSEJERE 

0.9.1 Alment 

Entreprenøren skal i forbindelse med byggemøder redegøre for planlagt og igangværende myndigheds-

behandling. 

 

Da kanalkanterne er fredet, skal der ske en godkendelse af de nye kanalkanterne af Slots- og kultursty-

relsen. For at sikre godkendelsen skal nedenstående procedure følges for de enkelte kanalkantstyper KV, 

KK1, KK2 og KK3 (Typer og krav er nærmere beskrevet under afsnit 6 Brolægning). 

- Etablering af mock-up på pladsen 
- Godkendelse af mock-up af byggeledelsen og Slots- og Kulturstyrelsen 
- Igangsætning af arbejder med kanalkanter 
- Færdigmelding 

- Godkendelse af byggeledelsen og Slots- og Kulturstyrelsen 

 

Ovenstående procedure gennemgås med Slots- og Kulturstyrelsen i forbindelse med projektgennem-

gangsmøde inden opstart på pladsen. 

 

Entreprenøren skal indkalder og forstår gennemgang af mock-up og færdige arbejder for godkendelsen. 

Byggeledelsen og Slots- og kulturstyrelsen skal indkaldes med mindst 5 dags varsel.   
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For at sikre proceduren vil der inde opstart afholdes et projektgennemgangsmøde med Slots- og kultur-

styrelsen og Naturstyrelsen. I forbi 

0.9.2 Forhold til ledningsejere 

Der har under projekteringen været dialog med ledningsejere. 

- Halsnæs Forsyning har en brønd tæt placeret på udgravning, brønd flyttes of tilpasses fremti-
digt projekt. Arbejde udføres af entreprenør og regning fremsendes til forsyning. 

Eksisterende vandstik frakobles og  
- Radius skal omlægge kabler og der skal tages hensyn deres ledninger indtil omlægning kan 

ske. Ledninger ligger igennem trækrør i eksisterende bro i de dele der ligger udenfor fremtidig 
vejbro. I den vestlige side skal de enten ophænges på interimsbro eller også skal nedrivnin-
gen af den vestligste del afvente. Det samme gælder ved nedrivning af tunnelen. 
Radius skal også flytte et el-skab. 

Der skal koordineres med Radius i forbindelse med etablering af spuns, da der er et eksiste-

rende kabel under den fremtidige spunslinje. 
- TDC skal omlægge kabler. Der gælder samme forhold for TDC’s kabler som for Radius.  
- Eksisterende vejbelysning skal nedtages og gensættes. 

 
 

Det påhviler herefter entreprenøren at koordinere og træffe de nødvendige aftaler med ledningsejere an-

gående flytning eller omlægning af ledninger. 

 

Ledningsejerne, eksklusivt Halsnæs forsyning (regnvand), foretager selv omlægning mv. af ledninger. 

Såfremt der indgås aftale mellem entreprenøren og en eller flere ledningsejere om omlægning eller lign. 

af ledninger er dette alene et forhold mellem entreprenøren og ledningsejeren. 

 

Entreprenøren skal i forbindelse med byggemøder redegøre for planlagt og igangværende kontakt til led-

ningsejere.  
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1  ARBEJDSPLADS MV.  

Særlig arbejdsbeskrivelse for Arbejdsplads er supplerende, særlig beskrivelse til Vejdirektoratets på ud-

budstidspunktet gældende “Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) for Arbejdsplads”. 

1.1  SITUATIONEN VED ARBEJDETS START OG UNDER ARBEJDETS UDFØRELSE 

Arbejdsområder overtages af entreprenøren, som de henligger på tilbudstidspunktet. Evt. indsigelser 

vedr. arbejdsområdernes tilstand skal meddeles til bygherren inden arbejdets igangsættelse. 

 

Forud for arbejdets igangsættelse skal entreprenøren foretage en foto- eller videoregistrering af entrepri-

seområdet. 

1.2  AFSÆTNING 

1.2.1 Bygherrens afsætning 

Bygherren foranlediger afsætning af op til 3 fikspunkter.  

 

Følgende system for horisontal og vertikal afsætning afvendes ved bygherrens og entreprenørens afsæt-

ning: 

 

Koordinater angives iht. DKTM3 

Koter angives i meter iht. højdesystem DVR 90 

1.2.2 Entreprenørens afsætning 

Entreprenøren står for etablering af al øvrig afsætning, idet projektmaterialet udleveres på digital form 

(dgn./dwg format i 2D). 

1.3  ARBEJDSOMRÅDER, ANSTILLINGSPLADS OG ADGANGSVEJE 

Der henvises generelt til byggepladsplan tegning K11_N1180. 

1.3.2 Anstillingsplads 

Entreprenøren kan anvende et areal på ca. 130 m2 på parkeringsarealet langs Allegade. Vejarealet skal 

afleveres i samme stand som de blev overtaget.  

 

Der kan anvendes et areal på 2x80 m² til materiale og jord på amfi området syd for kanalen. Der skal 

udlægges fiberdug, grus med køreplader ovenpå på arealet og tilkørselsveje. Arealet skal afleveres i 

samme stand som de blev overtaget, herunder tilsåning af græs. 

 

Skur-, materialepladsen og byggeplads skal indhegnes i henhold til byggepladsplanen. Hegnet skal opsæt-

tes og nedtages svarende til faserne i projektet. I forbindelse med belægningsarbejder kan det være 

nødvendigt at flytte, nedtage og/eller genetablere byggepladshegnet. 

 

Entreprenøren skal selv undersøge og foranstalte tilslutning af El, vand og afløb til skurby og arbejdsom-

råde.  

 

Entreprenøren skal hurtigst muligt fremsende en plan for indretning af arbejdspladsen og lagerpladsen til 

bygherrens tilsyn. 
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1.3.3 Adgangsveje 

Entreprenøren skal sørge for orden på adgangsveje og skal, i det omfang forurening er forårsaget af en-

treprenørens arbejde, løbende renholde de til færdsel benyttede eksisterende og nye vejarealer samt 

vejudstyr (kørebane, cykelstier, fortove, tavler, autoværn og afløbsinstallationer) såvel inden for som 

uden for arbejdsområdet. 

 

Såfremt orden og renholdelse af adgangsveje mv. ikke sker efter tilsynet anvisninger, kan tilsynet iværk-

sætte renhold ved 3. part for entreprenørens regning. 

 

Frederiksbro kan af entreprenøren bruges til persontransport. Men må ikke belaste af køretøjer. 

 

Der må forventes at være meget slam/mudder i bunden af kanalen. Da kanal og kanalkanter er fredet, 

må der ikke ske færdsel med tungt materiel i kanalbunden. Alt arbejde med nedrivning, udgravning og 

sætning af materialer skal derfor ske fra terræn. 

1.4  FÆRDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER mv. 

Entreprenøren er ansvarlig for, at færdslen på veje under entreprisens udførelse kan afvikles farefrit og 

uden væsentlige gener fra de med nærværende entreprise forbundne arbejder. 

 

Der stilles følgende krav til opdeling af udførelsen med tilhørende afvikling af den offentlige trafik: 

- Det skal være muligt for trafik på Allegade og Strandgade at passere arbejdsstedet i hele ud-

førelsesperioden. 
- Trafikken over Brotovet kan spærres i perioden 15. maj 2022 til d. 1. september 2022.  
- Frederiksbro kan lukke i hele perioden. Bro kan af entreprenøren bruges til persontransport i 

samme periode. 
- Der skal opsætte skilte, der angiver at det er tilladt at cykle i Nørregade i tidsrummet kl. 

18.00 – 10.00.  

 

Der skal ved alle afmærkningsplaner redegøres for håndteringen af cykeltrafik og gående. Entreprenøren 

skal sikre, at færdselsregulerende foranstaltninger er opstillet og virker efter de i projektet indbyggede 

intentioner. 

 

Entreprenøren skal sørge for drift af samtlige færdselsregulerende foranstaltninger inkl. skiltning, belys-

ning m.v. såvel i som uden for arbejdstiden, herunder på lørdage, søn- og helligdage samt i øvrige ar-

bejdsfrie perioder. 

 

Der skal min. 2 gange dagligt på arbejdsdage (morgen inden 07.00, eftermiddag efter kl. 15.00) og 1 

gang på arbejdsfri dage føres tilsyn med de færdselsregulerende foranstaltninger, og konstaterede 

mangler skal omgående udbedres. 

 

Entreprenøren skal derudover i hele perioden anvise minimum 2 kontaktpersoner, der kan kontaktes 

hele døgnet. 

 

Tilsynsplan samt udmeldelse af entreprenørens kontaktpersoner skal minimum dække 4 efterfølgende 

uger. 

 

Det påhviler entreprenøren straks at reagere i tilfælde af mangelfuld afmærkning. I den forbindelse be-

mærkes, at entreprenøren vil blive gjort ansvarlig for færdselsuheld opstået som følge af mangelfuld af-

mærkning. 

1.5  LEDNINGER 

Bygherren har kendskab til de på ledningsplanerne viste ledninger. 

 

Særlige krav fra ledningsejerne herunder f.eks. håndgravning omkring de på tegningerne viste ledninger 

honoreres ikke.  
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1.8  GEOTEKNISKE UNDERSØGELSER 

Der er udført geotekniske forundersøgelser.  Geoteknisk rapport er vedlagt udbudsmaterialet. 
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2  JORDARBEJDE 

Særlig Arbejdsbeskrivelse for Jordarbejder er supplerende, særlig beskrivelse til Vejdirektoratets på ud-

budstidspunktet gældende “Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) for jordarbejde”. 

2.2  FORBEREDENDE ARBEJDER 

2.2.1 Rydning 

2.2.1.1 Alment 

Arbejdet omfatter 

- Fældning og bortskaffelse af træer og stød 

- Rydning af buskads 
- Nedtagning og depotlægning/bortskaffelse af inventar 
- Nedtagning og depotlægning/bortskaffelse af rækværker 
- Nedtagning og depotlægning/bortskaffelse af tavler og standere 
- Optagning og depotlægning/bortskaffelse af vejbelysning 

- Fjernelse af belægning ved eksisterende trappe og kanal  
- Fjernelse af eksisterende kanalvæg  
- Nedrivning af eksisterende vejbro 
- Fjernelse af vandstandsmåler ved turbinehuset 
- Fjernelse af stålriste, stålbjælker og risteværk foran turbinehuset 
- Fjernelse af stålrør for gammelt vandindtag 
- Nedtagning og depotlægning af kunstværk ”Kattene” 

 

Overskydende materialer fra rydning og opbrydning køres til en af bygherren godkendt modtageplads 

ved entreprenørens foranstaltning. Entreprenøren skal dokumentere, at dette er sket ved vejesedler eller 

lign., der vedlægges KS-mappen. 

 

Det er forudsat at 4 ældre piletræer på Classens Plads skal fældes. Bygherre er ved at undersøge om der 

er rastende flagermus. Såfremt træer fungerer som raste/ynglested for flagermus skal disse flyttes forin-

den fældning af træerne og der skal udføres kompenserende tiltag i form af nye velegnede raste/yngle-

steder for arterne. Dette gennemføres af bygherre. Fældning sker i tæt dialog med bygherre. 

2.2.1.2 Udførelse 

Depotlægning af materialer fra rydningen skal ske på indhegnet og aflåst område. 

2.2.3 Opbrydning og optagning af belægninger 

2.2.3.1 Alment 

Arbejdet omfatter  

- Asfaltskæring/betonskæring 
- Opbrydning og bortskaffelse af asfalt 

- Opbrydning og bortskaffelse af beton/armeret beton 
- Optagning og depotlægning/bortskaffelse af granitkantsten 
- Optagning og bortskaffelse af betonkantsten 
- Optagning og bortskaffelse af fliser 
- Optagning og depotlægning/bortskaffelse af betonbelægningssten inkl. trapper 
- Optagning og depotlægning/bortskaffelse af brosten og chaussesten 

- Nedrivning og bortskaffelse af eksisterende bro 

2.2.3.2 Udførelse 

Asfaltskæring skal udføres således det sikres, at der under hele arbejdets udførelse er en grusbanket på 

min. 10 cm. Såfremt den blivende asfalt undermineres skal entreprenøren vederlagsfrit foretage tilbage-

skæring for at opnå den beskrevne grusbanket. Evt. øgede retableringsomkostninger i den forbindelse er 

bygherren uvedkommende. 
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Ved skæring for optagning/sætning af kantsten udføres skæringen maksimalt 30 cm fra kantstenen. 

 

Skæring kan tillades udført i én samlet arbejdsgang, hvis den udføres ved skæring af en rille med en 

bredde mindre end 6 mm. Asfaltkanter skal fremstå lige, skarpe og lodrette. Bygherrens tilsyn afgør om-

fanget af opbrydningen 

 

Der tilstræbes maksimal genanvendelse af eksisterende granitmaterialer. Bygherrens tilsyn afgør ud fra 

de opbrudte materialers kvalitet og farvenuancer, om de kan genanvendes i projektet, eller om de bort-

skaffes. Evt. overskydende granitmaterialer skal bortskaffes til godkendt deponi – forinden skal bygher-

ren forespørges om, hvorvidt han ønsker materialerne afleveret til sin plads.  

 

Granitmaterialer, der skal genanvendes i entreprisen, rengøres for stribemaling, asfalt, beton og lig-

nende. Kantstensender renskæres efter aftale med bygherrens tilsyn.  

 

Den eksisterende trappe (TR2) inkl. værn og betonvanger brydes op og der frigraves således trappen 

forløb kan ændres i henhold til tegningsmaterialet. 

Nedrivning af bro 

Den eksisterende bro inkl. fundamenter, rækværk skal nedrives og bortskaffes.  

 

Arbejdet omfatter afmontering og bortskaffelse af følgende konstruktionsdele: 
• Rækværk/autoværn 

• Asfaltbelægning inkl. fugtisolering 

• Betonelementdæk 

• Beton og fløjvægge Understøtninger til overside af pæle 

 

Nedrivningen skal ske nænsomt med respekt for, at eksisterende betonkonstruktioner ved turbinehuset 

og indløbsbygværket skal bibeholdes. Skader, der påføres eksisterende konstruktioner, som skal genan-

vendes, udbedres af entreprenøren for dennes regning. 

 

Kanal beskyttes i videst muligt omfang og skal eventuelt efterfølgende renses. 

 

Broen er en OT-løsning funderet på pæle, tegninger af eksisterende konstruktion vedlagt udbuddet. Om-

fang af nedrivningen fremgår af de eksisterende tegninger vedlagt udbuddet. Pæle skal nedbrydes til un-

derside eksisterende fundament.  

 

Rækværk og fløjvægge langs det eksisterende indløbsbygværk og turbinehus skal nedbrydes/bortskæres 

i henhold til arkitekttegninger. Hvor rækværker over eksisterende betonkanter, skal rækværker skæres 5 

cm under betonen og hullerne udstøbes. 

 

Eksisterende ledninger i omkring læggende arealer, der ikke skal omlægges skal respekteres og holdes i 

drift under nedrivning og etablering af ny brooverbygning. 

 

Entreprenøren skal udføre lovpligtig miljøscreening inden nedrivning.  

 

Fjernelse af vandstandsmåler ved turbinehuset 

Eksisterende vandstandsmåler foran turbinehuset skal nedtages og bortskaffes. Omfanget fremgår af ne-

denstående foto: 
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Fjernelse af stålriste, stålbjælker og risteværk foran turbinehuset 

Eksisterende stålriste, stålbjælker og risteværk syd for skottet ved turbinehuset skal nedtages og lægges 

i depot for genanvendelse. Omfanget fremgår af nedenstående foto: 

 
 

Fjernelse af stålrør for gammelt vandindtag 

Eksisterende stålrør og beton omstøbning for gammelt vandindtag skal fjernes og bortskaffes svarende 

til 2 meter bagved ny kanalkant. Fjernelsen må først udføres efter besigtigelse af Slots- og Kulturstyrel-

sen. Placering fremgår af nedenstående foto: 

 

Vandstandsmåler 

Stålriste 

Risteværk 

Skot 
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Nedtagning og depotlægning af kunstværk ”Kattene” 

Kunstværket ”Kattene” på amfi arealet skal nedtages og lægges i depot. 

 

2.3  MULDJORDS- OG BLØDBUNDSARBEJDER 

2.3.1 Muldjord 

Arbejdet omfatter  

- afrømning og depotlægning af muld 
- Afgravning, læsning og bortskaffelse af ikke genindbygningsegnet råjord, herunder blød bund 

(tørv og gytje) til godkendt deponi.  
- udlægning af muld fra depot 
- levering og udlægning af muld 

- levering og indbygning af allétræsmuld 

Gammelt vandindtag 

Omstøbning 
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2.3.1.2 Materialer 

Afgravet muld og vækstlag forudsættes at være klasse 2/3. 

 

Leveret muld skal være ren og dokumenteret pesticidfri. Muldjorden må ikke være for leret eller fed, 

hvilket vil sige, at sammenlagt må andelen af ler og silt ikke overstige 15-20 %, humus ikke overstige 2-

5 %, finsand ikke overstige 40 % og grovsand ikke overstige 40 % af den samlede vægtprocent i den 

leverede muldjord. pH-værdien må ikke overstige 7,5. 

 

Leveret muldjord må ikke indeholde fremmedlegemer, aggressiv, besværlig ukrudtsvækst, såsom padde-

rok, tidsler, skvalderkål samt andre fremmedlegemer som sten og større bestanddele, der er større end 

2,5 cm i diameter. 

 

Allétræsmuld må ikke indeholde fremmedlegemer som sten og større bestanddele, der er større end 2,5 

cm i diameter.  

 

Allétræsmulden blandes af muld, sand og kompost og tilsættes gødning. Blandingen består af: 

 

- 120 m3 muld 
- 20 m3 sphagnum 

- 60 m3 grus 
- 80 kg hornspåner 
- 200 kg organisk gødning (komøg/fjerkræsgødning, NPK 10-2-7, pH-værdi: 6-7) 
- 50 kg NPK 23-3-7 
- evt. svovlblomme eller tilsvarende 

 

Der udtages prøver af allétræsmulden og leveres en tekstur- og strukturanalyse: 

 

Allétræsmuld må ikke være for leret eller fed, hvilket vil sige at andelen af ler og silt ikke må overstige 

15-20 %, humus ikke overstige 4-5 %, finsand ikke overstige 40 % og grovsand ikke overstige 40 % af 

den samlede vægtprocent i den leverede allétræsmuld. 

 

Leveret allétræsmuld skal være dokumenteret klasse 1, det skal være frisk nyblandet, og der skal leve-

res dokumentation for allétræsmuldens oprindelsessted.  

2.3.1.3 Udførelse 

Der skal udlægges køreplader, hvor jordtransport eller anden tung trafik ikke kan ske på befæstede eller 

fremtidigt befæstede arealer. Areal skal efterfølgende reetableres og eventuelt græs så.  

 

Evt. mulddepoter skal udføres så regnvand løber af. Om nødvendig skal mulddepotet dækkes med pre-

senning. 

 

Entreprenøren skal bortskaffe opblødt muld vederlagsfrit hvis opblødningen er sket grundet entreprenø-

rens håndtering af mulden. 

 

Eventuel ikke genanvendelig muldjord skal analyseres efter gældende regler og bortskaffes til godkendt 

deponi.  

 

Muldudlægning skal foregå med grab og ved håndarbejde, således at der ingen steder køres på råjords-

overflade, hvor der skal være plantevækst.  

 

Inden udlægning af allétræsmulden i plantehullerne skal allétræsmulden godkendes af tilsynet.  
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2.5  RÅJORDSARBEJDER 

2.5.1 Afgravning af jord 

2.5.1.1 Alment 

Arbejdet omfatter  

- afgravning og depotlægning/genindbygning/bortskaffelse af råjord og grus 

- evt. komprimering af planum. 

2.5.1.2 Materialer 

Råjorden, herunder grusmaterialer, forudsættes at være klasse 2/3. 

 

Såfremt entreprenøren vurderer at den opgravede jord ikke er indbygningsegnet tilkaldes tilsynet. 

2.5.1.3 Udførelse 

Evt. jorddepoter skal udformes og klappes så regnvand løber af bunken og ikke opbløder jorden, om 

nødvendig skal depotet dækkes med presenninger. 

Indbygningsegnet råjord skal i videst muligt omfang genindbygges bagved brovederlag og kanalkanter. 

 

Entreprenøren skal bortskaffe og erstatte opblødt jord vederlagsfrit, hvis opblødningen er sket grundet 

entreprenørens håndtering af jorden. 

 

Ikke genanvendelig jord skal analyseres efter gældende regler og bortskaffes til godkendt deponi.  

 

Hvis der er mistanke om kasse 4 jord, skal tilsynet tilkaldes omgående. Efter tilsynet har besigtiget jor-

den, skal entreprenøren iværksætte de nødvendige ydelser efter aftale med myndighederne med henblik 

på at bortskaffe jorden. Den mistænkte kasse 4 jord skal holdes adskilt fra anden jord. 

 

Ved forekomst af jord indeholdende uorganiske, massive fraktioner som tegl, betonbrokker, porcelæn 

skal entreprenøren underrette bygherrens tilsyn, der vil afgøre, hvorvidt brokker og lignende skal frasor-

teres. Sortering afregnes i givet fald som et tillægsarbejde. 

2.5.1.4 Kontrol  

Tilsynet skal godkende underbundens beskaffenhed. 

 

Råjordsplanum nivelleres i de på koteplanen angivne kotepunkter. Færdig planum under befæstelser må 

ikke afvige fra de projekterede koter med mere end 4 cm, og afvigelserne må ikke være ensidige. 

2.5.2 Indbygning 

2.5.2.1 Alment 

Arbejdet omfatter  

- indbygning af råjord fra depot 

- levering og indbygning af råjord/friktionsmaterialer 

2.5.2.1 Materialer 

Leveret råjord til indbygning skal være rent. Råjorden skal være genindbygningsegnet jf. VD Standard 

bilag 4. Jord/friktionsmaterialer skal kunne indbygges og komprimeres svarende til AAB bagved bro-

vederlag og kanalkanter. 

2.5.2.4 Kontrol 

Planum indmåles i alle de på koteplanen angivne koter.  

 

Komprimering skal overholde de i AAB angivne krav om gennemsnits/-mindsteværdi. 



Halsnæs Kommune Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB) 

Frederiksværk Mølledammen November 2022 

Revisionsdato:  

 Afvanding 

 

www.moe.dk  Side 24 af 72 
 

3  AFVANDING 

Særlig Arbejdsbeskrivelse for Afvanding er supplerende, særlig beskrivelse til Vejdirektoratets på ud-

budstidspunktet gældende “Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) for afvanding”. 

3.1  ALMENT 

3.1.1 Omfang 

Arbejdet omfatter  

 

- levering og lægning af tætte ledninger  
- levering og sætning af brønde samt riste 
- tilslutninger til eksisterende brønde og ledninger 

- annullering af eksisterende brønde 
- annullering af eksisterende ledninger 
- højderegulering af eksisterende dæksler 

3.2  MATERIALER 

3.2.3 Tætte ledninger 

3.2.3.2 Plastrør 

3.2.3.2.1  Plastrør, gravitation 

Der anvendes ø160 PP med min. ringstivhed SN8. 

Ved tilslutning til eksisterende anlæg anvendes rør i diameter svarende til det eksisterende. 

 
3.2.3.3 Øvrige rør og rørdele  

Ved renovering af ledninger + brønde ejet af Halsnærs forsyning, skal der bruges muffer, der godkendes 

af Halsnærs forsyning. 

3.2.4 Brønde 

3.2.4.1 Dæksler, riste, stiger mv. 

 

I flise- og grusarealer med let trafik anvendes fast karm (15 ton) 

 

I asfalterede arealer anvendes flydende karm (40 ton) 

 

Punktafvandingsrist etableres med en plan karm hvori der lægges en rist, både rist og karm er støbt i 

støbejern. Karmen måler 298 x 298 mm med en 135 mm karmhøjde, skørtet skal have dimensionen 

ø277 x 70 mm i højden. Karmen skal være en integreret del af det samlede design hvor karmen udgør 

den yderste kvadrat af i alt 4 der ligger inden i hinanden. Hvert kvadrat er 20 mm bred og luftrummet 

indbyrdes mellem 2 kvadrater skal ligeledes være 20 mm. Risten er fastgjort med 2 diagonalt placeret 

kuglefjedre. Den samlede vægt for rist og karm skal være 45 Kg og kunne klare en belastningsklasse 

D400. Punkafvandingsristen skal være plan. 

3.2.4.3 Plastbrønde 

Nye vejbrønde skal være ø315 med 70 liter sandfang. 

Nye spulebrønde skal være ø600. 
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3.3  UDFØRELSE 

3.3.1 Generelt 

Udgravninger skal i hele perioden holdes fri for vand. 

 

Udgravninger skal udføres iht. At-vejledning D.2.13 - 1. januar 2005, idet der gøres opmærksom på at der 

forekommer udgravninger dybere end 1,70 m. Entreprenøren skal i nødvendigt omfang etablere afstivning. 

 

Eksisterende ledninger eller kabler, som krydses af nye afløbsledninger, skal verificeres ved prøvegrav-

ning. Krydsning sker efter ledningsejernes anvisninger. 

 

Hvis der ved entreprenørens fejl udgraves for dybt, skal der for entreprenørens regning indbygges det 

opgravede materiale eller tilsvarende materiale til korrekt planum. 

3.3.3 Tætte ledninger 

3.3.3.2 Understøtning, lægning, samling og tilfyldning 

Hvor tilsynet ikke kræver andet, lægges ledninger nøjagtigt retlinet mellem tilslutningspunkter/knæk-

punkter/brønde – der tillades dog op til i alt 2 bøjninger på stikledninger. 

 

Rørene lægges på et udjævningslag af grus/sand. Opklodsede ledninger må ikke forekomme. 

 

Eventuel udførelse af påboringer skal aftales med forsyningen forinden arbejdet tænkes udført og af-

sluttende syn skal indkaldes i rimelig tid inden arbejdet kan forventes godkendt. 

 

Komprimering af omkring- og tilfyldning for ledninger i vejareal sker som beskrevet i AAB. 

 

Eventuel ventetid pga. manglende eller utilstrækkeligt varsel til ledningsejeren for syn er bygherren 

uvedkommende. 

3.3.4 Brønde 

Flydende karme skal "flyde" i 3-8 cm asfalt over betonkegle eller topringe. 

 

Lameller i riste skal vende vinkelret på kørselsretningen og karmen skal vendes således at åbentstående 

riste lukkes ved påkørsel. 

 

Punktafvandingsrist sættes iht leverandøranvisninger. 

3.3.4.3 Annullering af brønde 

Vejbrønde annulleres ved opgravning samt sætningsfri tilfyldning med grus. 

3.4  KONTROL 

3.4.2 Materialekontrol  

Entreprenøren skal forud for arbejdets igangsættes fremsende datablade mv. på de materialer, der på-

tænkes indbygget. 

3.4.4 Kontrol af det færdige anlæg 

Entreprenøren skal aflevere indmåling (både i plan og højde) af ledningstilslutninger, knæk og evt. gren-

rør samt brønde (både bund og rist/dæksel) digitalt (.dgn eller .dwg format) til tilsynet. 
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3.4.5 Tæthedsprøvninger  

Tætheden af stikledninger dokumenteres ved at gennemføre en tæthedsprøvning af hver enkelt stikled-

ning i henhold til DS-Håndbog 169:2012. 
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4  BUNDSIKRING AF SAND OG GRUS 

Særlig arbejdsbeskrivelse for bundsikring af sand og grus er supplerende, særlig beskrivelse til Vejdirek-

toratets på udbudstidspunktet gældende “Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) for Bundsikring af sand og 

grus”. 

4.1  ALMENT 

Arbejdet omfatter 

 

- levering og indbygning af bundsikringsgrus  

4.2  MATERIALER 

Leveret bundsikring skal være kvalitet II. 

 

Stabilgrus opgravet i nærværende entreprise kan efter nærmere aftale med tilsynet genindbygges som 

bundsikring. 

4.3  UDFØRELSE 

4.3.1 Levering 

Til imødegåelse af gener ved evt. kommende regnvejr/frostvejr skal al tilkørt materiale udlægges og 

komprimeres inden arbejdstids ophør samme dag som materialet er tilkørt. 

4.3.2 Udlægning 

I forbindelse med tilslutning til eksisterende befæstelser, skal sammenbygning ske ved nødvendig op-

brydning, således at skarpe skilleflader mellem eksisterende og ny belægning undgås. 

 

Den maksimale lagtykkelse inden komprimering må ikke overstige 300 mm. 

 

Såfremt den fremtidige belægning ikke afgrænses af en kantsten skal bundsikring udlægges med en 

overbredde (skulder) i forhold til den teoretiske kørebanekant svarende til tykkelsen af laget selv samt 

overliggende lag i belægningsopbygningen (stabilgrus, belægningssten, asfalt mv.). 

 

Såfremt den fremtidige belægning er kantstensafgrænset skal bundsikring udlægges med en overbredde 

i forhold til den teoretiske kørebanekant svarende til tykkelsen af laget selv plus 25 cm. 

4.4  KONTROL 

4.4.2 Materialer 

Entreprenøren skal dokumentere sammensætningen af leveret bundsikringsgrus ved udlevering af en 

materialespecifikation. 

 

Bundsikringsmaterialet skal overholde nedenstående krav: 

 

Kvalitet II (BL II) 

Gradering: Ingen korn større end 90 mm 

Højst 15 % større end 63 mm 

Højst 9 % mindre end 0,063 mm 

Sandækvivalent mindst 30 
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(jf. DS/EN 13285, kategori OC85 og UF9) 

 

4.4.3 Komprimering 

Et kontrolafsnit skal være et sammenhængende areal. 

4.4.4 Overflade 

BG-overfladen kontrolleres ved nivellement i tværsnittet svarende til de anførte kotepunkter angivet på 

koteplanen. 

 

Nivellementet skal afleveres til tilsynet for godkendelse. 
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5  STABILT GRUS 

Særlig Arbejdsbeskrivelse for Stabilt grus er supplerende, særlig beskrivelse til Vejdirektoratets på udbuds-

tidspunktet gældende “Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) for Ubundne bærelag af Stabilt grus”. 

5.1  ALMENT 

Arbejdet omfatter  

- levering og indbygning af stabilt grus 

5.2  MATERIALER 

Stabilt gruslag skal være af kvalitet II. 

 

Der kan efter nærmere aftale med tilsynet benyttes genbrugsstabilgrus når den underliggende jord i forve-

jen er forurenet og der udlægges asfalt ovenpå.  

5.3  UDFØRELSE 

5.3.1 Levering 

Til imødegåelse af gener ved evt. kommende regnvejr/frostvejr skal al tilkørt materiale udlægges og kom-

primeres inden arbejdstids ophør samme dag som materialet er tilkørt. 

5.3.2 Udlægning 

I forbindelse med tilslutning til eksisterende befæstelser, skal sammenbygning ske ved nødvendig opbryd-

ning, således at der etableres forskudte samlinger i belægningen.  

 

Såfremt den fremtidige belægning ikke afgrænses af en kantsten skal stabilgrus udlægges med en over-

bredde (skulder) i forhold til den teoretiske kørebanekant svarende til tykkelsen af laget selv samt overlig-

gende lag i belægningsopbygningen (belægningssten, asfalt mv.). 

5.4  KONTROL 

5.4.2 Materialer 

Entreprenøren skal dokumentere sammensætningen af stabilgruset ved udlevering af en materialespecifi-

kation/sigtekurve. 

5.4.3 Komprimering 

Et kontrolafsnit skal være et sammenhængende areal. 1 prøve pr. 300m^2 

5.4.4 Overflade 

SG-overfladen kontrolleres ved nivellement i tværsnittet svarende til de anførte kotepunkter angivet på 

koteplanerne.  

 

Nivellementet skal afleveres til tilsynet for godkendelse. 
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6  BROLÆGNING mv. 

Særlig Arbejdsbeskrivelse for Brolægning er supplerende, særlig beskrivelse til Vejdirektoratets på udbuds-

tidspunktet gældende “Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) for Brolægning”. 

 

Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med normer og anbefalinger i dansk standard for ”Brolægning 

og belægningsarbejder, DS 1136, 2013” – samt kravene i ”Normer og vejledning for Anlægsgartnerar-

bejde”, Danske Anlægsgartnere, 2015. 

 

Arbejdet omfatter alle nødvendige arbejder og leverancer i henhold til projekt for færdiggørelse af neden-

nævnte ydelser, herunder grusbærelag iht tegningsmaterialet. 

6.1  ALMENT, OMFANG 

Arbejdet omfatter befæstelser, støttemure og terræninventar som følger: 

 

 Belægninger  

6.1.1 FF, Fortovsfliser fra depot eksist. bærelag  

6.1.2 ST, genlægges fra depot  

6.1.3 BF1, Betonfliser, røde, genbrug, eksist. bærelag  

6.1.4 BF2, Betonfliser, røde, genbrug, ny opbygning  

6.1.5 CH1, Chaussesten, genbrug, eksist. Opbygning  

6.1.6 CH2, Chaussesten, genbrug, ny opbygning  

6.1.7 CH3, Chaussesten, levering og udlægning, ny opbygning  

6.1.9 GU, Slotsgrus at levere og udlægge  

6.1.10 LL1, Ledelinje støbejern  

6.1.11 LL2, Ledelinje beton  

6.1.12 FO1, Taktilstøbejernsfliser (300x300 mm)  

6.1.13 FO2, Taktilbetonfliser (300x300 mm)  

   

 Mure og kanalkanter  

6.2.1 KV, støttemur, kvader  

6.2.2 KK1, kanalkant kvader   

6.2.3-25 KK2, kanalkant i granitkvader,  

6.2.26 KK3, Kanalkant I almindelig kamp  

 KK4 kanalkant i beton (I henhold til afsnit 21, 22 og 24)  

6.2.27-33 BE1-BE7, betonelementer, trappe og plint  

   

 Granitkantsten  

6.3.1 KA1, kløvet kantsten, lige  

6.3.2 KA2, kløvet kantsten, radie  

6.3.3 KA3, kløvet kantsten, radie  

   

 Brosten  

6.4.1 BR, Brosten, 2x2 skifter at levere samt sætte og fuge i beton  

6.2  MATERIALER 

6.2.1 Genbrugsmaterialer  

 
Følgende materialer forudsættes genanvendt:  

 
- Kløvet granit kantsten  

- Chaussésten  
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Emner med synlige fejl skal kasseres inden anvendelse og bortkøres fra pladsen.  
Ved genbrug af eksisterende granitkantsten kan længder svinge fra ca. 600-1500 mm.  
 
Ved genanvendelse af eksisterende granitkantsten skal kantstens ender om nødvendigt renskæres/hug-ges 
for at tilstræbe maks. 10 mm fuge på den synlige del.  
 

Ved genanvendelse skal opbrudte materialer sorteres efter størrelse, farve og overfladestruktur, så der sik-

res et pænt og ensartet udseende af de færdige overflader. 

 
6.2.10 Fugefyldningsmateriale  
 

Fugerne fyldes med 0-8 grus og der efterfuges med 0-4 fugesand. 

 

BEFÆSTELSER:  

 

6.1.1    FF, Fortovsfliser fra depot eksist. Bærelag 

Der anvendes grå fortovs betonfliser, som er genbrug fra depot. 

Fliserne genudlægges i ny position henhold til tegninger. De udlægges i afretningsgrus på eksist. grusbæ-

relag. 

 

Afretningsgrus: 0-4 mm brogrus 

Afretningslag 30mm, bærelag SG på 150mm og bundsikringslag på 150mm. 

     
6.1.2   ST, genlægges fra depot 

 

Der anvendes grå betonfliser, samt chaussesten, som er genbrug fra depot. 

Fliserne genudlægges i ny position henhold til tegninger. De udlægges i afretningsgrus på nyt grusbærelag. 

 

Afretningsgrus: 0-4 mm brogrus 

 
6.1.3   BF1, Betonfliser, røde, genbrug, eksist. bærelag 
 

Der anvendes røde betonfliser, som er genbrug fra nærværende byggeplads, hvor fliserne er forsigtigt op-

taget, herefter sorteret og lagt i depot.  

 

Fliserne genudlægges i ny position henhold til tegninger. De udlægges i afretningsgrus på eksist. grusbæ-

relag. 

 

Afretningsgrus: 0-4 mm brolæggergrus 

 
6.1.4   BF2, Betonfliser, røde, genbrug, ny opbygning 
Materiale som under foregående punkt, 6.1.4 BF1. 

Fliserne genudlægges på ny opbygning og i ny position henhold til tegninger A-011 og A-031. 

 

6.1.5    CH1, Chaussesten, genbrug, eksist. Opbygning 

Der anvendes chaussesten, som er genbrug fra nærværende byggeplads, hvor fliserne er forsigtigt opta-

get, herefter sorteret og lagt i depot. 

 

Sættegrus: 0-4 mm brolæggergrus 

 

6.1.6   CH2, Chaussesten, genbrug, ny opbygning 

Materiale som under foregående punkt, 6.1.6 CH1. 

Chaussestenene genudlægges på ny opbygning og i ny position henhold til tegninger A-011 og A-031. 

 

6.1.7   CH3, Chaussesten, levering og udlægning, ny opbygning 

CH3, der leveres og sættes rødlige chaussesten som de eksisterende. der optages ved Frederiksbro. Pro-

duktblad skal godkendes af arkitekt.  

 

Chaussestenene udlægges på ny opbygning og i henhold til tegninger A-011 og A-031. 
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6.1.9    GU, Slotsgrus 

Fast grus, slotsgrus,  udføres ved brug af en leret vejgrus med følgende  

data: 

 

Kornkurve: 
11,2 mm  
8 mm  

4 mm  
2 mm  
1 mm  
0,5 mm  
0,25 mm  

0,125 mm  
0,063 mm  

 

Lerindhold i finstoffet:  

Sandækvivalent: 

 

100 % 

97-100 % 

72-82 % 

52-64 % 
40-47 % 
28-34 % 

18-23 % 

12-15 % 
8-12 % 
 

10-30% 

min. 30% 

 

Der skal leveres en prøve på gruset, og der skal leveres materialedokumentation i form af kornkurve. 

 
6.1.10   LL1, Ledelinje støbejernsflise 
Ledeelement, støbejern 300 x 300 x 70 

 
6.1.11   LL2, Ledelinje betonflise 
Ledeelement, beton 300 x 300 x 70 
 

6.1.12   FO1, Taktilstøbjernsfliser (300x300 mm) 
Taktilstøbejernsflise, støbejern 300 x 300 x 70 
 

6.1.13   FO2, Taktilbetonfliser (300x300 mm) 
Taktilbetonflise, beton 300 x 300 x 70 

 

STØTTEMUR OG KANALKANTER:  

 

6.2.1    KV, Støttemur 

Granitkvader er bygherreleverance. Granitkvaderen skal afhentes af entreprenøren 3 sted i Frederiksværk: 

1. Slaggermole privat grund, mellem lystbådehavn og stålværk i Frederiksværk: 100 lbm, højde 0,45-
0,5 m = 45 m². Granitkvader fra slaggemolen er leveret ved Mølledammen. 

2. Depot, kommunalt, Ullerup Skovvej: 20 lbm i højde 0,3-0,5 = 8 m² 

3. Ved Gjethus, på sydside, modsat Mølledammen: 5 lbm i 0,25 m² = 1,25 m² 

 

De bydende opfordres til at besigtige granitkvadre i forbindelse med tilbudsgivningen, idet entreprenøren i 

forbindelse med arbejdets udførelse skal forestå en proces og håndtering, der sikrer bedst mulig indbyg-

ning af disse jf. granitkvadres forskellige højde og tilgængelige antal lbm. 

 

Afhentningen koordineres med byggeledelsen. 

 

Entreprenøren skal gøre byggeledelsen opmærksom på eventuel utilstrækkelighed i omfang af eksiste-

rende granitkvadre tidligst muligt i processen, således at der ikke sker forsinkelse af tidsplan ifb fremskaf-

felse af manglende kvadersten. 

 

Sætte- og fugemateriale: Beton udføres med C40 beton, ekstra aggressivt miljø 

 

6.2.2    KK1, Kanalkant kvader 

Granitkvader er bygherreleverance. Granitkvaderen skal afhentes af entreprenøren 3 sted i Frederiksværk: 

1. Slaggermole privat grund, mellem lystbådehavn og stålværk i Frederiksværk: 100 lbm, højde 0,45-
0,5 m = 45 m². Granitkvader fra slaggemolen er leveret ved Mølledammen. 

2. Depot, kommunalt, Ullerup Skovvej: 20 lbm i højde 0,3-0,5 = 8 m² 
3. Ved Gjethus, på sydside, modsat Mølledammen: 5 lbm i 0,25 m² = 1,25 m² 
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De bydende opfordres til at besigtige granitkvadre i forbindelse med tilbudsgivningen, idet entreprenøren i 

forbindelse med arbejdets udførelse skal forestå en proces og håndtering, der sikrer bedst mulig indbyg-

ning af disse jf. granitkvadres forskellige højde og tilgængelige antal lbm. 

Afhentningen koordineres med byggeledelsen. 

Entreprenøren skal gøre byggeledelsen opmærksom på eventuel utilstrækkelighed i omfang af eksiste-

rende granitkvadre tidligst muligt i processen, således at der ikke sker forsinkelse af tidsplan ifb fremskaf-

felse af manglende kvadersten. 

 

Sætte- og fugemateriale: Beton udføres med C40 beton, ekstra aggressivt miljø 

 

6.2.3-25 KK2, Kanalkant i granitkvader   

Entreprenøren tjekker mål og vinkler på hjørner i forbindelse med afsætning kanalkanten og før bestilling 

af granitkvader hos leverandør. 

  

Granitkvader leveres til pladsen efter besigtigelse af leverancen sammen med bygherren. Der skal leveres 

repræsentative prøver på granit typer og overfladebehandling på stedet inden produktionen opstartes. 

 

Granitelementer jetbrændes i henhold til oversigtstegning A-022. Alle synlige flader jetbrændes. Tilstø-

dende flader jetbrændes 3cm ned. Kanter knækkes/afrundes let inden jetbrænding. Der forelægges prøver 

til godkendelse. 

 

Fugemateriale: Beton udføres med C40 beton, ekstra aggressivt miljø. 

 

6.2.26 KK3, Kanalkant i almindelig kamp  

 

Granitmateriale:  
Kampesten leveres til pladsen efter besigtigelse af leverancen sammen med bygherren. Der skal leveres 
repræsentative prøver på stedet. Kampesten kan leveres som renvaskede danske marksten i granit.  
 
Stenene leveres i ca. 40-80 cm størrelse på længste led.  
 

Sættemateriale: Beton udføres med C40 beton i henhold til ekstra aggressivt miljø  
 

Afretning og bagstøbning udføres med jordfugtig beton med styrke 16 MPa. 

 

6.2.27-33    BE1-BE7, betonelementer, trappe og plint 
Beton, generelt  
Der leveres specialfremstillede betontrappe-elementer BE i de foreskrevne typer i.h.t. detailtegning A-021 
– som produceret af Aarhus Betonvarefabrik A/S, Flinthøj 1, 8520 Lystrup.  
 

Type: Vådstøbte specialelementer med jernarmering 
Tolerancer: + / - 3 mm på bredder og tykkelser, +/- 5 mm på længder  
Farve: grå  
Vejrbestandighedsklasse: Iht. producent/leverandør  
Maksimal vandopsugning: Iht. producent/leverandør  
Fas: skarpkantede  
Overflade: afsyret  

 
Dokumentation for denne armerings maskestørrelse og holdbarheden er Kvl.B 550B.  
Betonen skal opfylde krav i gældende Dansk Standard.  
 
Betonelementerne produceres ud fra krav i standard DS/EN 13369, selvom det er specialprodukter.  
 
Beskrivelse af elementerne i produktbeskrivelsen og leverancen skal være stilet til byggesagen ”Frederiks-

værk, Mølledammen”, dateret og benævnt leverancen ´Betonelementer´, med angivelse af størrelse over-
flade, længder, bredder, tykkelser, krumninger, diagonal, affasninger og smig på 3 grader. Typen af Jern-

armering beskrives. Produktionsdag, hærdetid, og leveringsdato angives. Mpa styrken 40 oplyses. Elemen-
terne er vådstøbte. Dæklag 30mm.  
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Entreprenøren skal fremlægge en produktbeskrivelse på alle typer betonelementer for hver produktion af 
disse. Betonelementerne leveres med transportarmering.  
 

Afretning og bærelag i henhold til tegn. A-031. 

 

6.3.1    KA1, Kløvet kantsten, lige 

Kløvet nordisk granit uden brudmærker.  

 

6.3.2    KA2, Kløvet kantsten, radier 

Kløvet nordisk granit uden brudmærker. 

 

6.3.3    KA3, Kløvet kantsten, radier 

Kløvet nordisk granit uden brudmærker. 

 

6.4.1    BR, Brosten, 2 skifter at levere samt sætte og fuge i beton 

Slidte brosten, nordisk granit. 

6.3  UDFØRELSE 

6.3.1 Generelle krav  
 

Al nødvendig tilpasning samt tilhugning af alle brolægningsmaterialer, såvel nye som gamle, udføres uden 

ekstra betaling. Såfremt tilskæring af granitmaterialer sker ved skæring skal de afskårne, synlige flader 

stokhugges til grad 1. 

 
6.3.2 Brolægningsgrus  

 
Lægge- og sættematerialer udlægges med optimalt vandindhold på afrettet og komprimeret underlag.  

Det aftrukne afretningslag må ikke betrædes  

Afretningslaget komprimeres såvel før som efter lægningen af belægningselementerne. Komprimering skal 

udføres på en sådan måde, at en del af fugefyldningen sker nedefra. 

 
6.3.3 Brolægning af brosten og chaussesten 
 
6.3.3.2 Brosten og chaussesten 
 

Chaussésten sorteres efter størrelser, så lige langsgående skifter får en ensartet bredde, og således at alle 

fuger får samme bredde. Stenene skal stødes på plads. Ved dæksler, tavlestandere mv. skal stenene til-

hugges, så alle fuger bliver ensartede. 

 
6.3.5 Kantbegrænsninger  

 
Kantsten sættes i beton efter projektets linjeføring og koter.  
 
Afvigelser i planen og højderetningen må højst være +/-10 mm.  
 
Der må ikke anvendes nye kantsten med længder mindre end 800 mm, med mindre dette er godkendt af 
tilsynet (dog kan der anvendes kortere sten ved tilgængelighedsløsninger).  

 
Ved 12 m ≤ R ≤ 20 m må de anvendte lige kantsten ikke være længere end 1,0 m.  
 
Dykning af kantsten fra fuld lysning til 2 cm lysning skal ske over én sten eller min. 1 m.  
 

Inden færdig sætning skal entreprenøren kontrollere, at flugter og afrundinger er harmoniske og jævne. 

 
Fugebredden må ikke være bredere en 10 mm på den synlige del.  

 

Ved genanvendelse af eksisterende kantsten skal afskallede hjørner skæres væk.  
 

Ved tilslutning til eksisterende kantsten skal yderste flugt og lysning tilpasses den eksisterende kantsten.  
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Specielt ved overgangen mellem forskellige typer af kantsten (f.eks. granitkantsten og rabatkantsten) skal 

der foretages en håndværksmæssig korrekt tilpasning 

 
6.3.7 Flisebelægning (FF) 
 
Med mindre andet er angivet, lægges fliser i lige flugter i halvforbandt på 30 mm ubundet læggemateriale 
med et skifte chaussésten imellem.  
 
Fliser tilskæres i nødvendigt omfang og lægges med overhøjde på et komprimeret lag afretningsgrus (t = 3 

cm) og stødes eller vibreres på plads.  
 
Der må ikke anvendes fliser mindre end 1/3 sten.  

 

Den færdige belægning skal fremtræde med lige flugter og uden bagfald og lunker, hvor der kan samle sig 

vand. De angivne højder skal overholdes med + 5 mm. 

 
6.3.12 Sættelag i beton  
 

Sættelagets tykkelse skal være 70 mm.  
 
Betonblandinger skal anvendes inden for 90 minutter efter blandingen er afsluttet. 
  

Sætning af materialer i beton må ikke udføres ved temperaturer lavere end + 5 °C. 

 
6.1.2   FF, Fortovsfliser fra depot eksist. Bærelag 
Arbejdet udføres iht. DS 1136 Standard for Brolægning og belægningsarbejder  
Udførelsesprøve består af: 5 m2 

 
6.1.2   ST, genlægges fra depot 
Arbejdet udføres iht. DS 1136 Standard for Brolægning og belægningsarbejder  
Udførelsesprøve består af: 5 m2 

 
6.1.3   BF1, Betonfliser, røde, genbrug, eksist. Bærelag 
Arbejdet udføres iht. DS 1136 Standard for Brolægning og belægningsarbejder  
Udførelsesprøve består af: 5 m2 
 
6.1.4   BF2, Betonfliser, røde, genbrug, ny opbygning 

Arbejdet udføres iht. DS 1136 Standard for Brolægning og belægningsarbejder  
Udførelsesprøve består af: 5 m2 
 

6.1.5    CH1, Chaussesten, genbrug, eksist. Opbygning 
Arbejdet udføres iht. DS 1136 Standard for Brolægning og belægningsarbejder  

Udførelsesprøve består af: 5 m2 

 

6.1.6   CH2, Chaussesten, genbrug, ny opbygning 
Arbejdet udføres iht. DS 1136 Standard for Brolægning og belægningsarbejder  

Udførelsesprøve består af: 5 m2 

 

6.1.7   CH3, Chaussesten, levering og udlægning, ny opbygning 
Arbejdet udføres iht. DS 1136 Standard for Brolægning og belægningsarbejder  

Udførelsesprøve består af: 5 m2 

 

6.1.9    GU, Slotsgrus 
Arbejdet udføres iht. DS 1136 Standard for Brolægning og belægningsarbejder  

Udførelsesprøve består af: 5 m2 

 

6.1.10   LL1, Ledelinje støbejern 
Arbejdet udføres iht. leverandør anvisninger og DS 1136 Standard for Brolægning og belægningsarbejder  

Udførelsesprøve består af: 5 m.  
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6.1.11   LL2, Ledelinje beton 
Arbejdet udføres iht. leverandør anvisninger og DS 1136 Standard for Brolægning og belægningsarbejder  

Udførelsesprøve består af: 5 m 
 
6.1.12   FO1, Taktilstøbjernsfliser (300x300 mm) 
Arbejdet udføres iht. leverandør anvisninger og DS 1136 Standard for Brolægning og belægningsarbejder  

Udførelsesprøve består af: 1 m2 
 

6.1.13   FO2, Taktilbetonfliser (300x300 mm) 
Arbejdet udføres iht. leverandør anvisninger og DS 1136 Standard for Brolægning og belægningsarbejder  

Udførelsesprøve består af: 1 m2 

 

MURE OG KANALKANTER:  

  

6.2.1    KV, Støttemur 

Granitstenene tilpasses, så de ikke-helt-ensartede sten kommer til at give et flot rustikt udtryk. Kvader-

stensvæggen vælges, så stenene nøje udvælges sten for sten, når de placeres, for at passe til hinanden og  

passe ind i opbygningen af en flot støttevæg. 

 

Granitstenen i væggen sættes i stabilt grus så den fremtidige belægning kan udføres helt op til dem. 

 

6.2.2    KK1, Kanalkant kvader 

 

Granitstenene tilpasses, så de ikke-helt-ensartede sten kommer til at give et flot rustikt udtryk. Kvader-

stensvæggen vælges, så stenene nøje udvælges sten for sten, når de placeres, for at passe til hinanden og  

passe ind i opbygningen af en flot støttevæg. 

 

Granit kvader skal fastgøres til betonbagvæg med murbindere i henhold til tegningsmaterialet.  

 

Sen færdige overflade skal være fri for betonrester. Ved afrensning af betonslam, bruges friskgrus til af-

rensning 2 til 3 gange, idet der kun må anvendes lidt vand fra vandkande med spreder. Rensning af beton-

slam skal ske lige efter udgravning.  

  

Den færdige overflade skal afdækkes med plast de 7 første døgn til sikring mod udvaskning og for hurtig 

af-hærdning af betonmaterialet. 

 

6.2.3-25    KK2, Kanalkant i granitkvader 

Stenene sættes i forbandt samt granit type angivet på tegning A-022. 
 

Granitkvader skal fastgøres i fugerne til betonbagvæg med rustfri murbindere ø4 minimum 6 stk. pr m².  

 

Sen færdige overflade skal være fri for betonrester. Ved afrensning af betonslam, bruges friskgrus til af-

rensning 2 til 3 gange, idet der kun må anvendes lidt vand fra vandkande med spreder. Rensning af beton-

slam skal ske lige efter udgravning. 

  

Den færdige overflade skal afdækkes med plast de 7 første døgn til sikring mod udvaskning og for hurtig 

afhærdning af betonmaterialet. 

 

6.2.26   KK3, Kanalkant i almindelig kamp 

Efter tilsynets godkendelse af den tøropsatte prøve af kanalkanten, faststøbes denne omhyggeligt. 

  
Arbejdet udføres iht. normer og vejledning for anlægsgartnerarbejder 2015.  

 

Kampestensvæggen skal bagstøbes. Der støbes understøtning for kampestensvæggen, og kampestenene 

placeres successivt mens der bagstøbes.  

 

6.2.27-33    BE1-BE7, betonelementer, trappe og plint 

Arbejdet udføres iht. Norm og vejledning for anlægsgartnerarbejder samt leverandøranvisninger 

Udførelsesprøve består af: 5 m2 trin. 
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Der tilfyldes med egnede materialer under fremtidig trappe og trappen etableres.  

Trappen udføres i betonelementer som angivet på tegning.  

Der ”tætnes” med mørtel mellem trappe og støttevæg på begge sider af trappen.  

 

6.3.1    KA1, Kløvet kantsten, lige 

Kantstensarbejdet udføres iht. DS 1136 Standard for Brolægning og belægningsarbejder 

Udførelsesprøve består af: 5 lbm 

 

6.3.2    KA2, Kløvet kantsten, radie 

Kantstensarbejdet udføres iht. DS 1136 Standard for Brolægning og belægningsarbejder 

 

6.3.3    KA3, Kløvet kantsten, radie 

Kantstensarbejdet udføres iht. DS 1136 Standard for Brolægning og belægningsarbejder 

 

6.4.1    BR, Brosten, 2 skifter at levere samt sætte og fuge i beton 

Brostensarbejdet udføres iht. DS 1136 Standard for Brolægning og belægningsarbejder   

6.4  KONTROL 

6.4.1 Materialer  

 
Datablade på leverede materialer, produktoplysninger, recepter, prøveresultater, varedeklarationer eller 
lignende skal godkendes af tilsynet.  
 

Komprimeringskontrol ved trappen skal udføres af erfaren geotekniker 

 

Betonsedler leveres til tilsynet efter hver støbning. 
 
 
6.4.2 Udførelse  

 

Derudover skal entreprenøren foretage en repræsentativ indmåling af belægning og kantsten i minimum 

tværsnit pr. 10 meter. Indmålingen afleveres til tilsynet. 
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7 VARMBLANDET ASFALT  

Særlig Arbejdsbeskrivelse for Varmblandet Asfalt er supplerende, særlig beskrivelse til Vejdirektoratets 

“Varmblandet asfalt 2020 - Materialekrav”  

7.1 ALMENT 

7.1.1 Entreprenørens ydelser 

Asfaltarbejdet omfatter 

 

- asfaltfræsning 
- kantfyldninger 
- levering og udlægning af bærelag 

- levering og udlægning af slidlag 

7.1.2 Underlag 

Underlaget for asfaltbelægningerne er enten eksisterende asfaltbelægning eller stabilt grusbærelag udlagt i 

nærværende entreprise. 

7.1.4 Genbrug 

Der kan anvendes genbrug i PA, AB, SMA, ABB og GAB iht. Varmblandet asfalt 2020 – Materialekrav. 

 

7.1.5 Funktionskrav 

 

Den leverede asfalt skal anvendes på arealer med følgende trafikbelastning T2 

7.1.5.2 Jævnhed i længderetningen 

 

Ønsket hastighed skal anføres som < 80 km/h.  

7.1.5.3 Profil 

Tværfald 

For maskinudlagte slidlag gælder at afvigelser fra et foreskrevet tværfald overalt skal være mindre end 5 

promille. 

 

En 1 m retskede lagt parallelt med tværprofilet må på intet sted imellem understøtningspunkter vise større 

afstand mellem sin underkant og belægningens overflade end 3 mm, idet der dog ses bort fra virkninger af 

sætninger i underlag, entreprenøren ikke har ansvar for. 

 

For maskinudlagte binde- og bærelag, der skal tjene som underlag for slidlag, gælder at afvigelser fra et 

foreskrevet tværfald overalt skal være mindre end 5 promille. 

Længdefald 

Kørebanens længdeprofil skal svare så nær til et foreskrevet profil, at de egenskaber (kørselskomfort og af-

vanding), der afhænger af dette, er opnået. 

7.1.5.4 Sporkøring 

Sporkøring bør ikke forekomme i en sådan dybde, at der er risiko for akvaplaning. 

Spordybden må dog intet sted overskride 10 mm målt ved hjælp af en 2 m lang retskede. 
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7.1.5.5 Belægningens udseende 

Maskinudlagte binde- og bærelag skal have et ensartet præg, og usunde og ikke vejrbestandige sten må 

ikke give anledning til sammenhængende nedbrydning af belægningen. 

 

Slidlag skal have et ensartet præg. Det skal være stabilt og foreligge uden gennemsvedning, revner, afskal-

ninger, rivninger, huller eller lunker. 

 

7.2  MATERIALER 

7.2.1 Råmaterialer 

7.2.1.0 Bindemidler og klæbemidler 

 

Som bindemiddel anvendes type vejbitumen iht. DS/EN 12591 "Bitumen og bituminøse bindemidler - Speci-

fikationer for vejbitumener" og/eller polymermodificeret vejbitumen iht. DS/EN 14023 "Bitumen og bitumi-

nøse bindemidler - Rammespecifikation for polymermodificerede bitumener" 

 

Som klæbemiddel anvendes bitumenemulsion og/eller modificeret bitumenemulsion iht. DS/EN 13808 "Bitu-

men og bituminøse bindemidler - Ramme for specificering af kationiske bitumenemulsioner" 

 

Detailvalg af bindemiddel og klæbemiddel påhviler alene entreprenøren. 

 

7.2.1.1 Stenmaterialer 

 

Som stenmateriale anvendes naturlige stenmaterialer iht. DS/EN 13043 "Tilslag til bituminøse blandinger og 

overfladebehandling af veje, lufthavne og andre trafikerede områder" 

 

Som tilført filler anvendes naturlige materialer og/eller produceret materiale, af mineral oprindelse jf. DS/EN 

13043 "Tilslag til bituminøse blandinger og overfladebehandling af veje, lufthavne og andre trafikerede om-

råder" 

 

Detailvalg af stenmateriale og tilført filler påhviler alene entreprenøren. 

7.2.1.2 Additiver 

 

Som additiver anvendes kemiske og/eller organiske materialer jf. DS/EN 13108 "Bituminøse blandinger – 

Materialespecifikationer”. 

7.2.2 Varmblandede asfaltmaterialer 

7.2.2.0 Generelle krav 

 

Der anvendes følgende asfalttyper: 

 

AB 8t  

GAB I  

 

Der henvises til Vejdirektoratets ”Varmblandet asfalt 2018 – Materialekrav”. 
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7.3  UDFØRELSE 

7.3.1 Afretning og opretning 

Inden udlægning af slidlag på eksisterende asfaltbelægninger foretages opretning i nødvendigt omfang med 

materialer med bindemiddel af mindst samme hårdhed som bindemidlet i det efterfølgende lag og i øvrigt 

afpasset efter forholdene.  

7.3.3 Klæbning 

Der må ikke klæbes til mere end en dags udlægning. Arealet skal afspærres. Ved klæbning skal kantsten, 

dæksler mv. beskyttes mod oversprøjtning. Er tilsmudsning alligevel sket, skal entreprenøren vederlagsfrit 

foretage afrensning, alternativt udskifte kantsten mv. 

 

Uanset underlag eller belægningstype skal der foretages klæbning, der afpasses til underlagets struktur og 

evne til at opsuge klæbemidlet. 

7.3.5 Kanter, samlinger, dæksler og lignende 

7.3.5.1 Kanter 

Kanten af den færdigudlagte belægning uden fast kantbegrænsning må ikke afvige mere fra en foreskreven 

belægningskant end 30 mm for slidlag og 50 mm for bærelag. 

I flerlagsbelægninger uden fast kantbegrænsning skal lagenes bredde aftrappes ved indrykning i hver side 

svarende mindst til lagtykkelsen. 

Belægningskanter skal visuelt bedømt være parallelle med projekterede kanter. 

7.3.5.2 Samlinger 

Alle samlinger skal udføres med mindst mulig afvigelse fra den øvrige belægning. 

For AB slidlag skal samlinger, der ikke udføres varmt ved parallelkørsel, klæbes og genopvarmes ved infra-

rød opvarmning. 

Samlinger ved faste kantbegrænsninger, der er fremkommet ved fjernelse af belægning, klæbes og opvar-

mes ved infrarød opvarmning. 

Tværsamlinger skal være forskudt mindst 200 mm fra eventuelle tværsamlinger i det underliggende lag og 

udført efter renhugning (eller lignende) af det tidligere udlagte. 

Længdesamlinger i slidlag skal så vidt muligt være sammenfaldende med skillelinjer for vognbaner. I fler-

lagsbelægninger forskydes længdesamlinger ca. 200 mm. 

 

Alle længde- og tværsamlinger af slidlag skal forsegles med ca. 200 g/m2 emulsionsopløsning i en bredde af 

ca. 15 cm og afstrøs med stenmel. Forseglingen skal udføres i takt med udlægningen. 

Blivende tilslutninger til eksisterende belægninger udføres ved nedfræsning, hvis belægningstykkelser er ≥ 

50 kg/m2, og skal udføres over så lang en strækning, at der ikke opstår ujævnheder i længdeprofilet. Øv-

rige tilslutninger udføres, så de ikke er til gene for trafikken. For ABB- og GAB-belægningernes vedkom-

mende udføres affræsning i en dybde af min. 40 mm. Affræsede belægningsarealer må ikke efterlades med 

skarpe, høje kanter til gene for trafikken. 

Affræset materiale skal håndteres efter miljølovens bestemmelser. 

7.3.5.3 Dæksler og riste 

Alle brønddæksler og rendestensriste afdækkes for såvel asfaltmateriale som udsprøjtet klæbemiddel.  
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Asfaltkanter affases og stampes. 

 

Brønde og riste skal renses for såvel nedfalden asfalt som evt. slam og andet materiale, ligesom brønd- ri-

ste og dæksler skal renses til fuld funktionsdygtighed. 

 

Flydende dæksler og riste hæves. Der understoppes med egnet hård asfalt, der komprimeres, så dæksler og 

riste ligger i plan med asfaltoverfladen. Der skal anbringes betonringe, således at understopningen er 3-8 

cm. 

 

7.3.5.4 Rendestensfald 

Der skal vises fornøden omhu til opnåelse af tilstrækkeligt rendestensfald, hvor dette er praktisk muligt. 

7.3.5.5 Kantfyldning 

Kantfyldning udføres ved udlægning af bærelag til niveau med eksisterende slidlag / Kantfyldning udføres ved 

udlægning af bærelag til niveau med eksisterende slidlag, hvor efter der foretages en tilbagefræsning, såle-

des at nyt slidlag får en overbredde på min. 200 mm i forhold til bærelag i kantfyldningen.  

 

Der anvendes min. 15 cm GAB 0 til kantfyldning ved sætning af nye kantsten. 

 

For kantfyldning gælder de samme komprimeringskrav som beskrevet i øvrigt. Kantsten skal efter udlæg-

ning afrenses for evt. asfalt rester og emulsion. 

7.3.9 Revneforsegling 

Revneforsegling kan foretages maskinelt eller ved håndudlægning afhængig af revnernes længde og om-

fang. 

 

Revneforseglingen udføres ved omhyggelig oprensning og tørring af revnerne efterfulgt af priming og op-

fyldning med fugemasse eller ved båndforsegling af revnerne. 

 

Entreprenøren er ansvarlig for valg af metode og fugemateriale. 

7.4  KONTROL 

Inden arbejdets påbegyndelse besigtiger bygherren og entreprenøren entreprisen og fastlægger omfang af 

opretninger og evt. følgearbejder samt trafikafvikling under arbejdet. 

 

Entreprenøren skal inden arbejdets igangsætning udlevere ydevenedeklarationer på de asfaltmaterialer, der 

leveres til entreprisen. 

 

Entreprenøren skal på opfordring og senest ved aflevering af KS-materiale udlevere dagrapporter for det 

udførte asfaltarbejde, ligesom entreprenøren skal aflevere vejesedler. 

 

Inden entreprenøren forlader arbejdsstedet efter entreprisens færdigmelding, skal entreprenøren foranle-

dige besigtigelse sammen med bygherren for at fastlægge og for straks at kunne afhjælpe evt. mangler.  

 

Slidlagsoverfladen kontrolleres ved nivellement i de anførte kotepunkter angivet på koteplanerne. Nivelle-

mentet skal afleveres til tilsynet for godkendelse og efterfølgende fremsendes som dgn - fil til brug for udar-

bejdelse af "som udført" tegninger.  
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8  KØREBANEAFMÆRKNING  

Særlig Arbejdsbeskrivelse for Kørebaneafmærkning er supplerende, særlig beskrivelse til den gældende ud-

gave af Vejdirektoratets ”Udbudsforskrifter for kørebaneafmærkning”. 

8.1 ALMENT 

8.1.2 Entreprenørens ydelser 

Arbejdet omfatter  

- demarkering af eksisterende kørebaneafmærkning 

- levering og udlægning af termoplastisk kørebaneafmærkning 

8.2 MATERIALER 

Der anvendes termoplastisk kørebaneafmærkning med lang holdbarhed. 

8.3 UDFØRELSE 

Demarkering skal udføres så skånsomt som muligt. 

 

Udførelsen af ny afmærkning skal udføres maskinelt til sikring af jævn fordeling. 

 

Underlaget skal være omhyggeligt rengjort og tørt. 

8.4 KONTROL 

8.4.1 Alment 

Afmærkningen kontrolleres visuelt. 

8.4.3 Gældende krav i mangelansvarsperioden 

Hvis det inden for mangelansvarsperioden konstateres, at kørebaneafmærkningen ikke er konditionsmæs-

sig, kan den uden yderligere omkostninger for bygherren forlanges bragt i konditionsmæssig stand. 
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9  AFMÆRKNINGSMATERIEL MV. 

Særlig Arbejdsbeskrivelse for Afmærkningsmateriel er supplerende, særlig beskrivelse til Vejdirektoratets på 

udbudstidspunktet gældende ”Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) for Afmærkningsmateriel”. 

9.1 ALMENT 

9.1.1 Omfang 

Arbejdet omfatter  

- opsætning af tavler på lige standere og galger fra depot 

9.2 MATERIALER 

Eksisterende tavler og standere genanvendes i videst mulige omfang. 

 

9.3      UDFØRELSE  

Standere og tavler opsættes iht. tegningsmaterialet idet entreprenøren skal sikre, at standere og tavler 

overholder gældende afstands- og højdekrav. 

9.4      KONTROL  

Der foretages en visuel kontrol af at standere står i lod og at stander- og tavleplaceringer overholder gæl-

dende højde- og afstandskrav. 
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10 BEPLANTNING 

Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med normer og anbefalinger i ”Normer og vejledning for Anlægs-

gartnerarbejde”, Danske Anlægsgartnere, 2015 samt kravene i ”Plantestandard”, ved Dansk Planteskole-

ejerforening, 2012 og ”Kvalitetsstandarder for planteskoletræer”, udarbejdet i regi af PartnerLandskab, juli 

2012. 

 

Arbejdet omfatter alle nødvendige arbejder og leverancer i henhold til projekt for færdiggørelse af neden-

nævnte ydelser. 

 

10.1 ALMENT 

Arbejdet omfatter beplantning, græs og pleje som følger: 

 

10.1.1 RB, rodvenligt bærelag  

10.1.2 Planteleverance  

10.1.3 Plantning af træer inkl. opbinding   

10.1.4 Jorddækning  

10.1.5 Vandingssække   

10.1.6 GÆ, græs  

10.1.7 Beplantning af skråninger  

10.1.7 Pleje indtil 12 måneder efter aflevering  

10.2 MATERIALER 

BEPLANTNING, GRÆS OG PLEJE: 

10.2.1    RB, Rodvenligt bærelag  

Der anvendes granitskærver i størrelse 32-64 mm. 

Mulden skal have en tekstur svarende til følgende: 

- Humus           2-5 % 

- Ler/silt           9-12 %  
- Finsand          45-50 % 
- Grovsand      39-45 % 

Tilsynet skal godkende databladet på blandingen inden arbejdet påbegyndes. 

Adskillelse mellem belægning og gartnermakadam: egnet fibertex 

10.2.2-6    Planteleverance 

Der leveres træer iht. planteliste på tegning.  
Træerne udvælges af bygherrekontrol og fagtilsynet. Træer skal være vokset og plejet på en planteskole i 

en klimazone tilsvarende danske forhold, nærmere betegnet klimazone 7 og 8 i mindst de sidste 3 vækst-
sæsoner. Dokumentation fremlægges ved levering af planterne.  

F.eks. leverandør: Joel Klerk Planteskole 

Håndtering og plantning af skråninger skal ske ift Normer og Vejledning for Anlægsgartnerarbejder 2015 

10.2.7    Plantning af træer inkl. opbinding 

Der anvendes uimprægnerede granstolper i dimension og antal iht. planteskolens anbefaling.  

Der anvendes elastiske opbindingsmaterialer med mulighed for at bindingerne kan reguleres. 

10.2.8    Vandingssække 

Vandingssække leveres som Treegator, 75 liter 
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10.2.9    GÆ, græs 

Plænefrø leveres som en standard plæneturf-frøblanding. 

10.2.10    Beplantning af skråninger 

Håndtering og plantning af skråninger skal følge ift Normer og Vejledning for Anlægsgartnerarbejder 2015.  

10.2.11    Barkflis 

Barkflis leveres som dansk produceret barkflis af størrelse 3-4cm velegnet til afdækning af jord omkring 

planter, BP, på skråningerne. 

10.2.12    Pleje  

Indtil 12 måneder efter aflevering 

10.3  UDFØRELSE 

10.3.1    RB, Rodvenligt bærelag  

Det rodvenlige bærelag leveres i vejr, hvor jorden er tjenlig for plantning. Dvs. alle materialer, herunder så-

vel sten som fyldningsjord, skal være tjenlige så muldstrukturen ikke ødelægges. Arbejdet skal derfor tilret-

telægges således, at det kan udføres i en periode med stabilt vejr og skal i perioder med ustabilt vejr sikres 

mod opblødning. Der skal være særlig fokus på at skærver og muld ikke afblandes under transport og af-

læsning. Materialet skal være jævnt fordelt når det udlægges iht. leverandøranvisninger.  

 

PLANTELISTE 

 
Nordvest for Mølledammen 
  

1 stk. T1 Fagus sylvatica ‘Riversii’, Blodbøg  20-25 cm m.tk. omplantet, egnet til solitært træ 

3 stk.  T2 Robinia Pseudoacacia ’FRISIA’, uægte aka-
cie 

16-18 cm m.tk. omplantet, velformet krone 

 
Nordøst for Mølledammen   
 

4 stk. T3 Prunus Subhirtella ’Autumnalis’, ok-
toberkirsebær 

14-16 cm m.tk. omplantet, velformet krone, hvidblom-
strende og ikke podet/groet på anden stamme  

9 stk. T4 Quercus rubra, Rødeg 16-18 cm m.tk. omplantet, højstammet 
 

50 pr. m2 BP Chinodoxa forbesii ‘Blue Giant’, Snepryd Str. 5/+, (lægges i hele bedet) 

BP BP Crocus mix, Krokus  75% blå og 25% hvide 
Str. 5/7, botaniske (lægges i 50% af bedet) 

100 pr. 
m2 

BP Scilla Siberica, Russisk Skilla Str. 5/7, blå, (lægges i 50% af bedet) 

50 pr. m2 BP Muscari armeniacum ‘Touch of Snow’, 
Perlehyacint mixes med 
Muscari aucheri ‘Blue Magic’, Perlehyacint 

Str. 8/9,  
50% af hver 
Str. 8/9 (blandingen lægges i 50% af bedet) 

100 løg BP Tulipa ’Queen of the Night’ St 12/14r. 

200  løg BP Galanthus nivalis, Vintergæk Str. 5/6 

200 løg BP Hyacinthoides non-scripta, blå klokkescilla Str. 7/+ 

7 pr. m2 BP Geranium ’Azure Rush’, storkenæb Plantes i 60% af bed, 7 pr. m2,  pottestr. 2l 

6 pr. m2 BP Hosta fortunei ’Aurea’, Hosta Plantes i 20% af bed, 6 pr. m2,  pottestr. 2l 

9 pr. m2 BP Festuca glauca ’Intense Blue’, bjørnegræs Plantes i 20% af bed, 9 pr. m2, pottestr. 2l 

15 stk. BP Delphinium pacific ’Magic Fountain’, Rid-
derspore 

Pottestr.  2 l. placering ved trappe, bænke 
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Gartnermakadam skal udlægges i lag, så mulden bliver jævnt fordelt mellem stenenes hulrum. Alle hulrum 

skal være fyldt med muldjord, dog uden at være pakket hårdt. Der efterfyldes med muld i toppen. 

 

Arbejdet omfatter indbygning af makadam opbygget med ét stenlag maks. 25 cm ad gangen. På den fær-

digregulerede og løsnede råjord udlægges første makadamlag og afrettes. Laget komprimeres med pladevi-

brator. Processen gentages, herefter udlægning af makadam og komprimering. Arealet overkøres 5-7 gange 

pr. indbygning, eller til der ikke længere er sætninger efter pladevibrator i stenmaterialet, og der ikke er 

synlig muld på overfladen. Underlaget skal virke fast, når man færdes på det. 

 

I takt med opbygningen af makadamlagene udlægges der allétræsmuld i selve plantehullet. Denne trampes 

sammen med fødderne og støtter derved opbygningen af macadammen mod plantehullet.  

 

Opbygningen gennemvandes i sin fulde udstrækning. Hvis vejret tillader det, og gennemvandingen har gjort 

det muligt, indbygges evt. supplerende muld i opståede hulrum. 

 

Der udtages muldprøver og leveres en tekstur- og strukturanalyse, en analyse af jordens indhold af K, Ca, 

Mn, Mg, Br, P samt oplysninger om jordens pH-værdi. Den leverede muldjords pH-værdi må ikke overstige 

7,0-7,5. Ved for høj pH værdi skal muldjorden beriges med svovlblomme, kalkfri grus eller tilsvarende for at 

opnå den ønskede pH-værdi. Resultatet af analysen skal forevises tilsyn, byggeleder og bygherrekontrol, 

inden fyldjorden/makadammulden/rodgruset udlægges i plantehullerne.  

 

Makadamopbygninger med en fyldningsprocent < 25 vil ikke blive accepteret. 

10.3.2-6    Planteleverance 

Entreprenøren fastsætter, sammen med bygherrens tilsyn, tidspunktet for levering af træerne og koordine-

rer dette med planteskolen. 

 

Entreprenøren er forpligtet til at etablere modtageplads for træerne, hvor der er vand i tilknytning til plad-

sen. Modtagepladsen skal være hegnet og skal kunne aflåses. 

10.3.7    Plantning af træer inkl. opbinding   

Udgravningen skal altid foregå på en måde, så der sikres kontakt til underliggende råjord i bunden af plan-

tehullet. Jordarbejdet udføres, så råjordsplanum har samme fald som projekteret muldoverflade. Råjord i 

bund af plantehuller til træer skal være løsnet, så vandet kan sive naturligt bort ved normal forsinkelsestid, 

eller der skal være etableret et naturligt fald i bunden af plantehullet.  

 

Hvis entreprenøren bliver opmærksom på, at der står vand i plantehullet, skal tilsynet, byggeleder og byg-

herrekontrol kontaktes straks. 

 

Inden der ilægges jord i plantehullet, foretages en delaflevering af plantehullerne, som forestås af tilsynet. 

Tilsynet skal godkende den løsnede råjord i bunden af plantehullet inden tilfyldning af såvel råjord/muld 

som rodvenlige bærelag. 

 

Entreprenøren skal fotodokumentere de enkelte udførte plantehuller inden tilfyldning af muld som rodven-

lige bærelag. Dokumentationen indgår som del af kvalitetssikringsmaterialet.  

 

Som kontrol af de udgravede plantehuller udføres vandnedsivningsprøver svarende til 50% af de etablerede 

plantehuller. Prøverne nummereres og journaliseres som del af kvalitetssikringen. Dato, klokkeslæt for prø-

vetagning, vandmængde samt forsinkelsestid (for udsivning af vand fra plantehullet) registreres. Prøverne 

skal forevises bygherrens tilsyn, inden plantningen må påbegyndes. Ved længere forsinkelsestid end 4 timer 

for 150 l vand, svarende til ca. 10 m2 plantehul kontaktes bygherrens tilsyn. 

 

Plantehullet skal være 50 cm større i diameter end rodklumpen. Bunden under klumpen skal være løs, men 

dog så fast, at den ikke sætter sig. Ved plantning løftes i klumpen - ikke i stammen. Indbindingsmaterialet 

omkring rodhalsen løsnes. Træet sættes i lod, og tilfyldningsjorden trædes forsigtigt til omkring klumpen i 
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lag på 20 cm ad gangen. Klumpen dækkes med max. 5 cm jord. Træets rodhals skal være i samme højde, 

som den har været i planteskolen.  

 

Opbinding – klumpplanter: Stolperne rammes ned i lod før plantning, til de står fast til ca. 70 cm i terræn. 

Herefter skæres de af 100-120 cm over terræn. Bindingerne fastgøres med gummilærredstropper og mel-

lemstykker.  

 

Klumper med mere end 50 % spagnum eller løse klumper accepteres ikke. 

 

Beplantningen kan først afleveres efter løvspring (15. juni, robinietræer dog først 15. juli) og skal frem-

træde sund og grosikker. 

 

Ved aflevering skal plantningen være i god vækst. Plantninger afleveres tidligst efter udspring i juni, robi-

nietræer dog i juli. Den eventuelt mellemliggende periode mellem anlæggets aflevering og afleveringen af 

beplantning skal indregnes som drifts- og vedligeholdelsesomkostning for entreprenøren. Entreprenøren 

passer beplantningen i denne periode indtil afleveringen af beplantningen. Alle evt. udgåede, frostskadede 

og hensygnende planter efterplantes vederlagsfrit af entreprenøren. 

 

Al plantearbejdet forestås og ledes af faguddannet anlægsgartner eller planteskoleuddannet gartner. 

10.3.8    Vandingssække  

Ved hvert træ leveres 2 vandingssække. Vandingssække opsættes med strips løst omkring stammerne og 

iht. leverandøranvisninger. Vandingssække er bygherrens ejendom og oplagsplads efter brug aftales med 

bygherre.  

 

Vandingssække skal nedtages, fjernes og hjemtages uden for vandingssæsonen og genopsættes det efter-

følgende forår. 

10.3.9    GÆ, græs 

Græsområder: Bygherren overtager græsslåning efter græsset er veletableret, og entreprenøren har slået 

græsset 4 gange.  

10.3.10    Beplantning af skråninger 

Entreprenøren planter på skråningerne angivet med signatur BP på plantelisten A-033 og på A-011. Entre-
prenøren vedligeholder dem indtil aflevering sammen og al vedligeholdelse i hele garantiåret, herunder al 
evt. efterleverance af udgåede planter. 
  
Entreprenøren kan på plantelisterne se hele plantearbejdets omfang i entreprisen, herunder den arts- og 

sortsmæssige sammensætning og antal. Planteplan for skråningen udarbejdes i samarbejde med arkitekt 

før udførsel. Arkitekt kontaktes minimum en måned før plantningen af BP finder sted. 
 

10.3.11    Barkflis 

Barkflis udlægges efter leverandøranvisninger i omkring planter, BP, på skråningerne i 6-10cm tykkelse  

10.3.12    Pleje indtil 12 måneder efter aflevering 

Pleje skal udføres iht. forskrifterne/kvalitetskravene angivet i DAG: Pleje af Grønne Områder, 2016: Særligt 

afsnittene 

- fuldkronede træer 

Vanding som skal medregnes: 

Det vejledende antal vandinger er 13 gange fordelt pr. vækstsæson alt afhængigt af vejret. For træer van-

des 1 gang pr. 14. dag fra 15. april - 1. juli, herefter intensiveres vandingsperioden med vanding 1 gang pr. 

uge fra 1. juli til 15. august, hvorefter der fra 15. august – 01. september vandes 1 gang pr. 14 dag. 

 



Halsnæs Kommune Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB) 

Frederiksværk Mølledammen November 2022 

Revisionsdato: 

 Beplantning 

 

www.moe.dk  Side 48 af 72 
 

Det tilstræbes at der kun vandes i de tidlige morgentimer eller sene timer på dagen og aldrig i fuld sol. Ved 

varmt vejr med høj fordampning overbruses blad og knopdele. Vandmængden vil i disse tilfælde sættes op. 

Ved benyttelse af vandingssække kan der vandes hele døgnet. 

 

Træer vandes med ca. 150 l vand pr. træ pr. gang ved hver vanding. Der vandes i vandingssække. 

I prisen skal medregnes 5 vandpåfyldninger af alle vandingssække efter nærmere aftale med bygherren. 

 

Vandingen skal dokumenteres over for bygherrens tilsyn og efter hver vanding fremsender entreprenøren 

en mail til bygherrens tilsyn omkring vandingstidspunkt, og vandmængde pr. træ. 

 

I plejeperioden fjernes knækkede grene og grene der generer færdsel løbende. 

 

Jorddækning med barkflis foretages i plantebede ca. efter aftale med tilsynet ca. 1 m2 pr. træ.  

10.4  KONTROL 

Alment 

Datablade for leverede materialer, produktoplysninger, recepter, prøveresultater, varedeklarationer eller 

lignende skal dokumenteres i KS mappen. 
  



Halsnæs Kommune Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB) 

Frederiksværk Mølledammen 

 

November 2022 

Revisionsdato: 

 Øvrige arbejder 

 

www.moe.dk  Side 49 af 72 
 

11 ØVRIGE ARBEJDER 

11.1 ALMENT 

Arbejdet omfatter: 

 

- Kabelgrave at udføre 

-   Trækrør at levere og lægge 

- Inventar mv. at tage fra depot og genopsætte  

-   Hegn mv. at levere og opsætte 

11.2  MATERIALER 

11.1.1 Trækrør  

Kabelgrave udføres iht. DS472 og retablering skal ske enten til eksisterende forhold eller til underside 
bundsikring ny belægning.  

 

11.2.1 Trækrør  

Trækrør skal være dimension ø110 og leveres med træksnor til El ladestandere. 

11.3.2 PL, Plint, egetræ  

Materiale: egetræ, Savet, kerneved, ingen splintved 3000x350x350mm 
Overflade: savet og skarpkantet  
Dimensioner iht. detailtegning.  
Fødder: 150x150x700 mm kløvet dansk granit.  

Fundering: 100mm SG + 120 mm BSG 

11.3.3 GE, eksist. gelænder justeres 

Lokalisering: 

Eksist. gelænder omkring vandindtaget reduceres. Balustre nedskæres og udstøbes i beton.Se tegning: 

A-011 og A-025 

 

Materialer og produkter  

• Stålkvalitet S355 J2  
• Konsekvensklasse CC2  
• Udførelsesklasse EXC2  

• Gelænder grundmales med rusthindrende maling. Overflade behandles som gangbro, farve: Ral 

kode 7016. Produkter skal godkendes af arkitekt. 

11.3.4 GE, gelænder ved trappe TR1-2 

Lokalisering: 

Gelænder er placeret ved granittrapper. Se tegning: A-011 

 

Arbejder i forbindelse med gelænder: 

• Fundament for sceptre  
• Udstøbning af PVC-rør i fundament.  
• Overfladebehandling  
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Materialer og produkter  

• Stålkvalitet S355 J2  
• Konsekvensklasse CC2  
• Udførelsesklasse EXC2  

• Gelænder grundmales med rusthindrende maling. Overflade behandles som gangbro, farve: Ral 

kode 7016. Produkter skal godkendes af arkitekt.  

11.3.5 GE2, malerbehandling af eksist. gelænder  

Lokalisering: 

Eksist. gelænder på og omkring Frederiksbro. Se tegning: A-011 

 

Arbejder i forbindelse med gelænder: 

• Overfladebehandling  

 

Overfladebehandling:  

Gelænder grundmales med rusthindrende maling. Overflade behandles som gangbro, farve: Ral kode 

7016.  

11.3.6 LM, lysmast, eksist. Fra depot 

Belysningsmaster opsættes iht. tegningsmaterialet idet entreprenøren skal sikre at gældende højde- og 
afstandskrav er overholdt. Derudover skal masterne opsættes efter leverandørens anvisning.  

 

Entreprenøren tilslutter kabler op i masterne. 

11.3.7 TR1, eksist. Trappe flyttes og gensættes 

Materialer fra eksisterende trappe optages og gensættes i henhold til tegninger A-011 og A-031. 

11.3.8 TR2, eksist. Trappe smalles ind  

Belægning fra eksisterende trappe optages og gensættes i henhold til tegninger A-011 og A-031. 

11.3.9 TR2, eksist. Trappe smalles ind  

Belægning fra eksisterende trappe optages og gensættes i henhold til tegninger A-011 og A-031. 

11.3.10 HE, hegn mv. at levere og opsætte 

Hegn udføres som det eksist tilstødende hegn i galvaniseret stål. Entreprenør varetager opmåling af ek-

sist. hegn.  

11.3  UDFØRELSE 

11.4.1 Etablering af ledningsgrav  

Fri banket i ledningsgraven skal være min. 10 cm.  

11.4.2 Retableringsmetode  

Ved retablering af ledningsgrave i asfaltarealer skal der anvendes metode 4. 
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11.4.3    PL, Plint, egetræ 

Egetræsplint oplægges i vatter på fødder af granit. Granitten nedgraves på pude af stabilgrus iht tegning 

A-027. 

11.4.4 GE, eksist. gelænder justeres 

Balustre nedskæres og udstøbes i beton.Se tegning: A-011 og A-025 

Gelænder monteres iht. tegning A-011 og A-025. 

Mål tages på stedet.  

Overflader:  

Gelænder grundmales med rusthindrende maling. Overflade behandles som gangbro, farve: Ral kode 

7016. 

Den del af sceptret, der jorddækkes, incl. 50mm over terræn, samt fundaments overside 

smøres med koldtflydende asfalt. 

Fundament 
Beton:    B25M  

11.3.4 GE, gelænder ved trappe TR1-2 

 
Håndliste udføres I stål med svejsesamling til sceptre.  
Gelænder monteres iht. tegning A-011 og A-024. Betonudstøbning og udstøbning i rør.  
Mål tages på stedet.  
Overflader:  
Gelænder grundmales med rusthindrende maling. Overflade behandles som gangbro, farve: Ral kode 
7016.  
Den del af sceptret, der jorddækkes, incl. 50mm over terræn, samt fundaments overside  

smøres med koldtflydende asfalt.  
Fundament  
Beton: B25M 

11.4.5 GE2, gelænder 

Overfladebehandling:  

Eksist. gelænder børstes grundigt før malerbehandling iht leverandøranvisninger.  

Gelænder grundmales med rusthindrende maling. Overflade behandles som gangbro, farve: Ral kode 

7016. 

11.4.6 TR1, eksist. Trappe flyttes og gensættes 

Materialer fra eksisterende trappe optages og gensættes i henhold til tegninger A-011 og A-031. 

11.4.7 TR2, eksist. Trappe smalles ind.  

Belægning fra eksisterende trappe optages og gensættes i henhold til tegninger A-011 og A-031. 

11.4.8 TR2, eksist. Trappe smalles ind.  

Belægning fra eksisterende trappe optages og gensættes i henhold til tegninger A-011 og A-031. 

11.4.9 TR2, eksist. Trappe smalles ind.  

Belægning fra eksisterende trappe optages og gensættes i henhold til tegninger A-011 og A-031. 
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11.3.10 HE, hegn ved turbinehus og kanal 

Etablering af hegn ved turbinehus og kanal, se tegning A-011 og A-028. Hegnet skal udføres i samme 

kvalitet og udseende som det eksist. tilstødende hegn i galvaniseret stål. 

Hegn skal sammensvejses med eksisterende hegn. Samlinger nedslibes og galvaniseres.  

11.4  KONTROL 

11.4.1 Indmåling  

 

Trækrør indmåles med x,y,z-koordinater pr. min. 20 m. Indmålingen afleveres digitalt i enten dgn- eller 

dwg-format til tilsynet. 

 
11.4.2 foto  

 

Inventar som gensættes skal kontrolleres med før og efter foto, for at sikre det ikke er blevet beskadiget 

under depotlægning og opsætning. 
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20 FUNDERING  

Denne SAB er supplerende arbejdsbeskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Fundering, juli 

2018. 

20.1 ALMENT 

Arbejdet omfatter i hovedtræk: 

• Anstilling for rammemaskiner 
• Levering og nedramning af pæle 

• Levering og nedramning af minipæle 
• Etablering af interimsspuns for lukning af kanal 
• Etablering af interimsspuns langs Plads ved mølledammen 

• Etablering af interimsspuns langs nordlige endevederlag af eksisterende bro 
• Vibrationsmålinger 
• PDA målinger – CAP/WAP analyser  

 

Omtrent placering af interimsspuns fremgår af byggepladsplanen tegning K11_N1180. 

20.1.1 Referencer 

I tillæg til de i AAB nævnte standarder og beskrivelser med eventuelle tillæg er følgende gældende for ar-

bejdet med de tilføjelser og afvigelser, som fremgår af det øvrige projektmateriale:  

• Geoteknisk rapport, Mølledammen – Frederiksværk, Stålsatte Byrum – dato 12.04.2021 
• Udførelse af specielle geotekniske arbejder - Rammede pæle. DS/EN 12699:2001. Dansk Standard. 

• DS/EN 12063 Udførelse af særlige konstruktioner – Spunsvægge. 1. udgave, 1999-03-31. Dansk 
Standard 

• DS/EN 14199 – Minipæle, 2021-04-12 

20.2  MATERIALER 

20.2.1 Jernbetonpæle til ramning (Bro) 

Alle pæle udføres som armerede jernbetonpæle. 

Materialespecifikationer for armering og beton fremgår af tegningsmaterialet. 

20.2.2 Stål minipæle til ramning (Kanalkanter) 

Alle pæle under kanalkanter udføres som rammede minipæle, som er nedrammet stålrør ø219 mm, der 

armeres og udstøbes med beton. 

 

Materialespecifikationer: 

 

Standard minipæl ø219 mm iht. CE-mærkning 

 

Armering: Y12 (ribbet stål styrkeklasse B550. Flydespænding, fyk > 550 MPa 

 

Beton: M30N16 
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20.2.2 Interimsspuns 

 

Interimsspuns der placeres i kanalen skal udføres som vandtæt spuns.  

 

Entreprenøren skal udføre design af spuns. 

 

20.3  UDFØRELSE 

20.3.1 Rammede jernbetonpæle (Stibro) 

Rammede jernbetonpæle skal udføres i henhold til DS/EN 12699:2001.  

Inden kapning skal entreprenøren fremsende rammejournaler til byggeledelsen for gennemsyn. Der må 

ikke foretages kapning af jernbetonpæle, før byggeledelsen har godkendt dette. 

 

Pæle skal placeres imellem de eksisterende pæle for den eksisterende bro. Det skal derfor forventes, at der 

skal ske en justering af pæleplaceringen eller hvis det er muligt, at eksisterende pælegenanvendes. Even-

tuelle justeringer/genanvendelse skal aftales med tilsynet. 

Placering af jernbetonpæle, hvor disse indstøbes i konstruktionen, skal indmåles og sendes til konstrukti-

onsrådgiver. 

 

Ved blød ramning skal faldhøjden reduceres passende (ned til 0,2-0,3 m), således at der anvendes mindst 

2-3 slag pr. 0,2 m nedsynkning. 

Af hensyn til risiko for beskadigelse af pælematerialet bør det totale antal slag ikke overstige følgende vær-

dier: 

• 1500-2000 slag for 0,35 x 0,35 m2 jernbetonpæle 

Hård ramning (svarende til s<0,1s0) skal undgås. 

 

20.3.2 Rammede minipæle (Kanalkanter) 

 

Rammede minipæle skal udføres i henhold til DS/EN 14199. Minipælene skal overføre lodret og vandret 

last fra kanalkanterne. Placeringen under eller ved eksisterende konstruktioner skal afklares med tilsynet. 

 

 

20.3.3 Interimsspuns 

 

Spunsvægge skal udføres i henhold til DS/EN 12063. 

 

Spunsen der skal lukke for kanalen skal udføres med overkant i en kote mellem 3,80 og 3,85. Derudover 

skal der er indsættes et skot med en bredde på 1,6 m og en dybde på 90 cm, som kan trækkes op som et 

styret overløb. Skottet skal åbnes i, hvis der er risiko for oversvømmelser grundet en vandstand i kanalen 

på over 3.80. 

 

Ved det eksisterende indløbsbygværk skal der grundet betonkonstruktioner i kanalbunden (der henvises til 

eksisterende tegninger af indløbsbygværket) etablere en overgang mellem spunsen og indløbsbygværket. 

Lukningen kan påtænkes udført ved på svejsning af stålspuns, plader og stræk i kombination med sand-

fylde bigbags. Det første felt (2 meter) i indløbsbygværket kan afspærres/lukkes. 
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Lænsepumpning vil være aktuelt, hvis der skulle opstå synligt vand inden for spunsen, som er til gene for 

den forestående entreprise. 

 

Interimsspuns i kanalen skal efter arbejdes i kanalen trækkes op. 

 

Interimsspuns langs det nordlige endevederlag skal grundet ledninger i jord udføres som Københavner 

spuns (HEB stålprofiler med stålplader i mellem). 

20.4  KONTROL 

20.4.4 Rammede pæle (Bro) 

For kontrol af jernbetonpælenes integritet og opnåede bæreevne skal rammearbejdets forløb for alle ned-

rammede jernbetonpælepæle registreres i en rammejournal indeholdende oplysninger som angivet i DS/EN 

1997-1:2007, afsnit 7.9, herunder oplysninger om 

• rambuk- og hammertype 

• tyngde, faldhøjde og effekt af faldhammer eller anden tilført energi 

• anvendelse af påsætter 

• pæletværsnit og –længde samt pælehældning  

• slagfrekvens 

Endvidere bør antal slag pr. maksimum 0,2 m nedsynkning registreres for mindst den sidste 1,0 meter af 

nedbringningen. Rammejournalen bør endvidere indeholde oplysninger om rammepauser, knusning af pæ-

lematerialet m.v. 

I forbindelse med rammearbejdet for det planlagte byggeri skal rammejournalerne gennemgås af byggele-

delsen. 

 

Det kan påregnes, at der efter modtagelse af rammelister, kontrolmålinger m.v. vil medgå 5 arbejdsdage 

med bygherrens kontrol af et fundaments pæle. 

 

20.4.2 Rammede minipæle (Kanalkanter) 

 

Kontrol udføres som beskrevet i udbudskontrolplan og DS/EN 14199 

 

 

20.4.3 Interimsspuns 

 

Kontrol udføres som beskrevet i udbudskontrolplan og DS/EN 12063 
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21 STILLADS OG FORM 

Denne SAB er supplerende arbejdsbeskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Betonbro – Stillads 

og form, august 2012. 

21.1 ALMENT 

Arbejdet omfatter: 
• Levering, montering og bortskaffelse af stillads og form til støbning af kanalkanter, vederlag, inkl. 

fløjvægge  

• Etablering af arbejdsplatform hen over kanalen for arbejder med vederlagskonstruktioner og mon-

tering af brodæk 

 

Form- og stilladskonstruktioner, herunder også deres midlertidige fundering og renselag skal fjernes helt 

efter arbejdets udførelse. 

Hvor der er risiko for frit fald eller nedstyrtningsfare skal sikkerhedsforanstaltninger være iht. AT-vejled-

ning A.2.1, ”Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser”, juni 2008. 

 
• Ved arbejder med nedbrydning, højtryksspuling eller sandblæsning skal der opsættes tæt skærm.   

21.1.2 Dokumentation 

• Projektering og udførelse af alle midlertidige konstruktioner, herunder stillads, form, løfte- og ned-

sænkningsanordninger mv., påhviler entreprenøren. 

21.3  UDFØRELSE 

21.3.2.2 Overfladebehandling af forme 

Profillister skal mættes fuldstændig med formolie, før de monteres.  

Forskallingsforme skal inden støbning være fugtigholdte, så de ikke er sugende. 

Vand til vanding af form skal være af kvalitet som støbevand. 

21.3.2.3 Forankring af sideforme 

Clampshuller skal lukkes efter afformning, så de er vandtætte.  

Dette gælder dog ikke bagvæggen af vederlaget mod stålkonstruktionen. 

21.3.2.4 Indstøbningsdele 

Der skal indstøbes vinkeljern i betonen på oversiden af det eksisterende indløbsbyg-

værk. 
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22 SLAP ARMERING 

Denne SAB er supplerende beskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Slap Armering, juli 2018.. 

22.1 ALMENT 

Entreprenøren skal basere sit arbejde på Tilsynshåndbog for betonbroer. Entreprenøren skal i samar-
bejde med bygherren anvende og udfylde de heri angivne skemaer på en måde, der følger den angivne 
vejledning. 

Arbejderne omfatter: 

• Armering i vederlagskonstruktioner 

• Armering i fløjvægge 

• Armering i kanalkanter 

22.2  MATERIALER 

22.2.1 Armeringsstål 

Der henvises til generalnoten vedr. krav til armering.  

Alt stål leveres og indbygges som nyt stål med kun uvæsentlige rustangreb, dvs. maksi-

malt rustgrad B iht. ISO 8501-1:2007. 

22.2.4 Afstandsholdere 

Afstandsholdere skal være af fiberbeton og opfylde de krav til miljøklasse og trykstyrke 

som modsvarer den beton, de anvendes i. 

Afstandsholdere skal have en overflade og udformning, der sikrer god sammenhæng 

med konstruktionsbetonen og tæthed mod kloridindtrængning.  

Afstandsholdere af typen ”slange” vil ikke blive accepteret.  

22.3  UDFØRELSE 

22.3.1 Generelt 

Sikkerhed mod faldulykker skal etableres, f.eks. ved afdækning af udragende arme-

ringsstænger og/eller ved afspærring. 

 

Eksisterende mur ved turbinehuset og indløbsbygværket renskæres efter nedrivning af 

kanalkanten/bro. Der i bores Y12 strittere pr. 15 cm, 2 rækker som forbindelse mellem 

ny og eksisterende væg 
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24 BETON 

 

Denne SAB er supplerende arbejdsbeskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Beton, juli 2018. 

24.1 ALMENT 

Entreprenøren skal basere sit arbejde på Vejdirektoratets Tilsynshåndbog for betonbroer. Entreprenøren 

skal i samarbejde med bygherren anvende og udfylde de heri angivne skemaer på en måde, der følger den 

angivne vejledning. 

 

Følgende konstruktionsdele støbes: 
• Beton i vederlagskonstruktioner 

• Beton i fløjvægge 

• Beton i kanalkanter 

 

Dokumentation 

Klassifikation af betontyper opdelt på konstruktionsdele er angivet i generalnoten. 

24.2  MATERIALER 

24.2.2 Betonens sammensætning 

Se generalnote. 

24.3  UDFØRELSE 

24.3.5 Støbeskel 

Entreprenøren kan ikke påregne at kunne udføre andre støbeskel end vist på tegningsmaterialet.  

Støbeskel skal renses omhyggeligt ved sandblæsning med efterfølgende rensning ved spuling med 

trykvand (40 MPa) eller ved højtryksspuling (500-1200 bar) til overfladen er kompakt og stærk. I 

armerede konstruktioner må rensningen ikke udføres ved behugning med beton-hammer, mejsler eller 

tilsvarende. 

 

Til våd sandblæsning anvendes skarpt lerfrit natursand bestående af stærke uforvitrede korn. 

Støbeskel skal renses, således at følgende krav til ru støbeskel kan opfyldes:  

- Et støbeskel må anses for ru, når ruheden forekommer over hele overfladen, og dybden i ruheden 

er større end 3 mm målt over en afstand på 40 mm.  

- Rensning af støbeskel skal foretages, så stentilslaget er frilagt til en dybde på mindst 3 mm. 

Støbeskel skal før støbning af den efterfølgende konstruktionsdel være opfugtet, så betonen er 

vandmættet, men overfladetør på støbetidspunktet. 
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24.3.6 Klargøring af form og armering 

Før udførelse af våd sandblæsning, højtryksspuling og sprøjtearbejde skal der være foretaget en 

afskærmning og afdækning i fornødent omfang til beskyttelse af trafikanter, entreprenørens ansatte, der 

arbejder i området, maskindele mv. og af hensyn til sikring mod forurening af omgivelserne. 

Tilstødende konstruktionsdele, der forurenes, skal straks rengøres. 

Eventuelle skader på tilstødende konstruktioner skal straks meddeles bygherren og udbedres efter dennes 

anvisninger, uden udgifter for bygherren. 

24.3.7 Behandling af ikke hærdnede betonoverflader 

Indstøbte ledere tillades ikke anvendt. 

Afretning af støbte overflader skal ske i umiddelbar forlængelse af støbningens udførelse, og så betids, at 

den angivne beskyttelse mod udtørring kan finde sted rettidigt.  
 

24.3.8 Efterbehandling 

24.3.8.1 Krav 

Der stilles ikke absolut krav til forskellen mellem middeltemperaturen af tidligere støbte 

og af tilstødende, støbte betondele. 
 

24.3.9 Hærdnet beton, overflader 

Entreprenøren træffer i forbindelse med udstøbning foranstaltninger til imødegåelse af løbere på allerede 

udstøbte betonoverflader. Skulle disse alligevel forekomme, skal de afrenses øjeblikkeligt. 
 

24.4  KONTROL 

24.4.1 Generelt 

Alle konstruktionsdele anses som værende mindre betydende 

For mindre betydende bygværker samt mindre betydende konstruktionsdele kan følgende krav udelades: 

• forprøvning af betons produktionsegenskaber (AAB 4.2.2) 

• prøvestøbning, herunder udstøbning af prøvelegeme og udtagning af repræsentative delmaterialeprø-

ver til bygherren (AAB 4.3) 

• produktionsprøvning af genbrugsvand (AAB 4.4.1) 

• udtagning af prøver på pladsen til måling af frisk betons luftindhold og konsistens (AAB 4.4.2). 

Fabriksbeton i henhold til DS/EN 206-1 og DS2426, vil normalt kunne anvendes. Forprøvningen omfatter 

for fabriksbeton en gennemgang af betonblanketten m.m. 

Kontrolprøvning af fabriksbeton i den aktuelle entreprise omfatter kun egenskaber, der ikke fremgår af 

betonblanketten. Der skal dog ved hver støbning udføres prøvning af luftindhold, konsistens og temperatur 

af den friske beton på udstøbningsstedet. 
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Fotodokumentation  

Som supplement til den i Tilsynshåndbogen krævede dokumentation skal entreprenøren levere en fuld-

stændig fotodokumentation for følgende: 

- Færdigmonteret armering 

Fotografering skal typisk foretages umiddelbart inden formen lukkes. Fotos skal være digitale i god opløs-

ning i en sådan detaljeringsgrad, at alle detaljer kan ses ved at zoome ind i billedet. Alle fotos skal forsy-

nes med tidspunkt, og en entydig identifikation af hvor og hvad, der er fotograferet. De digitale fotos skal 

løbende stilles til rådighed for bygherren. 

I forbindelse med opstart af arbejdet skal procedurer omkring udførelse og aflevering af den krævede foto-

dokumentation i detaljer aftales med bygherren. 
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35 LEJER 

Denne SAB er supplerende beskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Lejer, juli 2018. 

35.1 ALMENT 

Arbejdet omfatter: 

Dimensionering, levering og indbygning af elastomerlejer (sidestyret og frit-bevægeligt) ved det ene ende-

vederlag. 

35.1.2 Dokumentation 

Regningsmæssige laster og bevægelser er anført på tegn. K09_N1300 Til grund for oplyste bevægelser er 

der anvendt en referencetemperatur på +10oC.  

Ved dimensioneringen skal der tages højde for at det danske valg af partialkoefficienter for konstruktions-

materialer er forskelligt fra det europæiske.  

På projekttegningerne er der angivet en ca. kote til overside af endeunderstøtninger. Entreprenøren skal i 

forbindelse med lejedimensioneringen fastlægge den endelige kote og tykkelser af understopninger/under-

løbninger.  

Entreprenøren skal inden fremstilling af lejer fremsende endelige lejetegninger, beregninger og montage-

beskrivelse til bygherres accept. 

35.2  MATERIALER 

35.2.3. Understopning 

Entreprenøren skal ved fastlæggelsen af understopningstykkelser sikre at de anbefalede 

tykkelser ikke overskrides. Såfremt geometrien ikke gør det muligt, skal entreprenøren 

angive forslag til afhjælpning fx i form af indstøbning af armering i rustfrit stål til sikring 

mod afskalning. 

35.3  UDFØRELSE 

35.3.3 Tolerancer 

Lejer, som bærer lodret last, skal indbygges vandret, og entreprenøren skal ved indbyg-

ning af lejerne sikre sig, at kraftfordelingen mellem lejerne i en lejelinje er som forudsat 

i projektmaterialet. 

Monteringen af lejerne skal udføres i nøje overensstemmelse med leverandørens anvis-

ninger. 

35.3.6 Afsætning 

Lejerne skal placeres centralt i lejelinjen på endeunderstøtningerne. 
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36 BROAUTOVÆRN- OG RÆKVÆRKER 

Denne SAB er supplerende beskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Autoværn og tilhørende 

udstyr, december 2018, og Fælles for vejudstyr, februar 2019.  

 

Krav angivet i SAB afsnit 40. Stålarbejder er ligeledes gældende for rækværker. 

36.1 ALMENT 

Entreprisen omfatter levering og opsætning af: 

- Rækværk på brodæk som vist på tegninger 
- Tilpasning af rækværker langs indløbsbygværket og turbindehuset i henhold til tegningsmaterialet. 

36.2  MATERIALER 

Stål for rækværk leveres i kvalitet S355J2+N iht. DS/EN 10025-2 og udføres iht. DS/EN 

1090-2 udførelsesklasse EX2.  

Stålet skal leveres med en kemisk sammensætning således, at de stillede krav til min. 

zink-lagtykkelse kan overholdes. 

 

Befæstigelsesmateriel leveres i kvalitet A4-80. Der anvendes skive under boltehoved og 

møtrik. Leverandørens anvisninger til smøremiddel (anti-rivningsmiddel) skal følges. 

Afstandsbrikker skal udføres i neopren med en shore A hårdhed på 50-60 således at 

rækværkets temperaturudvidelse kan optages. Farven skal være sort.   

Svejseelektroden skal vælges med et passende siliciumindhold, så zinklagstykkelsen 

ikke bliver ekstra stor omkring svejsningerne. 

 

36.2.8 Overfladebehandling 

Som brodækket, se afsnit 41.01.01 

36.3  UDFØRELSE 

Mødet mellem vandrette og lodrette stålelementer, skal udføres med skarpe knæk op-

nået ved planslibning af svejsningen på ydersiden af knækket. 

 

Alt stål der skal overfladebehandles skal udføres med afrundede kanter til minimum ra-

dius 2 mm. 

Alle boltesamlinger skal spændes til ”tæt kontakt”, jf. DS/EN 1090-2, afsnit 8.3, dog 

skal M20 gevindstænger spændes til en blivende kraft på 70 kN. Underlagsskiven skal 

være egnet til denne tilspænding. 

 

36.3.12 Tilspændingsmomenter 

Tilspændingsmomenter skal fremgå af monteringsvejledningen. 
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36.3.18 Opsætning 

 

Rækværk opsættes således, at de vandrette bjælker efter opsætning udviser et helt 

jævnt forløb, såvel i højde- som i sideretning. Den maksimale afvigelse målt over en vil-

kårlig 10 m lang strækning må højst være 10 mm. 

Største tilladte afvigelse er 30 mm fra det teoretiske forløb. 

Bolte/møtrikker efterspændes – min 1 uge efter montage og tilspænding, eller i øvrigt 

efter leverandørens forskrifter. 

 

36.4  KONTROL 

Entreprenøren skal løbende foretage kontrolmålinger i et omfang, der med sikkerhed kan godtgøre, at de 

stillede tolerancekrav er opfyldt og at der er kontakt ved alle boltesamlinger. 
 
 



Halsnæs Kommune Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB) 

Frederiksværk Mølledammen November 2022 

Revisionsdato: 

 Træarbejder 

 

www.moe.dk  Side 64 af 72 
 

 

37 TRÆARBEJDER 

Nærværende SAB-afsnit omhandler alle træarbejder til broens plankedæk.  

37.1 ALMENT 

Arbejdet omfatter følgende træarbejder:  
• Brodæk Plankedæk i 175 x 80 mm egeplanker med iført skridsikring. 

• Nedtagning og bortskaffelse af trædæk og skot på eksisterende indløbsbygværk. 

• Nye egetræsplanker for skot i eksisterende indløbsbygværk 

• Nyt egetræsplankedæk på eksisterende indløbsbygværk inkl. nedskæring af beton. 

• Trin og sæder ved indløbsbygværk  

37.2  MATERIALER 

Der skal for samtlige træarbejder anvendes FSC certificeret egetræ klassificeret i varighedsklasse I. 

Træet skal leveres i minimum styrkeklasse D30 iht. DS/EN 338. 

 

Skridsikring skal udføres med kvart med bindemiddel af Epoxy eller Acryl. 

 

Skot og plankedæk skal udføres i egetræsplanker 50x125.  

 

Oversiden af betonen på det eksisterende indløbsbygværk skal Plankedækket skal aflåses med skjult lå-

sesystem i henhold til tegningsmaterialet. 

 

Trin og sæder skal udføres i egetræ af prima kvalitet, kernetræ uden knaster, splitved accepteres ikke. 

Egeplanker til siddeflade skal skæres ud af råplanker med mål, der gør det muligt at tildanne planker til 

sæde med kurvatur som det fremgår af tegning A-025.Planker skal fastgørelse til RHS-profil 50x50 varmt 

forzinket. RHS ståludføres i to versioner, idet der ved samlinger mellem planker etableres dobbeltsidet 

flange som det fremgår af A-025. 
 

Vinkelprofil ovenpå eksisterende indløbsbygværk udføres som vinkelprofil i henhold til tegningsmaterialet 

og varmt forzinkes. 

37.3  UDFØRELSE 

Broplankedækket skal leveres med en skridsikker overflade, der opnås ved udsparing af træet og påfø-

ring af skridsikre slips i niveau med oversiden af plankedækket.  

 
Forud for alle mekaniske samlinger skal træet forbores for at undgå flækning. 
 

For planker der skal erstatte eksisterende trækonstruktioner på det eksisterende indløbsbygværk skal di-
mensioner være som det eksisterende. Mål og dimensioner skal verificeres ved opmåling på stedet.  
 

Oversiden af væggene på det eksisterende indløbsbygværks skal nedbrydes skånsomt til et niveau der 

muliggøre montage af vinkelprofilet. 
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40 STÅLARBEJDER 

Denne SAB er supplerende beskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Stålbro, Stålarbejder, de-
cember 2018.  

40.1 ALMENT 

Arbejdet omfatter: 

• Fremstilling, levering og montage af brodæk, herunder udarbejdelse af produktions- og arbejds-

tegninger jf. tegninger. 

• Fremstilling, levering og montage af kileformede lejeplader. 
• Fremstilling, levering og montage af L-profil ved broender (rustfri syrefast). 
• Fremstilling, levering og montering af fastgørelsesdetalje 
• Fremstilling, levering og montage af risteværk 
• Fremstilling, levering og montage af stålbjælker til udbygning af indløbsbygværket 

 

For øvrige krav ifm. rækværk henvises til SAB afsnit 36, Broautoværn- og rækværker. 

 

Entreprenørens produktions- og arbejdstegninger fremsendes til Bygherren senest 15 arbejdsdage før 

fremstilling påbegyndes, og fremstilling må ikke påbegyndes, før accept af materialet foreligger. Hvis 

kommentarer mm. medfører ændringer til ovennævnte dokumentationsmateriale, fremsendes en revide-

ret udgave. 

 

Referencer 

• DS/EN 1090-1:2012, inkl. nationale annekser. 

• DE/EN 1090-2:2008, inkl. nationale annekser. 

 

CE-mærkning 

CE-mærkning af stålkonstruktioner skal udføres efter metode 3a i henhold til tabel A.1 i DS/EN 1090-1. 

CE-mærke og DoP skal overdrages til bygherren forud for afleveringsforretningen. 

De for projektet gældende krav til CE-mærkning, jf. tabel ZA.1 i DS/EN 1090-1: 2012 Udførelse af stål- og 

aluminiumkonstruktioner - Del 1: Krav til overensstemmelsesvurdering af konstruktionskomponenter, skal 

fremgå af ydeevnedeklarationen. I nedenstående tabel er anført de minimumskrav, der er fastlagt på for-

hånd i overensstemmelse med projektet. 

 

Ydeevneegenskab Krav 
 

Dimensions- og formtolerancer I henhold til AAB Stålbro – Stålarbejde med tilhø-

rende SAB og Generalnoten 

Svejselighed DS/EN 10025-2 til 6 

Brudsejhed og slagsejhed 27 Joule ved -20oC  
(stålkvalitet S355J2+N, DS/EN 10025-2) 

Opførsel under brand Klasse A1 

Afgivelse af cadmium og cadmium forbindelser NPD 

Emission af radioaktivitet NPD 

Holdbarhed Malet iht. AAB Stålbro – Overfladebehandling med 
tilhørende SAB svarende til korrosionskategori C 
”…”, ref. Malingsspecifikation ”…” 

Dimensions- og formtolerancer I henhold til AAB Stålbro – Stålarbejde med tilhø-
rende SAB og Generalnoten 
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Konstruktionsmæssige egenskaber 

Bæreevne I henhold til beregningsdokumentation, udarbejdet 
på baggrund af projekteringsgrundlag, dok. nr. ”…” 
 

(Eller for metode 3b: Reference til projekterings-
grundlag, dok. nr.  ”...”, udarbejdet på baggrund 
af Vejledning til belastnings- og beregningsregler 
for broer, Vejregelrådet – Vejdirektoratet, eller 
BN1-59 Belastnings- og beregningsforskrift for 
sporbærende broer og jordkonstruktioner) 

Deformation i anvendelsestilstanden 

Udmattelsesstyrke 

Brandmodstandsevne NPD 

  

Fremstilling I henhold til AAB Stålbro – Stålarbejde med tilhø-

rende SAB og Generalnoten 
Udførelsesklasse EXC 3 jf. DS/EN 1993-1-1 Annex 
C inkl. DK NA og DS/EN 1090-2. 

Figur 0.1  Ydeevneegenskaber iht. DS/EN 1090-1 
 

 

40.1.3.2 Udførelsesklasser 

 

Stål udføres iht. DS/EN 1090-2 i udførelsesklasse EXC3 

 

 

40.1.3.4 Geometriske tolerancer 

 

Tolerancekrav efter DS/EN 1090-2 Anneks B, toleranceklasse 1. 

Følgende konstruktionselementer skal som nærmere vist på tegninger udføres med angivne pilhøjder til at 

kompensere elastisk nedbøjning fra egenvægt af drager:  

• Brodæk 

Afvigelsen fra det teoretiske længdeprofil i fagmidte må ikke overstige ± l/3000 i lodret retning (l er 

spændvidden). 

 

40.2  MATERIALER 

40.2.3.1 Generelt 

Entreprenøren skal i samarbejde med varmforzinkeren sikre, at stålet kan varmforzinkes i henhold til kræ-

vet lagtykkelse i SAB 41 Stålbro – Overfladebehandling. De vigtigste parametre til dette er den kemiske 

sammensætning af stålet, overflade ruhed og dyppetid samt om det er varm- eller koldvalset. 

Det kan derfor være nødvendigt at indkøbe stål med veldefineret indhold af silicium. Tilgængelighed og 

længere leveringstider for disse stål skal medtages i entreprenørens planlægning. 

Før opstart af produktionen skal der foretages prøve dyp til at verificere at krav til varmforzinkning kan 

overholdes, medmindre entreprenøren kan fremlægge tilstrækkelig erfaring fra tidligere projekter med 

sammenlignelige krav. 

 

40.2.13 Rustfrit stål 

Rustfrit stål leveres i kvalitet 1.4404 iht. DS/EN 10088-2. Dog udføres svejsning iht. EN 1011 med de æn-

dringer, der er angivet i EN 1090-2 afsnit 7.7. 
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40.3  UDFØRELSE 

40.3.2.8 Flader med kontakttryk 

Planhed af lejeplader skal overholde lejeleverandørens anvisninger og planhedskravet er gældende umid-

delbart inden montage af lejer. 

40.3.3 Svejsning 

40.3.3.1 Generelt  

Kvalitetsklasse for svejsninger skal være B, iht. EN ISO 5817 

40.3.3.2 Svejseplan  

For automatsvejsninger skal ud over sædvanlig WPS-dokumentation foreligge særlig skriftlig instruktion 

om anvendt maskintype, anvendte indstillinger, svejsehastighed og –rækkefølge. 

40.3.4 Mekaniske samlingselementer 

40.3.4.5 Tilspænding af forspændte bolte 

Kalibrering ved brug af DS/EN 10902 anneks H er tilladt. 

Bolte for sammenboltning skal forspændes i henhold til tegningsmaterialet og efterspændes efter tidligst 7 

dage. Først herefter og når broen står på de permanent lejer, må der udlægges kunststofbelægning. 

40.3.5 Montage  

40.3.5.1 Generelt 

40.3.5.3 Montagemetode 

Procedure for eventuel midlertidig opklodsning på donkrafte inden sammenboltning skal 

planlægges af entreprenøren og godkendes af tilsynet. 

40.3.6 Rustfrit stål 

Der skal udvises forsigtighed under forarbejdning af stål, så rustfrit stål ikke ”forurenes” af stålpartikler fra 

fx vinkelslibere, andet slibeværktøj eller svejsesprøjt. 

For svejsning af rustfrit stål skal der anvendes overlegeret tilsatsmateriale for svejsematerialet. 

Når al svejsning og forarbejdning er afsluttes, affedtes de rustfrie sektioner inden de bejdses i bejdsebad i 

en blanding af saltpetersyre og flussyre. Efter bejdsning skylles emnerne grundigt i rent vand inden de tør-

res. 

40.4  KONTROL 

40.4.1 Generelt 

Entreprenøren skal løbende foretage kontrolmålinger i et omfang, der med sikkerhed kan godtgøre, at de 

stillede tolerancekrav er opfyldt, og at der er kontakt ved alle boltesamlinger. 

Ud over emner fra AAB Stålbro - Stålarbejde, skal dokumentationskrav som minimum opfyldes for føl-

gende:  
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• Certificering af alle deltagende producenter til den krævede udførelsesklasse 

• Udstyr 

• Identitetskontrol af materialer og komponenter 

• Kontrol for synlige materialefejl  

• Tildannelseskontrol 

• Kontaktflader i friktionssamlinger 

• Kontrol af udført samling 

• Svejseplan 

• Kontrol af svejsearbejde  

• Boltekvalitet, dimensioner, overfladebehandling, boltehuller 

• Tilspændingskontrol 

• Geometritolerancer 

• Mål og formtolerancer 

• Pilhøjder 

• Plan for kontrol af korrosionsbeskyttelsen 

• Modtagekontrol af elementer, også til overfladebehandlinger 

• Afsætningskontrol 

• Opklodsning og understopning 

• Lejefunktion 

 
 



Halsnæs Kommune Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB) 

Frederiksværk Mølledammen November 2022 

Revisionsdato: 

 Overfladebehandling af stål 

 

www.moe.dk  Side 69 af 72 
 

  

41 OVERFLADEBEHANDLING AF STÅL 

Denne SAB er supplerende beskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Stålbro - Overfladebe-

handling, december 2018. 

41.1 ALMENT 

 

Arbejdet omfatter: 

Overfladebehandling af ståloverbygning til korrosionskategori C5-M, very high durability efter 
DS/EN ISO 12944-2:2018 
 

Farve: Ral kode 7016. 
 

Stål ved risteværk skal varmforzinkes til korrosionskategori C5-M. 

41.3  UDFØRELSE 

41.3.1 Generelt  

Overfladebehandlingen udføres i værksted. Kun eventuelle reparationer efter transport og montageskader 

kan udføres på byggepladsen efter aftale med bygherren.  

Flammeskårne kanter og flader skal inden overfladebehandlingen være slebet således, at alt ødelagt ma-

teriale fra kanter og flader er fjernet ind til stål, der er metallisk upåvirket af flammeskæring.  

Straks efter overfladebehandlingen skal emnerne opbevares mindst 14 dage i tør, indendørs 

atmosfære, og de må i denne periode ikke udsættes for nogen form for vandpåvirkning. 

Emnerne skal opbevares uden direkte indbyrdes kontakt og uden kontakt til andre metalemner, f.eks. 

ved at benytte mellemlæg af træ.  

 

Udbedring af montageskader på overfladebehandlingen 

Der skal fremsendes arbejdsprocedure for reparation af montageskader. Proceduren skal  

bl.a. redegøre for forarbejder, dvs. hvordan der sikres fornøden rengøring og ruhed af områder, der skal 

repareres. Proceduren skal være kommenteret og accepteret af bygherren, før reparationsarbejder påbe-

gyndes. 

 

41.3.3.1 Krav til ståloverflader 

Inden behandling skal stålet have en renhedsklasse på SA2½ iht. ISO 8501-1 og ruhedsklasse; Fine G iht. 

ISO 8503. 

41.4  KONTROL 

41.4.1 Generelt 

Der henvises generelt til udbudskontrolplanen (UKP) 
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41.4.2 Procedureprøver 

41.4.2.1 Forprøvning 

Der skal leveres 3 stk. stålprøveplader behandlet med det valgte overfladebehandlingssystem. 
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SAB Overfladebehandling BILAG 1 

Oversigt over europæiske (EN), danske (DS) og udenlandske standarder, normer, re-

kommandationer og procedurer og forslag til samme, der er henvist til i AAB og SAB. 

De anførte referencer er gældende i nyeste udgave med evt. tilhørende rettelsesblade 

og tillæg samt evt. nationale annekser. 

Referencer i AAB og SAB    

    

Stål    

DS/EN 1090  Udførelse af stål- og aluminiumskonstruktioner  

DS/EN 1090-1 1 Del 1: Krav til overensstemmelsesvurdering af kon-
struktionskomponenter 

 

DS/EN 1090-2  Del 2:Tekniske krav til stålkonstruktioner  

    

Overfladebehandling    

DS/EN ISO 12944  Malinger og lakker - Korrosionsbeskyttelse af stål-
konstruktioner med beskyttende malingsystemer 

 

DS/EN ISO 12944-1  Del 1: Generel introduktion  

DS/EN ISO 12944-2  Del 2: Miljøklassificering  

DS/EN ISO 12944-3  Del 3: Konstruktionshensyn  

DS/EN ISO 12944-4  Del 4: Typer af overflader og overfladebehandling  

DS/EN ISO 12944-5  Del 5: Korrosionsbeskyttende malingssystemer  

DS/EN ISO 12944-6  Del 6: Metoder til laboratorieprøvning  

DS/EN ISO 12944-7  Del 7: Udførelse af og tilsyn med malerarbejde  

DS/EN ISO 12944-8  Del 8: Udarbejdelse af specifikationer for første-
gangsbeskyttelse og vedligeholdelse 

 

DS/EN ISO 12944-9  Del 9: Beskyttende malingssystemer og ydeevne-
prøvning i laboratorier af offshorekonstruktioner 

 

    

DS/EN 2063  Termisk sprøjtning - Zink, aluminium og deres le-
geringer 

 

DS/EN 2063-1  Del 1: Projektering af og kvalitetskrav til korrosi-
onsbeskyttelsessystemer 

 

DS/EN 2063-2  Del 2: Udførelse af korrosionsbeskyttelsessystemer  

    

DS/EN ISO 1461  Varmforzinkning - Belægninger på emner af jern og 
stål påført ved varmforzinkning - Specifikationer 
”…” 
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DS/EN ISO 4628-1 1 Maling- og lakfilm. Vurdering af skader. Del 1: Ge-
nerelt introduktions- og betegnelsessystem 

 

DS/EN ISO 4628-2  Maling- og lakfilm. Vurdering af skader. Del 2: 
Fastsættelse af grad af blærer 

 

DS/EN ISO 4628-3  Maling- og lakfilm. Vurdering af skader. Del 3: Vur-
dering af rustningsgrad 

 

DS/EN ISO 4628-4  Maling- og lakfilm. Vurdering af skader. Del 4: 
Fastlæggelse af krakeleringsgrad 

 

DS/EN ISO 4628-5  Maling- og lakfilm. Vurdering af skader. Del 5: 
Fastlæggelse af revningsgrad 

 

    

DS/EN ISO 19840  Malinger og lakker - Korrosionsbeskyttelse af stål 

”…” - Måling og acceptkriterier for tykkelse af tør-
film ”…” 

 

    

DS/EN ISO 8501  Forbehandling af ståloverflader før påføring af ma-

ling ”...” - Visuel vurdering af overfladers renhed 

 

DS/EN ISO 8501-1  Del 1: Rustgrader og rensningsgrader for ubehand-

lede ståloverflader ”…” 

 

DS/EN ISO 8501-3  Del 3: Forbehandlingsgrader i forhold til svejsnin-

ger, kanter og andre områder ”…” 

 

    

DS/EN ISO 8502  Forbehandling af ståloverflader før påføring af ma-
ling ”...” - Prøvning til vurdering af overfladers ren-

hed 

 

DS/EN ISO 8502-3  Del 3: Bedømmelse af støv på ståloverflader, der er 

forbehandlet før påføring af maling (trykfølsom 
tape-metode)  

 

DS/EN ISO 8502-4  Del 4: Vejledning i vurdering af sandsynligheden for 
kondensdannelse før påføring af maling 

 

DS/EN ISO 8502-6 1 Del 6: Ekstraktion af opløselige, forurenende stoffer 

til analyse – Bresle-metoden 

 

    

DS/EN ISO 8504  Forbehandling af ståloverflader før påføring af ma-

ling ”...” – Metoder til forbehandling af overfladen 

 

DS/EN ISO 8504-2  Del 2: Blæserensning  

DS/EN ISO 8504-3  Del 3: Manuelt og elektrisk drevet værktøj til blæ-
serensning 

 

    
 

 
 


