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Entrepriseaftale om 1052.010, Kapacitetsforbedring af TSA 32 
Strækning:   Køge Bugt Motorvejen 
Projektnavn:       Kapacitetsforbedring af TSA 32  
Entrepriseform:  Hovedentreprise 
 

Parterne 
Mellem 
 
Vejdirektoratet 
Guldalderen 12 
2640 Hedehusene  
 
og 
 
<Anfør entreprenørens firmanavn  
og adresse> 

 
CVR nr.: < Anfør CVR nr.>   

Aftalegrundlag 
Det anførte i SB Forenklet ad § 6, stk. 1, i udbudsmaterialet, dateret januar 2023. 
 
Entreprenørens tilbud, dateret den <dato anføres>. 
 
Rettelsesblade: 
< 
Nr. 3, dateret <dato>. 
Nr. 2, dateret <dato>. 
Nr. 1, dateret <dato>. 
> 
 
Hvis ingen rettelsesblade anføres: 
[Ingen.] 
 
Fristen for tilbudsaflevering var <dato>. 
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Rettelser i TBL 
Eventuelle fejl i tilbudslisten, der konstateres efter afleveringen af tilbuddet, anføres, og det beskrives, hvordan 
de håndteres. 
 
Hvis der ikke er konstateret fejl i tilbudslisten, slettes afsnittet. 
 
Forbehold 
Hvis tilbuddet har indeholdt forbehold, skal det fremgå af nærværende afsnit, hvordan de er blevet håndteret. 
 
Enten anføres: 
[Ingen. 
 
Entreprenøren kan ikke påberåbe sig, at entreprenørens tilbud fører til, at krav i udbudsmaterialet ikke opfyldes.] 

Sikkerhedsstillelse 
Som sikkerhed for entreprenørens opfyldelse af sine forpligtelser i overensstemmelse med nærværende aftale stiller 
entreprenøren en sikkerhed på kr. <beløb = 15 pct. af entreprisesum> i form af garanti fra forsikringsselskab eller pen-
geinstitut. 
 
Til sikkerhedsstillelsen skal standardformular for entreprenørgaranti i medfør af AB Forenklet anvendes, se Byggeriets 
aftalevilkår - AB-systemet, Standardgarantitekster, Publikationsliste (bpst.dk). 

Beskrivelse af entreprisens indhold  
Entreprisen er beliggende i Køge Kommune og den omfatter i hovedtræk udførelse af: 
 
• Udvidelse af nordlige og sydlige frakørselsramper i tilslutningsanlæg TSA 32 samt udvidelse af østlige 

rampekryds (Lyngvej) på strækningen fra rampekrydset og mod broen over M10 
 
Beskrivelsen af entreprisens indhold fremgår af aftalegrundlaget. 

Hovedtidsplan 
Der henvises til særskilt hovedtidsplan, som indgår i aftalegrundlaget.  
 
Følgende tidsfrister er bodsbelagte. Entreprenøren kan samlet ikke blive pålagt større bod for overskridelse af tidsfri-
ster end 10 % af entreprisesummen, inkl. tillæg og fradrag. 

 
Tidsfrister Beskrivelse Bod pr. påbegyndt uge 
   
11. april 2023 Anstilling af arbejdspladsen skal 

være påbegyndt  
 

Kr. 17.000, - 
 

16. juni 2023  Arbejdet skal være fuldført og 
klar til aflevering 
 

Kr. 35.000, - 
 

Parternes repræsentanter 
I nærværende afsnit er som minimum oplyst ledelsesrepræsentanter og projektledere, jf. kapitel J i AB Forenklet. 
 

https://bpst.dk/da/Byggeri/Lister/Publikationsliste?theme=Standardgarantitekster&type=Aftale
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Bygherrens ledelsesrepræsentant: 
Projektchef, Robin Højen Madsen, Større Anlæg, PMO, RHM@vd.dk  
 
Bygherrens projektleder: 
Robin Højen Madsen, 2324 4172, RHM@vd.dk  
 
Bygherrens byggeleder/entrepriseleder, som er den gennemgående kontaktperson, og som er bemyndiget til at indgå 
juridiske og økonomiske aftaler på bygherrens vegne, er Torben Münster, 2248 8817, TMU@vd.dk  
 
Entreprenørens ledelsesrepræsentant: 
<Medarbejderens stillingsbetegnelse, navn og e-mailadresse> 
 
ENTEN – hvis entreprenørens projektleder og repræsentant ikke er den samme: 
[Entreprenørens projektleder:  
<navn, telefonnr., e-mailadresse>. 
Entreprenørens repræsentant, jf. AB 18/ABT 18 § 29, som leder arbejdets udførelse, og som er bemyndiget til at indgå 
juridiske og økonomiske aftaler på entreprenørens vegne, er:  
<titel + navn, telefonnr., e-mailadresse>.] 
 
ELLER – hvis entreprenørens projektleder og repræsentant er den samme: 
[Entreprenørens projektleder og repræsentant, jf. AB 18/ABT 18 § 29, som leder arbejdets udførelse, og som er be-
myndiget til at indgå juridiske og økonomiske aftaler på entreprenørens vegne, er:  
<titel + navn, telefonnr., e-mailadresse>.] 
 
Arbejdsmiljøkoordinator i udførelsesfasen er:  
<navn, telefonnr., e-mailadresse, arbejdsgiver (bygherren, bygherrens rådgiver, entreprenøren eller en anden entre-
prenør)>. 

Betaling 
For entreprisens gennemførelse tilkommer der entreprenøren: 
 
 

kr. <……………,00.> 
 
som reguleres i henhold til aftalegrundlaget. 
 
Beløbet er uden moms. 
 
 
Det bemærkes, at tilbudssummen indeholder poster for fiktive arbejder/tillægsarbejder, post 1092 og 1093, som er 
gældende for disse arbejder. Disse poster er ikke medtaget i ovenstående kontraktsum. 

Forsikring 
Entreprenørens erhvervs- og produktansvarsforsikring skal mindst dække <forsikringssum> pr. forsikringsår.  
 
Entreprenøren har tegnet erhvervs- og produktansvarsforsikring i <Angiv forsikringsselskab>, policenr. <Angiv 
policenr.>. Dækningssummen er <Angiv beløb> kr. pr. forsikringsår. 
 

mailto:RHM@vd.dk
mailto:RHM@vd.dk
mailto:TMU@vd.dk
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Hvis entreprenøren har tilknyttet underentreprenører, skal entreprenøren levere dokumentation fra forsikrings-
selskabet, der bekræfter, at entreprenørens hæftelsesansvar for underentreprenørers ydelser er dækket af for-
sikringen. 
 
Hvis det ikke er muligt for entreprenøren at fremskaffe den krævede dokumentation, er entreprenøren forplig-
tet til i stedet at tegne en projektansvarsforsikring uden udgift for bygherren. 

Bodsbestemmelser 
Nærværende afsnit indeholder en opsummering af, hvor bodsbestemmelser, gældende for aftalen, er place-
ret i aftalegrundlaget. 
 

• Nærværende aftale, afsnit 5 Hovedtidsplan. 
• SB ad § 12, § 21 og § 29. 
• Klausuler vedlagt som bilag til SB. 

Rådets Forordning 2022/576 om sanktioner mod Rusland 
Sanktioner, der er i kraft eller varslet ved aftalens indgåelse, skal efterleves af såvel entreprenør som ordre-
giver i hele aftaleperioden. 
 
Entreprenørens eventuelle ekstraomkostninger, forårsaget af at entreprenøren skal efterleve sanktionerne, 
er ordregiver uvedkommende.   
 
Entreprenøren påtager sig straks at underrette ordregiver om ændringer i Forordningen, der påvirker entre-
prenørens opfyldelse af aftalen.  
 
Tro og love-erklæring om russiske ejerforhold  
Entreprenøren påtager sig straks at underrette ordregiveren om ændringer, der strider imod den afgivne tro 
og love-erklæring om russiske ejerforhold, herunder i ejerkredsen af virksomheden selv, støttende enheder, 
underleverandører og ydelser omfattet af forbud i Forordningen. 
 
Entreprenøren påtager sig på anmodning fra ordregiver at dokumentere rigtigheden af den afgivne erklæ-
ring, f.eks. ved at fremlægge dokumentation for virksomhedens og dennes eventuelle underleverandørers 
etableringssted og ejerforhold. 
 
Underleverandører mv. omfattet af forbud i Forordningen   
Bliver støttende enheder eller underleverandører, herunder underentreprenører og rådgivere, omfattet af for-
bud i Forordningen, så skal den pågældende enhed udskiftes med en enhed, der ikke er omfattet af forbud i 
Forordningen. 
 
Entreprenøren skal, senest 10 arbejdsdage efter at forholdet er konstateret (evt. via ordregivers henvendelse 
til entreprenør), oplyse ordregiver om, hvilken enhed den pågældende enhed erstattes med, hvornår det 
sker, og hvilken indflydelse det har på tidsplanen. 
 
Entreprenøren har ikke krav på tidsfristforlængelse i den forbindelse. 
 
Ophævelse  
Vurderer ordregiver, på baggrund af entreprenørens redegørelse om udskiftning af underleverandører mv., 
at aftalen ikke kan opfyldes inden for rimelig tid i henhold til den aftalte hovedtidsplan, anses dette som væ-
sentlig misligholdelse, og ordregiver kan hæve aftalen med et varsel på 10 arbejdsdage. 
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Ophævelse håndteres i henhold til nærværende punkt samt AB/SB, afsnit I. Ophævelse. 
  
Ordregiver beslutter, om ophævelse er gældende for hele eller dele af aftalen.   
  
Entreprenøren har ikke krav på erstatning eller anden form for godtgørelse, når aftalen ophæves helt eller 
delvist som følge af forbud i Forordningen, der var trådt i kraft eller varslet på tidspunktet for aftalens indgå-
else. 

Bilagsoversigt 
Nedennævnte bilag er en del af aftalen: 

• Tro og love-erklæring om russiske ejerforhold, dateret <dato>. 
• Forsikringsbevis, <forsikringsselskab>, policenummer <nummer> 
• <Dokumentation fra forsikringsselskabet, der bekræfter, at underentreprenørers ydelser er dækket af forsik-

ringen.> 

Underskrifter 
 

For bygherren:  For entreprenøren: 
  
Den ...................... 2023 Den ....................2023 
 

 

  
  
..................................................................... ....................................................................... 
Robin Højen Madsen <navn> 
Projektchef <titel> 
  
  
  
.................................................................... ....................................................................... 
Jacob Schwartz <navn> 
Områdechef <titel> 

 
 
 



Vejdirektoratet har kontorer i:

Aalborg, Fløng, Middelfart, 
Næstved, Skanderborg og
København

Find mere information på 
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet 
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Telefon 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk
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