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SÆRLIGE BETINGELSER (SB)

A. AFTALEGRUNDLAGET

Ad § 1 Anvendelse

Ad § 1, stk. 1 Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til AB 18 for entreprisen. De
enkelte §- og stk. numre refererer til AB 18.

Ad § 2 Definitioner

Ad § 2, stk. 1 Bygherren og entreprenøren skal oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå afta-
ler på parternes vegne.

Ad § 2, stk. 6 Ved ”kvalitetssikring” forstås aktiviteter, som har til formål at forebygge mangler i en-
treprisen og sikre, at en valgt kvalitet fastholdes under projektering og udførelse.

Ad § 4 Bygherrens udbud

Ad § 4, stk. 4 Tidsfrister nævnt i ad §40 stk. 2 overholdes. Frister fremgår også af hovedtidsplanen.

Ad § 4, stk. 5 Tilbud skal afgives på den af bygherren udarbejdede tilbudsliste.

Ved afgivelse af tilbud kræves hele tilbudslisten udfyldt med en samlet sum (tilbuds-
summen) for hele arbejdet samt enhedspriser for samtlige anførte ydelser.

I tilbudslistens mængder indgår ”Tillægsarbejder/Fiktive arbejder”, som tages i anven-
delse, såfremt forholdene kræver det. Tillægsarbejderne indgår i tilbudssummen, men
de vil ikke indgå i kontraktsummen.

Ad § 5 Entreprenørens tilbud

Ad § 5, stk. 1 Hvis der i tilbuddet er åbenlyse sammentællingsfejl, korrigerer bygherren tilbudssum-
men inden tildeling af kontrakten, idet enhedspriserne fastholdes.

Ad § 5, stk. 3 Hvor der i udbudsmaterialet i øvrigt er omtalt forbehold, skal det forstås som entrepre-
nørens forbehold og fravigelser fra udbudsmaterialet.

Hvis forbehold ikke fremgår klart og samlet af tilbuddet, kan entreprenøren ikke påbe-
råbe sig, at tilbuddet fører til, at krav i udbudsmaterialet ikke opfyldes.

Entreprenøren skal have gjort sig bekendt med forholdene på stedet, herunder ad-
gangsforhold, før afgivelse af tilbud.

Ad § 5, stk. 4 Sidste punktum udgår. Såvel årstidsbestemte som vejrligsbestemte vinterforanstalt-
ninger skal være indeholdt i entreprenørens tilbud.

§ 6 Entrepriseaftalen

§ 6, stk. 1 Kontrakt- og arbejdssproget er dansk.

§ 6, stk. 3 For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge:

a. Entrepriseaftalen

b. Entreprenørens tilbud, Tilbudsliste (TBL)

c. Evt. supplerende meddelelser / rettelsesblade
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d. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) af februar 2023

e. Særlige betingelser (SB) af februar 2023 inkl. bilag

f. Hovedtidsplan af februar 2023

g. Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) – Styring og samarbejde (SAB-SOS) af
februar 2023

h. Særlige arbejdsbeskrivelser – Arbejdsplads (SAB-Arbejdsplads) af februar
2023

i. Særlige arbejdsbeskrivelser – Teknik (SAB-Teknik) af februar 2023

j. Tegningsbilag af februar 2023 jf. tegningsfortegnelse i hæftet

k. Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) af februar 2023

l. ”Almindelige arbejdsbeskrivelser” (AAB)
Alle gældende Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), findes på https://vejreg-
ler.dk/

m. AB 18

n. Standarder (DS og DS/EN), som findes på http://sd.ds.dk/extranet/, europæi-
ske tekniske godkendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, forskrifter,
vejledninger, anvisninger og betingelser, alt i det omfang, der i SB, SAB og
AAB er henvist til disse og med senest anførte ændringer, rettelser og fortolk-
ninger. For alle standarder/anvisninger gælder seneste udgave. Skæringsdato
er 5 arbejdsdage før fristen for aflevering af tilbud. Hvor der i udbudsmateria-
let, herunder SB, SAB og AAB, er henvist til krav i standarder, europæiske
tekniske godkendelser, fælles tekniske specifikationer, forskrifter, vejlednin-
ger, anvisning og betingelser skal det forstås som ”eller tilsvarende”.

o. Vejregler, vejregelforslag, håndbøger, instrukser, bestemmelser og lign.
Alle gældende vejregler (se https://vejregler.dk/) vejregelforslag samt god-
kendte vejreglforberedende rapporter.

p. Øvrige forskrifter:
Tilsynshåndbog for betonbroer, august 2010
Håndbog. Byggeledelse - Fugtisolering og Brobelægning, februar 2020
Tilsynshåndbog for fugtisolering og brobelægning, oktober 2010

Det under punktnumrene c - k nævnte materiale er udleveret.

Ad § 7 Overdragelse

Ad § 7, stk. 2 Der må kun noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til
anerkendt pengeinstitut.
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Ad § 8 Underentreprise

Ad § 8, stk. 1 Overdragelse af dele af arbejdet til underentreprenører, ud over de i tilbuddet anførte,
kan kun ske med bygherrens samtykke.

Ad § 8, stk. 2 Bygherren forbeholder sig ret til ikke at godkende underentreprenører efter de udeluk-
kelsesgrunde, som fremgår af ”Udbudsloven”.

B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING

Ad § 9 Entreprenørens sikkerhedsstillelse

Ad § 9, stk. 1 Sikkerhedsstillelsen fra pengeinstitut eller forsikringsselskab skal ydes og udformes i
overensstemmelse med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens standardformular.

Sikkerhedsstillelsen skal foreligge umiddelbart efter entrepriseaftalen er indgået og
signeret.

§ 9 stk. 3: Efter aflevering skal sikkerheden svare til 10 % af entreprisesummen, inkl. tillægs- og
fradragsarbejder.

Hvis tillægs- og fradragsarbejder ikke er endeligt opgjort ved afleveringen, beregnes
sikkerhedsstillelsen på basis af bygherrens skøn over tillægs- og fradragsarbejder.

Sikkerheden nedskrives ikke ved delaflevering eller ibrugtagning af anlægget før en-
delig aflevering.

§ 9 stk. 10: Udgår.

Ad § 10 Bygherrens sikkerhedsstillelse

Ad § 10, stk. 1 Bygherren stiller ikke sikkerhed.

Ad § 11 Forsikring

Ad § 11, stk. 3 Ansvarsforsikringen skal tillige omfatte entreprenørens og eventuelle underentrepre-
nørers ansvar i de tilfælde, hvor denne efter aftale med bygherren benytter bygher-
rens materiel, udstyr mv. med henblik på udførelse af arbejdet.

Ad § 11, stk. 4 Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen
er tegnet og præmien betalt.

Der skal ske underretning til bygherren, såfremt præmien for erhvervs- og produktan-
svarsforsikringen ikke betales.

Der skal ske underretning til bygherren, såfremt forsikringsselskabet opsiger forsikrin-
gen.

C. UDFØRELSE AF ENTREPRISEN

Ad § 12 Entreprenørens ydelse

Ad § 12, stk. 1 Færdselsregulerende foranstaltninger
Entreprenøren skal på forlangende udlåne mandskab til hjælp ved udførelse af tilsy-
nets kontrolmålinger, idet afregning sker som for ekstraarbejder.

Byggevarer skal leveres i overensstemmelse med Erhvervs- og Boligstyrelsens gæl-
dende bekendtgørelse om CE-mærkning og markedskontrol af byggevarer.

DKPOEU
Post-it
Overskriften er forkert
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Der skal anvendes miljø- og energimærkede byggevarer efter anerkendt mærknings-
ordning, hvor det er muligt. Fx det nordiske Svanemærke og EU's Blomsten, jf. Miljø-
mærkesekretariatets hjemmeside eller via Elsparefondens indkøbsvejledning.

Træ og træbaserede produkter skal være dokumenteret for dyrkning og sporbarhed, fx
gennem en FSC- eller PEFC-certificering.

Hvor der ikke kan skaffes certificerede byggevarer, skal der søges anden dokumenta-
tion for deres miljøbelastning, fx miljøvaredeklarationer eller producentoplysninger.

Ad § 12, stk. 3  Bygherren kan kræve dokumentation for arbejdsmetoders og materialers egnethed.

Ad § 12, stk. 4 Har bygherren efter § 36, stk. 2 betalt for materialer mv., som er købt af entreprenø-
ren, men ikke er leveret på byggepladsen, skal materialerne indtil leveringen på byg-
gepladsen opbevares tydeligt adskilt fra andre tilsvarende materialer og skal afmær-
kes således, at det tydeligt fremgår, at det er bygherrens ejendom samt til hvilken en-
treprise materialerne er indkøbt.

Ad § 13 Arbejds- og detailtidsplan

Ad § 13, stk. 1 Arbejdsplanen skal være så detaljeret, at det på ethvert tidspunkt kan vurderes, hvor-
vidt hovedtidsplanen og – ved flere entreprenører – bygherrens detailtidsplan kan
overholdes.

Arbejdsplanen skal udarbejdes i overensstemmelse med stavdiagrammetoden eller
tilsvarende.

Af arbejdsplanen skal fremgå:
 De for den samlede leverance betydende aktiviteter samt aktiviteternes ind-

byrdes afhængighed (kritisk vej).
 Aktiviteter, hvortil der er knyttet krav om overholdelse af tidsfrister, jf. entrepri-

seaftalen og hovedtidsplanen.
 Særlige tidsmæssige bindinger, som i øvrigt måtte fremgå af udbudsmateria-

let, herunder bindinger til andre entrepriser og perioder, hvor vejrforholdene
sædvanligvis umuliggør udførelse af konditionsmæssigt arbejde.

 Foranstaltninger vedr. arbejdsmiljø.

Følgende oplysninger skal enten fremgå af arbejdsplanen eller vedlægges i særskilt
bilag:

 Levering af kvalitets- og miljøplan, procedurer, arbejdsprocedurer, kontrolpla-
ner og andre dokumenter til bygherrens kommentering.

 Anmeldelser til myndigheder og myndighedsgodkendelser.
 Trafiksikkerhed, trafikafvikling og trafikomlægninger.

Ad § 15 Afsætning og byggeplads

Ad § 15, stk. 1 Stk. 1 udgår og erstattes med:

Bestemmelser om afsætning fremgår af AAB- og SAB-Arbejdsplads

Ad § 15, stk. 1 Stk. 2 udgår og erstattes med:

Entreprenøren sørger for etablering af stikledninger for afløb og forsyninger frem til
byggepladsen.

Entreprenøren betaler nødvendige tilslutningsbidrag for midlertidige anlæg og afholder
forbrugsafgifter til el (byggestrøm), afløb, fjernvarme, vand og lignende udgifter i for-
bindelse med arbejdets udførelse.

DKPOEU
Post-it
Rettes til stk. 2
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Ad § 20 Forhold til myndigheder

Ad § 20, stk. 1 Der henvises til SAB - Styring og samarbejde.

Ad § 20, stk. 2 Der henvises til SAB - Styring og samarbejde.

Entreprenøren afholder affaldsgebyrer, miljø- og deponeringsafgifter samt andre afgif-
ter vedr. arbejdets udførelse, der skal betales iht. gældende love, regulativer, vedtæg-
ter mv.

Bygherren afholder afgifter i forbindelse med bortskaffelse af forurenet jord til et af
kommunen godkendt deponi.

Ad § 21 Kvalitetssikring, tilsyn og kassation

Ad § 21, stk. 1 Det påhviler entreprenøren løbende at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af ma-
terialer og arbejdsydelser i forbindelse med entreprisens gennemførelse, herunder
den krævede CE-mærkning.

Fastlæggelse af procedurer m.v. for aflevering af dokumentation i forbindelse med
kontrollen skal ske i samarbejde med bygherren, hvis det ikke på anden måde er fast-
sat i aftalegrundlaget.

Entreprenøren skal uden vederlag afgive materialeprøver for bygherrens stikprøve-
kontrol. Art og omfang er nærmere angivet i aftalegrundlaget.

Manglende dokumentation, herunder dokumentation af kvalitetskontrol, under anlægs-
forløbet vil blive betragtet som manglende kontraktmæssig ydelse og vil medføre, at
bygherren foretager tilbagehold i udbetaling af entreprisesummen.

Ad § 21, stk. 3 Bygherren skal have mulighed for at overvære al prøveudtagning og materialeprøv-
ning på entreprenørens arbejdsplads, laboratorium eller andet sted. For ikke-rutine-
mæssig prøveudtagning og materialeprøvning skal entreprenøren varsle bygherren.
Bygherren skal have mulighed for at deltage ved entreprenørens audit af underentre-
prenører og leverandører.

Ad § 21, stk. 7 Bygherrens gennemgang og kontrol af tegninger, beregninger, leverancer, miljøforan-
staltninger og udførte arbejder, fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret
for arbejdet.

Ad § 24 Merbetaling og besparelse

Ad § 24, stk. 3 Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren, hvis
bygherren finder det nødvendigt, udarbejde et overslag.

Mindre ændringsarbejder
Bygherren kan forlange mindre ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som
regningsarbejde efter nedenstående retningslinjer

A. Arbejdsløn

Medgåede timer afregnes efter timesatser anført i entreprenørens tilbud.

Tidsforbrug til formand, eventuel byggepladsledelse, funktionærer og administration
m.v. samt dækningsbidrag er indeholdt i ovenstående timesatser.

Underentreprenører, der udfører arbejder som en del af entreprisen, er ved udførelsen
af regningsarbejder omfattet af bestemmelserne i nærværende pkt. A.
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B. Materialer

Entreprenøren kan medregne beløb, som entreprenøren har betalt for materialer, der
indgår blivende i bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse,
herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne mate-
rialer modregnes entreprenørens tilgodehavender.

Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af entreprenøren i for-
nødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle
rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, årsbonus og
cementbonus tilfalder entreprenøren.

Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra ar-
bejdsstedet skal inkluderes.

Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v. lægges 8
% til tidsforbrug til formand, eventuel byggepladsledelse, funktionærer og administra-
tion mv. samt dækningsbidrag.

C. Materiel

Leje af entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er mindre
end 50.000,00 kr., skal være indeholdt i entreprenørens enhedspriser og timesatser.

Leje af øvrigt materiel skal aftales mellem bygherren og entreprenøren forud for an-
vendelsen.

Til sådan lejebetaling lægges intet honorar.

D. Underentreprenører

Til de rene regningsbeløb lægges 8 % til tidsforbrug til formand, eventuel byggeplads-
ledelse, funktionærer og administration mv. samt dækningsbidrag.

Ved ”rene regningsbeløb” forstås udgifter til den udførende underentreprenør. Hvis
arbejdet udføres af en underentreprenør til en underentreprenør, kan der kun én gang
lægges 8 % til de rene regningsbeløb.

Administrationstillægget for sådanne regningsbeløb bortfalder i tilfælde, hvor den en-
kelte deltager i et konsortium udfører regningsarbejder på entreprisen.

En underentreprenør kan være en anden selvstændig juridisk enhed end entreprenø-
ren inden for samme koncern. Enheder inden for samme juridiske enhed som entre-
prenøren anses derimod ikke for underentreprenører, uanset om disse har forskellige
CVR-numre.

Ad § 24, stk. 4 Entreprenøren skal dokumentere udgifter overfor bygherren i form af en samlet opgø-
relse med bilag, herunder dagsrapporter.

Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren udfærdige og aflevere dags-
rapporter. Kopi af dagsrapporter skal løbende fremsendes til bygherrens tilsyn, dog
senest 3 arbejdsdage efter den dag, som dagsrapporten omhandler.

Dagsrapporter skal indeholde oplysninger om:
 dato,
 start- og sluttidspunkt for brug af materiel,
 identifikation og typeangivelse for materiel,
 start- og sluttidspunkt for mandskab,
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 arbejdets art og omfang, dokumenteret via beskrivelse samt opmålinger og/el-
ler fotos.

Som bilag til opgørelsen skal vedlægges følgende dokumentation:
A. Arbejdsløn: Medgåede timer dokumenteres i form af dagsrapporter.
B. Materialer: Forbrug af materialer dokumenteres i form af opmåling, følgesed-

ler, vejesedler og/eller fakturaer.
C. Materiel: Anvendelse af materiel dokumenteres i form af dagsrapporter samt

fakturaer for eventuel leje.
D. Underentreprenører: Arbejder udført af underentreprenører skal dokumente-

res på samme vis som anført under pkt. A - C, vedlagt kopi af fakturaer fra un-
derentreprenører.

Ad § 24, stk. 5 Ved formindskelse af arbejdets omfang med indtil 10 % af entreprisesummen gælder
stk. 1.

Ad § 25 Pris, tid, sikkerhed efter en ændring

Ad § 25, stk. 1 Hvis bygherren fremsætter krav om ændring af arbejdet, skal ændringsanmodningen
fremsættes til entreprenøren med en kort beskrivelse af de ønskede ændringer.
Hvis bygherren anmoder om en fast pris på ændringsarbejdet, er entreprenøren heref-
ter forpligtet til at afgive et skriftligt tilbud på ændringsarbejdet. Tilbuddet skal inde-
holde en fast pris på ændringsarbejdet, entreprenørens eventuelle krav om fristforlæn-
gelse, jf. AB 18 § 39, stk. 1, litra a), samt entreprenørens oplysning om eventuelle øv-
rige afledte konsekvenser af ændringen. Tilbuddet skal fremsendes til bygherren se-
nest 10 arbejdsdage efter entreprenørens modtagelse af anmodning om tilbud på æn-
dringen, medmindre andet aftales.

Ad § 26 Hindringer

Ad § 26, stk. 1 Bestemmelsen fritager ikke entreprenøren for dennes ansvar for selvstændigt at tilret-
telægge og udføre arbejdet, ligesom entreprenøren er ansvarlig for alle udførelses-
mæssige valg, der er nødvendige for at følge bygherrens anvisninger.

Ad § 27 Risikoens overgang

Ad § 27, stk. 5 Sidste punktum i stk. 5 udgår og erstattes med:

Før ibrugtagning af hele eller dele af arbejdet skal bygherren skriftligt indkalde til en
registreringsforretning.

Ved registreringsforretningen skal der udfærdiges en ibrugtagningsprotokol, der be-
skriver omfang og kvalitet af det udførte arbejde, herunder eventuelle mangler og afta-
ler om afhjælpning. Ved delvis ibrugtagning skal omfanget af det arbejde, der ibrugta-
ges fastlægges i protokollen. Protokollen underskrives af parterne.

Hvis en part ikke giver møde ved registreringsforretningen, kan den gennemføres
uden dennes medvirken, og ibrugtagningsprotokollen skal da snarest muligt sendes til
den fraværende.

Ad § 29 Entreprenørens repræsentant

Ad § 29, stk. 1 I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren, meddeler denne bygher-
ren, hvem der på hans vegne leder og tilser arbejdet.

Medarbejderne skal være kvalificerede til de i art og omfang hermed forbundne opga-
ver samt kunne træffe bindende aftaler på entreprenørens vegne.

Krav til kvalifikationer fremgår af de respektive SAB’er.
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Udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden bygherrens samtykke.

Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet, skal
den pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificeret personale.

Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet -
f.eks. gennem presse, fagpresse, radio eller TV - skal ske gennem bygherren eller ef-
ter forudgående skriftlig aftale med bygherren.

Etik

Bygherre forudsætter, at leverandøren og dennes underleverandører overholder inter-
nationale konventioner tiltrådt af Danmark herunder, men ikke begrænset til, følgende
grundlæggende ILO-konventioner:

 Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105)
 Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111)
 Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående ind-

sats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr.
138 og 182)

 Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) samt
 Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87,

98 og 135), inden for rammerne af gældende lovgivning.

Det forudsættes endvidere, at leverandøren og dennes underleverandører respekterer
grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN’s Menneskerettigheds-
erklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Såfremt bygherre bliver bekendt med, at leverandøren eller dennes underleverandører
ikke lever op til foranstående bestemmelser, er leverandøren forpligtet til at opfylde
entrepriseaftalen med et tilsvarende produkt, som opfylder entrepriseaftalen krav til
produktet. Leverandørens eventuelle omkostninger forbundet hermed er bygherre
uvedkommende.

Manglende overholdelse af bestemmelsen betragtes som væsentlig misligholdelse,
der berettiger bygherre til at ophæve kontrakten.

Ad § 31 Byggemøder

Ad § 31, stk. 1 Der henvises til SAB - Styring og samarbejde.

Ad § 31, stk. 2 Mødereferater fremsendes normalt senest 5 arbejdsdage efter mødets afholdelse.

Referater skal godkendes/kommenteres ved det efterfølgende møde, dog senest 5
arbejdsdage efter modtagelse af referatet.

Afhængigt af udsendelsestidspunktet for mødereferatet samt mødehyppigheden kan
der dog træffes anden aftale om indsigelsesfrist.

Ad § 33 Samarbejds- og loyalitetspligt

Ad § 33, stk. 1 Alle involverede skal iagttage tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende bygher-
rens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelsen af
denne kontrakt.

Entreprenøren må benytte bygherren som reference, men må ikke uden bygherrens
forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om kontrakten eller of-
fentliggøre noget om kontraktens indhold.
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Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet –
f.eks. gennem presse, fagpresse, radio, TV, internet eller sociale medier – skal ske
gennem bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale med bygherren.

D. BETALING

Ad § 35 Ekstraordinære reguleringer

Ad § 35, stk. 1 Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige
løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold.

Ad § 35, stk. 6 Underentreprenørens entreprisesum er grundlag for beregningen. Det er en betin-
gelse, at der er tale om et egentligt underentrepriseforhold og ikke blot om et leveran-
ceforhold.

For at kunne opnå godtgørelse efter denne bestemmelse skal entreprenøren frem-
sende følgende dokumentation til bygherren:

 kopi af entrepriseaftale med underentreprenør,
 dokumentation for, at underentreprenørens krav om godtgørelse opfylder be-

tingelserne i stk. 2-5, og
 kopi af afregning med underentreprenør

Ad § 36 Betaling og tilbagehold

Ad § 36, stk. 1 Entreprenøren betales på baggrund af én månedlig aconto-begæring fra Entreprenø-
ren.

Acontobegæring skal afleveres på kopi af tilbudslisten.

Regninger fremsendes til fagtilsyns godkendelse, inden fremsendelse til bygherre.

Fakturering skal ske elektronisk med oplysning om følgende data:
 Entreprisebetegnelse: Bro 44, OF af Hornbækvej (Lille Nord)
 EAN nummer 5790001124724

Helsingør Kommune modtager kun elektroniske fakturaer.

Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren opgivet konto.

Ad § 36, stk. 2 For materialer eller delleverancer, som ikke er leveret på byggepladsen, kan aconto-
betaling ydes mod særlig sikkerhedsstillelse.

Ad § 36, stk. 4 Aftalte ekstraarbejder betales samtidig med den efter udførelsen nærmest følgende
acontobegæring. Regning for ekstraarbejder fremsendes på særskilt faktura.

Ad § 36, stk. 5 Endelig og fuldstændig opgørelse udformes efter tilsynets anvisning.

Ad § 37 Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning

Ad § 37, stk. 1 Udbetaling sker senest 30 kalenderdage efter den dag, hvor Helsingør Kommune har
modtaget aconto begæringen.

.
Betaling er sket, når bygherren har overført beløbet fra egen konto.

Ad § 37, stk. 2 Hvis bygherren måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsvarende regler.
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E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE

Ad § 39 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse

Ad § 39, stk. 1 Forhold påberåbt i henhold til stk. 1 berettiger kun til tidsfristforlængelse i det omfang,
de i tidsmæssig henseende har forsinkende indflydelse på kritiske aktiviteter i arbejds-
planen.

Ad pkt. d)

En spilddag som følge af vejrlig defineres som en arbejdsdag, hvor:
 en aktivitet, som skulle finde sted i henhold til arbejdsplanen, ikke kan udføres

som følge af vejrliget (nedbør, temperatur, vind m.m.), og
 den aktivitet, der er belastet af vejrliget, ligger på kritisk vej i arbejdsplanen.

Hvis aktiviteten ligger på kritisk vej, og den ikke kan udføres som følge af én eller flere
af nedenstående vejrforhold, vil vejrliget altid kunne anerkendes som årsag til en spild-
dag:

Vind:
 Vindhastighed større end eller lig med 12,5 m/sek. (gennemsnit over en peri-

ode på 10 minutter)
Nedbør:

 Større end eller lig med 10 mm/døgn (100 mm sne svarer til 10 mm nedbør)
Temperatur:

 Lavere temperatur end -5 oC kl. 09.00

Til dokumentation for vejrlig skal entreprenøren opsætte målestation på arbejdsplad-
sen, som registrerer temperatur, vind og nedbør. Alternativt kan anvendes den nær-
meste permanente målestation, ejet af Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), Vejdi-
rektoratet eller andre.

Spilddage som følge af vejrlig registreres på byggepladsen og opgøres ved hvert byg-
gemøde.

Antallet af sædvanlige spilddage på arbejdsdage forudsættes at være som anført i det
efterfølgende:

I entreprenørens arbejdsplan skal for bygværker indregnes følgende antal spilddage
som følge af vejrlig:

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun.
6 6 5 3 2 1
Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.
2 4 4 4 5 5

I entreprenørens arbejdsplan skal for fugtisolering uden brug af telt (grunding og
fugtisolering af bygværker) indregnes følgende antal spilddage som følge af vejrlig:

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun.
*) *) *) *) 10 6
Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.
6 8 10 *) *) *)

*) Alle dage i måneden.

Ad e)

Arbejdstilsynets påbud opfattes ikke som offentligt påbud
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Ad § 40 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse

Ad § 40, stk. 2 Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrister.

Bodsstørrelserne er pr. påbegyndt kalenderdag som følger:

1. Igangsætningsfrist kr.  5.000

2. Færdiggørelsesfrist kr.  5.000

Aflevering skal finde sted senest d. 30. juni 2023.

Ad § 40, stk. 3 Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller kræves
udbetalt fra sikkerhedsstillelsen.

Ad § 43 Bygherrens hæftelse ved forsinkelse

Ad § 43, stk. 1 Eventuelt krav om erstatning i forbindelse med forsinkelse skal entreprenøren frem-
sætte skriftligt samtidigt med den i § 39, stk. 4, omtalte påberåbelse af ret til tidsfrist-
forlængelse, og erstatningsbeløbets størrelse skal meddeles bygherren snarest muligt.

Ad § 43, stk. 2 Eventuelt krav om erstatning i forbindelse med forsinkelse skal entreprenøren frem-
sætte skriftligt samtidig med den i § 39, stk. 4, omtalte påberåbelse af ret til tidsfristfor-
længelse, og erstatningsbeløbets størrelse skal meddeles bygherren snarest muligt.

F. AFLEVERING

Ad § 45 Afleveringsforretningen

Ad § 45, stk. 1 Entreprisen skal afleveres i sin helhed.

For de arealer og private fællesveje, som har været berørt af entreprenørens arbejder
i forbindelse med entreprisens gennemførelse, og som ikke er stillet til rådighed af
bygherren, skal entreprenøren, forinden aflevering finder sted, fremskaffe en under-
skrevet tilfredshedserklæring fra berørte lodsejere,

I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget krav på entreprenøren eller byg-
herren i anledning af entreprisen.

Ad § 45, stk. 2 En mangel er altid at anse for væsentlig, såfremt manglen hindrer, sinker eller fordyrer
påbegyndelse eller fremdrift af anden entreprise eller ibrugtagning af den af entrepri-
sen omfattede del af anlægget. Et stort antal mangler kan tilsammen statuere væsent-
lighed. Manglende eller mangelfuld drifts- og vedligeholdelsesinstruktion, "som udført"
dokumentation eller kvalitetssikringsdokumentation kan således også blive betragtet
som en væsentlig mangel.

Ad § 45, stk. 4 Stk. 4 udgår, idet bestemmelsen ikke er relevant for anlægsprojekter.

J. TVISTER

Ad § 69 Voldgift

Ad § 69, stk. 1 Erstatningskrav rejst af tredjemand

I tilfælde af at tredjemand rejser et erstatningskrav mod bygherren og/eller entrepre-
nøren for skade, som tredjemand er påført i forbindelse med arbejdets udførelse, skal
følgende procedure følges:

 Hvis klagen eller kravet fremføres over for bygherren, skal bygherren uden
ugrundet ophold videresende skadelidtes erstatningskrav til entreprenøren til

DKPOEU
Post-it
Der fremgår også nogle frister af hovedtidsplanen.
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dennes videre foranstaltning. Bygherren orienterer samtidig hermed den er-
statningssøgende herom og om den videre proces.

 Entreprenøren skal svare skadelidte, med kopi til bygherren, inden 15 ar-
bejdsdage efter modtagelsen af klagen/kravet.
Entreprenøren har herefter ansvaret for den videre behandling af sagen, her-
under til, inden for rimelig tid, at tage stilling til, hvorvidt kravet skal imødekom-
mes helt eller delvist.

 I tilfælde af erstatningskrav, baseret på entreprenørens handlinger eller undla-
delser, er entreprenøren, i det omfang kravet rejses over for bygherren, for-
pligtet til i enhver henseende at holde bygherren skadesløs herfor. Entrepre-
nøren er forpligtet til selv at forestå og afholde alle omkostninger forbundet
med en proces mellem entreprenøren og den skadelidte, herunder i form af
syn og skøn, indhentelse af sagkyndig erklæring og eventuel retssag, inklu-
sive sagsomkostninger og renter.

 I tilfælde af indenretlig behandling skal entreprenøren uden ophold og konse-
kvent holde bygherren fuldt ud informeret om ethvert skridt i sagen, herunder
gennem fremsendelse af retsbogsudskrifter, processkrifter, skønserklæringer,
kendelser og domme.

 I tilfælde af proces mellem entreprenøren og skadelidte er entreprenøren for-
pligtet til at tåle både bi- og hovedintervention i sagen fra bygherrens side.

Adcitation ved tredjemands erstatningskrav

 I det omfang skadelidte iværksætter isoleret bevisoptagelse i henhold til rets-
plejelovens § 343, henholdsvis i det omfang skadelidte anlægger retssag mod
bygherren, for skader påført skadelidte i forbindelse med entreprenørens ud-
førelse af opgaver for bygherren, er entreprenøren forpligtet til at acceptere
inddragelse af entreprenøren i sagen gennem adcitation.

 Anlægger skadelidte retssag, eller iværksætter skadelidte syn og skøn som
isoleret bevisoptagelse i henhold til retsplejelovens § 343, er entreprenøren
forpligtet til i enhver henseende at bistå bygherren i forbindelse med en sådan
sag, herunder gennem fremsendelse af relevante oplysninger og dokumenta-
tionsmateriale, møder vedrørende sagens tilrettelæggelse, afgivelse af vidne-
forklaringer m.m.


