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1.
1.1

1.3
1.3.1

1.3.2

1.4

Orientering

Generelt
Molio B2.010 (AB18), Basisbeskrivelse — Byggesag/R4 2021-06-30 er sammen
med denne projektspecifikke beskrivelse gaeldende for arbejdet.

Byggesagen

Generelt

Grgndals Multicenter er kendt som det gamle Bella Center, der blev opfgrt tilbage i
1965. Dengang fungerede det som udstillingscenter indtil 1975, hvor det nye Bella
Center blev etableret p& Amager. Herefter overtog Kgbenhavns Kommune bygnin-
gerne og fik det sat i stand sammen med det davaerende Ung i arbejde-projekt. I
november 1978 kunne man for fgrste gang bne dgrene for Grgndalscenteret, som

senere har skiftet navn til Grgndal Multicenter - sport & fritid.

Grgndals Multicenter er et alsidigt sports-, aktivitets- og kulturcenter, hvor der er
massevis af idraetsfaciliteter, fithesscenter, mgdelokaler, legeland og meget mere.
Aktivitetsmulighederne er spredt ud over ca. 40.000 m2 og der er plads til bade

foreningsidreet og selvorganiserede udgvere.

Kgbenhavns Ejendomme og Indkgb har ladet udfgre en tilstandsvurdering, og pa
baggrund af den besluttet at renovere betonkonstruktionerne og nogle mindre tree-

bygninger. Det er formdlet med naervaerende projekt.

Entrepriser/arbejder
Bygherren udbyder nedenstdende arbejder i hovedentreprise. Arbejderne omfat-
ter:

1. Byggeplads

2. Betonrenovering

3. Tree

4. Maling

5. Tag

Projektorganisation

Bygherre:

Kgbenhavns Ejendomme og Indkgb
Kontaktperson: Kassem M. Mansour
TIf.: 2674 4393
Mail: kamans@kk.dk

Projekteringsleder, projekterende arkitekt:
PLH Arkitekter A/S
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1.5
1.5.1
1.5.2

Vermundsgade 38K

2100 Kgbenhavn @

Kontaktperson: Ole Plass Jensen, arkitekt MAA
TIf.: 2476 9284

Mail: opj@plh.dk

Projekterende ingenigr, arbejdsmiljgkoordinator (P), ingenigr-fagtilsyn:
Bang & Beenfeldt

Langebrogade 6E, 5.

DK- 4111 Kgbenhavn K

Kontaktperson ingenigr-fagtilsyn: Miksha Sadeghi-Gavanchi

TIf.: 9292 0850

Mail: msg@bangbeen.dk

IKT leder:

PLH Arkitekter A/S

Vermundsgade 38K

2100 Kgbenhavn @

Kontaktperson: Ole Plass Jensen, arkitekt MAA
TIf.: 2476 9284

Mail: opj@plh.dk

Byggeleder, arbejdsmiljgkoordinator (B):

PLH Arkitekter A/S

Vermundsgade 38K

2100 Kgbenhavn @

Kontaktperson: Ole Plass Jensen, arkitekt MAA
TIf.: 2476 9284

Mail: opj@plh.dk

Arkitekt-fagtilsyn:

PLH Arkitekter A/S

Vermundsgade 38K

2100 Kgbenhavn @

Kontaktperson: Ole Plass Jensen, arkitekt MAA
TIf.: 2476 9284

Mail: opj@plh.dk

Projektmaterialet
Generelt

Beskrivelser

Hvor der i arbejdsbeskrivelserne henvises til basisbeskrivelser, er fglgende udgaver
gldende:

Molio B2.010, (AB18), Basisbeskrivelse - Byggesag/2021-06-30

Molio B2.100 Basisbeskrivelse - Byggeplads/2021-11-05
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1.5.3

1.6
1.6.1

1.7

1.7.1

1.8

Molio B2.220 Basisbeskrivelse - Betonkonstruktioner, Pladsstgbte/2017-12-04
Bips B2.226 Basisbeskrivelse - Beton, Renovering/December 2012
Molio B2.240 Basisbeskrivelse - Murveerk/2021-08-19

Molio B2.250 Basisbeskrivelse - Stal generelt/2021-08-26

Molio B2.270 Basisbeskrivelse - Trae generelt/2021-11-01

Molio B2.290 Basisbeskrivelse - Skeletkonstruktioner/2021-08-27
Molio B2.320 Basisbeskrivelse - Fuger/2021-10-15

Molio B2.330 Basisbeskrivelse - Maling/2021-10-15

Molio B2.360 Basisbeskrivelse - Tagdaekning/2021-09-14

Molio B2.420 Basisbeskrivelse - Aflgb i jord/2021-09-27

Molio B2.450 Basisbeskrivelse - EI/2021-11-05

Tegninger/bygningsmodeller
Tegninger er digitale og findes pa byggeweb som PDF-filer.

Feelles veerktgjer

Bygherreformularer

Der skal anvendes fglgende formularer og bilag:
e Kontrakt (AB18 Stor)

e Tro- og loveerklzering

Bilag C: Kgbenhavns Kommunes Arbejdsklausul
Bilag H: Kontraktklausul vedr. beskaeftigelse af praktikanter
Palzeg

Arbejdsklausul

Kgbenhavns Kommunes Arbejdsklausul vedrgrende arbejdsvilkar er gaeldende. En-
treprengren skal afseette tid og medregne den tid i prisen til at seette sig ind i klau-
sul, og hvad der kraeves, samt afseette tid til udfgrelsen her af.

Udenlandsk arbejdskraft

Arbejdssproget er dansk. Af hensyn til en sikker forstdelse af projektmateriale og
instruktioner, samt samarbejdet mellem entreprengrerne indbyrdes, skal Hoveden-
treprengrens daglige arbejdsleder (formand) pa byggepladsen og hans overordnede
(konduktgr og/eller procesleder), samt hver underentreprengrs dagligt ansvarlige for
arbejdets udfarelse pa pladsen kunne kommunikere pa dansk.

Hovedentreprengrens daglige arbejdsleder (formand) pa byggepladsen skal desuden
kunne kommunikere med alle entreprengrens beskaeftigede pa pladsen, pa et sprog
som de alle forstar.

Hovedentreprengren skal til enhver tid have mindst én medarbejder pa pladsen,
som kan kommunikere p& dansk.
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Referencer

Generelt
Geeldende dato for referencer: 14.02.2023

Udover, de i referencelisten for basisbeskrivelsen angivne referencer, er fglgende
referencer gaeldende:

e Fastpriscirkulaeret:

Cirkulzere nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid pd bygge- og anleegsarbejder
mv.

Bygge- og Boligstyrelsen.

med senere sndringer

Cirkulzere nr. 9784 af 28. november 2003 om andring af cirkulzere om pris og tid
pd bygge- og anlaegsarbejder mv.

Erhvervs- og Boligstyrelsen.
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5.2

5.4
5.4.2

Informations- og kommunikationsteknologi (IKT)

Generelt
Der stilles krav til hdndtering af falgende IKT-specifikationer:

- Digital kommunikation
- Digitalt tilbud
- Digital aflevering

Yderligere specificering kan ses i de aktuelle afsnit under punkt 5.4 IKT-specifikati-
oner.

IKT-ledelse og organisering
IKT-ledelsen fremgar af 1.4 Projektorganisation

IKT -Specifikationer

Digital kommunikation
Ad. stk. 3: Alle e-mails skal have byggesagens forkortelse "KBH Radhus” indsat i
emnefeltet efterfulgt af emnets tekst.

Afsender skal angive navn, firmanavn, firma adresse og telefonnummer i e-mailen.

Alle nedenstdende dokumenttyper, der udveksles mellem parterne, skal udveksles
digitalt i mappen “PN133474 - GMC Betonrenovering” p& Byggeweb, og entrepre-
ngrerne star selv for print og supplerende tryk af tegninger m.m.

Entreprengren sgrger ligeledes for at aflevere falgende dokumenter digitalt pa Byg-
geweb:

¢ Tidsplaner

e Tekniske forespgrgsler

¢ Kontroldokumentation

¢ D&V-dokumentation

Radgiver sgrger for at aflevere fglgende dokumenter digitalt pa Byggeweb:
¢ Revision af udbudsmaterialet

» Referater fra byggemgader

e Projektopfglgningsnotater

¢ Tilsynsnotater

¢ Opdatering af tegninger til As-built

Tekniske forespgrgsler skal stilles digitalt via Byggeweb. Skabelonen "Tekniske fo-
respgrgsler” downloades, udfyldes og afleveres digitalt pd Byggeweb. Herefter
downloader rédgiver den tekniske forespgrgsel og afleverer svar digitalt pa bygge-
web.

Projektopfglgningsnotater og tilsynsnotater udarbejdes af radgiver og afleveres di-
gitalt p@ byggeweb.
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5.4.3 Etablering af kommunikationsplatforme
Bygherre stiller Byggeweb til radighed for alle parter pa sagen.

Det er IKT-Leder der er ansvarlig for at varetage administratorrollen pd pro-
jektweb, samt invitere alle relevante personer og give dem adgang til de ngdven-
dige filer og omrader.

5.4.5 Digitalt udbud og tilbud
Bygherre anvender den digitale udbudsportal Byggeweb til udbud. Mappen med
udbudsmaterialet hedder: “PN133474 — GMC Betonrenovering”.

Entreprengrens tilbud med alle efterspurgte dokumenter skal uploades i ovensta-
ende mappe i Byggeweb, inddelt relevante undermapper.

5.4.7 Digital aflevering
Al materiale, som indgar i den digitale aflevering, skal laegges i de dertil oprettede
mapper pa Byggeweb.

Koordineringen af den digitale aflevering varetages af entreprengren.

"Som udfgrt/as-built” materiale udfgres efter YBL's vejledning “Som udfgr” - 2022,
efter standard niveau.

Tegninger udfgres digitalt, klar til print i A3-format. Diagrammer er undtaget for
format krav.

De sidste nye, pr. 2022-11-11, Molio tegningsstandarder skal benyttes for de re-
spektive fag.
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Byggeplads

Generelt
Fglgende beskrivelse samt

GMC_KX17_Zplan_for_sikkerhed_og_sundhed (PSS)
Byggepladstegning jf. dokument- og tegningslisten.

er geeldende for arbejdet med byggeplads, og prissaetning af denne.
Grundlaget for byggepladsen er indtegnet pd byggepladsplanen

GMC_KX_F1_H1_EX 000

Hovedentreprengren skal p& grundlag af udbuddets byggepladsplan, udfzerdige de-
taljeret byggepladsplan, herunder med fglgende oplysninger:

e Indretning i forhold til adgangs og transportveje.
e Placering af lifte, kraner, stilladshejs, stillads, arbejdsplatforme og andre tekni-
ske hjeelpemidler.

Byggepladsplanen skal revideres efterhdnden som byggepladsen sendres, sa den
altid afspejler den faktiske indretning af byggepladsen.

Arbejdsmiljgkoordinator (B) skal lgbende orienteres om andringer, og geeldende
byggepladsplan.

Den gaeldende byggepladsplan ophanges et eller flere tilgeengelige og synlige ste-
der.

Alle ydelser i forbindelse med skurforhold, stilladser, afspaerringer, sikkerhedsforan-
staltninger mv. pahviler Hovedentreprengren, f.eks. indhentning af myndighedernes
tilladelse til opstilling af skure, stilladser, materialecontainere, vedligeholdelse og
renholdelse i byggeperioden, forsikringer, reetablering etc.

Kgbenhavns kommune stiller ikke parkeringsmuligheder til radighed. Entreprengrbi-
ler skal placeres pa offentligt tilgeengelige parkeringsarealer.

Entreprengren skal sikre, at flugtveje og ngdudgange fra bygningen ikke blokeres.

Hovedentreprengren ma selv inden tilbudsafgivelsen ved hjeelp af de udleverede el-
ler fremlagte tegninger og ved eftersyn pa stedet, ggre sig bekendt med forholdene
pa arbejdspladsen.

Arbejde med tunge lgft ved handtering af tungt vaerktgj skal udfsres ved at redu-
cere transportafstande og brug af tekniske hjzelpemidler.

Arbejde ved ensidige og darlige arbejdsstillinger ved montage skal udfgres med
anvendelse af stillads, som tilpasses s@ montage over skulderhgjde eller under
knaehgjde undgas.

Arbejde pa knae skal undgds, men skal udfgres stdende hvor dette kan gennemfg-
res. Sgrg for at variere opgaver i belastende arbejdsstillinger.
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6.1.1

Arbejde som genererer stgj fra boring og slibning/skeering i staldele, betonkon-
struktioner, og stenmaterialer skal udfgres efter forudgdende tilrettelaeggelse af
arbejdet, s3 feerrest muligt udsaettes for stgjen. Anvend de maskiner, som stgjer
og vibrerer mindst. Pas pa evt. gnister.

Arbejde der frembringer stgv (mikrofibre) m.v. skal udfgres efter forudgdende
planlaagning af arbejdet sd det stgver s lidt som muligt. Brug vaerktgj med pa-
monteret sug, hvis det er muligt, og hold varktgjet rent med stgvsuger.

Arbejde hvor man udseaettes for stgv (cement m.v.) og kemikalier skal udfgres ved
anvendelse lukket vaerktgj med direkte sug.

Arbejde i omrader med fugleekskrementer skal udfgres efter desinfektion af omra-
derne. For de folk, som skal udfgre desinficeringen, er kravet
til personlige veernemidler tilsvarende som ved asbest-sanering.

Omfang
Entreprengren prisseetter, alle beskrevne emner/aktiviteter i naervaerende bygge-
sagsbeskrivelse punkt 6, jf. nedenstdende punkter i tilbudslisten.

100.01 Opstilling af byggeplads

.01 Opstilling af stillads, inkl. containere, skure, mv
.02 Tilslutning af forsyning til byggeplads
.03 Opstilling af beskyttende foranstaltninger, stgvvaegge, gvrige

interimsaktiviteter mv

100.02 Drift af byggeplads

.01 Drift af byggeplads inklusive flytning af stillads / lift og Ig-
bende renggring
.02 Arstidsbestemte vinterforanstaltninger

100.03 Nedtagning af byggeplads

.01 Nedtagning af stillads, inkl. containere, skure, mv

.02 Afrigning af byggepladsforsyning

.03 Afrigning af beskyttende foranstaltninger, stgvvaegge, gvrige
interimsaktiviteter mv

.04 Oprydning, slutrenggring og retablering

100.04 Reguleringsposter
.01 Ekstra leje af stillads
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6.2 Bestemmelser

6.2.1 Generelt
Byggepladsen indrettes, og arbejdet udfgres i henhold til Beskaeftigelsesministeri-
ets til enhver tid gaeldende bekendtggrelser og Arbejdstilsynets anvisninger.

Byggepladsens indretning og de enkelte byggepladsfaciliteter skal til enhver tid op-
fylde alle gaeldende regler og anvisninger indenfor omradet, herunder Arbejdstilsy-
nets, samt anvisninger fra kommunale og andre offentlige myndigheder.

P& byggepladsen gaelder i gvrigt folgende bestemmelser:

e Besggende skal baere pdbudte personlige vaernemidler.
e Alkohol og rusmidler er forbudt p& byggepladsen, pavirkede personer bort-
vises.

Det pahviler Hovedentreprengren at sikre orden og ryddelighed p& byggepladsen.
Safremt byggeledelsen vurderer, at manglende oprydning udggr et sikkerheds-
maessigt problem forbeholder byggeledelsen sig ret til, uden varsel, at foretage op-
rydning p% Hovedentreprengrens regning.

Byggeaffald m& KUN placeres pa de, p& byggepladsplanen anviste steder.

6.2.2 Sikkerhedsregler og ansvar
Alle gaeldende sikkerhedsregler for aktuelle arbejder skal overholdes, ligesom alle
henstillinger fra byggeledelsen og arbejdsmiljgkoordinatoren skal efterkommes.

Det forventes i gvrigt, at alle der arbejder pd byggepladsen ikke alene selv ngje
folger denne instruks, men ogsd er med til at sgrge for, at andre folger den.

Hovedentreprengren har det fulde ansvar for, at handvaerkerne p& byggepladsen
efterlever denne instruks.

6.2.3 Miljoskadelige stoffer
Der henvises til

Rapport vedrgrende orienterende miljgundersggelse i ejendommen
Grgndalscentret

Hvidkildevej 64

2400 Kgbenhavn

Rapport nr.: 230143 dateret 16.02.2023

Ved alle arbejder der involverer miljgskadelige stoffer, skal der tages de ngdven-
dige forholdsregler.

Der henvises i gvrigt til dokumenterne jf. tegningslisten
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6.2.4

6.2.5

6.3

GMC_KX17_ Zplan_for_sikkerhed_og_sundhed

For neermere beskrivelse af omfang, og arbejdsmetoder.

Myndighedsforskrifter og -vejledninger

Arbejde med huggearbejde, sandblaesning, vinkelsliber, sprgjtemaling mv. skal ud-
fgres under overholdelse af Arbejdstilsynets vejledning D.5.4 af januar 2008 ved-
rorende andedraetsvaern og AT vejledning nr. D.5.8 af april 2007 vedrgrende gjen-
vaern.

Myndighedstilladelser og -anmeldelser

Hovedentreprengren sgrger for anmeldelse af byggepladsen til Arbejdstilsynet.
En kopi af anmeldelsen opsaettes af entrepriseledelsen i hvert mandskabs-/til-
synskur pa byggepladsen.

Hovedentreprengren star selv for indhentelse af alle ngdvendige tilladelser i forbin-
delse med etablering af byggeplads og opsaetning af stilladser mv.

Hovedentreprengren skal rettidigt indhente de forngdne tilladelser og foretage de
forngdne anmeldelser.

Anmeldelse af byggeaffald til kommunale myndigheder pahviler Hovedentrepre-
ngren via underskrevet fuldmagt fra Bygherre. Byggeaffaldet skal anmeldes til
kommunen 14 arbejdsdage f@r arbejdet seettes i gang.

Det pahviler Hovedentreprengr selv at fremskaffe forngdne oplysninger hos
myndighederne mv. vedrgrende eksisterende forhold, som ikke fremgar af pro-
jektmaterialet.

Hovedentreprengren ma ikke pd Bygherrens vegne, uden dennes tilladelse, ansgge
om dispensation i forbindelse med projektets udformning eller arbejdets udfgrelse.

Overdragelse og aflevering af byggepladsen
Hovedentreprengrens faste pris er baseret pa byggepladsen, som den henligger
ved besigtigelsesmgdet inden tilbudsprissaetning.

Det forudsaettes, at Hovedentreprengren inden afgivelse af tilbud har gjort sig
bekendt med de eksisterende forhold, idet ekstrakrav pa grund af manglende
kendskab hertil ikke vil blive honoreret.

Hovedentreprengren skal foretage en digital registrering af tilstsdende omrader,
veje, udearealer, fortov mv. Eventuelle skader skal vaere registreret og doku-
mentation skal vaere lagt p& Byggeweb fgr arbejdets pabegyndelse.

Efter arbejdets afslutning registreres pa ny.

Hovedentreprengren foranlediger inden arbejdets pabegyndelse afholdelse af et
vejsyn med deltagelse af byggeledelsen samt vejmyndighed safremt dette kraeves.
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6.4

6.5
6.5.1

Synsrapport udfaerdiges af Hovedentreprengren og fremsendes til byggeledel-
sen.

Eksisterende bygningsdele, udearealer og vejanlaeg inkl. udstyr, ledninger samt
beplantning, der ikke er omfattet af byggesagen, m3 ikke beskadiges. Der skal fo-
retages de ngdvendige beskyttende foranstaltninger til at sikre eksisterende for-
hold. Midlertidige flytninger eller demonteringer af udstyr eller lignende samt be-
skaering af traeer og buske ma ikke foretages uden byggeledelsens godkendelse.

Reparationer efter skader pa tilkgrselsveje uden for og pa arbejdsstedet betales
af Hovedentreprengren, sdfremt skadearsagen kan henfgres til ham selv, hans
leverandgrer eller hans underentreprengrer (Culpa med omvendt bevisbyrde).

Hovedentreprengren skal paregne fuld reetablering efter alle byggepladsmaes-
sige foranstaltninger.

Hovedentreprengren skal reetablere de arealer og bygningsdele, der ikke indgar i
det feerdige arbejde, men som Hovedentreprengren anvender/skader i forbindelse
med udfgrelsen af arbejdet, sdledes at de fremstdr som ved overtagelsen.

Eksisterende forhold

Hovedentreprengren haefter for det tab, Bygherren eller andre matte lide i tilfeelde
af, at Hovedentreprengren afbryder eller beskadiger ledninger og kabler, hvis til-
stedeveerelse er angivet enten af Bygherren eller ledningsejeren - hvad enten an-
givelsen fremgar af udbudsmaterialet eller af senere omstaendigheder.

Safremt der under gravearbejdet stgdes pa ledninger, som ikke er indberettet hos
LER, skal arbejdet stoppes, og Hovedentreprengren skal straks underrette bygge-
ledelsen herom.

Med henvisning til de udfgrende organisationers standardforbehold bemeaerkes, at
med “stikledning” forstas forsyningsledning fremfgrt til byggeplads. En entreprengr
har kun adgang til benyttelse, hvis det fremgar af udbudsmaterialet.

Det pahviler Hovedentreprengr selv at fremskaffe forngdne oplysninger hos
myndighederne, forsyningsselskaber mv. vedrgrende eksisterende forhold, som
ikke fremgar af projektmaterialet.

Alle ngdvendige anmeldelser til myndigheder og koncessionerede selskaber samt
ngdvendig rekvirering af tilsyn og godkendelser fra disse pahviler den ansvarlige
Hovedentreprengr.

Brandmaessige foranstaltninger og fgrstehjaelp

Tobaksrygning
Tobaksrygning og brug af &ben ild (taendstikker, lightere m.m.) er forbudt i alle ar-
bejdsomrader, ved oplagspladser, stillads og skure.
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6.5.2

6.5.3

6.5.4

6.5.5

6.6
6.6.1

“Varmt arbejde”, herunder brug af aben ild

“Varmt arbejde”, det vil sige brug af 8ben ild, svejsning, anvendelse af vinkelsli-
ber, varmluftspistol og lignende samt tildannelse af materialer, ma ikke foregd
uden forudgdende tilladelse fra byggeledelsen.

Inden varmt arbejde pabegyndes, skal “Aftaleblanketten DBI vejledning nr. 10 til
udfgrsel af varmt arbejde” fra Dansk Brandteknisk Institut udfyldes og sendes til
byggeledelsen.

Brandteknisk Vejledning nr. 10
a) Hovedvejledning, 1. udgave, september 2021
b) Praktisk planleegning og udfgrsel, 1. udgave, 1. udgave, september 2021

Tilladelsesblanketten skal udfyldes og underskrives af den ansvarlige virksomheds-
leder, brandvagt og udfgrende handvaerker (interne eller eksterne handvaerkere)
inden arbejdet pabegyndes.

Aftaleblanket for varmt arbejde skal udfyldes og sendes til byggeledelsen inden
udfgrelse af varmt arbejde.

Hovedentreprengren star for evt. brandvagt samt gvrige krav iht. regler for udfg-
relse af varmt arbejde.

Brandfarlige stoffer
Brug og opbevaring af stgrre maangder brandfarlige stoffer eller vaesker skal afta-
les med byggeledelsen.

Brandfarligt affald, som for eksempel fernisklude, brugt tvist, terpentin og lig-
nende, skal snarest fjernes, dog senest ved arbejdstids ophgr.

Ilt- og gasflasker ma ikke henstd uden opsyn og skal ved arbejdstidens ophgr fjer-
nes.

Alarmering og brandslukningsmateriel
For arbejdet pabegyndes, skal arbejdsmiljgkoordinator (B) anvise, hvordan og
hvorfra brandvaesenet kan alarmeres.

Entreprengr skal sgrge for ngdvendigt brandslukningsudstyr samt at der telefon pa
byggepladsen for opringning til 112.

Forstehjeelpsudstyr

Hovedentreprengren leverer og opsaetter en “ngdhjeelpskasse” i hver skurvogn, til
brug for alle underentreprengrer, byggeledelse mv. Ngdhjaelpskassen skal som mi-
nimum indeholde forbindingskasse og gjenskylleflaske. Placering anvises pa byg-
gepladsplan. Hovedentreprengren har ansvaret for kontrol og Igbende forsyning
med udstyret i hele byggeperioden, jf. Arbejdstilsynets krav hertil. Skiltning i for-
bindelse hermed udfgres.

Byggepladsforhold

Generelt
Se 6.1.
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6.6.2

6.6.3

6.6.4

6.6.5

6.6.6

6.6.7

6.6.8

6.6.9

Indhegning og interimsaflukning

Interimsaflukning bestdr af porte og dgre omkring arbejdsomrader, stillads og
skurvogn mv.

Stillads skal sikres mod uvelkommen adgang, ved opsaetning af plader/hegn og af-
I&seligdgre ved stilladstrapper. Gaelder ogsa rullestilladser medmindre disse kgres
veek fra facaderne og l3ses forsvarligt fast.

Aflasning
Entreprengren forestar den daglige abning og aflasning af byggepladsens skure.

Vagtordning
Bygherren etablerer ikke vagtordning.

Tyverisikring

Bygherre etablerer ikke tyverisikring. Det er op til Hovedentreprengren, at sikre
veaerdier frem til afleveringen. Vaerktgj, materialer og lignende skal opbevares i luk-
kede afldste containere.

Skiltning
Al skiltning, herunder lovpligtig skiltning sikkerhedsskiltning og skiltning for faerd-
sel, i forbindelse med arbejdet skal veere indeholdt i Hovedentreprengrernes tilbud.

@nskes der opsat yderligere skiltning skal det veere i henhold til Kgbenhavns Kom-
munes retningslinjer.

Hovedentreprengr er selv ansvarlig for sikkerheds- og byggepladsskiltning, for
egne arbejder i og/eller omkring eget arbejdsomrade.

Handtering af materialer og produkter
For arbejdet pabegyndes, skal transportveje for, og placering af materialer, aftales
med Byggeledelsen.

Transport og oplagring af materialer og produkter skal fglge producent-
og/eller leverandgranvisninger.

Oplagsplads
Oplagspladsens placering fremgar af tegning:
GMC_KX_F1_H1_EX_000 Byggepladsplan.

Affaldshandtering

Hovedentreprengren er forpligtet til at opsamle eget affald samt sgrge for, at affal-
det indsamles, sorteres og handteres og bortskaffes i henhold til kommunens regu-
lativer og regler herom.

Anmeld byggeaffald til kommunen | Kgbenhavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Hovedentreprengren skal, med Bygherres fuldmagt, udfylde og indsende anmeldel-
sesskema for byggeaffald til myndighederne.

PLH ARKITEKTER A/S VERMUNDSGADE 38K, 2100KBH.@ TLF. 3543 0055
BANG & BEENFELDT A/S LANGEBROGADE 6E, 5, 4111 KBH. K TLF. 3257 8250


https://www.kk.dk/erhverv/bygge-og-miljoetilladelser/anmeld-byggeaffald-til-kommunen

Kgbenhavns Ejendomme og Indkgb Grgndals Multicenter - Betonrenovering

Dato : 27.02.2023
Byggesagsbeskrivelse Rev.dato:
6. Byggeplads Side : 17/31

6.7
6.7.1

6.7.2

6.7.3

Forsyning til byggeplads

Brugsvand
Hovedentreprengren dimensionerer, etablerer, vedligeholder og fjerner vandforsy-
ningen til skurvogn og byggeplads.

Hovedentreprengren tilslutter brugsvand med afspeerringsventil i rum i kaelderen
forenden af rampen ved hovedindgangen. Tilslutning skal veere med TPS ventil.
Hovedentreprengren etablerer om ngdvendigt trykforgger.

Vedligeholdelse og jeevnlige eftersyn af de, af Hovedentreprengren etablerede byg-
gepladsinstallationer pdhviler Hovedentreprengren i hele byggeperioden.
Vandledninger skal fremfgres og beskyttes pd hensigtsmaessig made, s de ikke er
til hinder for faerdsel. De skal frostsikres, sa der opstar faerrest mulige gener under
byggeriet.

Det pahviler naervaerende Hovedentreprengr at aflaese biméler for brugsvand hver
anden uge, og indrapportere det aflaeste til Byggeledelsen, i form af et Excel reg-
neark pad Byggeweb.

Bygherren kan ikke ggres ansvarlig for afbrydelser i vandforsyningen.

Vandforbrug betales som falger:
e Vandforbrug til byggeplads betales af Bygherre.
e Vandafledningsafgift betales af Bygherre.

Aflgb
Hovedentreprengren dimensioner, etablerer, drifter, vedligeholder og fjerner

e Spildevandsinstallationer til skurvogn og byggeplads. Disse tilsluttes eksi-
sterende spildevandsbrgnde i fortov, i umiddelbar naerhed af skurvognen.

Ledninger for regn- og spildevand skal fremfgres og beskyttes p& hensigtsmaessig
made, sa de ikke er til hinder for faerdsel. De skal frostsikres, sa der opstar faerrest
mulige gener under byggeriet.

El

Hovedentreprengr etablerer, drifter, vedligeholder og fjerner elforsyningen til skur-
vogn og byggeplads.

Byggestrgm tilsluttes i kaelderen forenden af rampen ved hovedindgangen.
Hovedentreprengren sgrger selv for at afholde alle udgifter til tilslutning og udfg-
relse af byggestrgm. Dette inkluderer ogsd materiel som tavler, alle stik og udtag,
stativer mv.

Hovedentreprengren er ansvarlig for lovpligtigt eftersyn af elinstallationer.
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6.7.4
6.7.4.1

6.7.4.2

6.7.4.3

6.7.4.4

6.8

6.9
6.9.1

Hovedentreprengren dimensionerer og opseetter alle ngdvendige skurvogns- og
byggepladsinstallationer, inkl. kortslutnings- og speendingsfaldsberegninger. Der
ggres opmaerksom pa at der skal blandt andet skal leveres strgm til skurvogn,
h&ndvaerktgj, stilladshejs, byggepladsbelysning, feerdselsbelysning og anden ngd-
vendigt behov.

Der placeres tavler efter behov.

Det pahviler Hovedentreprengren at opsaette og aflaese bimaler for el, ved bygge-
start, hver anden uge og ved byggeriets afslutning. Aflaesningerne indrapporteres
til Byggeledelsen, i form af et Excel regneark pa Byggeweb.

Hovedentreprengren skal pd alle mader begraense elforbruget til det ngdvendige.
Al arbejdsstrgm skal afbrydes af hdndvaerkerne, ndr arbejdsstedet forlades, senest
ved normal arbejdstids ophgr.

Kabler skal fremfgres og beskyttes pa hensigtsmaessig made, sa de ikke er til hin-
der for faerdsel, og s der opstar faerrest mulige gener under byggeriet.

Bygherren kan ikke ggres ansvarlig for afbrydelser i elforsyningen til byggeplad-
sen.

Belysning

Generelt
Det etableres ikke belysning

Belysning i faerdselsomrader
Det etableres ikke belysning

Belysning i arbejdsomrader
Hovedentreprengr star for belysning af alle arbejdsomrader.

Belysning i skurvogn og materialecontainer
Hovedentreprengr star for belysning af skurvogn og materialecontainere.

Hovedentreprengr etablerer, vedligeholder og fjerner belysning, med minimum 25
lux i skurvogn og materialecontainer.

Hovedentreprengr skal kontrollere, at lyset slukkes inden byggepladsen, forlades
ved fyraften.

Kommunikation
Se 6.5.4.

Seerlige forhold ved bygninger i brug
Generelt
Ordensregler
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6.9.2

6.9.4

Fglgende almindelige ordensregler er gaeldende og skal vaere ophangt i mand-
skabsskure og lignende steder (ophaenges af Hovedentreprengr):

o De pa byggepladsen beskaftigede ma kun opholde sig pd byggepladsen og i
arbejdsskurene fra 1 time fgr arbejdstidens begyndelse til 1 time efter dens
ophgr.

e Sgmmelig adfeerd skal til enhver tid udvises.

e Ngdtgrft ma kun forrettes pa de anviste steder.

e Urenlighed eller beruselse pa byggepladsen vil medfgre gjeblikkelig bortvisning
fra byggepladsen.

o Der ma ikke drikkes alkohol p& matriklen.

e Ungdvendig stgj skal undgds. Radioer og lignende ma ikke veere til gene for
naboer eller Grgndal Multicenters brugere.

e Der m3 ikke ryges i ejendommen, kaelder, opgange, tag eller pa stillads.

o Der ma ikke arbejdes pa officielle sgn-og helligdage samt Igrdage uden tilla-
delse fra byggeledelsen.

e Arbejdstid:

Normal arbejdstid forstds som:
Hverdage kl. 06.30-16.00

Hovedentreprengren skal til enhver tid planlaegge og tilrettelaegge arbejdet sale-
des, at opgivne tidsfrister kan overholdes ved arbejde inden for ovennavnte tids-
rum.

Dette gaelder ogsa i tilfelde, hvor det drejer sig om at indhente eventuelle forsin-
kelser.

Arbejde uden for disse tidspunkter ma kun finde sted efter udtrykkelig aftale med
Byggeledelsen.

Vaerktgj og udfgrelsesmetoder skal vaelges saledes, at dette giver faerrest mulige
gener for radhusets brugere, med hensyn til stgj, vibrationer, stav og emissioner.

Information til tredjemand
Byggeledelsen forestar koordinering af henvendelse fra tredjemand til Bygherren.

For arbejder som Hovedentreprengren vurderer at ville give betydende gener for
GMC-brugere, skal oplyses til Byggeledelsen.

Byggeledelse/Bygherren vil herefter i ngdvendigt omfang orientere / varsle de in-
volverede

Betydende gener kunne veere risiko for forggede st@j- og stgvgener, lugtgener,
forggede vibrationer, midlertidig blokering af veje / cykelsti, m.v.

Beskyttelse af omkringliggende bygningsdele
Ved nedhugninger af beton, skaering med vinkelsliber og rustfjernelse skal om-
kringliggende bygningsdele som vinduer, dgre, gasbetonfacader, tagdug mv.
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beskyttes med x-finer eller lignende. Der skal ligeledes traeffes foranstaltninger
mod nedfald af eksempelvis betonstykker fra arbejdsomradet til arealerne under.

6.10 Vejrligsforanstaltninger

6.10.1 Generelt
Hovedentreprengren skal i sit tilbud indeholde alle udgifter til rstidsbestemte og
overenskomstmaessige vejrligsforanstaltninger.

Vejrligsforanstaltninger i sommerperioden

Vejrligsforanstaltninger i sommerperioden defineres som de hjalpeydelser, der
er ngdvendige for arbejdets gennemfgrelse i perioden 1. april — 31. oktober.
Vejrligsforanstaltninger i sommerperioden pahviler alene Hovedentreprengren og
skal veere indeholdt i tilbud.

6.10.3 Vejrligsforanstaltninger i skurvogn, materialecontainer og oplagsplads
Vejrligsforanstaltninger planlaegges ivaerksat sa betids og i et sadant omfang, at de
er i stand til at afbgde vejrligets indflydelse pa tidsfrister og kvalitet.

Hovedentreprengren skal udfgre de ngdvendige arstidsbestemte vejrligsforanstalt-
ninger, herunder:

¢ Ngdvendig af- og tildeekning af oplagrede materialer.

¢ Ngdvendig opvarmning af egne materialecontainere, som skal vaere isolerede.

e Vedligeholdelse og afrigning af ovennaevnte foranstaltninger.

6.10.4 Vejrligsforanstaltninger i arbejdsomrader
Seerlige foranstaltninger i vinterperioden fastlaegges i samrad med den enkelte un-
derentreprengr, idet Hovedentreprengren dog skal pdregne at udfgre de ngdven-
dige arstidsbestemte vejrligsforanstaltninger.

Ngdvendig af- og tildeekning af oplagrede materialer i arbejdsomrader.

6.11 Byggepladsens faerdselsarealer

6.11.1 Parkering
Se 6.1.

6.11.2 Udendgrs faerdselsarealer
Al til- og frakegrsel med bil m& kun finde sted pa de arealer, der er beregnet til bil-
kgrsel.

Al kgrsel skal fglge faerdselsloven og politivedtaegten. Tilkgrsel til bebyggelsen med
rednings- og sygetransportbiler mv. skal kunne forega uhindret i hele byggeperio-
den.

Der skal vises hensyn til naboer, brugere og gvrige, der ankommer til omradet,
bl.a. ved forngden skiltning, afspaerring m.v.
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6.11.4

6.11.5

6.11.6

6.12
6.12.1

6.12.2

6.12.4

De udendgrs faerdselsarealers placering og omfang fremgar af byggepladsplanen.

Renholdelse og lgbende reparation som fglge af byggearbejderne pahviler Hoved-
entreprengren, der ved arbejdets afslutning afleverer veje og fortove i samme
stand som fgr byggeriets pabegyndelse.

Safremt det periodevis er ngdvendigt at afspeaerre yderligere for kgrende, cyklende
og/eller gdende trafik omkring bebyggelsen, skal Byggeledelsen informeres mini-
mum 7 dage i forvejen, saledes at der kan koordineres med myndigheder og Byg-
herren. Hovedentreprengren star selv for at indhente ngdvendige tilladelser.

Hovedentreprengren etablerer, vedligeholder, vejrligssikrer, omlaegger og fjerner
byggepladsveje, gangveje og overkgrsler iht. udbudstidsplan og byggepladsteg-
ning.

Afdzekning af huller i faerdselsarealer
Huller og udsparinger i faerdselsarealer skal afdaekkes med daeksler/plader, der er

fastholdt.

Ansvaret for afdeekning og afspaerring herunder vedligeholdelse pahviler entrepre-
ngren. Entreprengren etablerer ngdvendige afveergeforanstaltninger og retablerer
afdaekningen umiddelbart efter endt arbejde.

Hovedentreprengren sikrer Igbende at dette bliver gjort.

Etablering af raekveerk i feerdselsarealer
Ad stk. 1. Hovedentreprengren leverer, opseetter, vedligeholder og fjerner raek-
veerker langs og ved byggepladsarealer i ngdvendigt omfang.

Belysning af feerdselsarealer
Se 6.7.4.

Skurvogn og materialecontainere

Generelt
Materiel behgver ikke at veere nyt, men skal veere i lovlig og forsvarlig stand og
forbliver Hovedentreprengrens ejendom efter byggesagens afslutning.

Skurforhold
Skurvognes placering fremgar af byggepladsplanen, se 6.1.

Hovedentreprengren leverer, opstiller, vedligeholder og fjerner skurvogne i
ngdvendigt omfang til personer, med toilet, bad, handvaske, omklaednings-
faciliteter, spiseplads samt kontorfaciliteter.

Skurvogne leveres med fglgende mindste krav til isolering:
e Vag: Mindst 100 mm mineraluld
e Loft: Mindst 150 mm mineraluld
e Gulv: Mindst 150 mm mineraluld

Forsyning til skurvogn og materialecontainer
Se 6.7.
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6.12.5

6.12.6

6.12.7

6.13
6.13.1

6.13.2

6.13.3

6.13.4

6.13.5

Belysning i skurvogn og materialecontainer
Se 6.7.4.

Vejrligsforanstaltninger i skurby og pa oplagsplads
Se 6.10.

Oprydning i skurvogn og materialecontainer
Hovedentreprengren ansvarlig for oprydning og renhold.

Hovedentreprengren skal til stadighed sikre at faerdselsarealerne ryddelige.

Hvis en entreprengrs egne arbejder eller transport af materialer medfgrer spild pd
faerdselsarealerne, skal Hovedentreprengren straks sgrge for de fjernes - ogsa hvis
spildet sker uden for byggepladsen.

Hovedentreprengren skal sgrge for at underentreprengrer dagligt rydder op og
renggr herunder stgvsuger efter egne aktiviteter pd byggepladsen.

Fglges Byggeledelsens anvisninger ikke vedrgrende oprydning og renhold,
kan Byggeledelsen lade arbejdet udfgre for Hovedentreprengrens regning.
Udgiften hertil fratraekkes Hovedentreprengrens tilgodehavende.

Arbejdsomrader

Generelt

Hovedentreprengr har ansvaret for, at Arbejdsmiljgloven og de dertil hgrende reg-
ler overholdes, og skal ved opfglgning pa arbejdsudfgrelsen sgrge for, at der arbej-
des sikkert, samt at farlige situationer undgas.

Afdzekning af huller i arbejdsomrader
Huller og udsparinger i arbejdsomrader skal afdaekkes med plader, der er fast-

holdt. Ansvaret for afdaekning, herunder vedligeholdelse, p&hviler Hovedentrepre-
ngren.

Ved eventuel midlertidig fjernelse af afdeekning af etableres ngdvendige afvaerge-
foranstaltninger og afdeekningen reetableres umiddelbart efter endt arbejde.

Afdaekning ma forst fiernes, ndr faren er elimineret, f.eks. ved at belaegningen er
reetableret.

Etablering af raekvaerk i arbejdsomrader

Raekveerker opsaettes langs stilladser mv. der ligger mere end 2 m over terraen.
Endvidere opseaettes raekvaerker, hvis arbejdets art udggr en saerlig fare, eller hvis
fald til angivne underlag er forbundet med seerlig fare.

Raekvaerker ma farst fjernes, nar faren er elimineret.

Belysning i falles arbejdsomrader

Se 6.7.4.

Vejrligsforanstaltninger i arbejdsomrader

Se 6.10.
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6.15.6 Oprydning og renhold i arbejdsomrader
Hovedentreprengren renholder arbejdsomrader for stgv og lignende.

Det pahviler Hovedentreprengren) dagligt og endeligt at rydde op og renggre efter
sig. Hovedentreprengren tilser, at alle arbejdsomrdder, adgangsveje, mv. er ryd-
delige, inden pladsen forlades.

Fglges Byggeledelsens anvisninger vedrgrende oprydning og renhold ikke, kan
Byggeledelsen lade arbejdet udfgre for Hovedentreprengrens regning. Udgiften
hertil fratreekkes Hovedentreprengrens tilgodehavende.

6.13.7 Teltvaerksteder
Udendgrs teltveerksteder vil blive tilladt i det omfang, der er og behov. Teltvaerk-
steder skal altid koordineres og aftales med Byggeledelsen.

6.13.8 Adgang til arbejdsomraderne pa taget
Se tegning

GMC_KO01_H1_E0_S2_No1

e Adgang foregdr gennem trapperum pa fgrste sal ved modulkryds D14
6.14 Stillads og tekniske hjalpemidler

6.14.1 Generelt
Anvendelse af tekniske hjeelpemidler skal ske pa en sikkerheds- og sundhedsmaes-
sigt fuldt forsvarlig made, jf. Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 1109 af 15. de-
cember 1992 med senere a&ndringer.

Der henvises til arbejdstilsynets hjemmeside www.at.dk

I forbindelse med udfgrelse af facade- og tagarbejder har entreprengren metode-
frihed i forbindelse med valg af stillads, arbejdsplatforme eller en helt tredje Igs-
ning. Dette sd laenge, at valgte metode er godkendt af Arbejdstilsynet, og kan fun-
gere i samspil med husets daglige brug.

Den valgte Igsning af hjeelpemidler skal dog godkendes af Byggeledelsen og Byg-
herre.

Hovedentreprengren veelger selv, hvilken slags Igftemateriel, der skal anvendes.

Der skal anvendes en montagelgsning, der opfylder Arbejdstilsynets regler vedrg-
rende tunge Igft.

Hovedentreprengrens valg indarbejdes Igbende af arbejdsmiljgkoordinator (B) i
plan for sikkerhed- og sundhed, (PSS).

Der skal etableres ngdvendigt underlag for materiellet, sa undergrund ikke beska-
diges.

PLH ARKITEKTER A/S VERMUNDSGADE 38K, 2100KBH.@ TLF. 3543 0055
BANG & BEENFELDT A/S LANGEBROGADE 6E, 5, 4111 KBH. K TLF. 3257 8250


http://www.at.dk/sw12651.asp

Kgbenhavns Ejendomme og Indkgb Grgndals Multicenter - Betonrenovering

Dato : 27.02.2023

Byggesagsbeskrivelse Rev.dato:

Side

24/31

6.14.2

7.2

7.3

Entreprengren skal i sit tilbud indregne samtlige tekniske hjalpemidler, der natur-
ligt hagrer til entreprisens fuldsteendige feerdigggrelse, herunder sgrger entrepreng-
ren selv for ngdvendige stilladser, stilladsinddaekninger, stilladshejs, m.v., herun-
der eventuelle myndighedsgodkendelser af samme.

Stillads

Entreprengren leverer, monterer, vedligeholder og fjerner samt flytter stillads, Igf-
tegrej, stillads hejs mm. Lgsningen skal veere godkendt af arbejdstilsynet.

Stillads dimensioneres for vindbelastning og last.

Det pahviler Hovedentreprengren at dimensionere samt sikkerhedskoordinere stil-
lads, inddaekning, stilladshejs m.v.

e Branchevejledning om opstilling og nedtagning af stilladser. BAR Bygge &
Anlaeg.

e AT-vejledning D.3.1. om lgft, traek, skub. Arbejdstilsynet 2004.

e Standardblade for stilladser. BAR Bygge & Anlaeg.

e Handbog for sikkerhedsgruppen. BAR Bygge & Anlag.

e Stilladsopstillerens ansvar - At-vejledning 45.1, juni 2015

Omgivende miljg

Generelt
Bestemmelser i Kgbenhavns Kommunes "BYGGE- OG ANLAGSFORSKRIFT I K@-
BENHAVN, DECEMBER 2016” skal overholdes.

Ved udfgrelse af midlertidige stgjende, stgvende eller vibrationsfrembringende ak-
tiviteter skal entreprengren orientere byggeleder om arbejdet. Orienteringen kan
ske til byggemgade eller ved fremsendelse af e-mail med oplysninger om arbejdets
karakter og varighed samt om de gener, arbejdet kan medfgre (stgj, vibrationer,
stgv, gget trafik osv.). Byggeleder videregiver oplysningerne til bygherre.

Informationen skal vaere alle bergrte parter i haende i s& god tid som muligt og
som udgangspunkt en uge fgr start, medmindre anden lovgivning fastlaegger en
laengere frist.

Stgj
Stgjende arbejder skal begraenses mest muligt og varsles jf. pkt. 7.1. Saerligt stg-
jende arbejde kan forlanges udfgrt uden for alm. arbejdstid.

Brug af radioer og lignende er ikke tilladt.

Der henvises til Kgbenhavns Kommunes "BYGGE- OG ANLAEGSFORSKRIFT I
K@BENHAVN, DECEMBER 2016".

Vibrationer
Vibrationsfrembringende arbejder skal varsles jf. pkt. 7.1.
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Der henvises til Kgbenhavns Kommunes "BYGGE- OG ANLAEGSFORSKRIFT I K@-
BENHAVN, DECEMBER 2016".

7.4 Stov
Stgvende arbejder skal begraenses mest muligt, og varsles jf. pkt. 7.1. Det skal
forhindres at stgv breder sig uden for aktuelle byggeomrader.

Om ngdvendigt skal opsaettes udsugningsanlaeg med filtre eller luftrensere.

Midlertidig standsning af opvarmnings- og ventilationsanlaeg kan vaere ngdvendig
for at undgad spredning af stgv. Sadanne standsninger skal aftales med byggeleder
og bygherre.

Der henvises til Kgbenhavns Kommunes "BYGGE- OG ANLAEGSFORSKRIFT I K@-
BENHAVN, DECEMBER 2016".

7.5 Emissioner til atmosfaeren
Bestemmelser i Kgbenhavns Kommunes “Regulativ vedrgrende adgangen til at
lade motoren i holdende motordrevne kgretgjer vaere i gang” fra 1990 skal over-
holdes.
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8.
8.1
8.2

8.3

8.4

8.5

Kvalitetsledelse
Generelt

Byggeledelsen

Projektorganisationen fremgar af punkt 1.3. Hovedentreprengr leder byggesagen
og alle underentreprengrer. Bygherrens arkitekt og ingenigr udfgrer projektopfglg-
ning og fagtilsyn.

Det skal understreges at tilsyn fra bygherrens side og fagtilsyn, ikke fritager entre-
prengren for selv at planlaegge og lede egne arbejder, samt fgre kontrol til sikring
af konditionsmaessigt arbejde.

Entreprengren skal desuden lede egne underentreprengrer pa byggepladsen og ak-
tivt koordinere de forskellige entreprengrers arbejde, sdledes at fejl og forsinkelser
undgas.

Byggemgder
Ad stk. 1. Der paregnes afholdt ugentlige byggemgder i hele byggeperioden, som
entreprengren skal deltage i, medmindre andet er aftalt.

Entreprengrens daglige arbejdsleder (formand) pd byggepladsen og hans overord-
nede (konduktgr og/eller procesleder) skal deltage i samtlige byggemgder i bygge-
perioden. Byggemgder ledes af byggeledelsen.

Byggeledelsen udarbejder referat af byggemgder. Byggemgdereferater betragtes
som godkendt, medmindre der senest pa det fglgende byggemgde ggres indsigel-
ser, jf. basisbeskrivelsen 8.1 stk. 1.

Der afholdes et m&nedligt skonomimgde inden fremsendelse af acontobegaering.
P& mgdet gennemgar entreprengr stade og gkonomi for udfgrte arbejder og eks-
traarbejder. Entreprengr fremlaegger aftalesedler. Entreprengrens daglige arbejds-
leder (formand) pa byggepladsen og hans overordnede (konduktgr og/eller proces-
leder) skal deltage i samtlige gkonomimgder i byggeperioden.

Kvalitetsplan

Ad stk. 1.

Senest 8 arbejdsdage efter kontrahering skal entreprengren fremsende kvalitets-
planen til byggeledelsen. Senest 5 arbejdsdage efter byggeledelsens eventuelle
kommentarer til kvalitetsplanen skal entreprengren fremsende den reviderede kva-
litetsplan til byggeledelsen til godkendelse.

Projektgennemgangsmgde

Entreprengren skal som en del af ydelsen paregne deltagelse i et projektgennem-
gangsmgde (halvdagsmgde) med byggeleder og de projekterende radgivere. Ved
projektgennemgangsmgadet skal entreprengrens daglige arbejdsleder (formand) pa
byggepladsen og hans overordnede (konduktgr og/eller procesleder) samt relevante
underentreprengrer deltage.
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8.6

8.6.1

Ved mgdet gennemgas arbejdsbeskrivelser og tegninger samt hovedtidsplanen, der
er opdateret af byggelederen pa baggrund af entreprengrens fremsendte arbejds-
planer og procesgranskning. Entreprengren skal gennemga entreprengrens kvali-
tetsplan.

Byggeleder gennemgar desuden proces for fagtilsyn, tekniske forespgrgsler og kom-
munikationsveje.

Entreprengren skal altsd inden mgdet have gennemgaet projektmaterialet og fore-
taget procesgranskning, der skal foreligge skriftligt.

Entreprengren skal inden mgdet have vurderet anvendelsen af sine ressourcer og
gvrige produktionsforhold til arbejdets udfgrelse.

Projektgennemgangen andrer ikke fordelingen af ansvar og risiko mellem byg-
herre og hovedentreprengr, ej heller hvis gennemgangen resulterer i sendringer af
projektet.

Ad stk. 2.
Resultatet af procesgranskningen skal fremsendes til byggelederen senest 5 ar-
bejdsdage inden projektgennemgangsmgdets afholdelse.

Byggeleder udarbejder referat af projektgennemgangsmgder. Referaterne betrag-
tes som godkendt, medmindre der senest 1 uge efter modtagelsen ggres indsigel-
ser, jf. basisbeskrivelsen 8.1 stk. 1.

Ad stk. 7.

Der afholdes et feelles opstartsmgde for alle beskaeftigede pa byggepladsen. Entre-
prengrens daglige arbejdsleder (formand) pa byggepladsen, hans overordnede
(konduktgr og/eller procesleder) samt alle der paregnes beskaeftiget p& byggeplad-
sen, skal deltage i opstartsmgdet.

Entreprengrens kontrol og dokumentation

Generelt

Entreprengrens Igbende kvalitetskontrol af arbejdet og af leverancer skal omfatte
kontrol af egne arbejders hdndvaerksmaessige kvalitet. Det pahviler entreprengren
at kvalitetssikre egne arbejder Igbende, som grundlag for efterfglgende arbejder
og inden faerdigmelding.

Ekstraarbejder og mangler pavist ved aflevering er ogsd omfattet af krav til entre-
prengrens kontrol og dokumentation.

Manglende eller mangelfuldt fgrt kontrol og/eller dokumentation er en vaesentlig
mangel.

Manglende eller mangelfuldt fgrt kontrol og/eller dokumentation vil medfgre ekstra
undersggelser af arbejdernes kvalitet for entreprengrens regning.
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8.6.2

8.6.3

8.6.4

8.6.5

8.7

Manglende eller mangelfuldt fort kontrol og/eller dokumentation vil ved manedlig
acontoudbetaling medfgre blivende fradrag i entreprengrens entreprisesum sva-
rende til 10 % af det udferte arbejde.

Styring af udfgrelsesdokumenter

Det er entreprengrens ansvar, at han og hans beskeeftigede altid har og anvender
de nyeste versioner af byggesagens dokumenter. Entreprengren sgrger selv for
eventuelle tegningstryk.

Arkivering af dokumentation
Det er entreprengrens ansvar at arkivere kontrol- og D&V dokumentation og at
dette afleveres digitalt via Byggeweb i de dertil oprettede mapper.

Kontroldokumentation
Kontroldokumentation skal afleveres ugentligt digitalt via Byggeweb i mappen
C10.3_KS-dokumentation ENT.

Kontroldokumentation skal som minimum indeholde fglgende:
e Dato for kontrol

e Hvem der har gennemfgrt kontrollen

¢ Hvad kontrollen har omfattet

¢ Resultatet af kontrollen.

D&V-dokumentation
D&V-dokumentation skal afleveres p& Byggeweb 10 arbejdsdage inden afleverings-
forretningen i mappen C08.9_Drift- og vedligeholdsspecifikation.

Produktdokumentation skal som minimum indeholde fglgende:
Emne

Navn, adresse, e-mail og telefonnummer pa leverandgr
Materiale- og produktspecifikation/fabrikat/type
Farvekoder ncs/blandingsforhold, glans for samtlige farver
Renggringsmetode og -midler

Vedligeholdelses- og reparationsanvisninger

Forslag til vedligeholdelsesinterval

Fremgangsmade ved eventuel udskiftning

Brugsanvisning

ORXNONAEWN=

Endvidere skal der ligeledes 10 dage fgr afleveringen afleveres udfyldelse af med-
sendte bygningsdelskort. Kortene skal udfyldes fyldestggrende for min. hver at de
udfgrte beskrivelsespunkter. Kortet skal referere til beskrivelsesteksten og num-
mereringen af beskrivelsespunktet. Bygningsdelskortet skal udfyldes med vedlige-
holdelsesgkonomi for de kommende 10 &r.

Aflevering
Der gennemfgres en fgr-gennemgang, far afleveringsforretningen, jf. AB18 §44.
Fgr-afleveringen afholdes 6 uger fgr afleveringen. Byggearbejderne feerdigggres og
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mangler afhjaelpes inden afleveringen. Entreprengren kontrollerer og meddeler at
de paviste mangler er afhjulpet, fgr afleveringen kan gennemfgres.

Ved byggeriets aflevering skal alt veere fuldstaendigt feerdiggjort og rengjort. En-
treprengren skal forinden have gennemgaet byggeriet for fejl og mangler, og man-
gelafhjeelpningen skal vaere afsluttet.

Senest 5 arbejdsdage fgr afleveringen skal alle tekniske anlaeg vaere idriftsat og
indreguleret, herunder driftspersonale vaere undervist og instrueret.

Inden afleveringen kan finde sted, skal entreprengren til bygherren aflevere den
foreskrevne dokumentation for kvalitetssikring, kraevede attester og vejledninger
og anvisninger pa drift, eftersyn og vedligehold af bygningsdele og installationer.
Efter entreprengrens feerdigmelding og far afholdelse af afleveringsforretningen
udferer fagtilsynet én mangelgennemgang. Mangellisten bileegges afleveringspro-
tokollen.

Efter afleveringen afhjzelpes evt. mangler og entreprengren meddeler at mang-
lerne pavist ved afleveringen er afhjulpet. Herefter kontrollerer fagtilsynet at
manglerne er afhjulpet ved endnu én gennemgang.

Er manglerne ikke afhjulpet og der er behov for flere mangelgennemgange, bliver
bygherrens udgifter til afholdelse af yderligere mangelgennemgange faktureret ef-
ter medgaet tid direkte til pAgeeldende entreprengr jf. AB18 Bortfald af entrepreng-
rens afhjaelpningsret § 50 stk. 2.

Kvalitetssikring efter aflevering
Mangler pdvist ved aflevering er omfattet af bestemmelser i 8.6 Entreprengrens
kontrol og dokumentation.

Den samlede kontroldokumentation skal opdateres, sddan at dokumentation tilfg-
jet efter afleveringen indgdr i strukturen for den samlede kontroldokumentation.

Den samlede D&V-dokumentation skal opdateres, sddan at dokumentation tilfgjet
efter afleveringen indgar i strukturen for den samlede D&V-dokumentation.
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9.
9.1
9.2

9.3

Tidsstyring
Generelt

Tidsplan
Ad stk. 1. Hovedtidsplanen viser foruden hovedaktiviteternes varighed desuden
sanktionsbaerende tidsfrister.

Ad stk. 4. Entreprengren skal senest 5 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indga-
else fremsende en udfgrelsestidsplan til fagtilsynet.

Vejrligsdage
Det paregnelige antal spilddage eksklusive Igrdage, sendage og sggnehelligdage
er, som fglger:

Maned

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Spilddage

6

5

5

3

2

2

2

2

2

3

5

5

Vejrligspavirkede arbejder skal planlaagges saledes, at spilddage, forarsaget af ikke

uszedvanligt vejrlig, er indarbejdet i tidsplanen.

Greensevaerdier for saedvanligt vejrlig defineres sdledes:
Antal dage pr. maned:

M&ned Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec

Nedbgr> |14 |10 |9 10 |9 11 |12 |13 |13 |12 |13 13

1 mm

Nedbgr>|1 |0 1 0 1 2 3 |2 2 2 2 1

10 mm

Min. 24 |21 |20 (4 |- - - - - - 6 14

gr.<0

Min. 3 |5 2 0 |- - - - - - 0 0

gr.<-10

Maks. 2 12 |4 o |- - - - - - 0 4

gr.<0

Vindst.> | 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6

Middelvaerdier pr. maned:

Maned |Jan|Feb|Mar |Apr |Maj|Juni|Juli|Aug|Sep |Okt|Nov |Dec

Nedbgr, |62 |45 |46 42 55 (59 |78 |78 |80 |72 |64 67

mm

Min. gr. | - - -2,0 |+2,5/(- - - - - - +2,5|0
3,5|4,5

Midd. - - +3,0|49,0|- - - - - - +5,5|4+2,5

temp. 0,5/0,5

kl.14
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Faktisk forekommende spilddage for den enkelte aktivitet registreres i byggemgde-
referaterne.

Ved manedens afslutning sammenlignes ovenstdende graensevaerdier med malin-
ger foretaget af DMI, Risg. Er graensevardierne overskredet i et omfang ud over
de i tidligere oversigt angivne saedvanligt forekommende antal spilddage, gives en-
treprengrerne en hertil svarende tidsfristforlaengelse for den bergrte aktivitet].
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