

Dato: 27.02.2023

Rev.:

Sag: 22314

Int.: CVM

Københavns Kommune
Københavns Ejendomme og indkøb
Bilag F - Afgrænsninger af sikkerhedsarbejder i fællesområder

	Sikkerhedsforanstaltning	Ansvar ifølge aftale med bygherren			Udføres af									Opgave			Periode	
		Bygherre	Hovedentreprenør	AMK (B)	AMK (B)	Hovedentreprenør	01_Byggeplads	02_Nedriver	03_Murer	04_Maler	05_	06_	07_	Etablering	Vedligeholde	Fjerne	Fra	Til
A	Byggepladsinstallation																	
1	Eltavler og forsyning, sikring mod vejrlig og tyveri.		X			X								X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
2	Sikre kabler til hoved- og undertavler (nedgravet, rørført, ophængt eller lign.)		X			X								X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
3	Eftersyn med byggepladsinstallationer hver 3. måned		X			X									X		xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
4	Byggevand		X			X								X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
5	Vandforsyning til skure		X			X								X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
6	Frostsikring af vandforsyning (el-tracing)		X			X								X	X	X	01.10.20xx	31.03.20xx
7	Afløb fra skurby		X			X								X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
8	Orienteringslys, ude		X			X	X							X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
9	Orienteringslys, inde		X			x	X							X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx



	Sikkerhedsforanstaltning	Ansvar ifølge aftale med bygherren			Udføres af										Opgave			Periode	
		Bygherre	Hovedentreprenør	AMK (B)	AMK (B)	Hovedentreprenør	01_Byggeplads	02_Nedriver	03_Murer	04_Maler	05_	06_	07_		Etablering	Vedligeholde	Fjerne	Fra	Til
B	Udvendige fællesarealer																		
1	Fælles byggepladsveje, kørende		X			X									X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
2	Fælles byggepladsveje, gående		X			X									X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
3	Værn mellem kørende og gående færdsel		X			X									X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
4	Trapper og gangbro		X			X									X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
5	Renholde færdselsarealer, snerydning og grusning		X			X										X		xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
6	Støvbekæmpelse på køreveje		X			X									X	X		xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
7	Indrette oplagringspladser til materialer		X			X										X		xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
8	Renholde oplagringspladser til materialer		X			X		X	X	X						X		xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
9	Renholde køreveje mellem off.vej og byggeplads, snerydning, saltning og grusning		X			X									X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
10	Indhegning af byggepladsen		X			x	X								X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
C	Indvendige færdselsarealer																		
1	Interimstrapper og-stiger		X			X									X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
2	Renholde færdselsarealer		X			X		X	X	X						X		xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
3	Støvsugning af færdselsarealer		X			X		X	X	X						X		xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
4	Afdækning af gulv		X			X		X	X	X					X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
5	Afdækning af permanente trapper		X			x	X								X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
6	Interimsaflukning i eksist. bygninger		X			X									X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
D	Skurby og oplagsplads																		



	Sikkerhedsforanstaltning	Ansvar ifølge aftale med bygherren			Udføres af									Opgave			Periode	
		Bygherre	Hovedentreprenør	AMK (B)	AMK (B)	Hovedentreprenør	01_Byggeplads	02_Nedriver	03_Murer	04_Maler	05_	06_	07_	Etablering	Vedligeholde	Fjerne	Fra	Til
1	Etablering af skurby		X			X	X							X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
2	Trapper og reposer til skure		X			X	X							X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
3	Kontorskur for bygherre og byggeledelse		X			X	X							X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
4	Mødeskur for byggeledelsen		X			X	X							X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
5	Mandskabsskure med toilet og bad		X			X	X							X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
6	Rengøring i skur		X			X								X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
7	Opstilling af affaldscontainer		X			X								X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
8	Førstehjælpsudstyr		X			X								X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
9	Brandslukningsudstyr		X			X								X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
10	Beredskabsudstyr		X			X									X		xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
11	Sortere affald		X			X	X	X	X	X					X		xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
12	Tømme affaldscontainer		X			X								X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
13	Materiale container		X			X	X	X	X	X				X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
14	Teltværksted		X			X								X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
15	Miljøskurvogn		X			X	X							X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
16	Adgang til telefonlinje for nødopkald (Det forudsættes, at den enkelte håndværker har adgang til mobil)		X			X	X	X	X	X				X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
E	Skiltning																	
1	Byggepladsskilt (Bannere)		X			X								X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
2	Trafikskiltning		X			X								X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
3	Advarsels- og påbudsskiltning		X			X								X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
4	Flugtvejsskiltning		X			X								X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx



	Sikkerhedsforanstaltning	Ansvar ifølge aftale med bygherren			Udføres af										Opgave			Periode	
		Bygherre	Hovedentreprenør	AMK (B)	AMK (B)	Hovedentreprenør	01_Byggeplads	02_Nedriver	03_Murer	04_Maler	05_	06_	07_		Etablering	Vedligeholde	Fjerne	Fra	Til
5	Adgangskontrol (ID-kort)		X			X									X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
6	Udhængsskab til info		X			X									X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
F	Arbejdsområde																		
1	Afdækning af huller i dæk		X			X									X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
2	Afdækning af huller i væg		X			X									X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
3	Rækværker (hånd-, knæ-, fodliste) ved alle kanter, hvor der er fare for at falde ned		X			X									X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
4	Rækværk ved andre åbninger med risiko		X			X									X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
5	Belysning i fællesområde		X			X									X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
6	Sikring mod risici fra eksisterende forhold (højspænding, trafik, forurening)		X			X									X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
7	Interimslukning		X			X									X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
8	Fjerne eller reetablere afspærringer ifm. egne arbejder.		X			X	X	X	X	X					X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
9	Udsugning af svejserøg																		
10	Alt skærende, borende eller slibende værktøj skal være forsynet med af-skærmning og udsug til støvsuger		X			X	X	X	X	X					X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
11	Opvarmning af arbejdsområder ved behov		X			X									X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
G	Udgravninger og ledninger i jord																		
1	Sikre stabilitet af udgravning		X			X									X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx



	Sikkerhedsforanstaltning	Ansvar ifølge aftale med bygherren			Udføres af										Opgave			Periode	
		Bygherre	Hovedentreprenør	AMK (B)	AMK (B)	Hovedentreprenør	01_Byggeplads	02_Nedriver	03_Murer	04_Maler	05_	06_	07_		Etablering	Vedligeholde	Fjerne	Fra	Til
2	Sikring mod nedstyrtning i udgravning		X			X									X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
3	Adgangs- og flugtveje fra byggegruber		X			X									X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
4	Afdækning af opgravet jord		X			X									X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
5	Tørholde udgravninger og byggegruber		X			X									X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
H	Tekniske hjælpemidler (fælles)																		
1	Kran (mobilkran)		X			X									X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
2	Materialehejs		X			X									X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
3	Personhejs		X			X									X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
4	Stillads inkl. overdækning		X			X									X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
5	Total inddækning af stillads med net/plast		X			X									X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
6	Arbejdsplatform		X			X									X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
I	Andet																		
1	Deltage i sikkerhedsrunderinger			X	X	X									X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
2	Deltage i sikkerhedsmøder ved behov			X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
3	Deltage i beredskabsøvelser			X		X	X	X	X	X						X		xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
4	Deltage i obligatorisk byggepladsinformation			X		X	X	X	X	X						X		xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
5	Aflåsning af byggeplads		X			X	X	X	X	X						X		xx.xx.20xx	xx.xx.20xx