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1. Konkret for entreprisen 
 
 
Nærværende entreprise omfatter en udskiftning af rørunderføringen, som udgør bro nr. 630-0-002.00 

 
Arbejdet omfatter blandt andet, men ikke udtømmende: 

 Etablering, drift og rømning af trafikforanstaltninger 
 Opbrydning af belægninger 
 Udgravning 
 Tørholdelse 
 Fjernelse af eksisterende rørunderføring 
 Etablering af gruspude 
 Levering og montering af nye rørelementer 
 Tilfyldning 
 Retablering af belægning 

 
 
Fokus områder: Entreprenøren skal sikre at udgravninger udføres med tilstrækkeligt anlæg, således at arbej-
det kan udføres sikkert for den enkelte medarbejder. 
Der skal ligeledes planlægges arbejdsprocedure for levering og montering af de nye tunge rørelementer, så-
ledes at arbejdet kan udføres forsvarligt og sikkert. 
 
Under selve udskiftningen af rørunderføringen udføres arbejdet under en totalspærring af OF vej. Under ind-
ledende- og afsluttende arbejder udføres arbejdet ved en delvis spærring af vejen. 
 
Der henvises til udbudsmaterialet for en mere detaljeret beskrivelse af entreprisens omfang. 
 
Entreprisen udføres i foråret 2023, hvor selve udskiftningen af røret udføres hen over en weekend. 
 
 
Det er krav at benytte klasse 3 sikkerhedsbeklædning, hjelm og sikkerhedsfodtøj. 
 

2. Generelt 
 
Nærværende Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) er gældende for planlægning og koordinering af ar-
bejdsmiljøarbejde og tager udgangspunkt i: 
 
 Den gældende lovgivning omkring arbejdsmiljø – herunder Bygher-

rens pligter 
 Vejdirektoratets arbejdsmiljøpolitik på Vejdirektoratets hjemmeside 
 Entreprisernes projektmateriale 
 
Bygherren er ansvarlig for at AMK-B (arbejdsmiljøkoordinator for udførelse) koordinerer og afgrænser sikker-
heden og sundheden på arbejdspladsen og arbejdsområdet. 
 
Bygherren er ansvarlig for, at PSS er i overensstemmelse med de aktuelle forhold og de aktuelle aftaler om 
indretning af byggepladsen og for de gældende fælles sikkerhedsforanstaltninger. 
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Entreprenøren, som har entrepriseaftale med Vejdirektoratet, har pligt til for såvel egne arbejder som på 
eventuelle underentreprenørers og leverandørers vegne at fremskaffe materiale og/eller oplysninger til brug 
for indsættelse i PSS, herunder pligt til at meddele ændringer til koordinator samt til at ajourføre egne bidrag. 
 
Entreprenørerne er således ansvarlige for at vedligeholde deres respektive bidrag til PSS samt meddele æn-
dringer hertil til bygherrens AMK-B.  
 
Entreprenørerne er således ansvarlige for at vedligeholde deres respektive bidrag til PSS samt meddele æn-
dringer hertil til koordinatoren.  
 
Planen skal være tilgængelig for alle beskæftigede på pladsen. 
 
Enhver arbejdsgiver (entreprenører, leverandører mv.) er ansvarlige for at de beskæftigede på pladsen er 
instrueret i forhold til indholdet af planen for sikkerhed og sundhed, orienteret om planens indhold, og ved 
hvor planen forefindes. Den enkelte arbejdsgiver skal instruere sine ansatte i forhold til de aftaler, der gælder 
for samarbejdet med de andre virksomheder på byggepladsen. 

 
 
Arbejdstilsynet stiller krav om, at arbejdsgiveren (entreprenører, underentreprenører, leverandører m.fl.) sik-
rer, at hver enkelt ansat uanset ansættelsesforholdets karakter og varighed får en tilstrækkelig og hensigts-
mæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på en sikker måde. Der skal gives oplysninger om de 
ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med deres arbejde, herunder om arbejdsmedicinske 
undersøgelser, den ansatte har adgang til. 
 
Gældende versioner af PSS med tilhørende bilag noteres i revisionslisten og noteres evt. i referatet fra koor-
dinerende sikkerhedsmøde. 
 
Referatet fra de koordinerende sikkerhedsmøder/byggemøder indgår som en del af PSS.  

3. Tidsplan – særlige forhold, farligt arbejde og særlig farligt arbejde 
 
I dette projekt benyttes begrebet arbejdsplan i stedet for ”tidsplan” (Arbejdsmiljøtilsynet benytter begrebet 
tidsplan), hvorved der er overensstemmelse med AB-systemets begreber.  
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Projektets til enhver tid gældende arbejdsplan er indsat som bilag 1. Den angiver de enkelte arbejdsfaser 
samt i hvilke perioder, der skal foregå særligt farligt arbejde. 
 
Entreprenørerne udarbejder arbejdsplan for deres respektive arbejder. Disse koordineres mht. særligt farligt 
arbejde på de koordinerende sikkerhedsmøder (eller på byggemøderne). Detaljeringsgrad skal være 
således, at bygherrens arbejdsmiljøkoordinator er i stand til at vurdere, om projektet rent fysisk kan 
gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, herunder hvornår der vil være fælles 
arbejdsområder. 
 
Arbejdsplanen  behandles for de næstkommende 4 – 6 uger. Under aktiviteterne i den angives, hvilke ar-
bejdsgivere, herunder antal af medarbejdere samt den ansvarlige for arbejdet, som forventes under udførel-
sen af den enkelte aktivitet. Tillige skal det fremgå af den, om der vil foregå ”Særligt Farlige Arbejder”.  
 
Entreprenørerne fremsender oplæg til den senest 3 arbejdsdage forinden hvert koordinerende sikkerheds-
møde.  

4. Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation 
 
Af bilag 2, Organisationsdiagram, fremgår repræsenterede arbejdsgivere (entreprenører, underentreprenører 
og leverandører) på den aktuelle entreprise samt oplysninger om sideløbende entrepriser/ledningsejere m.fl.  
 
Kontakter i arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation fremgår af Arbejdspladsens adresseliste i bilag 3, der 
indeholder kontaktoplysninger, firmaer og funktion mv. 
 
På de koordinerende sikkerhedsmøder har alle arbejdsgivere med arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant 
iht. arbejdsmiljøorganisationen pligt til at deltage. Mødedeltagerne skal have kompetence til at træffe bin-
dende aftaler angående arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen. 
 
AMK-B koordinerer arbejdsmiljøarbejdet i bygge-/anlægspladsens fællesområder på vegne af Vejdirektora-
tet. 
 
Den i projekteringen udarbejdede PSS revideres af AMK-B med bidrag fra entreprenøren. 
 
Byggepladsen anmeldes af AMK-B, hvis ikke andet aftales med Vejdirektoratets entrepriseleder. 
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5. Byggepladsindretning 
 
Byggepladsindretning herunder arbejdspladser, arbejdsområder og anstillingspladser m.fl. rummer alle de 
eksproprierede, midlertidigt eksproprierede områder, Vejdirektoratets egne arealer samt lånte og/eller lejede 
arealer. 
 
Som udgangspunkt opfatter bygherren det samlede område, som benyttes til bygge-/anlægsaktivisere som 
fællesområde, da mange aktører kan forvendtes at besøge eller opholde sig i området. AMK-B kan dispen-
sere eller ændre på denne tilgang i samarbejde med entreprenørerne og Vejdirektorats tilsynsledelse. 
 
For detaljeret beskrivelse aftegningsomfang samt byggepladsens indretning og indhold se bilag 4. 
 

 

6. Fællesområder og færden i forbindelse med dem 
 
Bilag 5 viser, hvem der har ansvar for etablering, vedligehold, tilpasning og nedtage af sikkerhedsforanstalt-
ninger i fællesområderne. På byggepladstegningen, bilag 4, findes oplysninger om adgangsveje.  
 
På koordinerende sikkerhedsmøder behandles regler for færden på og i forbindelse med fællesområder, her-
under skiltning, restriktioner, adskilte gang- og køreveje, flugtveje, adgang for beredskabskøretøjer m.m. 
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Reglerne for færden på og i forbindelse med fællesområder fastlægger AMK-B i samarbejde med entrepre-
nørerne og de noteres i referaterne på de koordinerende sikkerhedsmøder. 

7. Områder med flere arbejdsgivere 
 
Angivelse af områder, hvor flere arbejdsgivere arbejder samtidigt, beskrives og koordineres på de koordine-
rende sikkerhedsmøder. Detaljerede oplysninger kan læses i referatet for det senest afholdte møde. 
 

 

8. Fælles sikkerhedsforanstaltninger 
 
De enkelte entreprenørers aktuelle ansvarsområder i forhold til sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne 
er angivet i bilag 5, som ajourføres løbende af AMK-B.  
 
AMK-B sikrer løbende, at det er defineret, hvem der er ansvarlig for at etablere, tilpasse, vedligeholde og 
nedtager nødvendige fælles sikkerheds-, sundheds- og velfærdsforanstaltninger.  
 
Entreprenørerne er forpligtiget til at etablere, tilpasse, vedligeholde samt på det tidspunkt, det aftales på de 
koordinerende sikkerhedsmøder, at nedtage og bortbringe enhver foranstaltning. Dette for at fremme af de 
beskæftigedes sikkerhed og sundhed, og som er nødvendige for egne og underentreprenørers beskæftigede 
på arbejdspladsen. 
 

 
 

9. Kontrol af installationer og sikkerhedsforanstaltninger 
 
Procedure for løbende kontrol med installationer og sikkerhedsforanstaltninger er angivet i bilag 5. 
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10. Farligt og særligt farligt arbejde 
 
Områder, hvor arbejdet medfører særlige risici, er listet op i bilag 6. Listen er udarbejdet under projekterin-
gen og skal løbende tilrettes i anlægsfasen. 
 
Entreprenøren udarbejder for de enkelte arbejder en arbejdsprocesbeskrivelse (arbejdsprocedure/basis 
APV/særlig APV). De udarbejdede arbejdsprocesbeskrivelser skal fremsendes til AMK-B med frist som angi-
vet i udbudsmaterialet. Arbejdsprocesbeskrivelserne indsættes i PSS under bilag 7. Arbejdsprocesbeskrivel-
sen kan mht. arbejdsmiljø erstattes af en arbejdspladsvurdering, APV, der imødekommer gældende lovgiv-
ningskrav. Det er vigtigt, at alle beskæftigede på byggepladsen, er instruerede. 
 
 

   
 
 

 
Afgrænsning af farligt og særlig farligt arbejde behandles på koordinerende sikkerhedsmøder. 
 
Den enkelte entreprenør skal sikre at der er foretaget en kemisk risikovurdering af de arbejdsprocesser hvor 
der bliver arbejdet med farlige kemiske stoffer og materialer (farlig kemi). Der skal sikres oplæring og instruk-
tion tilpasset de enkelte arbejdssituationer og medarbejderne.   
 
Entreprenøren skal fremsende dokumentation på kemisk risikovurdering af arbejdsprocesserne samt sikker-
hedsdatablade. 
 
 
 

Støv Spildevand Forurenet jord 
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11. Byggepladsens Beredskabsplan 
 

 
 
Byggepladsens beredskabsplan findes under bilag 8. Planen er udarbejdet af Bygherrens AMK-P (arbejds-
miljøkoordinator i projekteringen) og opdateres løbende af AMK-B. Alle arbejdsgivere skal være bekendte 
med Byggepladsens planen. 

Definitioner: 

 Byggepladsens beredskabsplan er fælles for alle aktører på byggepladsen.  
Hvis der i projektet indgår særligt komplekse forhold ift. personredning, kan byggepladsens bered-

skabsplan være suppleret med en del 2 vedrørende personredning. 

 
 Entreprenørens beredskabsplan (jf. SAB Styring og samarbejde) er specifik for den enkelte entrepre-

nørs arbejde, og den er målrettet entreprenørens arbejdsgiveransvar. Entreprenørens beredskabs-
plan er bilag til byggepladsens beredskabsplan i PSS’en. 

Projekteringsfasen 

AMK-P udarbejder i samarbejde med de projekterende byggepladsens beredskabsplan.  

Anlægsfasen: 

AMK-B følger op på byggepladsens beredskabsplan i PSS’en, som er udarbejdet i projekteringen.  
 
Entreprenøren har ansvaret for udarbejdelsen og ajourføringen af entreprenørens egen beredskabsplan 
samt at denne bidrager til byggepladsens beredskabsplan i PSS’en.  
AMK-B inddrager bidrag fra entreprenørernes beredskabsplaner i Byggepladsens beredskabsplan. 
 
Den enkelte entreprenør skal udarbejde beredskabsplan for egne arbejder. (jf. krav til entreprenørens bered-
skabsplan i Styring og samarbejde) og skal f.eks. beskrive redningstiltag i forbindelse med udførelse af de 
”særlig farlige arbejder” (jf. PSS’en bilag 6). 
 
Byggepladsens beredskabsplan hænges op et synligt sted på byggepladsen. 
 
Alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr samt placering af flugtveje angives af AMK-B i samarbejde 
med entreprenøren på byggepladsindretning, bilag 4.  
 
Beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner skal beskrives i entreprenørens beredskabsplan, hvis det er 
relevant. Det kan bl.a. være relevant i forbindelse med særligt farligt arbejde eller hvis der på anden måde 
kan være særlig risiko for udslip af sundhedsfarlige stoffer, særlig fare for brand, eksplosion, ulykker el.lign. 
Det skal samtidig angives, hvem der står for den løbende kontrol og samordning af de forskellige planer. 
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12. Koordinerende Sikkerhedsmøder 
 
På opfordring af AMK-B skal entreprenøren (repræsenterede arbejdsgivere på bygge-/anlægspladsen) del-
tage i møder vedrørende koordinering af sikkerhed og sundhed. 
 
Der afholdes koordinerende sikkerhedsmøde mindst hver 14. dag, og alle arbejdsgivere (entreprenører, un-
derentreprenører, leverandører, entreprenører fra andre entrepriser, andre bygherrer mv.), der har aktiviteter 
på byggepladsen i den kommende periode, skal deltage i mødet, når AMK-B indkalder.  
 

 
 

AMK-B indkalder til ekstraordinære sikkerhedsmøder ved ulykker og nærved hændelser, hvis det vurderes 
relevant. Dertil indkaldes til ekstraordinære sikkerhedsmøder ved brostøbninger. Derudover kan det være 
værdifuldt at holde tværgående sikkerhedsmøder f.eks. når flere entrepriser grænser op til eller arbejder i 
samme område. 
 
På entrepriser med 10 eller flere beskæftigede sker koordineringen af sikkerheden på koordinerende sikker-
hedsmøder, og for entrepriser med færre end 10 beskæftigede, sker koordineringen af sikkerheden på 
bygge- eller koordinerende sikkerhedsmøder.  
For entreprenører, der har færre end 5 beskæftigede på pladsen, skal arbejdslederen deltage.  
For entreprenører, der har 5 eller flere beskæftigede på pladsen, skal både arbejdsleder og arbejdsmiljøre-
præsentant deltage. 
AMK-B kan vælge at afholde koordinerende sikkerhedsmøder på byggepladser, hvor der er færre end 10 
beskæftigede. 
 
Entreprenører/underentreprenører skal følge AMK-B anvisninger vedrørende byggepladsens sikkerhed og 
sundhed. 
 
AMK-B udarbejder og udsender referater af de koordinerende sikkerhedsmøder. 
 
Opstartsmøder: 
Det er et lovkrav at afholde opstartsmøder på store byggepladser, hvor der er mere end 10 medarbejdere på 
byggepladsen samtidigt.  
AMK-B kan dog vælge at afholde opstartsmøde på byggepladser, hvor der er færre end 10 beskæftigede 
ved komplekse projekter. 



 
 

12 
 

 
 
For afholdelse af opstartsmøde henvises til paradigme for ”Arbejdsmiljø opstartsmøde”. 
 
Nye entreprenører/underentreprenører, som kommer til i byggeforløbet, skal deltage i et opstartsmøde med 
AMK-B, hvor de orienteres om byggepladsens forhold, inden arbejdet på byggepladsen sættes i gang. Entre-
prenøren har pligt til at informere AMK-B om ankomst af underentreprenører, leverandører og andre samar-
bejdspartnere på entreprisen, så der kan indkaldes til opstartsmøde.  
 
Afholdelse af løbende opstartsmøder oplyses på de koordinerende sikkerhedsmøder og føres til referat. 
 
Entreprenøren skal sørge for, at egne medarbejdere samt underentreprenører og leverandører, som færdes 
på byggepladsen, får udleveret A5-folderen ”Informationsfolder om arbejdsmiljø (byggeplads)” såfremt AMK-
B skønner, at det er fordelagtigt at den anvendes. 

Runderinger: 

Sikkerhedsrunderinger skal gennemføres mindst én gang hver 14. dag. AMK-B beslutter, hvilke medlemmer 
af arbejdsmiljøorganisationen, som skal deltage i runderingerne. Det fremgår af de koordinerende sikker-
hedsmødereferater, hvilke personer der skal deltage på den næstkommende rundering.  
Efterfølgende hver rundering udarbejder AMK-B et runderings-skema efter principperne for mønsterarbejds-
plads. Tjekskemaer, der dokumenterer gennemgangen, fremsendes til deltagerne på runderingen m.fl. 
Har Vejdirektoratet indfører digital runderings-app skal denne benyttes i stedet for ”papirrunderingsskema”.  

13. Ulykker og nærved hændelser 
 
Ved ulykker eller nærved hændelser skal AMK-B samt Vejdirektoratets tilsyn straks orienteres. Ved alvorlige 
ulykker og nærved hændelser udenfor normal arbejdstid kontaktes Vejdirektoratets projektleder, områdechef 
eller pressechef. AMK-B skal tilkaldes, såfremt Arbejdstilsynet møder op på byggepladsen for at undersøge 
arbejdsulykken.  
 
Ved ulykker skal alle pressehenvendelser ske til Vejdirektoratets kommunikationsansvarlige. 
 
Alle entreprenører/underentreprenører og leverandører på arbejdspladsen skal registrere og analysere ulyk-
ker og nærved hændelser. Registrering og analyse skal ske i Vejdirektorats digitale værktøj SafetyNet. Sy-
stemet understøtter samarbejdet om arbejdsmiljø mellem Vejdirektoratet og de udførende parter på projek-
terne. Entreprenøren skal igangsætte forebyggende handlinger på kort og lang sigt. 
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Entreprenører/underentreprenører skal på koordinerende sikkerhedsmøder orientere øvrige parter om ulyk-
ker og nærved hændelser, der er sket i perioden siden sidste møde. 

14. Særlige forhold og foranstaltninger 
 
De særligt farlige arbejder er listet op i bilag 6 og specifikke foranstaltninger fremgår af bilag 7 for udførelse 
og håndtering heraf. 

15. Ajourføring 
 
Den systematiske opfølgning på byggepladsens arbejdsmiljøforhold herunder PSS med tilhørende bilag sker 
på sikkerhedsmøderne, hvor koordinering af kommende opgaver foretages. 
 
AMK-B er ansvarlig for den løbende ajourføring af PSS. 

16. Myndigheder 
 
Ved besøg af eller kontakt med Arbejdstilsynet eller anden myndighed, skal AMK-B straks orienteres. 
 



 

 

 

 

 
 
 Vejdirektoratet 

Thomas Helsteds Vej 11 
Postboks 529 
8660 Skanderborg 

Telefon +45 7244 3333 
vd@vd.dk 
vejdirektoratet.dk 

SE 60729018 
EAN 5798000893450 

Bilag 1: Tidsplan 
 

Projekteringsfasen: 

Nedenstående er de projekterendes overvejelser fra projekteringen, som skal viderebearbejdes af entrepre-
nøren under udførelsen. 
 

Hvornår den enkelte arbejdsgiver/entreprenør har opgaver på byggepladsen 
Det forventes at entreprenøren har medarbejdere og/eller underentreprenører i hele anlægsperioden. 
Arbejdsmiljøkoordinater skal under udførelsen sikre afgrænsning af sikkerhedsforanstaltninger i fæl-
lesområder, hvor beskæftigede fra flere arbejdsgivere færdes og arbejder. 

 
Hvor meget tid der er afsat til de enkelte arbejder og arbejdsfaser, og om der er afsat tilstræk-
kelig tid til dem 
Projektteamet vurderer, at der er afsat en realistisk anlægslængde og at der dermed er tilstrækkelig 
tid til de enkelte aktiviteter, hvor hovedentreprenøren selv skal detailplanlægge udførelsen af de en-
kelte delelementer i entreprisen.  

 
I hvilke perioder der skal foregå arbejde, som medfører særlig fare (iht. liste med særligt farligt 
arbejde og øvrigt farligt arbejde) 

 Etablering af trafikafvikling 
 Nedtagning af trafikafvikling 
 Gravearbejder 
 Fjernelse af eksisterende stålrør 
 Levering og montering af nye rør 

 
 

Hvor mange beskæftigede, der er påtænkt på de enkelte arbejdsopgaver 
Der kan forventes op til 6-8 medarbejdere beskæftiget i anlægsområderne på samme tid.  
 
Entreprisen udføres i hovedentreprise, hvor hovedentreprenøren kan optimere udførelsen ved at sup-
plere egne kompetencer og ressourcer med udvalgte underentreprenører. 
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Anlægsfasen: 

 
Til arbejdsmiljøkoordineringen under udførelsen: Arbejdsplan/projekterings- og udførelsestidsplan kan enten 
indsættes under bilag 1 i denne PSS og/eller medsendes sikkerhedsmødereferatet/byggemødereferat 
(denne røde vejledningstekst slettes først under udførelsen, af AMK-B). 
 
Ved tidsplan forstås også arbejdsplan som beskrevet i AAB Styring og Samarbejde afsnit 3. 
 
Entreprenøren udarbejder arbejdsplan (detailtidsplan i AT terminologi), hvor særligt farlige arbejder samt bin-
dinger i udbudsmaterialet er indarbejdet. 
 
Farligt arbejde skal markeres med rødt i tidsplanen.  
 
Inden opstart på arbejderne skal entreprenøren fremsende en arbejdsbeskrivelse for håndtering af ledninger 
i tunnelen, epoxyarbejder og gravearbejder, som godkendes at byggeledelsen og AMK-B. 
 
Entreprenørens arbejdsplan skal gælde for de kommende 4-6 uger og angive fællesområder, særligt farligt 
arbejde og arbejdsgivere samt antal beskæftigede personer på hver aktivitet. Arbejdsplanen udarbejdes af 
entreprenøren og gennemgås på de koordinerende sikkerhedsmøder/byggemøder og indgår som en del af 
PSS. 
 
Entreprenøren skal inden byggemøderne fremsende input til: udførte opgaver i perioden og planlagte opga-
ver i kommende perioden. Entreprenøren skal også fremsendes anvende materiel, bemanding, lærlinge ti-
mer.  
 
Der kan angives stationeringer, så man kan se, om der er taget hensyn til andre, beskæftigede og arbejder 
fx epoxyarbejde på broerne. 
 
Arbejdsplanens detaljeringsgrad skal være således, at bygherrens arbejdsmiljøkoordinator er i stand til at 
vurdere, om projektet rent fysisk kan gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, herunder 
hvornår der vil være fælles arbejdsområder. 
 
Detailtidsplaner kan enten indsættes i PSS eller medsendes sikkerhedsmødereferatet/byggemødereferat. 
 
 
Eksempel på arbejdsplan/projekterings- og udførelsestidsplan: 
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Vejdirektoratet 
Thomas Helsteds Vej 11 
8660 Skanderborg 
 

Telefon +45 7244 3333 
vd@vd.dk 
vejdirektoratet.dk 
 

SE 60729018 
EAN 5798000893450 
 

 

 

Bilag 2: Organisationsdiagram 
 
For adresser, CVR, funktion, navne, tlf. nummer, e-mail og lovpligtigt arbejdsmiljøuddannelse se bilag 3. 
 

 

 
Bygherre 

Vejdirektoratet 

Projektleder: Henrik O. Nielsen 

Arbejdsmiljøkoordinator 
AMK-B 

Navn:  
Firma:<Hovedentreprenør> 

Entreprise AV-2023-16-HN 
 
Firma: 
Navn projektleder: 
 

Sideløbende entrepriser/aktører 

<Under fagområde> 
Firma:  
 

<Under fagområde> 
Firma:  
 

<Under fagområde> 
Firma:  
 

Entreprise <xxxxx.xxx> 
Firma:  

Entreprisestyring 
 
Navn: Jesper L. Jensen 
Firma: Sweco A/S  

 

Forsyningsselskaber 

(Ledningsomlægninger) 

 
<El>: 
 
<IT/tele>: 
 
<Regnvand/spildevand>: 
 
<Vand>: 
 
<Varme>: 
 
<Gas>: 
 
<Andre>: 

<Under fagområde> 
Firma:  
 

<Underfagområde> 
Firma:  
 

<Under fagområde> 
Firma:  
 

<Under fagområde> 
Firma:  
 

<xxxxx> 
Firma:  
 

Assisterende Arbejdsmiljøkoordinator 
 
Navn:  
Firma: 

Leverandører: 
Firma:  
 
Firma:  
 
Firma:  
 
Firma:  
 
Firma:  
 
Firma:  

Entreprise <xxxxx.xxx> 
Firma:  

Entreprise <xxxxx.xxx> 
Firma:  

Entreprise <xxxxx.xxx> 
Firma: 

Entreprise <xxxxx.xxx> 
Firma:  

<Under under fagområde> 
Firma:  
 



 

 

Vejdirektoratet 
Thomas Helsteds Vej 11 
Postboks 529 
8660 Skanderborg 

Telefon +45 7244 3333 
vd@vd.dk 
vejdirektoratet.dk 

SE 60729018 
EAN 5798000893450 

 

Bilag 3: Arbejdspladsens adresseliste 
 
 

Part Firmanavn CVR nr. Firmaadresse Funktion Navn Telefon- 
nummer 

E-mail Lovpl. arbejds- 
miljøuddannelse 

Bygherre 
Bygherres  
repræsentant 

Vejdirektoratet 60729018 Guldalderen 12 

2640 

Hedehusene 

Projektleder Henrik O. Niel-
sen 

 hn@vd.dk   

 
Projekterende, arbejdsmiljøkoordinatorer og tilsyn 
Projekterende Sweco A/S 48233511 Ørestads Boule-

vard 41 

DK-2300 Køben-

havn S 

Ansvarlig Jesper L. Jen-
sen 

27 23 45 32 jesperlinde-
hoj.jen-
sen@sweco.dk 

Ja  

Arbejdsmiljø- 
koordinator AMK-P 

Sweco A/S 48233511 Ørestads Boule-

vard 41 

DK-2300 Køben-

havn S 

Arbejdsmiljø- 
koordinator i 
projekteringen 

Thomas H. Skov 53 72 14 26 Tho-
masholm.skov@
sweco.dk  

 

Arbejdsmiljø- 
koordinator AMK-B 

   Arbejdsmiljø- 
koordinator i  
anlæg/drift 

    

Assisterende  
arbejdsmiljø- 
koordinator 
AAMK-B 

   Hjælper AMK-B     

Entreprisestyring 
(Bygherrens tilsyn) 

   Entrepriseleder     
Fagtilsyn 1     
Fagtilsyn 2     
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Part Firmanavn CVR nr. Firmaadresse Funktion Navn Telefon- 
nummer 

E-mail Lovpl. arbejds- 
miljøuddannelse 

Fagtilsyn 3     
 
Entreprenører  
Hoved- eller total- 
entreprenør 

   Arbejdsleder     
Arbejdsmiljø- 
repræsentant 

    

Underentreprenør 
 

   Arbejdsleder     
Arbejdsmiljø- 
repræsentant 

    

Underentreprenør    Arbejdsleder     
Arbejdsmiljø- 
repræsentant 

    

Fagentreprenør 1    Arbejdsleder     
Arbejdsmiljø- 
repræsentant 

    

Underentreprenør 
 

   Arbejdsleder     
Arbejdsmiljø- 
repræsentant 

    

Underentreprenør    Arbejdsleder     
Arbejdsmiljø- 
repræsentant 

    

Fagentreprenør 2    Arbejdsleder     
Arbejdsmiljø- 
repræsentant 

    

Underentreprenør 
 

   Arbejdsleder     
Arbejdsmiljø- 
repræsentant 

    

Underentreprenør    Arbejdsleder     
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Part Firmanavn CVR nr. Firmaadresse Funktion Navn Telefon- 
nummer 

E-mail Lovpl. arbejds- 
miljøuddannelse 

 Arbejdsmiljø- 
repræsentant 

    

 
Forsyningsselskaber 

El 
 

   Arbejdsleder     
Arbejdsmiljø- 
repræsentant 

    

Gas    Arbejdsleder     
Arbejdsmiljø- 
repræsentant 

    

IT/Tele    Arbejdsleder     
Arbejdsmiljø- 
repræsentant 

    

Vand    Arbejdsleder     
Arbejdsmiljø- 
repræsentant 

    

Fjernvarme    Arbejdsleder     
Arbejdsmiljø- 
repræsentant 

    

Spildevand 
 

   Arbejdsleder     
Arbejdsmiljø- 
repræsentant 

    

Trykledninger    Arbejdsleder     
Arbejdsmiljø- 
repræsentant 

    

 
Tilstødende entreprise 
    Arbejdsleder     
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Part Firmanavn CVR nr. Firmaadresse Funktion Navn Telefon- 
nummer 

E-mail Lovpl. arbejds- 
miljøuddannelse 

Arbejdsmiljø- 
repræsentant 

    

         
Leverandører 
         
 
Myndigheder m.fl. 
Arbejdstilsyn Arbejdstilsyn 21 48 18 15  Tilsyn     
Beredskab         
Politi         
Hospital         
Kommune         

 



 

 

 

 

 
 
 Vejdirektoratet 

Thomas Helsteds Vej 11 
Postboks 529 
8660 Skanderborg 

Telefon +45 7244 3333 
vd@vd.dk 
vejdirektoratet.dk 

SE 60729018 
EAN 5798000893450 

Bilag 4: Byggepladsindretning 
 

Projekteringsfasen 

I projekteringen skal rammerne for byggepladsindretningen fastlægges og nedenstående punkter skal indar-
bejdes. Der skal udarbejdes tegninger jf. VD data- og tegningsstandarder. 
 
Der henvises til tegning nr.:  

 630-0-002.00-200 

Anlægsfasen 

Ovenstående punkter fra projekteringsfasen skal entreprenørerne arbejde videre med i en sådan detalje-
ringsgrad, at det er muligt at arbejde / opstille efter planerne. 
 
I anlægsfasen skal byggepladsindretningen yderligere vise: 
 placering af brandudstyr samt alarm- og redningsudstyr 

 placering af førstehjælpsudstyr 

 oversigtsplan med adresser for indkørsel til arbejdspladsen og -
området, arbejdsstedet med vejnavn og husnummer, bronum-
mer eller andet kendetegn  

 kran, hejs og stilladser 

 angivelse af områder med særlig farligt arbejde  

 adgangsveje fra arbejdspladsen til arbejdsområdet 

 placering af troxler (radioaktiv kilde i troxleren) 

 afgrænsning herunder f.eks. hegn, skiltning, port, adgangs-
kontrol, vagt mv. 

 
Der skal løbende følges op på indretningen i anlægsfasen. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 Vejdirektoratet 

Thomas Helsteds Vej 11 
Postboks 529 
8660 Skanderborg 

Telefon +45 7244 3333 
vd@vd.dk 
vejdirektoratet.dk 

SE 60729018 
EAN 5798000893450 

Bilag 5: Fordeling af ansvar i fællesområderne og procedure for løbende kontrol 
 
Entreprenørens ansvar i fællesområdet omfatter alle i fællesområdet. Herunder egne medarbejdere, under-
entreprenører, indlejrede medarbejdere, samarbejdspartner/leverandører, andre entreprenører, bygherre 
personale (VD’s ansatte eller konsulenter), leverandører, ledningsejere og andre som opholder sig i fælles-
området m.fl.  
Der henvises endvidere til referat for koordinerende sikkerhedsmøde under punktet om fællesområder. 
 
Sikkerhedsforanstaltninger, der midlertidig fjernes for at kunne udføre et arbejde, en reparation eller installa-
tion, skal reetableres umiddelbart efter arbejdets afslutning. 
Alle entreprenører skal dagligt føre kontrol af sikkerhed i egne arbejdsområder. Herunder af sikkerhedsforan-
staltninger, personlige værnemidler, adgangsveje, orden og ryddelighed. Evt. mangler skal afhjælpes. Alvor-
lige svigt skal meddeles til AMK-B. 
Den enkelte entreprenør skal kontrollere, at de foranstaltninger for fællesområderne, som er aftalt med byg-
herren eller andre entreprenører, bliver etableret, vedligeholdt og kontrolleret jf. nedenstående skema. 
 
Entreprenøren = Dén entreprenør, som har kontrakten på entreprisen. 
 



 

 

 
 
 

Vejdirektoratet 
Thomas Helsteds Vej 11 
Postboks 529 
8660 Skanderborg 

Telefon +45 7244 3333 
vd@vd.dk 
vejdirektoratet.dk 

SE 60729018 
EAN 5798000893450 

Ansvarsområde Ansvarlig 
Periodisk/ 
lovpligtig 
kontrol Bemærkning/aftaler 

Kontrolpunkt Etablering Vedligehold Tilpasning Nedtagning Periode 

Generelt 
Udarbejdelse og vedligeholdelse af 
PSS 

AMK (P) AMK (B) AMK (B) - Hele perioden  Ajourføres løbende 

Arbejdsmiljøkoordinering, opstarts- 
og sikkerhedsmøder 

AMK (B) 
 

Hele perioden 
 

  

Afholdelse af sikkerhedsrunderinger 
iht. principperne for mønster-arbejds-
plads 

AMK (B) samt arbejdsmiljøgrupperne fra de enkelte entreprenører Hele perioden 
 

Hver 14. dag Dokumenteres i runde-
ringsskema og behandles 
på sikkerhedsmøderne  

Anmeldelse af byggepladsen til Ar-
bejdstilsynet 

AMK (B) - - - Inden opstart   

Ophænge Anmeldelse til Arbejdstil-
synet synligt på pladsen 

AMK (B) - - - Ved opstart   

Ophænge Byggepladsplan synligt på 
pladsen 

AMK (B) AMK (B) AMK (B) AMK (B) Ved opstart  Ajourføres løbende 

Ophænge beredskabsplan synligt på 
pladsen 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Ved opstart   

Instruktion mm. 
Orientering af medarbejderne om 
indhold af PSS 

Den enkelte 
entreprenør 

Den enkelte 
entreprenør 

Den enkelte 
entreprenør 

Den enkelte 
entreprenør 

Ved opstart   Den enkelte arbejdsgiver 
er ansvarlig for egne med-
arbejdere.  Instruktion af egne medarbejdere 

 
Den enkelte 
entreprenør 

Den enkelte 
entreprenør 

Den enkelte 
entreprenør 

Den enkelte 
entreprenør 

Ved opstart   
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Ansvarsområde Ansvarlig 
Periodisk/ 
lovpligtig 
kontrol Bemærkning/aftaler 

Kontrolpunkt Etablering Vedligehold Tilpasning Nedtagning Periode 

Udarbejdelse af APV og øvrig påkræ-
vet dokumentation 

Den enkelte 
entreprenør 

Den enkelte 
entreprenør 

Den enkelte 
entreprenør 

Den enkelte 
entreprenør 

Ved opstart   

Personlige værnemidler og tilknyttet 
skiltning 

Den enkelte 
entreprenør 

Den enkelte 
entreprenør 

Den enkelte 
entreprenør 

Den enkelte 
entreprenør 

Ved opstart   

Byggepladsindretning/anstillingsplads 
Adgangs- og gæste kort Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Hele perioden  Hvis det bliver anvendt. 
Overordnet byggepladsskiltning 
 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Hele perioden   

Byggepladshegn  
 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Hele perioden  Aftales med projektledel-
sen hos VD 

Adskillelse af gående og kørende 
 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Hele perioden   

Parkeringsareal for egne og andres 
medarbejdere, VD og gæster 
 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Hele perioden  Områdets p-pladser an-
vendes 

Materiale- og oplagspladser 
 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Hele perioden   

Mandskabsvogne og øvrige vel-
færdsfaciliteter 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Hele perioden   

Rengøring af mandskabsvogne og 
øvrige velfærdsfaciliteter 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Hele perioden  Aftales med projektledel-
sen hos VD 

Materialecontainere 
 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Hele perioden   

Affaldshåndtering 
 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Hele perioden   

Ophængning eller nedgravning af 
kabler 

Den enkelte 
entreprenør 

Den enkelte 
entreprenør 

Den enkelte 
entreprenør 

Den enkelte 
entreprenør 

Hele perioden   
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Ansvarsområde Ansvarlig 
Periodisk/ 
lovpligtig 
kontrol Bemærkning/aftaler 

Kontrolpunkt Etablering Vedligehold Tilpasning Nedtagning Periode 

Orienteringsbelysning 
 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Hele perioden Entreprenøren  

Arbejdsbelysning 
 

Den enkelte 
entreprenør 

Den enkelte 
entreprenør 

Den enkelte 
entreprenør 

Den enkelte 
entreprenør 

Hele perioden Den enkelte 
entreprenør 

 

Skiltning til afgrænsning af bygge-
pladsen inkl. ved alle naturlige ad-
gangsveje mv. 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Hele perioden  Skilt kan rekvireres hos 
VD efter nærmere aftale 

Sekundært værn mod trafik i arbejds-
områder 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Hele perioden   

Afledning af overfladevand på bygge-
pladsen 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Hele perioden   

Tilslutning af el, vand, varme og kloak  
El-tavler 
 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Hele perioden Entreprenøren Periodisk eftersyn min 
hver 3. måned 

Tilslutning af vand  
 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Hele perioden  Entreprenøren laver evt. 
aftaler med lednings-
ejerne 
 

Tilslutning af el  
 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Hele perioden  

Tilslutning af kloak (offentlig og/eller 
tankanlæg) 
 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Hele perioden  

Adgangsveje 
Adgangsveje - udendørs 
 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Hele perioden   

Adgangsveje – indendørs 
 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Hele perioden   

Trapper/trappetårne 
 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Hele perioden Entreprenøren Evt. krav til kontrol 
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Ansvarsområde Ansvarlig 
Periodisk/ 
lovpligtig 
kontrol Bemærkning/aftaler 

Kontrolpunkt Etablering Vedligehold Tilpasning Nedtagning Periode 

Mandskabsstillads 
 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Hele perioden Entreprenøren Evt. krav til kontrol 

Vanding af gang-/køreveje, oplags-
områder og P-områder m.m. i tørre 
perioder 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Hele perioden   

Tekniske foranstaltninger 
Rækværker ved arbejde i højden 
  

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Hele perioden   

Lifte 
 

Den enkelte 
entreprenør 

Den enkelte 
entreprenør 

Den enkelte 
entreprenør 

Den enkelte 
entreprenør 

Hele perioden Den enkelte 
entreprenør 

 

Stiger 
 

Den enkelte 
entreprenør 

Den enkelte 
entreprenør 

Den enkelte 
entreprenør 

Den enkelte 
entreprenør 

Hele perioden Den enkelte 
entreprenør 

 

Maskinel til løft 
 

Den enkelte 
entreprenør 

Den enkelte 
entreprenør 

Den enkelte 
entreprenør 

Den enkelte 
entreprenør 

Hele perioden Den enkelte 
entreprenør 

 

Orden og ryddelighed 
Orden og ryddelighed på byggeplad-
sen 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Hele perioden   

Afsluttende rengøring før overdra-
gelse af arbejdsområde til anden en-
treprenør 

Den enkelte 
entreprenør 

Den enkelte 
entreprenør 

Den enkelte 
entreprenør 

Den enkelte 
entreprenør 

Hele perioden   

Førstehjælps- og brandslukningsudstyr 
Førstehjælpskasser 
 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Hele perioden Entreprenøren Bemærk; nødvendig gen-
opfyldning 

Øjenskyl 
 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Hele perioden Entreprenøren Bemærk; udløbsdato  

Brandslukningsudstyr 
 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Hele perioden Entreprenøren Periodisk kontrol og tryk-
prøvning 



 
 

5 
 

Ansvarsområde Ansvarlig 
Periodisk/ 
lovpligtig 
kontrol Bemærkning/aftaler 

Kontrolpunkt Etablering Vedligehold Tilpasning Nedtagning Periode 

Andet førstehjælpsudstyr som båre, 
brandtæpper m.m. 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Hele perioden   

Nødtelefoner 
 

Påhviler den enkelte entreprenør at sikre, at medarbejderne har ad-
gang til mobiltelefon 

   

Særlig farligt arbejde som epoxyarbejde, miljøsanering mv. 
Afspærring af arbejdsområde 
 

Den enkelte 
entreprenør 

Den enkelte 
entreprenør 

Den enkelte 
entreprenør 

Den enkelte 
entreprenør 

Hele perioden  Imens arbejdet pågår 

Opsætning af påbudsskiltning 
 

Den enkelte 
entreprenør 

Den enkelte 
entreprenør 

Den enkelte 
entreprenør 

Den enkelte 
entreprenør 

Hele perioden  Imens arbejdet pågår 

Affaldshåndtering af særlig farligt af-
fald 

Den enkelte 
entreprenør 

Den enkelte 
entreprenør 

Den enkelte 
entreprenør 

Den enkelte 
entreprenør 

Hele perioden  Imens arbejdet pågår 

Sikkerhedsdatablade og kemisk APV 
for farlige stoffer og materialer 

Den enkelte 
entreprenør 

Den enkelte 
entreprenør 

Den enkelte 
entreprenør 

Den enkelte 
entreprenør 

Hele perioden   

Personlige værnemidler påkrævet 
ved særlig farligt arbejde 

Den enkelte 
entreprenør 

Den enkelte 
entreprenør 

Den enkelte 
entreprenør 

Den enkelte 
entreprenør 

Hele perioden  Imens arbejdet pågår 

Instruktion af egne medarbejdere ved 
særlig farligt arbejde 

Den enkelte 
entreprenør 

Den enkelte 
entreprenør 

Den enkelte 
entreprenør 

Den enkelte 
entreprenør 

Hele perioden   

Orientering af øvrige entreprenører 
om ved særlig farligt arbejde i fælles 
områder 

Den enkelte 
entreprenør 

Den enkelte 
entreprenør 

Den enkelte 
entreprenør 

Den enkelte 
entreprenør 

Hele perioden   

Vinterforanstaltninger – 1. oktober til 31. marts (30. april) 
Etablering af vinterforanstaltninger Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Hele perioden   
Snerydning, grusning og afisning på 
gang-/køreveje, oplagsområder og P-
arealer m.m. 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Hele perioden   

Snerydning, grusning og afisning på 
stilladser, trapper og trappetårne 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Hele perioden   

Bortledning af vand og smeltevand  Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Hele perioden   
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Ansvarsområde Ansvarlig 
Periodisk/ 
lovpligtig 
kontrol Bemærkning/aftaler 

Kontrolpunkt Etablering Vedligehold Tilpasning Nedtagning Periode 

Lukning/inddækning af åbninger i 
konstruktioner 
 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Hele perioden   

Læskærm og overdækning af statio-
nære arbejdssteder 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Hele perioden   

Udendørs arbejdsbelysning 
 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Hele perioden   

Frostsikring af vandinstallationer 
 

Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Entreprenøren Hele perioden   

 



 

 

Vejdirektoratet 
Thomas Helsteds Vej 11 
Postboks 529 
8660 Skanderborg 

Telefon +45 7244 3333 
vd@vd.dk 
vejdirektoratet.dk 

SE 60729018 
EAN 5798000893450 

 

Bilag 6: Farligt og særlig farligt arbejde  
 
Vejledning til AMK-P under projekteringen og AMK-B under udførelsen: 

 

Definitionen på særlig farligt arbejde fremgår af Arbejdstilsynets Bek. 117 Bygherrens pligter, bilag 1 samt i Bek. 110 Projekterendes og rådgivers pligter, bilag 1.  
De særlige farlige arbejder skal fremgå af kolonne 2 i nedenstående skema.  
Vejdirektoratet har defineret at ”arbejde ved eller på trafikerede arealer” er omfattet af særlig farligt arbejde. 
 
Skemaet på følgende sider skabes under projekteringen af AMK-P og ajourføres af AMK-B under udførelsen. 
 

Hovedoverskrift i skemaerne knytter sig til de hovedposter VD også anvender på projekterne herunder i udbudsmaterialet. 

 

Forklaring til kolonner i skemaet: 

Kolonne ”Procesaktivitet”:  

 Typiske VD procesaktiviteter (ikke udtømmende liste).  

 Skemaet tilrettes, så alle procesaktiviteter er angivet med relevante underpunkter. 

 

Kolonne ” Farlig og særlig farligt arbejde”: 

 Af denne kolonne skal fremgå de farlige og særlig farligt arbejde, som er reduceret eller som ikke er fjernet under projekteringen., . 

 Komme der nye farlige og særlig farlige arbejder til under udførelsen skal de tilføjes. 

 

Kolonne ”Risici”: 

 Risikoen ved de farlige og særlig farlige arbejder beskrives tydeligt. 

 

Kolonne ”Lokalitet”: 

 Som angivelse kan f.eks. angives st. – st. (stationering), km – km (kilometrering) ”alle brønde”, ”hele strækningen”, ”lokalitetsbetegnelse”, nummerering, adresse eller andet. 

 

Kolonnen ”Henvisning og forslag til udførelsesmetode”: 

 Her kan hentes værdifuld viden i Arbejdsmiljøloggen 

 AT bekendtgørelser og vejledninger m.m. 
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 BFA-BA vejledninger 

 VD’s egne vejledninger  

 Andre bygherrers vejledninger f.eks. for gas- og el-selskaber 

 Andre vejledninger 

 Beskrivelser for udførelsesmetoder i relation til arbejdsmiljø 

 Andet relevant for sikker og sund udførelse  
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Fælles for alle aktiviteter 

Procesaktivitet 

 

Farligt og særlig farligt arbejde Risici Lokalitet 
 

Henvisning og forslag til udførelsesmetode 

Trafikafvikling 

 

Opstilling og fjernelse af 
afspærring og 
trafikforanstaltninger 

 

Arbejde på snævre forhold ved vej 
i drift 

Personpåkørsel Hele strækningen Ved planlægning og udførelse af disse arbejder 
skal der i særlig grad være opmærksomhed på 
adgangsforholdene til arbejdsområderne, samt 
afstandskrav i forbindelse med etablering af 
afspærring. 

 

For vejarealer: 

Afmærkning af vejarbejder m.m. 

Vejdirektoratet - Vejregelrådet  

 

Tegninger for afmærkning af vejarbejder i 
byområder 

Vejdirektoratet  

 

”Lommebog for afmærkning af vejarbejder m.m.”  
Juni 2014 

Vejdirektoratet/branchearbejdsmiljørådet for 
Bygge og Anlæg 

 

Generelt: 

At-vejledning 2.10.2-2 Reflekstøj 

Februar 2015 

Opdateret maj 2015  
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Fælles for alle aktiviteter 

Procesaktivitet 

 

Farligt og særlig farligt arbejde Risici Lokalitet 
 

Henvisning og forslag til udførelsesmetode 

Ved arbejder på eller ved vejarealer bruges 
arbejdstøj, der opfylder DS/EN ISO 20471,  
Klasse 3.  

 

Uddannelse: 

Medarbejdere skal have gennemført kurset 
”Vejen som arbejdsplads” 

 
Indledende arbejder 

Arbejdsplads, færdselsregulerende foranstaltninger og nedrivningsarbejder. 

Procesaktivitet 

 

Farligt og særlig farligt arbejde Risici Lokalitet 
 

Henvisning og forslag til udførelsesmetode 

Træfældning/ 

-rydning 

Rydning indenfor 
entreprisegrænser 

Personpåkørsel 

Personskade i forbindelse med brug 
af kædesav 

Hele strækningen Arbejdet planlægges i henhold til At-vejledning 

D.2.8 ”Fældnings- og skovningsarbejde” og 

At-vejledning B.5.1.1 

Arbejde med motorkædesave 

Inden udførelse af arbejdet skal udstyrets 

sikkerhedsfunktioner kontrolleres.  

Ved arbejde på skråninger, grøfter og lignende, 

hvor der ikke er vandret underlag, skal arbejdet 

planlægges og  

tilrettelægges, så det kan udføres fuldt forsvarligt. I 

denne vurdering indgår skråningens hældning, 

underlagets  
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Indledende arbejder 
Arbejdsplads, færdselsregulerende foranstaltninger og nedrivningsarbejder. 

Procesaktivitet 

 

Farligt og særlig farligt arbejde Risici Lokalitet 
 

Henvisning og forslag til udførelsesmetode 

beskaffenhed, det anvendte fodtøj, arbejdets varighed, 

arbejdets karakter, samt andre belastende forhold som 

vejret og hældningens højde. 

Nedrivning af bygværk 
eller bygværksdele 

Nedrivning af eksisterende stålrør Risiko for fald og snublen i samme 
niveau 

Risiko for fald til andet niveau 

Risiko for øjenskader som følge af 
betonsplinter. 

Støj ved arbejde bl.a. med 
håndmaskiner og mejselhamre samt 
hugning og skæring i beton 

Hånd- og armvibrationer fra håndholdt 
slagværktøj  

Helkropsvibrationer (fx fra 
ikkestødabsorberende sæder i 
maskiner, dårligt underlag) 

 

Inden for entreprisegrænse Se  

At-vejledning D.2.15 Nedrivning. Februar 2005 

At-vejledning 2.4.1 Fald fra højden på 
byggepladser, Marts 2014 

Byggeplads/anstillings
plads etablering 

Etablering af byggeplads Personpåkørsel 

Risiko for fald og snublen i samme 
niveau 

Hele strækningen Byggepladsen skal etableres iht. gældende 
arbejdspladstegning og holdes ryddet i hele 
perioden. 

Etablering af adgangsveje Personpåkørsel Arbejdsområdet Ved planlægning og udførelse af disse arbejder 
skal der i særlig grad være opmærksomhed på 
adgangsforholdene til arbejdsområderne, samt 
afstandskrav i forbindelse med etablering af 
afspærring. 

Interrimsveje Personpåkørsel Inden for 
entrepriseområdet 
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Indledende arbejder 
Arbejdsplads, færdselsregulerende foranstaltninger og nedrivningsarbejder. 

Procesaktivitet 

 

Farligt og særlig farligt arbejde Risici Lokalitet 
 

Henvisning og forslag til udførelsesmetode 

For vejarealer 

Afmærkning af vejarbejder m.m. 

Vejdirektoratet - Vejregelrådet Oktober 2013 

 

Tegninger for afmærkning af vejarbejder i 
byområder 

Vejdirektoratet - Vejregelrådet Oktober 2013 

 

”Lommebog for afmærkning af vejarbejder m.m.”  
Juni 2014 

Vejdirektoratet/branchearbejdsmiljørådet for 
Bygge og Anlæg 

 

Generelt: 

At-vejledning 2.10.2-2 Reflekstøj 

Februar 2015 

Opdateret maj 2015  

 

Ved arbejder på eller ved vejarealer bruges 
arbejdstøj, der opfylder DS/EN ISO 20471,  
Klasse 3.  

 

Uddannelse: 

Medarbejdere skal have gennemført kurset 
”Vejen som arbejdsplads” 

 



 

 7 

Bro- og Betonarbejder 
Elementbroer (beton- og stålelementbroer), fundering, stillads- og form, slap armering, spændt armering, beton, stålarbejder (inkl. overfladebehandling), fugtisolering og brobelægninger 
(inkl. fuger), andre broarbejder. 
 
Procesaktivitet 
 

Farligt og særlig farligt arbejde Risici Lokalitet 
 

Henvisning og forslag til udførelsesmetode 

Gravearbejde 

 

Dybe udgravninger d>1,7 m eller 

ved skråninger eller ved 

stabilitetsproblemer (plads til 

anlæg, spunsvægge, 

gravekasser, afstivning) 

 

Risiko for sammenstyrtning af 

udgravninger. 

Udgravningsområdet Gravekasser og afstivning hvor nødvendigt. 

Tilstrækkeligt anlæg på udgravninger.  

Aldrig mandskab alene i udgravningen.  

 

Se At-Vejledning D.2.13 Gravearbejde 

samt  

At-vejledning D.5.7 

Marts 2007 Beskyttelseshjelme 

Elementmontage Montage af rørelementer Risiko for fald fra højden 

Personskade ved 
kraning/anhuggerfejl 

Tunge løft 

Klemskader 

 At-vejledning 2.4.1 Fald fra højden på 
byggepladser, Marts 2014 

At-anvisning nr. 2.3.0.2 Opstilling, eftersyn og 
vedligeholdelse af hejse-, løfte- og 
transportredskaber Maj 1996 

At-meddelelse nr. 2.02.11 ”Anvendelse af hejse-
, løfte- og transportredskaber”  

At-vejledning B.2.1.1 ”Kranførercertifikat” 

At-meddelelse 2.2.10 ”Anhugningsgrej” 

Opsætning og 
nedtagning af 
brostilladser 

Etablering af interimsbro Risiko for fald fra højden, klemskader Entrepriseområdet Se  

At-vejledning 45.1 Stilladsopstillerens ansvar 
Juni 2015. 

BAR-BA Branchevejledning om OPSTILLING 
OG NEDTAGNING AF STILLADSER. 2014 

At-vejledning 2.4.1 Fald fra højden på 
byggepladser, Marts 2014 
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Bro- og Betonarbejder 
Elementbroer (beton- og stålelementbroer), fundering, stillads- og form, slap armering, spændt armering, beton, stålarbejder (inkl. overfladebehandling), fugtisolering og brobelægninger 
(inkl. fuger), andre broarbejder. 
 
Procesaktivitet 
 

Farligt og særlig farligt arbejde Risici Lokalitet 
 

Henvisning og forslag til udførelsesmetode 

Kraning Ved opsætning af 
trafikforanstaltninger 

Risiko for fald fra højden 

Personskade ved 
kraning/anhuggerfejl 

Tunge løft 

Klemskader 

Entrepriseområdet Se At-vejledning D.2.15 Nedrivning. Februar 
2005 

At-vejledning 2.4.1 Fald fra højden på 
byggepladser, Marts 2014 

At-anvisning nr. 2.3.0.2 Opstilling, eftersyn og 
vedligeholdelse af hejse-, løfte- og 
transportredskaber Maj 1996 

At-meddelelse nr. 2.02.11 ”Anvendelse af hejse-
, løfte- og transportredskaber”  

At-vejledning B.2.1.1 ”Kranførercertifikat” 

At-meddelelse 2.2.10 ”Anhugningsgrej” 

Ved montage af rørelementer Risiko for fald fra højden 

Personskade ved 
kraning/anhuggerfejl 

Tunge løft 

Klemskader 

Entrepriseområdet 

Ved fjernelse af eksisterende 
stålrør 

Risiko for fald fra højden 

Personskade ved 
kraning/anhuggerfejl 

Tunge løft 

Klemskader 

Entrepriseområdet 

 
Jord-, afvandings- og grusarbejder  
Jordarbejder (inkl. mindre nedrivningsarbejder), afvanding, fremmede ledninger og ubundne lag (geotekstiler, armeringsnet, BG, SG, knust asfalt), indføringsrør, vendepladser m.m. 

Procesaktivitet 
 

Farligt og særlig farligt arbejde Risici Lokalitet 
 

Henvisning og forslag til udførelsesmetode 

Gravearbejde Dybe udgravninger d>1,7 m eller 

ved skråninger eller ved 

stabilitetsproblemer (plads til 

Risiko for sammenstyrtning af 
udgravninger. 

Udgravningsområdet Gravekasser og afstivning hvor nødvendigt. 

Tilstrækkeligt anlæg på udgravninger.  

Aldrig mandskab alene i udgravningen.  
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Jord-, afvandings- og grusarbejder  
Jordarbejder (inkl. mindre nedrivningsarbejder), afvanding, fremmede ledninger og ubundne lag (geotekstiler, armeringsnet, BG, SG, knust asfalt), indføringsrør, vendepladser m.m. 

Procesaktivitet 
 

Farligt og særlig farligt arbejde Risici Lokalitet 
 

Henvisning og forslag til udførelsesmetode 

anlæg, spunsvægge, 

gravekasser, afstivning) 

 

 

Se At-Vejledning D.2.13 Gravearbejde 

samt  

At-vejledning D.5.7 

Marts 2007 Beskyttelseshjelme 

Forurenet jord 

 

Håndtering af byjord/rabatjord og 

opbrudt asfaltOprensning af eks 

regnvandsbassin 

 

Udgravningsområdet Se At-vejledning D.2.23 ”Arbejde i forurenet 

jord” 

 

    

Komprimering Isotopmåling med troxler 

 

Stråleskader ved fejlagtig håndtering 

af isotop 

 

Udgravningsområdet Se SIS, Sundhedsstyrelsens vejledning 

”Vejledning om brugen af mobile apparater 

indeholdende radioaktive kilder” skal følges 

 

    

Ledningsarbejder Eksisterende ledninger i jord Risiko for personskade ved elektrisk 

stød 

 

Udgravningsområdet Der henvises til: 

 

Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af 
ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske 
anlæg (bekendtgørelse nr. 1112 af 18/08/2016 
Gældende) 

(se 
http://elsikkerhedsregler.dk/da/bekendtgorelser) 

samt 

BAR-BA branchevejledning vedr.: 
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Jord-, afvandings- og grusarbejder  
Jordarbejder (inkl. mindre nedrivningsarbejder), afvanding, fremmede ledninger og ubundne lag (geotekstiler, armeringsnet, BG, SG, knust asfalt), indføringsrør, vendepladser m.m. 

Procesaktivitet 
 

Farligt og særlig farligt arbejde Risici Lokalitet 
 

Henvisning og forslag til udførelsesmetode 

Gravearbejde i nærheden af eksisterende 
ledningsnet 

Gældende ledningsplan samt oplysninger i LER 

    

    

 
Belægningsarbejder  

Vejbelægninger (asfaltarbejder, overfladebehandling, betonbelægninger) og brolægningsarbejder. 

Procesaktivitet 
 

Farligt og særlig farligt arbejde Risici Lokalitet 
 

Henvisning og forslag til udførelsesmetode 

Udlægning af asfalt Asfaltarbejder 

 

Sundhedskadelig påvirkning af 

materialer som kan indeholde 

opløsningsmidler. 

Varmt arbejde 

 

Entrepriseområdet Der henvises til  

”Udlægning af vejasfalt” Branchevejledning  

At- vejledning C.0.16:  

Arbejde med asfaltmaterialer  

samt 

At-vejledning C.0.11: 

Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og 

materialer 
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Vejudstyr  
Afmærkningsmaterialer (skilte, portaler og kantpæle), autoværn (vejautoværn, broautoværn, rækværker), støjskærme, hegn (vildt- og paddehegn, fodhegn, trådhegn), beplantning, 
udstyr til sideanlæg (toiletbygninger, udtømningsanlæg, borde og bænke), kørebaneafmærkning (afstribning), belysningsmaterialer, signalanlæg, variable tavler, diverse vejudstyr 
(nødtelefoner, tælleudstyr, vægte). 
Procesaktivitet 
 

Farligt og særlig farligt arbejde Risici Lokalitet 
 

Henvisning og forslag til udførelsesmetode 

Muldjordsudlægning Ved afsluttende arbejder i etape 3 
i rabat og på skråninger 

Personpåkørsel  Ved planlægning og udførelse af disse arbejder 
skal der i særlig grad være opmærksomhed på 
adgangsforholdene til arbejdsområderne, samt 
afstandskrav i forbindelse med etablering af 
afspærring. 

 

For vejarealer: 

Afmærkning af vejarbejder m.m. 

Vejdirektoratet - Vejregelrådet Oktober 2013 

 

Tegninger for afmærkning af vejarbejder i 
byområder 

Vejdirektoratet - Vejregelrådet Oktober 2013 

 

”Lommebog for afmærkning af vejarbejder m.m.”  
Juni 2014 

Vejdirektoratet/branchearbejdsmiljørådet for 
Bygge og Anlæg 

 

Generelt: 

At-vejledning 2.10.2-2 Reflekstøj 

Februar 2015 

Opdateret maj 2015  

 

Afstribning Ved afsluttende arbejder i etape 3 Personpåkørsel 

 

 

Signalregulering Ved trafikregulering i etape 1 og 3 Personpåkørsel 

 

 

Hegn/beplantning/ 

græssåning 

Ved afsluttende arbejder i etape 3 
i rabat og på skråninger 

Personpåkørsel 
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Vejudstyr  
Afmærkningsmaterialer (skilte, portaler og kantpæle), autoværn (vejautoværn, broautoværn, rækværker), støjskærme, hegn (vildt- og paddehegn, fodhegn, trådhegn), beplantning, 
udstyr til sideanlæg (toiletbygninger, udtømningsanlæg, borde og bænke), kørebaneafmærkning (afstribning), belysningsmaterialer, signalanlæg, variable tavler, diverse vejudstyr 
(nødtelefoner, tælleudstyr, vægte). 
Procesaktivitet 
 

Farligt og særlig farligt arbejde Risici Lokalitet 
 

Henvisning og forslag til udførelsesmetode 

Ved arbejder på eller ved vejarealer bruges 
arbejdstøj, der opfylder DS/EN ISO 20471,  
Klasse 3.  

 

Uddannelse: 

Medarbejdere skal have gennemført kurset 
”Vejen som arbejdsplads” 

 
 
 



 

 

 
 
 Vejdirektoratet 

Thomas Helsteds Vej 11 
Postboks 529 
8660 Skanderborg 

Telefon +45 7244 3333 
vd@vd.dk 
vejdirektoratet.dk 

SE 60729018 
EAN 5798000893450 

Bilag 7: Arbejdsprocesbeskrivelser 
 
Entreprenøren skal udarbejde en arbejdsprocesbeskrivelse også kaldet en APV (arbejdsplads vurdering 
og/eller rikovurdering af aktuelle opgave) for hver enkelt ”farligt arbejde og særlig farligt arbejde”. Entrepre-
nøren kan også anvende egne allerede eksisterende arbejdsprocesbeskrivelser, hvis de er dækkende. 
 
Til grundlag for entreprenørens udarbejdelse findes der henvisninger i PSS, bilag 6 til At-vejledninger, 
branchevejledninger, VD’s sikkerhedsvejledninger, andre anerkendte vejledninger eller eventuelle løs-
ningsforslag.  
 
I forbindelse med udførelsen af ”farligt arbejde og særlig farligt arbejde” skal alle medarbejdere være be-
kendt med arbejdsprocesbeskrivelserne, og det skal sikres, at instruktionen er givet af en kompetent per-
son. 
 
Opfølgning på ”farligt arbejde og særlig farligt arbejde” sker løbende i anlægsfasen på de koordinerende 
sikkerhedsmøder i samarbejde med AMK-B. Der udarbejdes arbejdsprocesbeskrivelser i takt hermed. 
 
Det skal endvidere fremgå af arbejdsprocesbeskrivelsen, hvis det er nødvendigt for de beskæftigede at 
bruge personlige værnemidler. Det skal herudover fremgå, hvor der skal placeres påbudsskilte om fx brug 
af åndedrætsværn, og hvem der har ansvaret for det. 
 
Entreprenøren kan hente inspiration i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1234 Bekendtgørelse om arbej-
dets udførelse. 
 

Nr. Oversigt over arbejdsmiljøprocedurer Rev. nr. Dato 

1 Opsætning af trafikregulering   
2 Gravearbejder   
3 Nedbrydning   
4 Montering af rørelementer   
5 Fjernelse af trafikregulering   

O.s.v.    
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Risikovurdering – hjælpeskema til entreprenøren 
 
Gennemføres ved udførelse af planlagt og ikke planlagt af arbejde.  
 
Vejledning: Entreprenørens risikovurderingen foretages for sikring af at entreprenøren har medtaget alle 
nødvendige sikkerhedsforanstaltninger ved planlægningen af arbejdet. Risikovurderingen foretages af den 
ansvarlige arbejdsleder hos entreprenøren. Entreprenøren har ansvaret for at arbejdet kan udføres arbejds-
miljømæssigt bygbart. 
 
Arbejdets periode       Planlagt arbejdstid         
Påbegyndes d.:      Dag Fra kl.    Til      
                 
Forventes afsluttet d.:      Nat Fra kl.    Til      
                              
Arbejdsopgave (Beskrivelse af opgaven samt formål)           
  
  
  
  
 
 
  
                              
Klassificering af arbejdet i henhold til den indledende risikoanalyse og kortlægning 
Afkrydsning nedenfor i LAV, MELLEM eller HØJ) 
LAV: Opgaven er klassificeret som lav risiko arbejde. Opgaven udføres med instruktion og APV 

MELLEM: Opgaven er klassificeret som mellem risiko arbejde. Der udarbejdes skriftlig arbejdsproce-
dure/arbejdsinstruktion 

HØJ: Opgaven indeholder helt eller delvis opgaver klassificeret som høj risiko arbejde. Der udarbejdes 
skriftlig arbejdsprocedure/arbejdsinstruktion 

Nr. Beskrivelse af risikoen/farekilden          LAV MELLEM HØJ 

1 Højdeforskelle, hvor personer eller genstande kan falde ned       
2 Maskindele, ophæng, inventar, som man kan slå sig imod eller blive ramt       
3 Kan underlaget skride eller bryde sammen og medføre risiko       
4 Glat eller ujævnt underlag (fald til i samme niveau)       
5 Maskindele der bevæger sig, og som fx kan ramme medarbejderen       
6 Spidse og skarpe genstande (kanter, værktøjer, overflader)       
7 Genstande med skjulte fysiske kræfter, fx fjedre og materialeophæng       
8 Flyvende genstande, væskesprøjt osv.       
9 Køretøjer - risiko for sammenstød/påkørsel       
10 Arbejde på eller ved trafikerede arealer       
11 Klemningsfare, herunder også ved udgravningsanlæg        
12 Elektricitet (spænding, strøm, kondensatorer, batterier)       
13 Elektromagnetiske eller ioniseringerne stråling       
14 Støj (maskiner, værktøj m.v.)       
15 Stærkt/skadeligt lys (UV, IR (infrarød), Laser)       
16 Damp/væsker under tryk. Risiko for skoldning/forfrysning       

17 Kontakt med giftige, ætsende, sundhedsskadelige stoffer og brændbare eller eksplosive væsker og 
stoffer samt kemiske reaktioner       

18 Støv/fibre (arbejdsprocesser, materialer, omgivelser m.v.)       
19 Smittefare       
20 Risiko for kvælning (iltmangel, drukning)       



 
 

3 
 

21 Antændelseskilder       
22 Vibrationer (maskiner, værktøj m.v.)       
23 Løft/håndtering af genstande hvor der er store højdeforskelle       
24 Manuel håndtering af tunge byrder       
25 Uhensigtsmæssige arbejdsstillinger       
26 Sigtbarhed (tåge, regn, slud, sne m.v.)       
27 Belysning       
29 Her kan suppleres med andet    

Ved risikovurderingen skal der overvejes om en eller flere farekilder eller risikosituationer er til stede og om dette giver anledning til en 
risiko. 
Punkter som ikke er relevant for opgaven udfyldes ikke og overstreges. 

                              

Entreprenørens supplerende beskrivelse/kommentarer 
   
  
  
               
Vedlagt dokumentation (f.eks. risikoanalyse, arbejdsprocedure/-instruktion, rådighedsansøgning/gravetilladelse m.m.) 
   
 
   

 
 
 



 

 
 
 

Vejdirektoratet 
Thomas Helsteds Vej 11 
Postboks 529 
8660 Skanderborg 

Telefon +45 7244 3333 
vd@vd.dk 
vejdirektoratet.dk 

SE 60729018 
EAN 5798000893450 

Bilag 8: Byggepladsens beredskabsplan 
 

Førstehjælp 
Skab sikkerhed: 

 Stands ulykken 
 Skab sikkerhed for dig selv og andre 

Vurder personen: 
 Skab fri luft 
 Se, føl og lyt 
 Bleg, kold og klam hud 
 Omtåget 

Tryk 112 og oplys: 
 Hvem du er - navn 
 Hvor du ringer fra: Byggepladsen adresse indskrives af entreprenøren 
 Hvad er der sket 
 Hvor er ulykken sket 
 Hvor mange tilskadekomne 
 Bliv ved telefonen, indtil meldingen er forstået 
 ”Vejviser” sendes til mødested for at guide redningskøretøjer 

Trinvis hjælp: 
 Giv førstehjælp og tilkald hjælp fra kollega 

Kommunikation 
Giv Vejdirektoratets AMK-B (arbejdsmiljøkoordinator) besked <navn og tlf. nr.>  

 

 

Alarm – Tryk 112 

 

    
 

Bliv ved telefonen indtil 
meldingen er afgivet og 

forstået 
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Hvad sker 
der? 

Specielle kendetegn Hvad gør du? Hvem kontaktes Telefon-
numre 

Bemærkninger 

Generelt – skal 
følges ved alle 
hændelser 

 Nærmeste arbejdsleder kontaktes ved 
nedenstående hændelser 
 
Arbejdsleder følger op på hændelsen og 
informere opad i egen organisation og in-
formere arbejdsmiljøkoordinatoren 

<navn> 
 
 

<navn på arbejdsmiljøkoordinatoren 

(AMK-B)> 

<nr.> 
 
 

<nr.> 

 

Ved personska-
der, der kræver 
lægelig behand-
ling 

 

 

Er du eller en kollega kommet ”lettere” til 
skade skal du kontakte din egen læge el-
ler lægevagten. 

Ring til egen / nærmeste læge 

 

Hverdage kl. 8-16: Ring til egen / 
nærmeste læge 

 

Hverdage fra kl. 16-8, i weekender og 
på helligdage: Ring til lægevagten  

 

Hvis du er blevet akut syg, gælder det 
samme  

 

 

 

 

 

<nr.>  

 

 

 

Ring altid, før du tager 
af sted! 

 
Skadestuen,  
Regionshospitalet: 

<adresse> 

 

Skadestuen,  
Regionshospitalet:  

<adresse>  

Brand  

 

Afspær område ved risiko for yderligere 
uheld samt ved risiko for eksplosion af 
gasflasker. 
 

OPLYS: 

 Hvor du ringer fra – opgiv altid telefon-
nummer. 

 Hvad der er sket. 
 Hvor ulykken er sket 

Byggepladsen <adresse> Angiv gerne 
nærmere placering 

 Hvor mange tilskadekomne. 
 

”Vejviser sendes” til nærmeste indkørsel 

ALARM 112 – (ventetid 15 sek.) 
 

112 Brandmateriel er angivet på 
byggepladsplanen. 
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Hvad sker 
der? 

Specielle kendetegn Hvad gør du? Hvem kontaktes Telefon-
numre 

Bemærkninger 

Støvgener 
 

 

 

 
 

Ved ikke kontrollerbart og uventet støv 
stoppes arbejdet. 

<navn på nærmeste arbejdsleder/for-

mand og arbejdsmiljøkoordinatoren 

(AMK-B)> 

<nr.> 
 

Arbejdsmiljøkoordinator  
vurderer situationen 

Brud på gasled-
ning 
 

 
 

Stålledning med sort PE-belægning 
eller gul PEM-ledning. 
Advarselsbånd GUL 
 

 

Stop arbejdet og maskiner. 
Afspær i radius 50 m. 
Undgå antændelse af gas. 

Gasselskabet <navn>  
 

Evt. politi/brandvæsen 

<nr.> An-
giv akut nr. 
114/112 

 

Brud på fjern-
varme ledning 

Hovedledning kendetegnes ved en 
sort isoleringskappe. 
Advarselsbånd VIOLET 

Røm udgravning – der er risiko for damp-
udslip. 

Fjernvarme forsyningen <navn> 
 
 
 

<nr.> An-
giv akut nr. 
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Hvad sker 
der? 

Specielle kendetegn Hvad gør du? Hvem kontaktes Telefon-
numre 

Bemærkninger 

Brud på højspæn-
dingskabler 
 
Over 10.000 V 

 

Ligger minimum 0,70 m – 1,50 m 
nede. 
Advarselsbånd RØD, udvendig 
kappe RØD. 
 
(Ældre kabler: beskyttet med mur-
sten eller lignende, udvendig kappe 
BLÅ/SORT/GRÅ) 

Stop arbejdet. 
Røm område, hvor der er brud. 
Hold afstand og undgå kontakt. 
Afbryd strøm, hvis muligt. 
Lad aldrig området være ubevogtet, hvis 
der er spænding på. 

Lokalt forsyningsselskab <navn> 
 

Evt. politi/brandvæsen 

<nr.> An-
giv akut nr. 
114/112 

 
 

Brud på lavspæn-
dings-kabler 
 

Under 10.000 V 

 

Ligger minimum 0,35 – 1,00 m 
nede.  
Ved dybde 0,35 m, så brug af ka-
belrør/ svært plastdækbånd. 
Advarselsbånd RØD, udvendig 
kappe GRÅ. 
 
(Lidt ældre kabler: Advarselsbånd 
GUL evt. mærket ”Stærkstrøm”, ud-
vendige kappe SORT). 

Stop arbejdet. 
Undgå kontakt. 
Afbryd strøm, hvis muligt. 
Lad aldrig området være ubevogtet, hvis 
der er spænding på. 

Lokalt forsyningsselskab <navn> 
 
 

<nr.> An-
giv akut nr. 
 
 
 
 

 
Brud på lysleder-
kabler 
 

Lysledere ligger ofte i Ø40-70 
trækrør (røde) eller alene 
(gule/sorte). 

Ledninger må ikke berøres. 
Ender frigraves og pakkes ind i plastic. 
Ledningsejer står ofte på kabel/rør. 

Ledningsejer <navn> <nr.> An-
giv akut nr. 
 
 

 

Brud på telekab-
ler/IT 

Telekabler er oftest orange/gule 
(evt. sorte). 

Er ikke strømførende, er ikke farlige. Teleselskab <navn> <nr.> An-
giv akut nr. 

 

Brud på uidentifi-
ceret ledning 

 

 
 

Stop arbejdet. Kontakt arbejdsmiljøkoor-
dinator (AMK-B) 

Arbejdsleder/formand <navn> 
Arbejdsmiljøkoordinator (AMK-B) 

<navn> 

<nr.> An-
giv akut nr. 
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Hvad sker 
der? 

Specielle kendetegn Hvad gør du? Hvem kontaktes Telefon-
numre 

Bemærkninger 

Brud på vandled-
ning 

 

 
 

Stop arbejdet Lokalt forsyningsselskab <navn> <nr.> An-
giv akut nr. 

 

Tingskade Ved påkørsel af konstruktioner med 
risiko for efterfølgende personskade 
(stilladser, trappetårne m.m.) el.lign. 

Stop arbejdet. 
Evakuér området. 
Kontakt arbejdsmiljøkoordinator. 

Arbejdsmiljøkoordinator (AMK-B) 
<navn> 

<nr.> An-
giv akut nr. 
 

 

Kemikalieudslip 

 
 

Stop arbejdet. 
Evakuér området. 
Kontakt miljømyndigheden 
Kontakt arbejdsmiljøkoordinator. 

Miljømyndigheden <navn> 
Vejdirektoratets Trafikcenter 

<nr.> 
80202060 

 

 
 
 
 



 

 

 
 



Vejdirektoratet har kontorer i:

Aalborg, Fløng, Middelfart, 
Næstved, Skanderborg og
København

Find mere information på 
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet 
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Telefon 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk
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