
AV-2023-16-HN 
Udskiftning af bro 630-0-002.00, UF af Vandl. Kanal  

Februar 2023

Entreprisekontrakt



 
Entreprisekontrakt  
 
Projektnavn:       AV-UDB-2022 Vedligehold af almindelige bygværker 2022  
Entreprise:  AV-2023-16-HN Udskiftning af bro 630-0-002.00, UF af Vandl. Kanal 
Entrepriseform:  Hovedentreprise 

1 Parterne 
Mellem 
 
Vejdirektoratet 
Drifts- og vedligeholdsområdet (AD-DV) 
Guldalderen 12 
2640 Hedehusene 
 
og 
 
<Anfør entreprenørens firmanavn  
og adresse> 

 
CVR nr.: < Anfør CVR nr.>   

2 Aftalegrundlag 
Det anførte i SB ad § 6, stk. 3, i udbudsmaterialet, dateret februar 2023. 
 
 
Entreprenørens tilbud, dateret den <dato anføres>. 
 
Rettelsesblade: 
Nr. 3, dateret <dato>. 
Nr. 2, dateret <dato>. 
Nr. 1, dateret <dato>. 
Hvis flere rettelsesblade anføres de: 
 
Hvis ingen rettelsesblade anføres: 
[Ingen.] 
 
Fristen for tilbudsaflevering var <dato>. 
 
2.1 Rettelser i TBL 
[Ingen.] 
 
Eventuelle fejl i tilbudslisten, der konstateres efter afleveringen af tilbuddet, anføres, og det beskrives, hvordan 
de håndteres. 
 
Hvis der ikke er konstateret fejl i tilbudslisten, slettes afsnittet. 
 



JOURNALNUMMER <XX/XXXXX-X> ENTREPRISEKONTRAKT OM AV-2023-16-HN Udskiftning af bro 
630-0-002.00, UF af Vandl. Kanal 

<DATO> 

 

2 

2.2 Forbehold 
Hvis tilbuddet har indeholdt forbehold, skal det fremgå af nærværende afsnit, hvordan de er blevet håndteret. 
 
Enten anføres: 
[Ingen. 
 
Entreprenøren kan ikke påberåbe sig, at entreprenørens tilbud fører til, at krav i udbudsmaterialet ikke opfyl-
des.] 
 
Eller der anføres: 
[Følgende forbehold er accepteret af bygherren: 
<…> 
 
Entreprenøren kan i øvrigt ikke påberåbe sig, at entreprenørens tilbud fører til, at krav i udbudsmaterialet ikke 
opfyldes. 

3 Sikkerhedsstillelse 
Som sikkerhed for entreprenørens opfyldelse af sine forpligtelser i overensstemmelse med nærværende kon-
trakt stiller entreprenøren en sikkerhed på kr. <beløb = 15 pct. af entreprisesum> i form af garanti fra forsikrings-
selskab eller pengeinstitut. 
 
Til sikkerhedsstillelsen skal standardformular for entreprenørgaranti i medfør af AB 18 anvendes. Den findes på 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside under Byggeri og fanen Byggeriets aftalevilkår - AB-systemet, se 
link Standardgarantitekster. 

4 Beskrivelse af entreprisens indhold  
Bygværkerne omfattet af entreprisen er beliggende på Sjælland. 
 
Entreprise omfatter vedligeholdelse af: 
 

Reg. nr. Bygværksnummer Bygværksbetegnelse 
9248 0000630-0-002.00 UF af Vandl. Kanal 

 
Beskrivelsen af entreprisens indhold fremgår af aftalegrundlaget. 

5 Tidsfrister 
 
Følgende tidsfrister er bodsbelagte. Entreprenøren kan samlet ikke blive pålagt større bod for overskridelse af 
tidsfrister end 10 % af entreprisesummen, inkl. tillæg og fradrag. 

 
Tidsfrist Beskrivelse Bod pr. påbegyndt uge 
Mellemfrist Senest 25 arbejdsdage efter 

overdragelse af entreprisen 
skal følgende foreligge: 

• Godkendt arbejds-
plan 

15.000 kr. 
 

https://tbst.dk/da/Byggeri/Lister/Publikationsliste?theme=Standardgarantitekster&type=Aftale
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• Ansøgning om rådig-
hedstilladelse for byg-
værk 

Færdiggørelsesfrist Arbejdet skal være fuldført, 
klar til aflevering, senest 31. 
maj 2023. 
 

35.000 kr. 
 

6 Parternes repræsentanter 
I nærværende afsnit er som minimum oplyst ledelsesrepræsentanter og projektledere, jf. kapitel J i AB 18. 
 
Bygherrens ledelsesrepræsentant: 
Iben Maag, Projektchef, Drift- og vedligeholdsområdet (AD-DV), e-mail: ibma@vd.dk  
 
Bygherrens projektleder: 
Tine Gotthardsen, Fagprojektler, Drifts- og vedligeholdsområdet (AD-DV), e-mail: tigo@vd.dk 
 
Bygherrens entrepriseleder, som er den gennemgående kontaktperson, og som er bemyndiget til at indgå juridi-
ske og økonomiske aftaler på bygherrens vegne, er Henrik O. Nielsen, e-mail: hn@vd.dk   
 
Entreprenørens ledelsesrepræsentant: 
Ledelsesrepræsentanten, som medvirker ved løsning af eventuelle tvister, skal så vidt muligt oplyses i aftalen. 
Alternativt senest 5 arbejdsdage efter, at aftalen er indgået. 
 
<Medarbejderens stillingsbetegnelse, navn og e-mailadresse> 
 
Entreprenørens projektleder:  
<navn, telefonnr., e-mailadresse>. 
Entreprenørens gennemgående kontaktperson, som leder arbejdets udførelse, og som er bemyndiget til at indgå 
juridiske og økonomiske aftaler på entreprenørens vegne, er <titel + navn, telefonnr., e-mailadresse>. 
 
Arbejdsmiljøkoordinator (ansvaret for arbejdsmiljøkoordinering forudsættes af fremgå af SAB-SOS) anføres, hvis 
det er muligt.  
 
Arbejdsmiljøkoordinator i udførelsesfasen er <navn, telefonnr., e-mailadresse, arbejdsgiver (entreprenøren). 

7  Betaling 
For entreprisens gennemførelse tilkommer der entreprenøren en samlet betaling på: 
 

kr. <……………,00.> 
 
som reguleres i henhold til aftalegrundlaget. 
 
Beløbet er uden moms. 
 
 
Det bemærkes, at tilbudssummen indeholder poster for fiktive arbejder/tillægsarbejder, post 92, som er gæl-
dende for disse arbejder. Disse poster er ikke medtaget i ovenstående kontraktsum. 

mailto:ibma@vd.dk
mailto:tigo@vd.dk
mailto:htm@vd.dk
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8 Forsikring 
Entreprenørens og eventuelle underentreprenørers erhvervs- og produktansvarsforsikring skal mindst dække 5 
mio. kr. pr. år, pr. skade. 

9  Bilagsoversigt 
Der skal altid vedlægges forsikringsbevis som dokumentation for opfyldelse af kravene i forrige afsnit.  
Ved konsortier vedlægges dokumentation for bemyndigelse, med mindre dokumentationen indgår i tilbuddet. 
 
Nedennævnte bilag er en del af aftalen: 
Forsikringsbevis, <forsikringsselskab>, policenummer <nummer> 

10 Underskrifter 
Her indføjes navne mv. på de personer, der skal skrive under.  
 
Entreprenøren skal altid underskrive kontrakten før bygherren. 
 
For bygherren:  For entreprenøren: 
  
Fløng, den ...................... 20xx ................................., den ....................20xx 
 Sted 
  
  
..................................................................... ....................................................................... 
Henrik O. Nielsen <navn> 
Fagansvarlig <titel> 
  
  
  
.................................................................... ....................................................................... 
Iben Maag <navn> 
Projektchef <titel> 
 
 
 
 



Vejdirektoratet har kontorer i:

Aalborg, Fløng, Middelfart, 
Næstved, Skanderborg og
København

Find mere information på 
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet 
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Telefon 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk
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