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Entreprisekontrakt Forenklet  

A. Entreprisekontrakt 

 
 
 
 

 Parterne 

Mellem 
 
Banedanmark 
Infrastruktur – Broer  
Godsbanevej 2 
4100 Ringsted  
CVR-nummer: 18 63 22 76 
(i det følgende kaldet Banedanmark) 
 
og 
 
[Entreprenørens navn] 
[Adresse] 
[postnummer og by] 
CVR-nummer: [indsæt CVR-nummer] 
(i det følgende kaldet Entreprenøren) 
 
er indgået følgende kontrakt om entreprise (i det følgende kaldet Kontrakten): 

 Renovering af fortov på 11654 Tagensvej Of af k-vej over banen – 2023 

1.1. Organisation 

Banedanmarks projektleder er: 
 Tina H. Johnsen  

Banedanmark infrastruktur – Broer  
Godsbanevej 2 
4100 Ringsted  

 Gunner Bardtrum  
Banedanmark infrastruktur – Broer  
Godsbanevej 2 
4100 Ringsted 

Banedanmarks projektledere kan træffe bindende aftaler indenfor nærværende Kon-
trakts rammer. 
 
Banedanmarks byggeledelse foretages af: 
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 Niclas Grønkjær Rasmussen  
Rambøll 
Hannemanns Alle 53 
2300 København S  

 
Banedanmarks ledelsesrepræsentant, jf. SBF § 50, er: 

 [indsæt navn] 
 
Følgende projektleder hos Entreprenøren varetager ansvaret for løsningen af opgaven, 
og kan for Entreprenøren træffe bindende aftaler indenfor nærværende Kontrakts ram-
mer: 

 [indsæt navn] 
 
Entreprenørens ledelsesrepræsentant, jf. SBF § 50, er: 

 [indsæt navn] 
 
Banedanmarks arbejdsmiljøkoordinator, jf. Bilag 7, Arbejdsmiljøkrav ved Hovedentre-
priser, er: 

 Ulrike Klasterer 
Rambøll 
Hannemanns Alle 53 
2300 København S 

 
Entreprenørens arbejdsmiljøkoordinator, jf. Bilag 7, Arbejdsmiljøkrav ved Hovedentre-
priser, er: 

 [indsæt navn, mailadresse og telefonnummer] 

 Opgaven 

Kontrakten omfatter renovering af fortove på 11654 Tagensvej Of af k-vej over banen. 
Arbejdet omfatter i hovedtræk følgende arbejder:  

- Udskiftning af kunststofbelægning på fortove i begge sider  
- Udskiftning af bløde fuger langs kantsten  
- Udskiftning af kantsten mellem fortov og cykelsti  
- Etablering af opmærksomhedsfelter ved trapper til perron  
- Støbning af nyt ca. 60 cm tykt profileringslag med en bredde på 0,5 m på 

begge fortov mod cykelsti 
- Betonreparation på nedskåret kantbjælke samt på fortov inden udlægning af 

ny kunststofbelægning  
- Færdselsregulerende foranstaltninger for arbejdernes udførelse 

2.1. Sprog 

Arbejdssproget er dansk. 
 
Anvender Entreprenøren arbejdskraft, der efter Banedanmarks vurdering ikke beher-
sker det valgte arbejdssprog i tilstrækkelig grad til at håndtere arbejdsmiljøkoordine-
ring/arbejdstilsyn på byggepladserne, er Entreprenøren forpligtet til at sørge for tilste-
deværelse af tolk. 
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Kommunikation med de danske myndigheder og offentligheden og alt arbejde med 
jernbanesikkerhed skal altid foregå på dansk.  
 
Vurderer Banedanmark, at tolkebistand er nødvendigt i forbindelse med kommunika-
tion med danske myndigheder og/eller i forbindelse med arbejdet med jernbanesikker-
heden, er Entreprenøren ligeledes forpligtet til at sørge for tilstedeværelse af tolk.  
 
Udgifter forbundet med tolkebistand vil altid være Banedanmark uvedkommende. 

 Optioner 

Nærværende kontrakt indeholder ingen optioner.  

 Entreprisesum 

Arbejder i henhold til nærværende kontrakt, herunder punkt 5 – Kontraktgrundlag, ud-
føres af Entreprenøren for entreprisesum på: 
 
 

[…] kroner eksklusiv moms 
 
Banedanmark overdrager til Entreprenøren og denne påtager sig at udføre hoveden-
treprisen på det, i punkt 5 Kontraktgrundlag, nævnte kontraktgrundlag, for en pris be-
regnet efter faktiske mængder baseret på enhedspriserne i tilbudslisten. 

4.1. Indeksregulering 

Prisen er fast i 12 måneder fra tilbudsdagen og skal herefter indeksreguleres i henhold 
til SBF § 27. 
 
Reguleringen foretages på grundlag af det af Danmarks Statistik opgjorte omkost-
ningsindeks for Anlæg (2015=100) for betonkonstruktioner. Basisindeks er 2023, an-
det kvartal. 
 
Ved valg af indeks kigges på hvilken type arbejde projektet indeholder mest af. Infor-
mation om og tal for indeksene findes her.  
 
Indeksregulering finder ikke sted på forsinkede arbejder efter fastprisperioden, der ud-
føres forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan og hvor Entreprenøren er skyld i 
forsinkelsen. 

 Kontraktgrundlag 

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem nedenstående dokumenter er disse opstillet i 
prioriteret rækkefølge: 
 

1) Følgende dokumenter i prioriteret rækkefølge:  
1. Kontrakt 
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2. SBF   
3. Nedenstående bilag, idet disse indbyrdes har samme prioritet i rangordenen:  

Bilag 1: Hovedtidsplan 
Bilag 1.2: Stadieplan Anvendes ikke  
Bilag 1.3: Sporspærring, arbejdstid og transport 
Bilag 1.4: Mobiliseringsdrejebog Anvendes ikke  
Bilag 2: Bygherreleverancer Anvendes ikke  
Bilag 3: Planer og opfølgning på tid, økonomi, kvalitet og sikkerhed  
Bilag 4: Jernbanesikkerhed  
Bilag 4.2:    Generelle Betingelser for leverandør af ydelser med jernbanesik-

kerhedsmæssigt indhold Anvendes ikke  
Bilag 5: Banedanmarks CSR-dokument 
Bilag 6: IKT-specifikation, kvalitetssikring og dokumentation Anvendes 

ikke 
Bilag 7: Arbejdsmiljøkrav ved Hovedentrepriser Anvendes ikke  
Bilag 7.1: Arbejdsmiljøkoordinering under udførelsen Anvendes ikke  
Bilag 8: Procedure for behandling af ekstrakrav 
Bilag 9: Overlevering af anlæg til drift Anvendes ikke  
Bilag 9.1: Ibrugtagning af spor Anvendes ikke  
Bilag 9.2: Ibrugtagningsprotokol Anvendes ikke  
Bilag 10.1: Afleveringsprotokol 
Bilag 10.2: Afhjælpningsprotokol 
Bilag 11: Entreprenørens sikkerhedsstillelse 
Bilag 12: Transporterklæring Anvendes ikke  
Bilag 13: Garanti for forudbetaling af leverancer Anvendes ikke  

2) Banedanmarks udbudsmateriale bestående af nedenstående, idet alle bilag til dette 
punkt har samme prioritet i rangordenen:   

 Udbudsbetingelser (UB) 
 Tilbudsliste (TBL)  
 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 
 Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) 
 Udbudskontrolplan (UKP) 
 Oversigtsplan 
 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) 
 Arbejdsmiljølog  
 Referater af møder afholdt til tilbudsdagen og inden underskrift af kontrakt/ac-

cept  
 Entreprenørens tilbud dateret [åååå,mm,dd] 

 

3) Entreprenørens tilbud dateret [dd. mm.åååå] 
 Herunder Entreprenørens samlede oplistning af ikke-grundlæggende forbehold 

og/eller fravigelser fra udbudsmaterialet. 

 Tidsplaner 

Hovedentreprisen skal udføres i henhold til Bilag 1.1 Hovedtidsplan. Dette betyder, at 
arbejderne skal påbegyndes senest d. 29. maj 2023 og i sin helhed skal være afsluttet 
senest d. 1. september 2023.  
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6.1. Arbejdstidsplan 

Entreprenøren udarbejder arbejdstidsplan, der skal indeholde en detaljeret tidsplan for 
arbejdernes udførelse i overensstemmelse med hovedtidsplanens fastsatte terminer og 
de forventede sporspærringer, jf. Bilag 1.3 Sporspærringer, Arbejdstid og Transport. 
 
Arbejdsplanen skal derudover angive, hvornår Entreprenøren eller dennes underentre-
prenører, leverandører eller underleverandører har arbejdsopgaver på byggepladsen, 
og hvor meget tid der er afsat til de enkelte arbejder eller arbejdsfaser, og i hvilke pe-
rioder der skal foregå arbejde, som er omfattet af Bilag 7, Arbejdsmiljøkrav ved Ho-
vedentrepriser, punkt. 1.3 Særligt Farligt Arbejde. Entreprenøren skal i arbejdsplanen 
sikre, at arbejdsmiljøet til enhver tid kan tilgodeses 
 
Arbejdsplanen skal sendes til Arbejdsmiljøkoordinatoren. 
 
I hovedtidsplanen er indregnet de i SBF § 31, stk. 1 oplistede sædvanlige spilddage på 
grund af vejrlig. 
 
Arbejdsplanen skal forelægges Banedanmark til godkendelse senest 10 kalenderdage 
inden udførelse af arbejdet forventes påbegyndt. 

 Opstartsgennemgang 

For grundig beskrivelse for projektgennemgang henvises til SAB-Styring og Samar-
bejde afsnit 0.3. 
 
Vederlag for deltagelse i opstartsgennemgang er indeholdt i entreprisesummen. 
 
Entreprenøren skal levere en Risikovurdering for eget arbejde til AMK-B, senest syv ar-
bejdsdage før projektgennemgangen, jf. Bilag 7 Arbejdsmiljøkrav ved Hovedentrepri-
ser og 7.1 Arbejdsmiljøkoordinering under udførelsen. 
 

Vederlag for deltagelse i opstartsgennemgang er indeholdt i entreprisesummen. 

 Aflevering 

Aflevering skal finde sted senest den 1. september 2023 kl. 12:00. 
 
Aflevering kan først ske, når samtlige arbejder er udført, færdigmeldt og godkendt 
samt at al dokumentation herunder teknisk dokumentation, drifts- og vedligeholdel-
sesmateriale samt kvalitetssikringsmateriale, herunder journal tilpasset bygningen el-
ler anlæggets karakteristika, jf. § 10, stk. 3 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 - 
5. februar 2013, er godkendt af Banedanmark jf. SB § 45 med tilføjelser. 
 
Aflevering kan først ske, når samtlige arbejder er udført og færdigmeldt og godkendt i 
henhold til kravsspecifikation/opgavebeskrivelse.  
 
Et arbejde kan ikke betragtes som færdigt, hvis der er behov for LA-spærringer (dvs. 
spærringer, der skal indgå i LA-brev) eller andre begrænsninger i trafikken. 
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For at Banedanmarks godkendelse af dokumentation kan finde sted inden afleverings-
forretningen, skal dokumentationen senest være Banedanmark i hænde ved færdig-
melding af arbejderne. 
 
De arbejdspladser som Entreprenøren selv har anskaffet skal reetableres, efter arbej-
dets afslutning, men inden aflevering.  Det er op til at Entreprenøren at dokumentere 
pladsens stand forud for arbejdets igangsættelse. Efter arbejdets afslutning skal Entre-
prenøren indhente erklæring fra lodsejer om, at lodsejerne ikke har noget krav mod 
Entreprenøren eller Banedanmark i anledning af entreprisen.  
 
For de arbejdspladser, som stilles til rådighed af Banedanmark, gælder at Banedan-
mark dokumenterer pladsens stand inden igangsætning af arbejderne. Entreprenøren 
skal reetablere arealerne efter arbejdets afslutning, men inden aflevering, medmindre 
Banedanmark har givet anden anvisning. 

8.1. Ibrugtagning 

Selvom aflevering ikke har fundet sted, kan Banedanmark ibrugtage arbejdet helt eller 
delvist, jf. SBF § 23, stk. 5. Med ibrugtagning menes ibrugtagning i juridisk forstand 
og ikke i baneteknisk forstand. Der sondres mellem ibrugtagning i baneteknisk for-
stand og i juridisk forstand. Banedrift forudsætter en ibrugtagningstilladelse fra Trafik-
styrelsen, hvorfor ibrugtagning i baneteknisk forstand angår det forløb, der ligger 
forud for, at Banedanmark modtager ibrugtagningstilladelse, herunder gennemførelse 
af kontroller og funktionsafprøvning. 
 
Før hel eller delvis ibrugtagning skal omfanget af arbejdet, som skal ibrugtages, fast-
lægges og gennemgås for mangler. Ibrugtagninger dokumenteres i en registrerings-
protokol ved en registreringsforretning, jf. SBF § 49, stk. 2.  

 Bod og bonus 

9.1. Opgørelse af bodskrav 

Alle bodsbestemmelser er kumulative. Entreprenøren kan således ifalde mere end én 
bod ad gangen. 
 
Bodskrav forfalder til betaling, når det udløses, uanset om Entreprenøren overholder 
afleveringsterminen. 
 
Bodskrav opgøres løbende på månedsbasis hver per den 1. i måneden med fradrag af 
eventuelle tidsfristforlængelser, som Entreprenøren vurderes at være berettiget til. 
Opgørelsen sendes umiddelbart herefter til orientering til Entreprenøren. 
 
Banedanmark har ret til at modregne ethvert forfaldent bodskrav i næstkommende 
fakturabetaling eller foretage tilbagehold i sikkerhedsstillelse. 
 
Alle bodskrav er eksklusive moms. 
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9.2. Dagbod ved forsinkelse    

Ved ansvarspådragende forsinkelse, jf. SBF § 32, stk. 1, vil Banedanmark kræve dag-
bod. 
 
Alle dagbodskrav beregnes pr. påbegyndt arbejdsdag.  
 
Den maksimale bod for forsinkelse, jf. punkt 9.2 udgør 15% af den samlede entrepri-
sesum inklusive ændringer og optioner. 

9.2.1. Aflevering 
Afleveringsterminen i punkt 8 - Aflevering er behæftet med bod. Dagboden beregnes 
som 2.000 kroner pr. arbejdsdag. 

9.2.2. Mellemterminer 
Nedenstående mellemterminer er bodsbelagte 
 
(evt. reference fra ho-
vedtidsplan) 

Leverance Bodskrav Mellemtermin 

Færdiggørelse af etape 
1 

Alle arbejder i etape 1 
afsluttet og trafikale 
foranstaltninger fjernet 

2.500 kroner pr. ar-
bejdsdag 

d. 14. juli 2023 

    
 

9.2.3. Frist efter påkrav eller hændelse    
Hver af de nedenstående kontraktkrav er behæftet med bod. 

Dagboden beregnes pr. påbegyndt arbejdsdag og løber frem til og med den dag, En-
treprenøren har bragt forholdene i overensstemmelse med kontrakten.  
Forhold Bodskrav Frist 
Overholdelse af arbejdsklausu-
len, jf. Bilag 5 Banedanmarks 
CSR-dokument (CSR-bilaget), 
punkt 1 – ILO Konvention nr. 94 
og Ligebehandling 

1.000 kroner pr. arbejdsdag 

Boden beregnes fra det tids-
punkt Banedanmark konstat
rer, at Entreprenøren ikke o
holder bestemmelsen og det
meddeles Entreprenøren.  

Den af Banedanmark påkrævede 
CSR-dokumentation, jf. Bilag 5 
Banedanmarks CSR-dokument 
(CSR-bilaget), punkt 11 – Doku-
mentation 

 1.000 kroner pr. arbejdsdag 
5 arbejdsdage efter påkrav f
Banedanmark 

9.3. Supplerende bodsbestemmelser 

Manglende opfyldelse og/eller iagttagelse af nedenstående forpligtelser er bodsbe-
lagte: 
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9.3.1. Overskridelse af frist for ophævelse af sporspærringer  
Entreprenørens fremdrift og overholdelse af frister for ophævelse af sporspærringer er 
af afgørende betydning for Banedanmark af hensyn til at sikre overholdelse af de plan-
lagte sporspærringer, for at undgå forsinket ibrugtagning af den enkelte strækning 
samt afvikling af trafikken i henhold til Banedanmarks aftaler med togoperatørerne. 
 
Medmindre andet er aftalt med Banedanmark, skal Entreprenøren sikre, at arbejder 
udført i sporspærring er afsluttet, og at Entreprenøren er kørt ud af spærringen, se-
nest samtidig med den aftalte tidsfrist for ophævelse af spærringen, således at trafik-
ken kan genoptages uden forsinkelse.  
 
Såfremt det må stå Banedanmark klart, at Entreprenøren ikke kan nå at færdiggøre 
arbejdet, inden sporspærringen er planlagt til at skulle ophæves, kan Banedanmark 
standse arbejdet. En sådan standsning vil ikke udløse tidsfristforlængelse eller anden 
kompensation. 
 
Ved overskridelse af en tidsfrist for ophævelse af sporspærring, skal Entreprenøren i 
enhver henseende følge Banedanmarks anvisninger. Eventuelle meromkostninger i for-
bindelse med færdiggørelsen af arbejdet i ny(e) spærring(er) er Banedanmark uved-
kommende. 
 
Hvis Entreprenøren bliver forsinket, således at sporspærringen ikke kan ophæves til 
den aftalte tidsfrist i henhold til sporspærringscirkulæret og forsinkelsen skyldes Entre-
prenørens forhold, ifalder Entreprenøren bod. 
 
Ved for sen ophævelse af en sporspærring beregnes størrelsen af boden således: 
 
0 – 10 minutters overskridelse 10.000,00 kroner 
 
11 – 20 minutters overskridelse 10.000,00 kroner + 1.000,00 kroner pr. mi-
nut 
 
21 – 30 minutters overskridelse 20.000,00 kroner + 2.000,00 kroner pr. mi-
nut 
 
31 minutters overskridelse og frem  40.000 + 3.000,00 kroner pr. minut 
 
 
Den maksimale bod for en spærring, der ikke ophæves til tiden, er begrænset til 
200.000,00 kroner pr. sporspærring. 

9.3.2. Beskadigelse af kabler 
Entreprenøren ifalder bod, såfremt denne beskadiger Banedanmarks kabler, der er på-
vist og/eller oplyst om af Banedanmark. 
 
Bodstørrelserne pr. skade. pr. kabel, er som følger: 
 
Beskadigelse af lyslederkabel   100.000,00 kroner 
 
Beskadigelse af strækningskabel   50.000,00 kroner 
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Beskadigelse af øvrige kabler   10.000,00 kroner 
 
Entreprenøren ifalder ikke bod, hvis det beskadigede kabel ikke skal retableres.  

9.3.3. Overholdelse af CSR-krav, jernbanesikkerhedsbestemmelser og arbejdsmiljøkrav 
Nedenstående kontraktkrav er af væsentlig betydning for Banedanmark, hvorfor hver 
af disse er bodsbelagt, såfremt Entreprenøren ikke overholder det i kontrakten anførte.  
 
Boden beregnes pr. overtrædelse efter påbud fra Banedanmark eller forbud fra anden 
myndighed.  
 
Kontraktkrav Bodskrav 
Overholdelse af principperne om social ansvarlighed 
– Menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, 
miljø og anti-korruption, jf. Bilag 5 Banedanmarks 
CSR-dokument (CSR-bilaget), punkt 7 - Øvrige fo-
kusområder 

100.000,00 kroner pr. manglende 
overholdelse 

Overholdelse af sikkerhedsbestemmelserne i kontrak-
tens punkt 0.1- jernbanesikkerhed og punkt 23.2 - 
Generelle Betingelser for leverandører af ydelser med 
jernbanesikkerhedsmæssigt indhold og efterlevelse af 
DS21001  

100.000,00 kroner pr. manglende 
overholdelse 

 Sikkerhedsstillelse 

Entreprenøren skal stille sikkerhed på 15 % af den samlede entreprisesum senest ved 
indgåelse af nærværende Kontrakt. 
 
Sikkerheden skal stilles af et anerkendt pengeinstitut. Ordlyden af sikkerhedsstillelsen 
skal være som anført i Bilag 11 Entreprenørens sikkerhedsstillelse.  
 
Sikkerheden skal reguleres således, at sikkerheden til enhver tid inden aflevering af 
arbejdet udgør 15 % af den samlede entreprisesum inklusive ekstraarbejder. Dog skal 
sikkerheden først reguleres ved ændringer, der udgør 10 % eller mere af den oprinde-
lige entreprisesum. 
 
Hvis garantien efter nedskrivning er mindre end 50.000,00 kroner, frigives garantien, 
når eventuelle mangler er udbedret. 

 Ændringer 

11.1. Ændringer i arbejdet 

Ændring i hovedtidsplanen, herunder som følge af forsinkelse eller ændringer i øvrige 
entrepriser med binding til arbejde under nærværende kontrakt, behandles efter reg-
lerne i SBF § 19. 
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Medfører Banedanmarks ændring forholdsmæssige ændringer i hovedtidsplanen for 
Entreprenøren, skal kravet behandles efter reglerne i SBF § 31. Hvis ændring i hoved-
tidsplanen skyldes forsinkelse, som Entreprenøren er ansvarlig for, er Entreprenøren 
ikke berettiget til ændringer i hovedtidsplanen som følge heraf. 
 
Ved ændring i hovedtidsplanen fremrykkes eller udskydes relaterede betalinger i med-
før af punkt 13 - Betaling med et tilsvarende antal dage. 
 
Entreprenøren er berettiget til at få dækket eventuelle rimelige, dokumenterbare og 
nødvendige omkostninger som følge af ændring i hovedtidsplanen. Entreprenøren er 
forpligtet til at godskrive Banedanmark eventuel besparelse som følge af ændring i ho-
vedtidsplanen. 

11.2. Sporspærringer 

Medfører Banedanmarks forhold, at en sporspærring annulleres, er Banedanmark for-
pligtet til at tildele Entreprenøren en ny sporspærring, alternativt flere korte spærrin-
ger. 
 
Entreprenøren er forpligtet til at begrænse eventuelle omkostninger som følge af æn-
dringen. 

11.3. Aftaler om ændringsarbejde 

Hvis ændringer til arbejdet efter SBF § 19 giver anledning til arbejde, som ikke er 
dækket af enhedspriser, kan Banedanmark forlange, at Entreprenøren giver et tilbud 
på arbejderne med en fast pris.  

11.4. Ændringsarbejde i regning 

Kan parterne ikke nå til enighed om en fast pris, skal arbejdet udføres i regning, jf. 
SBF § 20.  
 
Inden arbejdet i regning påbegyndes, skal Entreprenøren fremsende et overslag med 
en specifikation af arbejdstimer, materialer og materiel. 
 
Banedanmark er til enhver tid berettiget til at kræve dokumentation for regningsbeløb. 
 
Under udførelsen af regningsarbejder skal Entreprenøren føre daglig log med angivelse 
af forbrug af materiel, materialer og mandskab. 
 
Afregning og overslag af regningsarbejder skal ske i henhold til følgende retningslinjer: 

11.4.1. Arbejdsløn 
Såfremt en medarbejder udelukkende er beskæftiget med det pågældende arbejde, 
medregnes vedkommendes timer ved ovennævnte beregning. Er vedkommende kun 
delvis, men dog i væsentligt omfang beskæftiget ved arbejdet, vil vedkommendes ti-
mer efter aftale med Banedanmark forholdsmæssigt kunne medregnes ved beregnin-
gen. 
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11.4.2. Materialer 
Entreprenøren skal medregne beløb, som vedkommende har betalt for materialer, der 
indgår blivende i konstruktioner/anlæg, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets 
udførelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. 
 
Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder Banedanmark, mens kontantrabatter, 
årsbonus og cementbonus tilfalder Entreprenøren. Entreprenørens udgifter til kørsel, 
fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejdsstedet skal være inkluderet i En-
treprenørens pris. Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, trans-
port m.v. lægges et honorar på 5 %. 

11.4.3. Genindvundne materialer 
Ikke relevant.  

11.4.4. Materiel 
Størrelsen af lejen af Entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, 
som er større end 50.000 kr., skal aftales mellem Banedanmark og Entreprenøren 
forud for anvendelsen. Til sådan lejebetaling lægges intet honorar. 
For materiel, der har en indkøbsværdi, som er mindre end eller lig med kr. 50.000 skal 
lejen være indeholdt i Entreprenørens pris. 

11.4.5. Underentreprenører 
Til rene regningsbeløb fra underentreprenører er Entreprenøren berettiget til at på-
lægge et dækningsbidrag andragende 7 %. 

 Overdragelse af rettigheder og pligter 

Parterne kan overdrage deres rettigheder i henhold til Kontrakten. Transport kan kun 
ske til et anerkendt pengeinstitut. 
 
I forbindelse med Banedanmarks omorganisering, omdannelse, selskabsdannelse eller 
lignende er Banedanmark berettiget til helt eller delvist at overdrage sine forpligtelser i 
henhold til denne aftale til en anden offentlig institution eller en institution, der ejes af 
det offentlige eller i det væsentlige drives for offentlige midler. 
 
Entreprenøren kan ikke helt eller delvist overdrage sine forpligtelser i henhold til nær-
værende Kontrakt til tredjemand uden forudgående skriftlig accept fra Banedanmark. 
Banedanmark skal inden rimelig tid meddele Entreprenøren, om overdragelsen kan ac-
cepteres. 

 Betaling 

Betaling for arbejder og levering af materialer sker som acontobetalinger i henhold til 
bestemmelserne i SBF § 28 og nærværende punkt 13. Hvor betaling af poster sker i 
rater, faktureres den pågældende rate sammen med efterfølgende acontofakturering, 
når kravene til den pågældende rateudbetaling er opfyldt. 
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13.1. Fakturering 

Efter kontraktunderskrift opretter Banedanmark indkøbsordre(r)/tilbudsliste svarende 
til de i Kontrakten omhandlede ydelser. Fakturering af udførte arbejder skal ske på 
baggrund af de oprettede indkøbsordre(r)/tilbudsliste i Banedanmarks Leverandørpor-
tal.  
 
Ved registrering af udførte arbejder skal Entreprenøren oprette serviceregistreringer 
samt afmelde periodens fremdrift på udførte arbejder på baggrund af Kontrakten, ind-
købsordre/position på indkøbsordre og poster på tilbudslisten.  
Serviceregistreringer/fakturaer skal omfatte samtlige udgifter for den pågældende 
acontoperiode/rate. 
 
Entreprenøren indsender serviceregistreringer til godkendelse hos Banedanmark via 
Leverandørportalen. Entreprenøren skal vedhæfte den aftalte dokumentation for af-
meldingen sammen med serviceregistreringen. Eventuelle mængdeændringer (progno-
seændringer), udover entreprisesummen, skal ligeledes registreres som en del af ser-
viceregistreringen. 
 
Banedanmark gennemgår registreringen og såfremt alle krav til registreringen er op-
fyldt, godkender Banedanmark registreringen elektronisk. Banedanmarks godkendelse 
af registreringen på det aktuelle serviceregistreringsnummer er en accept af beløbet til 
fakturering og betaling. 
 
Når Banedanmark har godkendt registreringen i Leverandørportalen, fremsender En-
treprenøren en elektronisk faktura. Fakturering skal ske i henhold til bekendtgørelse 
nr. 206 af 11. marts 2011 om elektronisk afregning med offentlige myndigheder. 
 
Betaling af arbejder er betinget af, at alle arbejder omfattet af den pågældende fak-
tura, der kræves betalt, er udført og at den aftalte dokumentation er tilgået Banedan-
mark. Når Entreprenøren har begæret en faktura betalt, er Entreprenøren afskåret fra 
efterfølgende at kræve yderligere betaling for arbejder, eller andre forhold, herunder 
tidsmæssige konsekvenser afledt heraf, der allerede er krævet betaling for. 
 
Betaling skal finde sted senest 30 kalenderdage fra modtagelsen af korrekt faktura. 
Betalingen anses for rettidig, når beløbet er trukket på Banedanmarks konto og uaf-
hængigt af, hvornår modtagerens konto krediteres betalingen. 
 
Faktura sendes i format OIOUBL til: 
 
Banedanmark  
Bogholderiet  
Carsten Niebuhrs Gade 43 
DK-1577 København V 
 
Banedanmarks EAN-nummer er: 5798000893207.  
 
Fakturaen mærkes med projektlederens navn, kontraktnummer, og serviceregistre-
ringsnummer. Kontraktnummer samt Banedanmarks projektleder er angivet under 
punkt 1 – Parterne. 
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Banedanmark forbeholder sig ret til at lade sin revisor gennemgå grundlaget for en 
fakturering hos Entreprenøren eller forlange attestation fra Entreprenørens revisor. 
 
Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats.  
 
Banedanmark vil i december måned meddele Entreprenøren slutdato for modtagelse af 
fakturaer for udført arbejde og udlæg for finansåret. 

13.2. Banedanmarks Leverandørportal og ”self-billing” 

Entreprenøren kan efter nærmere aftale med Banedanmark blive tilsluttet Banedan-
marks Leverandørportal, med henblik på en mere effektiv indberetning og fakturering 
af honorar. 
 
I forbindelse med registrering i Banedanmarks Leverandørportal, vil det være muligt at 
overgå til ”self-billing”, hvor betaling af udført arbejde afregnes direkte til Entreprenø-
rens bank uden fremsendelse af faktura.  

 Læs mere på: https://www.bane.dk/Leverandoer/Indkoeb-og-udbud/Leveran-
doerportal/Automatisk-afregning-_-selfbilling  

 
Ved ”self-billing” beregnes betalingsbetingelser fra indsendelsesdato af afmeldt ydelse. 
 
En aftale om benyttelse af ”self-billing” vil være et tillæg til punkt 13 – Betaling. 

13.3. Slutopgørelse 

Slutopgørelsen skal være Banedanmark i hænde senest 60 kalenderdage efter afleve-
ring.  

13.4. Forudbetaling for materialer 

For materialer eller delleverancer, som er købt af Entreprenøren og ikke er leveret på 
arbejdspladsen, kan acontobetaling ydes mod forudbetalingsgaranti på 100 %, jf. 
punkt 10, Sikkerhedsstillelse. 
 
Materialer er Banedanmarks ejendom fra tidspunktet for Entreprenørens modtagelse af 
betaling. Materialerne skal være afmærket med Banedanmarks navn og skal opbeva-
res hos Entreprenøren på et afmærket område, således at materialerne er individuali-
seret og der dermed ikke er risiko for sammenblanding. 

 Anvendelse af underentreprenører 

Entreprenøren skal inden arbejdets opstart – eller senest 7 kalenderdage efter disse 
kendes – oplyse navn, kontaktoplysninger og juridisk repræsentant for de underentre-
prenører, som Entreprenøren vil benytte til opfyldelse af Kontrakten. 

 Udskiftning af nøglepersoner 

Punkt 15 Nøglepersoner benyttes ikke 
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 Forholdet til tredjemand 

Entreprenøren kan ikke pådrage Banedanmark nogen forpligtelse over for tredjemand, 
som ikke på forhånd er godkendt af Banedanmark ved en særskilt, skriftlig aftale. 

 Tavshedspligt 

Begge parter og deres ansatte er forpligtede til at hemmeligholde enhver viden og op-
lysning, som måtte komme til deres kundskab om den anden parts kommercielle og 
tekniske forhold. Denne forpligtelse påhviler også parterne efter Kontraktens ophør 
uanset årsagen hertil. 
 
Det er alene Banedanmark, som må udtale sig til offentligheden, herunder nyhedsme-
dierne, om arbejderne eller forhold med relation til arbejderne. Banedanmarks omtale 
af Entreprenøren eller dennes forhold skal være loyal. 
 
Entreprenøren kan - medmindre andet er aftalt - anvende Banedanmarks logo og navn 
samt angive, hvilket projekt/opgave som Entreprenøren har løst, på egen referenceli-
ste, herunder referenceliste på leverandørens hjemmeside. Yderligere omtale af opga-
ven skal altid aftales forud med Banedanmark.  
 
Entreprenøren er ikke berettiget til at benytte opgaver som løst for Banedanmark i En-
treprenørens egen markedsføring. 

 Forsikring 

Banedanmark er selvforsikret. Entreprenøren hæfter dog ubegrænset for enhver for-
sætlig forvoldt skade. 

18.1. Brand- og stormskade 

Entreprenøren skal overholde enhver forskrift til sikring mod brand- og stormskade 
samt etablere sædvanlige foranstaltninger for afværgelse af skader, herunder skriftligt 
instruere Banedanmark, hvis Banedanmark skal iværksætte foranstaltninger i samar-
bejde med Entreprenøren.  
 
Entreprenøren skal ligeledes overholde bygge- og anlægsbranchens til enhver tid gæl-
dende betingelser vedrørende udførelse af ”varmt arbejde”, herunder Dansk Brandtek-
nisk Instituts vejledning nr. 10, 10A og 10B. 

18.2. Produkt- og erhvervsansvarsforsikring 

Entreprenøren skal have produkt- og erhvervsansvarsforsikring med to millioner kro-
ner dækning for tingsskade pr. indtrådt skade og fem millioner kroner dækning for 
personskade pr. indtrådt skade. 
 
Entreprenøren skal snarest muligt efter indtræden af nedenstående tilfælde give Ba-
nedanmark skriftlig meddelelse om: 
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 Anmeldelse af krav fra tredjemand mod Entreprenørens ansvarsforsikrin-
ger 

 Ophør af Entreprenørens ansvarsforsikringer 
 Misligholdelse af betaling af police for Entreprenørens ansvarsforsikringer 

 Lov- og myndighedskrav 

19.1. Oplysningspligt vedrørende persondata 

I det omfang Entreprenøren efter kontraktindgåelse fremsender persondata (CV’er, 
navne på lærlinge, navne på tilskadekomne ved arbejdsulykker, lønsedler og lignende) 
til Banedanmark, forpligter Entreprenøren sig til at opfylde sin og Banedanmarks op-
lysningspligt overfor den registrerede, jf. Databeskyttelses-forordningen, EU 2016/679 
af 27. april 2016, henholdsvis artikel 13 og artikel 14. 
 
Banedanmarks oplysningspligt i henhold til artikel 14 omfatter nedenstående oplysnin-
ger. 
 
Persondata  
Ad 1a)-1b) Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, 

vi modtager. Læs mere om Banedanmarks persondatapolitik på 
www.bane.dk/privatliv. 

Ad 1c) Formålet med behandlingen af: 
 CV’er, Certifikater, lægeerklæringer, anmeldelser til Arbejds-

markedets Erhvervssikring er at sikre gennemførelse af opga-
ven i henhold til kontraktgrundlaget 

 Oplysninger om lærlinge er opfølgning på, at lærlingeklausulen 
opfyldes 

 Oplysninger om tilskadekomne ved arbejdsulykker er registre-
ring af arbejdsulykker 

 Lønsedler og lignende er opfølgning på, at arbejdsklausulen om 
løn- og ansættelsesvilkår opfyldes. 

 
Retsgrundlaget for behandlingen er: 

 Databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 1, litra e. 
 Udbudsloven, herunder § 155, stk. 1, pkt. 3, og § 162, stk. 3. 
 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens instruks i henhold til Fi-

nanslov 2013, Vejledning om sociale klausuler. 
 Arbejdstilsynets bekendtgørelse om bygherrens pligter. 

Cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter, CIR1H nr. 9471 
af 30/06/2014. 

Ad 1d)  Kategorier af personoplysninger: Almindelige personoplysninger, som 
fremgår af CV’er, mødereferater samt lønsedler og lignende. 

Ad 1e) Modtagere af personoplysninger: 
 Banedanmark 
 Rådgivere, der er tilknyttet projektet for Banedanmark, og som 

skal sikre, at opgaven udføres i henhold til Kontrakten. 
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Banedanmark videregiver i øvrigt kun de modtagne persondata som 
følge af Banedanmarks forpligtelser iht. lovgivningen. Modtagere kan 
være retsinstanser, herunder Klagenævnet for udbud, og andre invol-
verede parter i forbindelse med aktindsigtsbegæringer, klagesager 
mv. 

Ad 1f) Banedanmark benytter NNIT som IT-leverandør.  
Ad 2a) Persondata opbevares og slettes i overensstemmelse med Statens ar-

kiveringsregler. 
Ad 2b) Ikke relevant. 
Ad 2f) Banedanmarks kilde til personoplysningerne er Entreprenøren. 
Ad 2g) Der vil ikke forekomme automatiske afgørelser, som har retsvirkning 

eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker den registrerede. 
 
Entreprenøren skal informere den registrerede om dennes rettigheder efter art. 14, 2c) 
-2e).  
 
Entreprenøren skal opfylde oplysningspligten indenfor de angivne frister angivet i art. 
14, 3a) -3c). 

19.2. EU’s Forordning 2022/576 

Leverandøren er forpligtet til at sikre, at Kontraktens gennemførelse til enhver tid ikke 
indebærer en overtrædelse af sanktioner, eksportkontrolregler, embargoer og lig-
nende.  
Leverandøren er i hele kontraktperioden forpligtet til straks at give Banedanmark 
skriftlig meddelelse, såfremt der sker ændringer i Leverandørens eller eventuelle Un-
derleverandørers ejerforhold, kontrollen med Leverandøren/Underleverandøren og et-
hvert andet forhold af relevans for overholdelse sanktioner, eksportkontrolregler, em-
bargoer og lignende. 

 Sikkerhedsbestemmelser 

20.1. Jernbanesikkerhed  

Entreprenøren skal under udførelsen af kontrakten overholde de bestemmelser og for-
pligtelser, der gælder i henhold til reglerne om jernbanesikkerhed, jf. Bilag 4 Jernba-
nesikkerhed. 
 
Entreprenøren skal, inden arbejdet påbegyndes, udarbejde forslag til sin samlede byg-
gepladsorganisation til Banedanmarks godkendelse. Byggepladsorganisationen skal in-
deholde information om arbejdsmiljøorganisation og indgå i bygge- og anlægsarbej-
dets Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS), uanset om arbejdsmiljøkoordinering leve-
res af Banedanmark, tredjemand eller Entreprenøren. 
 
Ved arbejde i/ved spor er Entreprenøren og dennes personale forpligtet til at gøre sig 
bekendt med reglerne for ophold og færdsel i sporet. Banedanmarks pjecer ”Pas på, 
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på banen” og ”Arbejde i spor” samt ”Sikkerhedsreglement (SR)”1 skal efterleves. Op-
mærksomheden henledes særligt på § 2, § 37, § 85 og afsnit 7 i SR. Reglerne kan re-
kvireres hos kontaktpersonen i Banedanmark, jf. punkt 1. 
 
Entreprenøren og dennes personale må ikke færdes på Banedanmarks arealer uden 
fornøden instruktion og uden forskriftsmæssig sikkerhedspåklædning. 
 
Entreprenørens personale skal møde behørigt udhvilet og upåvirket af alkohol og andre 
rusmidler, og indtagelse af sådanne under enhver form er forbudt i arbejdstiden.  
 
Ved overtrædelse af punkt 20.1, Jernbanesikkerhed kan Banedanmark kræve pågæl-
dende medarbejder(e) bortvist fra pladsen og om nødvendigt arbejdet standset.  
 
Entreprenøren har ikke krav på tidsfristforlængelse eller anden kompensation som 
følge af en sådan bortvisning eller standsning. 

20.2. Generelle betingelser for leverandører af ydelser med jernbanesikkerheds-
mæssigt indhold og efterlevelse af DS21001 

Entreprenøren skal til enhver tid efter kontraktindgåelse overholde bestemmelserne i 
bilag 4 ”Generelle betingelser for leverandører af ydelser med jernbanesikkerhedsmæs-
sigt indhold”.  
 
I overensstemmelse med Afsnit 3.1 i ”Generelle betingelser for leverandører af ydelser 
med jernbanesikkerhedsmæssigt indhold” gælder kravet som minimum for den del af 
organisationen og de underleverandører, der står for ydelsen/leverancen eller er berørt 
heraf. 
 

 Ydelseskategori 1: Jernbanesikkerhedsmæssige ydelser (JBS-ydelser), 
 Ydelseskategori 4: Konstruktioner, 

20.3. Inspektioner/audits 

Banedanmark har uindskrænket ret til at foretage inspektion/audit/opfølgning på in-
spektion eller audit af Entreprenøren samt Entreprenørens leverandører eller underen-
treprenører. 
 
Banedanmark har ret til at stoppe arbejdet, hvis de specifikke miljø- og arbejdsmiljø-
mæssige, CSR eller jernbanesikkerhedsmæssige krav til arbejdets udførelse, for ek-
sempel vedrørende SR-regler, støj, støv og vibration, ikke overholdes. 

20.4. ID-kort 

Alle medarbejdere på byggepladsen skal bære ID-kort (ID-kort benyttes i denne sam-
menhæng som en samlet betegnelse for legitimationskort, E-CARD etc.). ID-kortet 
skal være forsynet med medarbejderens billede og en entydig identifikation af medar-
bejderen (navn, medarbejdernummer eller lignende, samt oplysning om ansættelses-
virksomhed).  
 

 
1 https://www.bane.dk/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR  
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Banedanmark eller dennes rådgiver har uden varsel ret til at rette henvendelse til En-
treprenørens ansatte for at få oplyst en medarbejders identitet (ID-kort) med henblik 
på at sikre, at bestemmelserne i Kontrakten er overholdt, eksempelvis at vedkom-
mende har ret til at være på arbejdspladsen eller er behørigt arbejdsmiljøuddannet. 
 
Konstateres det, at en medarbejder ikke bærer ID-kort, kan Banedanmark bortvise 
medarbejderen, indtil korrekt ID kan fremvises.  
 
Entreprenøren har ikke krav på tidsfristforlængelse eller anden kompensation som 
følge af en sådan bortvisning.  

20.5. Medarbejderliste  

Banedanmark eller dennes rådgiver kan anmode Entreprenøren om, inden for en rime-
lig frist, at udarbejde en medarbejderliste med samtlige medarbejdere knyttet til en-
treprisens fysiske udførelse her i landet, herunder eventuelle underentreprenørers 
medarbejdere.  
 
De nærmere krav til medarbejderlistens indhold fastlægges af Banedanmark og kan 
eksempelvis indbefatte krav om, at Entreprenøren skal tage kopi af pas eller anden 
form for dokumenteret billed-ID fra udenlandske medarbejdere, eller kopi af arbejds- 
og opholdstilladelse på medarbejdere fra lande uden for EU. 

 Forpligtelser ved ophør af kontrakt 

Ved opsigelse af Kontrakten skal Banedanmark betale Entreprenøren for erlagt arbejde 
frem til ophøret af Kontrakten. Betalingen opgøres efter dokumenteret forbrug. 
 
Ved Kontraktens ophør er Banedanmark berettiget til at beslutte helt eller delvist at 
overtage det indtil da udførte arbejde i form af blandt andet skriftligt materiale, data 
mv. med henblik på opgavens færdiggørelse, eventuelt med bistand fra tredjemand. 
 
Kontraktens ophør berører ikke gyldigheden af kontraktbestemmelser, som har til for-
mål at være gældende også efter Kontraktens ophør, såsom bestemmelserne om an-
svar, tavshedspligt mv. 
 
Entreprenøren er i forbindelse med Kontraktens ophør forpligtet til at bistå Banedan-
mark i et rimeligt omfang i relation til tilvejebringelse af det fornødne grundlag for 
eventuel gennemførelse af genudbud af de ydelser, som Kontrakten omfatter. 
 
Endvidere er Entreprenøren forpligtet til at samarbejde i fornødent omfang med en 
eventuel ny Entreprenør med hensyn til opgavens overgang til den nye entreprenør.  
 
I det omfang Kontrakten ophører på grund af Banedanmarks forhold, har Entreprenø-
ren ret til dækning af nødvendige, rimelige og dokumenterede udgifter i forbindelse 
med tilvejebringelse af grundlag for genudbud, samt opgavens overgang til den nye 
entreprenør. 
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 Underskrifter 

 
 
[Sted], d.[dato]  [Sted], d. [dato] 
 
 

  

For Banedanmark:  For Entreprenøren: 
 
 
 
 

  
 
 
 

Underskrift  Underskrift og firmastempel 
[Indsæt navn og titel  
med blokbogstaver] 

 [Indsæt navn og titel  
med blokbogstaver] 

 
 
 
 
 
 
 
 
[Sted], d.[dato]  [Sted], d. [dato] 
 
 

  

For Banedanmark:  For Entreprenøren: 
 
 
 
 

  
 
 
 

Underskrift  Underskrift og firmastempel 
[Indsæt navn og titel  
med blokbogstaver] 

 [Indsæt navn og titel  
med blokbogstaver] 

 
 



 

 

 

Bilag 1 
Hovedtidsplan 

 
Renovering af fortov på 11654 Tagensvej Of af k-vej over banen – 2023  

 



Banedanmark, Infrastruktur                            
Renovering af fortov på 11654 Tagensvej Of af k-vej over banen - 2023                        
Bilag 1 Hovedtidsplan 
 

 

Indhold 
1 Indeholdte bilag .............................................................................. 3 
1.1 Hovedtidsplan .........................................................................................................3 
1.2 Stadieplan .................................................................................................................3 
1.3 Sporspærringer, arbejdstid og transport .....................................................3 
1.4 Mobiliseringsdrejebog .........................................................................................3 
 
 



 

 

1 Indeholdte bilag 

1.1 Hovedtidsplan 

Udbud, licitation og kontrahering: 
 Udbud: 2023-03-20 
 Licitation: 2022-04-21 kl. 14.00 
 Kontrakt: Forventet 2022-05-04 

 
Udførelse: 

 Mobilisering: Fra 2023-05-08 til 2023-05-28 
 Igangsætningsfrist: 2023-05-30 
 Deltidsfrist, færdiggørelse etape 1: 2023-07-14  
 Færdiggørelsesfrist: 2023-09-01  

1.2 Stadieplan 

1.3 Sporspærringer, arbejdstid og transport 

1.4 Mobiliseringsdrejebog 
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1 Generelt 
Tiden, hvori et givet spor er spærret (sporspærringen), skal anvendes både til transport inden for den 
spærrede strækning, og til udførelse af det planlagte arbejde. 
Transporttid fra udgangsstationen/oprangeringssporene til den spærrede strækning ligger uden for 
sporspærringen. 
Før spærringens ophør skal entreprenørens maskiner og arbejdskøretøjer holde klar til udkørsel, 
således at samtlige arbejdskøretøjer kan være ude af strækningen inden sporspærringens ophør. 
Entreprenørens arbejdsprocesser skal vurderes i forhold til maskinel og udførelsesmetode, inden SR-
koordinatoren i samarbejde med entreprenørens SR-arbejdsleder udstikker de for entreprisen 
gældende retningslinjer/krav for, hvilke arbejdsprocesser, der kan udføres i relation til de aktuelle 
hastigheder i eventuelle nabospor. 
Entreprenøren skal planlægge sine arbejder ud fra Bilag 1.1 Hovedtidsplan, jf. tillige Kontraktens 
punkt 7. Hovedtidsplan og arbejdsplan. 
 

1.1 Stationsnavne, forkortelser 

Det relevante stationsnavn/trinbræt forkortes på følgende måde:  
Station Forkortelse 
Bispebjerg st.   
  

1.2 Arbejder 

Spor relaterede arbejder: 
Med spor relaterede arbejder forstås opgaver såsom: 

- Planlægning af arbejdet 
- Udarbejdelse af jernbanesikkerhedsplan/jernbanesikkerhedsinstruktion 
- Sikkerhedsinstruktion i forhold til arbejde der skal udføres 
- Udførelse af sikkerhedsforanstaltninger beskrevet i 

jernbanesikkerhedsplan/jernbanesikkerhedsinstruktion 
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1 Planer 

1.1 Arbejdsplan 

Arbejdsplanen skal indeholde en detaljeret tidsplan for arbejdernes udførelse 
i overensstemmelse med de i hovedtidsplanen fastsatte terminer samt 
eventuelle spærringer. Arbejdsplanen skal angive rækkefølgen for de enkelte 
dele af entreprenørens arbejde og tage højde for parternes forpligtelser efter 
arbejdsmiljøreglerne, jf. Kontraktens punkt 7 Hovedtidsplan og arbejdstidsplan 
og SB § 13 Arbejds- og detailtidsplan. 
 
Form og detaljeringsgrad skal godkendes af Banedanmark, men skal som 
minimum vise alle arbejdsoperationer. Der skal foretages en løbende 
opdatering og koordinering af arbejdsplanen. Koordineringen med andre 
parter varetages i samarbejde med Banedanmarks tilsyn. 
 
Entreprenøren skal ved udarbejdelsen af sin arbejdsplan bl.a. tage hensyn til 
at; 
 

 der normalt ikke vil være mulighed for at forlade en etableret 
sporspærring, udover de planlagte tidspunkter for transporter. 

 sikkerhedsregler for arbejder med spor i drift skal overholdes. 
 arbejder, der influerer på trafikafviklingen, aftales i god tid og med 

færrest mulige gener for trafikken  
 regler vedrørende af myndighedskrav på miljøområdet, inkl. 

planlægning af miljøbelastende arbejder, skal overholdes. 
 
Arbejdsplanen skal angive ønskede, nødvendige sporspærringer inden for de 
i Bilag 1.3 Sporspærringer, arbejdstid og transport, angivne rammer. 
  
Arbejdsplanen skal tillige indeholde oplysninger om foranstaltninger af 
hensyn til det omgivende miljø. 
 
Det skal af arbejdsplanen fremgå, på hvilke tidspunkter eventuelle materialer 
leveret af Banedanmark skal være til disposition for entreprenøren.  
 
Arbejdsplanen dokumenteres ved: 
 

 Stavdiagram m. bindinger 
 Beskrivelse af kritiske vej 
 Oversigt over materiel og mandskab 
 Overblik over behov for levering af bygherreleverancer 
 Bemandingsplan for SR-arbejdsledere, vagtposter og førere af 

arbejdskøretøjer/rangerledere 
 Logistikplan for transporter til og fra det spærrede område. 
 Oversigt for udlægning af La i det trafikerede spor. 

 
Arbejdsplanen vil blive lagt til grund for Banedanmarks vurdering af, om 
entreprisen fremmes behørigt, og den skal ligeledes kunne anvendes som 



 

 

grundlag for aftaler om tidsfrister og koordinering med eventuelle andre 
arbejder på strækningen.  
 
Arbejdsplanen revideres løbende efter behov udtrykt af entreprenør eller 
Banedanmark. Entreprenøren skal vederlagsfrit respektere og opdatere 
arbejdsplanen for de til enhver tid opståede forsinkelser, se hertil SB § 14 
Opdatering af arbejds- og tidsplaner. 
  
Entreprenøren skal være villig til som en del af den samlede koordinering af 
arbejderne at opprioritere arbejderne i andre områder af tilsvarende 
udstrækning eller dele heraf, hvis adgang til en planlagt lokalitet er forhindret 
af anden entreprenør eller Banedanmark selv, eller hvis adgang opnås tidligere 
end planlagt. 

1.2 Ugearbejdsplan 

Endelige døgnopdelte ugearbejdsplaner med tidsangivelse for hver enkelt 
arbejdsoperation for en kalenderuge skal afleveres til Byggeledelsen senest 2 
uger før den aktuelle uge starter.  
 
Ugearbejdsplanen skal indeholde alle relevante oplysninger om arbejdets art 
og sporspærringer, samt om hvem der under sporspærringen på stedet har 
ansvar og bemyndigelse til at træffe afgørelser og indgå aftaler med 
byggeledelsen/tilsynet. 

1.3 Miljøhandlingsplan 

Fro nærmere beskrivelse af indhold til miljøhandlingsplanen henvises til GAB 
Miljø, punkt 3. 

1.4 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) 

For nærmere beskrivelse af indhold til PSS henvises til GAB Samarbejde og 
Arbejdsplads. 

1.5 Kvalitetsplan og kontrolplan 

For nærmere beskrivelse af indhold til kvalitet og kontrolplan henvises til 
GAB Samarbejde og Arbejdsplads, herunder særligt punkt 1.1.10. 



 

 

2 Opfølgning 

2.1 Opfølgning på byggemøder 

Byggemøder skal afholdes i overensstemmelse med SB § 31 og § 32 og 
forventes at blive afholdt hver 14. dag. 
 
I hvert byggemødereferat skal arbejdets fremme samt tekniske og 
økonomiske aftaler omtales. Derudover skal ændringer  og  tidsopgørelse 
fremgå af hvert referat.  
 
Forud for hvert byggemøde skal entreprenøren skriftligt aflevere ugerapporter 
til Byggeledelsen med oplysninger om: 
 

 Arbejdets stade. Arbejdsplanen illustreret som stavdiagram med 
angivelse af fremdrift pr aktivitet, dvs. informationer om planlagt 
start/slut, forventet start/slut, aktuel start/slut, fremdriftsprocent, 
samt planlagt og aktuel projektværdi i henhold til tilbudslistens 
poster 

 Samlet akkumuleret fremdriftsprocent for de samlede aktiviteter 
 Beskrivelse af vigtige hændelser, afvigelser, afhjælpende 

foranstaltninger.  
 Statusliste for tillægsaftaler og krav 
 Betalingsstatus for fremsendte aconto begæringer 
 Anvendt materiel (kopi af dagrapporter) 
 Arbejdsstyrken (kopi af dagrapporter) 
 Evt. spilddage og spildtidsregnskab 
 Afvigelser, fravigelser 
 Håndtering af materialer (materialebestillinger) 
 Uafklarede forhold i stikordsform 
 Registrering og vurdering af forventede og faktiske 

miljøpåvirkninger 
 Opgørelser af affaldsmængder til miljødeponi for Banedanmarks 

miljøregnskab 
 KS-materiale, f.eks. modtagelses kvitteringer for bygherreleverancer 

og lignende. 
 Diverse målerapporter for jordelektroder og kontinuitets- og 

isolationstest mv. 
 
 

Byggemødereferatet betragtes som godkendt, hvis indsigelse ikke er gjort 
dagen inden det efterfølgende byggemøde, dog senest en uge efter 
modtagelse af referatet. Afhængigt af udsendelsestidspunktet for 
byggemødereferatet samt byggemødehyppigheden kan der dog træffes 
anden aftale om indsigelsesfrist.  
 
Til byggemøder deltager byggeledelsen, tilsyn efter behov og entreprenør. 
Projektleder og underentreprenører inviteres efter behov. 
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1 Generelt  
Formålet med dette bilag er at definere Banedanmarks krav og leverandørens forpligtelser omkring 
jernbanesikkerhedsarbejdet i forbindelse med dette projekt. Udover dette bilag, gælder  
Banedanmarks Jernbanesikkerhedsbestemmelser samt Sikkerhedsreglement (SR)/Operationelle regler (OR), de 
Supplerende Sikkerhedsbestemmelser (SSB) og Trafikcirkulære (TC). 
https://www.bane.dk/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler 
 
Både leverandør og dennes underleverandør er omfattet af bestemmelserne i dette bilag.  
 
Alle, der skal arbejde i/ved sporet, skal have gyldigt legitimationskort med minimum Pas på, på banen (PPPB). 
 
Der skal bæres sikkerhedsbeklædning klasse 3 ved færdsel på arbejdsområdet og på Banedanmarks 
infrastruktur. 

 

2 Leverandør af ydelser med sikkerhedsmæssigt indhold 
Krav om efterlevelse af DS 21001 gælder for dette projekt. Der henvises til kontraktbilag ”Generelle betingelser 
for leverandører af ydelser med jernbanesikkerhedsmæssigt indhold”. 
 
De nærmere vilkår for fremsendelse og anerkendelse af leverandørens dokumentation for efterlevelse af DS 
21001 er beskrevet på Banedanmarks hjemmeside: www.bane.dk eller følgende link: 
https://www.bane.dk/Leverandoer/Krav/Godkendelse-og-Certificering/Standard-for-jernbanesikkerhed-for-
entreprenoerer. Når dokumentation for efterlevelse af DS 21001 er anerkendt via Banedanmarks 
entreprenørpostkasse (kogs-entrepr@BANE.dk) skal følgende dokumentation uploades til projektportal 
(SharePoint Online) 14 dage før arbejdet igangsættes: 

 Dokumentation for efterlevelse af DS 21001 (DS 21001 certifikat eller tilsvarende dokumentation) 
 Kopi af mail fra Banedanmarks entreprenørpostkasse (kogs-entrepr@BANE.dk) vedrørende 

Banedanmarks anerkendelse af dokumentation for efterlevelse af DS 21001 
 
Leverandøren skal til enhver tid kunne dokumentere, hvem der leverer ydelser med betydning for 
jernbanesikkerheden i en given periode i forbindelse med projektet. 
 
For maskiner gælder det, at al dokumentation på vedligeholdelse og ændringer skal være tilgængelig for 
Banedanmark inden maskinerne kan anvendes på projektet. 
 
 
3 Overtrædelse af regler om jernbanesikkerhed 
Leverandøren har pligt til straks at indmelde alle sikkerhedsmæssige hændelser, uheld og ulykker i SafetyNet 
igennem stationsbestyreren/trafiklederen for strækningen, det gælder også hændelser i ”Arbejdsspor”, hvor 
indmeldingen går igennem sikkerhedskoordinatoren eller undersøgelsesvagten ved større hændelser. ”Spor 
under anlæg” er undtaget, hvis intet andet er besluttet af projektejeren. 
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Henvendelser om sikkerhedsmæssige hændelser skal besvares skriftligt af leverandøren inden for 3 hverdage, 
enten med endeligt svar, eller med beskrivelse af hvilke handlinger og tiltag, der gennemføres.  
 
Sikkerhedsmæssige hændelser og enhver skade på infrastrukturen skal altid straks meddeles til Banedanmarks 
Sikkerhedskoordinator på afstm@bane.dk og Byggeledelse. 
 
Banedanmark kan til enhver tid gribe ind overfor leverandøren og kræve et arbejde standset, hvis en ydelse 
eller et arbejde ikke lever op til de fastsatte krav og bestemmelser vedrørende jernbanesikkerhed eller hvis der 
sker overtrædelser af jernbanesikkerhedsreglerne.  
 
Leverandørens overtrædelse af jernbanesikkerhedsregler kan medføre omgående bortvisning af den/de 
involverede person(er) og eventuelt inddragelse af den pågældendes legitimationskort. Vurderingen af 
konsekvenser for manglende overholdelse af jernbanesikkerhedsreglerne foretages af Banedanmark ved 
Sikkerhedskoordinator og Banedanmarks Undersøgelsesvagter. 
 
Ved gentagne overtrædelser af bestemmelserne og krav vedrørende jernbanesikkerhed, forbeholder 
Banedanmark sig ret til at fratage leverandøren arbejdet med sikring af jernbanesikkerheden.  
 
 
4 Leverandørens SR/ORF-ledelse, roller. 
Jernbanearbejdsleder, Assisterende jernbanearbejdsleder, Sporspærringslederen (SSL), Tekniker, 
Fagarbejdsleder er beskrevet i Operationelle Regler (OFR) under ”Roller”. For supplerende information se 
hertil: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler  
Error! Hyperlink reference not valid. 
Ved vagtskifte mellem de ansvarlige sporspærringsledere er den aftrædende sporspærringsleder 
forpligtet til at sikre, at alle nødvendige instruktioner og dokumenter bliver overleveret, herunder 
logbog (dagbog), jernbanesikkerhedsplaner, jernbanesikkerhedsinstruktioner, hastighedsnedsættelser, 
dispensationer, sportegninger og lignende samt værktøj af sikkerhedsmæssige karakter (for eksempel 
nøgler til aflåsning af hæmsko og låsebolte) og den opdaterede logistikplan. 

SR1-arbejdslederen, SR2-arbejdslederen, SR-hjælper og Fagarbejdsleder er beskrevet i Sikkerhedsreglement 
(SR § 3). 
For supplerende information se hertil: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler 
 
Ved vagtskifte mellem de ansvarlige SR-arbejdsledere er den aftrædende SR-arbejdsleder forpligtet til 
at sikre, at alle nødvendige instruktioner og dokumenter bliver overleveret, herunder logbog (dagbog), 
jernbanesikkerhedsplaner, jernbanesikkerhedsinstruktioner, hastighedsnedsættelser, dispensationer, 
aktuelle koblingsskemaer/sportegninger og lignende samt værktøj af sikkerhedsmæssige karakter (for 
eksempel nøgler til aflåsning af hæmsko og låsebolte) og den opdaterede logistikplan. 

Leverandørens planlægger af jernbanesikkerhed 
Leverandørens planlægger af jernbanesikkerhed skal være SR1-arbejdsleder/sporspærringsleder.  
Planlæggeren skal have jernbanesikkerhedsmæssig kompetence svarende til arbejdets omfang og 
kompleksitet, samt skal kunne udarbejde oplæg til jernbanesikkerhedsplaner og/eller 
jernbanesikkerhedsinstrukser. 
Efterfølgende sendes jernbanesikkerhedsplan/instruks til godkendelse hos sikkerhedskoordinatoren.  
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Såfremt ovenstående krav til leverandørens planlægger af jernbanesikkerhed skal fraviges, skal der foreligge 
en skriftlig aftale med Banedanmark som skal underskrives af sikkerhedskoordinatorerne. 
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5 Jernbanesikkerhedsplaner, 
jernbanesikkerhedsinstruktion og generel instruktion 

Indholdet af leverandørens og dennes underleverandørers 
jernbanesikkerhedsplaner/jernbanesikkerhedsinstruktioner godkendes af Banedanmarks 
sikkerhedskoordinator i henhold til SR/OR og kontraktens krav/bestemmelser, herunder antallet af dækkende 
jernbanesikkerhedsplaner/jernbanesikkerhedsinstruktioner i forhold til arbejdets omfang og kompleksitet. 
 
Leverandøren skal udfærdige og vedligeholde jernbanesikkerhedsplaner/jernbanesikkerhedsinstruktioner 
gældende for egne arbejder også selvom arbejderne udføres af underleverandører. SR-
arbejdsleder/sporspærringsleder har ansvaret for at koordinere egen og eventuelt underleverandørers 
jernbanesikkerhedsplaner/jernbanesikkerhedsinstruktioner. 
 
Vedkommende medarbejder, der udfærdiger jernbanesikkerhedsplanerne, skal have den kompetence, som 
passer til jernbanesikkerhedsplanernes beskrivelse af arbejdets omfang og kompleksitet jf. Banedanmarks 
uddannelseskompendium som findes på 
https://www.bane.dk/Leverandoer/Krav/Uddannelse/Sikkerhedsklassificerede-uddannelser 
 
Følgende informationer er tilgængelige på Banedanmarks hjemmeside: 

 Skabeloner, retningslinjer og vejledninger til udfærdigelse af jernbanesikkerhedsplaner og 
jernbanesikkerhedsinstruktioner: 

o https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Jernbanesikkerhedsplaner/Jernbanesikkerhedsplan
er-for-Anlaeg 

 Strækningsinformation: 
o  https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S 

 LA: 
o https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/LA-Straekningsinformation 

 Bestilling af sporspærringe: 
o https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Adgang/Arbejde-i-spor/Bestilling-af-sporspaerringer 

 Bestilling af kørestrømsafbrydelser: 
o https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Adgang/Arbejde-i-spor/Bestilling-af-

koerestroemsafbrydelser/Bestilling-af-koerestroemsafbrydelse-paa-fjernbanen 
 Bestilling af midlertidige hastighedsnedsættelser: 

o https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Adgang/Arbejde-i-spor/Bestilling-af-midlertidig-
Hastighedsnedsaettelse 

 
Alle jernbanesikkerhedsplaner/jernbanesikkerhedsinstruktioner skal opdateres løbende, dog minimum hver 
tredje måned eller ved ændringer i projektet eventuelt i forbindelse med stadie- og etapeopdelinger.  
 
Udkast til jernbanesikkerhedsplaner skal indsendes til godkendelse til Banedanmarks sikkerhedskoordinatorer 
på afstm@bane.dk   
Krav og vilkår til jernbanesikkerhedsplaner er beskrevet på Banedanmarks hjemmeside: 
https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Jernbanesikkerhedsplaner/Jernbanesikkerhedsplaner-for-Anlaeg 
 
 
Generel Instruktion 
Al instruktion skal foretages direkte på det enkelte arbejdssted af leverandørens SR-
arbejdsleder/sporspærringsleder.  
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Instruktion må ikke foretages via fjernkommunikation, hverken gennem tredjepart, via telefon, brev eller 
elektroniske medier. 
 
Sprog 
Al instruktion om jernbanesikkerhed skal foregå på dansk.  
Hvis ansatte på arbejdsstedet ikke forstår dansk, skal instruktionen foretages af SR-arbejdsleder 
/sporspærringslederen med en person, der kan oversætte instruktionen på ansattes modersmål. 
Kvaliteten skal være så god, at misforståelser er helt udelukket. 
 
Personen der oversætter instruktionen skal være til rådighed på arbejdsstedet i samme omfang som for 
de ansatte med tolkebehov. 
 
 
6 Opstartsmøde om jernbanesikkerheden 
Inden opstart af arbejder, der kan have indflydelse på jernbanesikkerheden, kan Banedanmarks byggeledelse 
eller sikkerhedskoordinator efter behov indkalde til et opstartsmøde angående jernbanesikkerheden, hvor 
leverandøren skal redegøre for planen for håndtering af jernbanesikkerheden i forhold til egen arbejdsplan, 
instruktion, tilsyn, arbejdsmetoder og koordinerende arbejde. 
 
På mødet skal der minimum deltage en repræsentant fra leverandørens byggeledelse og 
sporspærringsleder/SR-arbejdsleder eller den/de personer der udfærdiger 
jernbanesikkerhedsplaner/jernbanesikkerhedsinstruktioner.  
Fra Banedanmark deltager byggeledelsen og sikkerhedskoordinatoren, samt eventuelt den trafikale 
driftsansvarlige for projektet. 
 
Dette møde skal afholdes inden udarbejdelsen af 
jernbanesikkerhedsplanerne/jernbanesikkerhedsinstruktionerne for projektet.  
 
Projektspecifikt:  

7 Projektbeskrivelse 
Projektområde: Renovering af fortov på 11654 Tagensvej Of af k-vej over banen.  
 
 
8 Grænseflader 
Der kendes til følgende grænsefladeprojekter arbejdet skal koordineres med: Der er ingen kendte 
grænseflader  

Grænsefladeprojekter  
Alle andre projekter, der skal udføre arbejder eller leverancer inden for kontraktens arbejdsområde for 
eksempel bro- og stationsarbejder, tredjeparts projekter og vedligeholdelsesarbejder.  
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Skulle der opstå behov for en fejlretning, som skal foretages af infrastrukturforvalteren, skal det indgå i 
projektets planlægning og koordinering. 
Leverandører er forpligtiget til at koordinere med Banedanmark infrastruktur i forbindelse med mindre 
arbejder i form af fejlretning. 
 
Alle grænsefladeprojekter skal indgå i leverandørens SR-arbejdsleder/sporspærringsleder koordinering af 
jernbanesikkerheden.  
Grænsefladeprojekter stiller selv med SR-hjælpere/assisterende jernbanearbejdsleder og skal håndteres af 
hovedleverandøren i spærringen inklusiv alle koordineringsopgaver og alle hastighedsnedsættelser. 
 
Disse grænsefladeprojekter skal være projekts leverandør bekendt inden opstart. 
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1 Social ansvarlighed (CSR) og udvalgte 
fokusområder 

Banedanmark arbejder for at sikre fremtidens jernbane til gavn for samfund, mennesker og miljø. Vi 
lægger vægt på, at hensyn til samfund, mennesker og miljø indgår i alle faser af 
jernbaneinfrastrukturens levetid, herunder i anlægs-/udførelsesfasen.  
 
Banedanmark forudsætter generelt, at vore kontraktparter overholder gældende dansk lovgivning, 
herunder internationale konventioner tiltrådt af Danmark. Banedanmark (i det følgende kaldet 
”bygherren”) forudsætter således, at entreprenøren ved opfyldelsen af entreprisekontrakten 
forpligter sig til at overholde nedenstående krav til social ansvarlighed, uanset om arbejdet udføres 
af entreprenøren selv eller ved anvendelse af underentreprenører, samt at entreprenøren i sine aftaler 
med underentreprenører forpligter disse til at forholde sig på samme måde. Når der i det følgende 
står ”entreprenøren”, inkluderer dette også evt. underentreprenører/underleverandører. 
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2 ILO-konvention nr. 94 og ligebehandling 
Bygherren er i medfør af ILO konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet 
til at sikre, at entreprenøren tilsikrer arbejdere løn, herunder særlige ydelser, arbejdstid og andre 
arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til kollektiv overenskomst, 
voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art i 
henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest 
repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.  
 
Entreprenøren forpligter sig til at sikre at egne ansatte samt ansatte hos evt. underentreprenører, 
som er beskæftiget med opgavens udførelse i Danmark, har løn- og ansættelsesvilkår som nævnt 
ovenfor. Entreprenøren er endvidere forpligtet til at orientere egne og evt. underentreprenørers 
ansatte om de gældende arbejdsvilkår.  
 
Overholder entreprenøren ikke ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere 
løn fra de ansatte, kan bygherren tilbageholde vederlag til entreprenøren med henblik på at sikre de 
ansatte de nævnte ansættelsesvilkår. De ansatte skal være påtaleberettigede over for entreprenøren 
i henhold til denne bestemmelse.  
 
Entreprenøren skal enten underskrive en tro- og loveerklæring på hvert byggemøde i kontraktens 
løbetid, eller mundtligt erklære, at ovennævnte forhold er overholdt. En eventuel mundtlig erklæring 
føres til referat.  



Banedanmark, Infrastruktur                            
Renovering af fortov på 11654 Tagensvej Of af k-vej over banen - 2023                        
Bilag 5 CSR-dokument 
 

 

3 Registrering af udenlandske 
entreprenører/underentreprenører 

Udenlandske entreprenører er forpligtet til lade sig registrere i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens 
Register over Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Er der tale om en udenlandsk underentreprenør, 
påhviler det entreprenøren at påse, at underentreprenøren er registreret i RUT.  
 
Dokumentation for registreringen samt en liste over bemandingen skal være tilgået bygherren senest 
på førstkommende byggemøde efter, at entreprenøren og/eller dennes underentreprenører er 
påbegyndt levering af den aftalte ydelse. 
 
Entreprenøren skal enten underskrive en tro- og loveerklæring på hvert byggemøde i kontraktens 
løbetid, eller mundtligt erklære, at ovennævnte forhold er overholdt. En eventuel mundtlig erklæring 
føres til referat.  
  
Entreprenøren skal endvidere på hvert byggemøde aflevere en opdateret liste over bemandingen på 
pladsen. 
 
Hvis bygherren ikke modtager dokumentationen indenfor fristen, eller hvis dokumentationen viser, 
at entreprenøren har angivet urigtige oplysninger, er bygherren forpligtet til at anmelde forholdet til 
Arbejdstilsynet. 
 
For yderligere oplysninger om Registret om Udenlandske Tjenesteydere se Arbejdstilsynets 
hjemmeside – www.at.dk.  
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4 Elevklausul 
Det er vigtigt at sikre uddannelse af faglærte arbejdere. Derfor er det vigtigt, at bygherren og 
entreprenøren bidrager til tilgængeligheden af relevante elevpladser. 
 
Ved indgåelse af nærværende kontrakt opfordrer Banedanmark entreprenøren til at anvende elever 
ved arbejder omfattet af nærværende kontrakt. Entreprenøren har i den forbindelse mulighed for at 
søge råd og vejledning hos EUC Sjællands Praktikcenter, som vil være behjælpelig med formidling af 
kontakt til de for opgaven relevante elever.  
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5 Transport af farligt gods 
Entreprenøren skal overholde den til enhver tid gældende udgave af Europæisk Konvention om 
International Transport af Farligt Gods ad Vej (ADR) og Reglement for National og International 
Befordring af Farligt Gods med Jernbane (RID) samt de gældende nationale bekendtgørelser, der 
sætter konventionerne i kraft i dansk ret. 
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6 Cabotage 
Entreprenøren skal overholde det til enhver tid gældende regelsæt vedrørende cabotagekørsel, 
defineret som national transport for fremmed regning, der udføres i en begrænset periode i en 
værtsmedlemsstat, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1072/2009 om fælles regler for 
adgang til markedet for international godskørsel.  
 
For yderligere oplysninger om cabotagereglerne, se Trafikstyrelsens hjemmeside: www. 
Trafikstyrelsen.dk 
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7 Arbejdsmiljø 
Entreprenøren skal overholde det til enhver tid gældende regelsæt vedrørende arbejdsmiljø, jf. 
lovbekendtgørelse om arbejdsmiljø nr. 1072 af 7. sept. 2010 med senere ændringer.  
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8 Øvrige fokusområder 
Bygherren ønsker, at udførelsen af opgaven sker under overholdelse af principper om social 
ansvarlighed.  
 

8.1 Menneskerettigheder  

Entreprenøren bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede 
menneskerettigheder og sikre sig, at de ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne.  
 
Ved opfyldelsen af entreprisekontrakten indestår entreprenøren for til enhver tid at overholde den 
gældende lovgivning, der tager sigte på forbud mod forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, 
religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller 
etnisk oprindelse, eller som tager sigte på at sikre etnisk ligebehandling. Entreprenøren forpligter sig 
ved opfyldelsen af entreprisekontrakten således til at sikre overholdelsen af grundlæggende 
menneskerettigheder.  
 

8.2 Arbejdstagerrettigheder  

Entreprenøren bør opretholde organisationsfrihed og effektivt anerkende retten til kollektiv 
forhandling, støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde, støtte effektiv afskaffelse af 
børnearbejde og eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.  
 
Entreprenøren forpligter sig ved opfyldelsen af entreprisekontrakten endvidere til at sikre 
overholdelsen af de grundlæggende arbejdstagerrettigheder, hvilket bl.a. indebærer:  
 
- at de leverede ydelser og dele heraf ikke er produceret i strid med det generelle forbud imod 

tvangsarbejde, således som dette bl.a. har fundet udtryk i ILO konvention nr. 29 og 105; 
- at de leverede ydelser og dele heraf ikke er produceret i strid med det generelle forbud imod 

anvendelse af børnearbejde, således som dette bl.a. har fundet udtryk i ILO konvention nr. 138 og 
182; 

- at leverede ydelser er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til 
organisationsfrihed og retten til kollektive forhandlinger er sikret, således som dette princip bl.a. 
har fundet udtryk i ILO konvention nr. 87, 98 og 135; 

- at de leverede ydelser og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om 
retten til rimelig aflønning er overholdt, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO 
konvention nr. 26 og 131 og FN's Menneskerettighedserklæring artikel 23, stk. 3; 

- at de leverede ydelser og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om 
retten til rimelige arbejdstider er overholdt, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO 
konvention nr. 1 og 30 samt FN' s Menneskerettighedserklæring artikel 24; 
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- at de leverede ydelser og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om 
retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø er overholdt, således som dette princip bl.a. har fundet 
udtryk i ILO-konvention nr. 155. 

8.3 Miljø  

Entreprenøren bør generelt støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer, tage initiativ 
til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed og tilskynde udvikling og spredning af miljøvenlige 
teknologier.  
 
Entreprenøren er ved opfyldelsen af entreprisekontrakten forpligtet til at medvirke til at værne om 
natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets 
livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.  
 
Der sigtes hermed særligt til, at entreprenøren ved produktion og levering af de af 
entreprisekontrakten omfattede ydelser og indenfor denne kontrakts rammer på god vis søger 
 
- at forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund samt vibrations- og 

støjulemper,  
- at anvende hygiejnisk begrundede processer af betydning for miljøet og for mennesker,  
- at begrænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer,  
- at fremme anvendelsen af renere teknologi samt  
- at fremme genanvendelse og begrænse problemer i forbindelse med affaldsbortskaffelse.  
 
Der lægges vægt på, hvad der er opnåeligt ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, 
herunder mindre forurenende råvarer, processer og anlæg og de bedst muligt 
forureningsbekæmpende foranstaltninger. Entreprenøren er forpligtet til at opbevare kopier af 
relevante miljøgodkendelser.  
 

8.4 Anti-korruption  

Entreprenøren bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.  
 
Endelig dom for korruption i kontraktperioden, herunder aktiv bestikkelse som defineret i 
henholdsvis artikel 3 i Rådets retsakt af 26. maj 1997 og artikel 3, stk. 1, i Rådets fælles aktion 
98/742/RIA, anses for væsentlig misligholdelse.  
 
Ved korruption forstås alle tilfælde af misbrug af betroet magt med henblik på at opnå en fordel. 
 
Bygherren kan vælge ikke at ophæve entreprisekontrakten, såfremt bygherren vurderer, at 
ophævelsen ikke er proportional med entreprenørens handlinger. Bygherren kan i vurderingen bl.a. 
lægge vægt på, hvilke tiltag entreprenøren har igangsat med henblik på at forhindre gentagelse, 
samt i hvilket omfang entreprenørens procedurer på tidspunktet for fejlen har været tilstrækkelige.  
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9 Whistleblower indberetninger 
Bygherren giver indberetninger i whistleblowersystemet højeste prioritet.  
 
Entreprenøren er forpligtet til at anmelde alvorlige, grove og ulovlige forhold som for eksempel 
bestikkelse, afpresning, underslæb, tyveri, dokumentfalsk, regnskabsmanipulation mv skal  anmeldes 
på https://www.banedanmark.dk/da/Kontakt/Whistleblowerordning.  Sager om chikane, 
samarbejdsvanskeligheder, fravær, overtrædelse af personalepolitiske retningslinjer, utilfredshed 
med lønforhold, uhensigtsmæssig ledelse mv. skal ikke indberettes her og vil som udgangspunkt 
blive afvist og henvist til behandling gennem de eksisterende indberetningskanaler. 
 
Entreprenøren er forpligtet til at anmeldelse Jernbanesikkerhedsmæssige hændelser som f.eks. uheld, 
tæt-ved-hændelser eller uønskede tilstande på jernbanen skal anmeldes på 
https://www.banedanmark.dk/Leverandoer/Indberet-sikkerhedshaendelse. 
 
Al kommunikation foregår naturligvis anonymt, hvis dette ønskes. I tilfælde af en anonym anmeldelse 
skal entreprenøren være opmærksom på følgende: 

 Undlade at benytte IT-udstyr, der er udleveret af Banedanmark, og benyt ikke IT-udstyr, der 
er opkoblet på Banedanmarks internetforbindelse. 

 Hvis Banedanmark ejet IT-udstyr eller internetforbindelse udnyttes, er det muligt at spore 
hvilken IP-adresse og/eller maskine-ID-indberetningen er sket fra, hvilket medfører en ikke 
anonym rapportering.   

 Undlade at skrive dine egne personlige oplysninger. 
Entreprenøren kan ved en anmeldelse vælge at stå til rådighed for den videre undersøgelse ved at 
oprette en sikker postboks, hvor de personer, der behandler anmeldelsen, kan stille dig opklarende 
spørgsmål. Denne postboks får du tildelt et sagsnummer, og entreprenøren vælger selv et password. 
Sagsnummeret og password, anvendes til at logge ind i postboksen for at se, om der er stillet 
spørgsmål til entreprenøren. 
 
Uanset om entreprenøren vælger en anonym eller om der skrives et navn på henvendelsen, anbefaler 
bygherren, at entreprenøren opretter en postboks, da sagen måske ikke kan færdigbehandles uden 
yderligere oplysninger fra entreprenøren.  
 
Eksterne parter som entreprenører, leverandører, konsulenter og andre med relation til 
Banedanmark, der benytter whistleblowerordningen, kan stole på, at henvendelser behandles 
fortroligt, og at opbevaring og undersøgelse af henvendelser sker på fortrolig vis. 
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10 Entreprenørens ansvar 
Som anført ovenfor er entreprenøren alene forpligtet til at sikre overholdelsen af kravene fastsat i 
nærværende bilag nævnte krav "ved opfyldelsen af entreprisekontrakten". Entreprenørens ansvar 
angår således alene det under entreprisekontrakten leverede.  
 
Ved vurderingen af om entreprenøren kan holdes ansvarlig for en opfyldelse af entreprisekontrakt, 
som strider mod de nævnte krav, lægges der bl.a. vægt på, hvorledes entreprenøren har tilrettelagt 
sine egne produktionsprocesser og –metoder, samt i hvilket omfang entreprenøren ved sin adfærd i 
forbindelse med opfyldelse af entreprisekontrakten har kunnet påvirke opfyldelsen i øvrigt, herunder 
ved valg af underentreprenører.  
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11 Dokumentation 
Bygherren er berettiget til at kræve dokumentation for, at entreprenøren overholder sine forpligtelser 
i henhold til dette bilag. 
 
Udover de i entreprisekontrakten fastlagte specifikke krav om dokumentation vil bygherren kunne 
kræve, at der i f. m. byggemøder udfyldes en tro- og loveerklæring, hvor entreprenøren indestår for, 
at krav til arbejdstagerrettigheder er overholdt, at udenlandske tjenesteydere er registret i RUT, samt 
at entreprenøren har overholdt bygherrens krav om ansættelse af elev(er). Såfremt denne erklæring 
ikke opkræves, vil entreprenøren mundtligt på byggemøderne skulle erklære, at førnævnte krav er 
overholdt. 
 
Bygherren vil endvidere kunne foretage audit af entreprenøren og dennes underentreprenører. 
Overholdelse af de i dette bilag fastsatte kontraktbetingelser kan desuden blive genstand for 
drøftelse på leverandørmøder.  
 
Hvis bygherren kommer i tvivl om, hvorvidt entreprenøren overholder de pågældende krav til 
ansættelse af elev(er), menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø, er bygherrens 
udgangspunkt at indlede en tæt dialog med entreprenøren med henblik på at få belyst eventuelle 
tvivlsspørgsmål. 
 
Endvidere skal entreprenøren redegøre for, i hvilket omfang entreprenøren ved sin adfærd i 
forbindelse med opfyldelsen af entreprisekontrakten kan påvirke opfyldelsen af ovennævnte krav til 
ansættelse af elev(er), menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø, herunder ved valg af 
underleverandører. 
 
Bygherren vil på baggrund af ovennævnte skriftlige redegørelser og dokumentation mv. foretage en 
konkret vurdering af den enkelte sag, hvor alle relevante forhold vil blive taget i betragtning.  
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12 Tro- og loveerklæring om overholdelse af 
ILO/brug af udenlandsk arbejdskraft/Erklæring 
om ansættelse af elever 

Identifikations nr.:____________________________ 
Skrives som entreprisebetegnelse + årstal + uge nr. (fx Nordbanen-2012-42) 

 
Det følger af ILO konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter, som Danmark har 
ratificeret, at statslige myndigheder og institutioner (herunder Banedanmark) er forpligtede til at sikre 
de medarbejdere, der udfører udbudte opgaver, løn, arbejdstid, og andre arbejdsvilkår, som ikke er 
mindre gunstige en dem, der gælder for arbejde af samme art inden for vedkommendes fag eller 
industri på den egn, hvor arbejdet udføres. 
 
I overensstemmelse med den ovenfor nævnte konvention, afgiver undertegnede Entreprenør herved 
tro- og loveerklæring for, at betingelserne i bilag 5 vedrørende sikring af lønarbejders vilkår er opfyldt 
for såvel egne som anvendte underentreprenørers lønarbejdere som er brugt i den forgangne 
periode (siden sidste udfyldelse), samt er påtænkt at benyttes i den kommende periode.   
 
Med sin underskrift af nærværende dokument afgiver undertegnede Entreprenør herved tro- og 
loveerklæring for, at Entreprenøren vil ansætte/har ansat elev(er) i henhold til det af Banedanmark 
fastsatte minimumskrav, samt at Entreprenøren viderefører dette kontraktkrav til anvendte 
underentreprenører, herunder fører tilsyn hermed under kontraktudførelsen. 
 
Deslige afgiver undertegnede Entreprenør herved tro- og loveerklæring for selv at være registreret i 
RUT(Registret for Udenlandske Tjenesteydere), hvis dette er påkrævet, samt at Entreprenøren 
viderefører dette kontraktkrav til anvendte udenlandske underentreprenører, herunder fører tilsyn 
hermed under kontraktudførelsen. 
 
Udfyldes af Entreprenøren: (SKAL UDFYLDES) 

Virksomhedens navn: CVR nr.: 

Adresse: Postnr.: 

By: Telefonnr.: 

 
Evt. liste over anvendte og planlagte anvendte underentreprenører: 

Dato: Gælder for perioden: Entrepriselederens underskrift: 

FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE 
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Identifikations nr.:____________________________ 
Skrives som projektnummer + årstal + uge nr. (fx F/SP/0001-2012-42) 

 
Opgørelse over underentreprenører: 
 

CVR-nummer Navn Start periode Slut periode 
    
    
    
    

 
 
Opgørelse over medarbejdere som ikke er opført på lister over SR-kompetence eller Pas på banen 
 

Firmaets CVR-
nummer 

Navn Start 
beskæftigelse 

Slut beskæftigelse 
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1 Formål 
Bilaget har til formål at anvende entreprenørens og Banedanmarks ressourcer effektivt og 
konstruktivt samt skabe en fælles forståelse for håndtering af eventuelle ekstrakrav. 
 
Bilagets retningslinjer for behandling af ekstrakrav vil i høj grad medvirke til: 

 At sikre et godt og konstruktivt samarbejde om gennemførelsen af opgaven 
 At alle uforudsete forhold straks håndteres gennem klar og tydelig kommunikation 
 At minimere de samlede omkostninger til drøftelse af de ekstraarbejder, der kommer 
 At sikre begge parters naturlige og rimelige interesser 
 At sikre sporbaheden og gennemsigtighed 
 At sikre, at ekstraarbejder adviseres og krav fremsendes snarest muligt efter udførelsen 
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2 Baggrund for bilaget 
At begrænse parternes brug af ressourcer til drøftelse af ekstrakrav, herunder 
 

 om en ydelse er kontraktarbejde eller en ekstraydelse 
 om der er uklarheder 
 om en ydelse er eller har været nødvendig 
 om grundlaget og prisen for et ekstrakrav er dokumenteret 
 om arbejdet er bestilt af bygherren 
 om arbejdets omfang er estimeret inden igangsættelse 
 om arbejdet forsinkes af ekstraarbejder 
 om årsagen til forsinkelsen 

 
Derfor skal alle forhold, der kan påvirke arbejdets udførelse, kommunikeres straks efter de kommer 
til kendskab.  
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3 Tiltag, der kan minimere antallet af uafklarede 
forhold 

Bilaget præciserer herunder, hvordan parterne i nærværende projekt skal minimere antallet af 
uafklarede forhold og dermed spare betydelige ressourcer.   

3.1 Arbejdsplan for kommende arbejder 

Nøje planlægning af arbejder skal ske ved udarbejdelse af en arbejdsplan (jf. Bilag [3] – Planer og 
opfølgning for tid, økonomi, kvalitet og sikkerhed), idet der er en formodning for, at planlægningen vil 
afdække evt. uklarheder, der kræver Banedanmarks stillingtagen.  
 
Hvis sådanne forhold afdækkes, skal Banedanmark straks underrettes. 
 
Forhold, som efter entreprenørens opfattelse, vil medføre krav om ekstrabetaling, skal altid opgøres 
på et arbejdsnotat, som udarbejdes straks i fællesskab med tilsynet/byggeledelsen, og som evt. kan 
være bilagt en kravadvisering, jf. punkt 3.3 nedenfor. 
 
Ved andre forhold, der ikke medfører ekstrakrav, men som entreprenøren bliver opmærksom på, 
anvendes Tekniske Forespørgsler/Tilsynsnotat og/eller drøftelse på førstkommende byggemøde. 

3.2 Orientering og tilkaldelse af Banedanmark 

Når entreprenøren konstaterer forhold ”i marken”, der, efter entreprenørens opfattelse kan udløse 
krav om ekstrabetaling, skal entreprenøren straks give besked til bygherren. Entreprenøren skal altid 
søge at opnå bygherrens forudgående stillingtagen inden igangsættelse af arbejdet. 
 
Entreprenøren skal i samarbejde med byggeledelsens tilsyn altid udfærdige et arbejdsnotat på stedet.  
 
Hvis det er umuligt at udarbejde et arbejdsnotat på stedet og/eller sammen med tilsynet, skal 
entreprenøren enten pr. mobil (lægge besked), sms eller mail orientere byggeledelsen om behovet 
for ekstraarbejdet.  
Entreprenøren skal i givet fald altid udarbejde et arbejdsnotat, jf. pkt. 3.3 nedenfor. 
 
Denne omgående besked er helt afgørende for, at entreprenøren kan bevare kontinuiteten i 
udførelsen af arbejderne samt for, at Banedanmark sikres indsigt og indflydelse på håndteringen. 
 
Efter orienteringen af byggeledelsen, skal entreprenøren altid, og straks det er muligt, udarbejde et 
arbejdsnotat og uploade til den aftalte kommunikationsplatform. Samtidig med upload skal sende 
besked til byggeledelsen om at der er uploadet et arbejdsnotat. 

3.3 Arbejdsnotat 

Arbejdsnotater skal nummereres fortløbende af byggeledelsen og skal som minimum indeholde:  
 

1) Beskrivelse af og behovet for ekstraarbejdet. 
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2) Redegørelse for faktiske forhold, opmåling, skitsetegning, fotodokumentation fx ortofoto 
mv. 

3) Specifikation af skønnet omfang og værdi, herunder som minimum opgørelse af skønnede, 
nødvendige arbejdstimer samt skønnet nødvendigt materiel og materialer. 

4) Redegørelse for hvorvidt ændrings-/ekstraarbejdet giver anledning til krav om 
tidsfristforlængelse eller ej, og i givet fald, i hvilket omfang. Undlades det at angive krav om 
tidsfristforlængelse, vil arbejdet ikke indgå i en vurdering heraf. 

5) Dokumentation i form af eksempelvis før- og efterregistreringer, mængdeangivelser for 
materialer, herunder vejesedler, specificerede dags-/timesedler for mandskab og materiel 
(som minimum skal der af dags-/timesedlerne fremgå dato, tidsrum og arbejdsbeskrivelse 
for det udførte arbejde), fakturaer fra underentreprenører, fotoregistrering og/eller 
indmåling. 

6) Oplysning omeventuelle uenigheder mellem parterne og/eller beslutninger, der udskydes til 
senere afklaring, jf. nedenfor. 

 
Arbejdsnotatet skal underskrives af entreprenøren og Banedanmark som dokumentation for, at der 
er enighed mellem parterne om, at arbejdet skal udføres. 
 
Det underskrevne arbejdsnotat betyder således ikke, at der er enighed om arbejdets økonomi 
og/eller hvem der skal betale for arbejdet. Er det ikke muligt at opnå enighed om f.eks. arbejdets 
økonomi og/eller hvem der skal betale for arbejdet, registreres uenighederne i arbejdsnotatet, eller 
det angives om visse punkter udskydes til senere afklaring, inden arbejdsnotatet underskrives. 
 
De endelige økonomiske og tidsmæssige konsekvenser af arbejdsnotatet aftales efterfølgende 
mellem Banedanmark og entreprenørens projekt-/entrepriseleder i henhold til nedenstående 
bemyndigelsesregler: 
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Journal nr.  Kontrakt nr.  Strækning BTR nr.  
Strækning navn  
Entreprise:  

Efter at entreprenøren for ovennævnte entreprise havde anmeldt arbejdet færdigt den…….…, foretoges der  
mangelgennemgang og en aflevering i henhold til Kontrakten samt Særlige Betingelser (SB) §  45. 
Fremmødt var: Repræsenteret ved (navn) Firma/organisation 
Entreprenøren   

Bygherren   

Teknisk projektejer   
 
Herudover var mødt: Repræsenteret ved (navn) Firma/organisation 
Kommunen    

 VD   

   

   

Man enedes om følgende, idet det ikke gældende udstreges: 
1.  at arbejdet findes at være så vidt fremskredet, at aflevering kan finde sted. 

at arbejdet er behæftet med så væsentlige mangler, at det ikke kan afleveres til bygherren. Ny 
afleveringsforretning afholdes, når entreprenøren har givet bygherren skriftlig meddelelse om, at 
manglerne er afhjulpet. 

2.  at der ikke forefindes mangler ved arbejdet. 
at bygherren påberåbte og påpegede følgende mangler ved arbejdet og følgende andre forhold: se 

bilag 10.1.1 / vedhæftede mangelliste af …………. 
at den retmæssige dokumentation for arbejdets udførelse og for kontrollen dermed i henhold til det i 

udbuddet krævede endnu ikke er modtaget. 
at oplysninger til brug for driften i henhold til det i udbuddet krævede såsom 

vedligeholdelsesmanualer mv. ikke er modtaget / fundet i orden. 
at der endnu står tilbage at udføre det på bilag 10.1.2 nævnte arbejde / på vedhæftede oversigt over 

udskudte arbejde, hvorfor der tilbageholdes  kr………. 
at dokumentation for arbejdets udførelse og for kontrollen dermed skal være afleveret til bygherren 

inden ………… Der tilbageholdes et beløb kr…. til dokumentationen er afleveret. 
at oplysninger til brug for driften i henhold til det i udbuddet krævede såsom 

vedligeholdelsesmanualer mv. skal være afleveret til bygherren inden………...  
at de af bygherren påberåbte og påpegede mangler skal være afhjulpet inden…….….. , i modsat fald 

kan bygherren lade dem afhjælpe for entreprenørens regning i henhold til §  50, stk. 1 og 2 i 
Særlige Betingelser (SB). 

at afhjælpningsgennemgang finder sted den ……  
3.  at arbejdet i øvrigt er udført efter de for entreprisen gældende betingelser. 
4.  at arbejdet er fuldført inden for den fastsatte tidsfrist. 

at den opståede forsinkelse skyldes forhold, som fritager entreprenøren for bod. 
at spørgsmålet om entreprenørens skyld i den forsinkede fuldførelse afgøres senere, idet 

entreprenøren har fremsendt / fremsender nærmere redegørelse for årsagerne til forsinkelsen. 



 

 

Til dækning af eventuel bod for forsinket fuldførelse tilbageholdes et beløb på  kr……….. 
at der tilbageholdes  kr……… til dækning af eventuelle ydelser fra  bygherre-side og lignende. 

5.  at bygherren fra dags dato overtager den almindelige vedligeholdelse af anlægget  / det udførte 
arbejde, dog at entreprenøren for egen regning skal renholde og vedligeholde vejbanerne med 
tilhørende skråninger, grøfter, afvandingsledninger m.m. indtil den…... 

6.  at den 1-årige periode for afhjælpningspligt og -ret udløber den……  
at den 5-årige periode for afhjælpningspligt og -ret udløber den……..  

7.  at der forinden periodernes udløb foretages eftersyn af arbejderne. 
 

8.  at den stillede sikkerhed nedskrives til 10% af entreprisesummen ved aflevering i henhold til 
”Særlige Betingelser (SB)”. 
1 år efter afleveringstidspunktet nedskrives sikkerheden til 2% i henhold til ”Særlige Betingelser 
(SB)”. 
Sikkerheden ophører 5 år efter afleveringstidspunktet i henhold til ” Særlige Betingelser (SB)”. 
Nedskrivning af sikkerheden efter 1 år efter afleveringstidspunktet og ophør efter 5 år efter 
afleveringstidspunktet sker dog ikke, såfremt bygherren forinden over for entreprenøren skriftligt 
har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald nedskrives/ophører sikkerheden, når 
manglerne er konstateret afhjulpet ved anmærkningsfrit eftersyn. 

9.  at mellemværendet mellem entreprenøren og bygherren - under hensyn til det under punkt 2 og 4 
anførte tilbageholdte beløb - kan gøres op og, at entreprenøren fremsender en endelig og 
fuldstændig opgørelse i henhold til ” Særlige Betingelser (SB)” §  36, stk. 5. Slutopgørelsen skal 
være Banedanmark i hænde senest 40 kalenderdage efter aflevering.. 

10.  at bygherrens regres over for entreprenøren bevares - uanset overtagelsen - med hensyn til de 
forpligtelser over for offentlige og private, som entreprenøren eventuelt måtte have pådraget sig 
som følge af entreprisen. 

Eventuelle mangler, udskudte arbejder og bemærkninger, se bilag 
10.1.1 og 10.1.2. 

 
For entreprenøren  For Banedanmark 

Dato:  Dato: 

Entreprenør  Byggeleder 

  Projektleder 

  



 

 

Bilag 10.1.1: Påberåbte mangler ved arbejdet og eventuelle andre 
forhold påpeget af bygherren: 

Mangel Spor Fra km Til km Skønnet pris Færdig dato 
      
      
      
      
      
      

Mangler er i stedet angivet i mangelliste af den………… 
 
Entreprenørens eventuelle bemærkninger til de af bygherren påpegede 
forhold: 

 

 
 

 
 
 

 
Underskrifter 
For entreprenøren  For Banedanmark 

Dato:  Dato: 

Entreprenør  Byggeleder 

  Projektleder 

  Infrastruktur 

   



 

 

Bilag 10.1.2: Aftalte udskudte arbejder 
Udskudt arbejde Spor Fra km Til km Skønnet pris Færdig dato 
      
      
      
      
      
      

De aftalte udskudte arbejder er i stedet angivet i oversigt af den………… 
Entreprenørens eventuelle bemærkninger til de af bygherren påpegede forhold: 

 

 
 

 
 
 

 
Underskrifter 
For entreprenøren  For Banedanmark 
Dato:  Dato: 

Entreprenør  Byggeleder 

  Projektleder 

  Infrastruktur 
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Journal nr.  Kontrakt nr.  TIB-strækning  
Strækning navn  
Entreprise:  

 

Afhjælpningsgennemgangen er gennemført den ___________. 

 
Fremmødt var: Repræsenteret ved (navn) Firma/organisation 
   

   

   
 
Herudover var mødt: Repræsenteret ved (navn) Firma/organisation 
   

   

   

   
 



 

 

Mangler 
Med udgangspunkt i mangelliste af [dato for mangelliste fra aflevering] udarbejdet ved afleveringen af 
ovennævnte entreprise den [dato for udløbet af aflevering], jf. afleveringsprotokollen dateret [dato for 
afleveringsprotokol], foretages den [dato for afhjælpningsgennemgangen] afhjælpningsgennemgang. 
Følgende mangelliste indeholder det på afhjælpningsgennemgangen gennemgåede samt Banedanmarks 
reaktion. 

Bilag 10.2.1: Påberåbte mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold påpeget af bygherren: 
Mangel Spor Fra km Til km Skønnet pris Færdig dato 

 
Afhjulpet 
Ja/Nej 

Ny frist? 

        
        
        
        
        
        
Mangler er i stedet angivet i mangelliste af den…………  
Samtlige lister er vedlagt afhjælpningsprotokollen som bilag. 
 
Entreprenørens eventuelle bemærkninger til de af bygherren påpegede forhold: 

 

 
 

 
 
 

 
Underskrifter 
For entreprenøren  For Banedanmark 

Dato:  Dato: 

Entreprenør  Byggeleder 



 

 

  Projektleder 

  Infrastruktur 
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ENTREPRENØRGARANTI 
i medfør af SB § 9 

 
 

På foranledning af (entreprenøren):  Klik eller tryk her for at skrive tekst. 

Indestår vi herved over for (bygherren):  Klik eller tryk her for at skrive tekst. 

Som garant for betaling af indtil i alt kr.:  Klik eller tryk her for at skrive tekst. 

Skriver kroner:  Klik eller tryk her for at skrive tekst. 

Som sikkerhed for opfyldelse af alle entreprenørens forpligtels
entreprisekontrakt/accept/tilbud af:  

Klik eller tryk 

Omfattende udførelse af (projekt):  Klik eller tryk her for at skrive tekst. 

 
Garantien påvirkes ikke af, at bygherren giver entreprenøren udsættelse med hensyn til opfyldelse af 
dennes forpligtelser. 
Krav omfattet af garantien bortfalder ikke, selv om bygherren efter afleveringen udbetaler 
entreprisesummen eller dele deraf til entreprenøren. Hvis bygherren trods kendskab til væsentlige 
mangler ved udbetaling af entreprisesum har undladt tilbagehold for manglerne, bortfalder 
garantikrav vedrørende manglerne dog i det omfang, de kunne være dækket ved sædvanlig 
tilbagehold. 
 
I. Udbetaling i henhold til garantien 
Hvis bygherren ønsker udbetaling af den stillede sikkerhed, skal dette ske skriftligt i medfør af 
kontrakten samt SB § 9, stk. 11 og samtidigt meddeles til entreprenøren og garanten med nøje 
angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse og størrelsen af det krævede beløb. 
Det krævede beløb skal udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage, fra meddelelsen er kommet 
frem, medmindre entreprenøren forinden over for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed 
har anmodet om beslutning om stillet sikkerhed specielt med henblik på, om udbetalingskravet er 
berettiget, jf. SB § 67. 
Såfremt den sagkyndiges beslutning går ud på, at der skal ske udbetaling under garantien, skal 
beløbet udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og garanten har fået skriftlig meddelelse 
om beslutningen, jf. SB § 67, stk. 9. 
Garantibeløbet nedskrives med det udbetalte beløb. 
 
II. Garantiens ophør (frigivelse) 
Når aflevering har fundet sted, jf. SB § 45, nedskrives garantien til 10 % af entreprisesummen, jf. SB § 
9, stk. 3. I det omfang bygherren anmoder om det i afleveringsprotokollen, skal garantien på 10 % 



 

 

beregnes af entreprisesummen med tillæg eller fradrag af alle mer- eller mindrearbejder, og 
bygherren skal i så fald snarest muligt efter afleveringen sende afleveringsprotokollen til garanten 
med meddelelse om nedskrivningens størrelse. 
1 år efter afleveringstidspunktet nedskrives garantien fra 10 % til 2 %, jf. SB § 9, stk. 5. Dette gælder 
dog ikke, hvis bygherren forinden skriftligt har fremsat reklamation over mangler og givet skriftlig 
meddelelse til garanten derom. I så fald nedskrives garantien, når manglerne er afhjulpet. Bygherren 
skal snarest muligt efter afhjælpningen give garanten skriftlig meddelelse om, at afhjælpning er 
gennemført. 
Hvis arbejder er udskudt til senere aflevering, sker nedskrivningen, for så vidt angår de udskudte 
arbejder, efter at de er afleveret, jf. SB § 9, stk. 9. 
Hvis aflevering sker i etaper, sker nedskrivningen forholdsmæssigt efter omfanget af den afleverede 
etape, jf. SB § 9, stk. 10. 
 
III. Garantiens ophør 
Garantien ophører 5 år efter afleveringstidspunktet, jf. SB § 9, stk. 6. Dette gælder dog ikke, hvis 
bygherren forinden skriftlig har fremsat reklamation over mangler og givet skriftlig meddelelse til 
garanten derom. I så fald ophører garantien, når manglerne er afhjulpet. Bygherren skal snarest 
muligt efter afhjælpningen give garanten skriftlig meddelelse om, at afhjælpning er gennemført. 
 
IV. Tvister 
Tvister om udbetaling, nedskrivning og ophør af denne garanti afgøres ved beslutning om stillet 
sikkerhed efter SB § 67, jf. SB § 9, stk. 11 og 12. 
Hvis det forhold, der begrunder et krav efter SB § 9, stk. 11 eller 12, allerede er genstand for tvist 
mellem parterne under en verserende sag efter SB § 68 eller SB § 69, træder indbringelse af kravet 
under den verserende sag i stedet for anmodning om beslutning om stillet sikkerhed, jf. SB § 9, stk. 
13. 
Hvis entreprenøren er erklæret konkurs, kan garanten fremsætte anmodning om beslutning om stillet 
sikkerhed efter SB § 67, og garanten bliver da part i sagen, jf. SB § 9, stk. 11 og 12. 
Garanten accepterer, at alle tvister i anledning af denne garanti, behandles efter reglerne i SB kapitel 
J, bortset fra SB § 64. 
 

Garanti-nr. / journal-nr.: Klik eller tryk her for at skrive tekst. 

Som garant:   Klik eller tryk her for at skrive tekst. 

Dato og underskrift:  Klik eller tryk for at angive en dato.  

 
 


