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INDLEDNING 
 
Generelle bestemmelser 
 
Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen jf. SAB. 
 
Kontrolplanen skal udarbejdes på grundlag af: 
 
- Udbudskontrolplan for entreprisen. 
- Resultater fra projektgennemgangen. 
- Firmabestemt fremgangsmåde i overensstemmelse med entreprenørens 

kvalitetssikringspraksis. 
 
Udbudskontrolplanen, som fremgår af omstående sider, udgør en systematisk oversigt over 
bygherrens minimumskrav til indholdet af entreprenørens kontrolplan, herunder art og 
omfang af kontroller samt den tilhørende kontroldokumentation. Teksten i 
udbudskontrolplanen erstatter ikke krav i AAB-SAB-P/GAB. 
 
Ved udarbejdelse af kontrolplanen skal entreprenøren målrette kontrollen mod følgende 
kritiske emner: 
- Hvor sikkerhed er afgørende. 
- Hvor vigtige funktioner skal sikres. 
- Hvor arbejdsmetoder skal sikres. 
- Hvor æstetiske forhold er kritiske. 
- Arbejder der skjules i løbet af arbejdet. 
- Vanskelige udførelsesforhold og miljøfølsomme områder. 
- Nye arbejdsmetoder. 
- Små tolerancer. 
- Krav i udbudsmateriale og kontrakt. 
 
Kontrolplanen skal opdeles således at denne kun er gældende på et enkelt bygværk. Inden for 
det enkelte bygværk skal kontrolplanen blandt andet dokumentere oplysninger om: 
 
- Hvad der kontrolleres. 
- Hvor der kontrolleres. 
- Hvordan der kontrolleres (kontrolmetode). 
- Hvornår der kontrolleres og frekvens. 
- Kriterier for godkendelse. 
- Krav til dokumentation. 
- Kontrollant. 
- Eventuelle bemærkninger. 
- Kontroldokumentation. 
 



 

 

Kontroldokumentation skal foreligge i form af kontrolskemaer, blanketter, følgesedler, 
prøveattester, certifikater osv. I kontrolplanen skal entydigt henvises til relevant 
kontroldokumentation. 
 
Original kontroldokumentation skal opbevares på systematisk form og tilsynet skal have fuld 
adgang til kontroldokumentationen. 
 
Ved udarbejdelse af kontrolplanen henvises i øvrigt til "Kontrol og tilsyn Vejledning i udarbej-
delse af kontrol- og tilsynsplaner", FRI maj 1990. 
 
Såfremt feltet "Krav til dokumentation" er blankt i udbudskontrolplanen, betyder det, at en-
treprenøren skal dokumentere kravet, f.eks. sætmål for beton, men kun være tilgængeligt i 
entreprenørens KS-journal. Tilsynet har dog ret til at rekvirere dokumentation, hvis behov 
herfor måtte opstå, f.eks. i forbindelse med vurdering af afvigelser. 
 
 



 

Udbudskontrolplan  

   

Entreprise:  Renovering af fortove på 11654 
Tagensvej 

  

Entreprenør: Version: 1.0 
Dato: marts 2023 

 Arbejde: Styring og samarbejde (AAB/SAB-P af december 2022, SAB 0 
Styring og samarbejde) 

Løbe 
nr. 

Referen-
ce til 
 

Emne 
Hvad skal kontrolleres 
Hvor skal kontrolleres 

Kontrolmetode 
Hvordan kontrolleres 

Prøvningsfrekvens 
Hvornår kontrolleres og 
frekvens 

Acceptkriterium Dokumentation Bemærkninger  
 

  0.4 Arbejdsplanlægning     
1.  SAB 

0.4.1 
Projekterings- og 
udførelsestidsplan 

*) Ved arbejdets 
igangsætning 

Udført  Arbejdsplan  

2.  Revideret 
arbejdsplan 

*) Efter behov min. 1 
gang pr måned 

Udført Revideret arbejdsplan  

  0.5 Kvalitetsledelse     
3.  SAB 

0.5.1 og 
AAB/SAB
-P 
Styring 
og sam-
arbejde 
Pkt. 5.1 

Kvalitetsplan med 
tilhørende 
procedurer mv.  

*) 10 arbejdsdage efter 
kontraktindgåelse 

Udført og 
godkendt af 
tilsyn 

Kvalitetsplan med 
tilhørende procedurer 
mv.  

 

4.  Arbejdsprocedurer, 
kontrolplaner, 
kontrolskemaer 

*) 5 arbejdsdage før 
igangsættelse af 
aktiviteter, hvortil de 
skal anvendes 

Udført og 
godkendt af 
tilsyn 

Arbejdsprocedurer, 
kontrolplaner, 
kontrolskemaer 

 

 
*) Kontrolmetode i henhold til entreprenørens kvalitetsstyringssystem. 
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Entreprise:  Renovering af fortove på 11654 

Tagensvej 
  

Entreprenør: Version: 1.0 
Dato: marts 2023 

 Arbejde: Styring og samarbejde (AAB/SAB-P af december 2022, SAB 0 
Styring og samarbejde) 

Løbe 
nr. 

Referen-
ce til 
 

Emne 
Hvad skal kontrolleres 
Hvor skal kontrolleres 

Kontrolmetode 
Hvordan kontrolleres 

Prøvningsfrekvens 
Hvornår kontrolleres og 
frekvens 

Acceptkriterium Dokumentation Bemærkninger 
 

  0.7. Sikkerhed og sundhed     
5.  SAB 0.7 Koordinering af 

sikkerhed og 
sundhed under 
udførelsen 

*) Inden arbejdets 
overdragelse 

Gennemført og 
bestået 
uddannelse Pas 
på på banen og 
SR 2 

Dokumentation for 
kursus, CV mv. 

 

6.  SAB 0.7 
og 
AAB/SA
B-P 
Styring 
og 
samarbe
jde Pkt. 
7 

Plan for Sikkerhed 
og Sundhed (PSS) 
samt arbejdsmiljø 
Journal 

*) Inden arbejdets start 
samt ved ændringer 

Udført Plan for sikkerhed og 
sundhed 

 

7.  Entreprenørens 
beredskabsplan 

 Inden arbejdets start 
(sammen med PSS) 
samt ved ændringer 

SAB 0 Beredskabsplan  

 
*) Kontrolmetode i henhold til entreprenørens kvalitetsstyringssystem.  
 



 

Udbudskontrolplan  

   

Entreprise:  Renovering af fortove på 11654 
Tagensvej 

  

Entreprenør: Version: 1.0 
Dato: marts 2023 

 Arbejde: Arbejdsplads (AAB/SAB-P af december 2022, SAB 1 Arbejdsplads) 
Løbe 
nr. 

Referen-
ce til 
 

Emne 
Hvad skal kontrolleres 
Hvor skal kontrolleres 

Kontrolmetode 
Hvordan kontrolleres 

Prøvningsfrekvens 
Hvornår kontrolleres og 
frekvens 

Acceptkriterium Dokumentation Bemærkninger 
 

  1.4. Arbejdsområde, arbejdsplads og 
adgangsveje 

    

1. SAB 1.4 Benyttelse af 
fremmede arealer 

*) Inden ibrugtagning SAB 1.4.1 Meddeles tilsynet  

2. SAB 1.4 Tilladelser fra 
myndigheder til 
anvendelse af 
vejarealer 

*) Inden ibrugtagning SAB 1.4.1 Kopi af tilladelser, 
fremsendes til tilsynet 

 

3. SAB 1.4 Orden og 
renholdelse af 
adgangsveje 

*) Dagligt SAB 1.4.3   

 
 
  



 

Udbudskontrolplan  

   

Entreprise:   Renovering af fortove på 11654 
Tagensvej 

  

Entreprenør: Version: 1.0 
Dato: marts 2023 

 Arbejde: Arbejdsplads (AAB/SAB-P af juni 2021, SAB 1 Arbejdsplads) 

Løbe 
nr. 

Referen-
ce til 
 

Emne 
Hvad skal kontrolleres 
Hvor skal kontrolleres 

Kontrolmetode 
Hvordan kontrolleres 

Prøvningsfrekvens 
Hvornår kontrolleres og 
frekvens 

Acceptkriterium Dokumentation Bemærkninger 
. 

  1.6. Miljøforhold     
6. SAB 1.6 Naboinformation 

(påhviler byggele-
delsen) 

- Entreprenøren skal 
varsle byggeledelsen 
senest 4 uger inden, 
der igangsættes arbej-
der, der kan påvirke 
det eksterne miljø 

Byggeledelsens 
og Kommunes 
accept af de 
varslede arbejder 

Beskrivelse af de ar-
bejder der kan påvir-
ke det eksterne miljø 

Entreprenøren skal levere de nødvendi-
ge oplysninger, så bygherren kan ud-
sende naboinformation 
4 uger dage før opstart 

7. SAB 
1.6.2 

Anmeldelse af stø-
jende arbejder 
(Anmeldelse påhvi-
ler bygherren) 

- - - - Entreprenøren skal varsle byggeledelsen 
senest 4 uger inden, der igangsættes 
arbejder, der kan påvirke det eksterne 
miljø 

8. SAB 
1.6.2 

Støj Beskrives i 
arbejdsprocedurer 

Ved støjende arbejder Lovkrav, 
grænseværdier 
og mål 

Arbejdsbeskrivelse og 
data over materiel. 

Anlægsarbejderne skal udføres på en 
sådan måde, at de er til mindst mulig 
gene for beboerne i de områder, der 
berøres 

9. AAB 6.3 Vibrationer Beskrives i ar-
bejdsprocedurer 

Ved vibrerende arbej-
der 

Lovkrav, græn-
seværdier og mål 

Redegørelse for de 
arbejdsprocesser og 
udstyr, som giver de 
største vibrationer 

Bygherren forbeholder sig ret til at 
standse anlægsarbejdet, hvis der påvi-
ses uacceptable vibrationshastighe-
der/accelerationsniveauer 

10. SAB 
1.6.3 

Støv  Besigtigelse Ved støvende arbejder Ingen støvgener 
for medarbejdere 
og naboer 

Entreprenøren skal 
redegøre for, hvordan 
han vil bekæmpe 
støvgener inkl. den 
planlagte kontrol af 
dette. 

Anlægsarbejderne skal udføres på en 
sådan måde, at støvgener 
undgås/begrænses mest muligt 

11. SAB 
1.6.9 

Affald,  
Anmeldelse af 
bortskaffelse af 
affald, herunder 

Anmeldelse af 
affald til 
kommuner 

Løbende ved tilfælde 
der kræver 
bortskaffelse af affald, 
herunder farligt affald 

Modtageren skal 
have tilladelse til 
at modtage den 
pågældende 

Kopi af anmeldelsen, 
godkendelse fra 
Kommune og 
modtagerens 

Det er entreprenørens ansvar at anmel-
de bortskaffelse af affaldet fra anlægs-
arbejdet til Kommuner. Anmeldelsen 
skal ske senest 20 dage før arbejdet på-
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Entreprise:   Renovering af fortove på 11654 
Tagensvej 

  

Entreprenør: Version: 1.0 
Dato: marts 2023 

 Arbejde: Arbejdsplads (AAB/SAB-P af juni 2021, SAB 1 Arbejdsplads) 

Løbe 
nr. 

Referen-
ce til 
 

Emne 
Hvad skal kontrolleres 
Hvor skal kontrolleres 

Kontrolmetode 
Hvordan kontrolleres 

Prøvningsfrekvens 
Hvornår kontrolleres og 
frekvens 

Acceptkriterium Dokumentation Bemærkninger 
. 

farligt affald affaldstype miljøgodkendelse begyndes. 
 

12. SAB 
1.6.9 

Affald 
Bortskaffelse af 
affald 

Indsamling af 
køre- og 
vejesedler for 
bortskaffelse af 
affald 

Løbende ved tilfælde 
der kræver 
bortskaffelse af affald, 
herunder farligt affald 

Kommuners 
regulativ for 
erhvervsaffald. 
Dokumentation 
for godkendt 
transportør og 
modtageanlæg. 
Der foreligger 
køre- og 
vejesedler for alt 
bortskaffet 
affald. 

Køre- og vejesedler Entreprenøren skal sikre, at der forefin-
des dokumentation for kørsel med og 
aflevering af alle typer affald samt do-
kumentation for affaldsmængder fra 
projektet.  
Oplysningerne skal også omfatte de af-
faldsmængder, der produceres og bort-
skaffes via underentreprenører. 
 



 

Udbudskontrolplan  

   

Entreprise:   Renovering af fortove på 11654 
Tagensvej 

  

Entreprenør: Version: 1.0 
Dato: marts 2023 

 Arbejde: Færdselsregulerende foranstaltninger (AAB/SAB-P af december 
2022, SAB 2 Færdselsregulerende foranstaltninger) 

Løbe 
nr. 

Referen-
ce til 
 

Emne 
Hvad skal kontrolleres 
Hvor skal kontrolleres 

Kontrolmetode 
Hvordan kontrolleres 

Prøvningsfrekvens 
Hvornår kontrolleres og 
frekvens 

Acceptkriterium Dokumentation Bemærkninger 
. 

  2.0 Færdselsregulerende foranstalt-
ninger 

    

1. SAB 2.0 
 

Færdselsregulerende 
foranstaltninger 

Granskning af 
planer 

 Vejregler for 
afmærkninger 
SAB 1.4 
Myndighedskrav 

Tegninger, 
beskrivelser 

 

2. SAB 2.4 Færdselsregulerende 
foranstaltninger. 
Kontaktpersoner 

*) Før trafikregulering SAB 2.4 Telefon- og 
adresseliste 

 

3. SAB 2.1 Arbejdsprocedure 
for afmærkning og 
afspærring 

*) 5 arbejdsdage før 
igangsættelse af 
afmærkning og 
afspærring samt ved 
ændringer af 
proceduren 

SAB 0.5 
SAB 0.8 

Arbejdsprocedure for 
afmærkning og 
afspærring 

 

4. SAB 2.1 Uddannelseskrav *) Ved arbejdets start 
samt ved udskiftning 
og tilgang af 
medarbejdere 

SAB 0.5.2 Dokumentation for 
kursus ”Vejen som 
arbejdsplads” 

Der kræves trin III for udarbejdelse af 
afmærkningsplaner 

5. SAB 2.1 Afmærkningsplaner *) Inden 
afmærkning og 
afspærring på en 
given strækning 
samt ved 
ændringer af 
planerne 

SAB 0.5.2 Godkendelse fra vejmyndighed og politi 
skal foreligge inden arbejdets start samt 
inden iværksættelse af ændringer 

 

6. SAB 2.1 Uddannelseskrav *) Ved arbejdets start SAB 0.5. Dokumentation for  
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Entreprise:   Renovering af fortove på 11654 
Tagensvej 

  

Entreprenør: Version: 1.0 
Dato: marts 2023 

 Arbejde: Færdselsregulerende foranstaltninger (AAB/SAB-P af december 
2022, SAB 2 Færdselsregulerende foranstaltninger) 

Løbe 
nr. 

Referen-
ce til 
 

Emne 
Hvad skal kontrolleres 
Hvor skal kontrolleres 

Kontrolmetode 
Hvordan kontrolleres 

Prøvningsfrekvens 
Hvornår kontrolleres og 
frekvens 

Acceptkriterium Dokumentation Bemærkninger 
. 

SR-arbejdsleder/ 
Jernbanesikkerheds-
leder mv. 

samt ved udskiftning 
og tilgang af medar-
bejder 

kursus 

7. SAB 2.1 Uddannelseskrav – 
entreprenørens øvri-
ge medarbejder 

*) Ved arbejdets start 
samt ved udskiftning 
og tilgang af medar-
bejder 

SAB 0.5.1 Dokumentation for 
kursus ”Pas på, på 
banen” 

 

8. SAB 2.1 Jernbanesikkerheds-
instruks 

*) Inden arbejde på eller 
ved spor startes samt 
ved ændringer 

SAB 0.8.2 Jernbanesikkerheds-
plan 

Godkendelse skal foreligge inden arbej-
dets start 
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Entreprise:  Renovering af fortove på 11654 

Tagensvej 
  

Entreprenør: Version: 1.0 
Dato: marts 2023 

 Arbejde: Stillads og form (AAB af december 2022, SAB 5 Stillads og form) 
Løbe 
nr. 

Referen-
ce til 

Emne 
Hvad skal kontrolleres 
Hvor skal kontrolleres 

Kontrolmetode 
Hvordan kontrolleres 

Prøvningsfrekvens 
Hvornår kontrolleres og 
frekvens 

Acceptkriterium Dokumentation 
 

Bemærkninger 

  5. Stillads og form     
1 SAB 

5.1.2 
Midlertidig tæt 
skærm på rækværk 

Gennemgang af 
beregninger og 
tegninger 

Inden opsætning og 
ibrugtagning 

SAB afsnit 5 og 
Vejregelrådets 
AAB/SAB-P 
Stillads og form 
af december 
2022 

  

2 SAB 5.3 Inddækning og 
overdækning 

Visuelt Dagligt Kontroller at 
inddækning og 
overdækninger 
er udført jf. SAB 
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Entreprise:  Renovering af fortove på 11654 
Tagensvej 

  

Entreprenør: Version: 1.0 
Dato: marts 2023 

 Arbejde: Kunststofbelægning (AAB af december 2021, SAB 6 
Kunststofbelægning) 

Løbe 
nr. 

Referen-
ce til 

Emne 
Hvad skal kontrolleres 
Hvor skal kontrolleres 

Kontrolmetode 
Hvordan kontrolleres 

Prøvningsfrekvens 
Hvornår kontrolleres og 
frekvens 

Acceptkriterium Dokumentation 
 

Bemærkninger 

  06. Kunststofbelægning     
  Der henvises til Tilsynshåndbog for 

Fugtisolering og brobelægninger der er 
gjort gældende 
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Entreprise:  Renovering af fortove på 11654 
Tagensvej 

  

Entreprenør: Version: 1.0 
Dato: marts 2023 

 Arbejde: Elastiske fuger (AAB af januar 2022, SAB 7 Elastiske fuger) 
Løbe 
nr. 

Referen-
ce til 

Emne 
Hvad skal kontrolleres 
Hvor skal kontrolleres 

Kontrolmetode 
Hvordan kontrolleres 

Prøvningsfrekvens 
Hvornår kontrolleres og 
frekvens 

Acceptkriterium Dokumentation 
 

Bemærkninger 

  07. Elastiske fuger     
  Der henvises til Tilsynshåndbog for 

Fugtisolering og brobelægninger der er 
gjort gældende 
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Entreprise:  Renovering af fortove på 11654 
Tagensvej 

  

Entreprenør: 
 
 

Version: 1.0 
Dato: marts 2023 

 Arbejde: Betonreparation (Vejregelrådets AAB/SAB-P Betonreparation af juli 
2018, SAB 3 betonarbejder) 

Løbe 
nr. 

Referen-
ce til 

Emne 
Hvad skal kontrolleres 
Hvor skal kontrolleres 

Kontrolmetode 
Hvordan kontrolleres 

Prøvningsfrekvens 
Hvornår kontrolleres og 
frekvens 

Acceptkriterium Dokumentation 
 

Bemærkninger 
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Entreprise:  Renovering af fortove på 11654 
Tagensvej 

  

Entreprenør: 
 
 

Version: 1.0 
Dato: marts 2023 

 Arbejde: Betonreparation (Vejregelrådets AAB/SAB-P Betonreparation af juli 
2018, SAB 3 betonarbejder) 

Løbe 
nr. 

Referen-
ce til 

Emne 
Hvad skal kontrolleres 
Hvor skal kontrolleres 

Kontrolmetode 
Hvordan kontrolleres 

Prøvningsfrekvens 
Hvornår kontrolleres og 
frekvens 

Acceptkriterium Dokumentation 
 

Bemærkninger 

  08 Betonreparation     
1. SAB- 

afsnit 
8.1 

Krav gældende for 
arbejder 

    Kontrol af beton – nyanlæg og 

betonelementer udføres med 

metoder og brug af formularer 

og tilhørende vejledninger beskrevet i: 
”Tilsynshåndbog for 

betonbroer”, august 2010. 

Punkter anført i UKP er supplerende til 
ovenstående. 

2 SAB 8.2 Opfyldelse af krav til 
reparationsmateriale
r 

Dokumentation for 
at materialer lever 
op til krav 

 SAB og DS/EN 
1504-3, klasse 
R3 

Beskrivelse og 
specifikation og 
datablad 

 

3 SAB 8.3 Opfyldelse af krav til 
udførelse af 
reparationsarbejder 

Dokumentation for 
at udførelsen lever 
op til krav 

 SAB og DS/EN 
1504-10 

Beskrivelse og 
specifikation og 
datablad og 
fotodokumentation 

 

4. SAB 8.2 Materialeleverancer Modtagekontrol 
(visuelt, 
identifikations-
kontrol) 

Ved hver leverance AAB afsnit 2 Datablad, certifikat  

5. SAB 8.4 Udførelseskontrol Dokumentation for 
at udførelsen lever 
op til krav 

SAB 8.4.4 Vedhæftelseskra
v jf. SAB 8.4.4 

Kontrolskema for 
klargjorte 
reparationsområder 
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Entreprise:  Renovering af fortove på 11654 
Tagensvej 

  

Entreprenør: 
 
 

Version: 1.0 
Dato: marts 2023 

 Arbejde: Betonreparation (Vejregelrådets AAB/SAB-P Betonreparation af juli 
2018, SAB 3 betonarbejder) 

Løbe 
nr. 

Referen-
ce til 

Emne 
Hvad skal kontrolleres 
Hvor skal kontrolleres 

Kontrolmetode 
Hvordan kontrolleres 

Prøvningsfrekvens 
Hvornår kontrolleres og 
frekvens 

Acceptkriterium Dokumentation 
 

Bemærkninger 

6. SAB 8 Færdigstøbte 
overflader 

Geometri, Visuelt Efter hver støbning 
(evt. efter afformning) 

AAB afsnit 3-4 Kontrolskema for 
udstøbte 
reparationsområder 
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Entreprise:  Renovering af fortove på 11654 
Tagensvej 

  

Entreprenør: Version: 1.0 
Dato: marts 2023 

 Arbejde: Andre arbejder (SAB 13 Andre arbejder) 
Løbe 
nr. 

Referen-
ce til 

Emne 
Hvad skal kontrolleres 
Hvor skal kontrolleres 

Kontrolmetode 
Hvordan 
kontrolleres 

Prøvningsfrekvens 
Hvornår kontrolleres og 
frekvens 

Acceptkriterium Dokumentation 
 

Bemærkninger 

  13 Andre arbejder      
  13.10 

Opbrydningsarbejder 
     

1. SAB 
13.10 

Gennemgang af 
overflade efter 
opbrydning 

Visuel gennemgang 
af den opbrudte 
overflade 

Ved opbrydningens 
afslutning 

Fuldstændig 
fjernelse af 
eksisterende 
kunststofbelægning 

Fotodokumentation og 
kontroljournal 

 

        
  13.11 Nedbrydnings-, 

behugnings- og 
afrensningsarbejder 

     

2. SAB 
13.11 

Gennemgang efter 
afsluttet nedbrydning 

Visuel gennemgang Ved nedbrydningens 
afslutning 

Fuldstændig 
fjernelse af 
beskadiget/dårlige 
materiale 

Fotodokumentation og 
kontroljournal 

Krav til kvalitetskontrol af forberedelse af 
beton og armering før beskyttelse og 
reparation fremgår af DS/EN 1504-10. 

        

 


