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Entreprisekontrakt Forenklet

Entreprisekontrakt

Parterne

Mellem

Banedanmark

Infrastruktur — Broer

Godsbanevej 2

4100 Ringsted

CVR-nummer: 18 63 22 76

(i det fglgende kaldet Banedanmark)

og

[Entreprengrens navn]

[Adresse]

[postnummer og by]

CVR-nummer: [indseet CVR-nummer]
(i det fglgende kaldet Entreprengren)

er indgdet falgende kontrakt om entreprise (i det fglgende kaldet Kontrakten):
e Renovering af fortov pa 11654 Tagensvej Of af k-vej over banen — 2023

Organisation

Banedanmarks projektleder er:
e Tina H. Johnsen
Banedanmark infrastruktur — Broer
Godsbanevej 2
4100 Ringsted

e Gunner Bardtrum
Banedanmark infrastruktur — Broer
Godsbanevej 2
4100 Ringsted

Banedanmarks projektledere kan treeffe bindende aftaler indenfor neerveerende Kon-
trakts rammer.

Banedanmarks byggeledelse foretages af:
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e Niclas Grgnkjeer Rasmussen
Rambgl|
Hannemanns Alle 53
2300 Kgbenhavn S

Banedanmarks ledelsesrepraesentant, jf. SBF § 50, er:
e [indseet navn]

Fglgende projektleder hos Entreprengren varetager ansvaret for lgsningen af opgaven,
og kan for Entreprengren treeffe bindende aftaler indenfor naerveerende Kontrakts ram-
mer:

e [indseet navn]

Entreprengrens ledelsesrepraesentant, jf. SBF § 50, er:
e [indseet navn]

Banedanmarks arbejdsmiljgkoordinator, jf. Bilag 7, Arbejdsmiljgkrav ved Hovedentre-

priser, er:
e Ulrike Klasterer
Rambgll

Hannemanns Alle 53
2300 Kgbenhavn S

Entreprengrens arbejdsmiljgkoordinator, jf. Bilag 7, Arbejdsmiljgkrav ved Hovedentre-

priser, er:
e [indseet navn, mailadresse og telefonnummer]

Opgaven

2.1.

Kontrakten omfatter renovering af fortove pa 11654 Tagensvej Of af k-vej over banen.
Arbejdet omfatter i hovedtraek fglgende arbejder:
- Udskiftning af kunststofbelaegning pa fortove i begge sider
- Udskiftning af blgde fuger langs kantsten
- Udskiftning af kantsten mellem fortov og cykelsti
- Etablering af opmaerksomhedsfelter ved trapper til perron
- Stgbning af nyt ca. 60 cm tykt profileringslag med en bredde pa 0,5 m pa
begge fortov mod cykelsti
- Betonreparation pa nedskaret kantbjaelke samt pa fortov inden udlaegning af
ny kunststofbelaegning
- Feerdselsregulerende foranstaltninger for arbejdernes udfarelse

Sprog
Arbejdssproget er dansk.

Anvender Entreprengren arbejdskraft, der efter Banedanmarks vurdering ikke beher-
sker det valgte arbejdssprog i tilstreekkelig grad til at handtere arbejdsmiljgkoordine-
ring/arbejdstilsyn pa byggepladserne, er Entreprengren forpligtet til at sgrge for tilste-
deveerelse af tolk.
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Kommunikation med de danske myndigheder og offentligheden og alt arbejde med
jernbanesikkerhed skal altid forega pa dansk.

Vurderer Banedanmark, at tolkebistand er ngdvendigt i forbindelse med kommunika-
tion med danske myndigheder og/eller i forbindelse med arbejdet med jernbanesikker-

heden, er Entreprengren ligeledes forpligtet til at sgrge for tilstedeveerelse af tolk.

Udgifter forbundet med tolkebistand vil altid veere Banedanmark uvedkommende.

3. Optioner
Neerveerende kontrakt indeholder ingen optioner.

4. Entreprisesum
Arbejder i henhold til neerveerende kontrakt, herunder punkt 5 — Kontraktgrundlag, ud-
fores af Entreprengren for entreprisesum pa:

[...] kroner eksklusiv moms

Banedanmark overdrager til Entreprengren og denne patager sig at udfare hoveden-
treprisen pa det, i punkt 5 Kontraktgrundlag, neevnte kontraktgrundlag, for en pris be-
regnet efter faktiske maengder baseret pa enhedspriserne i tilbudslisten.

4.1. Indeksregulering
Prisen er fast i 12 maneder fra tilbudsdagen og skal herefter indeksreguleres i henhold
til SBF § 27.
Reguleringen foretages pa grundlag af det af Danmarks Statistik opgjorte omkost-
ningsindeks for Anlaeg (2015=100) for betonkonstruktioner. Basisindeks er 2023, an-
det kvartal.
Ved valg af indeks kigges pa hvilken type arbejde projektet indeholder mest af. Infor-
mation om og tal for indeksene findes
Indeksregulering finder ikke sted pa forsinkede arbejder efter fastprisperioden, der ud-
fares forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan og hvor Entreprengren er skyld i
forsinkelsen.

5. Kontraktgrundlag

I tilfeelde af uoverensstemmelse mellem nedenstdende dokumenter er disse opstillet i
prioriteret reekkefglge:

1) Felgende dokumenter i prioriteret raekkefglge:
1. Kontrakt
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2. SBF

3. Nedenstaende bilag, idet disse indbyrdes har samme prioritet i rangordenen:
Bilag 1: Hovedtidsplan
Bilag1-2-—Stadieplan-Anvendes ikke
Bilag 1.3:  Sporspeerring, arbejdstid og transport
Bilag1+-4-—Mebiliseringsdrejebeg Anvendes ikke

Bilag2-—Bygherreleverancer Anvendes ikke
Bilag 3: Planer og opfelgning pa tid, skonomi, kvalitet og sikkerhed

Bilag 4: Jernbanesikkerhed

Bilag 5: Banedanmarks CSR-dokument
Bilag-6—H<I—specifikation;kvalitetssikring-og-dokumentation Anvendes
ikke

Bilag7+——Arbejdsmiljekrav-vedHovedentrepriser Anvendes ikke
Bitag—7-1—-~Arbejasmiljpkoordineringtnderudigreisen Anvendes ikke
Bilag 8: Procedure for behandling af ekstrakrav
Bilag9-—Overeveringafanlceg-ti-drift Anvendes ikke
Bilag-9-1—brugtagning-af-sper Anvendes ikke
Bilag-9-2-—tbrugtagningspretekel Anvendes ikke

Bilag 10.1: Afleveringsprotokol

Bilag 10.2: Afhjeselpningsprotokol

Bilag 11: Entreprengrens sikkerhedsstillelse
Bilag12-—Fransperterkleering Anvendes ikke
Bitag—13+—Garantifor forudbetalingafHeverancer Anvendes ikke

2) Banedanmarks udbudsmateriale bestdende af nedenstdende, idet alle bilag til dette
punkt har samme prioritet i rangordenen:
e Udbudsbetingelser (UB)
e Tilbudsliste (TBL)
e Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)
e Seerlig arbejdsbeskrivelse (SAB)
e Udbudskontrolplan (UKP)
e Oversigtsplan
e Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)
e Arbejdsmiljglog
e Referater af mgder afholdt til tilbudsdagen og inden underskrift af kontrakt/ac-
cept
e Entreprengrens tilbud dateret [4444,mm,dd]

3) Entreprengrens tilbud dateret [dd. mm.43aa]
e Herunder Entreprengrens samlede oplistning af ikke-grundleeggende forbehold
og/eller fravigelser fra udbudsmaterialet.

Tidsplaner

Hovedentreprisen skal udfgres i henhold til Bilag 1.1 Hovedtidsplan. Dette betyder, at
arbejderne skal pabegyndes senest d. 29. maj 2023 og i sin helhed skal veere afsluttet
senest d. 1. september 2023.
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6.1.

Arbejdstidsplan

Entreprengren udarbejder arbejdstidsplan, der skal indeholde en detaljeret tidsplan for
arbejdernes udfgrelse i overensstemmelse med hovedtidsplanens fastsatte terminer og
de forventede sporspaerringer, jf. Bilag 1.3 Sporspeerringer, Arbejdstid og Transport.

Arbejdsplanen skal derudover angive, hvornar Entreprengren eller dennes underentre-
prengrer, leverandgrer eller underleverandgrer har arbejdsopgaver pa byggepladsen,
og hvor meget tid der er afsat til de enkelte arbejder eller arbejdsfaser, og i hvilke pe-
rioder der skal forega arbejde, som er omfattet af Bilag 7, Arbejdsmiljgkrav ved Ho-
vedentrepriser, punkt. 1.3 Seerligt Farligt Arbejde. Entreprengren skal i arbejdsplanen
sikre, at arbejdsmiljget til enhver tid kan tilgodeses

Arbejdsplanen skal sendes til Arbejdsmiljgkoordinatoren.

I hovedtidsplanen er indregnet de i SBF § 31, stk. 1 oplistede ssedvanlige spilddage pa
grund af vejrlig.

Arbejdsplanen skal foreleegges Banedanmark til godkendelse senest 10 kalenderdage
inden udfgrelse af arbejdet forventes pabegyndt.

Opstartsgennemgang

For grundig beskrivelse for projektgennemgang henvises til SAB-Styring og Samar-
bejde afsnit 0.3.

Vederlag for deltagelse i opstartsgennemgang er indeholdt i entreprisesummen.
Entreprengren skal levere en Risikovurdering for eget arbejde til AMK-B, senest syv ar-
bejdsdage fgr projektgennemgangen, jf. Bilag 7 Arbejdsmiljgkrav ved Hovedentrepri-

ser og 7.1 Arbejdsmiljgkoordinering under udfgrelsen.

Vederlag for deltagelse i opstartsgennemgang er indeholdt i entreprisesummen.

Aflevering

Aflevering skal finde sted senest den 1. september 2023 kl. 12:00.

Aflevering kan farst ske, nar samtlige arbejder er udfert, feerdigmeldt og godkendt
samt at al dokumentation herunder teknisk dokumentation, drifts- og vedligeholdel-
sesmateriale samt kvalitetssikringsmateriale, herunder journal tilpasset bygningen el-
ler anleeggets karakteristika, jf. 8 10, stk. 3 i Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 117 -
5. februar 2013, er godkendt af Banedanmark jf. SB § 45 med tilfgjelser.

Aflevering kan farst ske, nar samtlige arbejder er udfert og feerdigmeldt og godkendt i
henhold til kravsspecifikation/opgavebeskrivelse.

Et arbejde kan ikke betragtes som feerdigt, hvis der er behov for LA-spaerringer (dvs.
speerringer, der skal indgd i LA-brev) eller andre begraensninger i trafikken.
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8.1.

For at Banedanmarks godkendelse af dokumentation kan finde sted inden afleverings-
forretningen, skal dokumentationen senest veere Banedanmark i haende ved feerdig-
melding af arbejderne.

De arbejdspladser som Entreprengren selv har anskaffet skal reetableres, efter arbej-
dets afslutning, men inden aflevering. Det er op til at Entreprengren at dokumentere
pladsens stand forud for arbejdets igangseettelse. Efter arbejdets afslutning skal Entre-
prengren indhente erkleering fra lodsejer om, at lodsejerne ikke har noget krav mod
Entreprengren eller Banedanmark i anledning af entreprisen.

For de arbejdspladser, som stilles til rddighed af Banedanmark, geelder at Banedan-
mark dokumenterer pladsens stand inden igangsaetning af arbejderne. Entreprengren
skal reetablere arealerne efter arbejdets afslutning, men inden aflevering, medmindre
Banedanmark har givet anden anvisning.

Ibrugtagning

Selvom aflevering ikke har fundet sted, kan Banedanmark ibrugtage arbejdet helt eller
delvist, jf. SBF 8§ 23, stk. 5. Med ibrugtagning menes ibrugtagning i juridisk forstand
og ikke i baneteknisk forstand. Der sondres mellem ibrugtagning i baneteknisk for-
stand og i juridisk forstand. Banedrift forudsasetter en ibrugtagningstilladelse fra Trafik-
styrelsen, hvorfor ibrugtagning i baneteknisk forstand angar det forlgb, der ligger
forud for, at Banedanmark modtager ibrugtagningstilladelse, herunder gennemfarelse
af kontroller og funktionsafprgvning.

Far hel eller delvis ibrugtagning skal omfanget af arbejdet, som skal ibrugtages, fast-

lzegges og gennemgas for mangler. Ibrugtagninger dokumenteres i en registrerings-
protokol ved en registreringsforretning, jf. SBF 8§ 49, stk. 2.

Bod og bonus

9.1.

Opggrelse af bodskrav

Alle bodsbestemmelser er kumulative. Entreprengren kan saledes ifalde mere end én
bod ad gangen.

Bodskrav forfalder til betaling, nar det udlgses, uanset om Entreprengren overholder
afleveringsterminen.

Bodskrav opggres lgbende pd manedsbasis hver per den 1. i maneden med fradrag af
eventuelle tidsfristforleengelser, som Entreprengren vurderes at veere berettiget til.

Opggarelsen sendes umiddelbart herefter til orientering til Entreprengren.

Banedanmark har ret til at modregne ethvert forfaldent bodskrav i neestkommende
fakturabetaling eller foretage tilbagehold i sikkerhedsstillelse.

Alle bodskrav er eksklusive moms.
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9.2.

9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

9.3.

Dagbod ved forsinkelse

Ved ansvarspadragende forsinkelse, jf. SBF § 32, stk. 1, vil Banedanmark kraeve dag-

bod.

Alle dagbodskrav beregnes pr. pabegyndt arbejdsdag.

Den maksimale bod for forsinkelse, jf. punkt 9.2 udger 15% af den samlede entrepri-
sesum inklusive aendringer og optioner.

Aflevering

Afleveringsterminen i punkt 8 - Aflevering er beheeftet med bod. Dagboden beregnes

som 2.000 kroner pr. arbejdsdag.

Mellemterminer

Nedenstdende mellemterminer er bodsbelagte

(evt. reference fra ho-

Leverance Bodskrav

vedtidsplan

Alle arbejder i etape 1
afsluttet og trafikale
foranstaltninger fjernet

Feerdigggrelse af etape
1

Mellemtermin

2.500 kroner pr. ar-

bejdsdag

d. 14. juli 2023

Frist efter pakrav eller heendelse

Hver af de nedenstdende kontraktkrav er behseftet med bod.

Dagboden beregnes pr. pabegyndt arbejdsdag og lgber frem til og med den dag, En-

treprengren har bragt forholdene i overensstemmelse med kontrakten.
Forhold Bodskrav Frist

Overholdelse af arbejdsklausu-
len, jf. Bilag 5 Banedanmarks
CSR-dokument (CSR-bilaget),
punkt 1 — ILO Konvention nr. 94
og Ligebehandling

Den af Banedanmark pakreevede
CSR-dokumentation, jf. Bilag 5
Banedanmarks CSR-dokument
(CSR-bilaget), punkt 11 — Doku-
mentation

Supplerende bodsbestemmelser

1.000 kroner pr. arbejdsdag

1.000 kroner pr. arbejdsdag

Boden beregnes fra det tids
punkt Banedanmark konstat
rer, at Entreprengren ikke o
holder bestemmelsen og de
meddeles Entreprengren.

5 arbejdsdage efter pakrav
Banedanmark

Manglende opfyldelse og/eller iagttagelse af nedenstdende forpligtelser er bodsbe-

lagte:
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9.3.1.

9.3.2.

Overskridelse af frist for ophaevelse af sporspaerringer

Entreprengrens fremdrift og overholdelse af frister for opheevelse af sporspeerringer er
af afggrende betydning for Banedanmark af hensyn til at sikre overholdelse af de plan-
lagte sporspaerringer, for at undga forsinket ibrugtagning af den enkelte straekning
samt afvikling af trafikken i henhold til Banedanmarks aftaler med togoperatgrerne.

Medmindre andet er aftalt med Banedanmark, skal Entreprengren sikre, at arbejder
udfart i sporspeerring er afsluttet, og at Entreprengren er kgrt ud af spaerringen, se-
nest samtidig med den aftalte tidsfrist for ophaevelse af speerringen, saledes at trafik-
ken kan genoptages uden forsinkelse.

Safremt det ma std Banedanmark klart, at Entreprengren ikke kan na at feerdiggare
arbejdet, inden sporspeerringen er planlagt til at skulle ophaeves, kan Banedanmark
standse arbejdet. En saddan standsning vil ikke udlgse tidsfristforlaengelse eller anden
kompensation.

Ved overskridelse af en tidsfrist for ophaevelse af sporspeerring, skal Entreprengren i
enhver henseende fglge Banedanmarks anvisninger. Eventuelle meromkostninger i for-
bindelse med faerdigggrelsen af arbejdet i ny(e) speaerring(er) er Banedanmark uved-
kommende.

Hvis Entreprengren bliver forsinket, saledes at sporspeaerringen ikke kan ophaeves til
den aftalte tidsfrist i henhold til sporspeerringscirkuleeret og forsinkelsen skyldes Entre-

prengrens forhold, ifalder Entreprengren bod.

Ved for sen ophaevelse af en sporspeerring beregnes stagrrelsen af boden saledes:

0 — 10 minutters overskridelse 10.000,00 kroner

11 — 20 minutters overskridelse 10.000,00 kroner + 1.000,00 kroner pr. mi-
nut

21 — 30 minutters overskridelse 20.000,00 kroner + 2.000,00 kroner pr. mi-
nut

31 minutters overskridelse og frem 40.000 + 3.000,00 kroner pr. minut

Den maksimale bod for en speaerring, der ikke ophaves til tiden, er begraenset til
200.000,00 kroner pr. sporspaerring.

Beskadigelse af kabler

Entreprengren ifalder bod, safremt denne beskadiger Banedanmarks kabler, der er pa-
vist og/eller oplyst om af Banedanmark.

Bodstgrrelserne pr. skade. pr. kabel, er som fglger:

Beskadigelse af lyslederkabel 100.000,00 kroner

Beskadigelse af straekningskabel 50.000,00 kroner
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Beskadigelse af gvrige kabler 10.000,00 kroner

Entreprengren ifalder ikke bod, hvis det beskadigede kabel ikke skal retableres.

9.3.3. Overholdelse af CSR-krav, jernbanesikkerhedsbestemmelser og arbejdsmiljgkrav
Nedenstaende kontraktkrav er af vaesentlig betydning for Banedanmark, hvorfor hver
af disse er bodsbelagt, sa&fremt Entreprengren ikke overholder det i kontrakten anfarte.
Boden beregnes pr. overtraedelse efter pdbud fra Banedanmark eller forbud fra anden
myndighed.

Kontraktkrav Bodskrav
Overholdelse af principperne om social ansvarlighed
— Menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder,
- . . . . 100.000,00 kroner pr. manglende
miljg og anti-korruption, jf. Bilag 5 Banedanmarks
. . overholdelse
CSR-dokument (CSR-bilaget), punkt 7 - @vrige fo-
kusomrader
Overholdelse af sikkerhedsbestemmelserne i kontrak-
tens punkt 0.1- jernbanesikkerhed og punkt 23.2 -
. 100.000,00 kroner pr. manglende
Generelle Betingelser for leverandgrer af ydelser med
. . _ overholdelse
jernbanesikkerhedsmaessigt indhold og efterlevelse af
DS21001

10. Sikkerhedsstillelse
Entreprengren skal stille sikkerhed pa 15 % af den samlede entreprisesum senest ved
indgaelse af neervaerende Kontrakt.

Sikkerheden skal stilles af et anerkendt pengeinstitut. Ordlyden af sikkerhedsstillelsen
skal veere som anfort i Bilag 11 Entreprengrens sikkerhedsstillelse.

Sikkerheden skal reguleres saledes, at sikkerheden til enhver tid inden aflevering af
arbejdet udggr 15 % af den samlede entreprisesum inklusive ekstraarbejder. Dog skal
sikkerheden farst reguleres ved sendringer, der udggr 10 % eller mere af den oprinde-
lige entreprisesum.

Hvis garantien efter nedskrivning er mindre end 50.000,00 kroner, frigives garantien,
nar eventuelle mangler er udbedret.

11. AEndringer

11.1. Andringer i arbejdet

Andring i hovedtidsplanen, herunder som fglge af forsinkelse eller eendringer i gvrige
entrepriser med binding til arbejde under neerveerende kontrakt, behandles efter reg-
lerne i SBF § 19.
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11.2.

11.3.

11.4.

11.4.1.

Medfgrer Banedanmarks eendring forholdsmaessige sendringer i hovedtidsplanen for
Entreprengren, skal kravet behandles efter reglerne i SBF 8 31. Hvis aendring i hoved-
tidsplanen skyldes forsinkelse, som Entreprengren er ansvarlig for, er Entreprengren
ikke berettiget til aendringer i hovedtidsplanen som fglge heraf.

Ved andring i hovedtidsplanen fremrykkes eller udskydes relaterede betalinger i med-
for af punkt 13 - Betaling med et tilsvarende antal dage.

Entreprengren er berettiget til at fA daekket eventuelle rimelige, dokumenterbare og
ngdvendige omkostninger som fglge af sendring i hovedtidsplanen. Entreprengren er
forpligtet til at godskrive Banedanmark eventuel besparelse som fglge af eendring i ho-
vedtidsplanen.

Sporspeaerringer

Medfgrer Banedanmarks forhold, at en sporspeerring annulleres, er Banedanmark for-
pligtet til at tildele Entreprengren en ny sporspeerring, alternativt flere korte spaerrin-
ger.

Entreprengren er forpligtet til at begreense eventuelle omkostninger som fglge af sen-
dringen.

Aftaler om aendringsarbejde

Hvis aendringer til arbejdet efter SBF § 19 giver anledning til arbejde, som ikke er
daekket af enhedspriser, kan Banedanmark forlange, at Entreprengren giver et tilbud
pa arbejderne med en fast pris.

Andringsarbejde i regning

Kan parterne ikke na til enighed om en fast pris, skal arbejdet udfgres i regning, jf.
SBF § 20.

Inden arbejdet i regning pabegyndes, skal Entreprengren fremsende et overslag med
en specifikation af arbejdstimer, materialer og materiel.

Banedanmark er til enhver tid berettiget til at kreeve dokumentation for regningsbelgb.

Under udfgrelsen af regningsarbejder skal Entreprengren fgre daglig log med angivelse
af forbrug af materiel, materialer og mandskab.

Afregning og overslag af regningsarbejder skal ske i henhold til fglgende retningslinjer:

Arbejdslgn

Safremt en medarbejder udelukkende er beskaeftiget med det pageeldende arbejde,
medregnes vedkommendes timer ved ovennevnte beregning. Er vedkommende kun
delvis, men dog i vaesentligt omfang beskaeftiget ved arbejdet, vil vedkommendes ti-
mer efter aftale med Banedanmark forholdsmaessigt kunne medregnes ved beregnin-
gen.
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11.4.2.

Materialer

Entreprengren skal medregne belgb, som vedkommende har betalt for materialer, der
indgar blivende i konstruktioner/anlaeg, eller som i gvrigt er ngdvendige for arbejdets
udfgrelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet.

Eventuelle rabatter pa prislistepriser tilfalder Banedanmark, mens kontantrabatter,
arsbonus og cementbonus tilfalder Entreprengren. Entreprengrens udgifter til karsel,
fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejdsstedet skal veere inkluderet i En-
treprengrens pris. Til de sdledes beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, trans-
port m.v. laegges et honorar pa 5 %.

11.4.3. Genindvundne materialer
Ikke relevant.

11.4.4. Materiel
Starrelsen af lejen af Entreprengrens materiel, der har en indkgbsveerdi pr. enhed,
som er stgrre end 50.000 kr., skal aftales mellem Banedanmark og Entreprengren
forud for anvendelsen. Til s&ddan lejebetaling leegges intet honorar.
For materiel, der har en indkgbsveerdi, som er mindre end eller lig med kr. 50.000 skal
lejen veere indeholdt i Entreprengrens pris.

11.4.5. Underentreprengrer
Til rene regningsbelgb fra underentreprengrer er Entreprengren berettiget til at pa-
leegge et deekningsbidrag andragende 7 %.

12. Overdragelse af rettigheder og pligter
Parterne kan overdrage deres rettigheder i henhold til Kontrakten. Transport kan kun
ske til et anerkendt pengeinstitut.
| forbindelse med Banedanmarks omorganisering, omdannelse, selskabsdannelse eller
lignende er Banedanmark berettiget til helt eller delvist at overdrage sine forpligtelser i
henhold til denne aftale til en anden offentlig institution eller en institution, der ejes af
det offentlige eller i det vaesentlige drives for offentlige midler.
Entreprengren kan ikke helt eller delvist overdrage sine forpligtelser i henhold til neer-
veerende Kontrakt til tredjemand uden forudgaende skriftlig accept fra Banedanmark.
Banedanmark skal inden rimelig tid meddele Entreprengren, om overdragelsen kan ac-
cepteres.

13. Betaling

Betaling for arbejder og levering af materialer sker som acontobetalinger i henhold til
bestemmelserne i SBF § 28 og neerveerende punkt 13. Hvor betaling af poster sker i
rater, faktureres den pageeldende rate sammen med efterfglgende acontofakturering,
nar kravene til den pagaeldende rateudbetaling er opfyldt.
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13.1.

Fakturering

Efter kontraktunderskrift opretter Banedanmark indkgbsordre(r)/tilbudsliste svarende
til de i Kontrakten omhandlede ydelser. Fakturering af udfarte arbejder skal ske pa
baggrund af de oprettede indkgbsordre(r)/tilbudsliste i Banedanmarks Leverandgrpor-
tal.

Ved registrering af udfgrte arbejder skal Entreprengren oprette serviceregistreringer
samt afmelde periodens fremdrift pa udfgrte arbejder pa baggrund af Kontrakten, ind-
kegbsordre/position pa indkgbsordre og poster pa tilbudslisten.
Serviceregistreringer/fakturaer skal omfatte samtlige udgifter for den pageeldende
acontoperiode/rate.

Entreprengren indsender serviceregistreringer til godkendelse hos Banedanmark via
Leverandgrportalen. Entreprengren skal vedhaefte den aftalte dokumentation for af-
meldingen sammen med serviceregistreringen. Eventuelle maengdeaendringer (progno-
seaendringer), udover entreprisesummen, skal ligeledes registreres som en del af ser-
viceregistreringen.

Banedanmark gennemgar registreringen og safremt alle krav til registreringen er op-
fyldt, godkender Banedanmark registreringen elektronisk. Banedanmarks godkendelse
af registreringen pa det aktuelle serviceregistreringsnummer er en accept af belgbet til
fakturering og betaling.

Nar Banedanmark har godkendt registreringen i Leverandgrportalen, fremsender En-
treprengren en elektronisk faktura. Fakturering skal ske i henhold til bekendtggrelse
nr. 206 af 11. marts 2011 om elektronisk afregning med offentlige myndigheder.

Betaling af arbejder er betinget af, at alle arbejder omfattet af den pageeldende fak-
tura, der kraeves betalt, er udfgrt og at den aftalte dokumentation er tilgdet Banedan-
mark. Nar Entreprengren har begaeret en faktura betalt, er Entreprengren afskaret fra
efterfglgende at kraeve yderligere betaling for arbejder, eller andre forhold, herunder
tidsmeaessige konsekvenser afledt heraf, der allerede er kreevet betaling for.

Betaling skal finde sted senest 30 kalenderdage fra modtagelsen af korrekt faktura.
Betalingen anses for rettidig, nar belgbet er trukket pd Banedanmarks konto og uaf-
haengigt af, hvornar modtagerens konto krediteres betalingen.

Faktura sendes i format OIOUBL til:

Banedanmark

Bogholderiet

Carsten Niebuhrs Gade 43

DK-1577 Kgbenhavn V

Banedanmarks EAN-nummer er: 5798000893207.

Fakturaen meaerkes med projektlederens navn, kontraktnummer, og serviceregistre-

ringsnummer. Kontraktnummer samt Banedanmarks projektleder er angivet under
punkt 1 — Parterne.
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13.2.

13.3.

13.4.

14.

Banedanmark forbeholder sig ret til at lade sin revisor gennemga grundlaget for en
fakturering hos Entreprengren eller forlange attestation fra Entreprengrens revisor.

Entreprengrens tilgodehavende forrentes fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats.

Banedanmark vil i december maned meddele Entreprengren slutdato for modtagelse af
fakturaer for udfert arbejde og udlaeg for finansaret.

Banedanmarks Leverandgrportal og self-billing”

Entreprengren kan efter naermere aftale med Banedanmark blive tilsluttet Banedan-
marks Leverandgrportal, med henblik pa en mere effektiv indberetning og fakturering
af honorar.

| forbindelse med registrering i Banedanmarks Leverandgrportal, vil det veere muligt at
overga til "self-billing”, hvor betaling af udfgrt arbejde afregnes direkte til Entrepreng-
rens bank uden fremsendelse af faktura.

e Leaes mere pa:

Ved "self-billing” beregnes betalingsbetingelser fra indsendelsesdato af afmeldt ydelse.

En aftale om benyttelse af "self-billing” vil veere et tillaeg til punkt 13 — Betaling.

Slutopggrelse

Slutopggrelsen skal veere Banedanmark i heende senest 60 kalenderdage efter afleve-
ring.

Forudbetaling for materialer

For materialer eller delleverancer, som er kgbt af Entreprengren og ikke er leveret pa
arbejdspladsen, kan acontobetaling ydes mod forudbetalingsgaranti pa 100 %o, jf.
punkt 10, Sikkerhedsstillelse.

Materialer er Banedanmarks ejendom fra tidspunktet for Entreprengrens modtagelse af
betaling. Materialerne skal veere afmeerket med Banedanmarks navn og skal opbeva-
res hos Entreprengren pa et afmeaerket omrade, sdledes at materialerne er individuali-
seret og der dermed ikke er risiko for sammenblanding.

Anvendelse af underentreprengrer

15.

Entreprengren skal inden arbejdets opstart — eller senest 7 kalenderdage efter disse
kendes — oplyse navn, kontaktoplysninger og juridisk repraesentant for de underentre-
prengrer, som Entreprengren vil benytte til opfyldelse af Kontrakten.

Udskiftning af ngglepersoner

Punkt 15 Ngglepersoner benyttes ikke
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16.

Forholdet til tredjemand

17.

Entreprengren kan ikke padrage Banedanmark nogen forpligtelse over for tredjemand,
som ikke p& forhand er godkendt af Banedanmark ved en seerskilt, skriftlig aftale.

Tavshedspligt

18.

Begge parter og deres ansatte er forpligtede til at hemmeligholde enhver viden og op-
lysning, som matte komme til deres kundskab om den anden parts kommercielle og
tekniske forhold. Denne forpligtelse pahviler ogsa parterne efter Kontraktens ophgr
uanset arsagen hertil.

Det er alene Banedanmark, som ma udtale sig til offentligheden, herunder nyhedsme-
dierne, om arbejderne eller forhold med relation til arbejderne. Banedanmarks omtale
af Entreprengren eller dennes forhold skal veere loyal.

Entreprengren kan - medmindre andet er aftalt - anvende Banedanmarks logo og navn
samt angive, hvilket projekt/opgave som Entreprengren har lgst, pa egen referenceli-

ste, herunder referenceliste pa leverandgrens hjemmeside. Yderligere omtale af opga-
ven skal altid aftales forud med Banedanmark.

Entreprengren er ikke berettiget til at benytte opgaver som lgst for Banedanmark i En-
treprengrens egen markedsfaring.

Forsikring

18.1.

18.2.

Banedanmark er selvforsikret. Entreprengren haefter dog ubegraenset for enhver for-
seetlig forvoldt skade.

Brand- og stormskade

Entreprengren skal overholde enhver forskrift til sikring mod brand- og stormskade
samt etablere ssedvanlige foranstaltninger for afveergelse af skader, herunder skriftligt
instruere Banedanmark, hvis Banedanmark skal iveerksaette foranstaltninger i samar-
bejde med Entreprengren.

Entreprengren skal ligeledes overholde bygge- og anlaegsbranchens til enhver tid geel-
dende betingelser vedrgrende udfgrelse af "varmt arbejde”, herunder Dansk Brandtek-
nisk Instituts vejledning nr. 10, 10A og 10B.

Produkt- og erhvervsansvarsforsikring

Entreprengren skal have produkt- og erhvervsansvarsforsikring med to millioner kro-
ner deekning for tingsskade pr. indtradt skade og fem millioner kroner deekning for
personskade pr. indtradt skade.

Entreprengren skal snarest muligt efter indtreeden af nedenstdende tilfeelde give Ba-
nedanmark skriftlig meddelelse om:
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19.

Anmeldelse af krav fra tredjemand mod Entreprengrens ansvarsforsikrin-

ger

Ophgr af Entreprengrens ansvarsforsikringer
Misligholdelse af betaling af police for Entreprengrens ansvarsforsikringer

Lov- og myndighedskrav

19.1.

Oplysningspligt vedrgrende persondata

I det omfang Entreprengren efter kontraktindgéelse fremsender persondata (CV’er,
navne pa leerlinge, navne pa tilskadekomne ved arbejdsulykker, lgnsedler og lignende)
til Banedanmark, forpligter Entreprengren sig til at opfylde sin og Banedanmarks op-

lysningspligt overfor den registrerede, jf. Databeskyttelses-forordningen, EU 2016/679
af 27. april 2016, henholdsvis artikel 13 og artikel 14.

Banedanmarks oplysningspligt i henhold til artikel 14 omfatter nedenstaende oplysnin-

ger.

Ad 1a)-1b)

Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger,

vi modtager. Laes mere om Banedanmarks persondatapolitik pa

Ad 1c)

Ad 1d)

Formalet med behandlingen af:

CV’er, Certifikater, leegeerkleeringer, anmeldelser til Arbejds-
markedets Erhvervssikring er at sikre gennemfgrelse af opga-
ven i henhold til kontraktgrundlaget

Oplysninger om leerlinge er opfalgning pa, at laerlingeklausulen
opfyldes

Oplysninger om tilskadekomne ved arbejdsulykker er registre-
ring af arbejdsulykker

Lensedler og lignende er opfglgning p&, at arbejdsklausulen om
lgn- og anseettelsesvilkar opfyldes.

Retsgrundlaget for behandlingen er:

Databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 1, litra e.
Udbudsloven, herunder § 155, stk. 1, pkt. 3, og § 162, stk. 3.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens instruks i henhold til Fi-
nanslov 2013, Vejledning om sociale klausuler.
Arbejdstilsynets bekendtggrelse om bygherrens pligter.

Cirkuleere om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter, CIR1H nr. 9471
af 30/06/2014.
Kategorier af personoplysninger: Almindelige personoplysninger, som

fremgar af CV’er, mgdereferater samt Ignsedler og lignende.

Ad 1le)

Modtagere af personoplysninger:

Banedanmark
Radgivere, der er tilknyttet projektet for Banedanmark, og som
skal sikre, at opgaven udfgres i henhold til Kontrakten.
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19.2.

20.

Banedanmark videregiver i gvrigt kun de modtagne persondata som
folge af Banedanmarks forpligtelser iht. lovgivningen. Modtagere kan
veere retsinstanser, herunder Klagenaevnet for udbud, og andre invol-
verede parter i forbindelse med aktindsigtsbegeeringer, klagesager

mv.

Ad 1f) Banedanmark benytter NNIT som IT-leverandgr.

Ad 2a) Persondata opbevares og slettes i overensstemmelse med Statens ar-
kiveringsregler.

Ad 2b) Ikke relevant.

Ad 2f) Banedanmarks kilde til personoplysningerne er Entreprengren.

Ad 29) Der vil ikke forekomme automatiske afggrelser, som har retsvirkning

eller pa tilsvarende vis betydeligt pavirker den registrerede.

Entreprengren skal informere den registrerede om dennes rettigheder efter art. 14, 2c)
-2e).

Entreprengren skal opfylde oplysningspligten indenfor de angivne frister angivet i art.
14, 3a) -3c¢).

EU’s Forordning 2022/576

Leverandgren er forpligtet til at sikre, at Kontraktens gennemfgrelse til enhver tid ikke
indebaerer en overtraedelse af sanktioner, eksportkontrolregler, embargoer og lig-
nende.

Leverandgren er i hele kontraktperioden forpligtet til straks at give Banedanmark
skriftlig meddelelse, safremt der sker aendringer i Leverandgrens eller eventuelle Un-
derleverandgrers ejerforhold, kontrollen med Leverandgren/Underleverandgren og et-
hvert andet forhold af relevans for overholdelse sanktioner, eksportkontrolregler, em-
bargoer og lignende.

Sikkerhedsbestemmelser

20.1.

Jernbanesikkerhed

Entreprengren skal under udfgrelsen af kontrakten overholde de bestemmelser og for-
pligtelser, der geelder i henhold til reglerne om jernbanesikkerhed, jf. Bilag 4 Jernba-
nesikkerhed.

Entreprengren skal, inden arbejdet pabegyndes, udarbejde forslag til sin samlede byg-
gepladsorganisation til Banedanmarks godkendelse. Byggepladsorganisationen skal in-
deholde information om arbejdsmiljgorganisation og indga i bygge- og anleegsarbej-
dets Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS), uanset om arbejdsmiljgkoordinering leve-
res af Banedanmark, tredjemand eller Entreprengren.

Ved arbejde i/ved spor er Entreprengren og dennes personale forpligtet til at ggre sig
bekendt med reglerne for ophold og feerdsel i sporet. Banedanmarks pjecer "Pas p3,
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20.2.

20.3.

20.4.

pa banen” og "Arbejde i spor” samt "Sikkerhedsreglement (SR)”? skal efterleves. Op-
meerksomheden henledes seerligt pd § 2, § 37, § 85 og afsnit 7 i SR. Reglerne kan re-
kvireres hos kontaktpersonen i Banedanmark, jf. punkt 1.

Entreprengren og dennes personale ma ikke feerdes pa Banedanmarks arealer uden
forngden instruktion og uden forskriftsmaessig sikkerhedspéakleedning.

Entreprengrens personale skal mgde behgrigt udhvilet og upavirket af alkohol og andre
rusmidler, og indtagelse af sddanne under enhver form er forbudt i arbejdstiden.

Ved overtreedelse af punkt 20.1, Jernbanesikkerhed kan Banedanmark kraeve pageel-
dende medarbejder(e) bortvist fra pladsen og om ngdvendigt arbejdet standset.

Entreprengren har ikke krav pa tidsfristforleengelse eller anden kompensation som
folge af en sadan bortvisning eller standsning.

Generelle betingelser for leverandgrer af ydelser med jernbanesikkerheds-
meaessigt indhold og efterlevelse af DS21001

Entreprengren skal til enhver tid efter kontraktindgéelse overholde bestemmelserne i
bilag 4 "Generelle betingelser for leverandgrer af ydelser med jernbanesikkerhedsmees-
sigt indhold”.

I overensstemmelse med Afsnit 3.1 i "Generelle betingelser for leverandgrer af ydelser
med jernbanesikkerhedsmeessigt indhold” geelder kravet som minimum for den del af
organisationen og de underleverandgrer, der star for ydelsen/leverancen eller er bergrt
heraf.

e Ydelseskategori 1: Jernbanesikkerhedsmeaessige ydelser (JBS-ydelser),
e Ydelseskategori 4: Konstruktioner,

Inspektioner/audits

Banedanmark har uindskreenket ret til at foretage inspektion/audit/opfelgning pa in-
spektion eller audit af Entreprengren samt Entreprengrens leverandgrer eller underen-
treprengrer.

Banedanmark har ret til at stoppe arbejdet, hvis de specifikke miljg- og arbejdsmiljg-
maessige, CSR eller jernbanesikkerhedsmaessige krav til arbejdets udfarelse, for ek-
sempel vedrgrende SR-regler, stgj, stev og vibration, ikke overholdes.

ID-kort

Alle medarbejdere pa byggepladsen skal baere ID-kort (ID-kort benyttes i denne sam-
menhaeng som en samlet betegnelse for legitimationskort, E-CARD etc.). ID-kortet
skal veere forsynet med medarbejderens billede og en entydig identifikation af medar-
bejderen (navn, medarbejdernummer eller lignende, samt oplysning om ansaettelses-
virksomhed).
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20.5.

21,

Banedanmark eller dennes radgiver har uden varsel ret til at rette henvendelse til En-
treprengrens ansatte for at f oplyst en medarbejders identitet (ID-kort) med henblik
pa at sikre, at bestemmelserne i Kontrakten er overholdt, eksempelvis at vedkom-
mende har ret til at veere pa arbejdspladsen eller er behgrigt arbejdsmiljguddannet.

Konstateres det, at en medarbejder ikke baerer I1D-kort, kan Banedanmark bortvise
medarbejderen, indtil korrekt ID kan fremvises.

Entreprengren har ikke krav pa tidsfristforleengelse eller anden kompensation som
fglge af en sddan bortvisning.

Medarbejderliste

Banedanmark eller dennes radgiver kan anmode Entreprengren om, inden for en rime-
lig frist, at udarbejde en medarbejderliste med samtlige medarbejdere knyttet til en-
treprisens fysiske udfgrelse her i landet, herunder eventuelle underentreprengrers
medarbejdere.

De naermere krav til medarbejderlistens indhold fastleegges af Banedanmark og kan
eksempelvis indbefatte krav om, at Entreprengren skal tage kopi af pas eller anden
form for dokumenteret billed-1D fra udenlandske medarbejdere, eller kopi af arbejds-
og opholdstilladelse p& medarbejdere fra lande uden for EU.

Forpligtelser ved ophgr af kontrakt

Ved opsigelse af Kontrakten skal Banedanmark betale Entreprengren for erlagt arbejde
frem til ophgret af Kontrakten. Betalingen opggres efter dokumenteret forbrug.

Ved Kontraktens ophgr er Banedanmark berettiget til at beslutte helt eller delvist at
overtage det indtil da udfarte arbejde i form af blandt andet skriftligt materiale, data
mv. med henblik pa opgavens feerdiggarelse, eventuelt med bistand fra tredjemand.

Kontraktens ophgr bergrer ikke gyldigheden af kontraktbestemmelser, som har til for-
mal at veere geeldende ogsa efter Kontraktens ophgr, sdsom bestemmelserne om an-
svar, tavshedspligt mv.

Entreprengren er i forbindelse med Kontraktens ophgar forpligtet til at bistd Banedan-
mark i et rimeligt omfang i relation til tilvejebringelse af det forngdne grundlag for
eventuel gennemfagrelse af genudbud af de ydelser, som Kontrakten omfatter.

Endvidere er Entreprengren forpligtet til at samarbejde i forngdent omfang med en
eventuel ny Entreprengr med hensyn til opgavens overgang til den nye entreprengr.

I det omfang Kontrakten ophgrer pa grund af Banedanmarks forhold, har Entrepreng-
ren ret til daekning af ngdvendige, rimelige og dokumenterede udgifter i forbindelse
med tilvejebringelse af grundlag for genudbud, samt opgavens overgang til den nye
entreprengr.
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22, Underskrifter

[Sted], d.[dato]

For Banedanmark:

[Sted], d. [dato]

For Entreprengren:

Underskrift
[Indseet navn og titel
med blokbogstaver]

[Sted], d.[dato]

For Banedanmark:

Underskrift og firmastempel
[Indseet navn og titel
med blokbogstaver]

[Sted], d. [dato]

For Entreprengren:

Underskrift
[Indsaet navn og titel
med blokbogstaver]

Underskrift og firmastempel
[Indseet navn og titel
med blokbogstaver]
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Bilag 1

Hovedtidsplan

Renovering af fortov pa 11654 Tagensvej Of af k-vej over banen — 2023



Banedanmark, Infrastruktur
Renovering af fortov pa 11654 Tagensvej Of af k-vej over banen - 2023
Bilag 1 Hovedtidsplan

Indhold

1.1
1.2
13
14

Indeholdte bilag

Hovedtidsplan...............
Stadieplan ...,

Sporspaerringer, arbejdstid 0g transport ..........cceoveroneeenneeennreenneeeneeennn.

Mobiliseringsdrejebog




1 Indeholdte bilag

1.1 Hovedtidsplan

Udbud, licitation og kontrahering:
e Udbud: 2023-03-20
e Licitation: 2022-04-21 kl. 14.00
e Kontrakt: Forventet 2022-05-04

Udfarelse:
e Mobilisering: Fra 2023-05-08 til 2023-05-28
e lgangsaetningsfrist: 2023-05-30
e Deltidsfrist, faerdiggerelse etape 1: 2023-07-14
e Faerdigggrelsesfrist: 2023-09-01

1.2 Stadieplan

1.3 Sporspeerringer, arbejdstid og transport

1.4 Mobiliseringsdrejebog



Bilag 1.3

Sporspaerringer, arbejdstid og transport

Renovering af fortov pa 11654 Tagensvej Of af k-vej over banen — 2023



Banedanmark, Infrastruktur
Renovering af fortov pa 116534 Tagensvej Of af k-vej over banen - 2023
Bilag 1.3 Sporspeerringer, arbejdstid og transport

Indhold

1 Generelt

11 StationNSNAVNE, FOrKOITEISEY ... seaee

1.2 ArDEJAEN ...




1 Generelt

Tiden, hvori et givet spor er speerret (sporspaerringen), skal anvendes bade til transport inden for den
speerrede straekning, og til udfarelse af det planlagte arbejde.

Transporttid fra udgangsstationen/oprangeringssporene til den spaerrede straekning ligger uden for
sporspaerringen.

For spaerringens ophar skal entreprengrens maskiner og arbejdskeretgjer holde klar til udkersel,
saledes at samtlige arbejdskaretgjer kan vaere ude af straekningen inden sporspaerringens ophgr.

Entreprengrens arbejdsprocesser skal vurderes i forhold til maskinel og udfgrelsesmetode, inden SR-
koordinatoren i samarbejde med entreprengrens SR-arbejdsleder udstikker de for entreprisen
geaeldende retningslinjer/krav for, hvilke arbejdsprocesser, der kan udfgres i relation til de aktuelle
hastigheder i eventuelle nabospor.

Entreprengren skal planleegge sine arbejder ud fra Bilag 1.1 Hovedtidsplan, jf. tillige Kontraktens
punkt 7. Hovedtidsplan og arbejdsplan.

1.1 Stationsnavne, forkortelser

Det relevante stationsnavn/trinbraet forkortes pa falgende made:

Station Forkortelse
Bispebjerg st.

1.2 Arbejder

Spor relaterede arbejder:
Med spor relaterede arbejder forstas opgaver sasom:

- Planlaegning af arbejdet

- Udarbejdelse af jernbanesikkerhedsplan/jernbanesikkerhedsinstruktion

- Sikkerhedsinstruktion i forhold til arbejde der skal udfgres

- Udfarelse af sikkerhedsforanstaltninger beskrevet i
jernbanesikkerhedsplan/jernbanesikkerhedsinstruktion



Bilag 3

Planer og opfalgning for tid, skonomi, kvalitet og sikkerhed

Renovering af fortov pa 11654 Tagensvej Of af k-vej over banen — 2023



Banedanmark, Infrastruktur
Renovering af fortov pa 11654 Tagensvej Of af k-vej over banen - 2023
Bilag 3 Planer og opfalgning for tid, gkonomi, kvalitet og sikkerhed
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1 Planer

1.1 Arbejdsplan

Arbejdsplanen skal indeholde en detaljeret tidsplan for arbejdernes udferelse
i overensstemmelse med de i hovedtidsplanen fastsatte terminer samt
eventuelle spaerringer. Arbejdsplanen skal angive raekkefglgen for de enkelte
dele af entreprengrens arbejde og tage hgjde for parternes forpligtelser efter
arbejdsmiljareglerne, jf. Kontraktens punkt 7 Hovedtidsplan og arbejdstidsplan
og SB § 13 Arbejds- og detailtidsplan.

Form og detaljeringsgrad skal godkendes af Banedanmark, men skal som
minimum vise alle arbejdsoperationer. Der skal foretages en lgbende
opdatering og koordinering af arbejdsplanen. Koordineringen med andre
parter varetages i samarbejde med Banedanmarks tilsyn.

Entreprengren skal ved udarbejdelsen af sin arbejdsplan bl.a. tage hensyn til
at;

e der normalt ikke vil veere mulighed for at forlade en etableret
sporspeerring, udover de planlagte tidspunkter for transporter.
sikkerhedsregler for arbejder med spor i drift skal overholdes.
arbejder, der influerer pa trafikafviklingen, aftales i god tid og med
feerrest mulige gener for trafikken
regler vedrgrende af myndighedskrav pa miljgomradet, inkl.
planleegning af miljgbelastende arbejder, skal overholdes.

Arbejdsplanen skal angive gnskede, ngdvendige sporspaerringer inden for de
i Bilag 1.3 Sporspcerringer, arbejdstid og transport, angivne rammer.

Arbejdsplanen skal tillige indeholde oplysninger om foranstaltninger af
hensyn til det omgivende milja.

Det skal af arbejdsplanen fremga, pa hvilke tidspunkter eventuelle materialer
leveret af Banedanmark skal veere til disposition for entreprengren.

Arbejdsplanen dokumenteres ved:

e Stavdiagram m. bindinger

e Beskrivelse af kritiske vej

e Oversigt over materiel og mandskab

e Overblik over behov for levering af bygherreleverancer

e Bemandingsplan for SR-arbejdsledere, vagtposter og farere af
arbejdskaretgjer/rangerledere

e Logistikplan for transporter til og fra det spaerrede omrade.

e Oversigt for udlaegning af La i det trafikerede spor.

Arbejdsplanen vil blive lagt til grund for Banedanmarks vurdering af, om
entreprisen fremmes behgrigt, og den skal ligeledes kunne anvendes som



grundlag for aftaler om tidsfrister og koordinering med eventuelle andre
arbejder pa straekningen.

Arbejdsplanen revideres lgbende efter behov udtrykt af entreprengr eller
Banedanmark. Entreprengren skal vederlagsfrit respektere og opdatere
arbejdsplanen for de til enhver tid opstdede forsinkelser, se hertil SB § 14
Opdatering af arbejds- og tidsplaner.

Entreprengren skal veere villig til som en del af den samlede koordinering af
arbejderne at opprioritere arbejderne i andre omrader af tilsvarende
udstraekning eller dele heraf, hvis adgang til en planlagt lokalitet er forhindret
af anden entreprengr eller Banedanmark selv, eller hvis adgang opnas tidligere
end planlagt.

1.2 Ugearbejdsplan

Endelige daggnopdelte ugearbejdsplaner med tidsangivelse for hver enkelt
arbejdsoperation for en kalenderuge skal afleveres til Byggeledelsen senest 2
uger far den aktuelle uge starter.

Ugearbejdsplanen skal indeholde alle relevante oplysninger om arbejdets art
0g sporspaerringer, samt om hvem der under sporspaerringen pa stedet har
ansvar og bemyndigelse til at treffe afgerelser og indgd aftaler med
byggeledelsen/tilsynet.

1.3 Miljghandlingsplan

Fro naermere beskrivelse af indhold til miljghandlingsplanen henvises til GAB
Miljg, punkt 3.

1.4 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

For naermere beskrivelse af indhold til PSS henvises til GAB Samarbejde og
Arbejdsplads.

1.5 Kvalitetsplan og kontrolplan

For neermere beskrivelse af indhold til kvalitet og kontrolplan henvises til
GAB Samarbejde og Arbejdsplads, herunder szerligt punkt 1.1.10.



2 Opfolgning

2.1 Opfelgning pa byggemgder

Byggemgder skal afholdes i overensstemmelse med SB § 31 og § 32 og
forventes at blive afholdt hver 14. dag.

I hvert byggemgadereferat skal arbejdets fremme samt tekniske og
gkonomiske aftaler omtales. Derudover skal andringer og tidsopggrelse
fremga af hvert referat.

Forud for hvert byggemgade skal entreprengren skriftligt aflevere ugerapporter
til Byggeledelsen med oplysninger om:

. Arbejdets stade. Arbejdsplanen illustreret som stavdiagram med
angivelse af fremdrift pr aktivitet, dvs. informationer om planlagt
start/slut, forventet start/slut, aktuel start/slut, fremdriftsprocent,
samt planlagt og aktuel projektveerdi i henhold til tilbudslistens

poster

o Samlet akkumuleret fremdriftsprocent for de samlede aktiviteter

. Beskrivelse af vigtige heendelser, afvigelser, afhjaelpende
foranstaltninger.

. Statusliste for tilloegsaftaler og krav

. Betalingsstatus for fremsendte aconto begeeringer

) Anvendt materiel (kopi af dagrapporter)

. Arbejdsstyrken (kopi af dagrapporter)
. Evt. spilddage og spildtidsregnskab

. Afvigelser, fravigelser

o Handtering af materialer (materialebestillinger)

. Uafklarede forhold i stikordsform

. Registrering og vurdering af forventede og faktiske
miljgpavirkninger

. Opggrelser af affaldsmeengder til miljgdeponi for Banedanmarks
miljgregnskab

o KS-materiale, f.eks. modtagelses kvitteringer for bygherreleverancer
og lignende.

o Diverse malerapporter for jordelektroder og kontinuitets- og

isolationstest mv.

Byggemgdereferatet betragtes som godkendt, hvis indsigelse ikke er gjort
dagen inden det efterfelgende byggemede, dog senest en uge efter
modtagelse af referatet. Afheengigt af udsendelsestidspunktet for
byggemadereferatet samt byggemgdehyppigheden kan der dog treeffes
anden aftale om indsigelsesfrist.

Til byggemgder deltager byggeledelsen, tilsyn efter behov og entreprengr.
Projektleder og underentreprengrer inviteres efter behov.
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1 Generelt

Formalet med dette bilag er at definere Banedanmarks krav og leverandgrens forpligtelser omkring
jernbanesikkerhedsarbejdet i forbindelse med dette projekt. Udover dette bilag, geelder

Banedanmarks Jernbanesikkerhedsbestemmelser samt Sikkerhedsreglement (SR)/Operationelle regler (OR), de
Supplerende Sikkerhedsbestemmelser (SSB) og Trafikcirkulzaere (TC).
https://www.bane.dk/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler

Bade leverandgr og dennes underleverandgr er omfattet af bestemmelserne i dette bilag.
Alle, der skal arbejde i/ved sporet, skal have gyldigt legitimationskort med minimum Pas p3, pa banen (PPPB).

Der skal beeres sikkerhedsbeklaedning klasse 3 ved feerdsel pa arbejdsomradet og pa Banedanmarks
infrastruktur.

2 Leverandor af ydelser med sikkerhedsmaessigt indhold

Krav om efterlevelse af DS 21001 gaelder for dette projekt. Der henvises til kontraktbilag "Generelle betingelser
for leverandgrer af ydelser med jernbanesikkerhedsmaessigt indhold”.

De naermere vilkar for fremsendelse og anerkendelse af leverandgrens dokumentation for efterlevelse af DS
21001 er beskrevet pad Banedanmarks hjemmeside: www.bane.dk eller fglgende link:
https://www.bane.dk/Leverandoer/Krav/Godkendelse-og-Certificering/Standard-for-jernbanesikkerhed-for-
entreprenoerer. Nar dokumentation for efterlevelse af DS 21001 er anerkendt via Banedanmarks
entreprengrpostkasse (kogs-entrepr@BANE.dk) skal falgende dokumentation uploades til projektportal
(SharePoint Online) 14 dage far arbejdet igangseettes:

e Dokumentation for efterlevelse af DS 21001 (DS 21001 certifikat eller tilsvarende dokumentation)

e Kopi af mail fra Banedanmarks entreprengrpostkasse (kogs-entrepr@BANE.dk) vedrgrende

Banedanmarks anerkendelse af dokumentation for efterlevelse af DS 21001

Leverandgren skal til enhver tid kunne dokumentere, hvem der leverer ydelser med betydning for
jernbanesikkerheden i en given periode i forbindelse med projektet.

For maskiner geelder det, at al dokumentation pa vedligeholdelse og aendringer skal veere tilgaeengelig for
Banedanmark inden maskinerne kan anvendes pa projektet.

3 Overtraedelse af regler om jernbanesikkerhed

Leverandgren har pligt til straks at indmelde alle sikkerhedsmaessige haendelser, uheld og ulykker i SafetyNet
igennem stationsbestyreren/trafiklederen for straekningen, det gaelder ogséa haendelser i “"Arbejdsspor”, hvor
indmeldingen gar igennem sikkerhedskoordinatoren eller undersggelsesvagten ved starre haendelser. “Spor
under anleeg” er undtaget, hvis intet andet er besluttet af projektejeren.
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Henvendelser om sikkerhedsmaessige haendelser skal besvares skriftligt af leverandgren inden for 3 hverdage,
enten med endeligt svar, eller med beskrivelse af hvilke handlinger og tiltag, der gennemfgres.

Sikkerhedsmaessige haendelser og enhver skade pa infrastrukturen skal altid straks meddeles til Banedanmarks
Sikkerhedskoordinator pa afstm@bane.dk og Byggeledelse.

Banedanmark kan til enhver tid gribe ind overfor leverandgren og kraeve et arbejde standset, hvis en ydelse
eller et arbejde ikke lever op til de fastsatte krav og bestemmelser vedrgrende jernbanesikkerhed eller hvis der
sker overtraedelser af jernbanesikkerhedsreglerne.

Leverandgrens overtraedelse af jernbanesikkerhedsregler kan medfgre omgaende bortvisning af den/de
involverede person(er) og eventuelt inddragelse af den pageeldendes legitimationskort. Vurderingen af
konsekvenser for manglende overholdelse af jernbanesikkerhedsreglerne foretages af Banedanmark ved
Sikkerhedskoordinator og Banedanmarks Undersggelsesvagter.

Ved gentagne overtreedelser af bestemmelserne og krav vedrgrende jernbanesikkerhed, forbeholder
Banedanmark sig ret til at fratage leverandgren arbejdet med sikring af jernbanesikkerheden.

4 Leveranderens SR/ORF-ledelse, roller.

Jernbanearbejdsleder, Assisterende jernbanearbejdsleder, Sporspaerringslederen (SSL), Tekniker,
Fagarbejdsleder er beskrevet i Operationelle Regler (OFR) under "Roller”. For supplerende information se
hertil: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler

Error! Hyperlink reference not valid.

Ved vagtskifte mellem de ansvarlige sporspaerringsledere er den aftreedende sporspaerringsleder
forpligtet til at sikre, at alle ngdvendige instruktioner og dokumenter bliver overleveret, herunder
logbog (dagbog), jernbanesikkerhedsplaner, jernbanesikkerhedsinstruktioner, hastighedsnedsaettelser,
dispensationer, sportegninger og lignende samt veerktgj af sikkerhedsmaessige karakter (for eksempel
nagler til afldsning af haemsko og lasebolte) og den opdaterede logistikplan.

SR1-arbejdslederen, SR2-arbejdslederen, SR-hjeelper og Fagarbejdsleder er beskrevet i Sikkerhedsreglement
(SR § 3).
For supplerende information se hertil: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler

Ved vagtskifte mellem de ansvarlige SR-arbejdsledere er den aftreedende SR-arbejdsleder forpligtet til
at sikre, at alle ngdvendige instruktioner og dokumenter bliver overleveret, herunder logbog (dagbog),
jernbanesikkerhedsplaner, jernbanesikkerhedsinstruktioner, hastighedsnedsaettelser, dispensationer,
aktuelle koblingsskemaer/sportegninger og lignende samt veerktgj af sikkerhedsmaessige karakter (for
eksempel nggler til afldsning af haemsko og lasebolte) og den opdaterede logistikplan.

Leverandgrens planlaegger af jernbanesikkerhed

Leverandgrens planleegger af jernbanesikkerhed skal veere SR1-arbejdsleder/sporspaerringsleder.
Planlaeggeren skal have jernbanesikkerhedsmaessig kompetence svarende til arbejdets omfang og
kompleksitet, samt skal kunne udarbejde oplaeg til jernbanesikkerhedsplaner og/eller
jernbanesikkerhedsinstrukser.

Efterfalgende sendes jernbanesikkerhedsplan/instruks til godkendelse hos sikkerhedskoordinatoren.
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Safremt ovenstaende krav til leverandgrens planleegger af jernbanesikkerhed skal fraviges, skal der foreligge
en skriftlig aftale med Banedanmark som skal underskrives af sikkerhedskoordinatorerne.
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5 Jernbanesikkerhedsplaner,
jernbanesikkerhedsinstruktion og generel instruktion

Indholdet af leverandgrens og dennes underleverandgrers
jernbanesikkerhedsplaner/jernbanesikkerhedsinstruktioner godkendes af Banedanmarks
sikkerhedskoordinator i henhold til SR/OR og kontraktens krav/bestemmelser, herunder antallet af daekkende
jernbanesikkerhedsplaner/jernbanesikkerhedsinstruktioner i forhold til arbejdets omfang og kompleksitet.

Leverandaren skal udfaerdige og vedligeholde jernbanesikkerhedsplaner/jernbanesikkerhedsinstruktioner
geeldende for egne arbejder ogsa selvom arbejderne udfgres af underleverandgrer. SR-
arbejdsleder/sporspaerringsleder har ansvaret for at koordinere egen og eventuelt underleverandgrers
jernbanesikkerhedsplaner/jernbanesikkerhedsinstruktioner.

Vedkommende medarbejder, der udfeerdiger jernbanesikkerhedsplanerne, skal have den kompetence, som
passer til jernbanesikkerhedsplanernes beskrivelse af arbejdets omfang og kompleksitet jf. Banedanmarks
uddannelseskompendium som findes pa
https://www.bane.dk/Leverandoer/Krav/Uddannelse/Sikkerhedsklassificerede-uddannelser

Falgende informationer er tilgeengelige pa Banedanmarks hjemmeside:
e Skabeloner, retningslinjer og vejledninger til udfeerdigelse af jernbanesikkerhedsplaner og
jernbanesikkerhedsinstruktioner:
0 https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Jernbanesikkerhedsplaner/Jernbanesikkerhedsplan
er-for-Anlaeg
e Straekningsinformation:
0 https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB S
o LA:
0 https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/LA-Straekningsinformation
e Bestilling af sporspaerringe:
0 https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Adgang/Arbejde-i-spor/Bestilling-af-sporspaerringer
e Bestilling af karestramsafbrydelser:
0 https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Adgang/Arbejde-i-spor/Bestilling-af-
koerestroemsafbrydelser/Bestilling-af-koerestroemsafbrydelse-paa-fiernbanen
e Bestilling af midlertidige hastighedsnedsaettelser:
0 https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Adgang/Arbejde-i-spor/Bestilling-af-midlertidig-
Hastighedsnedsaettelse

Alle jernbanesikkerhedsplaner/jernbanesikkerhedsinstruktioner skal opdateres lgbende, dog minimum hver
tredje maned eller ved aendringer i projektet eventuelt i forbindelse med stadie- og etapeopdelinger.

Udkast til jernbanesikkerhedsplaner skal indsendes til godkendelse til Banedanmarks sikkerhedskoordinatorer
pa afstm@bane.dk

Krav og vilkar til jernbanesikkerhedsplaner er beskrevet pa Banedanmarks hjemmeside:
https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Jernbanesikkerhedsplaner/Jernbanesikkerhedsplaner-for-Anlaeg

Generel Instruktion
Al instruktion skal foretages direkte pa det enkelte arbejdssted af leverandgrens SR-
arbejdsleder/sporspaerringsleder.
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Instruktion ma ikke foretages via fjernkommunikation, hverken gennem tredjepart, via telefon, brev eller
elektroniske medier.

Sprog
Al instruktion om jernbanesikkerhed skal foregd pa dansk.

Hvis ansatte pa arbejdsstedet ikke forstar dansk, skal instruktionen foretages af SR-arbejdsleder
/sporspeerringslederen med en person, der kan oversaette instruktionen pa ansattes modersmal.
Kvaliteten skal vaere sa god, at misforstaelser er helt udelukket.

Personen der oversaetter instruktionen skal veere til radighed pa arbejdsstedet i samme omfang som for
de ansatte med tolkebehov.

6 Opstartsmgde om jernbanesikkerheden

Inden opstart af arbejder, der kan have indflydelse pa jernbanesikkerheden, kan Banedanmarks byggeledelse
eller sikkerhedskoordinator efter behov indkalde til et opstartsmgde angdende jernbanesikkerheden, hvor
leverandgren skal redeggre for planen for handtering af jernbanesikkerheden i forhold til egen arbejdsplan,
instruktion, tilsyn, arbejdsmetoder og koordinerende arbejde.

P& mgdet skal der minimum deltage en repraesentant fra leverandgrens byggeledelse og
sporspeerringsleder/SR-arbejdsleder eller den/de personer der udfaerdiger
jernbanesikkerhedsplaner/jernbanesikkerhedsinstruktioner.

Fra Banedanmark deltager byggeledelsen og sikkerhedskoordinatoren, samt eventuelt den trafikale
driftsansvarlige for projektet.

Dette mgde skal afholdes inden udarbejdelsen af
jernbanesikkerhedsplanerne/jernbanesikkerhedsinstruktionerne for projektet.

Projektspecifikt:

7 Projektbeskrivelse

Projektomrade: Renovering af fortov pa 11654 Tagensvej Of af k-vej over banen.

8 Graenseflader

Der kendes til falgende greensefladeprojekter arbejdet skal koordineres med: Der er ingen kendte
greenseflader

Graensefladeprojekter
Alle andre projekter, der skal udfgre arbejder eller leverancer inden for kontraktens arbejdsomrade for
eksempel bro- og stationsarbejder, tredjeparts projekter og vedligeholdelsesarbejder.
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Skulle der opsta behov for en fejlretning, som skal foretages af infrastrukturforvalteren, skal det indga i
projektets planlaegning og koordinering.

Leverandgrer er forpligtiget til at koordinere med Banedanmark infrastruktur i forbindelse med mindre
arbejder i form af fejlretning.

Alle graensefladeprojekter skal indga i leverandgrens SR-arbejdsleder/sporspaerringsleder koordinering af

jernbanesikkerheden.
Greensefladeprojekter stiller selv med SR-hjzelpere/assisterende jernbanearbejdsleder og skal handteres af
hovedleverandaren i spaerringen inklusiv alle koordineringsopgaver og alle hastighedsnedsaettelser.

Disse graensefladeprojekter skal vaere projekts leverandgr bekendt inden opstart.
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1 Social ansvarlighed (CSR) og udvalgte
fokusomrader

Banedanmark arbejder for at sikre fremtidens jernbane til gavn for samfund, mennesker og miljg. Vi
laegger veegt pa, at hensyn til samfund, mennesker og miljg indgédr i alle faser af
jernbaneinfrastrukturens levetid, herunder i anlaegs-/udfgrelsesfasen.

Banedanmark forudsaetter generelt, at vore kontraktparter overholder geeldende dansk lovgivning,
herunder internationale konventioner tiltradt af Danmark. Banedanmark (i det falgende kaldet
"bygherren”) forudseetter sdledes, at entreprengren ved opfyldelsen af entreprisekontrakten
forpligter sig til at overholde nedenstdende krav til social ansvarlighed, uanset om arbejdet udfares
af entreprengren selv eller ved anvendelse af underentreprengrer, samt at entreprengren i sine aftaler
med underentreprengrer forpligter disse til at forholde sig pd samme méde. Nar der i det falgende
star "entreprengren”, inkluderer dette ogsa evt. underentreprengrer/underleverandgrer.
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2 ILO-konvention nr. 94 og ligebehandling

Bygherren er i medfer af ILO konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet
til at sikre, at entreprengren tilsikrer arbejdere lgn, herunder szerlige ydelser, arbejdstid og andre
arbejdsvilkar, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til kollektiv overenskomst,
voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter geelder for arbejde af samme art i
henhold til en kollektiv overenskomst indgaet af de inden for det pagaeldende faglige omrade mest
repraesentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gaelder pa hele det danske omrade.

Entreprengren forpligter sig til at sikre at egne ansatte samt ansatte hos evt. underentreprengrer,
som er beskaeftiget med opgavens udfarelse i Danmark, har lgn- og anseettelsesvilkdr som neevnt
ovenfor. Entreprengren er endvidere forpligtet til at orientere egne og evt. underentreprengrers
ansatte om de geeldende arbejdsvilkar.

Overholder entreprengren ikke ovennaevnte krav, og medfarer dette et berettiget krav pa yderligere
lgn fra de ansatte, kan bygherren tilbageholde vederlag til entreprengren med henblik pé at sikre de
ansatte de naevnte ansaettelsesvilkar. De ansatte skal veere pataleberettigede over for entreprengren
i henhold til denne bestemmelse.

Entreprengren skal enten underskrive en tro- og loveerklaering pa hvert byggemgde i kontraktens
lgbetid, eller mundtligt erkleaere, at ovennaevnte forhold er overholdt. En eventuel mundtlig erklaering
fares til referat.
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3 Registrering af udenlandske
entreprengrer/underentreprengrer

Udenlandske entreprengrer er forpligtet til lade sig registrere i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens
Register over Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Er der tale om en udenlandsk underentreprengr,
pahviler det entreprengren at pase, at underentreprengren er registreret i RUT.

Dokumentation for registreringen samt en liste over bemandingen skal veere tilgdet bygherren senest
pa ferstkommende byggemgde efter, at entreprengren og/eller dennes underentreprengrer er
pabegyndt levering af den aftalte ydelse.

Entreprengren skal enten underskrive en tro- og loveerklaering pa hvert byggemgde i kontraktens
lgbetid, eller mundtligt erklaere, at ovennaevnte forhold er overholdt. En eventuel mundtlig erklaering
fares til referat.

Entreprengren skal endvidere pa hvert byggemgde aflevere en opdateret liste over bemandingen pa
pladsen.

Hvis bygherren ikke modtager dokumentationen indenfor fristen, eller hvis dokumentationen viser,
at entreprengren har angivet urigtige oplysninger, er bygherren forpligtet til at anmelde forholdet til
Arbejdstilsynet.

For yderligere oplysninger om Registret om Udenlandske Tjenesteydere se Arbejdstilsynets
hjemmeside — www.at.dk.
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4 Elevklausul

Det er vigtigt at sikre uddannelse af fagleerte arbejdere. Derfor er det vigtigt, at bygherren og
entreprengren bidrager til tilgeengeligheden af relevante elevpladser.

Ved indgdelse af neervaerende kontrakt opfordrer Banedanmark entreprengren til at anvende elever
ved arbejder omfattet af naervaerende kontrakt. Entreprengren har i den forbindelse mulighed for at
s@ge rad og vejledning hos EUC Sjzellands Praktikcenter, som vil veere behjaelpelig med formidling af
kontakt til de for opgaven relevante elever.
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5 Transport af farligt gods

Entreprengren skal overholde den til enhver tid geeldende udgave af Europaeisk Konvention om
International Transport af Farligt Gods ad Vej (ADR) og Reglement for National og International
Befordring af Farligt Gods med Jernbane (RID) samt de geeldende nationale bekendtgarelser, der
seetter konventionerne i kraft i dansk ret.



Banedanmark, Infrastruktur
Renovering af fortov pa 11654 Tagensvej Of af k-vej over banen - 2023
Bilag 5 CSR-dokument

6 Cabotage

Entreprengren skal overholde det til enhver tid geeldende regelsaet vedrgrende cabotagekarsel,
defineret som national transport for fremmed regning, der udfares i en begraenset periode i en
vaertsmedlemsstat, jf. Europa-Parlamentets og Radets forordning nr. 1072/2009 om feelles regler for
adgang til markedet for international godskarsel.

For vyderligere oplysninger om cabotagereglerne, se Trafikstyrelsens hjemmeside: www.
Trafikstyrelsen.dk
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7 Arbejdsmilje

Entreprengren skal overholde det til enhver tid geeldende regelseet vedrgrende arbejdsmiljg, jf.
lovbekendtggrelse om arbejdsmiljg nr. 1072 af 7. sept. 2010 med senere aendringer.
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8 Ovrige fokusomrader

Bygherren ansker, at udfgrelsen af opgaven sker under overholdelse af principper om social
ansvarlighed.

8.1 Menneskerettigheder

Entreprengren  bgr stette og respektere beskyttelsen af internationalt erkleerede
menneskerettigheder og sikre sig, at de ikke medvirker til kraenkelse af menneskerettighederne.

Ved opfyldelsen af entreprisekontrakten indestar entreprengren for til enhver tid at overholde den
gaeldende lovgivning, der tager sigte pa forbud mod forskelsbehandling pa grund af race, hudfarve,
religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller
etnisk oprindelse, eller som tager sigte pa at sikre etnisk ligebehandling. Entreprengren forpligter sig
ved opfyldelsen af entreprisekontrakten sdledes til at sikre overholdelsen af grundleeggende
menneskerettigheder.

8.2 Arbejdstagerrettigheder

Entreprengren bgr opretholde organisationsfrihed og effektivt anerkende retten til kollektiv
forhandling, stette udryddelse af alle former for tvangsarbejde, stotte effektiv afskaffelse af
barnearbejde og eliminere diskrimination i arbejds- og ansaettelsesforhold.

Entreprengren forpligter sig ved opfyldelsen af entreprisekontrakten endvidere til at sikre
overholdelsen af de grundlaeggende arbejdstagerrettigheder, hvilket bl.a. indebaerer:

- at de leverede ydelser og dele heraf ikke er produceret i strid med det generelle forbud imod
tvangsarbejde, sdledes som dette bl.a. har fundet udtryk i ILO konvention nr. 29 og 105;

- at de leverede ydelser og dele heraf ikke er produceret i strid med det generelle forbud imod
anvendelse af bgrnearbejde, sédledes som dette bl.a. har fundet udtryk i ILO konvention nr. 138 og
182;

- at leverede ydelser er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til
organisationsfrihed og retten til kollektive forhandlinger er sikret, sdledes som dette princip bl.a.
har fundet udtryk i ILO konvention nr. 87, 98 og 135;

- at de leverede ydelser og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om
retten til rimelig aflenning er overholdt, sdledes som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO
konvention nr. 26 og 131 og FN's Menneskerettighedserklaering artikel 23, stk. 3;

- at de leverede ydelser og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om
retten til rimelige arbejdstider er overholdt, sdledes som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO
konvention nr. 1 og 30 samt FN' s Menneskerettighedserklaering artikel 24;
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- at de leverede ydelser og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om
retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljg er overholdt, sadledes som dette princip bl.a. har fundet
udtryk i ILO-konvention nr. 155.

8.3 Milje

Entreprengren bar generelt statte en forsigtighedstilgang til miljgmaessige udfordringer, tage initiativ
til at fremme en starre miljgmaessig ansvarlighed og tilskynde udvikling og spredning af miljgvenlige
teknologier.

Entreprengren er ved opfyldelsen af entreprisekontrakten forpligtet til at medvirke til at veerne om
natur og miljg, sa samfundsudviklingen kan ske pa et beeredygtigt grundlag i respekt for menneskets
livsvilkar og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.

Der sigtes hermed seerligt til, at entreprengren ved produktion og levering af de af
entreprisekontrakten omfattede ydelser og indenfor denne kontrakts rammer pé god vis sgger

- at forebygge og bekeempe forurening af luft, vand, jord og undergrund samt vibrations- og
stgjulemper,

- at anvende hygiejnisk begrundede processer af betydning for miljget og for mennesker,
- at begraense anvendelse og spild af rastoffer og andre ressourcer,
- at fremme anvendelsen af renere teknologi samt

- at fremme genanvendelse og begraense problemer i forbindelse med affaldsbortskaffelse.

Der lzegges veegt pd, hvad der er opndeligt ved anvendelse af den bedste tilgaengelige teknik,
herunder mindre forurenende ravarer, processer og anleg og de bedst muligt
forureningsbekampende foranstaltninger. Entreprengren er forpligtet til at opbevare kopier af
relevante miljggodkendelser.

8.4 Anti-korruption

Entreprengren bgr modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Endelig dom for korruption i kontraktperioden, herunder aktiv bestikkelse som defineret i
henholdsvis artikel 3 i Radets retsakt af 26. maj 1997 og artikel 3, stk. 1, i Radets feelles aktion
98/742/RIA, anses for vaesentlig misligholdelse.

Ved korruption forstas alle tilfaelde af misbrug af betroet magt med henblik pa at opna en fordel.

Bygherren kan veelge ikke at ophaeve entreprisekontrakten, safremt bygherren vurderer, at
ophaevelsen ikke er proportional med entreprengrens handlinger. Bygherren kan i vurderingen bl.a.
laegge veegt pa, hvilke tiltag entreprengren har igangsat med henblik pa at forhindre gentagelse,
samt i hvilket omfang entreprengrens procedurer pa tidspunktet for fejlen har veeret tilstraekkelige.
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9 Whistleblower indberetninger

Bygherren giver indberetninger i whistleblowersystemet hgjeste prioritet.

Entreprengren er forpligtet til at anmelde alvorlige, grove og ulovlige forhold som for eksempel
bestikkelse, afpresning, underslaeb, tyveri, dokumentfalsk, regnskabsmanipulation mv skal anmeldes
pad  https:;//www.banedanmark.dk/da/Kontakt/Whistleblowerordning. Sager om chikane,
samarbejdsvanskeligheder, fraveer, overtraedelse af personalepolitiske retningslinjer, utilfredshed
med lgnforhold, uhensigtsmaessig ledelse mv. skal ikke indberettes her og vil som udgangspunkt
blive afvist og henvist til behandling gennem de eksisterende indberetningskanaler.

Entreprengren er forpligtet til at anmeldelse Jernbanesikkerhedsmaessige haendelser som f.eks. uheld,
teet-ved-haendelser  eller uenskede tilstande pa jernbanen  skal anmeldes pa
https://www.banedanmark.dk/Leverandoer/Indberet-sikkerhedshaendelse.

Al kommunikation foregar naturligvis anonymt, hvis dette gnskes. | tilfelde af en anonym anmeldelse
skal entreprengren veere opmaerksom pa falgende:

e Undlade at benytte IT-udstyr, der er udleveret af Banedanmark, og benyt ikke IT-udstyr, der
er opkoblet pa Banedanmarks internetforbindelse.

e Hvis Banedanmark ejet IT-udstyr eller internetforbindelse udnyttes, er det muligt at spore
hvilken IP-adresse og/eller maskine-ID-indberetningen er sket fra, hvilket medfgrer en ikke
anonym rapportering.

e Undlade at skrive dine egne personlige oplysninger.

Entreprengren kan ved en anmeldelse vaelge at sté til rddighed for den videre undersggelse ved at
oprette en sikker postboks, hvor de personer, der behandler anmeldelsen, kan stille dig opklarende
spgrgsmal. Denne postboks far du tildelt et sagsnummer, og entreprengren veelger selv et password.
Sagsnummeret og password, anvendes til at logge ind i postboksen for at se, om der er stillet
spargsmal til entreprengren.

Uanset om entreprengren vaelger en anonym eller om der skrives et navn pa henvendelsen, anbefaler
bygherren, at entreprengren opretter en postboks, da sagen maske ikke kan feerdigbehandles uden
yderligere oplysninger fra entreprengren.

Eksterne parter som entreprengrer, leverandgrer, konsulenter og andre med relation til
Banedanmark, der benytter whistleblowerordningen, kan stole pa, at henvendelser behandles
fortroligt, og at opbevaring og undersggelse af henvendelser sker pé fortrolig vis.
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10Entreprengrens ansvar

Som anfart ovenfor er entreprengren alene forpligtet til at sikre overholdelsen af kravene fastsat i
neerveerende bilag neevnte krav "ved opfyldelsen af entreprisekontrakten". Entreprengrens ansvar
angar saledes alene det under entreprisekontrakten leverede.

Ved vurderingen af om entreprengren kan holdes ansvarlig for en opfyldelse af entreprisekontrakt,
som strider mod de naevnte krav, leegges der bl.a. veegt pa, hvorledes entreprengren har tilrettelagt
sine egne produktionsprocesser og -metoder, samt i hvilket omfang entreprengren ved sin adfeerd i
forbindelse med opfyldelse af entreprisekontrakten har kunnet pavirke opfyldelsen i gvrigt, herunder
ved valg af underentreprengrer.
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11 Dokumentation

Bygherren er berettiget til at kraeve dokumentation for, at entreprengren overholder sine forpligtelser
i henhold til dette bilag.

Udover de i entreprisekontrakten fastlagte specifikke krav om dokumentation vil bygherren kunne
kraeve, at der i f. m. byggemgder udfyldes en tro- og loveerklzering, hvor entreprengren indestar for,
at krav til arbejdstagerrettigheder er overholdt, at udenlandske tjenesteydere er registret i RUT, samt
at entreprengren har overholdt bygherrens krav om ansaettelse af elev(er). Sdfremt denne erkleering
ikke opkraeves, vil entreprengren mundtligt pa byggemaderne skulle erklzere, at farnaevnte krav er
overholdt.

Bygherren vil endvidere kunne foretage audit af entreprengren og dennes underentreprengrer.
Overholdelse af de i dette bilag fastsatte kontraktbetingelser kan desuden blive genstand for
draftelse pa leverandgrmeder.

Hvis bygherren kommer i tvivl om, hvorvidt entreprengren overholder de pageeldende krav til
ansaettelse af elev(er), menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljg, er bygherrens
udgangspunkt at indlede en teet dialog med entreprengren med henblik pa at fa belyst eventuelle
tvivlsspgrgsmal.

Endvidere skal entreprengren redeggre for, i hvilket omfang entreprengren ved sin adfaerd i
forbindelse med opfyldelsen af entreprisekontrakten kan pavirke opfyldelsen af ovennaevnte krav til
anszettelse af elev(er), menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljg, herunder ved valg af
underleverandarer.

Bygherren vil pa baggrund af ovennaevnte skriftlige redeggrelser og dokumentation mv. foretage en
konkret vurdering af den enkelte sag, hvor alle relevante forhold vil blive taget i betragtning.



Banedanmark, Infrastruktur

Renovering af fortov pa 11654 Tagensvej Of af k-vej over banen - 2023

Bilag 5 CSR-dokument

12Tro- og loveerklaering om overholdelse af
ILO/brug af udenlandsk arbejdskraft/Erkleering

om ansaettelse af elever

|dentifikations nr.:
Skrives som entreprisebetegnelse + arstal + uge nr. (fx Nordbanen-2012-42)

Det folger af ILO konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter, som Danmark har
ratificeret, at statslige myndigheder og institutioner (herunder Banedanmark) er forpligtede til at sikre
de medarbejdere, der udfarer udbudte opgaver, Ign, arbejdstid, og andre arbejdsvilkar, som ikke er
mindre gunstige en dem, der geelder for arbejde af samme art inden for vedkommendes fag eller
industri pa den egn, hvor arbejdet udfaeres.

| overensstemmelse med den ovenfor naevnte konvention, afgiver undertegnede Entreprengr herved
tro- og loveerkleering for, at betingelserne i bilag 5 vedrarende sikring af lgnarbejders vilkar er opfyldt
for sdvel egne som anvendte underentreprengrers lgnarbejdere som er brugt i den forgangne
periode (siden sidste udfyldelse), samt er pateenkt at benyttes i den kommende periode.

Med sin underskrift af naerveerende dokument afgiver undertegnede Entreprengr herved tro- og
loveerklzering for, at Entreprengren vil ansaette/har ansat elev(er) i henhold til det af Banedanmark
fastsatte minimumskrav, samt at Entreprengren viderefgrer dette kontraktkrav til anvendte
underentreprengrer, herunder fgrer tilsyn hermed under kontraktudfgrelsen.

Deslige afgiver undertegnede Entreprengr herved tro- og loveerkleering for selv at veere registreret i
RUT(Registret for Udenlandske Tjenesteydere), hvis dette er pakreevet, samt at Entreprengren
viderefgrer dette kontraktkrav til anvendte udenlandske underentreprengrer, herunder fgrer tilsyn
hermed under kontraktudfarelsen.

Udfyldes af Entreprengren: (SKAL UDFYLDES)

Virksomhedens navn: CVR nr.:
Adresse: Postnr.:
By: Telefonnr.:

Evt. liste over anvendte og planlagte anvendte underentreprengrer:
Dato: Geelder for perioden: Entrepriselederens underskrift:

FORTS/TTES PA N/ZSTE SIDE
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Identifikations nr.:
Skrives som projektnummer + arstal + uge nr. (fx F/SP/0001-2012-42)

Opggrelse over underentreprengrer:

CVR-nummer Navn Start periode Slut periode

Opggarelse over medarbejdere som ikke er opfert pa lister over SR-kompetence eller Pas pa banen

Firmaets CVR- | Navn Start Slut beskaeftigelse
nummer beskaeftigelse
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1 Formal

Bilaget har til formdl at anvende entreprengrens og Banedanmarks ressourcer effektivt og
konstruktivt samt skabe en feelles forstaelse for handtering af eventuelle ekstrakrav.

Bilagets retningslinjer for behandling af ekstrakrav vil i hgj grad medvirke til:
e At sikre et godt og konstruktivt samarbejde om gennemfgrelsen af opgaven
e At alle uforudsete forhold straks hadndteres gennem klar og tydelig kommunikation
e At minimere de samlede omkostninger til draftelse af de ekstraarbejder, der kommer
e At sikre begge parters naturlige og rimelige interesser
e At sikre sporbaheden og gennemsigtighed

e Atsikre, at ekstraarbejder adviseres og krav fremsendes snarest muligt efter udfgrelsen
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2 Baggrund for bilaget

At begraense parternes brug af ressourcer til drgftelse af ekstrakrav, herunder

e om en ydelse er kontraktarbejde eller en ekstraydelse

e om der er uklarheder

e om en ydelse er eller har vaeret ngdvendig

e om grundlaget og prisen for et ekstrakrav er dokumenteret
e om arbejdet er bestilt af bygherren

e om arbejdets omfang er estimeret inden igangsaettelse

e om arbejdet forsinkes af ekstraarbejder

e om arsagen til forsinkelsen

Derfor skal alle forhold, der kan pavirke arbejdets udfarelse, kommunikeres straks efter de kommer
til kendskab.
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3 Tiltag, der kan minimere antallet af uafklarede
forhold

Bilaget preeciserer herunder, hvordan parterne i naerveerende projekt skal minimere antallet af
uafklarede forhold og dermed spare betydelige ressourcer.

3.1 Arbejdsplan for kommende arbejder

Ngje planleegning af arbejder skal ske ved udarbejdelse af en arbejdsplan (jf. Bilag [3] — Planer og
opfelgning for tid, ekonomi, kvalitet og sikkerhed), idet der er en formodning for, at planleegningen vil
afdaekke evt. uklarheder, der kraever Banedanmarks stillingtagen.

Hvis sddanne forhold afdaekkes, skal Banedanmark straks underrettes.
Forhold, som efter entreprengrens opfattelse, vil medfgre krav om ekstrabetaling, skal altid opgeres
pa et arbejdsnotat, som udarbejdes straks i feellesskab med tilsynet/byggeledelsen, og som evt. kan

veere bilagt en kravadvisering, jf. punkt 3.3 nedenfor.

Ved andre forhold, der ikke medfarer ekstrakrav, men som entreprengren bliver opmaerksom p3,
anvendes Tekniske Forespgrgsler/Tilsynsnotat og/eller drgftelse pa farstkommende byggemade.

3.2 Orientering og tilkaldelse af Banedanmark

Nar entreprengren konstaterer forhold "i marken”, der, efter entreprengrens opfattelse kan udlgse
krav om ekstrabetaling, skal entreprengren straks give besked til bygherren. Entreprengren skal altid
s@ge at opna bygherrens forudgaende stillingtagen inden igangsaettelse af arbejdet.

Entreprengren skal i samarbejde med byggeledelsens tilsyn altid udfaerdige et arbejdsnotat pé stedet.
Hvis det er umuligt at udarbejde et arbejdsnotat pa stedet og/eller sammen med tilsynet, skal
entreprengren enten pr. mobil (leegge besked), sms eller mail orientere byggeledelsen om behovet
for ekstraarbejdet.

Entreprengren skal i givet fald altid udarbejde et arbejdsnotat, jf. pkt. 3.3 nedenfor.

Denne omgdende besked er helt afgerende for, at entreprengren kan bevare kontinuiteten i
udfarelsen af arbejderne samt for, at Banedanmark sikres indsigt og indflydelse pa handteringen.

Efter orienteringen af byggeledelsen, skal entreprengren altid, og straks det er muligt, udarbejde et

arbejdsnotat og uploade til den aftalte kommunikationsplatform. Samtidig med upload skal sende
besked til byggeledelsen om at der er uploadet et arbejdsnotat.

3.3 Arbejdsnotat

Arbejdsnotater skal nummereres fortlgbende af byggeledelsen og skal som minimum indeholde:

1) Beskrivelse af og behovet for ekstraarbejdet.
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2)

3)

4)

5)

6)

Redeggrelse for faktiske forhold, opmaling, skitsetegning, fotodokumentation fx ortofoto
mv.

Specifikation af skennet omfang og vaerdi, herunder som minimum opggrelse af skannede,
ngdvendige arbejdstimer samt skannet ngdvendigt materiel og materialer.

Redeggrelse for hvorvidt aendrings-/ekstraarbejdet giver anledning til krav om
tidsfristforleengelse eller ej, og i givet fald, i hvilket omfang. Undlades det at angive krav om
tidsfristforleengelse, vil arbejdet ikke indga i en vurdering heraf.

Dokumentation i form af eksempelvis far- og efterregistreringer, maengdeangivelser for
materialer, herunder vejesedler, specificerede dags-/timesedler for mandskab og materiel
(som minimum skal der af dags-/timesedlerne fremga dato, tidsrum og arbejdsbeskrivelse
for det udferte arbejde), fakturaer fra underentreprengrer, fotoregistrering og/eller
indmaling.

Oplysning omeventuelle uenigheder mellem parterne og/eller beslutninger, der udskydes til
senere afklaring, jf. nedenfor.

Arbejdsnotatet skal underskrives af entreprengren og Banedanmark som dokumentation for, at der
er enighed mellem parterne om, at arbejdet skal udferes.

Det underskrevne arbejdsnotat betyder sdledes ikke, at der er enighed om arbejdets gkonomi
og/eller hvem der skal betale for arbejdet. Er det ikke muligt at opna enighed om f.eks. arbejdets
gkonomi og/eller hvem der skal betale for arbejdet, registreres uenighederne i arbejdsnotatet, eller
det angives om visse punkter udskydes til senere afklaring, inden arbejdsnotatet underskrives.

De endelige gkonomiske og tidsmaessige konsekvenser af arbejdsnotatet aftales efterfglgende
mellem Banedanmark og entreprengrens projekt-/entrepriseleder i henhold til nedenstdende
bemyndigelsesregler:
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Journal nr. Kontrakt nr. Straekning BTR nr.

Streekning navn

Entreprise:
Efter at entreprengren for ovennaevnte entreprise havde anmeldt arbejdet feerdigt den.......... , foretoges der
mangelgennemgang og en aflevering i henhold til Kontrakten samt Seerlige Betingelser (SB) § 45.
Fremmgdt var: Repraesenteret ved (navn) Firma/organisation
Entreprengren
Bygherren

Teknisk projektejer

Herudover var madt: Repraesenteret ved (navn) Firma/organisation

Kommunen

VD

Man enedes om fglgende, idet det ikke gaeldende udstreges:

1. at | arbejdet findes at vaere s vidt fremskredet, at aflevering kan finde sted.
at | arbejdet er behaeftet med sa veesentlige mangler, at det ikke kan afleveres til bygherren. Ny
afleveringsforretning afholdes, nar entreprengren har givet bygherren skriftlig meddelelse om, at
manglerne er afhjulpet.
2. | at | der ikke forefindes mangler ved arbejdet.
at | bygherren paberabte og papegede falgende mangler ved arbejdet og fglgende andre forhold: se
bilag 10.1.1 / vedhaeftede mangelliste af .............
at | den retmaessige dokumentation for arbejdets udfarelse og for kontrollen dermed i henhold til det i
udbuddet kraevede endnu ikke er modtaget.
at | oplysninger til brug for driften i henhold til det i udbuddet kreevede sdsom
vedligeholdelsesmanualer mv. ikke er modtaget / fundet i orden.
at | der endnu stér tilbage at udfgre det pa bilag 10.1.2 naevnte arbejde / pa vedhaeftede oversigt over
udskudte arbejde, hvorfor der tilbageholdes kr..........
at | dokumentation for arbejdets udfarelse og for kontrollen dermed skal veere afleveret til bygherren
inden ............ Der tilbageholdes et belgb kr.... til dokumentationen er afleveret.
at | oplysninger til brug for driften i henhold til det i udbuddet kraevede sdsom
vedligeholdelsesmanualer mv. skal vaere afleveret til bygherren inden............
at | de af bygherren paberdbte og padpegede mangler skal veere afhjulpet inden............ , i modsat fald
kan bygherren lade dem afhjzelpe for entreprengrens regning i henhold til § 50, stk. 1 og 2 i
Seerlige Betingelser (SB).
at | afhjeelpningsgennemgang finder sted den ......
3. | at | arbejdet i gvrigt er udfaert efter de for entreprisen geaeldende betingelser.
4. at | arbejdet er fuldfart inden for den fastsatte tidsfrist.
at | den opstdede forsinkelse skyldes forhold, som fritager entreprengren for bod.
at | spgrgsmalet om entreprengrens skyld i den forsinkede fuldfgrelse afgares senere, idet

entreprengren har fremsendt / fremsender naermere redeggrelse for drsagerne til forsinkelsen.




Til deekning af eventuel bod for forsinket fuldfgrelse tilbageholdes et belgb pa kr...........
at | der tilbageholdes kr......... til deekning af eventuelle ydelser fra bygherre-side og lignende.

5 at | bygherren fra dags dato overtager den almindelige vedligeholdelse af anleegget / det udfarte
arbejde, dog at entreprengren for egen regning skal renholde og vedligeholde vejbanerne med
tilhgrende skrdninger, grgfter, afvandingsledninger m.m. indtil den......

6 at | den 1-arige periode for afhjeelpningspligt og -ret udlgber den......

at | den 5-arige periode for afhjeelpningspligt og -ret udlgber den........

7 at | der forinden periodernes udlgb foretages eftersyn af arbejderne.

8 at | den stillede sikkerhed nedskrives til 10% af entreprisesummen ved aflevering i henhold til
"Seerlige Betingelser (SB)".

1 ar efter afleveringstidspunktet nedskrives sikkerheden til 2% i henhold til “Szerlige Betingelser
(SB)".

Sikkerheden ophgarer 5 ar efter afleveringstidspunktet i henhold til ” Szerlige Betingelser (SB)".
Nedskrivning af sikkerheden efter 1 ar efter afleveringstidspunktet og ophgr efter 5 ar efter
afleveringstidspunktet sker dog ikke, s&fremt bygherren forinden over for entreprengren skriftligt
har fremsat krav om afhjaelpning af mangler. | sa fald nedskrives/ophgrer sikkerheden, nar
manglerne er konstateret afhjulpet ved anmeerkningsfrit eftersyn.

9 at | mellemvaerendet mellem entreprengren og bygherren - under hensyn til det under punkt 2 og 4
anfarte tilbageholdte belgb - kan gares op og, at entreprengren fremsender en endelig og
fuldstaendig opgarelse i henhold til “ Seerlige Betingelser (SB)” § 36, stk. 5. Slutopggrelsen skal
vaere Banedanmark i haende senest 40 kalenderdage efter aflevering..

10. | at | bygherrens regres over for entreprengren bevares - uanset overtagelsen - med hensyn til de
forpligtelser over for offentlige og private, som entreprengren eventuelt matte have padraget sig
som fglge af entreprisen.

Eventuelle mangler, udskudte arbejder og bemaerkninger, se bilag
10.1.1 og 10.1.2.

For entreprengren For Banedanmark
Dato: Dato:
Entreprengr Byggeleder

Projektleder




Bilag 10.1.1: Paberabte mangler ved arbejdet og eventuelle andre
forhold papeget af bygherren:

Mangel

Spor

Fra km

Til km Skonnet pris

Faerdig dato

Mangler er i stedet angivet i mangelliste af den

Entreprengrens eventuelle bemaerkninger til de af bygherren papegede

forhold:

Underskrifter

For entreprengren

Dato:

Entreprengr

For Banedanmark

Dato:

Byggeleder

Projektleder

Infrastruktur




Bilag 10.1.2: Aftalte udskudte arbejder

Udskudt arbejde Spor Fra km Til km Skonnet pris Faerdig dato

De aftalte udskudte arbejder er i stedet angivet i oversigt af den............

Entreprengrens eventuelle bemaerkninger til de af bygherren papegede forhold:

Underskrifter
For entreprengren For Banedanmark
Dato: Dato:
Entreprengr Byggeleder

Projektleder

Infrastruktur
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Journal nr.

Kontrakt nr.

TIB-streekning

Streekning navn

Entreprise:

Afhjeelpningsgennemgangen er gennemfgrt den

Fremmgadt var:

Repraesenteret ved (navn)

Firma/organisation

Herudover var madt:

Repraesenteret ved (navn)

Firma/organisation




Mangler

Med udgangspunkt i mangelliste af [dato for mangelliste fra aflevering] udarbejdet ved afleveringen af
ovennavnte entreprise den [dato for udlgbet af aflevering], jf. afleveringsprotokollen dateret [dato for
afleveringsprotokol], foretages den [dato for afhjeelpningsgennemgangen] afhjeelpningsgennemgang.

Falgende mangelliste indeholder det pa afhjeelpningsgennemgangen gennemgaede samt Banedanmarks

reaktion.

Bilag 10.2.1: Paberabte mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold papeget af bygherren:

Mangel

Spor

Fra km

Til km

Skennet pris

Faerdig dato

Afhjulpet
Ja/Nej

Ny frist?

Mangler er i stedet angivet i mangelliste af den

Samtlige lister er vedlagt afhjeelpningsprotokollen som bilag.

Entreprengrens eventuelle bemaerkninger til de af bygherren papegede forhold:

Underskrifter

For entreprengren

Dato:

Entreprengr

Dato:

For Banedanmark

Byggeleder




Projektleder

Infrastruktur
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ENTREPRENGRGARANTI
i medfgr af SB § 9

P& foranledning af (entreprengren): Klik eller tryk her for at skrive tekst.
Indestar vi herved over for (bygherren): Klik eller tryk her for at skrive tekst.
Som garant for betaling af indtil i alt kr.: Klik eller tryk her for at skrive tekst.
Skriver kroner: Klik eller tryk her for at skrive tekst.
Som sikkerhed for opfyldelse af alle entreprengrens forpligtel: Klik eller tryk

entreprisekontrakt/accept/tilbud af:

Omfattende udfarelse af (projekt): Klik eller tryk her for at skrive tekst.

Garantien pavirkes ikke af, at bygherren giver entreprengren udsaettelse med hensyn til opfyldelse af
dennes forpligtelser.

Krav omfattet af garantien bortfalder ikke, selv. om bygherren efter afleveringen udbetaler
entreprisesummen eller dele deraf til entreprengren. Hvis bygherren trods kendskab til veesentlige
mangler ved udbetaling af entreprisesum har undladt tilbagehold for manglerne, bortfalder
garantikrav vedrgrende manglerne dog i det omfang, de kunne veere daekket ved seedvanlig
tilbagehold.

I. Udbetaling i henhold til garantien

Hvis bygherren gnsker udbetaling af den stillede sikkerhed, skal dette ske skriftligt i medfer af
kontrakten samt SB § 9, stk. 11 og samtidigt meddeles til entreprengren og garanten med ngje
angivelse af arten og omfanget af den pastaede misligholdelse og starrelsen af det kreevede belgb.

Det kreevede belgb skal udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage, fra meddelelsen er kommet
frem, medmindre entreprengren forinden over for Voldgiftsnaevnet for bygge- og anlaegsvirksomhed
har anmodet om beslutning om stillet sikkerhed specielt med henblik pa, om udbetalingskravet er
berettiget, jf. SB § 67.

Safremt den sagkyndiges beslutning gar ud p3a, at der skal ske udbetaling under garantien, skal
belgbet udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og garanten har faet skriftlig meddelelse
om beslutningen, jf. SB § 67, stk. 9.

Garantibelgbet nedskrives med det udbetalte belgb.

Il. Garantiens ophgr (frigivelse)

Nar aflevering har fundet sted, jf. SB § 45, nedskrives garantien til 10 % af entreprisesummen, jf. SB §
9, stk. 3. I det omfang bygherren anmoder om det i afleveringsprotokollen, skal garantien pa 10 %



beregnes af entreprisesummen med tilleeg eller fradrag af alle mer- eller mindrearbejder, og
bygherren skal i sa fald snarest muligt efter afleveringen sende afleveringsprotokollen til garanten
med meddelelse om nedskrivningens stgrrelse.

1 &r efter afleveringstidspunktet nedskrives garantien fra 10 % til 2 %, jf. SB § 9, stk. 5. Dette geelder
dog ikke, hvis bygherren forinden skriftligt har fremsat reklamation over mangler og givet skriftlig
meddelelse til garanten derom. | sa fald nedskrives garantien, nar manglerne er afhjulpet. Bygherren
skal snarest muligt efter afhjeelpningen give garanten skriftlig meddelelse om, at afhjeelpning er
gennemfart.

Hvis arbejder er udskudt til senere aflevering, sker nedskrivningen, for sa vidt angar de udskudte
arbejder, efter at de er afleveret, jf. SB § 9, stk. 9.

Hvis aflevering sker i etaper, sker nedskrivningen forholdsmaessigt efter omfanget af den afleverede
etape, jf. SB § 9, stk. 10.

Ill. Garantiens ophgr

Garantien ophgrer 5 ar efter afleveringstidspunktet, jf. SB § 9, stk. 6. Dette geelder dog ikke, hvis
bygherren forinden skriftlig har fremsat reklamation over mangler og givet skriftlig meddelelse til
garanten derom. | sd fald opharer garantien, nadr manglerne er afhjulpet. Bygherren skal snarest
muligt efter afhjeelpningen give garanten skriftlig meddelelse om, at afhjeelpning er gennemfart.

IV. Tvister

Tvister om udbetaling, nedskrivning og ophgr af denne garanti afggres ved beslutning om stillet
sikkerhed efter SB § 67, jf. SB § 9, stk. 11 og 12.

Hvis det forhold, der begrunder et krav efter SB § 9, stk. 11 eller 12, allerede er genstand for tvist
mellem parterne under en verserende sag efter SB § 68 eller SB § 69, treeder indbringelse af kravet
under den verserende sag i stedet for anmodning om beslutning om stillet sikkerhed, jf. SB § 9, stk.
13.

Hvis entreprengren er erklaeret konkurs, kan garanten fremsaette anmodning om beslutning om stillet
sikkerhed efter SB § 67, og garanten bliver da part i sagen, jf. SB § 9, stk. 11 og 12.

Garanten accepterer, at alle tvister i anledning af denne garanti, behandles efter reglerne i SB kapitel
J, bortset fra SB § 64.

Garanti-nr. / journal-nr.:

Klik eller tryk her for at skrive tekst.

Som garant:

Klik eller tryk her for at skrive tekst.

Dato og underskrift: Klik eller tryk for at angive en dato.




