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INDLEDNING

Generelle bestemmelser

Entreprengren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen jf. SAB.

Kontrolplanen skal udarbejdes p& grundlag af:

Udbudskontrolplan for entreprisen.

Resultater fra projektgennemgangen.

Firmabestemt fremgangsmade i overensstemmelse med entreprengrens
kvalitetssikringspraksis.

Udbudskontrolplanen, som fremgar af omstdende sider, udggr en systematisk oversigt over
bygherrens minimumskrav til indholdet af entreprengrens kontrolplan, herunder art og
omfang af kontroller samt den tilhgrende kontroldokumentation. Teksten i
udbudskontrolplanen erstatter ikke krav i AAB-SAB-P/GAB.

Ved udarbejdelse af kontrolplanen skal entreprengren malrette kontrollen mod fglgende
kritiske emner:

Hvor sikkerhed er afggrende.

Hvor vigtige funktioner skal sikres.

Hvor arbejdsmetoder skal sikres.

Hvor aestetiske forhold er kritiske.

Arbejder der skjules i Igbet af arbejdet.

Vanskelige udfgrelsesforhold og miljgfelsomme omrader.
Nye arbejdsmetoder.

Sma tolerancer.

Krav i udbudsmateriale og kontrakt.

Kontrolplanen skal opdeles sdledes at denne kun er gaeldende p& et enkelt bygveerk. Inden for
det enkelte bygveaerk skal kontrolplanen blandt andet dokumentere oplysninger om:

Hvad der kontrolleres.

Hvor der kontrolleres.

Hvordan der kontrolleres (kontrolmetode).
Hvorndr der kontrolleres og frekvens.
Kriterier for godkendelse.

Krav til dokumentation.

Kontrollant.

Eventuelle bemeerkninger.
Kontroldokumentation.



Kontroldokumentation skal foreligge i form af kontrolskemaer, blanketter, fglgesedler,
prgveattester, certifikater osv. I kontrolplanen skal entydigt henvises til relevant
kontroldokumentation.

Original kontroldokumentation skal opbevares pa systematisk form og tilsynet skal have fuld
adgang til kontroldokumentationen.

Ved udarbejdelse af kontrolplanen henvises i gvrigt til "Kontrol og tilsyn Vejledning i udarbej-
delse af kontrol- og tilsynsplaner”, FRI maj 1990.

Safremt feltet "Krav til dokumentation" er blankt i udbudskontrolplanen, betyder det, at en-
treprengren skal dokumentere kravet, f.eks. saeetmal for beton, men kun vaere tilgaengeligt i
entreprengrens KS-journal. Tilsynet har dog ret til at rekvirere dokumentation, hvis behov
herfor matte opst3, f.eks. i forbindelse med vurdering af afvigelser.



Udbudskontrolplan

Entreprise: Renovering af fortove pa 11654 |Entreprengr: Version: 1.0
Tagensvej Dato: marts 2023
Arbejde: Styring og samarbejde (AAB/SAB-P af december 2022, SAB 0
Styring og samarbejde)
Lgbe [Referen- |[Emne Kontrolmetode Prgvningsfrekvens Acceptkriterium Dokumentation Bemeerkninger
nr. ce til Hvad skal kontrolleres |Hvordan kontrolleres | Hvornar kontrolleres og
Hvor skal kontrolleres frekvens
0.4 Arbejdsplanlaegning
1. SAB Projekterings- og *) Ved arbejdets Udfgrt Arbejdsplan
0.4.1 udfgrelsestidsplan igangsaetning
2. Revideret *) Efter behov min. 1 Udfgrt Revideret arbejdsplan
arbejdsplan gang pr maned
0.5 Kvalitetsledelse
3. SAB Kvalitetsplan med *) 10 arbejdsdage efter Udfgrt og Kvalitetsplan med
0.5.1 og |tilhgrende kontraktindgaelse godkendt af tilhgrende procedurer
AAB/SAB | procedurer mv. tilsyn mv.
-P
Styring
0og sam-
4. |arbejde IArpeidsprocedurer, |*) 5 arbejdsdage for Udfart og Arbejdsprocedurer,
Pkt. 5.1 kontrolplaner, igangseettelse af godkendt af kontrolplaner,
kontrolskemaer aktiviteter, hvortil de tilsyn kontrolskemaer
skal anvendes

*) Kontrolmetode i henhold til entreprengrens kvalitetsstyringssystem.




Udbudskontrolplan

Entreprise: Renovering af fortove pd 11654 |Entreprenor: Version: 1.0
Tagensvej Dato: marts 2023
Arbejde: Styring og samarbejde (AAB/SAB-P af december 2022, SAB 0
Styring og samarbejde)
Lgbe |Referen- |Emne Kontrolmetode Prgvningsfrekvens Acceptkriterium Dokumentation Bemaerkninger
nr. ce til Hvad skal kontrolleres |Hvordan kontrolleres | Hvorndr kontrolleres og
Hvor skal kontrolleres frekvens
0.7. Sikkerhed og sundhed
5. SAB 0.7 |Koordinering af *) Inden arbejdets Gennemfgrt og Dokumentation for
sikkerhed og overdragelse bestdet kursus, CV mv.
sundhed under uddannelse Pas
udfgrelsen pd pa banen og
SR 2
6. SAB 0.7 |Plan for Sikkerhed *) Inden arbejdets start Udfart Plan for sikkerhed og
og og Sundhed (PSS) samt ved andringer sundhed
AAB/SA [samt arbejdsmiljg
B-P Journal
7. |Styring  [Entreprengrens Inden arbejdets start |SAB 0 Beredskabsplan
0g beredskabsplan (sammen med PSS)
samarbe samt ved sendringer
jde Pkt.
7

*) Kontrolmetode i henhold til entreprengrens kvalitetsstyringssystem.




Udbudskontrolplan

Entreprise: Renovering af fortove pa 11654 |Entreprengr: Version: 1.0
Tagensvej Dato: marts 2023
Arbejde: Arbejdsplads (AAB/SAB-P af december 2022, SAB 1 Arbejdsplads)
Lgbe |Referen- |Emne Kontrolmetode Prgvningsfrekvens Acceptkriterium Dokumentation Bemeerkninger
nr. ce til Hvad skal kontrolleres |Hvordan kontrolleres | Hvornar kontrolleres og
Hvor skal kontrolleres frekvens
1.4. Arbejdsomrdde, arbejdsplads og
adgangsveje
1. |SAB 1.4 |Benyttelse af *) Inden ibrugtagning SAB 1.4.1 Meddeles tilsynet
fremmede arealer
2. |SAB 1.4 | Tilladelser fra *) Inden ibrugtagning SAB 1.4.1 Kopi af tilladelser,
myndigheder til fremsendes til tilsynet
anvendelse af
vejarealer
3. [SAB 1.4 | Orden og *) Dagligt SAB 1.4.3
renholdelse af
adgangsveje




Udbudskontrolplan

Entreprise: Renovering af fortove pa 11654 |Entreprengr: Version: 1.0
Tagensvej Dato: marts 2023
Arbejde: Arbejdsplads (AAB/SAB-P af juni 2021, SAB 1 Arbejdsplads)
Lgbe |Referen- |Emne Kontrolmetode Prgvningsfrekvens Acceptkriterium Dokumentation Bemaerkninger
nr. ce til Hvad skal kontrolleres |Hvordan kontrolleres | Hvornar kontrolleres og
Hvor skal kontrolleres frekvens
1.6. Miljgforhold
6. |SAB 1.6 |Naboinformation - Entreprengren skal Byggeledelsens |Beskrivelse af de ar- |Entreprengren skal levere de ngdvendi-
(p&hviler byggele- varsle byggeledelsen og Kommunes bejder der kan pavir- |ge oplysninger, sa bygherren kan ud-
delsen) senest 4 uger inden, accept af de ke det eksterne miljg |sende naboinformation
der igangseettes arbej- |varslede arbejder 4 uger dage fgr opstart
der, der kan pavirke
det eksterne miljg
7. |SAB Anmeldelse af stg- - - - - Entreprengren skal varsle byggeledelsen
1.6.2 jende arbejder senest 4 uger inden, der igangsaettes
(Anmeldelse pdhvi- arbejder, der kan pavirke det eksterne
ler bygherren) miljg
8. |SAB Stgj Beskrives i Ved stgjende arbejder |Lovkrav, Arbejdsbeskrivelse og |Anlaegsarbejderne skal udfgres pa en
1.6.2 arbejdsprocedurer grensevardier |data over materiel. sadan made, at de er til mindst mulig
og mal gene for beboerne i de omrader, der
bergres
9. |AAB 6.3 |Vibrationer Beskrives i ar- Ved vibrerende arbej- |Lovkrav, graen- |Redeggrelse for de Bygherren forbeholder sig ret til at
bejdsprocedurer der sevaerdier og mal |arbejdsprocesser og |standse anlaegsarbejdet, hvis der pavi-
udstyr, som giver de |ses uacceptable vibrationshastighe-
stgrste vibrationer der/accelerationsniveauer
10. [SAB Stgv Besigtigelse Ved stgvende arbejder |Ingen stgvgener |Entreprengren skal Anlaegsarbejderne skal udfgres pa en
1.6.3 for medarbejdere | redeggre for, hvordan |sddan made, at stgvgener
og naboer han vil bekaempe undgds/begraenses mest muligt
stgvgener inkl. den
planlagte kontrol af
dette.
11. |SAB Affald, Anmeldelse af Lgbende ved tilfeelde Modtageren skal |Kopi af anmeldelsen, |Det er entreprengrens ansvar at anmel-
1.6.9 Anmeldelse af affald til der kraever have tilladelse til |godkendelse fra de bortskaffelse af affaldet fra anlaegs-
bortskaffelse af kommuner bortskaffelse af affald, [at modtage den |Kommune og arbejdet til Kommuner. Anmeldelsen
affald, herunder herunder farligt affald |pdgaeldende modtagerens skal ske senest 20 dage for arbejdet pa-




Udbudskontrolplan

Entreprise: Renovering af fortove pa 11654 |Entreprengr: Version: 1.0
Tagensvej Dato: marts 2023
Arbejde: Arbejdsplads (AAB/SAB-P af juni 2021, SAB 1 Arbejdsplads)
Lgbe |Referen- |Emne Kontrolmetode Prgvningsfrekvens Acceptkriterium Dokumentation Bemaerkninger
nr. ce til Hvad skal kontrolleres |Hvordan kontrolleres | Hvornar kontrolleres og
Hvor skal kontrolleres frekvens
farligt affald affaldstype miljggodkendelse begyndes.
12. |SAB Affald Indsamling af Lgbende ved tilfeelde Kommuners Kgre- og vejesedler Entreprengren skal sikre, at der forefin-
1.6.9 Bortskaffelse af kgre- og der kreever regulativ for des dokumentation for kgrsel med og

affald

vejesedler for
bortskaffelse af
affald

bortskaffelse af affald,
herunder farligt affald

erhvervsaffald.
Dokumentation
for godkendt
transportgr og
modtageanlaeg.
Der foreligger
kgre- og
vejesedler for alt
bortskaffet
affald.

aflevering af alle typer affald samt do-
kumentation for affaldsmaengder fra
projektet.

Oplysningerne skal ogsd omfatte de af-
faldsmaengder, der produceres og bort-
skaffes via underentreprengrer.




Udbudskontrolplan

Entreprise: Renovering af fortove pd 11654 |Entreprenor: Version: 1.0
Tagensvej Dato: marts 2023
Arbejde: Faerdselsregulerende foranstaltninger (AAB/SAB-P af december
2022, SAB 2 Feerdselsregulerende foranstaltninger)
Lgbe |[Referen- |Emne Kontrolmetode Prgvningsfrekvens Acceptkriterium Dokumentation Bemeerkninger
nr. ce til Hvad skal kontrolleres |Hvordan kontrolleres | Hvornar kontrolleres og
Hvor skal kontrolleres frekvens
2.0 Faerdselsregulerende foranstalt-
ninger
1. |[SAB 2.0 |Faerdselsregulerende | Granskning af Vejregler for Tegninger,
foranstaltninger planer afmaerkninger beskrivelser
SAB 1.4
Myndighedskrav
2. |SAB 2.4 | Feerdselsregulerende | *) For trafikregulering SAB 2.4 Telefon- og
foranstaltninger. adresseliste
Kontaktpersoner
3. |SAB 2.1 | Arbejdsprocedure *) 5 arbejdsdage fgr SAB 0.5 Arbejdsprocedure for
for afmaerkning og igangseettelse af SAB 0.8 afmeerkning og
afspeerring afmeaerkning og afspeerring
afspaerring samt ved
&ndringer af
proceduren
4, |SAB 2.1 | Uddannelseskrav *) Ved arbejdets start SAB 0.5.2 Dokumentation for Der kreeves trin III for udarbejdelse af
samt ved udskiftning kursus “Vejen som afmaerkningsplaner
og tilgang af arbejdsplads”
medarbejdere
5. |SAB 2.1 |Afmaerkningsplaner *) Inden SAB 0.5.2 Godkendelse fra vejmyndighed og politi
afmaerkning og skal foreligge inden arbejdets start samt
afspaerring pa en inden ivaerkseettelse af endringer
given straekning
samt ved
endringer af
planerne
6. |SAB 2.1 |Uddannelseskrav |*) Ved arbejdets start SAB 0.5. Dokumentation for




Udbudskontrolplan

Entreprise: Renovering af fortove pa 11654 |Entreprengr: Version: 1.0
Tagensvej Dato: marts 2023
Arbejde: Faerdselsregulerende foranstaltninger (AAB/SAB-P af december
2022, SAB 2 Feerdselsregulerende foranstaltninger)
Lgbe [Referen- |[Emne Kontrolmetode Prgvningsfrekvens Acceptkriterium Dokumentation Bemeerkninger
nr. ce til Hvad skal kontrolleres |Hvordan kontrolleres | Hvornar kontrolleres og
Hvor skal kontrolleres frekvens
SR-arbejdsleder/ samt ved udskiftning kursus
Jernbanesikkerheds- og tilgang af medar-
leder mv. bejder
7. |SAB 2.1 |Uddannelseskrav - [|*) Ved arbejdets start SAB 0.5.1 Dokumentation for
entreprengrens gvri- samt ved udskiftning kursus “Pas pa, pa
ge medarbejder og tilgang af medar- banen”
bejder
8. |SAB 2.1 |Jernbanesikkerheds- |*) Inden arbejde pd eller |[SAB 0.8.2 Jernbanesikkerheds- |Godkendelse skal foreligge inden arbej-
instruks ved spor startes samt plan dets start
ved andringer




Udbudskontrolplan

Entreprise: Renovering af fortove pa 11654 |Entreprengr: Version: 1.0
Tagensvej Dato: marts 2023
Arbejde: Stillads og form (AAB af december 2022, SAB 5 Stillads og form)
Lgbe [Referen- [Emne Kontrolmetode Pr(zﬁvniglgsfrekvens Acceptkriterium Dokumentation Bemaerkninger
nr. ce til Hvad skal kontrolleres |Hvordan kontrolleres | Hvornar kontrolleres og
Hvor skal kontrolleres frekvens
5. Stillads og form
1 |SAB Midlertidigj teet Gennemgang af Inden opseetning og SAB afsnit 5 og
5.1.2 skaerm pa reekveerk beregninger og ibrugtagning Vejregelridets
tegninger AAB/SAB-P
Stillads og form
af december
2022
2 |SAB 5.3 |Inddaekning og Visuelt Dagligt Kontroller at
overdaekning inddaekning og
overdakninger
er udfgrt jf. SAB




Udbudskontrolplan

Entreprise: Renovering af fortove pa 11654 |Entreprengr: Version: 1.0
Tagensvej Dato: marts 2023
Arbejde: Kunststofbelaagning (AAB af december 2021, SAB 6
Kunststofbelaegning)
Lgbe |Referen- |Emne Kontrolmetode Prgvningsfrekvens Acceptkriterium Dokumentation Bemaerkninger
nr. ce til Hvad skal kontrolleres |Hvordan kontrolleres |Hvorndr kontrolleres og

Hvor skal kontrolleres

frekvens

06. Kunststofbelaegning

Der henvises til Tilsynshandbog for
Fugtisolering og brobelaegninger der er

gjort geeldende




Udbudskontrolplan

Entreprise: Renovering af fortove pa 11654 |Entreprengr: Version: 1.0
Tagensvej Dato: marts 2023
Arbejde: Elastiske fuger (AAB af januar 2022, SAB 7 Elastiske fuger)
Lgbe |Referen- [Emne Kontrolmetode Prgvningsfrekvens Acceptkriterium Dokumentation Bemaerkninger
nr. ce til Hvad skal kontrolleres |Hvordan kontrolleres |Hvorndr kontrolleres og

Hvor skal kontrolleres

frekvens

07. Elastiske fuger

Der henvises til Tilsynshandbog for
Fugtisolering og brobelagninger der er
gjort gaeldende




Udbudskontrolplan

Entreprise: Renovering af fortove pd 11654 |Entreprengr: Version: 1.0
Tagensvej Dato: marts 2023
Arbejde: Betonreparation (Vejregelradets AAB/SAB-P Betonreparation af juli
2018, SAB 3 betonarbejder)
Lgbe |Referen- |Emne Kontrolmetode Prgvningsfrekvens Acceptkriterium Dokumentation Bemaerkninger
nr. ce til Hvad skal kontrolleres |[Hvordan kontrolleres

Hvor skal kontrolleres

Hvorndr kontrolleres og
frekvens




Udbudskontrolplan

Entreprise: Renovering af fortove pa 11654 |Entreprengr: Version: 1.0
Tagensvej Dato: marts 2023
Arbejde: Betonreparation (Vejregelradets AAB/SAB-P Betonreparation af juli
2018, SAB 3 betonarbejder)
Lgbe |Referen- |Emne Kontrolmetode Prgvningsfrekvens Acceptkriterium Dokumentation Bemaerkninger
nr. ce til Hvad skal kontrolleres |Hvordan kontrolleres | Hvorndr kontrolleres og
Hvor skal kontrolleres frekvens
08 Betonreparation
1. Sf:__AB- Krav geldende for Kontrol af beton — nyanlaeg og
afsnit :
8.1 arbejder betonelementer udfgres med
' metoder og brug af formularer
og tilhgrende vejledninger beskrevet i:
"Tilsynshandbog for
betonbroer”, august 2010.
Punkter anfgrt i UKP er supplerende til
ovenstdende.
2 |SAB 8.2 |Opfyldelse af krav til | Dokumentation for SAB og DS/EN  |Beskrivelse og
reparationsmateriale | at materialer lever 1504-3, klasse specifikation og
r op til krav R3 datablad
3 |SAB 8.3 |Opfyldelse af krav til | Dokumentation for SAB og DS/EN | Beskrivelse og
udfgrelse af at udfgrelsen lever 1504-10 specifikation og
reparationsarbejder |op til krav datablad og
fotodokumentation
4. |SAB 8.2 |Materialeleverancer |Modtagekontrol Ved hver leverance AAB afsnit 2 Datablad, certifikat
(visuelt,
identifikations-
kontrol)
5. |SAB 8.4 |udfgrelseskontrol Dokumentation for | SAB 8.4.4 Vedhaeftelseskra |Kontrolskema for
at udfgrelsen lever v jf. SAB 8.4.4 klargjorte
op til krav reparationsomrader




Udbudskontrolplan

Entreprise: Renovering af fortove pd 11654 |Entreprengr: Version: 1.0
Tagensvej Dato: marts 2023
Arbejde: Betonreparation (Vejregelradets AAB/SAB-P Betonreparation af juli
2018, SAB 3 betonarbejder)
Lgbe |Referen- |Emne Kontrolmetode Prgvningsfrekvens Acceptkriterium Dokumentation Bemaerkninger
nr. ce til Hvad skal kontrolleres |Hvordan kontrolleres | Hvorndr kontrolleres og
Hvor skal kontrolleres frekvens
6. [SAB 8

Feerdigstgbte
overflader

Geometri, Visuelt

Efter hver stgbning
(evt. efter afformning)

AAB afsnit 3-4

Kontrolskema for
udstgbte
reparationsomrader




Udbudskontrolplan

Entreprise: Renovering af fortove pd 11654 |Entreprengr: Version: 1.0
Tagensvej Dato: marts 2023
Arbejde: Andre arbejder (SAB 13 Andre arbejder)
Lgbe |Referen- [Emne Kontrolmetode Prgvningsfrekvens Acceptkriterium Dokumentation Bemaerkninger
nr. ce til Hvad skal kontrolleres Hvordan Hvornar kontrolleres og
Hvor skal kontrolleres kontrolleres frekvens
13 Andre arbejder
13.10
Opbrydningsarbejder
1. SAB Gennemgang af Visuel gennemgang | Ved opbrydningens Fuldstaendig Fotodokumentation og
13.10 overflade efter af den opbrudte afslutning fjernelse af kontroljournal
opbrydning overflade eksisterende
kunststofbelagning
13.11 Nedbrydnings-,
behugnings- og
afrensningsarbejder
2. SAB Gennemgang efter Visuel gennemgang | Ved nedbrydningens Fuldstaendig Fotodokumentation og Krav til kvalitetskontrol af forberedelse af
13.11 afsluttet nedbrydning afslutning fjernelse af kontroljournal beton og armering fgr beskyttelse og
beskadiget/d&rlige reparation fremgar af DS/EN 1504-10.
materiale




